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Zalesie 15-02-1-04-379   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,72 116 CP-W

Zalesie 15-02-1-04-382   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  7,20 116 CP-W

Zalesie 15-02-1-04-382   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,80 116 CP-W

Zalesie 15-02-1-04-386   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  11,32 116 CP-W

Zalesie 15-02-1-04-395   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,68 116 CP-W

Zalesie 15-02-1-04-399   -p   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,21 116 CP-W

Zalesie 15-02-1-04-399   -p   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,24 116 CP-W

Zalesie 15-02-1-04-401   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,31 116 CP-W

Zalesie 15-02-1-04-401   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,56 116 CP-W

CW
Zalesie 15-02-1-04-379   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,08 112 CW-W

Zalesie 15-02-1-04-386   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,00 112 CW-W

MA-PORZ

Zalesie 15-02-1-04-      -    - PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,01  11 PORZ>100

Zalesie 15-02-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

Zalesie 15-02-1-04-      -    - PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,01  47.01 PORZSTOSM

Zalesie 15-02-1-04-      -    - PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  23 PPOD N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  23 PPOD N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  23 PPOD N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,05  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,05  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-370B  -c   -00 PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,20  47.01 PORZSTOSM

Zalesie 15-02-1-04-370B  -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,20  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-370B  -s   -00 PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,50  47.01 PORZSTOSM

Zalesie 15-02-1-04-370B  -s   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-371   -p   -00 PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,60  47.01 PORZSTOSM

Zalesie 15-02-1-04-371   -p   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,60  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-373A  -a   -00 PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,36  47.01 PORZSTOSM

Zalesie 15-02-1-04-373A  -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,36  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-373A  -b   -00 PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,35  47.01 PORZSTOSM

Zalesie 15-02-1-04-373A  -b   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,35  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-375   -s   -00 PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,72  47.01 PORZSTOSM

Zalesie 15-02-1-04-375   -s   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,72  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-376   -l   -00 PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,76  47.01 PORZSTOSM

Zalesie 15-02-1-04-376   -l   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,76  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-385   -m   -00 PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,47  47.01 PORZSTOSM

Zalesie 15-02-1-04-385   -m   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,47  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-398   -h   -00 PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,33  47.01 PORZSTOSM

Zalesie 15-02-1-04-398   -h   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,33  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-408A  -n   -00 PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  1,83  47.01 PORZSTOSM

Zalesie 15-02-1-04-408A  -n   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,83  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-408A  -s   -00 PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,36  47.01 PORZSTOSM

Zalesie 15-02-1-04-408A  -s   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,36  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-408   -b   -00 PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,60  47.01 PORZSTOSM

Zalesie 15-02-1-04-408   -b   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,60  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-408   -g   -00 PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,40  47.01 PORZSTOSM

Zalesie 15-02-1-04-408   -g   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,40  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-408   -o   -00 PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,20  47.01 PORZSTOSM

Zalesie 15-02-1-04-408   -o   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,20  19 WPOD-N
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Zalesie 15-02-1-04-409   -h   -00 PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,50  47.01 PORZSTOSM

Zalesie 15-02-1-04-409   -h   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-409   -k   -00 PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,56  47.01 PORZSTOSM

Zalesie 15-02-1-04-409   -k   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,56  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-409   -m   -00 PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,42  47.01 PORZSTOSM

Zalesie 15-02-1-04-409   -m   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,42  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-422   -b   -00 PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  1,95  47.01 PORZSTOSM

Zalesie 15-02-1-04-422   -b   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,95  19 WPOD-N

NAT-WPG Zalesie 15-02-1-04-      -    - NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. 3 HA  0,06  74 NAT-WPGBT

ODN-GLEB

Zalesie 15-02-1-04-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,02  56 POP-TAL

Zalesie 15-02-1-04-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,01  58 PRZ-TALSA

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  0,03  68 WYK-PA5CZ

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  0,01  69 WYK-PASCP

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  0,04  67 WYK-PASCZ

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  0,01  48 WYK-PASR

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  0,05  70 WYK-POGCZ

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,01  51 WYK-TAL40

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,01  52 WYK-TAL60

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WYK-WT Mechaniczne  przyg.wałem trójz 3 TSZT  0,06  76.01 WYK-WT

Zalesie 15-02-1-04-370   -gx  -00 WYK-WT Mechaniczne  przyg.wałem trójz 2 TSZT  3,00  76.01 WYK-WT

Zalesie 15-02-1-04-370   -k   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  3,16  67 WYK-PASCZ

Zalesie 15-02-1-04-370   -k   -01 WYK-WT Mechaniczne  przyg.wałem trójz 2 TSZT  7,20  76.01 WYK-WT

Zalesie 15-02-1-04-370   -k   -99 WYK-WT Mechaniczne  przyg.wałem trójz 2 TSZT  4,74  76.01 WYK-WT

Zalesie 15-02-1-04-376   -d   -00 WYK-WT Mechaniczne  przyg.wałem trójz 2 TSZT  1,20  76.01 WYK-WT

Zalesie 15-02-1-04-385   -f   -00 WYK-WT Mechaniczne  przyg.wałem trójz 2 TSZT  4,20  76.01 WYK-WT

Zalesie 15-02-1-04-394   -a   -00 WYK-WT Mechaniczne  przyg.wałem trójz 2 TSZT  3,60  76.01 WYK-WT

Zalesie 15-02-1-04-397   -h   -00 WYK-WT Mechaniczne  przyg.wałem trójz 2 TSZT  2,88  76.01 WYK-WT

Zalesie 15-02-1-04-400   -d   -00 WYK-WT Mechaniczne  przyg.wałem trójz 2 TSZT  1,50  76.01 WYK-WT

Zalesie 15-02-1-04-400   -j   -00 WYK-WT Mechaniczne  przyg.wałem trójz 2 TSZT  1,50  76.01 WYK-WT

ODN-POZ

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01  94 SADZ 1R

ODN-ZŁOŻ

Zalesie 15-02-1-04-403   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  26,23 103 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-403   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  26,23 103 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-403   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  26,23  95 SADZ WIEL

Zalesie 15-02-1-04-403   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  26,23 103 DOW-SADZ

PIEL

Zalesie 15-02-1-04-      -    - KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,01 108 KOSZ UB

Zalesie 15-02-1-04-      -    - MOT-TAL motycz. wokół sadz. - talerze 3 TSZT  0,02 105 MOT-TAL

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WYDEPT Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 3 HA  0,01 111 WYDEPT

Zalesie 15-02-1-04-370A  -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,81 107 KOSZ UA

Zalesie 15-02-1-04-370B  -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,51 107 KOSZ UA

Zalesie 15-02-1-04-370   -fx  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,76 107 KOSZ UA

Zalesie 15-02-1-04-370   -gx  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Zalesie 15-02-1-04-370   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,90 107 KOSZ UA

Zalesie 15-02-1-04-371   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

Zalesie 15-02-1-04-373A  -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

Zalesie 15-02-1-04-373A  -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,25 108 KOSZ UB

Zalesie 15-02-1-04-374   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,25 107 KOSZ UA

Zalesie 15-02-1-04-374   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,53 109 KOSZ UC
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Zalesie 15-02-1-04-375   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,47 107 KOSZ UA

Zalesie 15-02-1-04-376   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

Zalesie 15-02-1-04-380   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,26 107 KOSZ UA

Zalesie 15-02-1-04-381   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Zalesie 15-02-1-04-385   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,18 108 KOSZ UB

Zalesie 15-02-1-04-385   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

Zalesie 15-02-1-04-386   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,79 107 KOSZ UA

Zalesie 15-02-1-04-388   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,73 108 KOSZ UB

Zalesie 15-02-1-04-392   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,13 107 KOSZ UA

Zalesie 15-02-1-04-394   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

Zalesie 15-02-1-04-396   -m   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,17 108 KOSZ UB

Zalesie 15-02-1-04-400   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,28 107 KOSZ UA

Zalesie 15-02-1-04-400   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,25 107 KOSZ UA

Zalesie 15-02-1-04-402   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,59 107 KOSZ UA

Zalesie 15-02-1-04-403   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,23 107 KOSZ UA

Zalesie 15-02-1-04-404   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,25 108 KOSZ UB

Zalesie 15-02-1-04-406   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,35 107 KOSZ UA

Zalesie 15-02-1-04-406   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

Zalesie 15-02-1-04-406   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,22 107 KOSZ UA

Zalesie 15-02-1-04-406   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,36 107 KOSZ UA

Zalesie 15-02-1-04-411   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,99 107 KOSZ UA

NAS
N-ZNGOSP

Zalesie 15-02-1-04-      -    - ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG  30,00 377 ZB-NASBK

Zalesie 15-02-1-04-      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  10,00 376 ZB-NASDB

OCHRL

O-GRODZN

Zalesie 15-02-1-04-403   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  22,08 141 GRODZ-SRN

Zalesie 15-02-1-04-403   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  27,60 141 GRODZ-SRN

Zalesie 15-02-1-04-403   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

Zalesie 15-02-1-04-403   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Zalesie 15-02-1-04-370B  -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,30 145 GRODZ-DEM

Zalesie 15-02-1-04-370B  -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,50 145 GRODZ-DEM

Zalesie 15-02-1-04-370B  -s   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,16 145 GRODZ-DEM

Zalesie 15-02-1-04-370B  -s   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,81 145 GRODZ-DEM

Zalesie 15-02-1-04-378   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,74 145 GRODZ-DEM

Zalesie 15-02-1-04-378   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,70 145 GRODZ-DEM

Zalesie 15-02-1-04-382   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,29 145 GRODZ-DEM

Zalesie 15-02-1-04-382   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,45 145 GRODZ-DEM

Zalesie 15-02-1-04-408   -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,97 145 GRODZ-DEM

Zalesie 15-02-1-04-408   -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,85 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Zalesie 15-02-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

O-POZ

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 388 GODZ RH23

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23
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OCHRL

O-SMIECI Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM
Zalesie 15-02-1-04-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  1,00 128 KOR-P

Zalesie 15-02-1-04-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  1,00 128 KOR-P

OCHRP

P-INFO Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

P-INNE Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

P-PATRP Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

P-POŻAR
Zalesie 15-02-1-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  1,00 165 DOZ DOG

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

POZ

CP-P

Zalesie 15-02-1-04-379   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-379   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-382   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-382   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-386   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-386   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-395   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-395   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-399   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-399   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-401   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-401   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

IVD

Zalesie 15-02-1-04-371   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-371   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-373A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-373A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-373A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-373A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-376   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  181,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-376   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  181,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-385   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  228,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-385   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  228,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408A  -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  278,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408A  -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  278,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408A  -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-408A  -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-408   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  594,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  594,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-409   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  214,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-409   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  214,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-409   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-409   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-422   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  569,00   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-422   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  569,00   1 CWD-P

IVDU
Zalesie 15-02-1-04-408   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  327,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  327,00   2 CWD-D

PM Zalesie 15-02-1-04-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  1,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P
Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 385 GODZ PILA

PR
Zalesie 15-02-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

PTP
Zalesie 15-02-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

PTW
Zalesie 15-02-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPP
Zalesie 15-02-1-04-398   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  314,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-398   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  314,00   2 CWD-D
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POZ

TPP

Zalesie 15-02-1-04-398   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-398   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-398   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-398   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-399   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-399   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-399   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-399   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-410   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-410   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-413   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-413   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-413   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-413   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-422   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-422   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

TWP
Zalesie 15-02-1-04-410   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  413,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-410   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  413,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

UTRZ
UT-DROGIL

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  34,00 389 GODZ MH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  74,00 384 GODZ RH8
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