
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3Pakiet: 3

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL
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CP

Dębica 15-02-1-03-337   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,00 116 CP-W

Dębica 15-02-1-03-361   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  14,90 116 CP-W

Dębica 15-02-1-03-361   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,72 116 CP-W

Dębica 15-02-1-03-415   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 116 CP-W

Dębica 15-02-1-03-419   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,55 116 CP-W

CW
Dębica 15-02-1-03-334   -o   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,25 112 CW-W

Dębica 15-02-1-03-415   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,60 112 CW-W

MA-PORZ

Dębica 15-02-1-03-      -    - PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,01  11 PORZ>100

Dębica 15-02-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

Dębica 15-02-1-03-      -    - PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,01  47.01 PORZSTOSM

Dębica 15-02-1-03-      -    - PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  23 PPOD N

Dębica 15-02-1-03-      -    - PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  23 PPOD N

Dębica 15-02-1-03-      -    - PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  23 PPOD N

Dębica 15-02-1-03-      -    - WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,05  19 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-      -    - WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,05  19 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-      -    - WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-      -    - WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-      -    - WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-      -    - WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-      -    - WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-      -    - WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-      -    - WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-356   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  110,00 149 PORZ-STOS

Dębica 15-02-1-03-356   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,80  19 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-414   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  150,00 149 PORZ-STOS

Dębica 15-02-1-03-414   -c   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,20  19 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-414   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  170,00 149 PORZ-STOS

Dębica 15-02-1-03-414   -g   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,40  19 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-415   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  140,00 149 PORZ-STOS

Dębica 15-02-1-03-415   -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,05  19 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-420   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  35,00 149 PORZ-STOS

Dębica 15-02-1-03-420   -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,31  19 WPOD-N

NAT-WPG Dębica 15-02-1-03-      -    - NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. 3 HA  0,06  74 NAT-WPGBT

ODN-GLEB

Dębica 15-02-1-03-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,02  56 POP-TAL

Dębica 15-02-1-03-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,01  58 PRZ-TALSA

Dębica 15-02-1-03-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  0,03  68 WYK-PA5CZ

Dębica 15-02-1-03-      -    - WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  0,01  69 WYK-PASCP

Dębica 15-02-1-03-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  0,04  67 WYK-PASCZ

Dębica 15-02-1-03-      -    - WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  0,01  48 WYK-PASR

Dębica 15-02-1-03-      -    - WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  0,05  70 WYK-POGCZ

Dębica 15-02-1-03-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,01  51 WYK-TAL40

Dębica 15-02-1-03-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,01  52 WYK-TAL60

Dębica 15-02-1-03-      -    - WYK-WT Mechaniczne  przyg.wałem trójz 3 TSZT  0,06  76.01 WYK-WT

ODN-POZ

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Dębica 15-02-1-03-      -    - SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01  94 SADZ 1R

ODN-ZŁOŻ

Dębica 15-02-1-03-337   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,90 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-337   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,90 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-337   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,90  95 SADZ WIEL

Dębica 15-02-1-03-337   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,90 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-343   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,34 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-343   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,34 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-343   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,34  95 SADZ WIEL

Dębica 15-02-1-03-343   -l   -00 WYK-WT Mechaniczne  przyg.wałem trójz 2 TSZT  2,34  76.01 WYK-WT
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Dębica 15-02-1-03-343   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,34 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-345   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-345   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-345   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,40  95 SADZ WIEL

Dębica 15-02-1-03-345   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-345   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,08 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-345   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,08 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-345   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,08  95 SADZ WIEL

Dębica 15-02-1-03-345   -i   -00 WYK-WT Mechaniczne  przyg.wałem trójz 2 TSZT  1,08  76.01 WYK-WT

Dębica 15-02-1-03-345   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,08 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-350   -r   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,28 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-350   -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,28 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-350   -r   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,28  95 SADZ WIEL

Dębica 15-02-1-03-350   -r   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,80  51 WYK-TAL40

Dębica 15-02-1-03-350   -r   -00 WYK-WT Mechaniczne  przyg.wałem trójz 2 TSZT  9,48  76.01 WYK-WT

Dębica 15-02-1-03-350   -r   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,28 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-355   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,00 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-355   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,00 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-355   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,00  95 SADZ WIEL

Dębica 15-02-1-03-355   -d   -00 WYK-WT Mechaniczne  przyg.wałem trójz 2 TSZT  6,00  76.01 WYK-WT

Dębica 15-02-1-03-355   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,00 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-357   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,40 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-357   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,40 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-357   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,40  95 SADZ WIEL

Dębica 15-02-1-03-357   -l   -00 WYK-WT Mechaniczne  przyg.wałem trójz 2 TSZT  5,40  76.01 WYK-WT

Dębica 15-02-1-03-357   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,40 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Dębica 15-02-1-03-354   -z   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-354   -z   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,00 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-354   -z   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,00 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-354   -z   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,00  95 SADZ WIEL

Dębica 15-02-1-03-354   -z   -01 WYK-WT Mechaniczne  przyg.wałem trójz 2 TSZT  10,00  76.01 WYK-WT

Dębica 15-02-1-03-354   -z   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-354   -z   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,00 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-420   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,60 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-420   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,60 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-420   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,60  95 SADZ WIEL

Dębica 15-02-1-03-420   -b   -00 WYK-WT Mechaniczne  przyg.wałem trójz 2 TSZT  9,60  76.01 WYK-WT

Dębica 15-02-1-03-420   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,60 103 DOW-SADZ

PIEL

Dębica 15-02-1-03-      -    - KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,01 108 KOSZ UB

Dębica 15-02-1-03-      -    - MOT-TAL motycz. wokół sadz. - talerze 3 TSZT  0,01 105 MOT-TAL

Dębica 15-02-1-03-      -    - WYDEPT Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 3 HA  0,01 111 WYDEPT

Dębica 15-02-1-03-334   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,28 109 KOSZ UC

Dębica 15-02-1-03-334   -mx  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,70 109 KOSZ UC

Dębica 15-02-1-03-334   -nx  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,41 109 KOSZ UC

Dębica 15-02-1-03-334   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,16 109 KOSZ UC

Dębica 15-02-1-03-337   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,33 108 KOSZ UB

Dębica 15-02-1-03-342   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Dębica 15-02-1-03-346A  -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,29 108 KOSZ UB

Dębica 15-02-1-03-346   -bx  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,39 108 KOSZ UB

Dębica 15-02-1-03-346   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,49 108 KOSZ UB
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Dębica 15-02-1-03-346   -gx  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,33 107 KOSZ UA

Dębica 15-02-1-03-346   -hx  -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,20 107 KOSZ UA

Dębica 15-02-1-03-349   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,40 109 KOSZ UC

Dębica 15-02-1-03-350   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,50 108 KOSZ UB

Dębica 15-02-1-03-350   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,25 108 KOSZ UB

Dębica 15-02-1-03-353   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

Dębica 15-02-1-03-354   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,72 109 KOSZ UC

Dębica 15-02-1-03-355   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,20 108 KOSZ UB

Dębica 15-02-1-03-355   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,28 109 KOSZ UC

Dębica 15-02-1-03-356   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,23 109 KOSZ UC

Dębica 15-02-1-03-421   -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,10 108 KOSZ UB

PIEL-POZ
Dębica 15-02-1-03-346   -bx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  11,70 384 GODZ RH8

Dębica 15-02-1-03-346   -gx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,12 384 GODZ RH8

PL-CHOIN

Dębica 15-02-1-03-346   -t   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-346   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-346   -t   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,00  95 SADZ WIEL

Dębica 15-02-1-03-346   -t   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

POPR

Dębica 15-02-1-03-420   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,16 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-420   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,16 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-420   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,16  95 SADZ WIEL

Dębica 15-02-1-03-420   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,16 103 DOW-SADZ

POPR-NAT

Dębica 15-02-1-03-334   -by  -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,44 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-334   -by  -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,44 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-334   -by  -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,44  95 SADZ WIEL

Dębica 15-02-1-03-334   -by  -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,44 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-354   -dx  -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-354   -dx  -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Dębica 15-02-1-03-354   -dx  -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,40  95 SADZ WIEL

Dębica 15-02-1-03-354   -dx  -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,20  51 WYK-TAL40

Dębica 15-02-1-03-354   -dx  -00 WYK-WT Mechaniczne  przyg.wałem trójz 2 TSZT  1,20  76.01 WYK-WT

Dębica 15-02-1-03-354   -dx  -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

NAS
N-ZNGOSP Dębica 15-02-1-03-      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  10,00 376 ZB-NASDB

OCHRL O-GRODZN

Dębica 15-02-1-03-334   -by  -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,88 141 GRODZ-SRN

Dębica 15-02-1-03-334   -by  -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,35 141 GRODZ-SRN

Dębica 15-02-1-03-334   -by  -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

Dębica 15-02-1-03-337   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,76 141 GRODZ-SRN

Dębica 15-02-1-03-337   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,70 141 GRODZ-SRN

Dębica 15-02-1-03-337   -j   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  20,00 144 WYK-SLUPI

Dębica 15-02-1-03-343   -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,84 139 GRODZ-SN

Dębica 15-02-1-03-343   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,80 139 GRODZ-SN

Dębica 15-02-1-03-343   -l   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  21,00 144 WYK-SLUPI

Dębica 15-02-1-03-345   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,92 141 GRODZ-SRN

Dębica 15-02-1-03-345   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,40 141 GRODZ-SRN

Dębica 15-02-1-03-345   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

Dębica 15-02-1-03-345   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,72 141 GRODZ-SRN

Dębica 15-02-1-03-345   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,15 141 GRODZ-SRN

Dębica 15-02-1-03-345   -i   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  9,00 144 WYK-SLUPI

Dębica 15-02-1-03-354   -dx  -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,60 141 GRODZ-SRN

Dębica 15-02-1-03-354   -dx  -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,50 141 GRODZ-SRN
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Dębica 15-02-1-03-354   -dx  -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

Dębica 15-02-1-03-355   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  5,28 141 GRODZ-SRN

Dębica 15-02-1-03-355   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,60 141 GRODZ-SRN

Dębica 15-02-1-03-355   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

Dębica 15-02-1-03-357   -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,60 139 GRODZ-SN

Dębica 15-02-1-03-357   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,50 139 GRODZ-SN

Dębica 15-02-1-03-420   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  7,12 141 GRODZ-SRN

Dębica 15-02-1-03-420   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  8,90 141 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Dębica 15-02-1-03-334   -ky  -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,58 145 GRODZ-DEM

Dębica 15-02-1-03-334   -ky  -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,90 145 GRODZ-DEM

Dębica 15-02-1-03-350   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,46 145 GRODZ-DEM

Dębica 15-02-1-03-350   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,30 145 GRODZ-DEM

Dębica 15-02-1-03-350   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,64 145 GRODZ-DEM

Dębica 15-02-1-03-350   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,20 145 GRODZ-DEM

Dębica 15-02-1-03-355   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,16 145 GRODZ-DEM

Dębica 15-02-1-03-355   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,80 145 GRODZ-DEM

Dębica 15-02-1-03-359   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,37 145 GRODZ-DEM

Dębica 15-02-1-03-359   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,85 145 GRODZ-DEM

Dębica 15-02-1-03-359   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,96 145 GRODZ-DEM

Dębica 15-02-1-03-359   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,80 145 GRODZ-DEM

Dębica 15-02-1-03-368   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,55 145 GRODZ-DEM

Dębica 15-02-1-03-368   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,75 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  7,00 146 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  70,00 146 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

O-SMIECI
Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM
Dębica 15-02-1-03-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  1,00 128 KOR-P

Dębica 15-02-1-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 128 KOR-P

OCHRP

P-BAZA
Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

P-INFO Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

P-PASYS Dębica 15-02-1-03-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,35 164 ODN-PASC

P-PATRP Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  64,00 384 GODZ RH8

P-POŻAR
Dębica 15-02-1-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  16,00 165 DOZ DOG

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

UT-WODA
Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

OCHRPR
OP-OŚRPRZ

Dębica 15-02-1-03-338   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Dębica 15-02-1-03-338   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,33 189 ŁR-WYKŁW

Dębica 15-02-1-03-338   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Dębica 15-02-1-03-338   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,70 189 ŁR-WYKŁW

Dębica 15-02-1-03-346   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,54 390 GODZ MH23

Dębica 15-02-1-03-346   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  6,27 189 ŁR-WYKŁW

Dębica 15-02-1-03-346   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,40 390 GODZ MH23

Dębica 15-02-1-03-346   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,70 189 ŁR-WYKŁW

Dębica 15-02-1-03-369   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,20 390 GODZ MH23

Dębica 15-02-1-03-369   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,60 189 ŁR-WYKŁW

POZ

CP-P

Dębica 15-02-1-03-361   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  285,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-361   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  285,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-419   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-419   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   1 CWD-P

IIA
Dębica 15-02-1-03-338   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-338   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D
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IIA
Dębica 15-02-1-03-368   -gx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-368   -gx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

IVD

Dębica 15-02-1-03-336   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-336   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-356   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  202,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-356   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  202,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-414   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  439,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-414   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  439,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-414   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  939,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-414   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  939,00   2 CWD-D

IVDU

Dębica 15-02-1-03-415   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  761,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-415   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  761,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-418   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  281,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-418   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  281,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-420   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  370,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-420   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  370,00   2 CWD-D

PM Dębica 15-02-1-03-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  1,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P
Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  32,00 385 GODZ PILA

PR
Dębica 15-02-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   1 CWD-P

PTP
Dębica 15-02-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  648,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  648,00   1 CWD-P

PTW
Dębica 15-02-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   1 CWD-P

TPP

Dębica 15-02-1-03-341   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-341   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-343   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-343   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-346   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-346   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-348   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  541,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-348   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  541,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-354   -fx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-354   -fx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-354   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-354   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-354   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-354   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-354   -kx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-354   -kx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-354   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-354   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-354   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-354   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-354   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-354   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-355   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-355   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-355   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-355   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-355   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-355   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-355   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-355   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-355   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00   2 CWD-D
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Dębica 15-02-1-03-355   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-355   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  341,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-355   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  341,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-355   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-355   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-360   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-360   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-360   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-360   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-360   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-360   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-360   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-360   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-360   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-360   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-361   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-361   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-366   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  283,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-366   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  283,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-366   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-366   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

TWP

Dębica 15-02-1-03-341   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-341   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-348   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-348   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-349   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-349   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-350   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-350   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-354   -kx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-354   -kx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-354   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-354   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-355   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-355   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIPL

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 390 GODZ MH23

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL
Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  58,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 388 GODZ RH23

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Dębica 15-02-1-03-341   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 388 GODZ RH23

Dębica 15-02-1-03-341   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Dębica 15-02-1-03-342   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 388 GODZ RH23

Dębica 15-02-1-03-346   -ax  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Dębica 15-02-1-03-346   -cy  -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Dębica 15-02-1-03-346   -cy  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Dębica 15-02-1-03-346   -cy  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 388 GODZ RH23

Dębica 15-02-1-03-346   -cy  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

Dębica 15-02-1-03-349   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Dębica 15-02-1-03-349   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Dębica 15-02-1-03-349   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 388 GODZ RH23

Dębica 15-02-1-03-349   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  72,00 384 GODZ RH8
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