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1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Zakres robot:

e roboty rozbiérkowe

e roboty malarskie

e roboty posadzkowe betonowe

e roboty posadzkowe wykonczeniowe

1.3 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty towarzyszace, ktére sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zamowienia
bedgce kosztem Wykonawcy :

» Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

» Utrzymanie urzgdzen placu budowy .

* Dostawa i montaz podlicznikow do pomiaru energii elektrycznej i wody.

» Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno - sanitarne, ktérych rodzaj,
ilos¢ i wielkos¢ powinny byé dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikow,
stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz warunkow w jakich ta praca jest wykonywana.
* W razie opaddw deszczu przy robotach na zewnatrz budynku wykonawca we wtasnym
zakresie zapewni zabezpieczenie elementéw budowlanych przed zamakaniem i obnizeniem
ich wartosci

* Wykonawca bedzie na biezgco usuwat z placu budowy gruz i inne odpady zwigzane z
prowadzonymi robotami.

» Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;j

Roboty specjalne zaliczane do swiadczenn umownych bedgce kosztem Wykonawcy :

* Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow ponosi koszty z
tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wlasne.

* Przed ztozeniem zamowienia wyrobéw budowlanych nalezy dokona¢ sprawdzenia
wymiaréw na placu budowy. Nalezy przewidzie¢ procent zamowienia na odpady,.

* Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiér z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego
oraz Uzytkownika .

1.4 Organizacja rob6t budowlanych, przekazanie placu budowy:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Obowigzek
uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy.
Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperow jak réwniez ich zabezpieczenie do chwili
odbioru robét spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Zaplecze budowlane wykonawca
zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg
uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
terenu budowy oraz rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakohczenia przez Inwestora). Wykonawca
bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania
ma uprzatnac¢ plac budowy po zakonczeniu robdt, zlikwidowacé plac budowy i doprowadzic¢
teren budowy do stanu pierwotnego. W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i
Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, ilo$¢ i usytuowanie obiektow socjalnych,
biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem oséb niepowotanych oraz
dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci i porzgdku publicznego.

1.5 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich:



Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy teren
budynku i teren bezposrednio przylegajgcy do budynku, na ktérym Wykonawca sktaduje,
roztadowuje, montuje, parkuje itp. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone
przekazanych mu pomieszczen do chwili koncowego odbioru robét, a uszkodzone lub
zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wiasny
koszt. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji.
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i przy
likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojace;j

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm

dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdéiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, baz, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych.
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami mozliwoscig powstania pozarow

- hatasem.

1.7 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zaleceh Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy jest obowigzany sporzgdzi¢, przed rozpoczeciem
budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego).
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie
Umowy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie



urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.8 Warunki dotyczgce organizacji ruchu:

W przypadku konieczno$ci przygotowania projektu organizacji ruchu Wykonawca wykona go
i uzgodni wtasnym staraniem.

Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt
zagospodarowania placu budowy i uzyska jego akceptacje. Wykonawca wygrodzi teren
budowy i bedzie go utrzymywat w porzadku i czystosci. W czystosci nalezy utrzymac takze
teren drég i ulic przy placu budowy w szczegbInosci w okresie wywozu i przywozu ziemi.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt a w szczegdlnosci:
zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych

czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a

takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oso6b nieupowaznionych (zwlaszcza
dzieci — placéwka oswiatowa funkcjonujgca)

fakt przystagpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w

odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikow i mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdéw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkoéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

1.9 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokét z wizualnej oceny
stanu technicznego nawierzchni, kraweznikow, chodnikow, nawierzchni zjazdu i innych
elementow wzdtuz dojazdu na budowe.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakonczeniu robot
nie zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek
uszkodzenh na w/w ulicach i drogach Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt,
doprowadzajgc do stanu w dniu przekazania placu budowy.

1.10 Nazwy i kody: grupy robét, klasy roboét, kategorie robét:

Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajdujg sie w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

1.11 Okreslenia podstawowe

a) . Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

b) . Roboty - ogot dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce



przedmiotu zadania.

c) . Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot.

d) . Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

e) . Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

f) . Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji
projektowe;j.

g) . Inspektor nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w odbiorach czesciowych , zanikajgcych i
odbiorze obiektu.

h) . Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z pézniejszymi
Zmianami).

i) .certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustalono PN).

j)- Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym

k). Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrob jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1). Dokumentacja projektowa -stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe -sktada sie w szczegdlnosci
z projektu budowlanego i wykonawczego lub budowlano- wykonawczego, przedmiaru rob6t i
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

m). Dokumentacja powykonawcza budowy -skifada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw

n). Obmiar robot -pomiar wykonanych rob6t budowlanych dokonany w celu weryfikaciji ich
ilosci w przypadku zmian parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem

0). Odbidr czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i urzgdzen technicznych.

p). Odbiér koncowy - polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb, wyznaczong przez inwestora.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét



budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. q). Przedmiar robot - wykaz robét
podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

r). Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

s). Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca,

t). Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

u). Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposob postepowania w
przypadku wystgpienia tych zagrozen.

v). Wspdlny Stownik Zamowien -jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych

stworzony na potrzeby zamowien publicznych.

w). Grupy, klasy, kategorie roboét: -sg to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu
w sprawie Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:
Specyfikacja ,Wymagania ogélne” odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach budowy projektowanego budynku. Wymagania ogéine nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w
powigzaniu z Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

2.1 Wymagania ogoélne dotyczace wtasciwosci wyroboéw i materiatow

budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiada¢ wiasciwosci okreslone w specyfikacjach .

Na zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem
materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Na zgdanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodfa w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robot.

2.2. Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu materiatéw i elementéow konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze
o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu



budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatow do roboét innych, niz te, dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora

0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pozniej zmieniony bez zgody
Inwestora.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkow zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh na os przy transporcie
materiatdw i sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz,

co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich

Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i
przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robo6t
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrédcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT:

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST, poleceniami Inwestora, inspektora Nadzoru oraz sztukg
budowlana.

Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
oraz przedmiary rob6t a wymagania wyszczegoélnione w chocéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku



rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentaciji, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru i Projektanta, ktory
dokona

odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda

zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi a takze z innymi
przepisami

obowigzujgcymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu

tolerancji. Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow
oraz

przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji. W
przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych,
Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentac;ji projektowej i ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakornczenia robot
przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymywanie

powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze wstrzymadé roboty,
jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Inspektora powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie przepisy wydane
przez witadze centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio
po zakonczeniu robét objetych Umowg. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren
wokot do stanu na dzien przekazania placu budowy.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i elementéw robét. W ofercie
przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Programem Funkcjonalno-



Uzytkowym, Dokumentacja Projektowg, ST i sztukg budowlang. Wszystkie koszty zwigzane
z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci, co do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petna

kontrole robot i jakosci materiatdéw. Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakosc¢ robot. . Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscia

zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
PFU, dokumentaciji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru.
w

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywac

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca
bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki
do

pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inwestora beda
odpowiednio opisane i oznaczone, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badanh, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca
bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego



przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce. Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich
petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty
sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzgdzenia - wazne legitymacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i / lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegi robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej

strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz
stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne

dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramoéw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe;j,



- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki robot poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robat,

* propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

6.5.2 Ksigga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposoéb ciagty w
jednostkach przyjetych w przedmiarach robot i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

6.5.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.5.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

- operaty geodezyjne
6.5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.
7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po
pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do
rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze Robot lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.



Obmiary sporzadza sie w oparciu 0 zasady sporzgdzania przedmiaréw okreslonych w
,<Zatozeniach szczegdétowych” zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogow Norm
Rzeczowych i

Kosztorysowych Naktadow Norm Rzeczowych.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

llo$¢ robét wylicza sie w oparciu o zasady sporzgdzania przedmiarow okreslonych w
,<Zatozeniach szczegdétowych” zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogow Norm
Rzeczowych i

Kosztorysowych Naktadow Norm Rzeczowych

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone

przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca

bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4 Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a

takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

8.1 Rodzaje odbioréow

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbidr robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbior ostateczny
(pogwarancyjny).

8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbior robdt
dokonuje

Inspektora Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem

do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢
robot

ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z

dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robét.

8.4 Odbioér koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru korncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym



powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robot nastgpi
w

terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora

zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt.
,Dokumenty do

odbioru korncowego robot”. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich

oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw,
ocenie

wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych
i

robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot

uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.
w

przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentac;ji projektowej i ST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartosc
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot znikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ (jesli
opracowano) i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

- Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robat,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji robot

¢ date rozpoczecia i zakohczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.



8.6 Odbior po okresie rekojmi

Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje
odbidr "po okresie rekojmi". Odbior taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:
* umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

* protokotu odbioru koncowego obiektu,

» dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie od obioru kohcowego
obiektu (jezeli byly zgtoszone wady),

» dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad,

* innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7 Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbio6r
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru korncowego.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegolnosci
rozbiorki,

odbudowa nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiarow ich rzeczywistego zakresu, w
obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze robot.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegolnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w
kosztach ogdlnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

a) SIWz

b) Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

¢) harmonogramem robét

d) dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

e) Normy

f) Aprobaty techniczne

g) Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego
przedsiewziecia:

o Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z pdzniejszymi zmianami).

o Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

o Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

o Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji
zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

o Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku
(Dz.U. nr 66, poz. 436)

0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie.

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu
zagospodarowania przestrzennego.

o Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie
0golnych przepisow BHP.

0 Rozporzgdzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach
zabytkowych

o Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

o Dz. U. Nr 22/53 - BHP transport reczny



o PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

o PN-76/B-03001 Konstrukcje i podfoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

o PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

o PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

o PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

o PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
o PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
o PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
projektowanie.

o PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

o PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

o PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis gruntu.
o PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania
0 badania przy odbiorze.

0 PN-74/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntéw.

0 PN-74/B-02338 Zageszczanie gruntéw.

o Pr PN-B-10736 Roboty ziemne.

o0 PN-S-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie drog.

o PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowanie w instalacjach wodnych i gazowych

o BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

o BN-77/8931-12 Oznaczenie wspofczynnika zageszczenia gruntu.

o BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

o BN-62/6636-02 Wykopy wasko przestrzenne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWASPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT
Roboty rozbiérkowe
SST 1.0
ZADANIE:
Remont posadzki | i Il pietra
LOKALIZACJA:

Wielka Poznanska 61, 64-610 Rogozno

INWESTOR: Liceum Ogolnoksztatcgce im. Przemystawa Il w Rogoznie
Wielka Poznanska 61, 64-610 Rogozno

OPRACOWANIE: Kosztorysowanie Kalkulacje Nadzory budowlane, Bolestaw
Grabowski, ul. Parkowa 14/1, 64-600 Oborniki

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét rozbiérkowych dla
zadania:

Remont posadzki | i Il pietra Wielka Poznanska 61, 64-610 Rogozno



Inwestor: Liceum Ogodlnoksztatcgce im. Przemystawa Il w Rogoznie

Wielka Poznanska 61, 64-610 Rogozno

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem wtasciwych robét budowlanych.
Roboty te obejmuja:

- rozebranie posadzki pcv

- rozebranie posadzki z ptyty widrowej

1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPY).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw

budowlanych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiaty nie wystepujg.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty zwigzane z rozbiorkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca
powinien

postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze
powodowaé

uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 0.0. Do transportu materiatéw z rozbiorki
nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

0 samochod samowytadowczy i skrzyniowy

0 miot pneumatyczny

Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich Srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbiérkowych. Transport powinien byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 0.00 ,Wymagania ogdlne".
Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentaciji projektowej
wraz z ich utylizacjg na wysypisku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".
Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét
rozbiorkowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania
0golne”.

Obmiar robot wylicza sie w oparciu o zasady sporzgdzania przedmiaréw okreslonych w
,<Zatozeniach szczegdétowych” zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogow Norm
Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostkami obmiaru sg: m3, m2, kpi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine".
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).Celem odbioru jest protokolarne



dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosSci i
wartosci. Odbiorowi podlega wykonanie rozbiorki elementéw wymienionych w pkt 1.1
niniejszej specyfikacji. Odbiér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza w. w. zadania.

4. Normy.

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Wykonanie robét rozbiérkowych musi byé zgodne z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.)

b) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)

C). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT
Posadzka z wykfadzin PCV
SST 2.0

ZADANIE:

Remont posadzki | i Il pietra

LOKALIZACJA:

Wielka Poznanska 61, 64-610 Rogozno

INWESTOR: Liceum Ogo6lnoksztatcgce im. Przemystawa Il w Rogoznie
Wielka Poznanska 61, 64-610 Rogozno

OPRACOWANIE: Kosztorysowanie Kalkulacje Nadzory budowlane, Bolestaw
Grabowski, ul. Parkowa 14/1, 64-600 Oborniki

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Remont posadzki | i Il pietra Wielka Poznanska 61, 64-610 Rogozno

Inwestor: Liceum Ogodlnoksztatcgce im. Przemystawa Il w Rogoznie

Wielka Poznanska 61, 64-610 Rogozno

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t wymiany wyktadziny posadzkowej pcv.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.



Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Istotnym elementem prawidtowosci wykonywania wszelkich prac jest koniecznos¢
wykonywania tych prac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
zgodnymi z zaleceniami producentow, potwierdzonymi atestami.

Ustalono zakres prac:

- utozenie wykfadziny pcv z wywinieciem na sciane i spawaniem ztgczy

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a
takze podanymi ponizej:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty
posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub
réznic pozioméw powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujgca - powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz
zwiekszajaca przyczepnosc powioki ochronne;j.

Faseta - wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét podtogowych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robot podano w SST
"YVymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robé6t podtogowych

Roboty podtogowe nalezy wykonac¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzgdzenia podano w SST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w SST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca
sktadanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot podtogowych.
2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét podtogowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogoéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4Wymagania szczegoétowe dotyczace transportu
materiatléw i wyrobéw do robét podtogowych drewnianych

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i



zniszczeniem mechanicznym.

Transport materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac sie po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogé6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonanie posadzki pcv nalezy realizowa¢ przez firme specjalistyczng dla

uzyskania wtasciwego efektu koncowego.

1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

1.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Wszystkie materiaty posadzki pcv , jak réwniez materiaty pomocnicze muszg

spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub
deklaracje zgodno$ci stwierdzajgca zgodnos¢ witasnosci technicznych z okreslonymi w
normach i aprobatach.

Badanie podtoza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot podtogi sportowej. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wystepowania
ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w

dowolnych miejscach i kierunkach 2- metrowg tate, sprawdzenie prawidtowosci
wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych

dokonujgc pomiarow szeroko$ci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

1.3. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robodt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania z
dokumentacjg projektowg i SST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego.
Prawidtowo$¢ ich wykonania ma wptyw na prawidtowosc¢ dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot.

1.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonanych podtdg a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni podtogi sportowe;j,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz
dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem roboét i w trakcie ich wykonywania.

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

2.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

2.2. Szczegotowe zasady obmiarowania



Powierzchnie posadzki pcvj oblicza sie w m2 na podstawie dokumentac;ji

projektowej przyjmujac wymiary w Swietle scian w stanie surowym. Z obliczone;j
powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow, pilastréow, fundamentéw i innych
elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

3. SPOSOB ODBIORU ROBOT

3.1. Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w SST ,,Wymagania ogoéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

3.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzki pcv elementem ulegajgcym
zakryciu sg podfoza. Odbiér podtdz musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robét
podiogowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i SST i zezwoli¢ do przystgpienia do
robot podtogowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi by¢ skute
i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu
(podiozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

3.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem korncowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot jezeli umowa taka forme przewiduje.

3.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢
umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawczg,

- szczego6towe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatow i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoza,

- protokoty odbioréw czesciowych,



- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty podtogi sportowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

- wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanej podtogi sportowe;j,
wykonac jg ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbior moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawiciel
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z
ptytek z zamowieniem.

Protokot odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg.

3.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢

jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu podtogi
sportowej po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym

okresie ewentualnych roboét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej podfogi

sportowej z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny robét”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji

gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci

robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

4. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w SST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét podtogi sportowej moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesdciowych robaét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego

i odebranego zakresu robot podiogi sportowej stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego

Ceny jednostkowe wykonania robot podtogi sportowej uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ocene i przygotowanie podtoza,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robaot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- wykonanie badan i pomiarow kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robot nie obejmujg kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan
do wykonania oktadzin na wysokosci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a takze
pomostow i barier zabezpieczajgcych.

Koszty rusztowan, pomostow i barier bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.



5. DOKUMENTY ODNIESIENIA

5.1. Normy

PN-EN 13813:2003 - Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty
- Wiasciwosci i wymagania

5.2 Ustawy

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).

o Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087).

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmianami).

5.3. Rozporzadzenia

o0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1133).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664).

0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.

z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

5.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogéine
Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 czes¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT
Podtoza pod posadzki
SST 3.0

ZADANIE:

Remont posadzki | i Il pietra
LOKALIZACJA:

Wielka Poznanska 61, 64-610 Rogozno



INWESTOR: Liceum Ogo6lnoksztatcgce im. Przemystawa Il w Rogoznie
Wielka Poznanska 61, 64-610 Rogozno

OPRACOWANIE: Kosztorysowanie Kalkulacje Nadzory budowlane, Bolestaw
Grabowski, ul. Parkowa 14/1, 64-600 Oborniki

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Remont posadzki | i Il pietra Wielka Poznanska 61, 64-610 Rogozno
Inwestor: Liceum Ogodlnoksztatcgce im. Przemystawa Il w Rogoznie
Wielka Poznanska 61, 64-610 Rogozno

Rodzaje podtozy do wykonania:

- Warstwy wyréwnawcze,

- Podkfady z ptyt wiérowych

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPY)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeci

oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

> zaprawa cementowa,

> ptyty wibrowe prasowane.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych rob6t. Na zadanie,
wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzeh stosowac sprawne technicznie
Srodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc robot i wtasciwosci przewozonych
towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg speiniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PODLOZY POD POSADZKI

5.1 Zalecenia ogdlne

> Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa gruntu powinny byé
wyznaczane laboratoryjnie.

> Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio przed
przystgpieniem do wykonania podtoza, aby nie wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub
zawilgocenie.

> Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze
zageszczenia

gruntu i podsypki piaskowo-zwirowej.



> Przy sprawdzeniu stanow gruntéw w podtozu nalezy stosowaé makroskopowe metody
badan

gruntéw zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

> Nalezy wykonac¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem
konstrukgciji.

> W przypadku, gdy stopieh zageszczenia podioza gruntowego jest nizszy niz podano w
projekcie nalezy dokona¢ zageszczenia na gtebokosé co najmniej 50 cm, wedtug zalecen
konstruktora.

> Podktady powinny by¢ wykonywane w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury
uzytkowania podtogi. Najbardziej wskazana jest temperatura 15*-18 °C, przy czym nie
powinna by¢ ona nizsza niz 5 °C, a w zadnym przypadku - zaréwno w czasie wykonywania,
jak i pielegnacji podktadu - nizsza niz 0 °C.

5.3 Zakres robot zasadniczych

> Podtoza betonowe

- Podtoza nalezy wykonac¢ z betonu B-10 (wedtug wskazan w projekcie), z uwzglednieniem
dylatacji i z zaprawy samopoziomujgcej o gr.min.5,0 mm.

- Podkfady betonowe nalezy pielegnowac w ciggu nastepnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest
przykry¢ je folig.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT POSADZKOWYCH

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne". Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

> Badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania
robot betonowych.

> W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien
obejmowaé wszystkie wymagane normami wiasciwosci betonu.

> Wykonywanie mieszanki betonowej powinno byé kontrolowane na biezgco. Kontroli
powinny podlegac parametry, od ktérych zalezy jako$¢ betonu.

> Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z
czestotliwoscig nie

mniejsza niz 2 razy na kazdg zmiane roboczg. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania
wytrzymatosci na Sciskanie prébek pobranych z danej partii betonu. Liczba probek powinna
by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz 1 probka
na 50 m3 betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 probek na partie betonu. Probki pobiera sie
losowo.

> Jezeli w normie lub dokumentac;ji technicznej nie jest okreslony termin, po ktorym beton
powinien uzyska¢ wymagang wytrzymatosc, to nalezy jg sprawdzac po 28 dniach.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
whasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania
0golne".

Obmiar robot wylicza sie w oparciu o zasady sporzgdzania przedmiaréw okreslonych w
,<Zatozeniach szczegdtowych” zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogow Norm
Rzeczowych i

Kosztorysowych Naktadow Norm Rzeczowych.



8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogoine".

b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét
Budowlano - Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc

Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robat,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3. Normy

4. Aprobaty techniczne

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1. PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowePN-88/B-30000 - Cement portlandzki
2. PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

3. PN-88/B-06250- Beton zwykty

4. PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

5. PN- 88/B - 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i
badania.

6. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT
Roboty malarskie
SST 4.0

ZADANIE:

Remont posadzki | i Il pietra

LOKALIZACJA:

Wielka Poznanska 61, 64-610 Rogozno

INWESTOR: Liceum Ogo6lnoksztatcgce im. Przemystawa Il w Rogoznie
Wielka Poznanska 61, 64-610 Rogozno

OPRACOWANIE: Kosztorysowanie Kalkulacje Nadzory budowlane, Bolestaw
Grabowski, ul. Parkowa 14/1, 64-600 Oborniki



1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Malowanie lamperii | i Il pietra Wielka Poznanhska 61, 64-610 Rogozno

Inwestor: Liceum Ogodlnoksztatcgce im. Przemystawa Il w Rogoznie

Wielka Poznanska 61, 64-610 Rogozno

1.2.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
1.3.Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPY)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45440000-3 Roboty malarski

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45442100-8 Roboty malarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

> preparat do gruntowania

> Farba olejna

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtadciwe sktadowanie i wbudowanie.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych rob6t. Na zadanie,
wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzeh stosowac sprawne technicznie
$rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi. Farby nie mogg by¢ transportowane i przechowywane w temp.
ponizej + 5 C. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc robot i wtasciwosci przewozonych
towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

5.1 Zalecenia ogdlne

> Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow,
tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.

> Przy wykonywaniu robdt malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt
wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciggi.

> Do nakfadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 122-18 °C.

> Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrznie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzen grzewczych lub od przewodéw
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

> W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac robét malarskich. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowac spekanie powtoki.

> Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny
by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

> Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny byc¢ gtadkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowac.

> Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszgce sie, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

> Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi



powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.
> Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac odpowiednio do zastosowanej farby.

> Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywaé po catkowitym
zakonczeniu robot poprzedzajacych tj. po ukonczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu
podfozy, osadzeniu okien i drzwi.

> Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu
posadzek i zawieszeniu sufitbw podwieszonych.

> Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

> Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane srodki ochrony skory i drég
oddechowych.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

> Przygotowanie powierzchni:

- Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy,
zachlapan i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne
uszkodzenia wypetnic.

5.3 Zakres robot zasadniczych

Podtoze nalezy zagruntowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach
naktadac 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowac¢ podtoze
nanoszgc farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosic¢ watkiem.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALARSKICH

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne". Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z ewent. opracowanym PZJ) na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ (jesli opracowano).

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robot malarskich obejmuja:

> Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B- 10100.
powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz,
zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren
piasku.

> Sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i
odpowiadac¢ probie na wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywaé
przeswitéw i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny
by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.

> Sprawdzanie powiok:

- Powtoki powinny by¢ rownomierne, bez przeswitow, pokrywac podtoze lub podkiad, nie
wykazywac¢ odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i sladéw
pedzla; dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanej
powierzchni

- Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcag a



Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub
potgczen o réznym odcieniu i natezeniu

- Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 7 dniach.
- Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe
lub p6tmatowe.

- Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac¢ probe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania
0golne".

Obmiar robot wylicza sie w oparciu 0 zasady sporzgdzania przedmiaréw okreslonych w
,<Zatozeniach szczegdétowych” zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogow Norm
Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych.

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogoine".

b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét
Budowlano - Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow czesciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy
uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie
da wynik ujemny, catosc robét lub ich czeS¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami
norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtornie i po prawidtowym ich wykonaniu
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3. Normy

4. Aprobaty techniczne

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1. PN/B-10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami naspoiwach
bezwodnych

3. PN-69/B-10280Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbamiemulsyjnymi.

4. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.



