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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem:
" demontaż istniejącej instalacji,
" montaż systemu wraz z siecią teletransmisyjną,
" wykonanie tras kablowych,
" wykonanie badań pomontażowych,
" montaż urządzeń,
" konfigurację oraz uruchomienie systemu,
" wykonanie prac wykończeniowych, przywracających powierzchnie wraz z powłokami malarskimi do stanu sprzed instalacji.

Projektowane instalacje obejmują:
" Rozmieszczenie urządzeń na rzutach budynku,
" Wymagania w zakresie okablowania,
" Opis systemów.

W zakresie opracowania znajdują się:
" System Kontroli Dostępu (SKD),
" System Telewizji Dozorowej (CCTV),
" System integracji i wizualizacji instalacji bezpieczeństwa (SMS),
" System Sieci Strukturalnej (LAN),
" Urządzenia aktywne dla sieci LAN,
" Instalacja elektryczna.
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KI AŚ RADOM_.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Demontaże
1

d.1
STT 01.01 KNR AL-01

0302-09
analogia

Demontaż demolacyjny elementów systemu kontroli dostępu - kontroler
magistrali systemowej (Bus-Controller)
Demontaż kontrolera strefy.

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2
d.1

STT 01.01 KNR AL-01
0302-01

Demontaż demolacyjny elementów systemu kontroli dostępu - kontroler
(sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego

szt.

139 szt. 139,000
RAZEM 139,000

3
d.1

STT 01.01 KNR AL-01
0303-04

Demontaż demolacyjny elementów wyposażenia dodatkowego systemów
kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w ste-
rowniku

szt

139+3 szt 142,000
RAZEM 142,000

4
d.1

STT 01.01 KNR AL-01
0301-02
analogia

Demontaż demolacyjny elementów systemu kontroli dostępu - czytnik
identyfikujący PIN-kod
Demontaż czytników

szt.

278 szt. 278,000
RAZEM 278,000

5
d.1

STT 01.01 KNR AL-01
0304-05
analogia

Demontaż demolacyjny elektromechanicznych elementów blokujących -
zamek elektryczny sterowany silnikiem

szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

6
d.1

STT 01.01 KNR AL-01
0501-03
analogia

Demontaż demolacyjny elementów systemu telewizji użytkowej - monitor
TVU

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

STT 01.01 KNR AL-01
0112-07
analogia

Demontaż demolacyjny zasilacza do 12 V DC/130 W kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 System Kontroli Dostępu (SKD)
2.1 Okablowanie

8
d.2.

1

STT 01.01 KNR 4-03
1004-16
analogia

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o
długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 25 mm

otw.

24 otw. 24,000
RAZEM 24,000

9
d.2.

1

STT 01.01 KNR AT-13
0104-19
analogia

Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł. przebicia do 40 cm, śr.
rury do 25 mm

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

10
d.2.

1

STT 01.01 KNR 4-03
1001-17

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 o śr. do 47 mm w
cegle

m

3*(300+23) m 969,000
RAZEM 969,000

11
d.2.

1

STT 01.01 KNR 5-08
0107-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od beto-
nowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
Rura instalacyjna karbowana fi 25/18

m

969 m 969,000
RAZEM 969,000

12
d.2.

1

STT 01.01 KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

969 m 969,000
RAZEM 969,000

13
d.2.

1

STT 01.01 KNR 2-02
0815-03
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów
prefabrykowanych i betonowych wylewanych
gotowa masa szpachlowa

m2

969*0,1 m2 96,900
RAZEM 96,900

14
d.2.

1

STT 01.01 KNR-W 4-
01 1216-01
kalk. własna

Zabezpieczenie podłóg folią m2

969*1 m2 969,000
RAZEM 969,000
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15
d.2.

1

STT 01.01 KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem
(malowanie ścian)
farby krzemianowe
grut pod farby krzemianowe

m2

96,9 m2 96,900
RAZEM 96,900

16
d.2.

1

STT 01.01 KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość do 1 km

m3

969*0,1*0,08 m3 7,752
RAZEM 7,752

17
d.2.

1

STT 01.01 KNR 5-08
0809-01
analogia

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych śle-
pych otworach.

szt.

680 szt. 680,000
RAZEM 680,000

18
d.2.

1

STT 01.01 KNR 5-08
0101-04
analogia

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w
podłożu betonowym
Uchwyty dla RLHF

szt

680 szt 680,000
RAZEM 680,000

19
d.2.

1

STT 01.01 KNR-W 5-
08 0110-01

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwy-
tach
Rury typu RLHF
złączki dla rur elektroinstalacyjnych

m

680 m 680,000
RAZEM 680,000

20
d.2.

1

STT 01.01 KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-
12 mm2) wciągane do rur
Przewód U/UTP kat. 6 B2ca

m

0 m 0,000
RAZEM 0,000

21
d.2.

1

STT 01.01 KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-
12 mm2) wciągane do rur
Przewód LiHCH 10x0,25mm2

m

(301+23)*20 m 6 480,000
RAZEM 6 480,000

22
d.2.

1

STT 01.01 KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-
12 mm2) wciągane do rur
Przewód LiHH 6x0,5mm2

m

(27+5)*20 m 640,000
RAZEM 640,000

23
d.2.

1

STT 01.01 KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-
12 mm2) wciągane do rur
Przewód CABS6HF/WH/100 LSZH

m

(136+3+176)*20 m 6 300,000
RAZEM 6 300,000

24
d.2.

1

STT 01.01 KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-
12 mm2) wciągane do rur
Przewód XzKAXwekw 5x2x0,8mm2

m

2*50 m 100,000
RAZEM 100,000

25
d.2.

1

STT 01.01 KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-
12 mm2) wciągane do rur
Przewód XzKAXw 3x2x0,6mm2

m

2*50 m 100,000
RAZEM 100,000

26
d.2.

1

STT 01.01 KNR AL-01
0303-03

Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych systemów
kontroli dostępu

pomiar

12+151+301+23+1+136+3+3+5+27+176 pomiar 838,000
RAZEM 838,000

2.2 Elementy systemu
27

d.2.
2

STT 01.01 KNR AL-01
0302-09
analogia

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler magistrali syste-
mowej (Bus-Controller)
Kontroler z zasilaczem (max. 2000 osób), Śluza, LAN

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

28
d.2.

2

STT 01.01 KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1
wejścia kontrolowanego
Kontroler z zasilaczem (max. 2000 osób), Śluza

szt.

151 szt. 151,000
RAZEM 151,000
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29
d.2.

2

STT 01.01 KNR AL-01
0114-03

Montaż obudowy o wielkości do 6 HE
Obudowa centrali kontrolera kpl. (transformator, akumulator 7Ah, okablo-
wanie)

szt.

12+151 szt. 163,000
RAZEM 163,000

30
d.2.

2

STT 01.01 KNR AL-01
0112-08
analogia

Montaż zasilacza do 12 V DC/240 W
Zasilacz 24VDC / 10A

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.2.

2

STT 01.01 KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
Akumulator 12V/18Ah

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

32
d.2.

2

STT 01.01 KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-
kod
Przejścia kontrolowane, depozytor kluczy
Czytnik Mifare Plus X

szt.

300+1 szt. 301,000
RAZEM 301,000

33
d.2.

2

STT 01.01 KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-
kod z wbudowaną klawiaturą
Czytnik Mifare Plus X z klawiaturą

szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

34
d.2.

2

STT 01.01 KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-
kod
Czytnik personalizacyjny USB

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.2.

2

STT 01.01 KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
Kontaktron Grade 3 metalowy, dodatkowa osłona przewodu ze stali nie-
rdzewnej 1m

szt.

136 szt. 136,000
RAZEM 136,000

36
d.2.

2

STT 01.01 KNR AL-01
0204-01
analogia

Montaż czujki napadowej - ręczny przycisk
Przycisk wyjścia podświetlany bezdotykowy

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

37
d.2.

2

STT 01.01 KNR AL-01
0204-01
analogia

Montaż czujki napadowej - ręczny przycisk
Przycisk wyjścia awaryjnego, 2x NO/NC 2A/30V DC, kolor zielony, rese-
towalny dedykowanym klyczykiem.

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

38
d.2.

2

STT 01.01 KNR AL-01
0304-01
analogia

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w
wykonaniu standard
Element blokady elektromechanicznej (elektrozaczep rewersyjny)

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

39
d.2.

2

STT 01.01 KNR AL-01
0304-05
analogia

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zamek elektryczny
sterowany silnikiem
Zamek więzienny
Adaptacja ślusarska dla zamka więziennego

szt

27 szt 27,000
RAZEM 27,000

40
d.2.

2

STT 01.01 KNR AL-01
0108-02
analogia

Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego (lampy błyskowej)
Sygnalizator optyczno - akustyczny otwartych drzwi / kraty

szt.

176 szt. 176,000
RAZEM 176,000

41
d.2.

2

STT 01.01 KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania
awaryjnego
Przejście KR-20 Furta N
Sygnalizator optyczno - akustyczny (diody LED) zewnętrzny otwartej kra-
ty

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

42
d.2.

2

STT 01.01 KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz
do drzwi
Samodomykacz

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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43
d.2.

2

STT 01.01 KNR AL-01
0701-01
analogia

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego
Serwer KD

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.2.

2

STT 01.01 KNR AL-01
0701-01
analogia

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego
Terminale (stacja PC typ1)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

45
d.2.

2

STT 01.01 KNR AL-01
0701-01
analogia

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego
Terminale (stacja PC typ2)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.2.

2

STT 01.01 KNR AL-01
0702-06

Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzo-
rującego systemy alarmowe
Licencja na oprogramowanie KD

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.2.

2

STT 01.01 KNR AL-01
0702-06

Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzo-
rującego systemy alarmowe
Oprogramowanie (licencja), terminal KD

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.2.

2

STT 01.01 KNR AL-01
0702-06

Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzo-
rującego systemy alarmowe
Licencja na oprogramowanie Dostęp Warunkowy w skład którego wcho-
dzi m.in.anti passback

kpl.

163 kpl. 163,000
RAZEM 163,000

49
d.2.

2

STT 01.01 KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika
identyfikującego

szt

301+23+1 szt 325,000
RAZEM 325,000

50
d.2.

2

STT 01.01 KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika
(kontrolera) magistrali

szt

12+151 szt 163,000
RAZEM 163,000

51
d.2.

2

STT 01.01 KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektrome-
chanicznych elementów blokujących

szt

5+27 szt 32,000
RAZEM 32,000

52
d.2.

2

STT 01.01 KNR AL-01
0306-03

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów)
magistrali

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

53
d.2.

2

STT 01.01 KNR AL-01
0306-04

Uruchomienie systemu kontroli dostępu - za każdy dodatkowy sterownik
(kontroler) magistrali powyżej 8

szt

163-8 szt 155,000
RAZEM 155,000

54
d.2.

2

STT 01.01 WYCENA
WŁASNA

Szkolenie szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3 System Telewizji Dozorowej (CCTV)
3.1 Elementy systemu
55

d.3.
1

STT 01.01 KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
Kamera IP

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

56
d.3.

1

STT 01.01 KNR AL-01
0505-01

Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - obiektyw
ze zmienną ogniskową

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
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57
d.3.

1

STT 01.01 KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
licencja monitoring VMS

linia

15 linia 15,000
RAZEM 15,000

58
d.3.

1

STT 01.01 KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
licencja rozpoznawania twarzy

linia

13 linia 13,000
RAZEM 13,000

59
d.3.

1

STT 01.01 KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego
zapisu obrazu
Serwer CCTV

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

60
d.3.

1

STT 01.01 KNR AL-01
0501-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU
Panel LCD 55"
Uchwyt montażowy do panela LCD 55" Uchwyt Signal LPA31-443 32"-
55" ścienny, regulowany, obrotowy, pochylny

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

61
d.3.

1

STT 01.01 KNR AL-01
0501-03
analogia

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU
Zestaw zdalnego sterowania

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.3.

1

STT 01.01 KNR AL-01
0501-03
analogia

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU
Konektor kit
Urządzenie do kalibracji wraz z oprogramowaniem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.3.

1

STT 01.01 KNR AL-01
0501-03
analogia

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU
Monitor LCD 27 cali

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

4 System integracji i wizualizacji instalacji bezpieczeństwa (SMS)
64
d.4

STT 01.01 KNR AL-01
0702-06

Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzo-
rującego systemy alarmowe
Integracja systemu KD z systemem depozytorów kluczy SAIK zgodnie z
przedstawionymi wymogami

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

65
d.4

STT 01.01 KNR AL-01
0702-06

Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzo-
rującego systemy alarmowe
Integracja KD z oprogramowaniem wizualizacji

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5 System Sieci Strukturalnej (LAN)
5.1 Okablowanie
66

d.5.
1

STT 01.01 KNR 4-03
1004-16
analogia

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o
długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 25 mm

otw.

13 otw. 13,000
RAZEM 13,000

67
d.5.

1

STT 01.01 KNR AT-13
0104-19
analogia

Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł. przebicia do 40 cm, śr.
rury do 25 mm

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

68
d.5.

1

STT 01.01 KNR 4-03
1001-17

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 o śr. do 47 mm w
cegle

m

140 m 140,000
RAZEM 140,000

69
d.5.

1

STT 01.01 KNR 5-08
0107-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od beto-
nowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
Rura instalacyjna karbowana fi 25/18

m

140 m 140,000
RAZEM 140,000

70
d.5.

1

STT 01.01 KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

140 m 140,000
RAZEM 140,000
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71
d.5.

1

STT 01.01 KNR 2-02
0815-03
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów
prefabrykowanych i betonowych wylewanych
gotowa masa szpachlowa

m2

140*0,1 m2 14,000
RAZEM 14,000

72
d.5.

1

STT 01.01 KNR-W 4-
01 1216-01
kalk. własna

Zabezpieczenie podłóg folią m2

140*1 m2 140,000
RAZEM 140,000

73
d.5.

1

STT 01.01 KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem
(malowanie ścian)
farby krzemianowe
grut pod farby krzemianowe

m2

14 m2 14,000
RAZEM 14,000

74
d.5.

1

STT 01.01 KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość do 1 km

m3

140*0,1*0,08 m3 1,120
RAZEM 1,120

75
d.5.

1

STT 01.01 KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr.
do 10 mm

szt.

200 szt. 200,000
RAZEM 200,000

76
d.5.

1

STT 01.01 KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych śle-
pych otworach.

szt.

200 szt. 200,000
RAZEM 200,000

77
d.5.

1

STT 01.01 KNR 5-08
0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w
podłożu betonowym
Uchwyty dla RLHF

szt

200 szt 200,000
RAZEM 200,000

78
d.5.

1

STT 01.01 KNNR 5
0103-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie
Rury elektroinstalacyjne RLHF

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

79
d.5.

1

STT 01.01 KNR AT-28
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany do 8 mm
Kabel S/FTP LSHF-FR kat.6A 23AWG B2ca -s1a,d1,a1
Opaska, kolor czarny (203,20x25,40), kpl.10szt

m kab-
la

28*40 m kab-
la

1 120,000

RAZEM 1 120,000
80

d.5.
1

STT 01.01 KNR AT-28
0121-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia
(medium miedziane)

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

81
d.5.

1

STT 01.01 KNR AT-28
0121-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia
(medium miedziane)

pomiar

27 pomiar 27,000
RAZEM 27,000

5.2 Zestawienie elementów gniazd końcowych
82

d.5.
2

STT 01.01 KNR AT-28
0109-02
analogia

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych / nadtynkowych 1xRJ45
Ramka z suportem 2 MOD
Adapter kątowy 45 x 45 do montażu dwóch modułów, pole opisowe
Puszka p/t do zabudowy adapterów 45x45
Ikony do opisu portów gniazd i paneli

szt.

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

83
d.5.

2

STT 01.01 KNR AT-28
0109-05

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe
Moduł RJ45 kat.6A, ekranowany, keystone, beznarzędziowy

szt.

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
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84
d.5.

2

STT 01.01 KNR AT-28
0122-01

Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim
Patchcord S/FTP kat. 6A LSHF

szt.

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

5.3 Zestawienie elementów w szafach teleinformatycznych
85

d.5.
3

STT 01.01 KNR AT-28
0112-02

Panele krosowe 19" RJ45/ACO ekranowane
Panel krosowy 19" , modularny pusty na 24xRJ45, ekranowany, 1U,
czarny, wymienne pola opisowe
Zestaw montażowy - nakrętki koszykowe, śruby i plastykowe podkładki'

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

86
d.5.

3

STT 01.01 KNR AT-28
0112-03

Wyposażenie paneli 19" RJ45/ACO - montaż modułu RJ45/wkładki ACO
w panelu
Moduł RJ45 kat.6A, ekranowany, keystone, beznarzędziowy

szt.

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

87
d.5.

3

STT 01.01 KNR AT-28
0112-04

Wyposażenie paneli 19" RJ45/ACO - przygotowanie i założenie etykiety
opisowej
Ikony do opisu portów gniazd i paneli

szt.

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

88
d.5.

3

STT 01.01 KNR AT-28
0122-02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
Patchcord S/FTP kat. 6A LSHF

szt.

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

6 Urządzenia aktywne dla sieci LAN
89
d.6

STT 01.01 KNR AT-28
0110-13

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne
Przełącznik 24 porty PoE
SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Esse 36 Months
Moduł uplink 4x10G SFP
DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

90
d.6

STT 01.01 KNR AT-28
0110-13
analogia

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne
Wkładka SFP+ (10Gbps, SM)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

7 Instalacja elektryczna
91
d.7

STT 01.01 KNR 4-03
1004-16
analogia

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o
długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 25 mm

otw.

1+8+4+11+3 otw. 27,000
RAZEM 27,000

92
d.7

STT 01.01 KNR AT-13
0104-19
analogia

Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł. przebicia do 40 cm, śr.
rury do 25 mm

szt.

27 szt. 27,000
RAZEM 27,000

93
d.7

STT 01.01 KNR 4-03
1001-17

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 o śr. do 47 mm w
cegle

m

290 m 290,000
RAZEM 290,000

94
d.7

STT 01.01 KNR 5-08
0107-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od beto-
nowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
Rura instalacyjna karbowana fi 25/18

m

290 m 290,000
RAZEM 290,000

95
d.7

STT 01.01 KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

290 m 290,000
RAZEM 290,000

96
d.7

STT 01.01 KNR 2-02
0815-03
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów
prefabrykowanych i betonowych wylewanych
gotowa masa szpachlowa

m2

290*0,1 m2 29,000
RAZEM 29,000

97
d.7

STT 01.01 KNR-W 4-
01 1216-01
kalk. własna

Zabezpieczenie podłóg folią m2

290*1 m2 290,000
RAZEM 290,000
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98
d.7

STT 01.01 KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem
(malowanie ścian)
farby krzemianowe
grut pod farby krzemianowe

m2

29 m2 29,000
RAZEM 29,000

99
d.7

STT 01.01 KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość do 1 km

m3

290*0,1*0,08 m3 2,320
RAZEM 2,320

100
d.7

STT 01.01 KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr.
do 10 mm

szt.

290 szt. 290,000
RAZEM 290,000

101
d.7

STT 01.01 KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych śle-
pych otworach.

szt.

290 szt. 290,000
RAZEM 290,000

102
d.7

STT 01.01 KNR 5-08
0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w
podłożu betonowym
Uchwyty dla RLHF

szt

290 szt 290,000
RAZEM 290,000

103
d.7

STT 01.01 KNR-W 5-
08 0110-01

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwy-
tach
Rury typu RLHF
złączki dla rur elektroinstalacyjnych

m

290 m 290,000
RAZEM 290,000

104
d.7

STT 01.01 KNR 5-08
0207-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/
Al-20 mm2) wciągane do rur
Kable elektroenergetyczne N2XH 0,6/1kV, 3x2,5  mm2

m

29*20 m 580,000
RAZEM 580,000

105
d.7

STT 01.01 KNR 4-03
1202-01
analogia

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar
.

29 pomiar
.

29,000

RAZEM 29,000
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