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NORMA PRO



Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1/SIEC - KANALIZACJA GRAWITACYJNA POM 1-SK 256) Etap Il
1.1/SIEC - KANALIZACJA GRAWITACYJNA ROBOTY ZIEMNE - (POM 1-SK 256)
1.1./KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
1/0111-02 goérkowatym lub gérskim.
498.78/1000 km 0.499
RAZEM 0.499
1.1.|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. lll w umocnieniu |m3
2/0105-02 typu box "PODLASIE 2"
1422.2270.60 m3 853.332
RAZEM 853.332
1.1. Frezowanie skat (wraz z wydobyciem) metoda bez udarowa - dolomit. m3
3|analiza in-
dywidualna
1442.22*0.2 m3 288.444
RAZEM 288.444
1.1.|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc- |m3
4/0105-06 nieniu typu box "PODLASIE 2"
1442.2270.20 m3 288.444
RAZEM 288.444
1.1.|KNR 2-01 Drenaz rurowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) -rury fi 100- odwodnienie |m
5/0612-04 wykopu
498.78 m 498.780
RAZEM 498.780
1.1.|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm- podsypka wraz z |m2
6/0501-03 zageszczeniem
498.78"1 m?2 498.780
RAZEM 498.780
1.1.|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm- obsypka wraz z |m2
7/0501-03 zageszczeniem
Krotnos¢ = 2
498.78"1 m?2 498.780
RAZEM 498.780
1.1. Wymiana gruntu - wskaznik zageszczenia Js=1 m3
8|analiza in-
dywidualna
(1442.78-263.61)-((49870.6*1)+(406*0.49*1)) m3 681.430
RAZEM 681.430
1.1.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
9/0230-01 m w gruncie kat. I-1ll
analogia wraz z zageszczeniem
263.61 m3 263.610
RAZEM 263.610
1.1.|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3
10/0236-02
(1442.78-263.61)-((49870.6*1)+(406*0.49*1)) m3 681.430
RAZEM 681.430
1.1.|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |- |m3
11]0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-02 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - odw6z nadmiaru gruntu
(1442.78-263.61) m3 1179.170
RAZEM 1179.170
1.1. Inwentaryzacja geodezyjna - cato$¢ robét kpl.
12|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2[SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTAZOWE (POM 1-SK 256)
1.2.|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
1/1308-03
498.78 m 498.780
RAZEM 498.780
1.2.|[KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
2/0513-01 gtebok. 3m
14 stud. 14.000
RAZEM 14.000
1.2. Tréjnik 200/ 160 PVC szt
3|analiza in-
dywidualna
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
1.2.|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
4/0613-02 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-1 [0.5m] -1.000
stud.
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RAZEM -1.000
1.2.|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
5/0706-02 kanat grawitacyjny prob.
498.78/200 odc. -1 2.494
préb.
RAZEM 2.494
1.2. Inspekcja TV m
6|analiza in-
dywidualna
498.78 m 498.780
RAZEM 498.780
2|SIEC - KANALIZACJA GRAWITACYJNA POM 1-SK267 Etap Il
2.1|SIEC - KANALIZACJA GRAWITACYJNA ROBOTY ZIEMNE - (POM 1-SK 267)
2.1./KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
1/0111-02 goérkowatym lub gérskim.
389.66/1000 km 0.390
RAZEM 0.390
2.1.|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu [m3
2/0105-02 typu box "PODLASIE 2"
920.46*0.65 m3 598.299
RAZEM 598.299
2.1.|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnie- |m3
3/0105-01 niu typu box "PODLASIE 2"
920.46*0.15 m3 138.069
RAZEM 138.069
2.1.|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc- |m3
4/0105-06 nieniu typu box "PODLASIE 2"
920.46*0.20 m3 184.092
RAZEM 184.092
2.1.|KNR 2-01 Drenaz rurowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) -rury fi 100- odwodnienie |m
5/0612-04 wykopu
300 m 300.000
RAZEM 300.000
2.1.|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm- podsypka wraz z |m2
6/0501-03 zageszczeniem
389.66*1 m?2 389.660
RAZEM 389.660
2.1.|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm- obsypka wraz z |m2
7/0501-03 zageszczeniem
Krotnosé = 2
389.66*1 m?2 389.660
RAZEM 389.660
2.1.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
8/0230-01 m w gruncie kat. |-l
analogia wraz z zaggszczeniem
920.46-(389.66*0.6*1) m3 686.664
RAZEM 686.664
2.1./KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
9(0236-02
920.46-(389.66*0.6*1) m3 686.664
RAZEM 686.664
2.1.|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |- |m3
10/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-02 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - odwo6z nadmiaru gruntu
389.66*0.6*1 m3 233.796
RAZEM 233.796
2.1. Inwentaryzacja geodezyjna - catos$¢ robdt kpl.
11|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTAZOWE (POM 1-SK 267)
2.2./KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
1/1308-03
389.46 m 389.460
RAZEM 389.460
2.2.|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
2|0513-01 gtebok. 3m
11 stud. 11.000
RAZEM 11.000
2.2. Tréjnik 200/ 160 PVC szt
3|analiza in-
dywidualna
5 szt 5.000
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RAZEM 5.000
2.2./KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
4/0613-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-12 [0.5m] -12.000
stud.
RAZEM -12.000
2.2.|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
5/0706-02 kanat grawitacyjny prob.
389.46/200 odc. -1 1.947
préb.
RAZEM 1.947
2.2. Inspekcja TV m
6|analiza in-
dywidualna
389.46 m 389.460
RAZEM 389.460
3|SIEC KANALIZACJNA CISNIENIOWA (POMPOWNIA P1) Etap I
3.1/SIEC KANALIZACJNA CISNIENIOWA- ROBOTY ZIEMNE
3.1./KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
1/0111-02 goérkowatym lub gérskim.
506/1000 km 0.506
RAZEM 0.506
3.1.|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu [m3
2/0104-02 typu box "PODLASIE 2"
(506*1*1.8)*0.8 m3 728.640
RAZEM 728.640
3.1. Frezowanie skat (wraz z wydobyciem) metoda bez udarowa - dolomit. m3
3|analiza in-
dywidualna
(506*1*1.8)*0.2 m3 182.160
RAZEM 182.160
3.1.|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm- obsypka wraz z |m2
4/0501-03 zageszczeniem
Krotnosé = 3
506*1 m?2 506.000
RAZEM 506.000
3.1. Wymiana gruntu - wskaznik zageszczenia Js=1 m3
5|analiza in-
dywidualna
((910.80)-(92.31*1*1.8))-((506*0.6*1)+(506*0.49*1)) m3 193.102
RAZEM 193.102
3.1.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
6/0230-01 m w gruncie kat. |-l
analogia wraz z zaggszczeniem
(92.31*1*1.8)-(92.31*1*0.6) m3 110.772
RAZEM 110.772
3.1./KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
7/0236-01
(506*1*1.8)-(((506*0.6*1)+((506-92.31)*0.49*1))) m3 404.492
RAZEM 404.492
3.1.|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |- |m3
8(0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-02 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - odwo6z nadmiaru gruntu
(506*1*1.8)-(92.31*1*1.8) m3 744.642
RAZEM 744.642
3.2|SIEC KANALIZACYJNA CISNIENIOWA- ROBOTY MONTAZOWE
3.2.|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
1/1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
506 m 506.000
RAZEM 506.000
3.2.|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
2/0706-01 préb.
506/200 odc. -1 2.530
préb.
RAZEM 2.530
4 PRZYLACZA - KANALIZACJA GRAWITACYJNA P1 -T244, P1-SK 267) Etap Il
4.1 PRZYLACZA - KANALIZACJA GRAWITACYJNA ROBOTY ZIEMNE
4.1.\KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- |km
1/0111-02 gérkowatym lub gérskim.
50.69/1000 km 0.051
RAZEM 0.051
4.1.\KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. lll w umocnieniu |m3
2/0105-02 typu box "PODLASIE 2"
116.9870.65 m3 76.037
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RAZEM 76.037
4.1.\KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc- |m3
3|0105-06 nieniu typu box "PODLASIE 2"
116.98*0.45 m3 52.641
RAZEM 52.641
4.1.|KNR 2-01 Drenaz rurowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) -rury fi 100- odwodnienie |m
4/0612-04 wykopu
40 m 40.000
RAZEM 40.000
4.1./KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm- podsypka wraz z |m2
5/0501-03 zageszczeniem
50.69*1 m?2 50.690
RAZEM 50.690
4.1.\KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm- obsypka wraz z |m2
6/0501-03 zageszczeniem
Krotnosé = 2
50.961 m?2 50.960
RAZEM 50.960
4.1./KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
7/0230-01 m w gruncie kat. |-l
analogia wraz z zaggszczeniem
116.98-(50.69*0.6*1) m3 86.566
RAZEM 86.566
4.1.\KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3
8|0236-02
116.98-(50.69*0.6*1) m3 86.566
RAZEM 86.566
4.1./KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |- |m3
9(0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-02 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - odwo6z nadmiaru gruntu
(50.69%0.6*1) m3 30.414
RAZEM 30.414
4.1. Inwentaryzacja geodezyjna - catos$¢ robét kpl.
10|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 PRZYLACZA KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTAZOWE
4.2.\KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
1/1308-02
50.69 m 50.690
RAZEM 50.690
4.2. Zaslepka 160 PVC szt
2|analiza in-
dywidualna
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
5/PRZYLACZA - KANALIZACJA GRAWITACYJNA (SK 245- SK255) Etap Il
5.1 PRZYLACZA - KANALIZACJA GRAWITACYJNA ROBOTY ZIEMNE
5.1.|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- |km
1/0111-02 gérkowatym lub gérskim.
91.89/1000 km 0.092
RAZEM 0.092
5.1.|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu |m3
2/0105-02 typu box "PODLASIE 2"
221.49*0.25 m3 55.373
RAZEM 55.373
5.1. Frezowanie skat (wraz z wydobyciem) metoda bez udarowa - dolomit. m3
3|analiza in-
dywidualna
221.49%0.3 m3 66.447
RAZEM 66.447
5.1.|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc- |m3
4/0105-06 nieniu typu box "PODLASIE 2"
221.49*0.45 m3 99.671
RAZEM 99.671
5.1./KNR 2-01 Drenaz rurowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) -rury fi 100- odwodnienie |m
5/0612-04 wykopu
91 m 91.000
RAZEM 91.000
5.1.|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm- podsypka wraz z |m2
6/0501-03 zageszczeniem
91.89"1 m?2 91.890
RAZEM 91.890

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: PROENCO




-6-

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: PROENCO

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5.1.|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm- obsypka wraz z |m2
7/0501-03 zageszczeniem
Krotnosé = 2
91.89"1 m?2 91.890
RAZEM 91.890
5.1. Wymiana gruntu - wskaznik zageszczenia Js=1 m3
8|analiza in-
dywidualna
221.49-((91.89*0.6*0.1)+(91.89*0.49*1)) m3 170.951
RAZEM 170.951
5.1.|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
9(0236-01
221.49-((91.89*0.6*0.1)+(91.89*0.49*1)) m3 170.951
RAZEM 170.951
5.1./KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |- |m3
10/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-02 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - odw6z nadmiaru gruntu
221.49 m3 221.490
RAZEM 221.490
5.1. Inwentaryzacja geodezyjna - cato$¢ robét kpl.
11|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.2/ PRZYLACZA KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTAZOWE
5.2.|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
1/1308-02
91.89 m 91.890
RAZEM 91.890
5.2. Zaslepka 160 PVC szt
2|analiza in-
dywidualna
35 szt 35.000
RAZEM 35.000
6/SIEC - KANALIZACJA GRAWITACYJNA POM 2 Etap Il
6.1|SIEC - KANALIZACJA GRAWITACYJNA ROBOTY ZIEMNE - POM 2
6.1.,KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
1/0111-02 goérkowatym lub gérskim.
599.82/1000 km 0.600
RAZEM 0.600
6.1.|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu [m3
2/0105-02 typu box "PODLASIE 2"
1414.95%0.20 m3 282.990
RAZEM 282.990
6.1.|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc- |m3
3|0105-06 nieniu typu box "PODLASIE 2"
1414.95%0.20 m3 282.990
RAZEM 282.990
6.1. Frezowanie skat (wraz z wydobyciem) metoda bez udarowa - dolomit. m3
4|analiza in-
dywidualna
1414.95%0.60 m3 848.970
RAZEM 848.970
6.1.|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm- podsypka wraz z |m2
5/0501-03 zageszczeniem
599.82*1 m?2 599.820
RAZEM 599.820
6.1.|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm- obsypka wraz z |m2
6/0501-03 zageszczeniem
Krotnosé = 2
599.82*1 m?2 599.820
RAZEM 599.820
6.1. Wymiana gruntu - wskaznik zageszczenia Js=1 m3
7|analiza in-
dywidualna
1414.95-((599.82*0.6*1)+(599*0.49*1)) m3 761.548
RAZEM 761.548
6.1.|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
8(0236-01
1414.95-((599.82*0.6*1)+(599*0.49*1)) m3 761.548
RAZEM 761.548
6.1./KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |- |m3
9/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-02 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - odw6z nadmiaru gruntu
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1414.95 m3 1414.950
RAZEM 1414.950
6.1. Inwentaryzacja geodezyjna - cato$¢ robét kpl.
10|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.2|SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTAZOWE POM 2
6.2.KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
1/1308-03
599.85 m 599.850
RAZEM 599.850
6.2.|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
2/0513-01 gtebok. 3m
16 stud. 16.000
RAZEM 16.000
6.2.|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
3|0613-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-13 [0.5m] -13.000
stud.
RAZEM -13.000
6.2.|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
4|0706-02 kanat grawitacyjny prob.
599.85/200 odc. -1 2.999
prob.
RAZEM 2.999
6.2. Tréjnik 200/ 160 PVC szt
5|analiza in-
dywidualna
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
6.2. Inspekcja TV m
6|analiza in-
dywidualna
599.85 m 599.850
RAZEM 599.850
7/|SIEC KANALIZACJNA CISNIENIOWA (POMPOWNIA P2) Etap Il
7.1|SIEC KANALIZACJNA CISNIENIOWA- ROBOTY ZIEMNE
7.1./KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
1/0111-02 goérkowatym lub gérskim.
163/1000 km 0.163
RAZEM 0.163
7.1.|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu [m3
2/0104-02 typu box "PODLASIE 2"
(163*1*1.8)*0.6 m3 176.040
RAZEM 176.040
7.1. Frezowanie skat (wraz z wydobyciem) metoda bez udarowa - dolomit. m3
3|analiza in-
dywidualna
(163*1*1.8)*0.4 m3 117.360
RAZEM 117.360
7.1./KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm- podsypka wraz z |m2
4/0501-03 zageszczeniem
163*1 m?2 163.000
RAZEM 163.000
7.1./KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm- obsypka wraz z |m2
5/0501-03 zageszczeniem
Krotnos¢ = 2
163*1 m?2 163.000
RAZEM 163.000
71. Wymiana gruntu - wskaznik zageszczenia Js=1 m3
6|analiza in-
dywidualna
(163*1*1.8)-((163*0.6*1)+(163*0.49*1)) m3 115.730
RAZEM 115.730
7.1./KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
7/0236-01
(163"1*1.8)-((163*0.6"1)+(163*0.49*1)) m3 115.730
RAZEM 115.730
7.1.|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |- |m3
8(0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-02 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - odwo6z nadmiaru gruntu
163*1.1*1.8 m3 322.740
RAZEM 322.740
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7.2|SIEC KANALIZACYJNA CISNIENIOWA- ROBOTY MONTAZOWE
7.2./KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
1/1009-02 $r.zewnetrznej 75 mm
analogia
163 m 163.000
RAZEM 163.000
7.2.|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
2/0706-01 préb.
163/200 odc. -1 1
préb.
RAZEM 1
8/PRZYLACZA - KANALIZACJA GRAWITACYJNA-POM 2 Etap Il
8.1 PRZYLACZA - KANALIZACJA GRAWITACYJNA ROBOTY ZIEMNE
8.1.|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- |km
1/0111-02 gérkowatym lub gérskim.
202.52/1000 km 0.203
RAZEM 0.203
8.1.|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu |m3
2/0105-02 typu box "PODLASIE 2"
508.35"0.15 m3 76.253
RAZEM 76.253
8.1. Frezowanie skat (wraz z wydobyciem) metoda bez udarowa - dolomit. m3
3|analiza in-
dywidualna
508.35*0.4 m3 203.340
RAZEM 203.340
8.1.|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc- |m3
4/0105-06 nieniu typu box "PODLASIE 2"
508.35"0.45 m3 228.758
RAZEM 228.758
8.1.|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm- podsypka wraz z |m2
5/0501-03 zageszczeniem
202.52*1 m?2 202.520
RAZEM 202.520
8.1.|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm- obsypka wraz z |m2
6/0501-03 zageszczeniem
Krotnosé = 2
202.52*1 m?2 202.520
RAZEM 202.520
8.1. Wymiana gruntu - wskaznik zageszczenia Js=1 m3
7|analiza in-
dywidualna
508.35-((202.52*0.6*1)+(202.52*0.49*1)) m3 287.603
RAZEM 287.603
8.1./KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3
8|0236-02
508.35-((202.52*0.6*1)+(202.52*0.49*1)) m3 287.603
RAZEM 287.603
8.1.|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |- |m3
9(0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-02 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - odwo6z nadmiaru gruntu
508.35 m3 508.350
RAZEM 508.350
8.1. Inwentaryzacja geodezyjna - catos$¢ robdt kpl.
10|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8.2 PRZYLACZA KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTAZOWE
8.2.|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
1/1308-02
202.52 m 202.520
RAZEM 202.520
8.2. Zaslepka 160 PVC szt
2|analiza in-
dywidualna
53 szt 53.000
RAZEM 53.000
9|SIEC - KANALIZACJA GRAWITACYJNA POM 11 Etap Il
9.1/SIEC - KANALIZACJA GRAWITACYJNA ROBOTY ZIEMNE - POM 11
9.1.|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- |km
1/0111-02 gérkowatym lub gérskim.
1572.71/1000 km 1.573
RAZEM 1.573
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9.1.|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu [m3
2/0105-02 typu box "PODLASIE 2"
3783.73*0.20 m3 756.746
RAZEM 756.746
9.1.|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc- |m3
3|0105-06 nieniu typu box "PODLASIE 2"
3783.73*0.20 m3 756.746
RAZEM 756.746
9.1. Frezowanie skat (wraz z wydobyciem) metoda bez udarowa - dolomit. m3
4|analiza in-
dywidualna
3783.73*0.60 m3 2270.238
RAZEM 2270.238
9.1.|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm- podsypka wraz z |m2
5/0501-03 zageszczeniem
1572.71*1 m?2 1572.710
RAZEM 1572.710
9.1.|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm- obsypka wraz z |m2
6/0501-03 zageszczeniem
Krotnosé¢ = 2
1572.71*1 m?2 1572.710
RAZEM 1572.710
9.1. Wymiana gruntu - wskaznik zageszczenia Js=1 m3
7|analiza in-
dywidualna
3783.73-((1572.71*0.6*1)+(1572.71*0.49*1)) m3 2069.476
RAZEM 2069.476
9.1.|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
8|0236-01
3783.73-((1572.71*0.6*1)+(1572.71*0.49*1)) m3 2069.476
RAZEM 2069.476
9.1./KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |- |m3
9/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-02 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - odw6z nadmiaru gruntu
3783.73 m3 3783.730
RAZEM 3783.730
9.1. Inwentaryzacja geodezyjna - cato$¢ robét kpl.
10|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9.2|SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTAZOWE POM 11
9.2.|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
1/1308-03
1572.71 m 1572.710
RAZEM 1572.710
9.2.|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
2/0513-01 gtebok. 3m
45 stud. 45.000
RAZEM 45.000
9.2. Studnia rozprezna D1000 kpl.
3|kalk. wiasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9.2.|/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
4/0613-02 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-57 [0.5m] -57.000
stud.
RAZEM -57.000
9.2.|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
5/0706-02 kanat grawitacyjny prob.
1572.71/200 odc. -1 7.864
préb.
RAZEM 7.864
9.2 Tréjnik 200/ 160 PVC szt
6|analiza in-
dywidualna
55 szt 55.000
RAZEM 55.000
9.2. Inspekcja TV m
7|analiza in-
dywidualna
1572.71 m 1572.710
RAZEM 1572.710
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
10|SIEC KANALIZACJNA CISNIENIOWA (POMPOWNIA P11) Etap Il
10.1/SIEC KANALIZACJNA CISNIENIOWA- ROBOTY ZIEMNE
10.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- |km
.1/0111-02 gérkowatym lub gérskim.
(268+60)/1000 km 0.328
RAZEM 0.328
10.1|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu |m3
.2/0104-02 typu box "PODLASIE 2"
(328*1*1.8)*0.7 m3 413.280
RAZEM 413.280
10.1 Frezowanie skat (wraz z wydobyciem) metoda bez udarowa - dolomit. m3
.3|analiza in-
dywidualna
(328*1*1.8)*0.3 m3 177.120
RAZEM 177.120
10.1/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm- podsypka,ob- m2
.4/0501-03 sypka wraz z zaggszczeniem
Krotnosé = 3
328*1 m?2 328.000
RAZEM 328.000
10.1/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
.5/0230-01 m w gruncie kat. |-l
analogia wraz z zaggszczeniem
(60*1*1.8)-(60*1*0.6) m3 72.000
RAZEM 72.000
10.1 Wymiana gruntu - wskaznik zageszczenia Js=1 m3
.6|analiza in-
dywidualna
(268*1*1.8)-((268*0.6*1)+(268*0.49*1)) m3 190.280
RAZEM 190.280
10.1/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
.7/0236-01
(268*1*1.8)-((268*0.6*1)+(268*0.49*1)) m3 190.280
RAZEM 190.280
10.1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |- |m3
.8/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-02 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - odw6z nadmiaru gruntu
(268*1*1.8)+(60*1*0.6) m3 518.400
RAZEM 518.400
10.2|SIEC KANALIZACYJNA CISNIENIOWA- ROBOTY MONTAZOWE
10.2/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
.1/1009-03 Sr.zewnetrznej 90 mm
analogia
268 m 268.000
RAZEM 268.000
10.2/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
.2/1009-02 $r.zewnetrznej 75 mm
60 m 60.000
RAZEM 60.000
10.2|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
.3/0706-01 prob.
(268+60)/200 odc. -1 2
préb.
RAZEM 2
11|PRZYLACZA - KANALIZACJA GRAWITACYJNA (POMPOWNIA P11) Etap Il
11.1|PRZYLACZA - KANALIZACJA GRAWITACYJNA ROBOTY ZIEMNE
11.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- |km
.1/0111-02 gérkowatym lub gérskim.
350.72/1000 km 0.351
RAZEM 0.351
11.1/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu |[m3
.2/0105-02 typu box "PODLASIE 2"
755.46*0.15 m3 113.319
RAZEM 113.319
111 Frezowanie skat (wraz z wydobyciem) metoda bez udarowa - dolomit. m3
.3|analiza in-
dywidualna
755.46*0.4 m3 302.184
RAZEM 302.184
11.1|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc- |m3
.4/0105-06 nieniu typu box "PODLASIE 2"
755.46*0.45 m3 339.957
RAZEM 339.957
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11.1/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm- podsypka wraz z |m2
.5/0501-03 zageszczeniem
350.72*1 m?2 350.720
RAZEM 350.720
11.1/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm- obsypka wraz z |m2
.6/0501-03 zageszczeniem
Krotnosé = 2
350.72*1 m?2 350.720
RAZEM 350.720
111 Wymiana gruntu - wskaznik zageszczenia Js=1 m3
.7|analiza in-
dywidualna
755.46-((350.72*0.6*1)+(350.72*0.49*1)) m3 373.175
RAZEM 373.175
11.1/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3
.8/0236-02
755.46-((350.72*0.6*1)+(350.72*0.49*1)) m3 373.175
RAZEM 373.175
11.1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |- |m3
.9/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-02 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - odwo6z nadmiaru gruntu
755.46 m3 755.460
RAZEM 755.460
111 Inwentaryzacja geodezyjna - catos$¢ robdt kpl.
.10|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11.2|PRZYLACZA KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTAZOWE
11.2/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
.1/1308-02
350.72 m 350.720
RAZEM 350.720
11.2 Zaslepka 160 PVC szt
.2|analiza in-
dywidualna
94 szt 94.000
RAZEM 94.000
12 KANALIZACJA SANITARNA ETAP |
12.1/SIEC - KANALIZACJA GRAWITACYJNA - ROBOTY ZIEMNE- ETAP |
12.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- |km
.1/0111-02 gérkowatym lub gérskim.
674.51/1000 km 0.675
RAZEM 0.675
12.1/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
.2/0113-01 spycharek
674.51*1.1 m?2 741.961
RAZEM 741.961
12.1/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu |[m3
.3/0105-02 typu box "PODLASIE 2"
1465.2*0.65 m3 952.380
RAZEM 952.380
12.1/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnie- |m3
.4/0105-01 niu typu box "PODLASIE 2"
1465.2*0.2 m3 293.040
RAZEM 293.040
12.1/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc- |m3
.5/0105-06 nieniu typu box "PODLASIE 2"
1465.2*0.15 m3 219.780
RAZEM 219.780
12.1/KNR 2-01 Drenaz rurowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) -rury fi 100- odwodnienie |m
.6/0612-04 wykopu
150 m 150.000
RAZEM 150.000
12.1/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm- podsypka wraz z |m2
.7/0501-03 zageszczeniem
674.51 m?2 674.510
RAZEM 674.510
12.1/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm- obsypka wraz z |m2
.8/0501-03 zageszczeniem
Krotnosé = 2
674.51 m?2 674.510
RAZEM 674.510
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12.1/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
.9/0230-01 m w gruncie kat. I-1ll
analogia wraz z zageszczeniem
1465.2-(674.51*0.6*1) m3 1060.494
RAZEM 1060.494
12.1/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
.10/0236-02
1465.2-(674.51*0.6*1) m3 1060.494
RAZEM 1060.494
12.1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |- |m3
.11]0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-02 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - odw6z nadmiaru gruntu
674.51*0.6*1 m3 404.706
RAZEM 404.706
12.1 Inwentaryzacja geodezyjna - cato$¢ robét kpl.
.12|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12.2|SIEC - KANALIZACJA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTAZOWE - ETAP |
12.2/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
.1/1308-03
674.51 m 674.510
RAZEM 674.510
12.2|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
.2/0513-01 gtebok. 3m
16 stud. 16.000
RAZEM 16.000
12.2/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
.3/0613-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-14 [0.5m] -14.000
stud.
RAZEM -14.000
12.2 Tréjnik 200/ 160 PVC szt
.4|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12.2 Studnia rozprezna D1000 kpl.
.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12.2 Zabezpieczenie kabli energetycznych szt
.6|analiza in-
dywidualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
12.2|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
.7/0706-02 kanat grawitacyjny prob.
674.51/200 odc. -1 3
préb.
RAZEM 3
12.2 Inspekcja TV m
.8|analiza in-
dywidualna
674.51 m 674.510
RAZEM 674.510
13/SIEC KANALIZACJNA CISNIENIOWA (POMPOWNIA P6) ETAP |
13.1|SIEC KANALIZACJNA CISNIENIOWA- ROBOTY ZIEMNE
13.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
.1/0111-02 gérkowatym lub gérskim.
(78.51)/1000 km 0.079
RAZEM 0.079
13.1/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu |[m3
.2/0104-02 typu box "PODLASIE 2"
(78.51%1.8) m3 141.318
RAZEM 141.318
13.1/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm- obsypka wraz z |m2
.3/0501-03 zageszczeniem
Krotnosé = 3
78.51*1 m?2 78.510
RAZEM 78.510
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13.1/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
.4/0230-01 m w gruncie kat. I-lll
analogia wraz z zageszczeniem
(78.511*1.8)-(78.51*1*0.6) m3 94.212
RAZEM 94.212
13.1/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
.5/0236-01
(78.51*1*1.8)-(78.51*1*0.6) m3 94.212
RAZEM 94.212
13.1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |- |m3
.6/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-02 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - odw6z nadmiaru gruntu
(78.511*0.6) m3 47.106
RAZEM 47.106
13.2[SIEC KANALIZACYJNA CISNIENIOWA- ROBOTY MONTAZOWE
13.2/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
.1/1009-02 $r.zewnetrznej 75 mm
78.51 m 78.510
RAZEM 78.510
13.2|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
.2/0706-01 préb.
78.51/200 odc. -1 0
prob.
RAZEM 0
14 PRZYLACZA - KANALIZACJA GRAWITACYJNA ETAP |
14.1|PRZYLACZA - KANALIZACJA GRAWITACYJNA ROBOTY ZIEMNE
14.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
.1/0111-02 goérkowatym lub gérskim.
127.94/1000 km 0.128
RAZEM 0.128
14.1/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu |[m3
.2/0105-02 typu box "PODLASIE 2"
243.35*0.6 m3 146.010
RAZEM 146.010
14.1 KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc- |m3
.3/0105-06 nieniu typu box "PODLASIE 2"
243.35*0.4 m3 97.340
RAZEM 97.340
14.1/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm- podsypka wraz z |m2
.4/0501-03 zageszczeniem
127.94*1 m?2 127.940
RAZEM 127.940
14.1/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm- obsypka wraz z |m2
.5/0501-03 zageszczeniem
Krotnosé = 2
127.94*1 m?2 127.940
RAZEM 127.940
14.1KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
.6/0230-01 m w gruncie kat. |-l
analogia wraz z zaggszczeniem
243.35-(127.94*1*0.6) m3 166.586
RAZEM 166.586
14.1/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3
.7/0236-02
243.35-(127.94*1*0.6) m3 166.586
RAZEM 166.586
14.1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |- |m3
.8/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-02 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - odwo6z nadmiaru gruntu
127.94*1*0.6 m3 76.764
RAZEM 76.764
141 Inwentaryzacja geodezyjna - catos$¢ robét kpl.
.9|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14.2|PRZYLACZA KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTAZOWE
14.2/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
.1/1308-02
127.94 m 127.940
RAZEM 127.940
14.2 Zaslepka 160 PVC szt
.2|analiza in-
dywidualna
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
15/ROBOTY DROGOWE ETAP I
15.1 Roboty drogowe- rozbiérka podbudowy wraz wywozem i utylizacja. m2
analiza in-
dywidualna
2790 m?2 2790.000
RAZEM 2790.000
15.2|kalk. wiasna |- Tymczasowa nawierzchnia z kruszywa C90/3 (0/31,5) gr. 9 cm m?2
kalk. wtasna |- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/31,
5mm) gr. 20 cm
- Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C1,5/2?4,0 MPa gr. 20cm
2790 m?2 2790.000
RAZEM 2790.000
15.3|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
0113-01
160”3 m?2 480.000
RAZEM 480.000
15.4/KNNR 6 Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
0113-04
kalk. wtasna
160*3 m?2 480.000
RAZEM 480.000
16 ROBOTY DROGOWE ETAP |
16.1/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
0113-01
analiza in-
dywidualna
8022 m?2 1604.000
RAZEM 1604.000
16.2/KNNR 6 Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m?2
0113-04
kalk. wtasna
802*2 m?2 1604.000
RAZEM 1604.000
17/ POMPOWNIE
17.1)wg wyceny |Zakup i montaz pompowni P2 (roboty ziemne i montazowe + materiat ) wraz |kpl.
producenta |z zagospodarowaniem terenu.
-zbiornik fi 1200 z armaturg i wyposazeniem jak w opisie technicznym;
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17.2|/wg wyceny |System monitoringu przepompowni $ciekdéw w oparciu o transmisjg danych kpl.
producenta
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17.3|wg wyceny |Zuraw typu ZSW 15 kpl.
producenta |Budowa:
-stup zurawia 1szt;
-ramie obrotu 1szt;
-wyciggarka reczna linowa 1szt;
-uchwyt krazka linowego 1szt;
-krazek linowy 1szt;
szakla 1szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17.4|wg wyceny |Stopa stupa do montazu zurawika m3
producenta
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
17.5/wg wyceny |Zakup i montaz pompowni P11 (roboty ziemne i montazowe + materiat ) kpl.
producenta |wraz z zagospodarowaniem terenu.
analiza in- |-zbiornik fi1500 z armaturg i wyposazeniem jak w opisie technicznym;
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17.6|/wg wyceny |System monitoringu przepompowni $ciekdéw w oparciu o transmisjg danych kpl.
producenta
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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17.7|wg wyceny |Zuraw typu ZSW 15 kpl.
producenta |Budowa:
-stup zurawia 1szt;
-ramie obrotu 1szt;
-wyciggarka reczna linowa 1szt;
-uchwyt krazka linowego 1szt;
-krazek linowy 1szt;
szakla 1szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17.8|/wg wyceny |Stopa stupa do montazu zurawika m3
producenta
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
17.9|/wg wyceny |Zakup i montaz pompowni P1 (roboty ziemne i montazowe + materiat ) wraz |kpl.
producenta |z zagospodarowaniem terenu.
-zbiornik fi 1200 z armaturg i wyposazeniem jak w opisie technicznym;
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17.1|/wg wyceny |System monitoringu przepompowni $ciekdéw w oparciu o transmisjg danych kpl.
0|producenta
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17.1|\wg wyceny |Zuraw typu ZSW 15 kpl.
1|producenta |Budowa:
-stup zurawia 1szt;
-ramie obrotu 1szt;
-wyciggarka reczna linowa 1szt;
-uchwyt krazka linowego 1szt;
-krazek linowy 1szt;
szakla 1szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17.1)wg wyceny |Stopa stupa do montazu zurawika m3
2|producenta
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
171 Pompownia komplet (roboty ziemne i montazowe + materiat ) wraz z zagospo- |kpl.
3|analiza in- |darowaniem terenu P6
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17.1|lwg wyceny |Zuraw typu ZSW 15 kpl.
4|producenta |Budowa:
-stup zurawia 1szt;
-ramie obrotu 1szt;
-wyciggarka reczna linowa 1szt;
-uchwyt krazka linowego 1szt;
-krazek linowy 1szt;
szakla 1szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17.1|/wg wyceny |System monitoringu przepompowni $ciekdéw w oparciu o transmisje danych kpl.
5|producenta
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17.1)wg wyceny |Stopa stupa do montazu zurawika m3
6|producenta
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
18|Roboty elektyryczne- pompownie sciekdéw
18.1|P1 Etap Il
18.1 Montaz kabli zasilajacych nN
A1
18.1/KNNR 5 Kopanie row6w dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill m3
.1.1/0701-02
(110+1)*0.4*0.8 m3 35.520
RAZEM 35.520
18.1/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
.1.2/0706-01
(110+1)*2 m 222.000
RAZEM 222.000
18.1/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 4 x 16 mm2 o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych m
.1.3/0707-03 recznie
67 m 67.000
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RAZEM 67.000
18.1/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 4 x 16 mm2 o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub |m
.1.4/0713-03 kanatach zamknietych
6+43 m 49.000
RAZEM 49.000
18.1/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur m
.1.5/0203-03
8*4 m 32.000
RAZEM 32.000
18.1/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW typu DVR 75 mm o $r.do 140 mm m
.1.6/0705-01
1 m 1.000
RAZEM 1.000
18.1/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11 m3
.1.7/0702-02
(110+1)*0.6 m3 66.600
RAZEM 66.600
18.1/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
.1.8/0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18.1/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
.1.9/0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18.1/KNNR 5 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) szt.
.1.1/0727-03
0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18.1/KNNR 5 Podtgczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
.1.111203-11 lub bolce
1
18 szt.zyt 18.000
RAZEM 18.000
18.1/KNNR 5 Podtagczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
.1.1{1203-08 lub bolce
2
40 szt.zyt 40.000
RAZEM 40.000
18.1/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
.1.1/1302-03
3
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
18.1/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
.1.1/1302-03
4
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
18.1/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
.1.1/1302-04
5
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
18.1/KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
.1.1/1302-05
6
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
18.1 Montaz rozdzielni
2
18.1/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
.2.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIl)
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
18.1/KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry- |szt.
.2.2/0403-01 kowanym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18.1/KNNR 5 Montaz uzioméw bednarka stalowa ocynkowana 30x4 nn w gruncie kat.lll m
.2.3|0907-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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18.1/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych fi 18 w gruncie kat lll |m
.2.4/0907-05
10 m 10.000
RAZEM 10.000
18.1/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
.2.5/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18.1 Oswietlenie terenu
3
18.1/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposoéb reczny w gruncie kat. Ill m3
.3.1/0701-02
1*0.4*.8 m3 0.320
RAZEM 0.320
18.1/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
.3.2/0706-01
2"1 m 2.000
RAZEM 2.000
18.1/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 3 x 2,5 mm2 o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych |m
.3.3/0707-01 recznie
1 m 1.000
RAZEM 1.000
18.1/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 3 x 2,5 mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach m
.3.4/0713-01 lub kanatach zamknietych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
18.1/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11 m3
.3.5/0702-02
1*0.4*0.6 m3 0.240
RAZEM 0.240
18.1/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
.3.6/1001-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18.1/KSNR 5 Montaz przewodéw YDY 3 x 1,5 mm2 do opraw o$wietleniowych wcigganych w|kpl.
.3.7/1003-02 stupy, rury ostonowe i wysiggniki w latarniach o wys. 4-7 m
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18.1/KNNR 5 Montaz oprawy o$wietleniowej na stupie szt.
.3.8/1004-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18.1/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
.3.9/0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18.1/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
.3.1/1302-02
0
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
18.2|P2 Etap Il
18.2 Montaz kabli zasilajacych nN
A1
18.2/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1V m3
.1.1/0701-03
1*0.4*0.8 m3 0.320
RAZEM 0.320
18.2|/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
.1.2/0706-01
1*2 m 2.000
RAZEM 2.000
18.2/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur m
.1.3/0203-03
84 m 32.000
RAZEM 32.000
18.2|/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 4 x 10 mm2 o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub |m
.1.4/0713-03 kanatach zamknietych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
18.2/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW typu DVR 75 mm o $r.do 140 mm m
.1.5/0705-01
1 m 1.000
RAZEM 1.000
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18.2/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
.1.6/0702-03
1*0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
18.2/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
.1.7/0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18.2/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
.1.8/0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18.2/KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) szt.
.1.9/0727-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18.2/KNNR 5 Podtagczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
.1.111203-11 lub bolce
0
18 szt.zyt 18.000
RAZEM 18.000
18.2/KNNR 5 Podtgczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
.1.111203-08 lub bolce
1
40 szt.zyt 40.000
RAZEM 40.000
18.2/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
.1.1/1302-03
2
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
18.2/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
.1.1/1302-03
3
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
18.2/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
.1.1/1302-04
4
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
18.2/KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
.1.1/1302-05
5
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
18.2 Montaz rozdzielni
2
18.2/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
.2.1/0310-04 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.V-VI)
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
18.2/KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry- |szt.
.2.2/0403-01 kowanym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18.2/KNNR 5 Montaz uzioméw bednarka stalowa ocynkowana 30x4 nn w gruncie kat.lll m
.2.3|0907-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
18.2/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych fi 18 w gruncie kat Il |m
.2.4/0907-05
10 m 10.000
RAZEM 10.000
18.2/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
.2.5/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18.2 Oswietlenie terenu
3
18.2/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1V m3
.3.1/0701-03
1*0.4*.8 m3 0.320
RAZEM 0.320
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18.2/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
.3.2/0706-01
2*1 m 2.000
RAZEM 2.000
18.2/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 3 x 2,5 mm2 o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych |m
.3.3/0707-01 recznie
1 m 1.000
RAZEM 1.000
18.2/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 3 x 2,5 mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach m
.3.4/0713-01 lub kanatach zamknietych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
18.2/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11 m3
.3.5/0702-02
1*0.4*0.6 m3 0.240
RAZEM 0.240
18.2/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
.3.6/1001-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18.2|KSNR 5 Montaz przewodéw YDY 3 x 1,5 mm2 do opraw o$wietleniowych wcigganych w|kpl.
.3.7/1003-02 stupy, rury ostonowe i wysiggniki w latarniach o wys. 4-7 m
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18.2/KNNR 5 Montaz oprawy o$wietleniowej na stupie szt.
.3.8/1004-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18.2/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
.3.9/0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18.2/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
.3.1/1302-02
0
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
18.3|P11 Etap Il
18.3 Montaz kabli zasilajacych nN
Aa
18.3/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. 1V m3
.1.1/0701-03
(2.1+3)*0.4*0.8 m3 1.632
RAZEM 1.632
18.3/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
.1.2/0706-01
(2.1+3)*2 m 10.200
RAZEM 10.200
18.3/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur m
.1.3/0203-03
10*4 m 40.000
RAZEM 40.000
18.3|KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 4 x 10 mm2 o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub |m
.1.4/0713-03 kanatach zamknietych
2.1+6 m 8.100
RAZEM 8.100
18.3/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW typu DVR 75 mm o $r.do 140 mm m
.1.5/0705-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
18.3|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
.1.6/0702-03
(2.1+3)*0.6 m3 3.060
RAZEM 3.060
18.3/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
1.7/0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18.3|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
.1.8/0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18.3/KNNR 5 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) szt.
.1.9/0727-03
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18.3|KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
.1.111203-11 lub bolce
0
18 szt.zyt 18.000
RAZEM 18.000
18.3|KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
.1.1{1203-08 lub bolce
1
40 szt.zyt 40.000
RAZEM 40.000
18.3|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
.1.111302-03
2
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
18.3|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
.1.111302-03
3
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
18.3|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
.1.111302-04
4
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
18.3/KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
.1.111302-05
5
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
18.3 Montaz rozdzielni
2
18.3/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
.2.1/0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
18.3/KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry- |szt.
.2.2/0403-01 kowanym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18.3/KNNR 5 Montaz uzioméw bednarka stalowg ocynkowang 30x4 nn w gruncie kat.lll m
.2.3/0907-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
18.3|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych fi 18 w gruncie kat Il |m
.2.4/0907-05
10 m 10.000
RAZEM 10.000
18.3/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
.2.5/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18.3 Oswietlenie terenu
3
18.3/KNNR 5 Kopanie row6w dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill m3
.3.1/0701-02
10.4*.8 m3 0.320
RAZEM 0.320
18.3/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
.3.2/0706-01
21 m 2.000
RAZEM 2.000
18.3/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 3 x 2,5 mm2 o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ~ |m
.3.3/0707-01 recznie
1 m 1.000
RAZEM 1.000
18.3|KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 3 x 2,5 mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach m
.3.4/0713-01 lub kanatach zamknigtych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
18.3/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych rgcznie w gruncie kat. 1l m3
.3.5/0702-02
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1*0.4*0.6 m3 0.240
RAZEM 0.240
18.3/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
.3.6/1001-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18.3|KSNR 5 Montaz przewodéw YDY 3 x 1,5 mm2 do opraw oswietleniowych wcigganych w|kpl.
.3.7/1003-02 stupy, rury ostonowe i wysiegniki w latarniach o wys. 4-7 m
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18.3/KNNR 5 Montaz oprawy oswietleniowej na stupie szt.
.3.8/1004-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18.3/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
.3.9/0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18.3|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
.3.1{1302-02
0
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
19/P6 ETAP |
19.1 Montaz kabli zasilajacych nN
19.1/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. Ill m3
.1/0701-02
4*0.4*0.8 m3 1.280
RAZEM 1.280
19.1/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
.2/0706-01
4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
19.1/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur m
.3/0203-03
11*4 m 44.000
RAZEM 44.000
19.1/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 4 x 10 mm2 o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub |m
.4/0713-03 kanatach zamknietych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
19.1/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW typu DVR 75 mm o $r.do 140 mm m
.5/0705-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
19.1/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych rgcznie w gruncie kat. 1| m3
.6/0702-02
470.6 m3 2.400
RAZEM 2.400
19.1/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
.7/0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19.1/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
.8/0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19.1/KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) szt.
.9/0727-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19.1/KNNR 5 Podtgczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
.10{1203-11 lub bolce
18 szt.zyt 18.000
RAZEM 18.000
19.1/KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
.11/1203-08 lub bolce
40 szt.zyt 40.000
RAZEM 40.000
19.1/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
.12{1302-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
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19.1/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
.131302-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
19.1/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
.14/1302-04
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
19.1/KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
.15/1302-05
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
19.2 Montaz rozdzielni
19.2|/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtgbok.do |m3
.1/0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
19.2/KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry- |szt.
.2/0403-01 kowanym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19.2/KNNR 5 Montaz uzioméw bednarka stalowg ocynkowang 30x4 nn w gruncie kat.lll m
.3/0907-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
19.2/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych fi 18 w gruncie kat Il |m
.4/0907-05
10 m 10.000
RAZEM 10.000
19.2/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
.5/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19.3 Oswietlenie terenu
19.3/KNNR 5 Kopanie row6w dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill m3
.1/0701-02
1*0.4*.8 m3 0.320
RAZEM 0.320
19.3/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
.2/0706-01
21 m 2.000
RAZEM 2.000
19.3/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 3 x 2,5 mm2 o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ~ |m
.3/0707-01 recznie
1 m 1.000
RAZEM 1.000
19.3|KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 3 x 2,5 mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach m
.4/0713-01 lub kanatach zamknigtych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
19.3/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych rgcznie w gruncie kat. 1| m3
.5/0702-02
1*0.4*0.6 m3 0.240
RAZEM 0.240
19.3/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
.6/1001-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19.3|/KSNR 5 Montaz przewodéw YDY 3 x 1,5 mm2 do opraw oswietleniowych wcigganych w|kpl.
.7/1003-02 stupy, rury ostonowe i wysiegniki w latarniach o wys. 4-7 m
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19.3/KNNR 5 Montaz oprawy oswietleniowej na stupie szt.
.8/1004-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19.3/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
.9/0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19.3|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
.10/1302-02
1 odc. 1.000
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM

1.000

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: PROENCO

-23 -



