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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 SIEĆ - KANALIZACJA GRAWITACYJNA POM 1-SK 256) Etap II
1.1 SIEĆ - KANALIZACJA GRAWITACYJNA ROBOTY ZIEMNE -  (POM 1-SK 256)

1.1.
1

KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-
górkowatym lub górskim.

km

498.78/1000 km 0.499

RAZEM 0.499
1.1.

2
KNR AT-11
0105-02

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu
typu box "PODLASIE 2"

m3

1422.22*0.60 m3 853.332

RAZEM 853.332
1.1.

3 analiza in-
dywidualna

Frezowanie skał (wraz z wydobyciem) metoda bez udarowa - dolomit. m3

1442.22*0.2 m3 288.444

RAZEM 288.444
1.1.

4
KNR AT-11
0105-06

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc-
nieniu typu box "PODLASIE 2"

m3

1442.22*0.20 m3 288.444

RAZEM 288.444
1.1.

5
KNR 2-01
0612-04

Drenaż rurowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) -rury fi 100- odwodnienie
wykopu

m

498.78 m 498.780

RAZEM 498.780
1.1.

6
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm- podsypka wraz z
zagęszczeniem

m2

498.78*1 m2 498.780

RAZEM 498.780
1.1.

7
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm-   obsypka wraz z
zagęszczeniem
Krotność = 2

m2

498.78*1 m2 498.780

RAZEM 498.780
1.1.

8 analiza in-
dywidualna

Wymiana gruntu  - wskażnik zagęszczenia Js=1 m3

(1442.78-263.61)-((498*0.6*1)+(406*0.49*1)) m3 681.430

RAZEM 681.430
1.1.

9
KNR 2-01
0230-01
analogia

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III
wraz z zagęszczeniem

m3

263.61 m3 263.610

RAZEM 263.610
1.1.

10
KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

(1442.78-263.61)-((498*0.6*1)+(406*0.49*1)) m3 681.430

RAZEM 681.430
1.1.

11
KNR 2-01
0212-07
0214-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km - odwóz nadmiaru gruntu

m3

(1442.78-263.61) m3 1179.170

RAZEM 1179.170
1.1.

12 analiza in-
dywidualna

Inwentaryzacja geodezyjna  - całość robót kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

1.2 SIEĆ KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTAŻOWE (POM 1-SK 256)
1.2.

1
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

498.78 m 498.780

RAZEM 498.780
1.2.

2
KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

14 stud. 14.000

RAZEM 14.000
1.2.

3 analiza in-
dywidualna

Trójnik 200/ 160 PVC szt

16 szt 16.000

RAZEM 16.000
1.2.

4
KNR 2-18
0613-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-1 [0.5 m]
stud.

-1.000
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RAZEM -1.000
1.2.

5
KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
kanał grawitacyjny

odc. -1
prób.

498.78/200 odc. -1
prób.

2.494

RAZEM 2.494
1.2.

6 analiza in-
dywidualna

Inspekcja TV m

498.78 m 498.780

RAZEM 498.780

2 SIEĆ - KANALIZACJA GRAWITACYJNA POM 1-SK267 Etap II
2.1 SIEĆ - KANALIZACJA GRAWITACYJNA ROBOTY ZIEMNE -  (POM 1-SK 267)

2.1.
1

KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-
górkowatym lub górskim.

km

389.66/1000 km 0.390

RAZEM 0.390
2.1.

2
KNR AT-11
0105-02

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu
typu box "PODLASIE 2"

m3

920.46*0.65 m3 598.299

RAZEM 598.299
2.1.

3
KNR AT-11
0105-01

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnie-
niu typu box "PODLASIE 2"

m3

920.46*0.15 m3 138.069

RAZEM 138.069
2.1.

4
KNR AT-11
0105-06

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc-
nieniu typu box "PODLASIE 2"

m3

920.46*0.20 m3 184.092

RAZEM 184.092
2.1.

5
KNR 2-01
0612-04

Drenaż rurowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) -rury fi 100- odwodnienie
wykopu

m

300 m 300.000

RAZEM 300.000
2.1.

6
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm- podsypka wraz z
zagęszczeniem

m2

389.66*1 m2 389.660

RAZEM 389.660
2.1.

7
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm-   obsypka wraz z
zagęszczeniem
Krotność = 2

m2

389.66*1 m2 389.660

RAZEM 389.660
2.1.

8
KNR 2-01
0230-01
analogia

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III
wraz z zagęszczeniem

m3

920.46-(389.66*0.6*1) m3 686.664

RAZEM 686.664
2.1.

9
KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

920.46-(389.66*0.6*1) m3 686.664

RAZEM 686.664
2.1.

10
KNR 2-01
0212-07
0214-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km - odwóz nadmiaru gruntu

m3

389.66*0.6*1 m3 233.796

RAZEM 233.796
2.1.

11 analiza in-
dywidualna

Inwentaryzacja geodezyjna  - całość robót kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

2.2 SIEĆ KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTAŻOWE (POM 1-SK 267)
2.2.

1
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

389.46 m 389.460

RAZEM 389.460
2.2.

2
KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

11 stud. 11.000

RAZEM 11.000
2.2.

3 analiza in-
dywidualna

Trójnik 200/ 160 PVC szt

5 szt 5.000
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RAZEM 5.000
2.2.

4
KNR 2-18
0613-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-12 [0.5 m]
stud.

-12.000

RAZEM -12.000
2.2.

5
KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
kanał grawitacyjny

odc. -1
prób.

389.46/200 odc. -1
prób.

1.947

RAZEM 1.947
2.2.

6 analiza in-
dywidualna

Inspekcja TV m

389.46 m 389.460

RAZEM 389.460

3 SIEĆ KANALIZACJNA CIŚNIENIOWA  (POMPOWNIA P1) Etap II
3.1 SIEĆ KANALIZACJNA CIŚNIENIOWA- ROBOTY ZIEMNE

3.1.
1

KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-
górkowatym lub górskim.

km

506/1000 km 0.506

RAZEM 0.506
3.1.

2
KNR AT-11
0104-02

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu
typu box "PODLASIE 2"

m3

(506*1*1.8)*0.8 m3 728.640

RAZEM 728.640
3.1.

3 analiza in-
dywidualna

Frezowanie skał (wraz z wydobyciem) metoda bez udarowa - dolomit. m3

(506*1*1.8)*0.2 m3 182.160

RAZEM 182.160
3.1.

4
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm-   obsypka wraz z
zagęszczeniem
Krotność = 3

m2

506*1 m2 506.000

RAZEM 506.000
3.1.

5 analiza in-
dywidualna

Wymiana gruntu  - wskażnik zagęszczenia Js=1 m3

((910.80)-(92.31*1*1.8))-((506*0.6*1)+(506*0.49*1)) m3 193.102

RAZEM 193.102
3.1.

6
KNR 2-01
0230-01
analogia

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III
wraz z zagęszczeniem

m3

(92.31*1*1.8)-(92.31*1*0.6) m3 110.772

RAZEM 110.772
3.1.

7
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

(506*1*1.8)-(((506*0.6*1)+((506-92.31)*0.49*1))) m3 404.492

RAZEM 404.492
3.1.

8
KNR 2-01
0212-07
0214-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km - odwóz nadmiaru gruntu

m3

(506*1*1.8)-(92.31*1*1.8) m3 744.642

RAZEM 744.642

3.2 SIEĆ KANALIZACYJNA CIŚNIENIOWA- ROBOTY MONTAŻOWE
3.2.

1
KNNR 4
1009-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 90 mm

m

506 m 506.000

RAZEM 506.000
3.2.

2
KNR-W 2-18
0706-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

506/200 odc. -1
prób.

2.530

RAZEM 2.530

4 PRZYŁACZA  - KANALIZACJA GRAWITACYJNA P1 -T244, P1-SK 267) Etap II
4.1 PRZYŁACZA - KANALIZACJA GRAWITACYJNA ROBOTY ZIEMNE

4.1.
1

KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-
górkowatym lub górskim.

km

50.69/1000 km 0.051

RAZEM 0.051
4.1.

2
KNR AT-11
0105-02

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu
typu box "PODLASIE 2"

m3

116.98*0.65 m3 76.037
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RAZEM 76.037
4.1.

3
KNR AT-11
0105-06

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc-
nieniu typu box "PODLASIE 2"

m3

116.98*0.45 m3 52.641

RAZEM 52.641
4.1.

4
KNR 2-01
0612-04

Drenaż rurowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) -rury fi 100- odwodnienie
wykopu

m

40 m 40.000

RAZEM 40.000
4.1.

5
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm- podsypka wraz z
zagęszczeniem

m2

50.69*1 m2 50.690

RAZEM 50.690
4.1.

6
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm-   obsypka wraz z
zagęszczeniem
Krotność = 2

m2

50.96*1 m2 50.960

RAZEM 50.960
4.1.

7
KNR 2-01
0230-01
analogia

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III
wraz z zagęszczeniem

m3

116.98-(50.69*0.6*1) m3 86.566

RAZEM 86.566
4.1.

8
KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

116.98-(50.69*0.6*1) m3 86.566

RAZEM 86.566
4.1.

9
KNR 2-01
0212-07
0214-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km - odwóz nadmiaru gruntu

m3

(50.69*0.6*1) m3 30.414

RAZEM 30.414
4.1.

10 analiza in-
dywidualna

Inwentaryzacja geodezyjna  - całość robót kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

4.2 PRZYŁACZA  KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTAŻOWE
4.2.

1
KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

50.69 m 50.690

RAZEM 50.690
4.2.

2 analiza in-
dywidualna

Zaślepka 160 PVC szt

13 szt 13.000

RAZEM 13.000

5 PRZYŁACZA  - KANALIZACJA GRAWITACYJNA (SK 245- SK255) Etap II
5.1 PRZYŁACZA - KANALIZACJA GRAWITACYJNA ROBOTY ZIEMNE

5.1.
1

KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-
górkowatym lub górskim.

km

91.89/1000 km 0.092

RAZEM 0.092
5.1.

2
KNR AT-11
0105-02

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu
typu box "PODLASIE 2"

m3

221.49*0.25 m3 55.373

RAZEM 55.373
5.1.

3 analiza in-
dywidualna

Frezowanie skał (wraz z wydobyciem) metoda bez udarowa - dolomit. m3

221.49*0.3 m3 66.447

RAZEM 66.447
5.1.

4
KNR AT-11
0105-06

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc-
nieniu typu box "PODLASIE 2"

m3

221.49*0.45 m3 99.671

RAZEM 99.671
5.1.

5
KNR 2-01
0612-04

Drenaż rurowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) -rury fi 100- odwodnienie
wykopu

m

91 m 91.000

RAZEM 91.000
5.1.

6
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm- podsypka wraz z
zagęszczeniem

m2

91.89*1 m2 91.890

RAZEM 91.890
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5.1.
7

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm-   obsypka wraz z
zagęszczeniem
Krotność = 2

m2

91.89*1 m2 91.890

RAZEM 91.890
5.1.

8 analiza in-
dywidualna

Wymiana gruntu  - wskażnik zagęszczenia Js=1 m3

221.49-((91.89*0.6*0.1)+(91.89*0.49*1)) m3 170.951

RAZEM 170.951
5.1.

9
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

221.49-((91.89*0.6*0.1)+(91.89*0.49*1)) m3 170.951

RAZEM 170.951
5.1.

10
KNR 2-01
0212-07
0214-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km - odwóz nadmiaru gruntu

m3

221.49 m3 221.490

RAZEM 221.490
5.1.

11 analiza in-
dywidualna

Inwentaryzacja geodezyjna  - całość robót kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

5.2 PRZYŁACZA  KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTAŻOWE
5.2.

1
KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

91.89 m 91.890

RAZEM 91.890
5.2.

2 analiza in-
dywidualna

Zaślepka 160 PVC szt

35 szt 35.000

RAZEM 35.000

6 SIEĆ - KANALIZACJA GRAWITACYJNA POM 2 Etap II
6.1 SIEĆ - KANALIZACJA GRAWITACYJNA ROBOTY ZIEMNE -  POM 2

6.1.
1

KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-
górkowatym lub górskim.

km

599.82/1000 km 0.600

RAZEM 0.600
6.1.

2
KNR AT-11
0105-02

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu
typu box "PODLASIE 2"

m3

1414.95*0.20 m3 282.990

RAZEM 282.990
6.1.

3
KNR AT-11
0105-06

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc-
nieniu typu box "PODLASIE 2"

m3

1414.95*0.20 m3 282.990

RAZEM 282.990
6.1.

4 analiza in-
dywidualna

Frezowanie skał (wraz z wydobyciem) metoda bez udarowa - dolomit. m3

1414.95*0.60 m3 848.970

RAZEM 848.970
6.1.

5
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm- podsypka wraz z
zagęszczeniem

m2

599.82*1 m2 599.820

RAZEM 599.820
6.1.

6
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm-   obsypka wraz z
zagęszczeniem
Krotność = 2

m2

599.82*1 m2 599.820

RAZEM 599.820
6.1.

7 analiza in-
dywidualna

Wymiana gruntu  - wskażnik zagęszczenia Js=1 m3

1414.95-((599.82*0.6*1)+(599*0.49*1)) m3 761.548

RAZEM 761.548
6.1.

8
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

1414.95-((599.82*0.6*1)+(599*0.49*1)) m3 761.548

RAZEM 761.548
6.1.

9
KNR 2-01
0212-07
0214-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km - odwóz nadmiaru gruntu

m3

- 6 -
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1414.95 m3 1414.950

RAZEM 1414.950
6.1.

10 analiza in-
dywidualna

Inwentaryzacja geodezyjna  - całość robót kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

6.2 SIEĆ KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTAŻOWE  POM 2
6.2.

1
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

599.85 m 599.850

RAZEM 599.850
6.2.

2
KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

16 stud. 16.000

RAZEM 16.000
6.2.

3
KNR 2-18
0613-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-13 [0.5 m]
stud.

-13.000

RAZEM -13.000
6.2.

4
KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
kanał grawitacyjny

odc. -1
prób.

599.85/200 odc. -1
prób.

2.999

RAZEM 2.999
6.2.

5 analiza in-
dywidualna

Trójnik 200/ 160 PVC szt

23 szt 23.000

RAZEM 23.000
6.2.

6 analiza in-
dywidualna

Inspekcja TV m

599.85 m 599.850

RAZEM 599.850

7 SIEĆ KANALIZACJNA CIŚNIENIOWA  (POMPOWNIA P2) Etap II
7.1 SIEĆ KANALIZACJNA CIŚNIENIOWA- ROBOTY ZIEMNE

7.1.
1

KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-
górkowatym lub górskim.

km

163/1000 km 0.163

RAZEM 0.163
7.1.

2
KNR AT-11
0104-02

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu
typu box "PODLASIE 2"

m3

(163*1*1.8)*0.6 m3 176.040

RAZEM 176.040
7.1.

3 analiza in-
dywidualna

Frezowanie skał (wraz z wydobyciem) metoda bez udarowa - dolomit. m3

(163*1*1.8)*0.4 m3 117.360

RAZEM 117.360
7.1.

4
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm- podsypka wraz z
zagęszczeniem

m2

163*1 m2 163.000

RAZEM 163.000
7.1.

5
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm-   obsypka wraz z
zagęszczeniem
Krotność = 2

m2

163*1 m2 163.000

RAZEM 163.000
7.1.

6 analiza in-
dywidualna

Wymiana gruntu  - wskażnik zagęszczenia Js=1 m3

(163*1*1.8)-((163*0.6*1)+(163*0.49*1)) m3 115.730

RAZEM 115.730
7.1.

7
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

(163*1*1.8)-((163*0.6*1)+(163*0.49*1)) m3 115.730

RAZEM 115.730
7.1.

8
KNR 2-01
0212-07
0214-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km - odwóz nadmiaru gruntu

m3

163*1.1*1.8 m3 322.740

RAZEM 322.740
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

7.2 SIEĆ KANALIZACYJNA CIŚNIENIOWA- ROBOTY MONTAŻOWE
7.2.

1
KNNR 4
1009-02
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 75 mm

m

163 m 163.000

RAZEM 163.000
7.2.

2
KNR-W 2-18
0706-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

163/200 odc. -1
prób.

1

RAZEM 1

8 PRZYŁACZA  - KANALIZACJA GRAWITACYJNA-POM 2 Etap II
8.1 PRZYŁACZA - KANALIZACJA GRAWITACYJNA ROBOTY ZIEMNE

8.1.
1

KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-
górkowatym lub górskim.

km

202.52/1000 km 0.203

RAZEM 0.203
8.1.

2
KNR AT-11
0105-02

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu
typu box "PODLASIE 2"

m3

508.35*0.15 m3 76.253

RAZEM 76.253
8.1.

3 analiza in-
dywidualna

Frezowanie skał (wraz z wydobyciem) metoda bez udarowa - dolomit. m3

508.35*0.4 m3 203.340

RAZEM 203.340
8.1.

4
KNR AT-11
0105-06

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc-
nieniu typu box "PODLASIE 2"

m3

508.35*0.45 m3 228.758

RAZEM 228.758
8.1.

5
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm- podsypka wraz z
zagęszczeniem

m2

202.52*1 m2 202.520

RAZEM 202.520
8.1.

6
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm-   obsypka wraz z
zagęszczeniem
Krotność = 2

m2

202.52*1 m2 202.520

RAZEM 202.520
8.1.

7 analiza in-
dywidualna

Wymiana gruntu  - wskażnik zagęszczenia Js=1 m3

508.35-((202.52*0.6*1)+(202.52*0.49*1)) m3 287.603

RAZEM 287.603
8.1.

8
KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

508.35-((202.52*0.6*1)+(202.52*0.49*1)) m3 287.603

RAZEM 287.603
8.1.

9
KNR 2-01
0212-07
0214-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km - odwóz nadmiaru gruntu

m3

508.35 m3 508.350

RAZEM 508.350
8.1.

10 analiza in-
dywidualna

Inwentaryzacja geodezyjna  - całość robót kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

8.2 PRZYŁACZA  KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTAŻOWE
8.2.

1
KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

202.52 m 202.520

RAZEM 202.520
8.2.

2 analiza in-
dywidualna

Zaślepka 160 PVC szt

53 szt 53.000

RAZEM 53.000

9 SIEĆ - KANALIZACJA GRAWITACYJNA POM 11 Etap II
9.1 SIEĆ - KANALIZACJA GRAWITACYJNA ROBOTY ZIEMNE -  POM 11

9.1.
1

KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-
górkowatym lub górskim.

km

1572.71/1000 km 1.573

RAZEM 1.573
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

9.1.
2

KNR AT-11
0105-02

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu
typu box "PODLASIE 2"

m3

3783.73*0.20 m3 756.746

RAZEM 756.746
9.1.

3
KNR AT-11
0105-06

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc-
nieniu typu box "PODLASIE 2"

m3

3783.73*0.20 m3 756.746

RAZEM 756.746
9.1.

4 analiza in-
dywidualna

Frezowanie skał (wraz z wydobyciem) metoda bez udarowa - dolomit. m3

3783.73*0.60 m3 2270.238

RAZEM 2270.238
9.1.

5
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm- podsypka wraz z
zagęszczeniem

m2

1572.71*1 m2 1572.710

RAZEM 1572.710
9.1.

6
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm-   obsypka wraz z
zagęszczeniem
Krotność = 2

m2

1572.71*1 m2 1572.710

RAZEM 1572.710
9.1.

7 analiza in-
dywidualna

Wymiana gruntu  - wskażnik zagęszczenia Js=1 m3

3783.73-((1572.71*0.6*1)+(1572.71*0.49*1)) m3 2069.476

RAZEM 2069.476
9.1.

8
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

3783.73-((1572.71*0.6*1)+(1572.71*0.49*1)) m3 2069.476

RAZEM 2069.476
9.1.

9
KNR 2-01
0212-07
0214-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km - odwóz nadmiaru gruntu

m3

3783.73 m3 3783.730

RAZEM 3783.730
9.1.

10 analiza in-
dywidualna

Inwentaryzacja geodezyjna  - całość robót kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

9.2 SIEĆ KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTAŻOWE  POM 11
9.2.

1
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

1572.71 m 1572.710

RAZEM 1572.710
9.2.

2
KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

45 stud. 45.000

RAZEM 45.000
9.2.

3 kalk. własna
Studnia rozprężna D1000 kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
9.2.

4
KNR 2-18
0613-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-57 [0.5 m]
stud.

-57.000

RAZEM -57.000
9.2.

5
KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
kanał grawitacyjny

odc. -1
prób.

1572.71/200 odc. -1
prób.

7.864

RAZEM 7.864
9.2.

6 analiza in-
dywidualna

Trójnik 200/ 160 PVC szt

55 szt 55.000

RAZEM 55.000
9.2.

7 analiza in-
dywidualna

Inspekcja TV m

1572.71 m 1572.710

RAZEM 1572.710
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

10 SIEĆ KANALIZACJNA CIŚNIENIOWA  (POMPOWNIA P11) Etap II
10.1 SIEĆ KANALIZACJNA CIŚNIENIOWA- ROBOTY ZIEMNE
10.1

.1
KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-
górkowatym lub górskim.

km

(268+60)/1000 km 0.328

RAZEM 0.328
10.1

.2
KNR AT-11
0104-02

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu
typu box "PODLASIE 2"

m3

(328*1*1.8)*0.7 m3 413.280

RAZEM 413.280
10.1

.3 analiza in-
dywidualna

Frezowanie skał (wraz z wydobyciem) metoda bez udarowa - dolomit. m3

(328*1*1.8)*0.3 m3 177.120

RAZEM 177.120
10.1

.4
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm-   podsypka,ob-
sypka wraz z zagęszczeniem
Krotność = 3

m2

328*1 m2 328.000

RAZEM 328.000
10.1

.5
KNR 2-01
0230-01
analogia

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III
wraz z zagęszczeniem

m3

(60*1*1.8)-(60*1*0.6) m3 72.000

RAZEM 72.000
10.1

.6 analiza in-
dywidualna

Wymiana gruntu  - wskażnik zagęszczenia Js=1 m3

(268*1*1.8)-((268*0.6*1)+(268*0.49*1)) m3 190.280

RAZEM 190.280
10.1

.7
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

(268*1*1.8)-((268*0.6*1)+(268*0.49*1)) m3 190.280

RAZEM 190.280
10.1

.8
KNR 2-01
0212-07
0214-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km - odwóz nadmiaru gruntu

m3

(268*1*1.8)+(60*1*0.6) m3 518.400

RAZEM 518.400

10.2 SIEĆ KANALIZACYJNA CIŚNIENIOWA- ROBOTY MONTAŻOWE
10.2

.1
KNNR 4
1009-03
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 90 mm

m

268 m 268.000

RAZEM 268.000
10.2

.2
KNNR 4
1009-02

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 75 mm

m

60 m 60.000

RAZEM 60.000
10.2

.3
KNR-W 2-18
0706-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

(268+60)/200 odc. -1
prób.

2

RAZEM 2

11 PRZYŁACZA  - KANALIZACJA GRAWITACYJNA (POMPOWNIA P11) Etap II
11.1 PRZYŁACZA - KANALIZACJA GRAWITACYJNA ROBOTY ZIEMNE
11.1

.1
KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-
górkowatym lub górskim.

km

350.72/1000 km 0.351

RAZEM 0.351
11.1

.2
KNR AT-11
0105-02

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu
typu box "PODLASIE 2"

m3

755.46*0.15 m3 113.319

RAZEM 113.319
11.1

.3 analiza in-
dywidualna

Frezowanie skał (wraz z wydobyciem) metoda bez udarowa - dolomit. m3

755.46*0.4 m3 302.184

RAZEM 302.184
11.1

.4
KNR AT-11
0105-06

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc-
nieniu typu box "PODLASIE 2"

m3

755.46*0.45 m3 339.957

RAZEM 339.957
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11.1
.5

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm- podsypka wraz z
zagęszczeniem

m2

350.72*1 m2 350.720

RAZEM 350.720
11.1

.6
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm-   obsypka wraz z
zagęszczeniem
Krotność = 2

m2

350.72*1 m2 350.720

RAZEM 350.720
11.1

.7 analiza in-
dywidualna

Wymiana gruntu  - wskażnik zagęszczenia Js=1 m3

755.46-((350.72*0.6*1)+(350.72*0.49*1)) m3 373.175

RAZEM 373.175
11.1

.8
KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

755.46-((350.72*0.6*1)+(350.72*0.49*1)) m3 373.175

RAZEM 373.175
11.1

.9
KNR 2-01
0212-07
0214-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km - odwóz nadmiaru gruntu

m3

755.46 m3 755.460

RAZEM 755.460
11.1
.10 analiza in-

dywidualna

Inwentaryzacja geodezyjna  - całość robót kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

11.2 PRZYŁACZA  KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTAŻOWE
11.2

.1
KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

350.72 m 350.720

RAZEM 350.720
11.2

.2 analiza in-
dywidualna

Zaślepka 160 PVC szt

94 szt 94.000

RAZEM 94.000

12 KANALIZACJA SANITARNA ETAP  I
12.1 SIEĆ - KANALIZACJA GRAWITACYJNA - ROBOTY ZIEMNE-  ETAP  I
12.1

.1
KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-
górkowatym lub górskim.

km

674.51/1000 km 0.675

RAZEM 0.675
12.1

.2
KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

674.51*1.1 m2 741.961

RAZEM 741.961
12.1

.3
KNR AT-11
0105-02

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu
typu box "PODLASIE 2"

m3

1465.2*0.65 m3 952.380

RAZEM 952.380
12.1

.4
KNR AT-11
0105-01

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnie-
niu typu box "PODLASIE 2"

m3

1465.2*0.2 m3 293.040

RAZEM 293.040
12.1

.5
KNR AT-11
0105-06

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc-
nieniu typu box "PODLASIE 2"

m3

1465.2*0.15 m3 219.780

RAZEM 219.780
12.1

.6
KNR 2-01
0612-04

Drenaż rurowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) -rury fi 100- odwodnienie
wykopu

m

150 m 150.000

RAZEM 150.000
12.1

.7
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm- podsypka wraz z
zagęszczeniem

m2

674.51 m2 674.510

RAZEM 674.510
12.1

.8
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm-   obsypka wraz z
zagęszczeniem
Krotność = 2

m2

674.51 m2 674.510

RAZEM 674.510
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12.1
.9

KNR 2-01
0230-01
analogia

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III
wraz z zagęszczeniem

m3

1465.2-(674.51*0.6*1) m3 1060.494

RAZEM 1060.494
12.1
.10

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

1465.2-(674.51*0.6*1) m3 1060.494

RAZEM 1060.494
12.1
.11

KNR 2-01
0212-07
0214-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km - odwóz nadmiaru gruntu

m3

674.51*0.6*1 m3 404.706

RAZEM 404.706
12.1
.12 analiza in-

dywidualna

Inwentaryzacja geodezyjna  - całość robót kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

12.2 SIEĆ - KANALIZACJA  GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTAŻOWE - ETAP  I
12.2

.1
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

674.51 m 674.510

RAZEM 674.510
12.2

.2
KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

16 stud. 16.000

RAZEM 16.000
12.2

.3
KNR 2-18
0613-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-14 [0.5 m]
stud.

-14.000

RAZEM -14.000
12.2

.4 analiza in-
dywidualna

Trójnik 200/ 160 PVC szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
12.2

.5 kalk. własna
Studnia rozprężna D1000 kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
12.2

.6 analiza in-
dywidualna

Zabezpieczenie kabli energetycznych szt

3 szt 3.000

RAZEM 3.000
12.2

.7
KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
kanał grawitacyjny

odc. -1
prób.

674.51/200 odc. -1
prób.

3

RAZEM 3
12.2

.8 analiza in-
dywidualna

Inspekcja TV m

674.51 m 674.510

RAZEM 674.510

13 SIEĆ KANALIZACJNA CIŚNIENIOWA  (POMPOWNIA P6)  ETAP  I
13.1 SIEĆ KANALIZACJNA CIŚNIENIOWA- ROBOTY ZIEMNE
13.1

.1
KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-
górkowatym lub górskim.

km

(78.51)/1000 km 0.079

RAZEM 0.079
13.1

.2
KNR AT-11
0104-02

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu
typu box "PODLASIE 2"

m3

(78.51*1.8) m3 141.318

RAZEM 141.318
13.1

.3
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm-   obsypka wraz z
zagęszczeniem
Krotność = 3

m2

78.51*1 m2 78.510

RAZEM 78.510

- 12 -
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13.1
.4

KNR 2-01
0230-01
analogia

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III
wraz z zagęszczeniem

m3

(78.51*1*1.8)-(78.51*1*0.6) m3 94.212

RAZEM 94.212
13.1

.5
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

(78.51*1*1.8)-(78.51*1*0.6) m3 94.212

RAZEM 94.212
13.1

.6
KNR 2-01
0212-07
0214-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km - odwóz nadmiaru gruntu

m3

(78.51*1*0.6) m3 47.106

RAZEM 47.106

13.2 SIEĆ KANALIZACYJNA CIŚNIENIOWA- ROBOTY MONTAŻOWE
13.2

.1
KNNR 4
1009-02

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 75 mm

m

78.51 m 78.510

RAZEM 78.510
13.2

.2
KNR-W 2-18
0706-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

78.51/200 odc. -1
prób.

0

RAZEM 0

14 PRZYŁACZA  - KANALIZACJA GRAWITACYJNA ETAP  I
14.1 PRZYŁACZA - KANALIZACJA GRAWITACYJNA ROBOTY ZIEMNE
14.1

.1
KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-
górkowatym lub górskim.

km

127.94/1000 km 0.128

RAZEM 0.128
14.1

.2
KNR AT-11
0105-02

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu
typu box "PODLASIE 2"

m3

243.35*0.6 m3 146.010

RAZEM 146.010
14.1

.3
KNR AT-11
0105-06

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc-
nieniu typu box "PODLASIE 2"

m3

243.35*0.4 m3 97.340

RAZEM 97.340
14.1

.4
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm- podsypka wraz z
zagęszczeniem

m2

127.94*1 m2 127.940

RAZEM 127.940
14.1

.5
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm-   obsypka wraz z
zagęszczeniem
Krotność = 2

m2

127.94*1 m2 127.940

RAZEM 127.940
14.1

.6
KNR 2-01
0230-01
analogia

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III
wraz z zagęszczeniem

m3

243.35-(127.94*1*0.6) m3 166.586

RAZEM 166.586
14.1

.7
KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

243.35-(127.94*1*0.6) m3 166.586

RAZEM 166.586
14.1

.8
KNR 2-01
0212-07
0214-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km - odwóz nadmiaru gruntu

m3

127.94*1*0.6 m3 76.764

RAZEM 76.764
14.1

.9 analiza in-
dywidualna

Inwentaryzacja geodezyjna  - całość robót kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

14.2 PRZYŁACZA  KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTAŻOWE
14.2

.1
KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

127.94 m 127.940

RAZEM 127.940
14.2

.2 analiza in-
dywidualna

Zaślepka 160 PVC szt

- 13 -
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22 szt 22.000

RAZEM 22.000

15 ROBOTY DROGOWE ETAP II
15.1

analiza in-
dywidualna

Roboty drogowe- rozbiórka podbudowy wraz wywozem i utylizacją. m2

2790 m2 2790.000

RAZEM 2790.000
15.2 kalk. własna

kalk. własna
- Tymczasowa nawierzchnia z kruszywa C90/3 (0/31,5) gr. 9 cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,
5mm) gr. 20 cm
- Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C1,5/2?4,0 MPa gr. 20cm

m2

2790 m2 2790.000

RAZEM 2790.000
15.3 KNNR 6

0113-01
Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

160*3 m2 480.000

RAZEM 480.000
15.4 KNNR 6

0113-04
kalk. własna

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2

160*3 m2 480.000

RAZEM 480.000

16 ROBOTY DROGOWE ETAP I
16.1 KNNR 6

0113-01
analiza in-
dywidualna

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

802*2 m2 1604.000

RAZEM 1604.000
16.2 KNNR 6

0113-04
kalk. własna

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2

802*2 m2 1604.000

RAZEM 1604.000

17 POMPOWNIE
17.1 wg wyceny

producenta
Zakup  i montaż pompowni P2 (roboty ziemne i montażowe + materiał  ) wraz
z zagospodarowaniem    terenu.

-zbiornik fi  1200 z armaturą i wyposażeniem jak w opisie technicznym;

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
17.2 wg wyceny

producenta
System monitoringu przepompowni ścieków w oparciu o transmisję danych kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
17.3 wg wyceny

producenta
Żuraw typu ZSW 15
Budowa:
-słup żurawia 1szt;
-ramię obrotu 1szt;
-wyciągarka ręczna linowa 1szt;
-uchwyt krążka linowego 1szt;
-krążek linowy 1szt;
szakla 1szt.

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
17.4 wg wyceny

producenta
Stopa słupa do montażu żurawika m3

1 m3 1.000

RAZEM 1.000
17.5 wg wyceny

producenta
analiza in-
dywidualna

Zakup  i montaż  pompowni P11 (roboty ziemne i montażowe + materiał  )
wraz z zagospodarowaniem    terenu.
-zbiornik fi1500 z armaturą i wyposażeniem jak w opisie technicznym;

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
17.6 wg wyceny

producenta
System monitoringu przepompowni ścieków w oparciu o transmisję danych kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

- 14 -
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17.7 wg wyceny
producenta

Żuraw typu ZSW 15
Budowa:
-słup żurawia 1szt;
-ramię obrotu 1szt;
-wyciągarka ręczna linowa 1szt;
-uchwyt krążka linowego 1szt;
-krążek linowy 1szt;
szakla 1szt.

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
17.8 wg wyceny

producenta
Stopa słupa do montażu żurawika m3

1 m3 1.000

RAZEM 1.000
17.9 wg wyceny

producenta
Zakup  i montaż pompowni P1  (roboty ziemne i montażowe + materiał  ) wraz
z zagospodarowaniem    terenu.
-zbiornik fi 1200 z armaturą i wyposażeniem jak w opisie technicznym;

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
17.1

0
wg wyceny
producenta

System monitoringu przepompowni ścieków w oparciu o transmisję danych kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
17.1

1
wg wyceny
producenta

Żuraw typu ZSW 15
Budowa:
-słup żurawia 1szt;
-ramię obrotu 1szt;
-wyciągarka ręczna linowa 1szt;
-uchwyt krążka linowego 1szt;
-krążek linowy 1szt;
szakla 1szt.

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
17.1

2
wg wyceny
producenta

Stopa słupa do montażu żurawika m3

1 m3 1.000

RAZEM 1.000
17.1

3 analiza in-
dywidualna

Pompownia komplet (roboty ziemne i montażowe + materiał  ) wraz z zagospo-
darowaniem    terenu  P6

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
17.1

4
wg wyceny
producenta

Żuraw typu ZSW 15
Budowa:
-słup żurawia 1szt;
-ramię obrotu 1szt;
-wyciągarka ręczna linowa 1szt;
-uchwyt krążka linowego 1szt;
-krążek linowy 1szt;
szakla 1szt.

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
17.1

5
wg wyceny
producenta

System monitoringu przepompowni ścieków w oparciu o transmisję danych kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
17.1

6
wg wyceny
producenta

Stopa słupa do montażu żurawika m3

1 m3 1.000

RAZEM 1.000

18 Roboty elektyryczne- pompownie ścieków
18.1 P1 Etap II
18.1

.1
Montaż kabli zasilających nN

18.1
.1.1

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

(110+1)*0.4*0.8 m3 35.520

RAZEM 35.520
18.1
.1.2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

(110+1)*2 m 222.000

RAZEM 222.000
18.1
.1.3

KNNR 5
0707-03

Układanie kabli YKY 4 x 16 mm2 o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych
ręcznie

m

67 m 67.000

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 5022 Użytkownik: PROENCO



16

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 67.000
18.1
.1.4

KNNR 5
0713-03

Układanie kabli YKY 4 x 16 mm2 o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub
kanałach zamkniętych

m

6+43 m 49.000

RAZEM 49.000
18.1
.1.5

KNNR 5
0203-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur m

8*4 m 32.000

RAZEM 32.000
18.1
.1.6

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW typu DVR 75 mm o śr.do 140 mm m

1 m 1.000

RAZEM 1.000
18.1
.1.7

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

(110+1)*0.6 m3 66.600

RAZEM 66.600
18.1
.1.8

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
18.1
.1.9

KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
18.1
.1.1

0

KNNR 5
0727-03

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
18.1
.1.1

1

KNNR 5
1203-11

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

18 szt.żył 18.000

RAZEM 18.000
18.1
.1.1

2

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

40 szt.żył 40.000

RAZEM 40.000
18.1
.1.1

3

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

1 odc. 1.000

RAZEM 1.000
18.1
.1.1

4

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

1 odc. 1.000

RAZEM 1.000
18.1
.1.1

5

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

2 odc. 2.000

RAZEM 2.000
18.1
.1.1

6

KNNR 5
1302-05

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy odc.

2 odc. 2.000

RAZEM 2.000

18.1
.2

Montaż rozdzielni

18.1
.2.1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

0.2 m3 0.200

RAZEM 0.200
18.1
.2.2

KNNR 5
0403-01

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry-
kowanym

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
18.1
.2.3

KNNR 5
0907-02

Montaż uziomów bednarką stalową ocynkowaną 30x4 nn w gruncie kat.III m

20 m 20.000

RAZEM 20.000

- 16 -
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18.1
.2.4

KNNR 5
0907-05

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych fi 18 w gruncie kat III m

10 m 10.000

RAZEM 10.000
18.1
.2.5

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

18.1
.3

Oświetlenie terenu

18.1
.3.1

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

1*0.4*.8 m3 0.320

RAZEM 0.320
18.1
.3.2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

2*1 m 2.000

RAZEM 2.000
18.1
.3.3

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli YKY 3 x 2,5 mm2 o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych
ręcznie

m

1 m 1.000

RAZEM 1.000
18.1
.3.4

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli YKY 3 x 2,5 mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach
lub kanałach zamkniętych

m

4 m 4.000

RAZEM 4.000
18.1
.3.5

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

1*0.4*0.6 m3 0.240

RAZEM 0.240
18.1
.3.6

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
18.1
.3.7

KSNR 5
1003-02

Montaż przewodów YDY 3 x 1,5 mm2 do opraw oświetleniowych wciąganych w
słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 4-7 m

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
18.1
.3.8

KNNR 5
1004-01

Montaż oprawy oświetleniowej na słupie szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
18.1
.3.9

KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
18.1
.3.1

0

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy odc.

1 odc. 1.000

RAZEM 1.000

18.2 P2 Etap II
18.2

.1
Montaż kabli zasilających nN

18.2
.1.1

KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

1*0.4*0.8 m3 0.320

RAZEM 0.320
18.2
.1.2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

1*2 m 2.000

RAZEM 2.000
18.2
.1.3

KNNR 5
0203-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur m

8*4 m 32.000

RAZEM 32.000
18.2
.1.4

KNNR 5
0713-03

Układanie kabli YKY 4 x 10 mm2 o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub
kanałach zamkniętych

m

6 m 6.000

RAZEM 6.000
18.2
.1.5

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW typu DVR 75 mm o śr.do 140 mm m

1 m 1.000

RAZEM 1.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

18.2
.1.6

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

1*0.6 m3 0.600

RAZEM 0.600
18.2
.1.7

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
18.2
.1.8

KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
18.2
.1.9

KNNR 5
0727-03

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
18.2
.1.1

0

KNNR 5
1203-11

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

18 szt.żył 18.000

RAZEM 18.000
18.2
.1.1

1

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

40 szt.żył 40.000

RAZEM 40.000
18.2
.1.1

2

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

1 odc. 1.000

RAZEM 1.000
18.2
.1.1

3

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

1 odc. 1.000

RAZEM 1.000
18.2
.1.1

4

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

2 odc. 2.000

RAZEM 2.000
18.2
.1.1

5

KNNR 5
1302-05

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy odc.

2 odc. 2.000

RAZEM 2.000

18.2
.2

Montaż rozdzielni

18.2
.2.1

KNR 2-01
0310-04

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.V-VI)

m3

0.2 m3 0.200

RAZEM 0.200
18.2
.2.2

KNNR 5
0403-01

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry-
kowanym

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
18.2
.2.3

KNNR 5
0907-02

Montaż uziomów bednarką stalową ocynkowaną 30x4 nn w gruncie kat.III m

20 m 20.000

RAZEM 20.000
18.2
.2.4

KNNR 5
0907-05

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych fi 18 w gruncie kat III m

10 m 10.000

RAZEM 10.000
18.2
.2.5

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

18.2
.3

Oświetlenie terenu

18.2
.3.1

KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

1*0.4*.8 m3 0.320

RAZEM 0.320
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18.2
.3.2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

2*1 m 2.000

RAZEM 2.000
18.2
.3.3

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli YKY 3 x 2,5 mm2 o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych
ręcznie

m

1 m 1.000

RAZEM 1.000
18.2
.3.4

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli YKY 3 x 2,5 mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach
lub kanałach zamkniętych

m

4 m 4.000

RAZEM 4.000
18.2
.3.5

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

1*0.4*0.6 m3 0.240

RAZEM 0.240
18.2
.3.6

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
18.2
.3.7

KSNR 5
1003-02

Montaż przewodów YDY 3 x 1,5 mm2 do opraw oświetleniowych wciąganych w
słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 4-7 m

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
18.2
.3.8

KNNR 5
1004-01

Montaż oprawy oświetleniowej na słupie szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
18.2
.3.9

KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
18.2
.3.1

0

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy odc.

1 odc. 1.000

RAZEM 1.000

18.3 P11 Etap II
18.3

.1
Montaż kabli zasilających nN

18.3
.1.1

KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

(2.1+3)*0.4*0.8 m3 1.632

RAZEM 1.632
18.3
.1.2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

(2.1+3)*2 m 10.200

RAZEM 10.200
18.3
.1.3

KNNR 5
0203-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur m

10*4 m 40.000

RAZEM 40.000
18.3
.1.4

KNNR 5
0713-03

Układanie kabli YKY 4 x 10 mm2 o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub
kanałach zamkniętych

m

2.1+6 m 8.100

RAZEM 8.100
18.3
.1.5

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW typu DVR 75 mm o śr.do 140 mm m

3 m 3.000

RAZEM 3.000
18.3
.1.6

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

(2.1+3)*0.6 m3 3.060

RAZEM 3.060
18.3
.1.7

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
18.3
.1.8

KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
18.3
.1.9

KNNR 5
0727-03

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) szt.
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2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
18.3
.1.1

0

KNNR 5
1203-11

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

18 szt.żył 18.000

RAZEM 18.000
18.3
.1.1

1

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

40 szt.żył 40.000

RAZEM 40.000
18.3
.1.1

2

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

1 odc. 1.000

RAZEM 1.000
18.3
.1.1

3

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

1 odc. 1.000

RAZEM 1.000
18.3
.1.1

4

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

2 odc. 2.000

RAZEM 2.000
18.3
.1.1

5

KNNR 5
1302-05

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy odc.

2 odc. 2.000

RAZEM 2.000

18.3
.2

Montaż rozdzielni

18.3
.2.1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

0.2 m3 0.200

RAZEM 0.200
18.3
.2.2

KNNR 5
0403-01

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry-
kowanym

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
18.3
.2.3

KNNR 5
0907-02

Montaż uziomów bednarką stalową ocynkowaną 30x4 nn w gruncie kat.III m

20 m 20.000

RAZEM 20.000
18.3
.2.4

KNNR 5
0907-05

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych fi 18 w gruncie kat III m

10 m 10.000

RAZEM 10.000
18.3
.2.5

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

18.3
.3

Oświetlenie terenu

18.3
.3.1

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

1*0.4*.8 m3 0.320

RAZEM 0.320
18.3
.3.2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

2*1 m 2.000

RAZEM 2.000
18.3
.3.3

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli YKY 3 x 2,5 mm2 o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych
ręcznie

m

1 m 1.000

RAZEM 1.000
18.3
.3.4

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli YKY 3 x 2,5 mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach
lub kanałach zamkniętych

m

4 m 4.000

RAZEM 4.000
18.3
.3.5

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 5022 Użytkownik: PROENCO



21

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1*0.4*0.6 m3 0.240

RAZEM 0.240
18.3
.3.6

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
18.3
.3.7

KSNR 5
1003-02

Montaż przewodów YDY 3 x 1,5 mm2 do opraw oświetleniowych wciąganych w
słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 4-7 m

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
18.3
.3.8

KNNR 5
1004-01

Montaż oprawy oświetleniowej na słupie szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
18.3
.3.9

KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
18.3
.3.1

0

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy odc.

1 odc. 1.000

RAZEM 1.000

19 P6  ETAP  I
19.1                        Montaż kabli zasilających nN
19.1

.1
KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

4*0.4*0.8 m3 1.280

RAZEM 1.280
19.1

.2
KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

4*2 m 8.000

RAZEM 8.000
19.1

.3
KNNR 5
0203-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur m

11*4 m 44.000

RAZEM 44.000
19.1

.4
KNNR 5
0713-03

Układanie kabli YKY 4 x 10 mm2 o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub
kanałach zamkniętych

m

6 m 6.000

RAZEM 6.000
19.1

.5
KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW typu DVR 75 mm o śr.do 140 mm m

4 m 4.000

RAZEM 4.000
19.1

.6
KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

4*0.6 m3 2.400

RAZEM 2.400
19.1

.7
KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
19.1

.8
KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
19.1

.9
KNNR 5
0727-03

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
19.1
.10

KNNR 5
1203-11

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

18 szt.żył 18.000

RAZEM 18.000
19.1
.11

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

40 szt.żył 40.000

RAZEM 40.000
19.1
.12

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

1 odc. 1.000

RAZEM 1.000
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19.1
.13

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

1 odc. 1.000

RAZEM 1.000
19.1
.14

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

2 odc. 2.000

RAZEM 2.000
19.1
.15

KNNR 5
1302-05

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy odc.

2 odc. 2.000

RAZEM 2.000

19.2                                      Montaż rozdzielni
19.2

.1
KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

0.2 m3 0.200

RAZEM 0.200
19.2

.2
KNNR 5
0403-01

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry-
kowanym

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
19.2

.3
KNNR 5
0907-02

Montaż uziomów bednarką stalową ocynkowaną 30x4 nn w gruncie kat.III m

20 m 20.000

RAZEM 20.000
19.2

.4
KNNR 5
0907-05

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych fi 18 w gruncie kat III m

10 m 10.000

RAZEM 10.000
19.2

.5
KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

19.3                                    Oświetlenie terenu
19.3

.1
KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

1*0.4*.8 m3 0.320

RAZEM 0.320
19.3

.2
KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

2*1 m 2.000

RAZEM 2.000
19.3

.3
KNNR 5
0707-01

Układanie kabli YKY 3 x 2,5 mm2 o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych
ręcznie

m

1 m 1.000

RAZEM 1.000
19.3

.4
KNNR 5
0713-01

Układanie kabli YKY 3 x 2,5 mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach
lub kanałach zamkniętych

m

4 m 4.000

RAZEM 4.000
19.3

.5
KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

1*0.4*0.6 m3 0.240

RAZEM 0.240
19.3

.6
KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
19.3

.7
KSNR 5
1003-02

Montaż przewodów YDY 3 x 1,5 mm2 do opraw oświetleniowych wciąganych w
słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 4-7 m

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
19.3

.8
KNNR 5
1004-01

Montaż oprawy oświetleniowej na słupie szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
19.3

.9
KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
19.3
.10

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
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RAZEM 1.000
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