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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu

Przebudowa istniejacego skateparku — etap Il - infrastruktura towarzyszaca (rolkostrada wokot skateparku, dojscie piesze,
tawki).

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem zadania ,przebudowa istniejacego skateparku — etap Il - infrastruktura towarzyszgca (rolkostrada wokot
skateparku, dojscie piesze, tawki)”.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zwigzanych z wykonaniem zadania ,,przebudowa istniejgcego skateparku (nowe elementy wykonane z betonu), wraz z
infrastrukturg towarzyszaca (rolkostrada wokoét skateparku, dojscie piesze, tawki)”.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
Inwestor: : Gmina Miejska Nowa Ruda, Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda.

1.4. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV).
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

ROBOTY BUDOWLANE

SST.B.11.01 Roboty ziemne

SST.B.11.02 Utwardzenie terenu

SST.B.11.03 Dostawa i montaz matej architektury

1.5. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST s3 zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocga przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecoéw przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie
na catos¢ uzytkowa.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Roboét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedgcg zatgcznikiem do szczegétowych warunkach umowy. Komplet
dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.
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Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne_wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlanego.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub inng
osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowan.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlane ia robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiardw, rejestr obmiardw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robdt, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla stanowigca catosé
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na
Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i
Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe wyznaczong jako
podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych oséb.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby
przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia w postepowaniu
przetargowym, w ramach ktdrego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, bedacy
zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukoriczenia Robot
oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego
(jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majgcych stanowic¢ lub stanowigcych cze$¢ Robdt Statych.
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Sprzet Zamawiajagcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez Zamawiajgcego do uzytku
Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez
Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronnosci lub
bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania
kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z
zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne
dokumenty (jesli s3) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$é uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.
Witasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbiér Robét.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i wiaczone do
Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcéw tej osoby(db).
Wyrdb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potfaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacia umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatgcznik do oferty”, ktére sg zatagczone do Oferty i stanowia
jej czesé.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do zamdwien publicznych, w
celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zamdwienia —
patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem budowlanym (PB), projektem
wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnié¢ catos¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja przetargowg, ST i ewentualnymi wskazéwkami
Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych robdét, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Z2godnos¢ robét z dokumentacija przetargowa

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig
o zamdéwionym zakresie i sg integralng czescia umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw w SIWZ i ST lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Inwestorem dokona odpowiednich zmian lub poprawek

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z SIWZ i ST. Dane okreslone w SIWZ i w ST uwazane
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sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z SIWZ
lub ST i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
ztaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0g0Inych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnoscéi z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowg lub SST i maja
wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy
nastepujace dokumenty:

e  oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robét)

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca
wykona z materiatéw witasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposdb uzgodniony z
dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych -
w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng. Ochrona i
utrzymanie robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakorczenia robét i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wtadze miejscowe), ktére s3 w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych
lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggty powinien
informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajagc kopie zezwolenn i inne odnosne dokumenty. Jesli nie
dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
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nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos$é. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji
(dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:
e  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
e  Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e |okalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
o  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
o mozliwoscig powstania pozaru
Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska, obcigzajg wykonawce. Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy. Wykonawca
odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisdw dotyczgcych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na
i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposoéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU
3.1. Materialy

Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zréodta wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu
z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrddta. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta w
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sposdéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robdt. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrddta sa
niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Materiaty
wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu
zachowania tych samych witasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrodet miejscowych wiaczajgc w to zrédta wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja Zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze
roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru. Proponowane materiaty zamienne muszg charakteryzowac sie parametrami technicznouzytkowymi nie gorszymi
od materiatéw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawic
specyfikacje techniczng materiatdw zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach wtasnych wskazane w dokumentacji projektowej i SST nalezy traktowac
jako standardy okreslajace wymagania jakosciowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej. W przypadku braku ustaled w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zagdanie, Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robdt. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i na wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.
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Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania robét

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

e  projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

e  projekt organizacji budowy.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z SIWZ, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementédw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli
wymagacd tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, SIWZ i w SST, a takie w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Program zapewniania jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z SIWZ, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e  organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot

e  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

o wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw robét
e  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot.

5.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci s okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z SIWZ. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robot
zgodnie z umowag. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdét ponosi
Wykonawca.

5.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiestwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.
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Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli roboét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ préobki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robdét z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e  posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o  Polskg Norma lub
o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja
tych wymagan beda odrzucone

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i Wykonawce w okresie trwania
budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢é przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdélnosci:

e  date przyjecia placu budowy

e  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

e  date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie

e  date rozpoczecia robot

e uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robot

e  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru

e  daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania

e zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw robét
e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom Ilub
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wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

e  zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB i PW

e dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét

e dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan, wyniki préb
poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit

e inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi do
akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich

przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksigzka obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor Nadzoru w przypadku robét o duzym stopniu skomplikowania.
Ksigzka obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane
roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robét. Obmiary wykonanych robét
prowadzi sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i w SST. Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru
robét z:

e numerem kolejnym karty

e  podstawg wyceny i opisem robdt

e iloscig przedmiarowg robot

e  datg obmiaru

e  obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST
o iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po wykonaniu robdt,
ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora
Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

e decyzje o pozwoleniu na budowe

e protokoét przekazania placu budowy

e  protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie

e inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

e harmonogram budowy

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

e  protokoty odbioru robét,

e  protokoty z narad i ustalen

e dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace utylizacji
e  korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z SIWZ i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksigzki obmiaru
robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukoriczenia wszystkich robét.
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Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony zgodnie z czestoscig wymagana do ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okreslajaca
wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w
robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
6.4. Wykonywanie obmiaru roboét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wykonany obmiar robét zawierac bedzie:

e  podstawe wyceny i opis robot

e ilos¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego)

e  date obmiaru

®  miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego

e  obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugosé x szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosé x ilosé =
wynik obmiaru

o ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy

e dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:

e odbiorowi robét zanikajgcych

e odbiorowi cze$ciowemu, elementéw robdt

e  odbiorowi koricowemu, ostatecznemu

e odbiorowi po uptywie rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i
ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SIWZ, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakornczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidér ostateczny robdt
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.6. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosSciowe;j
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na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SIWZ i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat
kolaudacyjny zawierajacy:

e  Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

e dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

e  Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)

e  Protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych

e  Protokoty odbioréw czesciowych

e  Recepty i ustalenia technologiczne

. Dziennik budowy — oryginat i kopie

e  Ksigzki obmiarow robét

e  Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

e  protokoty préb, badan i sprawdzen

e Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen eksploatacyjnych

e  Wykaz przekazywanych kluczy

e  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ)

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ)

e  Sprawozdania techniczne z préb ruchowych

e  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen

e  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

e  Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzagdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i
zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PtATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w SIWZ.

Cena obejmuje:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
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laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

o  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktdre moga wystgpi¢ w czasie
realizacji robot

e  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogolnych zawartych w niniejszej OST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223,
poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

e  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881)

e  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami)

e  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178, poz.1380)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz.150 z
pdzniejszymi zmianami)

e  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr
152 poz. 1222).

9.2. Rozporzadzenia

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953)

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

9.3. Pozostate dokumenty
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
e, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

"ARCHIT" FIRMA ARCHITEKTONICZNO-REKLAMOWA ZBIGNIEW HASS ;ul. Krélowej Marysierki 3/9; 51-200 Wroctaw



PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO — ETAP Il - INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA (ROLKOSTRADA WOKOL SKATEPARKU, DOJSCIE PIESZE, tAWKI )

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B.11.01
ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200-0
Roboty ziemne

CZERWIEC 2021

"ARCHIT" FIRMA ARCHITEKTONICZNO-REKLAMOWA ZBIGNIEW HASS ;ul. Krélowej Marysierki 3/9; 51-200 Wroctaw



PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO — ETAP Il - INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA (ROLKOSTRADA WOKOL SKATEPARKU, DOJSCIE PIESZE, tAWKI )

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zadania ,przebudowa istniejacego skateparku — etap Il - infrastruktura towarzyszgca (rolkostrada wokot
skateparku, dojscie piesze, tawki)”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania, w szczegdlnosci korytowania pod ptyte skateparku i
utwardzenia.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Wykopy fundamentowe Dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac: rzuty i przekroje
obiektéw, plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach, sposéb
zabezpieczenia i odwodnienia wykopow, wyniki techniczne badan podtoza gruntowego, szczegdtowe warunki techniczne
wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

Gtebokos$¢ wykopu Réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajnej.

Wykop ptytki Wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni Wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki Wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m..

Ukop Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu.

Dokop Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone poza
placem budowy.

Odktad Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu Wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

|'s = Pd/Pds gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny

zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3)

Wskaznik réwnoziarnistosci Wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntdéw niespoistych, okreslona wg wzoru :
U=d60/d10 gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu (mm)

d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)

1.4 Zakres robét objetych SST
Projekt zaktada wykonanie korytowanie.
1.5 Wymagania ogolne dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,Wymagania ogdlne”

2.2. Materiaty z robé6t ziemnych

e  grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie,
e  grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robot, na obsypanie fundamentdéw i uksztattowanie terenu,
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Materiaty powinny posiadaé¢ wiasnosci okreslone w specyfikacji, bagdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.
Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera lub/i Inzyniera.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jesli grunty przydatne,
uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych z
wtasnych zrédet, zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2. Wykonawca przystepujacy do
wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

. koparka - tadowarka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentéw, a takze do
zatadunku na samochody; z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3,

e  zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypow wykopow i nasypow,

e  pompy elektryczne lub spalinowe.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3. Do przewozu wszelkich materiatow
sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody samowytadowcze do 12 t — wywrotki. Zatadunek jak i
wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych
przy robotach ziemnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z zielenig podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
5.2. Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

e  zapewnic ciggtosc i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

e  zapoznad sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i
projektowanej konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

e wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych wykopdw, potozenia ich osi
geometrycznych, gtebokosci wykopdéw, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow
robét ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi
przyrzadami - poziomicg, fatg mierniczg, tasma itp.

e  przygotowad i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewdéw, osuszenie i odwodnienie pasa
terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzgdzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

e wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno zinwentaryzowanymi jak i
spodziewanymi,

e usunac warstwe ziemi roslinnej,

e  odwodnic teren budowy.

5.3. Odwodnienia rob6t ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd
gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

"ARCHIT" FIRMA ARCHITEKTONICZNO-REKLAMOWA ZBIGNIEW HASS ;ul. Krélowej Marysierki 3/9; 51-200 Wroctaw



PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO — ETAP Il - INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA (ROLKOSTRADA WOKOL SKATEPARKU, DOJSCIE PIESZE, tAWKI )

Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wodd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzern odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Wykopy

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajacych szybki
odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.

5.5. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

e  Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

e  Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkdw zasadnicze linie budynkoéw i krawedzi wykopdw powinny
by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

e  Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

e  Odchylenie osi wykopu niz +/-10 cm. Réwnice w stosunku do projektowanych rzednych robédt ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cmii-3 cm.

e  Szeroko$¢ wykopu nie moze rdznic sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

e  Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10°0od jego wartosci wyrazonej
tangensem kata.

. Maksymalna gtebokos$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 —
metrowa

e  Wykopy pod obiekty wykonywa¢ metodg warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej
powierzchni.

e  Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac od razu po przejsciach maszyn.

e  Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i fawy
fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagescic.

e  Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzié, czy wtasnosci
gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

5.6. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekt budowlany — konstrukcje wsporczg wykonywaé¢ metodg warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej
grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattdw dokonywac od razu po przejsciach
maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykonaé wykopy pod stopy i tawy
fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagesci¢. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania
nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzié¢, czy charakter i wiasnosci gruntu odpowiadaja przyjetym w projekcie przekazanym
Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp wykopdéw 1:1. W strefie przydennej skarpy zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym
lub stalowym. Nachylenie skarp wykopéw fundamentowych 1:0,5.

5.7. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0
m od krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane nalezy wykona¢ mechanicznie
koparkami podsiebiernymi.

Podczas trwania robdét ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage na:

e  bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji
projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic Inzyniera i odpowiednie
przedsiebiorstwa i instytucje.
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e nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepuja lub
spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezalenie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu.

e w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac¢ odpowiednie przykrycie wykopu,

e nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza
klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu, - zabezpieczenie przed naptywem wdd powierzchniowych do wykopu,
unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

e Metody wykonania robdt ziemnych okreslone zostang w projekcie robot ziemnych opracowanym przez
Wykonawce.

5.8. Podioze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o
grubosci co najmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3
cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usunac¢ sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.

5.9. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentdw nalezy wykorzystac¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-
02480 pochodzace z wykopdw na odktad lub dowiezione spoza strefy robdt z wytaczeniem gruntédw pylastych, lessowych.
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce wywozu namutdw organicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami
metodg podtuing, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i Srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do
zageszczenia gruntow mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajagce w zalewnosci od
dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosic¢ 0,95-1,0 skali Proctora.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywaé ujemnie na statecznos¢ budynkdéw i innych
budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.10. Wykopy i ich zabezpieczenie

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowac, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robét budowlanych. Nalezy koniecznie
przestrzega¢ w tym zakresie nastepujacych zasad: - w danym dniu roboczym wykonywaé tyle wykopéw, ile mozna na
biezgco zabezpieczy¢, - nie dopuszcza sie pozostawiania wykopdw niezabezpieczonych na dzien nastepny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” punkt 5 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

6.2. Wykopy

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i
normach PN-B06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:

e  wykonanie wykopu

e  zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

e  stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy montazu,

e wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin,

e  jakosc¢ gruntu, uzytego do zasypki, - wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.

Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:
e faty 3 metrowej — pomiar rownosci dna wykopu, réwnosci skarp,

e niwelatora — pomiar rzednych,
e tasmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokosci wykopu ziemnego, szerokosci dna
wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, réwnosci powierzchni wykopu
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykopami jest

e [m3] wykonanych wykopdw i wymienionej/przywiezionej ziemi
e [m2] wykonanego korytowania

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbioru robdt ziemnych nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu.
Odbiorowi podlega jako$¢ zasypanego wykopu. Odbiér robdt zanikajacych nalezy zgtaszaé Inspektorowi nadzoru z

odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac¢ przestoju w realizacji robot. Odbioér robdt ziemnych i przygotowawczych
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

Cena jednostkowa wykonania 1 m3 wykopu/nasypu obejmuje:

e  wykonanie wykopu/nasypu
e wywiezienie/przywiezienie ziemi
e  zageszczenie nasypow

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 korytowania obejmuje:

e wykonanie korytowania
e  wywiezienie ziemi

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e  PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne BN-77/8931-12 Oznaczanie
wskaznika zageszczania gruntu.

e  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw PN-74/B-04452 Grunty
budowlane. Badania polowe.

e  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

e  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

Wykonanie robdt ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. |

e  Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

e  Prawo geologiczne i gornicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, pdéz 839 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

e  Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 pdz. 627.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdw BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami, a w tym -
Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem zadania ,przebudowa istniejacego skateparku — etap Il - infrastruktura towarzyszaca (rolkostrada wokot
skateparku, dojscie piesze, tawki)”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Ulepszone podfoze — warstwa podtoza pod nawierzchnig, ulepszona cementem, stosowana wdwczas, gdy podtoze
gruntowe ma matg nosnosé.

Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, dobranych w optymalnych
ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu

Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodnik dla pieszych od jezdni,

Obrzeze betonowe - prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajagce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4. Zakres robdt objetych SST
Projektowane zagospodarowanie terenu ma na celu utwardzenie placu zabaw i posadzki wiaty..

Rozwigzania konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm:

e  Kostka betonowa—8 cm

e  podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5 cm
e  kruszywo tamane fr. 0/31,5 mm — 15 cm

e  piasek gruboziarnisty — 15 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika z geokraty:

e  geokrata typu G40 —38,5x38,5x4 cm —4 cm

e  podsypka z kamienia samoklinujgcego fr. 8/20 mm —2 cm
e  kruszywo tamane fr. 0/31,5 mm — 15 cm

e  warstwa separacyjno-wzmacniajaca z geowtdkniny — -

e  podsypka piaskowa —3 cm

e  ttuczen frakcji 0/31,5—-20cm

e  warstwa separacyjno-wzmacniajaca z geowtdkniny — -

e  piasek podsypkowy — 10 cm

Konstrukcja nawierzchni przy skateparku z geokraty:

e  geokrata typu G40 —38,5x38,5x4 cm —4 cm

e  podsypka z kamienia samoklinujgcego fr. 8/20 mm —2 cm
e  kruszywo tamane fr. 0/31,5 mm — 15 cm

e  warstwa separacyjno-wzmacniajaca z geowtokniny — -

e  podsypka piaskowa —3 cm

e ttuczen frakcji 0/31,5—-15cm

e  warstwa separacyjno-wzmacniajaca z geowtokniny — -

e  piasek podsypkowy — 10 cm
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Konstrukcja nawierzchni rolkostrada:
e  beton asfaltowy 11S—4 cm
e ttuczen fr.0/31,5 mm—20cm
e  piasek podsypkowy —10 cm

Obrzeza nalezy wykonac jako betonowe wibroprasowane, rozmiar zgodny z projektem, ustawione na warstwie podsypki
piaskowo - cementowej /1:4 / gr. 5 cm z oporem.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogdlne. Wykonawca

robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,Wymagania ogdélne”

2.2. Nawierzchnie utwardzone
Nawierzchnie manewrowe i miejsc parkingowych projektuje sie z kostki betonowej przeznaczonej do stosowania w ruchu

drogowym lub kostki kamiennej, chodniki projektuje sie z kostki betonowej, ptyt chodnikowych 20x20 lub kostki kamiennej,
tarasy z deski kompozytowej. Szczegdétowe rozwigzania technologiczne i materiatowe okresla Dokumentacja Projektowa.

2.3. Wyszczegélnienie materiatéw
Betonowa kostka brukowa

Atest wyrobu

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla danego wyrobu, wydanego
przez Instytut Badawczy Drég i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie:

e wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiaréw
e wytrzymatosci na Sciskanie

e nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu
e  Scieralnosci

Wydany atest powinien okresla¢ zgodnos$¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 206-1:2003, PN-EN
14157:2005 i normy niemieckiej DIN 18501.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i
szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé:

e 2 mm, dla kostek i ptyt o grubosci < 80 mm

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

e nadtugosci+ 3 mm
e  naszerokosci +3 mm
e nagrubosci+5mm

Wymagania dla koski betonowej i ptyt betonowych podano w Tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych, ptyt azurowych i ptyt chodnikowych

Lp Cechy Wartosci
1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej srednia z szesciu kostek /ptyt/ 60
najmniejsza pojedynczej kostki /ptyty/ (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 kostek /ptyt/). 50
2 Odpornos¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-88/B-06250:
-pekniecia probki Brak
-strata masy, w procentach, co najwyzej 5
-obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci na zamrazanych, w
procentach, co najwyzej 20
Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy stosowac
piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 2.

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku

Lp Wyszczegdlnione wtasciwosci Wartosci
1 Sktad ziarnowy:
a) zawartosc¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wiecej niz: 2,0
b) zawartos¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz: 10,0
2 Zawartos¢ zanieczyszczer obcych, % masy nie wiecej niz: 0,1
3 WskazZnik piaskowy wiekszy od: 60
4 Zawartosc zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: wzorcowa

Geokrata

Geokrata powinna by¢ zbudowana z zespotu elastycznych tasm polimerowych (z polietylenu duzej gestosci HDPE) o cechach
fizycznych, mechanicznych i geometrycznych okreslonych w aprobacie technicznej.

Tasmy geokraty powinny by¢ potgczone seriami ultradzwiekowych zgrzein punktowych, a ich ptaszczyzny powinny byé
obustronnie teksturowane przez wyttoczenie.

Geokrata jest dostarczana w odcinkach (sekcjach) sktadajgcych sie np. z szesédziesieciu tasm. Przygotowana do transportu i
magazynowania sekcja stanowi zespdt wzajemnie przylegajgcych do siebie tasm. W pozycji roztozonej (na budowie) sekcja
przyjmuje postac faliscie wygietych tasm przypominajgcych przestrzenng strukture plastra miodu.

Do tgczenia sasiednich sekcji ze sobg nalezy stosowac opaski samozaciskowe poliamidowe, certyfiowane.

Geokraty produkuje sie w réznych typach i rodzajach, ktérych wyboru dokonuje sie w dokumentacji projektowej. Geokrate
nalezy przechowywaé¢ w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych, suchych, zaciemnionych i
wentylowanych, chronigc je przed zawilgoceniem, chemikaliami, ttuszczami, paliwami i mozliwoscig uszkodzenia.
Przechowywanie geokraty w warunkach bezposredniego dziatania $wiatta nie powinno trwac dtuzej niz dwa miesigce.

Beton asfaltowy
Nalezy zastosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN-12591

Tablica: wymagania dla asfaltu drogowego gatunku 11S:

) ) Wymagania
Lp. Wiasciwosel Metoda badan
50/70
1 |Penetracja w 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura micknienia, °C PN-EN 1427 46 —54
3 | Temperatura zaplonu, nie mniej niz, °C PN-EN 2592 230
4 Za_wgnrtosg skladnikow rozpuszczalnych, nie mniej PN-EN 12592
niz, % m/m 99
5 | Zmiana masy po starzeniu, nie wiecej niz, % m/m PN-EN
12607-1 0.5
6 | Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % PN-EN 1426 50
7 ('\fsfmperatura micknienia po starzeniu, nie mniej niz, PN-EN 1427
C 48
8 | Zawartos¢ parafiny, nie wiece] niz, % PN-EN
12606-1 2,2
9 Vw.erf,t lt_engp‘erarury migknienia po starzeniu, nie PN-EN 1427
wiecej niz, °C 9
10 | Temperatura lamliwoéci, nie wiecej niz, °C PN-EN 12593 -8
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Beton na fawe

Beton na fawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z PN-EN 206-
1:2003.

Obrzeza betonowe

Nalezy stosowaé obrzeza betonowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Beton do obrzezy musi spetnia¢ nastepujgce
wymagania PN-EN 206-1:2003,:

e nasigkliwos¢ < 5%

e  beton klasy B-25

e  przepuszczalno$¢ wody — stopien wodoszczelnosci co najmniej W8
e mrozoodpornosé, zgodnie z— stopien mrozoodpornosci F-150

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gtadkie, bez rowkdw, pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po
pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych gtebokos¢ nie moze przekraczaé 5 mm. Zacieranie elementéw po wyjeciu ich z
formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykéw montazowych powinny by¢ bez szczerb. Do partii obrzezy sprowadzonej
przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na
podstawie przeprowadzonych badan. Do badan nalezy wybrac¢ 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzer wystepujacych na powierzchni i
krawedziach elementu. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzaé z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie
przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnosciag do 1 mm. W razie wystgpienia
watpliwosci Kierownik Projektu moze zmieni¢ sposdb pobierania prébek lub poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj
badan, ktére Wykonawca wykona na swéj koszt.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spetniajgce wymagania
podane w tablicy 2. Kruszywo mozna uznac za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykazg, ze wytrzymatos¢ na Sciskanie i mrozoodpornos¢ probek kruszywa stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami
okreslonymi w p. 2 tablica 1. Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno byé ono
sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

Woda

Nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac pitng wode wodociggowa.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych roboét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w PB i ST. W
przypadku braku ustalern w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.3. 4.2. Transport materiatow Kostki

uktadane s3 warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w
stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozi¢ na paletach transportowych producenta. Krawezniki betonowe mogg by¢
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przewozone dowolnymi srodkami transportu. Krawezniki nalezy uktada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowe;j z
nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawaé poza Sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Obrzeza betonowe mogg by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu. Obrzeza nalezy uktadaé na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawaé poza Sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed
wysypywaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykonaé warstwy konstrukcyjne podtoza.
5.2. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi.
Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byé mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Jezeli dokumentacja
projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z
gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podtoza Podtoze pod podbudowe powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone i oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej
5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w
podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia Is >
0.97. Wskaznik zageszczenia nalezy wykonac po jednym na kazde 100 m2 koryta i nie mniej niz 2 na kazdej dziatce roboczej.
Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki lub roboty wykona¢ recznie. Sciety grunt powinien byé wykorzystany na
uzupetnienie poboczy w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
przystgpi¢ do jego zageszczania . Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%. Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podtozu
zapewniajgcym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w
sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé¢ po
zageszczeniu byfa rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé¢ 20 cm na
poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania
powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy wg tablicy 2. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i
stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy
o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac sie od dolnej krawedzi i przesuwaé sie pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy
usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.
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5.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ dla ptyt azurowych MEBA i kostki betonowej 5 cm, dla ptyt
chodnikowych 3 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspotczynniku wodno-
cementowym 0,25+0,35. Zawarto$¢ cementu do piasku w stosunku 1:4

5.5. Krawezniki i obrzeza

Wykonanie tawy pod kraweznik

tawe betonowa pod kraweznik najazdowy bez oporu w szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PNEN: 206-1:2003/A1:2004. Co
50 m wykonanej tawy, nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.

Ustawienie kraweznikéw

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 5
cm. Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm. Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy wypetniaé zaprawa cementowa.
Spoiny po ich wykonaniu nalezy pielegnowa¢ wodga. Szczeliny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢ i zmy¢
woda. Co 50 m ustawionego kraweznika nalezy zalewac szczeliny masg zalewowa nad szczelinami dylatacyjnymi w ftawach.

Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu Wysoko$¢ obrzezy nad nawierzchnia od
strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 5+6 cm. Niweleta obrzezy powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg
ciggu komunikacyjnego. Tylna Sciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktorym zostanie obsypana tylna Sciana obrzeza nalezy ubié. Spoiny nie powinny
przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie
na petng gtebokos¢.

5.6. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, kostki kamiennej i ptyt chodnikowych

Kostke /ptyty/ uktada sie na uprzednio przygotowanej i zageszczonej podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami /ptytami/ wynosity 2+3 mm. Po utozeniu kostki /ptyty chodnikowej/, szczeliny nalezy wypetnié
piaskiem lub innym materiatem dostepnym na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Ptyty
azur nalezy wypetni¢ zgodnie z projektem zwirem lub warstwg wegetatywna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” punkt 5 ogdlnej specyfikacji
technicznej. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczac je
Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ z czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagarn jakosci roboét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosé sprzetu, srodkéw transportu,
zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwos$¢ prowadzenia robét zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robét,
sktadajgcych sie na ogdlny element. Kontrola obejmowac¢ powinna zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacja
Projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych SST - "Wykonanie robo6t" oraz w zakresie rodzaju badan i
tolerancji wykonania robdt z ustaleniami punktu 6 niniejszej SST - "Kontrola jakosci robét". 6.4. Kontrola po wykonaniu
robot Po wykonaniu robot nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, rownos¢ nawierzchni, profil podtuzny, profil poprzeczny,
rownolegtosé spoin, szerokosé i wypetnienie spoin.
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6.5. Przeprowadzenie badan

Badania przed przystgpieniem do robdt Przed przystgpieniem do robdt , Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy producent
kostek brukowych i ptyt betonowych posiada atest wyrobu . Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
zada¢ od producenta wynikéw biezgcych badarn wyrobu na $ciskanie. Sprawdzenie podtoza i podbudowy Sprawdzenie
podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne tolerancje wynosza
dla:

o gtebokosci koryta+ 1 cm
e szerokosci koryta:+5cm

Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i wymaganych spadkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych i ptyt betonowych polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej SST:

e  pomierzenie szerokosci spoin

e  sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin

e  sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania)

e  sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg, co najmniej raz na kazdej utozonej nawierzchni zjazdu i w
punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocga niwelacji, bioragc pod uwage punkty charakterystyczne.
Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogg przekracza¢ +2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego
profilu wynoszg + 0.3 %.

6.6. Ocena badan

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonana, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badarn wymienionych w p. 6.5.
okaza sie pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sg:

e [m2 ] wykonania nawierzchni z kostki betonowej
. [m2 ] wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

e [m2 ] wykonania chodnika z ptyty chodnikowej

e [m2 ] wykonania tarasow z desek kompozytowych
e [m] wykonania kraweznikéw i obrzezy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru podktadéw.
Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7. Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

e sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja
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e  sprawdzenie szerokos$ci oraz powigzania spoin
e  zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatéw

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne ze SST.
8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e  przygotowanie podfoza
e  ewentualnie wykonanie podbudowy
e wykonanie podsypki

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zatgczonym spisem zawartosci w
segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w sposéb schludny.

Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny, posiadaé opis o tresci "Materiaty zostaty
wbudowane do............. " (jezeli jest to kopia posiadac pieczatke ,Za zgodnos¢ z oryginatem”) oraz opieczetowane i
podpisane przez Wykonawce.

Uwagal!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawg do nieprzystgpienia ze strony
Zamawiajgcego do czynnosci odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:

e  przygotowanie stanowiska roboczego

e dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu

e wykonanie podbudowy

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robét

e  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow

e likwidacje stanowiska roboczego

e  utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] kraweznikdw i obrzezy:

e  przygotowanie stanowiska roboczego

e dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu

e wykonanie faw betonowych pod krawezniki i obrzeza

e ufozenie kraweznikéw betonowych

e ufozenie obrzezy betonowych

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robét

e  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw

e likwidacje stanowiska roboczego

e utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

e  PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

e  PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

e  PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszong -- Wymagania i badania

e  PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem

e  PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania i badania

e  PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

e  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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e  PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
e  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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DOSTAWA | MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY

Kod CPV 36535200-2
Wyposazenie skateparku
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zadania ,przebudowa istniejacego skateparku — etap Il - infrastruktura towarzyszgca (rolkostrada wokot
skateparku, dojscie piesze, tawki)”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowani

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w

normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wyposazenia
skateparku w elementu matej architektury.

W zakres tych robot wchodzg dostawa i montaz:
e  Tablica informacyjna
e tawka

e  kosz na odpadki

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robodt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogdlne”

2.2 Stosowane materiaty

Wszystkie urzagdzenia powinny odpowiadaé¢ normom bezpieczeristwa: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 957, PN-EN 913.
Powinny by¢ zgodne technicznym i uzytecznym z urzagdzeniami wskazanymi w projekcie.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.
4.2, Transport materiatow

Transport materiatéw powinien odbywaé sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.
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Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i na wtasny koszt. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem: odksztatceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W
tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjna wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéow
terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo
konstrukcji lub robaét.

5.3.Montaz wyposazenia

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatéow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robét. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz
wykonac¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji
materiatéw. Do materiatéw, ktérych producenci ssg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie
o jakosci (atesty) nalezg urzadzenia i tawki.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania robét Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o
jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
e  zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow
e  poprawnosc¢ wykonania fundamentow
e poprawnos$¢ montazu urzadzen i zgodnos¢ z zaleceniami producenta
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie urzadzenia nieprawidtowo zamontowane, zostang ponownie zamontowane na koszt Wykonawcy. Urzadzenia lub
ich elementy uszkodzone przy montazu lub w wyniku nieprawidtowego montazu zostang wymienione na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzen s3a:

e  komplet lub sztuka
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e  Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z
dn. 10.04.1972r.).

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

. BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych

e  PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
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