
Załącznik nr 2.2.7 do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 7Pakiet: Pakiet nr 7
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czynn.
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Szkółka/
Inwentarz

Adres
Kod
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do wyceny
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HOD

CP

Durąg 07-18-2-07-269   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,22 116 CP-W

Durąg 07-18-2-07-28    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,73 116 CP-W

Durąg 07-18-2-07-48    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,66 116 CP-W

Durąg 07-18-2-07-48    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 116 CP-W

Durąg 07-18-2-07-50    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,82 116 CP-W

Durąg 07-18-2-07-50    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 116 CP-W

Durąg 07-18-2-07-5     -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,39 116 CP-W

Durąg 07-18-2-07-5     -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,35 116 CP-W

Durąg 07-18-2-07-7A    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,49 116 CP-W

Durąg 07-18-2-07-7A    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,12 116 CP-W

Durąg 07-18-2-07-7A    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,25 116 CP-W

CW

Durąg 07-18-2-07-13    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,88 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-17    -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,87 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-17    -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,15 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-20    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,22 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-20    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-23    -i   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,52 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-264   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,68 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-269   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,34 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-28    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,68 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-28    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,05 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-30    -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,61 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-30    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,95 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-31A   -y   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,32 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-31B   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,01 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-31B   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,11 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-33    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,67 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-33    -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,80 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-33    -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-34A   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,64 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-34A   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,16 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-34A   -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,51 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-34A   -m   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,22 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-42    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,83 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-42    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,63 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-43    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,98 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-43    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,24 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-44    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,77 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-49A   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,36 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-49A   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,92 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-49A   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,26 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-7B    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,35 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-7B    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,15 112 CW-W

MA-PORZ

Durąg 07-18-2-07-15    -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  1,08  19 WPOD-N

Durąg 07-18-2-07-17    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,35  14 ROZDR-PP

Durąg 07-18-2-07-17    -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  2,35  19 WPOD-N

Durąg 07-18-2-07-17    -s   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,46  14 ROZDR-PP

Durąg 07-18-2-07-17    -s   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  2,46  19 WPOD-N

Durąg 07-18-2-07-23    -i   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  0,89  19 WPOD-N

Durąg 07-18-2-07-30    -b   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA  0,72  19 WPOD-N

ODN-GLEB

Durąg 07-18-2-07-15    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  7,20  70 WYK-POGCZ

Durąg 07-18-2-07-17    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  15,66  70 WYK-POGCZ

Durąg 07-18-2-07-17    -s   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  16,40  70 WYK-POGCZ

Durąg 07-18-2-07-23    -i   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  5,93  71 WYK-P5GCP

Durąg 07-18-2-07-30    -b   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  4,80  71 WYK-P5GCP
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Durąg 07-18-2-07-262   -l   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,67 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-262   -l   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,67 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-262   -l   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00  66 KOP-ROW

Durąg 07-18-2-07-262   -l   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,67  95 SADZ WIEL

Durąg 07-18-2-07-262   -l   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,67 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-270   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,13 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-270   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,13 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-270   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,13  95 SADZ WIEL

Durąg 07-18-2-07-270   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,13 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-48    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  15,07 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-48    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,07 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-48    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  8,00  66 KOP-ROW

Durąg 07-18-2-07-48    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,07  95 SADZ WIEL

Durąg 07-18-2-07-48    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,07 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Durąg 07-18-2-07-7     -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,35 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-7     -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,35 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-7     -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00  66 KOP-ROW

Durąg 07-18-2-07-7     -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,35  95 SADZ WIEL

Durąg 07-18-2-07-7     -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,35 103 DOW-SADZ

PBD-ODN

Durąg 07-18-2-07-12    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,37 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-12    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,14 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-12    -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00  66 KOP-ROW

Durąg 07-18-2-07-12    -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,58  97 SAD-BRYŁ

Durąg 07-18-2-07-12    -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,19  97 SAD-BRYŁ

Durąg 07-18-2-07-12    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,37  95 SADZ WIEL

Durąg 07-18-2-07-12    -k   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,77 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-12    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,37 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-263   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,60 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-263   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,60 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-263   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  4,00  66 KOP-ROW

Durąg 07-18-2-07-263   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,60  95 SADZ WIEL

Durąg 07-18-2-07-263   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,60 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-48    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,15 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-48    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,28 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-48    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,13  97 SAD-BRYŁ

Durąg 07-18-2-07-48    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,15  95 SADZ WIEL

Durąg 07-18-2-07-48    -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,13 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-48    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,15 103 DOW-SADZ

PBD-ODNL

Durąg 07-18-2-07-261   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,67 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-261   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,67 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-261   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,67  95 SADZ WIEL

Durąg 07-18-2-07-261   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,67 103 DOW-SADZ

PIEL

Durąg 07-18-2-07-12    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,95 108 KOSZ UB

Durąg 07-18-2-07-13    -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,23 108 KOSZ UB

Durąg 07-18-2-07-261   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,25 107 KOSZ UA

Durąg 07-18-2-07-262   -l   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,15 107 KOSZ UA

Durąg 07-18-2-07-263   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

Durąg 07-18-2-07-265   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,16 108 KOSZ UB

Durąg 07-18-2-07-265   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Durąg 07-18-2-07-266   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,78 108 KOSZ UB

Durąg 07-18-2-07-268   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,87 107 KOSZ UA
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Durąg 07-18-2-07-26B   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,13 107 KOSZ UA

Durąg 07-18-2-07-270   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,07 107 KOSZ UA

Durąg 07-18-2-07-30    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,53 108 KOSZ UB

Durąg 07-18-2-07-30    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,12 108 KOSZ UB

Durąg 07-18-2-07-33A   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

Durąg 07-18-2-07-33    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,80 109 KOSZ UC

Durąg 07-18-2-07-42A   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,83 108 KOSZ UB

Durąg 07-18-2-07-42A   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,59 107 KOSZ UA

Durąg 07-18-2-07-48A   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,71 108 KOSZ UB

Durąg 07-18-2-07-48    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,26 108 KOSZ UB

Durąg 07-18-2-07-48    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,72 107 KOSZ UA

Durąg 07-18-2-07-49A   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

Durąg 07-18-2-07-49A   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,10 108 KOSZ UB

Durąg 07-18-2-07-49    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,91 108 KOSZ UB

Durąg 07-18-2-07-7     -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,95 108 KOSZ UB

POPR

Durąg 07-18-2-07-48A   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,33 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-48A   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,33 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-48A   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,33  96 SADZ POP

Durąg 07-18-2-07-48A   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,33 103 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZN

Durąg 07-18-2-07-12    -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Durąg 07-18-2-07-12    -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,60 139 GRODZ-SN

Durąg 07-18-2-07-12    -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  85,00 143 WYK-SLUPL

Durąg 07-18-2-07-262   -l   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,00 141 GRODZ-SRN

Durąg 07-18-2-07-262   -l   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  7,90 141 GRODZ-SRN

Durąg 07-18-2-07-262   -l   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  190,00 143 WYK-SLUPL

Durąg 07-18-2-07-263   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Durąg 07-18-2-07-263   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  3,60 139 GRODZ-SN

Durąg 07-18-2-07-263   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  85,00 143 WYK-SLUPL

Durąg 07-18-2-07-270   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,00 141 GRODZ-SRN

Durąg 07-18-2-07-270   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  7,70 141 GRODZ-SRN

Durąg 07-18-2-07-270   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  185,00 143 WYK-SLUPL

Durąg 07-18-2-07-48    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 139 GRODZ-SN

Durąg 07-18-2-07-48    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  16,60 139 GRODZ-SN

Durąg 07-18-2-07-48    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  400,00 143 WYK-SLUPL

Durąg 07-18-2-07-48    -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,00 141 GRODZ-SRN

Durąg 07-18-2-07-48    -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,50 141 GRODZ-SRN

Durąg 07-18-2-07-48    -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  110,00 143 WYK-SLUPL

Durąg 07-18-2-07-7     -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Durąg 07-18-2-07-7     -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  10,00 139 GRODZ-SN

Durąg 07-18-2-07-7     -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  360,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Durąg 07-18-2-07-15    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-15    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,90 145 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-17    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 145 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-17    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,50 145 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-17    -s   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 145 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-17    -s   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,10 145 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-22    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

3/9



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 7

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/
Inwentarz

Adres
Kod

czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-GRODZR

Durąg 07-18-2-07-22    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,43 145 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-23    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-23    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  0,98 145 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-263   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  7,00 145 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-263   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  9,35 145 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-269   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-269   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,90 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  7,00 146 K GRODZEŃ

Durąg 07-18-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  120,00 146 K GRODZEŃ

O-POZ
Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ Durąg 07-18-2-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Durąg 07-18-2-07-33    -n   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  2,00 118 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-33    -n   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,80 118 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-48A   -d   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  2,00 118 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-48A   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,71 118 OPR-OCHRO

O-ZGRYZD Durąg 07-18-2-07-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  150,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRM

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 128 KOR-P

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 129 KOR-NISZ

Durąg 07-18-2-07-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  20,00 129 KOR-NISZ

Durąg 07-18-2-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  20,00 128 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

P-PORZ Durąg 07-18-2-07-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  10,00 163 PPOŻ-PORZ

OCHRPR
OP-BUDKIS Durąg 07-18-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  60,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IB
Durąg 07-18-2-07-31A   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-31A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

IIA
Durąg 07-18-2-07-26A   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  197,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-26A   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  197,00   2 CWD-D

IIIA

Durąg 07-18-2-07-23    -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  233,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-23    -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  233,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-30    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-30    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-30    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-30    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

IIIAU

Durąg 07-18-2-07-15    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  289,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-15    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  289,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-17    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  661,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-17    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-17    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  661,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-17    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-17    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  775,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-17    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  775,00   2 CWD-D

IIIB

Durąg 07-18-2-07-13    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-13    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-30    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-30    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-49    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  339,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-49    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  339,00   2 CWD-D

IIIBU

Durąg 07-18-2-07-49    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-49    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-49    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  274,00   2 CWD-D
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IIIBU Durąg 07-18-2-07-49    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  274,00   2 CWD-D

IVD

Durąg 07-18-2-07-49A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-49A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-49A   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-49A   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-49A   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-49A   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-49A   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-49A   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

PM Durąg 07-18-2-07-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  260,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  340,00 389 GODZ MH8

PR
Durąg 07-18-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

PTP
Durąg 07-18-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  877,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  877,00   2 CWD-D

PTW
Durąg 07-18-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   2 CWD-D

TPP

Durąg 07-18-2-07-13    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  274,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-13    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  274,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-14    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-14    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-14    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-14    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-14    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-14    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-15    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  233,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-15    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  233,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-19    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-19    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-20    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-20    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-20    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-20    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-21    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-21    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-261   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-261   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-26    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-26    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-270   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  167,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-270   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-270   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-270   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-27    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-27    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-28    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-28    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-28    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-28    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-30    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-30    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-30    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-30    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-31    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-31    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D
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Durąg 07-18-2-07-42A   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-42A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-48    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-48    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-7B    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-7B    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

TWP

Durąg 07-18-2-07-15    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-15    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-261   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-261   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-265   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-265   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-8A    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  606,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-8A    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  606,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

UTRZ
UT-DROGIL Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 388 GODZ RH23
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