
Załącznik nr 2.2.3 do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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CP

Gibała 07-18-1-02-102   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,67 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-102   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,56 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-106   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,11 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-106   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,67 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-106   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,45 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-106   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,15 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-115   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,33 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-115   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,32 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-115   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,84 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-115   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,56 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,48 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-121   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,58 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-121   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,39 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-122   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,64 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-122   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-123   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,58 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-123   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,38 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-123   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,21 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-123   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-128   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,08 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-128   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,72 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-128   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,91 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-128   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,28 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-128   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,24 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-128   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-128   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,53 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-51    -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,22 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-51    -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,10 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-60    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,72 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-60    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,48 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-84    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,85 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-84    -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,21 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-99    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,18 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-99    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,66 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-99    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,69 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-99    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,03 116 CP-W

CW

Gibała 07-18-1-02-102   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-102   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,13 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-102   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,19 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-103   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,53 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-103   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,92 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-104   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,92 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-107   -d   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,07 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-107   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,55 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-114   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,29 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-114   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,38 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-115   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,18 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-115   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,57 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-115   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,17 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-116   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,77 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-118   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,36 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-118   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,83 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-40    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,98 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-52    -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,63 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-62    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,49 112 CW-W
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CW

Gibała 07-18-1-02-64    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,37 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-64    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,24 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-65    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,16 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-65    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,16 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-70    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,64 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-71    -c   -99 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,13 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-71    -i   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,21 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-71    -j   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,05 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-72    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,06 112 CW-W

MA-PORZ

Gibała 07-18-1-02-103   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  2,40  19 WPOD-N

Gibała 07-18-1-02-103   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,00  14 ROZDR-PP

Gibała 07-18-1-02-103   -f   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n 2 HA  3,00  19 WPOD-N

Gibała 07-18-1-02-110   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  1,40  19 WPOD-N

Gibała 07-18-1-02-57    -g   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA  0,45  19 WPOD-N

Gibała 07-18-1-02-73    -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA  2,00  19 WPOD-N

Gibała 07-18-1-02-73    -d   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA  1,50  19 WPOD-N

Gibała 07-18-1-02-92    -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  2,50  19 WPOD-N

Gibała 07-18-1-02-99    -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  1,10  19 WPOD-N

ODN-GLEB
Gibała 07-18-1-02-103   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  15,60  70 WYK-POGCZ

Gibała 07-18-1-02-92    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  18,20  70 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

Gibała 07-18-1-02-110   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,93 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-110   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,93 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-110   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  66 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-110   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,93  95 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-110   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,93 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-114   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,80 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-114   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,80 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-114   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00  66 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-114   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,80  95 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-114   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,80 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-114   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,07 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-114   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,07 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-114   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00  66 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-114   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,07  95 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-114   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,07 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-115   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,67 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-115   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,67 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-115   -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  5,00  66 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-115   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,67  95 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-115   -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  8,45  68 WYK-PA5CZ

Gibała 07-18-1-02-115   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,67 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,01 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,26 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00  66 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,67  97 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,58  97 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,01  95 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  7,34  67 WYK-PASCZ

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,97 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,28 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,01 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-123   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,93 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-123   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,93 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-123   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00  66 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-123   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,93  95 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-123   -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  3,84  68 WYK-PA5CZ
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Gibała 07-18-1-02-123   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,93 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-40    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,20 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-40    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,20 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-40    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00  66 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-40    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,20  95 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-40    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,20 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-41    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,67 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-41    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,10 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-41    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  8,00  66 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-41    -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  6,67  97 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-41    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,76  97 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-41    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,67  95 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-41    -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,43 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-41    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,67 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-55    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,07 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-55    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,07 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-55    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  66 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-55    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,07  95 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-55    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,07 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-66    -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-66    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,00 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-66    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,00 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-66    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  6,00  66 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-66    -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,00  94 SADZ 1R

Gibała 07-18-1-02-66    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,00  95 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-66    -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-66    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,00 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-68    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,27 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-68    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,82 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-68    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00  66 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-68    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  4,83  97 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-68    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,72  97 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-68    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,27  95 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-68    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  11,20  67 WYK-PASCZ

Gibała 07-18-1-02-68    -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,21 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-68    -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,34 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-68    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,27 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-70    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,39 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-70    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,81 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-70    -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  5,00  66 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-70    -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  3,08  97 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-70    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,34  97 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-70    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,39  95 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-70    -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,42 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-70    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,39 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-76    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,53 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-76    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,53 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-76    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  6,00  66 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-76    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,53  95 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-76    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,53 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Gibała 07-18-1-02-73    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,38 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-73    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,63 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-73    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-73    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  23,25  97 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-73    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,38  95 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-73    -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  23,25 103 DOW-SADZ
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ODN-ZRB Gibała 07-18-1-02-73    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,38 103 DOW-SADZ

PIEL

Gibała 07-18-1-02-102   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,28 108 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-105   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,76 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-107   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,60 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-107   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,06 108 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-110   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,44 107 KOSZ UA

Gibała 07-18-1-02-110   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,85 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-114   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,87 107 KOSZ UA

Gibała 07-18-1-02-114   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,61 107 KOSZ UA

Gibała 07-18-1-02-118   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,00 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-122   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,15 108 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-123   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,79 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-38    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-38    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,40 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-40    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,17 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-40    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,63 108 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-51    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,25 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-52    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,58 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-53    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,46 108 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-53    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-55    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,46 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-55    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-59    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,47 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-59    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,42 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-59    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,72 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-60    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-64    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,12 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-66    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,55 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-66    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,35 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-70    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,60 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-70    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,10 108 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-71    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,90 108 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-73    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,10 107 KOSZ UA

Gibała 07-18-1-02-76    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,28 107 KOSZ UA

Gibała 07-18-1-02-76    -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,20 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-76    -l   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,70 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-79    -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,53 109 KOSZ UC
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Gibała 07-18-1-02-97    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,88 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-98    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,57 109 KOSZ UC

NAS
N-ZSGOSP

Gibała 07-18-1-02-103   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Gibała 07-18-1-02-103   -a   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  420,00 357 N-ZSGDNSO

Gibała 07-18-1-02-103   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Gibała 07-18-1-02-103   -f   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  580,00 357 N-ZSGDNSO

Gibała 07-18-1-02-92    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  7,00 389 GODZ MH8

Gibała 07-18-1-02-92    -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  480,00 357 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZN

Gibała 07-18-1-02-110   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,00 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-110   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  4,00 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-110   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  90,00 143 WYK-SLUPL

Gibała 07-18-1-02-114   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  8,00 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-114   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  6,50 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-114   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  150,00 143 WYK-SLUPL

Gibała 07-18-1-02-114   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,00 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-114   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  4,50 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-114   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Gibała 07-18-1-02-115   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  8,00 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-115   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  9,00 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-115   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  210,00 143 WYK-SLUPL

Gibała 07-18-1-02-123   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,00 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-123   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  4,30 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-123   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Gibała 07-18-1-02-40    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,00 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-40    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,50 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-40    -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Gibała 07-18-1-02-55    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,00 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-55    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  4,00 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-55    -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  90,00 143 WYK-SLUPL

Gibała 07-18-1-02-66    -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  8,00 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-66    -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  9,50 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-66    -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  240,00 143 WYK-SLUPL

Gibała 07-18-1-02-76    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  8,00 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-76    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  8,80 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-76    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  200,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Gibała 07-18-1-02-63    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,00 145 GRODZ-DEM

Gibała 07-18-1-02-63    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,90 145 GRODZ-DEM

Gibała 07-18-1-02-77    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Gibała 07-18-1-02-77    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,45 145 GRODZ-DEM

Gibała 07-18-1-02-79    -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  10,00 145 GRODZ-DEM

Gibała 07-18-1-02-79    -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  10,90 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  12,00 146 K GRODZEŃ

Gibała 07-18-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  210,00 146 K GRODZEŃ

O-POZ
Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ Gibała 07-18-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  7,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Gibała 07-18-1-02-100   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-100   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,24 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-102   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-102   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,81 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-110   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-110   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,46 117 ZAB-REPEL
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Gibała 07-18-1-02-118   -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-118   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,77 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-122   -g   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-122   -g   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,57 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-123   -g   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-123   -g   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,24 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-40    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-40    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,98 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-52    -d   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-52    -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,37 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-53    -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-53    -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,32 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-53    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-53    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-55    -i   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-55    -i   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,55 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-73    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-73    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,79 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-76    -l   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-76    -l   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,16 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-76    -l   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-76    -l   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-90    -g   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-90    -g   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,49 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-98    -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-98    -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,28 118 OPR-OCHRO

O-ZGRYZD Gibała 07-18-1-02-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 158 DRZ-ZGRYZ

OCHRP

P-INFO
Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

P-PORZ Gibała 07-18-1-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  20,00 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

UT-DROGIP Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  145,00 388 GODZ RH23

OCHRPR

OP-BUDKIN Gibała 07-18-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Gibała 07-18-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  196,00 157 CZYSZ-BUD

POZ IB

Gibała 07-18-1-02-103   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  723,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-103   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-103   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  723,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-103   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-110   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  578,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-110   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-110   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  578,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-110   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-57    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  198,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-57    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-57    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  198,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-57    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-73    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  647,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-73    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-73    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  647,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-73    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D
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Gibała 07-18-1-02-73    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  597,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-73    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-73    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  597,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-73    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-92    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  723,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-92    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-92    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  723,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-92    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-99    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  474,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-99    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-99    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  474,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-99    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

IIIAU

Gibała 07-18-1-02-103   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 034,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-103   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-103   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 034,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-103   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

PM Gibała 07-18-1-02-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  150,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  280,00 389 GODZ MH8

PR
Gibała 07-18-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

PTP
Gibała 07-18-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 090,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 090,00   2 CWD-D

PTW
Gibała 07-18-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  309,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  309,00   2 CWD-D

TPP

Gibała 07-18-1-02-107   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-107   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-38    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-38    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-41    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-41    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  307,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  307,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D
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Gibała 07-18-1-02-51    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-52    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-52    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-70    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-70    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-82    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-82    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-84    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-84    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-84    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-84    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-96    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-96    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-96    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-96    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

TWP

Gibała 07-18-1-02-51    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-52    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-52    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-56    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-56    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-56    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-56    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-57    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-57    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-57    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-57    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-57    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-57    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-60    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-60    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-60    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-60    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-60    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-60    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-60    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-60    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-63    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-63    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-63    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-63    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-92    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-92    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-92    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-92    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 390 GODZ MH23

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

UTRZ
UT-DROGIL Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 388 GODZ RH23
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