

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_KONT	KONTENER	02-01-23/01	GODZ P2	Prace godz.piel.kont.>400	1	H	54,30	339	PIEL-KON2
		KONTENER	02-01-23/01	GODZ PRZ2	Prace godz.przer.kont.>400	1	H	135,00	341	PRZ-R>400
		KONTENER	02-01-23/01	PIEL-KON2	ręczne piel.w kont.cele pow400	1	M2	7 773,60	339	PIEL-KON2
		KONTENER	02-01-23/01	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	1	M3P	220,00	285	PRZER-SUB
		KONTENER	02-01-23/01	PRZ-R>400	przer.siew.so,św,md cele pw400	1	TSZT	1 350,00	341	PRZ-R>400
		KONTENER	02-01-23/01	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	1	M3P	220,00	283	PRZYG-SUB
		KONTENER	02-01-23/01	SM-IG>400	Siew mech So,Św,Md cele>400	1	TSZT	1 350,00	332	SM-IG>400
		KONTENER	02-01-23/01	SZKL RH8	prace godz. ręczne na szkółce	1	H	362,00	355.05	SZKL RH8
		KONTENER	02-01-23/01	TRANS-WEW	transport wewnętrzny	1	H	330,00	355.03	TRANS-WEW
		KONTENER	02-01-23/01	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	1	TSZT	35,00	353	UKŁ-KONT
		KONTENER	02-01-23/01	ZAB-REPSZ	Zab. rep. em. sadz. kontenery	1	TSZT	120,00	354	ZAB-REPSZ
		KONTENER	02-01-23/01	ZAL-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	1	M3P	220,00	284	ZAL-SUB
		KONTENER	02-01-23/01	ZES-KON<8	Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg	1	TSZT	35,00	352	ZEST-KON
		KONTENER	02-01-23/02	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	1	H	8,58	338	PIEL-KON1
		KONTENER	02-01-23/02	GODZ PRZ1	Prace godz.przer.kont.do 400	1	H	13,85	340	PRZ-R<400
		KONTENER	02-01-23/02	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	1 122,00	338	PIEL-KON1
		KONTENER	02-01-23/02	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	1	M3P	36,00	285	PRZER-SUB
		KONTENER	02-01-23/02	PRZ-R<400	przer.siew.so,św,md cele do400	1	TSZT	138,50	340	PRZ-R<400
		KONTENER	02-01-23/02	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	1	M3P	36,00	283	PRZYG-SUB
		KONTENER	02-01-23/02	SR-SO<400	siew so,md,dg.kont.cej do 400	1	TSZT	138,50	322	SR-SO<400
		KONTENER	02-01-23/02	SZKL RH8	prace godz. ręczne na szkółce	1	H	57,20	355.05	SZKL RH8
		KONTENER	02-01-23/02	TRANS-WEW	transport wewnętrzny	1	H	65,00	355.03	TRANS-WEW
		KONTENER	02-01-23/02	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	1	TSZT	1,87	353	UKŁ-KONT
		KONTENER	02-01-23/02	ZAL-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	1	M3P	36,00	284	ZAL-SUB
		KONTENER	02-01-23/02	ZES-KON<8	Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg	1	TSZT	1,87	352	ZEST-KON
		KONTENER	02-01-23/03	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	1	H	10,08	338	PIEL-KON1
		KONTENER	02-01-23/03	GODZ PRZ1	Prace godz.przer.kont.do 400	1	H	11,65	340	PRZ-R<400
		KONTENER	02-01-23/03	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	1 317,60	338	PIEL-KON1
		KONTENER	02-01-23/03	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	1	M3P	42,00	285	PRZER-SUB
		KONTENER	02-01-23/03	PRZ-R<400	przer.siew.so,św,md cele do400	1	TSZT	116,50	340	PRZ-R<400
		KONTENER	02-01-23/03	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	1	M3P	42,00	283	PRZYG-SUB
		KONTENER	02-01-23/03	SR-SO<400	siew so,md,dg.kont.cej do 400	1	TSZT	116,50	322	SR-SO<400
		KONTENER	02-01-23/03	SZKL RH8	prace godz. ręczne na szkółce	1	H	67,20	355.05	SZKL RH8
		KONTENER	02-01-23/03	TRANS-WEW	transport wewnętrzny	1	H	80,00	355.03	TRANS-WEW
		KONTENER	02-01-23/03	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	1	TSZT	2,20	353	UKŁ-KONT
		KONTENER	02-01-23/03	ZAL-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	1	M3P	42,00	284	ZAL-SUB
		KONTENER	02-01-23/03	ZES-KON<8	Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg	1	TSZT	2,20	352	ZEST-KON
		KONTENER	02-01-23/04	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	1	H	10,08	338	PIEL-KON1
		KONTENER	02-01-23/04	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	1 317,60	338	PIEL-KON1
		KONTENER	02-01-23/04	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	1	M3P	42,00	285	PRZER-SUB
		KONTENER	02-01-23/04	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	1	M3P	42,00	283	PRZYG-SUB
		KONTENER	02-01-23/04	SR-BK<400	siew pokiel.nas.bk cele do 400	1	TSZT	116,50	318	SR-BK<400
		KONTENER	02-01-23/04	SZKL RH8	prace godz. ręczne na szkółce	1	H	67,20	355.05	SZKL RH8
		KONTENER	02-01-23/04	TRANS-WEW	transport wewnętrzny	1	H	80,00	355.03	TRANS-WEW
		KONTENER	02-01-23/04	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	1	TSZT	2,20	353	UKŁ-KONT
		KONTENER	02-01-23/04	WYB-NAS	Ręcz.wyb.podkief.nasion Bk	1	H	100,00	317	WYB-NAS
		KONTENER	02-01-23/04	ZAL-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	1	M3P	42,00	284	ZAL-SUB
		KONTENER	02-01-23/04	ZES-KON<8	Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg	1	TSZT	2,20	352	ZEST-KON
		KONTENER	02-01-23/05	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	1	H	1,50	338	PIEL-KON1
		KONTENER	02-01-23/05	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	195,60	338	PIEL-KON1
		KONTENER	02-01-23/05	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	1	M3P	6,00	285	PRZER-SUB
		KONTENER	02-01-23/05	PRZ-OL-1	przer.siew. Ol cele do 400	1	TSZT	17,50	342	PRZ-OL-1
		KONTENER	02-01-23/05	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	1	M3P	6,00	283	PRZYG-SUB
		KONTENER	02-01-23/05	SR-OL<400	siew nas.olszy cele do 400	1	TSZT	17,50	323	SR-OL<400
		KONTENER	02-01-23/05	SZKL RH8	prace godz. ręczne na szkółce	1	H	10,00	355.05	SZKL RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_KONT	KONTENER	02-01-23/05	TRANS-WEW	transport wewnętrzny	1	H	15,00	355.03	TRANS-WEW
		KONTENER	02-01-23/05	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	1	TSZT	0,33	353	UKŁ-KONT
		KONTENER	02-01-23/05	ZAL-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	1	M3P	6,00	284	ZAL-SUB
		KONTENER	02-01-23/05	ZES-KON<8	Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg	1	TSZT	0,33	352	ZEST-KON
		KONTENER	02-01-23/06	GODZ P2	Prace godz.piel.kont.>400	1	H	84,54	339	PIEL-KON2
		KONTENER	02-01-23/06	GODZ PRZ2	Prace godz.przer.kont.>400	1	H	215,60	341	PRZ-R>400
		KONTENER	02-01-23/06	PIEL-KON2	ręczne piel.w kont.cele pow400	1	M2	12 275,40	339	PIEL-KON2
		KONTENER	02-01-23/06	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	1	M3P	350,00	285	PRZER-SUB
		KONTENER	02-01-23/06	PRZ-R>400	przer.siew.so,św,md cele pw400	1	TSZT	2 156,00	341	PRZ-R>400
		KONTENER	02-01-23/06	PRZYG-SUB	przygotow. substratu śród.kont	1	M3P	350,00	283	PRZYG-SUB
		KONTENER	02-01-23/06	SM-IG>400	Siew mech So,Św,Md cele>400	1	TSZT	2 156,00	332	SM-IG>400
		KONTENER	02-01-23/06	SZKL RH8	prace godz. ręczne na szkółce	1	H	563,60	355.05	SZKL RH8
		KONTENER	02-01-23/06	TRANS-WEW	transport wewnętrzny	1	H	480,00	355.03	TRANS-WEW
		KONTENER	02-01-23/06	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	1	TSZT	54,00	353	UKŁ-KONT
		KONTENER	02-01-23/06	ZAL-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	1	M3P	350,00	284	ZAL-SUB
		KONTENER	02-01-23/06	ZES-KON<8	Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg	1	TSZT	54,00	352	ZEST-KON
	SL_NAW	LEŚNA	03- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	03- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	1	AR	50,00	219	NAW-MINER
		LEŚNA	03- - /	POZ-Ś	Poz. ścioly do transportu	1	M3P	15,00	268	POZ-Ś
		LEŚNA	03- - /	PRZER-K	przerobienie kompostu	1	M3P	100,00	313	PRZER-K
		LEŚNA	03- - /	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkółka	1	M3P	100,00	214	SIEW-KC
		LEŚNA	03- - /	SIEW-NC	rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó	1	HA	2,00	215	SIEW-NC
		LEŚNA	03- - /	SIEW-WAP	rozsiew wapna urz.na ciągn.szk	1	HA	1,80	216	SIEW-WAP
		LEŚNA	03- - /	ZAL-Ś TR	Zał rozł mat komp ścioly z tr.	1	M3P	15,00	269	ZAL-Ś TR
	SL_PIEL	LEŚNA	03-01-23/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	10,40	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/01	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,20	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	03-01-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	15,60	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	03-01-23/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	52,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/01	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	10,40	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	03-01-23/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	52,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	5,20	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/01	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	15,60	211	SPUL-R1
		LEŚNA	03-01-23/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	4,20	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	21,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	31,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,10	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	10,40	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/03	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,20	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	03-01-23/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	52,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/03	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	10,40	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	03-01-23/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	52,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	5,20	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/03	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	15,60	211	SPUL-R1
		LEŚNA	03-01-23/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,20	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/04	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,60	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	03-01-23/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	26,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/04	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	5,20	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	03-01-23/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	26,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/04	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,60	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/04	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	7,80	211	SPUL-R1
		LEŚNA	03-01-23/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/05	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	03-01-23/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	10,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/05	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	2,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	03-01-23/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	10,00	198	SPUL-C

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	03-01-23/05	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/05	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	3,00	211	SPUL-R1
		LEŚNA	03-01-23/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,60	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	28,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/06	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	42,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/06	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,80	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/07	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/07	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	10,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/07	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	15,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/07	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/09	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/09	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	10,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/09	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	15,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/09	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/10	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/10	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	10,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/10	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	15,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/10	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/11	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/11	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	10,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/11	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	15,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/11	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/12	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	74,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/12	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	2,22	221	OPR-SC
		LEŚNA	03-01-23/12	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	740,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/12	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	1 110,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/12	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	74,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/14	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/14	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	5,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/14	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	7,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/14	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/16	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,02	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/16	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	5,10	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/16	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	7,65	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/16	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,51	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/17	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	52,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/17	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	1,56	221	OPR-SC
		LEŚNA	03-01-23/17	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	520,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/17	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	520,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/17	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	52,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/17	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzęd.	1	AR	156,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	03-01-23/18	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,20	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/18	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/18	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	1,50	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/18	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,10	198	SPUL-C
	SL-PODC	LEŚNA	03- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	100,00	204	WYOR-CS
		LEŚNA	03- - /	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcijnym	1	H	10,00	204	WYOR-CS
	SL_POZ	KONTENER	02- - /	MYC-KONT	Mycie i dezynfekcja kontener.	1	TSZT	100,00	355	MYC-KONT
		KONTENER	02- - /	ROZŁ-ZWR	rozł. stelaży, palet i kaset	1	H	750,00	355.02	ROZŁ-ZWR
		KONTENER	02- - /	SZKL RH8	prace godz. ręczne na szkółce	1	H	800,00	355.05	SZKL RH8
		KONTENER	02- - /	TRANS-WEW	transport wewnętrzny	1	H	300,00	355.03	TRANS-WEW
		KONTENER	02- - /	ZAŁ-SADZK	załad. sadzonek w szkółce kont	1	H	1 300,00	355.01	ZAŁ-SADZK
		LEŚNA	03- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	100,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	800,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	03- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	54,00	133	SZUK-PĘDR
	SL-PRZECZ	KONTENER	02- - /	GODZ SOR2	Prace godz.sort.kont.>400	1	H	2 300,00	351	SORT-KON2

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL-PRZECH	KONTENER	02- - /	SORT-KON2	sort.sadzon.w kont.cele pow400	1	TSZT	1 500,00	351	SORT-KON2
	SL-SUBSTR	KONTENER	04- - /	PROD.SUBS	Produkcja substratów	1	M3	6 500,00	356	PROD.SUBS
		KONTENER	04- - /	SZKL RH8	prace godz. ręczne na szkółce	1	H	300,00	355.05	SZKL RH8
		KONTENER	04- - /	TRANS-WEW	transport wewnętrzny	1	H	650,00	355.03	TRANS-WEW
	SL-UGÓRC	LEŚNA	03-01-23/28	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	550,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	03-01-23/28	ORKA-ŁOP	Orka łopatą mechaniczną	1	AR	550,00	205	ORKA-ŁOP
		LEŚNA	03-01-23/28	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	110,00	201	ORKA-SC
		LEŚNA	03-01-23/28	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	550,00	199	SPUL-SC
	SL-UGÓRZ	LEŚNA	03-01-23/27	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	20,99	200	BRON-SC
		LEŚNA	03-01-23/27	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	03-01-23/27	ORKA-ŁOP	Orka łopatą mechaniczną	1	AR	20,99	205	ORKA-ŁOP
		LEŚNA	03-01-23/27	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	20,99	201	ORKA-SC
	SL_UPR	LEŚNA	03- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	500,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	03- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	100,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	03- - /	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	100,00	277	GRAB-R
		LEŚNA	03- - /	ORKA-ŁOP	Orka łopatą mechaniczną	1	AR	1 000,00	205	ORKA-ŁOP
		LEŚNA	03- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	250,00	201	ORKA-SC
		LEŚNA	03- - /	ORSP-SC	orka ze spulchnianiem w szkółc	1	AR	250,00	202	ORSP-SC
		LEŚNA	03- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	500,00	199	SPUL-SC
		LEŚNA	03- - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	100,00	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	03- - /	WYC-SC	wycisk. rządów siewnych ciągn	1	AR	100,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	03- - /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	1	AR	200,00	212	ZB-KAM
	SL-UTRZYM	KONTENER	02- - /	PRZ-MIKOR	Przygotowanie mikoryzy	1	TSZT	100,00	314	PRZ-MIKOR
		KONTENER	02- - /	SZKL RH8	prace godz. ręczne na szkółce	1	H	600,00	355.05	SZKL RH8
		KONTENER	02- - /	UTRZ-POZ	utrzymanie obiektów szkółki	1	H	2 400,00	355.04	UTRZ-POZ
		LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
	SL_WIEL	LEŚNA	03-01-23/13	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	8,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/13	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	40,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	03-01-23/13	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorząd.-szkół	1	AR	60,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/13	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	4,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-23/13	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	15,00	232	SZK-1R
		LEŚNA	03-01-23/13	WYC-SC	wycisk. rządów siewnych ciągn	1	AR	4,00	208	WYC-SC
	SL_WYJM	LEŚNA	03- - /	GODZ 23L	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	22,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	03- - /	GODZ 45L	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	5,00	245	WYJ 4-5L
		LEŚNA	03- - /	GODZ W1R	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	10,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	03- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	100,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	03- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	1	TSZT	1,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	03- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liśc	1	TSZT	215,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	03- - /	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liśc	1	TSZT	50,00	245	WYJ 4-5L
		LEŚNA	03- - /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liśc.wyoranych	1	TSZT	100,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	03- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	1,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	03- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liśc.wyoranych	1	TSZT	215,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	03- - /	WYJ-4LW	wyj.4l.liśc.wyoranych	1	TSZT	50,00	245	WYJ 4-5L
		LEŚNA	03- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	100,00	203	WYOR-CK
		LEŚNA	03- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	100,00	258	ZAŁ-1
		LEŚNA	03- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	259	ZAŁ-2
		LEŚNA	03- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	215,00	259	ZAŁ-2
		LEŚNA	03- - /	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	50,00	260	ZAŁ-4
	SL_WYS	LEŚNA	03-01-23/01	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	5,20	266	SIEW-R
		LEŚNA	03-01-23/03	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	5,20	266	SIEW-R
		LEŚNA	03-01-23/04	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	2,60	266	SIEW-R
		LEŚNA	03-01-23/05	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	03-01-23/08	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	52,00	266	SIEW-R
	UT-SZKÓŁ	KONTENER	02- - /	SZKL RH8	prace godz. ręczne na szkółce	1	H	1 000,00	355.05	SZKL RH8
		LEŚNA	03- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	--------------	-------------------------------------	-------	----------------------------	-----------------	-------------------	------	-------	-------------------	-------------------------------

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.