
Załącznik nr 2.2.5 do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5Pakiet: Pakiet nr 5

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/
Inwentarz

Adres
Kod

czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Dylewo 07-18-2-09-111   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,70 116 CP-W

Dylewo 07-18-2-09-123   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,50 116 CP-W

Dylewo 07-18-2-09-133   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,66 116 CP-W

CW

Dylewo 07-18-2-09-111   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,23 112 CW-W

Dylewo 07-18-2-09-123   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,85 112 CW-W

Dylewo 07-18-2-09-128   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,50 112 CW-W

Dylewo 07-18-2-09-128   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,34 112 CW-W

Dylewo 07-18-2-09-133   -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,32 112 CW-W

Dylewo 07-18-2-09-133   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,65 112 CW-W

Dylewo 07-18-2-09-41    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,40 112 CW-W

MA-PORZ
Dylewo 07-18-2-09-122   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,42  14 ROZDR-PP

Dylewo 07-18-2-09-122   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  1,42  19 WPOD-N

ODN-GLEB

Dylewo 07-18-2-09-122   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,46  70 WYK-POGCZ

Dylewo 07-18-2-09-123   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,73  70 WYK-POGCZ

Dylewo 07-18-2-09-126   -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  2,80  71 WYK-P5GCP

ODN-ZŁOŻ

Dylewo 07-18-2-09-40    -c   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Dylewo 07-18-2-09-40    -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,93 103 DOW-SADZ

Dylewo 07-18-2-09-40    -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,93 103 DOW-SADZ

Dylewo 07-18-2-09-40    -c   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00  66 KOP-ROW

Dylewo 07-18-2-09-40    -c   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,00  94 SADZ 1R

Dylewo 07-18-2-09-40    -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,93  95 SADZ WIEL

Dylewo 07-18-2-09-40    -c   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Dylewo 07-18-2-09-40    -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,93 103 DOW-SADZ

PBD-ODN

Dylewo 07-18-2-09-103   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,45 103 DOW-SADZ

Dylewo 07-18-2-09-103   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,45 103 DOW-SADZ

Dylewo 07-18-2-09-103   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00  66 KOP-ROW

Dylewo 07-18-2-09-103   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,45  95 SADZ WIEL

Dylewo 07-18-2-09-103   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,45 103 DOW-SADZ

PBD-ODNL

Dylewo 07-18-2-09-184   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,73 103 DOW-SADZ

Dylewo 07-18-2-09-184   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,73 103 DOW-SADZ

Dylewo 07-18-2-09-184   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  66 KOP-ROW

Dylewo 07-18-2-09-184   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,73  95 SADZ WIEL

Dylewo 07-18-2-09-184   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,73 103 DOW-SADZ

Dylewo 07-18-2-09-184   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Dylewo 07-18-2-09-184   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Dylewo 07-18-2-09-184   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  66 KOP-ROW

Dylewo 07-18-2-09-184   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,40  95 SADZ WIEL

Dylewo 07-18-2-09-184   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Dylewo 07-18-2-09-36    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,20 103 DOW-SADZ

Dylewo 07-18-2-09-36    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,20 103 DOW-SADZ

Dylewo 07-18-2-09-36    -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  66 KOP-ROW

Dylewo 07-18-2-09-36    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,20  95 SADZ WIEL

Dylewo 07-18-2-09-36    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,20 103 DOW-SADZ

PIEL

Dylewo 07-18-2-09-101   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,42 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-103   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,72 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-109   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-110   -i   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,28 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-128   -g   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,65 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-129   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,06 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-129   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,65 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-131   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,55 108 KOSZ UB
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Dylewo 07-18-2-09-131   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-147C  -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,95 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-167   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,72 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-167   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,36 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-168   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,41 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-168   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,54 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-169   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,48 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-169   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-183   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,67 109 KOSZ UC

Dylewo 07-18-2-09-184   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,41 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-184   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,06 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-210   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,06 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-210   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,96 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-211   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,65 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-211   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,55 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-222   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,24 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-36    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,24 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-36    -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,68 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-36    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,33 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-39    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,36 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-40    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,91 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-40    -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,74 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-40    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,35 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-40    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,62 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-41    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,62 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-41    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,01 108 KOSZ UB

Dylewo 07-18-2-09-41    -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,08 108 KOSZ UB

NAS
N-ZNGOSP

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Dylewo 07-18-2-09-      -    - ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG  600,00 377 ZB-NASBK

OCHRL O-GRODZN

Dylewo 07-18-2-09-184   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Dylewo 07-18-2-09-184   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,80 139 GRODZ-SN

Dylewo 07-18-2-09-184   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  70,00 143 WYK-SLUPL

Dylewo 07-18-2-09-184   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 141 GRODZ-SRN

Dylewo 07-18-2-09-184   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  0,80 141 GRODZ-SRN

Dylewo 07-18-2-09-184   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

Dylewo 07-18-2-09-36    -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Dylewo 07-18-2-09-36    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,30 139 GRODZ-SN

Dylewo 07-18-2-09-36    -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  57,00 143 WYK-SLUPL

Dylewo 07-18-2-09-40    -c   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Dylewo 07-18-2-09-40    -c   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,10 139 GRODZ-SN

Dylewo 07-18-2-09-40    -c   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  128,00 143 WYK-SLUPL

2/8



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/
Inwentarz

Adres
Kod

czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-GRODZS
Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Dylewo 07-18-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  180,00 146 K GRODZEŃ

O-POZ
Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Dylewo 07-18-2-09-103   -a   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Dylewo 07-18-2-09-103   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,72 118 OPR-OCHRO

Dylewo 07-18-2-09-40    -h   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Dylewo 07-18-2-09-40    -h   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,62 118 OPR-OCHRO

O-ZGRYZD Dylewo 07-18-2-09-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRM

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 128 KOR-P

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 129 KOR-NISZ

Dylewo 07-18-2-09-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  20,00 129 KOR-NISZ

Dylewo 07-18-2-09-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  20,00 128 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

P-PORZ Dylewo 07-18-2-09-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  5,00 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

UT-DROGIP Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 388 GODZ RH23

OCHRPR
OP-BUDKIS Dylewo 07-18-2-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  25,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P

Dylewo 07-18-2-09-111   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Dylewo 07-18-2-09-111   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Dylewo 07-18-2-09-123   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Dylewo 07-18-2-09-123   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Dylewo 07-18-2-09-133   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   1 CWD-P

Dylewo 07-18-2-09-133   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   1 CWD-P

IB

Dylewo 07-18-2-09-122   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-122   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-122   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-122   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-123   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  207,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-123   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-123   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  207,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-123   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-126   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-126   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

IIA

Dylewo 07-18-2-09-118   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-118   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-121   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  269,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-121   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  269,00   2 CWD-D

IIAU
Dylewo 07-18-2-09-123   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  318,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-123   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  318,00   2 CWD-D

IIIB

Dylewo 07-18-2-09-110   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-110   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-126   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-126   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-129   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  247,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-129   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-129   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  247,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-129   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-129   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-129   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00   2 CWD-D
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Dylewo 07-18-2-09-131   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-131   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-147C  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-147C  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-169   -d   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-169   -d   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-169   -d   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-169   -d   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

PM Dylewo 07-18-2-09-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  250,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  380,00 389 GODZ MH8

PR
Dylewo 07-18-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   2 CWD-D

PTP
Dylewo 07-18-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   2 CWD-D

PTW
Dylewo 07-18-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  395,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  395,00   2 CWD-D

TPP

Dylewo 07-18-2-09-117   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  700,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-117   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  700,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-117   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  247,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-117   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  247,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-118   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-118   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-118   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-118   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-119   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  538,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-119   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  538,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-121   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-121   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-127   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  995,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-127   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  995,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-147A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-147A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-166   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  186,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-166   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  186,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-166   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-166   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-166   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-166   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-166   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-166   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-167A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-167A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-168   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-168   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-169   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-169   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-170   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-170   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-170   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-170   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-170   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-170   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-184   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-184   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-209   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D
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Dylewo 07-18-2-09-209   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-209   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-209   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-209   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-209   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-211   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-211   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-220   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-220   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-220   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-220   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-222   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-222   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-40    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-40    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-40    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-40    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

TWP

Dylewo 07-18-2-09-118   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-118   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-119   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-119   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-120   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  295,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-120   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  295,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-125   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-125   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-125   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  860,00   2 CWD-D

Dylewo 07-18-2-09-125   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  860,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

UTRZ
UT-DROGIL Dylewo 07-18-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 388 GODZ RH23
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