

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: Pakiet nr 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Durąg	07-18-2-07-269 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,22	116	CP-W
		Durąg	07-18-2-07-28 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,73	116	CP-W
		Durąg	07-18-2-07-48 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,66	116	CP-W
		Durąg	07-18-2-07-48 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,17	116	CP-W
		Durąg	07-18-2-07-50 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,82	116	CP-W
		Durąg	07-18-2-07-50 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,35	116	CP-W
		Durąg	07-18-2-07-5 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,39	116	CP-W
		Durąg	07-18-2-07-5 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,35	116	CP-W
		Durąg	07-18-2-07-7A -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,49	116	CP-W
		Durąg	07-18-2-07-7A -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,12	116	CP-W
		Durąg	07-18-2-07-7A -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,25	116	CP-W
	CW	Durąg	07-18-2-07-13 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,88	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-17 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,87	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-17 -j -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,15	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-20 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,22	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-20 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-23 -i -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,52	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-264 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,68	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-269 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,34	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-28 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,68	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-28 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,05	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-30 -b -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,61	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-30 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,95	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-31A -y -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,32	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-31B -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,01	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-31B -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,11	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-33 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,67	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-33 -m -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,80	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-33 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,20	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-34A -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,64	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-34A -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,16	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-34A -m -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,51	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-34A -m -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,22	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-42 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,83	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-42 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,63	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-43 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,98	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-43 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,24	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-44 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,77	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-49A -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,36	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-49A -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,92	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-49A -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,26	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-7B -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,35	112	CW-W
		Durąg	07-18-2-07-7B -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,15	112	CW-W
	MA-PORZ	Durąg	07-18-2-07-15 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	1,08	19	WPOD-N
		Durąg	07-18-2-07-17 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,35	14	ROZDR-PP
		Durąg	07-18-2-07-17 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	2,35	19	WPOD-N
		Durąg	07-18-2-07-17 -s -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,46	14	ROZDR-PP
		Durąg	07-18-2-07-17 -s -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	2,46	19	WPOD-N
		Durąg	07-18-2-07-23 -i -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	0,89	19	WPOD-N
		Durąg	07-18-2-07-30 -b -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	3	HA	0,72	19	WPOD-N
	ODN-GLEB	Durąg	07-18-2-07-15 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	3	KMTR	7,20	70	WYK-POGCZ
		Durąg	07-18-2-07-17 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	2	KMTR	15,66	70	WYK-POGCZ
		Durąg	07-18-2-07-17 -s -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	2	KMTR	16,40	70	WYK-POGCZ
		Durąg	07-18-2-07-23 -i -99	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	5,93	71	WYK-P5GCP
		Durąg	07-18-2-07-30 -b -99	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	4,80	71	WYK-P5GCP

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Durąg	07-18-2-07-262 -I -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,67	103	DOW-SADZ
		Durąg	07-18-2-07-262 -I -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,67	103	DOW-SADZ
		Durąg	07-18-2-07-262 -I -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00	66	KOP-ROW
		Durąg	07-18-2-07-262 -I -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,67	95	SADZ WIEL
		Durąg	07-18-2-07-262 -I -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,67	103	DOW-SADZ
		Durąg	07-18-2-07-270 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,13	103	DOW-SADZ
		Durąg	07-18-2-07-270 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,13	103	DOW-SADZ
		Durąg	07-18-2-07-270 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,13	95	SADZ WIEL
		Durąg	07-18-2-07-270 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,13	103	DOW-SADZ
		Durąg	07-18-2-07-48 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	15,07	103	DOW-SADZ
		Durąg	07-18-2-07-48 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,07	103	DOW-SADZ
		Durąg	07-18-2-07-48 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	8,00	66	KOP-ROW
		Durąg	07-18-2-07-48 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	15,07	95	SADZ WIEL
		Durąg	07-18-2-07-48 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,07	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Durąg	07-18-2-07-7 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,35	103	DOW-SADZ
		Durąg	07-18-2-07-7 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,35	103	DOW-SADZ
		Durąg	07-18-2-07-7 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00	66	KOP-ROW
		Durąg	07-18-2-07-7 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,35	95	SADZ WIEL
		Durąg	07-18-2-07-7 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,35	103	DOW-SADZ
	PBD-ODN	Durąg	07-18-2-07-12 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,37	103	DOW-SADZ
		Durąg	07-18-2-07-12 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,14	103	DOW-SADZ
		Durąg	07-18-2-07-12 -k -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00	66	KOP-ROW
		Durąg	07-18-2-07-12 -k -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,58	97	SAD-BRYŁ
		Durąg	07-18-2-07-12 -k -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,19	97	SAD-BRYŁ
		Durąg	07-18-2-07-12 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,37	95	SADZ WIEL
		Durąg	07-18-2-07-12 -k -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,77	103	DOW-SADZ
		Durąg	07-18-2-07-12 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,37	103	DOW-SADZ
		Durąg	07-18-2-07-263 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ
		Durąg	07-18-2-07-263 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ
		Durąg	07-18-2-07-263 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	4,00	66	KOP-ROW
		Durąg	07-18-2-07-263 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,60	95	SADZ WIEL
		Durąg	07-18-2-07-263 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ
		Durąg	07-18-2-07-48 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,15	103	DOW-SADZ
		Durąg	07-18-2-07-48 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,28	103	DOW-SADZ
		Durąg	07-18-2-07-48 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,13	97	SAD-BRYŁ
		Durąg	07-18-2-07-48 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,15	95	SADZ WIEL
		Durąg	07-18-2-07-48 -h -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,13	103	DOW-SADZ
		Durąg	07-18-2-07-48 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,15	103	DOW-SADZ
	PBD-ODNL	Durąg	07-18-2-07-261 -I -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,67	103	DOW-SADZ
		Durąg	07-18-2-07-261 -I -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,67	103	DOW-SADZ
		Durąg	07-18-2-07-261 -I -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,67	95	SADZ WIEL
		Durąg	07-18-2-07-261 -I -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,67	103	DOW-SADZ
	PIEL	Durąg	07-18-2-07-12 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,95	108	KOSZ UB
		Durąg	07-18-2-07-13 -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,23	108	KOSZ UB
		Durąg	07-18-2-07-261 -I -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,25	107	KOSZ UA
		Durąg	07-18-2-07-262 -I -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,15	107	KOSZ UA
		Durąg	07-18-2-07-263 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		Durąg	07-18-2-07-265 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,16	108	KOSZ UB
		Durąg	07-18-2-07-265 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	108	KOSZ UB
		Durąg	07-18-2-07-266 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,78	108	KOSZ UB
		Durąg	07-18-2-07-268 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,87	107	KOSZ UA

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Durąg	07-18-2-07-26B -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,13	107	KOSZ UA
		Durąg	07-18-2-07-270 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,07	107	KOSZ UA
		Durąg	07-18-2-07-30 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,53	108	KOSZ UB
		Durąg	07-18-2-07-30 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,12	108	KOSZ UB
		Durąg	07-18-2-07-33A -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		Durąg	07-18-2-07-33 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,80	109	KOSZ UC
		Durąg	07-18-2-07-42A -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,83	108	KOSZ UB
		Durąg	07-18-2-07-42A -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,59	107	KOSZ UA
		Durąg	07-18-2-07-48A -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,71	108	KOSZ UB
		Durąg	07-18-2-07-48 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,26	108	KOSZ UB
		Durąg	07-18-2-07-48 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,72	107	KOSZ UA
		Durąg	07-18-2-07-49A -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	107	KOSZ UA
		Durąg	07-18-2-07-49A -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,10	108	KOSZ UB
		Durąg	07-18-2-07-49 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,91	108	KOSZ UB
		Durąg	07-18-2-07-7 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,95	108	KOSZ UB
	POPR	Durąg	07-18-2-07-48A -d -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l. liśc. z donies.	1	TSZT	3,33	103	DOW-SADZ
		Durąg	07-18-2-07-48A -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,33	103	DOW-SADZ
		Durąg	07-18-2-07-48A -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,33	96	SADZ POP
		Durąg	07-18-2-07-48A -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,33	103	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	Durąg	07-18-2-07-12 -k -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	139	GRODZ-SN
		Durąg	07-18-2-07-12 -k -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	3,60	139	GRODZ-SN
		Durąg	07-18-2-07-12 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	85,00	143	WYK-SLUPL
		Durąg	07-18-2-07-262 -i -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	4,00	141	GRODZ-SRN
		Durąg	07-18-2-07-262 -i -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	7,90	141	GRODZ-SRN
		Durąg	07-18-2-07-262 -i -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	190,00	143	WYK-SLUPL
		Durąg	07-18-2-07-263 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	139	GRODZ-SN
		Durąg	07-18-2-07-263 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	3,60	139	GRODZ-SN
		Durąg	07-18-2-07-263 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	85,00	143	WYK-SLUPL
		Durąg	07-18-2-07-270 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	4,00	141	GRODZ-SRN
		Durąg	07-18-2-07-270 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	7,70	141	GRODZ-SRN
		Durąg	07-18-2-07-270 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	185,00	143	WYK-SLUPL
		Durąg	07-18-2-07-48 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00	139	GRODZ-SN
		Durąg	07-18-2-07-48 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	16,60	139	GRODZ-SN
		Durąg	07-18-2-07-48 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	400,00	143	WYK-SLUPL
		Durąg	07-18-2-07-48 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	6,00	141	GRODZ-SRN
		Durąg	07-18-2-07-48 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,50	141	GRODZ-SRN
		Durąg	07-18-2-07-48 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	110,00	143	WYK-SLUPL
		Durąg	07-18-2-07-7 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	139	GRODZ-SN
		Durąg	07-18-2-07-7 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,00	139	GRODZ-SN
		Durąg	07-18-2-07-7 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	360,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Durąg	07-18-2-07-15 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Durąg	07-18-2-07-15 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,90	145	GRODZ-DEM
		Durąg	07-18-2-07-17 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,00	145	GRODZ-DEM
		Durąg	07-18-2-07-17 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,50	145	GRODZ-DEM
		Durąg	07-18-2-07-17 -s -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,00	145	GRODZ-DEM
		Durąg	07-18-2-07-17 -s -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,10	145	GRODZ-DEM
		Durąg	07-18-2-07-22 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Durąg	07-18-2-07-22 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,43	145	GRODZ-DEM
		Durąg	07-18-2-07-23 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Durąg	07-18-2-07-23 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	0,98	145	GRODZ-DEM
		Durąg	07-18-2-07-263 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	7,00	145	GRODZ-DEM
		Durąg	07-18-2-07-263 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	9,35	145	GRODZ-DEM
		Durąg	07-18-2-07-269 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Durąg	07-18-2-07-269 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,90	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Durąg	07-18-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	7,00	146	K GRODZEŃ
		Durąg	07-18-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	120,00	146	K GRODZEŃ
	O-POZ	Durąg	07-18-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Durąg	07-18-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Durąg	07-18-2-07- - -	SZUK-OWAD	Próbn. poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Durąg	07-18-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		Durąg	07-18-2-07-33 -n -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	2,00	118	OPR-OCHRO
	O-ZGRYZC	Durąg	07-18-2-07-33 -n -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	3	HA	0,80	118	OPR-OCHRO
		Durąg	07-18-2-07-48A -d -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	2,00	118	OPR-OCHRO
		Durąg	07-18-2-07-48A -d -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	1,71	118	OPR-OCHRO
		Durąg	07-18-2-07- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	150,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWWTÓRM	Durąg	07-18-2-07- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	1	H	5,00	128	KOR-P
		Durąg	07-18-2-07- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszcz. kory	1	H	5,00	129	KOR-NISZ
		Durąg	07-18-2-07- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	20,00	129	KOR-NISZ
		Durąg	07-18-2-07- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszcz.kory św	1	M3	20,00	128	KOR-P
		Durąg	07-18-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
OCHRP	P-INFO	Durąg	07-18-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		Durąg	07-18-2-07- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	10,00	163	PPOŻ-PORZ
	P-PORZ	Durąg	07-18-2-07- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	10,00	163	PPOŻ-PORZ
OCHRP	OP-BUDKIS	Durąg	07-18-2-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	60,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	IB	Durąg	07-18-2-07-31A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-31A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
	IIA	Durąg	07-18-2-07-26A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	197,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-26A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	197,00	2	CWD-D
	IIIA	Durąg	07-18-2-07-23 -i -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	233,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-23 -i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	233,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-30 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-30 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-30 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-30 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-15 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	289,00	2	CWD-D
	IIIAU	Durąg	07-18-2-07-15 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	289,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-17 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	661,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-17 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-17 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	661,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-17 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-17 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	775,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-17 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	775,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-13 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-13 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00	2	CWD-D
	IIIB	Durąg	07-18-2-07-30 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-30 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-49 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	339,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-49 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	339,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-49 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-49 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
	IIIBU	Durąg	07-18-2-07-49 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	274,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-49 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	274,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIBU	Durąg	07-18-2-07-49 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	274,00	2	CWD-D
	IVD	Durąg	07-18-2-07-49A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-49A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-49A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-49A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-49A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-49A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-49A -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-49A -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	2	CWD-D
	PM	Durąg	07-18-2-07- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	260,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Durąg	07-18-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	340,00	389	GODZ MH8
	PR	Durąg	07-18-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
	PTP	Durąg	07-18-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	877,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	877,00	2	CWD-D
	PTW	Durąg	07-18-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	330,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	330,00	2	CWD-D
	TPP	Durąg	07-18-2-07-13 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	274,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-13 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	274,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-14 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-14 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-14 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-14 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-14 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-14 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-15 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	233,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-15 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	233,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-19 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-19 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-20 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-20 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-20 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-20 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-21 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-21 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-261 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-261 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-26 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-26 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-270 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	167,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-270 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-270 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	167,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-270 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-27 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-27 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-28 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-28 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-28 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-28 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-30 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-30 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-30 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-30 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-31 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-31 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Durąg	07-18-2-07-42A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-42A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-48 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-48 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-7B -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-7B -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
	TWP	Durąg	07-18-2-07-15 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-15 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-261 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-261 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-265 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-265 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-8A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	606,00	2	CWD-D
		Durąg	07-18-2-07-8A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	606,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Durąg	07-18-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	390	GODZ MH23
		Durąg	07-18-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	Durąg	07-18-2-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	388	GODZ RH23



## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

### III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokryw gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.



#### IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czerecha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.