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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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RODZAJ INWESTYCJIl: Budowa wewnetrznej pionowej platformy osobowej dla osob
niepetnosprawnych wraz z instalacjg elektryczng oraz budowa zewnetrznej pochyini dla oséb
niepetnosprawnych dla budynku Miejskiego Zespotu Szkét nr 3 przy ul. Wyszynskiego 16 w
Gorlicach

INWESTOR: Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 526/1 w Gorlicach

NR KODU

- CPV 45313100-5 — Instalowanie wind

- CPV 45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia

- CPV 45223800-4 — Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

Opracowat: Mirostaw Predki
15 stycznia 2021r.



SPIS SPECYFIKACJI

B.00.00.00. - Czesé ogolna

B.01.00.00. - Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
B.02.00.00. — Roboty ziemne

B.03.00.00. - Zbrojenie betonu

B.04.00.00. - Beton

B.05.00.00 - Roboty murowe

B.06.00.00 - Platforma pionowa dla 0sob niepetnosprawnych
B.07.00.00 - Izolacja przeciwwilgociowa elementow
B.08.00.00 - Tynki

B.09.00.00 — Posadzki

B.10.00.00 - Roboty malarskie

B.11.00.00 - Konstrukcje stalowe

B.12.00.00 — Stolarka

B.13.00.00 - Zagospodarowanie terenu
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B.00.00.00 CZESC OGOLNA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji sa podstawowe wymagania dotyczace Wykonania i Odbioru robét budowlano-
montazowych zwiazanych z Budowa wewngtrznej pionowej platformy osobowej dla osoéb niepetnosprawnych wraz z
instalacja elektryczna w budynku Miejskiego Zespotu Szkoét nr 3 przy ul. Wyszynskiego 16 w Gorlicach.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie robot
ogodlnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwiazanych z:

e  Przygotowanie terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenie przed dostgpem o0sob trzecich;

e  Skucie posadzki z ptytek gresowych na schodach do piwnicy oraz w miejscu planowane;j platformy;

e Wykucie w stropie zelbetowym nad piwnicg otworu na projektowang platform¢ osobowa;

e  Wyburzenie $cian w piwnicy i na parterze wraz z osadzeniem nadprozy stalowych, ktére nalezy osadzi¢ w
wykutych gniazdach w $cianach konstrukcyjnych na blachach i poduszkach z podlewki np. zapraw\a betonowa
klasy C20/25.;

e Obtlozenie stalowych belek za pomoca pltyt GK ognioodpornych;

Poszerzenie przej$¢ na schodach miedzy piwnica a parterem tak, aby mialy szeroko$¢ w $wietle co najmniej
121cm. Nalezy sku¢ istniejace tynki $cienne i czg$¢ Scian oraz zastapi¢ cienkowarstwowym tynkiem.

Wyburzenie schodow zelbetowych do piwnicy;

Wykonanie wykopu na plyte fundamentowa;

Wykonanie zelbetowej ptyty fundamentowej PF1 pod szyb windowy na warstwie chudego betonu;

Wykonanie $cian z bloczkow z betonu komorkowego gr. 24cm w piwnicy pod projektowanymi schodami;
Zasypanie mieszanka zwirowo-piaskowg przestrzeni pod schodami w piwnicy razem z wykonaniem warstwy
chudego betonu i folii budowlane;j;

Wykonanie bruzd w istniejacych $cianach celem zakotwienia w nich projektowanych schodoéw i stropu;

Wykonanie schodow zelbetowych i stropu nad piwnica;

Zamurowanie otwordw z bloczkow z betonu komérkowego gr. 50cm w piwnicy pod projektowanymi schodami;
Wykonanie bruzd 12x25cm w istniejagcych $cianach po obu stronach biegu projektowanych schodéw celem
umieszczenia w nich poreczy przysciennych;

Demontaz istniejacej balustrady na 1 pietrze celem umozliwienia wejscia do windy;

Dospawanie i przymocowanie do posadzki stupkow RO 80x4 zamykajacych pozostatosci balustrady na 1 pigtrze
wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez malowanie;

e  Demontaz istniejacych drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych (70+70)/210;

Montaz nowych drzwi zewnetrznych (90+40)/200;

Tynkowanie wymurowanych §cian w piwnicy, bruzd na porgcze, szpaletek w wykonanych otworach oraz

uzupeianiem tynku w miejscach uszkodzonych i odkrytych podczas robot;

e  Gruntowanie i malowanie farbg emulsyjna nowych §cian oraz powstatych w trakcie prac uzupehien;

Montaz porgczy przysciennych po obu stronach schodow do piwnicy i na parter;

Dostawa i montaz kompletnej platformy osobowej wraz z stalowa konstrukcja samonos$na i obudowa szklang przez

specjalistyczng firme;

e  Wykonanie posadzki z plytek gresowych na projektowanych schodach i spocznikach wraz z cokolikiem wys.
10cm;
e  Uzupelnienie posadzki w piwnicy za pomoca plytek gresowych wraz z wykonaniem cokolika wys. 10cm;

Montaz 3 nowych progéw do windy na parterze i 1 pietrze;

Zastoniecie pionowych szczelin migdzy obudowa windy a $cianami za pomocg obrobek blacharskich w kolorze

obudowy szybu windowego;

e  Porzadkowanie placu budowy;

1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,

Oprocz wymienionych powyzej robot zasadniczych, przewidywanymi w projekcie robotami towarzyszacymi sa:

- uporzadkowanie terenu inwestycji,

- obstuga geodezyjna,

- obstuga geotechniczna,

- dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét ,

- opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- wszystkie inne prace towarzyszace, nie wymienione bezposrednio w dokumentacji projektowej, kosztorysach lub
przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedza i sztuka budowlana i niezb¢dne do
wykonania rob6t zasadniczych.
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Do robét tymczasowych, zwigzanych z realizacja przedmiotu robot, nalezy:

- zagospodarowanie i organizacja placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe dla Generalnego
Wykonawcy i podwykonawcow robot budowlanych,

- tymczasowe ogrodzenie,

- montaz i demontaz zabezpieczen $cian wykopu,

- zabezpieczenie wykopow przed naplywem wod opadowych i roztopowych, wykonanie odwodnienia drenazy w wykopach,

- wykonanie, utrzymanie i rozbiorke drog technologicznych, montazowych oraz placéw manewrowych,

- prace porzadkowe oraz koszty wywozu lacznie z kosztami utylizacji powstalych odpadow,

- koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopdéw do ponownego wbudowania,
- przytacza mediéw do zaplecza budowy,

- montaz i demontaz niezbg¢dnych tymczasowych rusztowan, pomostow, zurawi budowlanych, wind, wyciagdéw i innych
srodkow transportu materiatow i pracownikow w trakcie wykonywania robot

- oraz inne prace, niezbedne do wykonania robdt zasadniczych, zgodnie z aktualng wiedza i sztuka budowlang. Koszt
wykonania powyzszych prac powinien by¢ skalkulowany przez Wykonawce i ujety w odpowiednich pozycjach kosztorysu
(prace towarzyszace) lub w kosztach ogdlnych budowy (roboty tymczasowe). Brak wyszczegdlnienia w dokumentacji
jakichkolwiek robot towarzyszacych, pomocniczych i tymczasowych, mozliwych do przewidzenia przez Wykonawce na
podstawie projektu oraz zgodnie z aktualng wiedza i sztuka budowlana i niezbgdnych do wykonania roboét zasadniczych, nie
moze stanowi¢ podstawy do zadania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem uzgodnionym
W umowie.

1.4. Informacje o terenie budowy,
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, oraz egzemplarz dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie zaplecza budowy, drég technologicznych i
dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placow postojowych sprzetu i innych niezbgdnych elementow
i mediow.

Wszelkie koszty zwiazane z budowa, rozbiérka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem terenu po
nim, Wykonawca wliczy w cen¢ kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem/
Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne bgda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wkaczony w cene kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie oplaty i koszty zwiazane z organizacja budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdty swojego Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z Umowsa i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci
bedzie zawieraé:
a) czes$¢ ogolng opisujaca:
— organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
— BHP,
— wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robat,
— sposéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
b) czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
— metode magazynowania materiatow,
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— sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

— sposéb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw robat,

— sposdb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg one wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§é za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postgpu kazdego z elementdow robot. Obmiary wykonanych robdt podstawowych zawartych w przedmiarze robot,
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje
si¢ je do ksigzki obmiarow.

1.4.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bgdzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob, lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwoscig powstania pozaru.

Przed przystapieniem do robot w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomi¢ odpowiednie
stuzby, odpowiedzialne za ochrone wod ptynacych o ile obowiazek ten wynika z odregbnych przepisow.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzgt przeciwpozarowy, na
terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.
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1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
1.4.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca, a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji
okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie oplaty za zajecie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialdow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamial Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy niespelniajace tych warunkow
zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do prac i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt wten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
zalozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegoélnosci
wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz.
1650 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamknigcia otworéw w stropach i konstrukeji,

- pasy bezpieczenstwa dla 0sob pracujacych na wysokoscli,

- porgcze zabezpieczajace przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopow oraz nasypow,

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia
do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla lub jej elementy byly w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robo6t budowlanych CPV,
Roboty budowlane w zakresie budowy placowek zdrowotnych (45215100-8)
1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Budowla — kazdy obiekt budowlany stanowiacy calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, nie
bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak migdzy innymi: oczyszczalnia $ciekéw, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.

Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.
Certyfikat - znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong jednostkg¢ naukowo-
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badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, aneksow i innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych z umowy.
Europejska norma - oznacza normy przyje¢te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski komitet
standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”.
Etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spenienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Geodezyjna obsluga obiektu - tyczenie i wykonanie pomiaré6w kontrolnych tych elementéw obiektu, ktorych
doktadno$¢ usytuowania bez pomiardw— geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektu.

Gruntobeton — beton powstaly z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub cementowo-
bentonitowym.

Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Kierownika, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot w zakresie wynikajacym z prawa
budowlanego.

Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajacego, upowazniona do koordynowania,
wszystkich wystepujacych rodzajow robot okreslonych pozwoleniem na budowe.

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezb¢dne do prowadzenia badan i prob zwiazanych z
ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora/
Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN okres$lajaca wymagania, metody badan oraz metody i sposoby
wykonania innych czynnosci, w szczegélnosci w zakresie bezpieczenstwa pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia,
zdrowia, minia i $§rodowiska z uwzglgdnieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jako$ciowych
wspolnych dla asortymentow grup wyroboéw, w tym wilasciwosci techniczno-uzytkowych surowcoéw, materiatow paliw i
energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, glownych parametrow typoszeregéw wymiarow
przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa i jakosciowa oraz
zamienno$cig wymiarowa i funkcjonalng wyrobow, projektowanie obiektow budowlanych oraz warunkéw wykonania i
odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogdow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

Roboty Tymczasowe — robot, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych,
ale nie sa przekazywane zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig opracowanie
zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot
budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych robot.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, aneksow i innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych z umowy.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa: Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

Strona - 7



1.7.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig czg§¢ umowy, a wymagania okre§lone w choéby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie beda wazniejsze od wymiaré6w okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza
wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie b¢da w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy i wytyczne
wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprze¢tu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora/Kierownika o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obciazenia i wydatki zwigzane znaruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/
Kierownika /Dyrektora.

1.7.4. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzet
1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Roznice pomigedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi
do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wilasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i postgpowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonaweca poniesie koszty i/ lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktdra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. WlasciwoS$ci wyrobéw i materiatow
2.1.1. Wiasciwosci

Przy wykonaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zrodla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materialow.

Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robot.
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2.1.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw, beda formowane w haldy i wykorzystane przy nadbudowie,
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy begda wykorzystane do robdt, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy, lub
wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonaweca nie bgdzie prowadzit zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgodg¢ Inspektora/ Kierownika .

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobéw i materialow

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegdtowe informacje o zrddle produkeji, zakupu wyrobdéw
budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonaweca przed dostarczeniem materiatlow na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty potwierdzajace
oprocz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajace sposob jego
przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do
celow budowlanych.

W przypadku stosowania materialdow przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego
materialu decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposéb magazynowania materialu przez wykonawce
odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnoS$ci
dopuszczajacymi dany produkt do celow budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowaé dla materiatdw mineralnych i polimerowych oraz takich ktérych niewlasciwe
przechowywanie powoduj¢ utrate ich wlasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrob6w i materialéw

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatdw. Na liczbg 1 wielko§¢ ewentualnych
uszkodzen wyrobow duzy wplyw ma jako$¢ i stan techniczny samochoddéw oraz sposdb prowadzenia pojazdu przez
kierowce. Te czynniki moga w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobow.
Material powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu,
sposobie rozmieszczenia oraz $rodkow transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6ézn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r.
Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej
dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie si¢ tadunku na drogg.

2.4. Wymagania dotyczace warunkow dostaw wyrobow i materialow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie maja defektow konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z
jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalaja osiagnaé parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniaja
normy obowigzujace w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggnigcie ustalonych w dokumentach kontraktowych
parametrow technologicznych wyrobow (towardw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen
dowolnej czesci dostawy, ktdre moga powsta¢ w okresie gwarancji. W przypadku nie osiagniecia ustalonych parametréw
technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatdw lub ztej jakosci wykonania wyrobow
(towardw, urzadzen) wykonawca na wlasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spelniaty ustalenia w
tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spelniajace wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie
zakloci¢ cigglosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatow, badz nie uzyska
akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wilasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace
z dostawy wadliwych materialéw, urzadzen i innych dostaw nie moga obcigza¢ zamawiajacego. Wykonawca w wlasnym
zakresie i na wlasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystapity z tytutu
dostawy wadliwych materiatlow.

2.5. Wymagania dotyczace warunkow skladowania wyrobéw i materialow

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci ibyly dostgpne do kontroli przez
Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inspektora/ Kierownika.

Sktadowanie materialdbw i wyrobow budowlanych na terenie budowy moze odbywal si¢ wylacznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza si¢ sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewodow, mniejszej niz:

- 3m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

- 5m — dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

- 10m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,

- 15m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,

- 30m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.

Mechaniczny zaladunek lub roztadunek materialow lub wyrobéw budowlanych powinien odbywaé si¢ w sposob
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wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowigzany opusci¢ kabine.

Sktadowanie materialdbw nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$é wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub
spadnigcia.

Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materiaty drobnicowe mozna uktadaé¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéow

- materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcych 10 warstw.

Odlegto$¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

- 5 m- od statego stanowiska pracy

Zabronione jest opieranie sktadowanych materialow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczace kontroli jako$ci wyrobéw i materialow

Przyjecie materialow i wyrobéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jako§ciowym odbiorem. Dostarczone
na miejsce budowy materialy i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnos$ci z aprobatami, danymi i parametrami
wytworcy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ materiatow, tj. brak uszkodzen, obecnosé korozji.

2.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do
innych robot, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany
(skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem, usunigciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod
wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.
Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy, zostana przez
Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn.
Zm.). A sposOb przewozonych elementéw (materialdw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi
wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia fadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskow na o i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespehniajace tych warunkéw nie
moga by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej,
projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora/
Kierownika.

Btedy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez Wykonawce na wilasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow ielementdow robot beda oparte na
wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Probne odcinki wzorcowe

Przed przystapieniem do robot Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktore roboty wymagaja koniecznosci
wykonania probnych odcinkéw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkéw wykonawca na 3 dni przed rozpoczgciem robot
powinien wykona¢ odcinki wzorcowe o parametrach okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkdw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajacych im specyfikacjach
technicznych, Inspektor w obecno$ci Wykonawcy ocenia poprawnos$¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez okreslenie lokalizacji,
wymiardw, parametrow uzytych materialy Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania dalszych odcinkow. Jakosc,
parametry i technologia wykonania dalszej czg$ci robot nie moze by¢ nizsza od zaakceptowanego odcinka wzorcowego.
W przypadku niezgodnoéci pomigdzy odcinkiem wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma
obowiazek doprowadzenia odbieranych robot do parametréw nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wlasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$¢ robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonaweca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialoéw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreSlone w specyfikacji technicznej, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor /Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora/ Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i1 producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.
Inspektor/Kierownik, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawceg, poprzez migdzy
innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie
wynikow wlasnych badan kontrolnych, jak i wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacji technicznej. Moze
réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore sa dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawa o
wyrobach budowlanych i posiadaja:

- certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejska aprobata techniczna,
ew. posiadajg decyzje¢ nadania znaku budowlanego,

- deklaracj¢ zgodnosci z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono odpowiednich Polskich
Norm, jezeli nie s objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi specyfikacji techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymienione jako wymagane w specyfikacji technicznej, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja, tych wymagan beda odrzucone.

Do wgladu na zadanie Zamawiajacego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zadanie Inspektora /Kierownika
/Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

— obliczanie ilosci elementdw lub robdt nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na poczatku przedmiaru (np.
przy obliczaniu kubatury muréw zewnetrznych nalezy rozpocza¢ stale od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzac
obliczenia w kierunku ruchu wskazéwek zegara),

— przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejnos¢ wpisywania wymiaréw: szerokosé¢, dtugosc,
wysokos¢ ilos¢,

dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
objetosci bedg wyliczone w m3 (metr szescienny) jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj,

ilosci obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

— powierzchnie bedg wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako dtugo$¢ pomnozona przez Srednig szerokosc.

Zasady podane powyzej stosuje si¢ o ile w specyfikacjach technicznych wiasciwych dla danych robot nie wymagaja tego
inaczej,

7.3. Dokladnos¢ obliczen

Wyliczong ilo$¢ robdt zaokragla si¢ do

liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletéw)

jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra sze$ciennego)

trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

— czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot, lub w innym dokumencie, lub
projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg.
instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu etapowych platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawceg i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
/Kierownika.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca begdzie musiat posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, atakze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiagzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiarow,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznos$ci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

— odbidr elementu wzorcowego

— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowo$¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbioér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg technicznag i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora /Kierownika zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora /Kierownika i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikoéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania roboét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupelniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacja techniczna,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z specyfikacja techniczng,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczna, i dokumentacja projektowg,
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— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie przytacza gazowego, kanalizacji itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbi6r pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogélne

Podstawa platnosci jest za ryczaltowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalona
dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji
oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoséci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowaé:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

— wartos$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw oraz strat, a
takze transportu na teren budowy i wbudowania,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy),

— zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy oraz innych dokumentow
do niej zalagczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Robo6t Tymczasowych

W cenie robo6t podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robot tymczasowych niezbednych do wykonania robot
podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie rob6t podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robot
podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zamowienia na wykonanie
robot budowlanych. Zawarto$¢ i uktad Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 1. niniejszej Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie aktualnie obowiazujace przepisy prawne wydawane zarowno
przez wladze panstwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, a takze normy, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow, regut, wytycznych i
norm w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

10.1. Elementy Dokumentacji

Z pkt. 1

10.2. Przypisy przywolane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pdin.
zm.).
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 193 poz. 1287).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie
powinny spelia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237 poz. 2375).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z p6ézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy Dokumentacji
projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108
poz. 953 z pézn. zm.)

10.2.2 Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. Najwazniejsze normy,
dotyczace konkretnego asortymentu robot sg wyszczegdlnione w punkcie 10 poszczegdlnych Szczegétowych Specyfikacii
technicznych.
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B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I
ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
przygotowawczych i rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

e  Przygotowanie terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenie przed dostgpem o0sob trzecich;

e  Skucie posadzki z ptytek gresowych na schodach do piwnicy oraz w miejscu planowanej platformy;

e  Wykucie w stropie zelbetowym nad piwnicg otworu na projektowang platforme osobowa;

e  Wyburzenie $cian w piwnicy i na parterze wraz z osadzeniem nadprozy stalowych, ktore nalezy osadzi¢ w
wykutych gniazdach w $cianach konstrukcyjnych na blachach i poduszkach z podlewki np. zapraw\a betonowa
klasy C20/25.;

e  Poszerzenie przejs¢ na schodach migdzy piwnica a parterem tak, aby mialy szeroko$¢ w $wietle co najmniej
121cm. Nalezy sku¢ istniejace tynki §cienne i czg$¢ $cian oraz zastapi¢ cienkowarstwowym tynkiem.

e Wyburzenie schodow zelbetowych do piwnicy;

e  Wykonanie bruzd w istniejacych $cianach celem zakotwienia w nich projektowanych schod6w i stropu;

Wykonanie bruzd 12x25cm w istniejagcych $cianach po obu stronach biegu projektowanych schodéw celem
umieszczenia w nich porgczy przysciennych;

Demontaz istniejacej balustrady na 1 pietrze celem umozliwienia wejscia do windy;

Demontaz istniejacych drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych (70+70)/210;

Rozbiorka istniejagcych betonowych schodéw zewnetrznych;

Demontaz kostki betonowej istniejacego chodnika o szer. 2,0m i dt. 4,5m wraz z wzdhuz planowanej pochylni i
odlozeniem materiatéw do ponownego montazu;

Caty materiat rozbidérkowy nalezy systematycznie usuwaé wedtug zalecen Inwestora.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Dla robét wg B.01.00.00 materialy nie wystepujg.

3. SPRZET

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbidrki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjna oraz
wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Sciany rozebraé recznie lub mechanicznie. Materialy posegregowaé i odniesé lub odwiezé na miejsce
sktadowania.

(2) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostana zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wykué z
otwordw, oczysciC, i sktadowaé. Parapety odpowiednio dostosowaé tak, aby nie stwarzaly zagrozenia
okaleczeniem.

(3) Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

Strona - 16



5.2.2. Obiekty inzynierskie

5.2.2.1. Demontaz drwi
Materiat ztozy¢ we wskazane miejsce tak, aby nie ulegt zniszczeniu.

5.2.2.2. Demontaz stropow i $cian
Materiat ztozy¢ we wskazane miejsce tak, aby nie ulegl zniszczeniu. Zabezpieczy¢ przed dostgpem osob trzecich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

— Rozbiorki obiektow kubaturowych — [1 szt.]
— Rozbiorki obiektow inzynierskich — [m?]

- koszty utylizacji — [t]

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Materialy uzyskane z rozbioérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Tlosci robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i
obejmuja:
- wykonanie wykopow niwelacyjnych, przemieszczenie gruntu i wykonanie nasypow oraz wywoz nadmiaru gruntu w ramach
niwelacji terenu inwestycji,
- wykonanie tymczasowych wykopéw fundamentowych w gruntach nieskalistych (kat. I-V) na odklad i z wywozem
nadmiaru gruntu, w tym wykopow wewnatrz $cian szczelinowych,
- pozyskiwanie gruntu do zasypek z ukopu lub dokopu,
- zasypywanie tymczasowych wykopow gruntem z odktadu lub dowozonym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania robét wg B.02.00.00 materiaty nie wystepuja.
Do wykonania robét wg B.02.00.00 materiaty nie wystgpuja poza wykonaniem zabezpieczen wykopow przed

naptywem wody z zewnatrz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem sig.

Do wykonywania tymczasowych lub stalych obudow $cian wykopow, w razie koniecznosci ich wykonania
wynikajacej z projektu organizacji robot, tj. do rozparcia lub podparcia $cian, nalezy stosowa¢ drewno iglaste w postaci
okraglakéw lub materiatow tartych albo odpowiednie elementy stalowe ze stali walcowane;.

W przypadkach, gdy uzycie drewna na elementy obudowy wykopow jest uzasadnione, powinny by¢ stosowane:

- bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm,

- bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm,

- bale drewniane podzastrzatowe o grubosci 100 mm,

- okraglaki do wykonywania zastrzaléw o $rednicy w cieniszym koncu co najmniej 20 cm,

- okraglaki drewniane o $rednicy w ciefiszym koncu co najmniej 12 cm (na rozpory i rusztowania).

2.2 ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, ktore spelniaja warunki przydatnosci do wykorzystania przy zasypce
wykopdw lub budowie nasypow, powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypow i zasypki wykopow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawcg i utylizowane. Miejsce
wywozu uzgodni¢ z Inwestorem. W przypadku wystapienia gruntéw przydatnych do ponownego uzycia odnosna sytuacje
Wykonaweca zgtosi Inspektorowi nadzoru, ktéry podejmie stosowng decyzje

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzgdnych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych

bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
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—  w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materialow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odptyw wod opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznos$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopoéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w
przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglgdni¢ ewentualny
wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych. Z uwagi na charakterystyke gruntow
(wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na mozliwo$¢ okresowego zawieszania si¢ wod opadowych na powierzchni
gruntow stabiej przepuszczalnych, wystapi konieczno$¢ wykonywania odwodnienia wykopoéw kanalizacji deszczowej
poprzez zastosowanie iglofiltrow z pompami.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegltebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglgbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjgcia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapic¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Catkowita grubos¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni rzutu
obiektu.

(4) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialow
budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow re¢cznych,
0,50—-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.
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0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
(1)  Sprawdzenie i odbior roboét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegoélnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidlowos¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéow wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos¢ i rtownomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

— wykopy — [m’]

— podklady i nasypy — [m?]

— zasypki — [m?]

— transport gruntu — [m*] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykopy — ptaci si¢ za m* gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we
wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu

Wykonanie podkladow i nasypow — placi si¢ za m* podkiadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialu

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — placi sie za m® zasypki po zaggszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

Transport gruntu — placi si¢ za m* wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odleglo$ci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewodz na wskazang odlegtosc

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
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PN-B-02481:1999

BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999
BN-88/8932-02
PN-EN 10248-1:1999

PN-EN 10248-2:1999

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Podloza kolejowe.

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltow i wymiarow.
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B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wchodza:
B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 1 A-L.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-I11 A-III.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
e Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica preta Granica Wytrzymalo$¢ na Wydluzenie Zginanie
plastycznosci rozciaganie trzpienia a — §rednica
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

e W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé pekni¢é, naderwan i
rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
e Powierzchnia walcoéwki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pgcherzy i naderwan.
e Na powierzchni czolowej pretdéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia
widoczne gotym okiem.
e Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuklos$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne:
- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i prgtow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pretow o wigkszych srednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
e Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
—  $rednice nominalna,
- gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplne;.
o Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki
czy kregu.
o Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,
— odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
— prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1
m dlugosci preta.
e Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
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e Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

e Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
— nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,
- stal peka przy gigciu.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje InZynier.

3.  Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikna¢ trwatych odksztatcen, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a)  Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
e Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukceji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow rdzy,
kurzu i blota,
e Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
e (Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wilasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.
b)  Przygotowanie zbrojenia.
e Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
e Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.
e lLaczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
e Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
c¢)  Montaz zbrojenia.
e Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
e Nie nalezy podwiesza¢c i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.
e Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
e Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.
e Zbrojenie pltyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow oznaczonego w
projekcie.
e Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.  Obmiar roboét
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczna ilo§¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dlugos¢ pretow
poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.

8.  Odbioér robot
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg B.00.00.00 —,.Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbioér koncowy — wg B.00.00.00

8.3. Odbidr zbrojenia

o Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do
dziennika budowy.
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e Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow zlacz i dlugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia

pretow betonem.

9. Podstawa platnosci
Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i

wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wiazatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpaddéw zbrojenia i usunigcie ich

poza teren robot.
10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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B.04.00.00 BETON

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkdw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie,
aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastgpujacym sktadem:
—  Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
— Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
—  Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
—  Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nastgpujace dane:
e oznaczenie
e nazwa wytworni i miejscowosci
e masa worka z cementem
e data wysytki
e termin trwalo$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z
PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
e Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.
¢ Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
— oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢
w wodzie.
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W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

¢ Migjsca przechowywania cementu mogg by¢ nastgpujace:
e dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
e dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych
Scianach).

e Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

¢ Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

¢ Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
-~ po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach

zamknigtych.

e Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob

umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

(2) Kruszywo.

a)

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z

tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

—  3/4 odleglosci w swietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartos$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole

wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statoéci zawartosci frakcji 02 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego.

B-25 dla wykonania fundamentu ptytowego, schodow, stropu i wiencow

Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasiakliwo$¢ nie wigksza jak 4%

mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150
cyklach zamrazania i rozmrazania.

B-10 dla podbetonow i podktadéw

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

pospotka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotno$¢ optymalna 8%.

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 =30%

3.  Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne $§wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikoéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w
betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
¢ Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
o [los¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

C

zas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
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90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.  Wykonanie robét
5.1. Zalecenia ogolne
¢ Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
¢ Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

e Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

e Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

e Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).

e (Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

e Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

e Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzgdnych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny.

e Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W
przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

e Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpér mieszankg¢ betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

-~ warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

e Wibratory wglebne nalezy stosowa¢ o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

e Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

e Podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokosé 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym.

e Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sig
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

e (zas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢
od 30 do 60 sekund.

e Zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dilugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie
powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

e Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku napre¢zen
glownych.

e Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostalego
szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym

Strona - 27



do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
e W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

e Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i1 okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosSci betonu i stosowanych materiatow.

e Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegoéw technologicznych.

¢ Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej
— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

e Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

e W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
InZyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postgpowania na wypadek wystapienia

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia

odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

e Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

e Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

e Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielggnacja betonu
(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

e Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

e Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

e Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

e Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

e W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

e Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

e Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwno$¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastepujace wymagania:
o wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomdéw i wybrzuszen ponad powierzchnig,
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e peknigcia sg niedopuszczalne,

e rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

e pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu be¢dzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

e rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji

nalezy:

e wszystkie wystajace nierdwnosci wyrownac¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow,

e raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehi¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i uklepaé, aby
otrzymac réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkow i porow,

e wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotna
szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem nosnosci zatozonej w
projekcie technicznym.
Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych
wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakoSci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7.  Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg:
B.04.01.00 — 1 m?® wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych
powyzej.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podloza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwor6w,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorkg deskowania i rusztowan
oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatdow rozbidrkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyrdwnanie podtoza, przygotowanie,

ulozenie, zaggszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasoéw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/AZz2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Probne obciazenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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B.05.00.00 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z Budowg
wewnetrznej pionowej platformy osobowej dla oséb niepetnosprawnych wraz z instalacjg elektryczng w budynku
Miejskiego Zespotu Szkot nr 3 przy ul. Wyszynskiego 16 w Gorlicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robd6t zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji i elementéw murowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Cegly i pustaki budowlane — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich zgodnosé
z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. BLOCZKI BETONOWE

Bloczki betonowe powinny mie¢ ksztalt prawidtowego prostopadioscianu o prostych krawedziach i o rownych
powierzchniach. Przetom bloczka powinien wykazywaé witasciwy stopien zageszczenia betonu, dokfadnosé
przemieszania wszystkich sktadnikéw i brak zanieczyszczen kruszywa obcymi ciatami szkodliwymi dla struktury
elementéw. krawedzie — nie poszczerbione, naroza — nie poobijane

Nasigkliwos¢ wagowa blokéw powinna miesci¢ sie w granicach do 10 do 20%.

Przy odbiorze bloczkéw na budowie nalezy dokonaé¢ sprawdzenia:

a/ wymiardw i wielkosci skrzywien krawedzi i powierzchni

b/ wielkosci oraz liczby i odbi¢ narozy

¢/ wielkosci i liczby peknieé

d/ przetomu

e/ wytrzymatosci na $ciskanie

Bloczki betonowe muszg posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO

Przeznaczone do murowania $cian zewnetrznych konstrukcyjnych oraz dziatowych
Wymiary: 59x24x24 cm, 59 x 24x12 cm.

Odmiany: 06 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton komdrkowy do produkcji bloczkéw wg PN-66/B-06259.

Bloczki nalezy chronié przed zawilgoceniem.

2.3. ZAPRAWY

Bloczki z betonu komérkowego nalezy uktada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej. Z zapraw
cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10. Jednak z uwagi na korzysci wynikajace z zastosowania w
zaprawie wapna hydratyzowanego (tatwiejsze naktadanie zaprawy, wieksza plastycznos¢, naturalnos¢ wapna)
przede wszystkim zaleca sie stosowanie zaprawy cementowo-wapiennej klasy M5.

3. SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw pokrycia powinny odbywa¢ sie tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdéinym materiatom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek , wyskokow, otworow itp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy
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murowacé nie wczesniej niz po zakohczeniu scian gtéwnych danej kondygnacji.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej dtugosci. Réznica pozioméw poszczegolnych czesci murow
podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowacé strzepia zazebne koncowe.

Cegly lub inne elementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwlaszcza
w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢é wodg.

Stosowanie cegty kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda
Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonaé na wysokosci, co najmniej 15
cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodoszczelnej muréw fundamentowych

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1cegta mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C
Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niz 1 cegta dopuszcza sie

w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie
zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robét budowlano montazowych w okresie zimowym.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy  lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Przy wznawianiu robét nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

W zwyklych murach ceglanych, jezeli nie ma szczegoélnych wymagan nalezy przyjmowaé grubo$¢ normowg
spoiny:

a/12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$é maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna
10 mm.

b/10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm.

Szybkos¢ wznoszenia muréw powinna by ¢ taka, aby najkrotszy okres od rozpoczecia muru nastepnej
kondygnacji odpowiadat wymaganiom w tab. 5

Tablica 5. Szybkos$¢ normalnego wznoszenia muréw z cegty ceramicznej

Najkrétszy okres, w dobach od rozpoczecia muru dolnej kondygnacji do
Rodzaj zaprawy uzytej do |rozpoczecia na tym samym odcinku muru nastepnej kondygnaciji przy
murowania wysokosci h (w m) muru dolnej kondygnaciji

h<3,5 h<h<5 5<h<7
Wapienna 7 8 9
Cementowo-waienna 5 6 7
Cementowa 3 3,5 4

- Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw podanych w tabl. 5 nie powinna byé nizsza od
+10°C. W przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydtuzaniu.

Mury z betonowych pustakéw nalezy uktada¢ z zachowaniem prawidtowego wigzania poszczegoélnych warstw od
pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin miedzy pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy gérnej.
Przed przystgpieniem do murowania nalezy cegty oczysci¢ z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej do
murowania silnie obcigzonych filaréw lub $cian nalezy pustaki przed wmurowaniem dobrze zwilzy¢ woda.
Grubos¢ spoiny poziomej moze sie waha¢ w granicach od10 do 15 mm, a grubos$¢ spoin pionowych — od 10 do
20 mm

Whneki i bruzdy dla instalacji nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem muru.

6. ODBIORY ROBOT MUROWYCH
6.1 PODSTAWY ODBIORU ROBOT MUROWYCH

Podstawg dla odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

¢/ zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentéw

d/  protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot szczegodlnie zanikajgcych, jezeli roboty te nie byty
odnotowane w dzienniku budowy

e/ protokdty odbioru materiatow i wyrobdw

f/ wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jezeli takie byty zalecane

g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

Odbidr robdét murowych powinien sie odbywacé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych, ale po
osadzeniu stolarki (o$cieznic).

6.2 ODBIOR MUROW Z CEGLY, BLOCZKOW BETONOWYCH.

Mury z cegly i bloczkdw betonowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw wykonania robaét.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegty , bloczkéw betonowych powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w tablicy 6.

Sprawdzenie jakosci cegiet i bloczkéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie wpiséw do dziennika
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budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ cech uzytych materiatéw z wymogami dokumentaciji
technicznej oraz z odno$nymi normami.
Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcych norm

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegly i pustakéw ceramicznych oraz elementéw z
betonu komérkowego

Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]

Lp Rodzaje odchytek z cegly i pustakéw ceram. z drobnowymiar. elem. z
spoinowane niespoinowane bet. komor.
Zwichrowania i skrzywienia pow. murow:
1 na dtugosci Tm 3 6 4
na catej powierzchni Sciany pomieszczenia 10 20 -
Odchylenia od pionu pow. i krawedzi:
2 na wysokosciim 3 6 3
na wysokosci jednej kondygnacii 6 10 6
na catej wysokosci $ciany 20 30 15

Odchylenie od kierunku poziomego gornej pow.
kazdej warstwy muru:

3 na dtugosci 1m 1 2 2
na catej dlugosci budynku 15 30 30
Odchylenie w kierunku poziomego goérnej pow.

4 ostatniej warstwy muru pod stropem
na dtugosci 1m 1 2 -
na catej dlugosci budynku 10 20 -
Odchylenia przenikajgcych sie  powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie

5 (najczesciej prostego)
na dtugosci 1m 3 6 10
na catej dlugosci $ciany - - 30
Odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle osciezy
dla otworéw o wymiarach:

6 40 100 om szerokos$é +6, -3 +6, -3 10

wysokosé +15, -10 +15, -10
owvzei 100 cm szerokos$c¢ +10, -5 +10, -5
powyz€l wysokoséé +15,-10 +15,-10

Oktadziny powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczegdlnej starannosci. Wymagane jest doktadne
dopasowanie oktadziny w narozach i w miejscach styku z innymi elementami. Okfadzina nie moze mie¢ plam,
peknie¢, zarysowan, i odstawac od podioza .

6.3 OCENA WYNIKOW BADAN PRZY ODBIORZE

Jezeli badania wykazg zgodno$¢ wykonywanych robdt z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to nalezy je
uznac¢ za zgodne z wymogami norm.

W razie uznawania catosci lub czesci robot za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy ustali¢ ,czy w
danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszych ST zagrazajg
bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jako$¢ wykonywanych elementéw i i konstrukcji murowych. Mury
zagrazajgce bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone , rozebrane i wykonane w sposéb
prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru oraz licowania $cian
Jednostkg obmiaru jest 1 mb (metr biezgcy) wykonanego nadproza

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania robot obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materiatléw, murowanie z
cegly i bloczkéw, ulozenie prefabrykowanych nadprozy, ustawienie i rozebranie rusztowan, testy i
pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORmMY

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji udowlanych. Technologia (Arkusz
krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne”

PN-90/B-03001 ,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”( ZmianaAZ1)
PN-B88/B-03004 ,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-69/B-10260 "lIzolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno$ci alkaliczne;j.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatos$ci na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziaren stabych.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.

ITB-AT-15 -3876/99 Bloki wapienno-piaskowe SILKA M

10.2. INNE DOKUMENTY

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta izolacji.

Strona - 33



B.06.00.00 PLATFORMA PIONOWA DLA OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCH
(kod CPV 42416100-6 — windy, kod CPV-45313100-5 — instalowanie wind)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostawg i montazem platformy dla oséb niepetnosprawnych w ramach budowy wewnetrznej
pionowej platformy osobowej dla oséb niepetnosprawnych wraz z instalacjg elektryczng w budynku Miejskiego
Zespotu Szkoét nr 3 przy ul. Wyszynskiego 16 w Gorlicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot przy budowie chodnika, schoddw terenowych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych dostawg i montazem
platformy pionowej dla 0séb niepetnosprawnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Platforma pionowa dla oséb niepetnosprawnych — platforma o napedzie elektrycznym lub hydraulicznym
poruszajagca sie pionowo w zamknietym szybie.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST B- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wymagania dotyczgce robot

Wymagania dotyczace robét podano w SST B- 00.00.00 ,Wymagania ogdine”
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00,Wymagania ogélne”. Platforma pionowa dla oséb niepetnosprawnych:

- szafa sterowa;
- elementy montazowe i osprzet konieczny do prawidtowego dziatania platformy

1 Produkcja (typ Vimec E10) lub réwnowazny o nie g_orszych parametrach
okreslonych ponizej
1460 x 1170 mm (lub wg wymiaréw wybranego producenta)
2 Wym. platformy (wym. uzytkowy nie mniejszy niz 1400 x 1140 mm)
Szyb samonos$ny, kolor wg Inwestora, z 3-ch stron wypetniony
szktem bezpiecznym przezroczystym, od strony prowadnic oraz w
3 Szyb piwnicy wypetniony panelami w kolorze konstrukcji, zadaszony;
wym. zewnetrzny szybu:
1960 x 1696 mm (lub wedtug wymiaréw wybranego producenta)
4 Podszybie 140 mm (lub wg zalecen wybranego producenta)
. . 2850 mm (lub wg wymiaréw wybranego producenta)
5 Wymiary nadszybia (2600 mm + zadaszenie)
- Nie mniej niz 400 kg
6 Udzwig platformy (wersja Heavy Load)
7 Rodzaj napedu Elektryczny pasowy (bez maszynowni)
8 Predkosé ruchu platformy 0,15 m/s
9 Sterowanie Elektroniczne
10 Rodzaj zasilania 230V
11 Moc silnika 3,0 kW (lub wg zalecen wybranego producenta)
12 Wysokos¢ podnoszenia Wedtug czesci graficznej
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13 llo$¢ przystankow / dojsé 4/4

14 Wersja Przelotowa

15 Drzwi Kabinowe Szt. 1 automatyczne teleskopowe rozsuwane, dwupanelowe (kolor
wg Inwestora) 900 x 2000 mm

16 Drzwi przystankowe Szt. 2 automatyczne teleskopowe rozsuwane, dwupanelowe (kolor

wg Inwestora) 900 x 2000 mm

1 $ciana kabiny seria "color” wg Inwestora, 3 $ciany seria ,glass”

17 Platforma szkto przezroczyste, sufit: listwa oswietleniowa LED, podtoga:

wykfadzina antyposlizgowa typu ,guma”, kolor wg Inwestora,
awaryjny zjazd po zaniku napiecia

18 Rodzaj instalacji Wewnatrz budynku

Pionowy panel dyspozycji w kabinie z podswietlanymi przyciskami o

19 Panel sterowania wym. 50 mm x 50 mm, z oznaczeniem Braille’a, przycisk stop,

kluczyk, wskaznik przecigzenia, telefon (stuchawka), na
przystankach kasety z przyciskami

Wszystkie elementy platformy powinny spetnia¢ stosowne normy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczgce sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczgce transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w SST B- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Srodki transportu zgodne z wytycznymi producenta platformy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania robdt podano w SST B- 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Montaz platformy wykona dostawca dzwigu lub inna firma uprawniona do takich prac, w sposéb
zapewniajgcy uzyskanie gwarancji producenta.

Przed przystgpieniem do montazu dokona¢ kontrolnego obmiaru elementéw konstrukcyjnych budynku (spoczniki)
i sprawdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Zasady kontroli jakosci robét podano w SST B- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Przed przystgpieniem do montazu
platformy wykonawca sprawdzi jakos¢ (ich zgodnos$¢ z projektem i wytycznymi producenta oraz rzeczywiste
wymiary) wykonania robot przygotowawczych:

- wykonanie fundamentu i elementéw konstrukcyjnych,

- wykonanie linii zasilajacej 16A do miejsca parkowania dzwigu z trzymetrowym zapasem przewodoéw

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru robét podano w SST B- 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest komplet

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robot

Zasady odbioru robét podano w SST B- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Ostatecznego odbioru robét dokona
producent dzwigu i potwierdzi go dokumentem umozliwiajgcym uzyskanie gwaranciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
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Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Podstawg pfatnosci
bedzie umowa miedzy Inwestorem a Wykonawcag.
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B.07.00.00 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
ELEMENTOW

1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z
wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowej elementéw konstrukcji zwigzanych z Budowg wewnetrznej pionowe;j
platformy osobowej dla oséb niepetnosprawnych wraz z instalacjg elektryczng w budynku Miejskiego Zespotu
Szkot nr 3 przy ul. Wyszynskiego 16 w Gorlicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
izolacji, na elementach konstrukgji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

m2 izolacji- m2 zabezpieczonej powierzchni
powtoka bezszwowa- masa bitumiczna oraz mineralna izolacja przeciw wilgoci, elastyczna zaprawa szlamowa.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora. 1zolacja powinna: wykazywaé przyczepnosc
do podtoza.

MATERIALY

2.1 Podkfad gruntujacy

Roztwor asfaltowy, gruntowanie betondéw i tynkéw na zewnagtrz pomieszczen pod powlokowe hydroizolacje
bitumiczne do stosowania na zimno.

2.2 lzolacja przeciwwilgociowa pionowa zewnetrzna

Lepik na zimno to powtokowa masa bitumiczna. Jest to jednoskitadnikowa izolacja w sktad ktérej wchodza: asfalt,
rozpuszczalnik organiczny i dodatki mineralne. Masa przeznaczona do przyklejania pap asfaltowych do:
wczesniej wykonanych pokry¢ papowych (izolacje wielowarstwowe), podtozy betonowych na zewngtrz budynkéw
zagruntowanych wczesniej. Nie stosowa¢ do pap smotowych oraz pap asfaltowych na tasmie aluminiowe;.
Stosowana jako hydroizolacja.

2.3 folia budowlana czarna PE gr. 0,5 mm

folia budowlana czarna PE gr. 0,5 mm, wodochtonnos¢: 1,0% ,wytrzymatosé na rozerwanie wzdtuz: 80 N/mm
w poprzek: 60 N/mm, zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C, szerokos$¢ standardowa: 4m, 5m,6m,
dtugos¢ standardowa: 20mb, 25mb, 33mb

SPRZET

Sprzet uzywany do uktadania izolacji musi byé zaakceptowany przez Inspektora.
Do naktadania poszczegolnych warstw izolacji stuzg pedzle lub szczotki.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatébw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywaé¢
sie tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 1ZOLACJA BEZSZWOWA

Izolacja bezszwowa moze by¢ wykonana na zimno lub na goragco na powtoke uktadang na gorgco podgrzewa sie
do odpowiedniej temperatury [np. 180C° dla asfaltéw i 100C° dla smoty]w specjalnym kotle i nastepnie pedzlami
nanosi sie na przygotowana powierzchnie wg p 5.2 warstwa grubosci 1-2 mm. Jezeli powloka ma by¢
dwuwarstwowa warstwe gérng mozna uktadac dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy dolnej. Powtoke na
zimno wykonuje sie z masy o konsystencji ptynnej, ktérg nanosi sie na powierzchnie twardym pedzlem lub
szczotkg. W ten sposob naktada sie jedng warstwe jako powtoke gruntujgca lub tez dwie , trzy jako izolacje na
szorstkich podtozach .
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5.2. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD IZOLACJE

Podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste /bez luznych ziaren, kurzu itp./. Przed naktadaniem powioki
izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zosta¢ oczyszczona przez piaskowanie. Podktad zawilgocony i
przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

5.3. SPOSOB WYKONANIA IZOLACJI
5.3.1. GRUNTOWANIE

a) Podkfad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowg.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.
c) Powloki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Preparat rozprowadza¢ na podkiadzie wylgcznie przy pomocy gestych szczotek. Aparaty natryskowe do
gruntowania nie mogg by¢ stosowane. Jezeli producent dopuszcza réwniez inng metode aplikacji za zgodg
Inspektora mozna jej uzy¢. Gruntowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5 C° i ponizej 35 C°.
Nanoszenie kolejnej warstwy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po stwardnieniu poprzednie;.

5.3.2. IzoLAcJA PRZECIWWILGOCIOWA

Do rozprowadzania wlasciwej warstwy izolacyjnej mozna przystgpi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu
powierzchni betonowej po gruntowaniu.

W porze chtodnej $rodek izolacyjny, nalezy przed rozpoczeciem ukiadania izolacji doprowadzi¢ do temp. w ktérej
daje sie on fatwo rozprowadzac przy pomocy gestej szczotki.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST ,Warunki Ogodlne” reszta jak ponize;.
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze
roboét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika
budowy.

6.2. ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

-zagruntowanie powierzchni

-potozenie 1-ej warstwy oraz nastepnej

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. OBMIARROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.
8. ODBIORROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST- ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- potozenie warstwy wodoodporne;j

- wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacjg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne.
PN-98/B-24620 Powtoki hydroizolacyjne.
Instrukcja producenta.
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B.08.00.00 TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow zewngetrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.
- B.14.01.00 Tynki wewngtrzne
- B.14.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.14.02.00 Oktadziny §cienne wewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

¢ Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

o Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne $cienne 30x30cm - glazura wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwo$§¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na peknigeia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek [ 80%

- gatunek 11 75%

- plytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2.5. Klej do phytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje si¢ dobra
przyczepnoscia do podloza i plytek, stabilnoscia na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- Wyrob zgodny z : PN-EN 12004

- Klasa wg EN 12004 C1T

- Przyczepnos¢ poczatkowa >0,5 N/mm?2

2.6. Fuga elastyczna
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Fuga elastyczna Cementowa, szybkowiazaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodg i
zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak ptytek )

3.

5.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczno$ci.

Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

c¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ $§wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciaggu
1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehia zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
— w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdblne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

6.
6.1.

e Okladziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podloza warstwa wyrownujaca lub bezposrednio do réwnego i
gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowad do dostatecznie wytrzymatego
podtoza.

e Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

¢ Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapic¢ po zakonczeniu osiadania muréow budynku.

e Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

o Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

e Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

e Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

e Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé¢ wigksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci faty dwumetrowe;.

Kontrola jakosci robot
OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wszystkie materialty musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta. Kazda partia materiatléw dostarczona na budow¢ musi
posiadac¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci stwierdzajaca zgodno§¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.
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6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy

materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik
budowy w porozumieniu z Inzynierem. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu
na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inzyniera.

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania oktadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez

ogledziny i pomiary)

- stan podlozy na podstawie protokotéw badan mi¢dzyoperacyjnych,

- spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podlogowych, jw.

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow

- zgodnosci przedlozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gltuchego dzwigku.

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dlugosci 2 m ( nie powinno przekracza¢ 2 mm
na dt. faty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata o dlugosci 2m ( nie powinno wigksze niz 2mm na calej di. taty),

- prawidlowosci przebiegu i wypelnienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscia do Imm.

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci

okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

- plaszczyzny poziomej lub spadkow,

- nierdwnosci powierzchni mierzonych jako prze§wity migdzy tata di. 2 m a posadzka (nie powinny by¢ wigksze niz 3 mm na
calej dlugosci taty),

- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci laty
2m i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki).

- przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci

okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

7.  Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowa robot jest m? Ilo$¢ robot okre§la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbioér robot

8.1. Odbior podioza

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng

Dopuszczalne odchyitki powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkéw zwyklych
wewnetrznych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki dla tynkéw zwyklych wewnetrznych

Odchylenie powierzchni | Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenia h s
Kategoria tynku od ptaszczyzny i Sgszcér;?:lﬁ};% k:tlg
tynku odchylerie krawedzl €0 | pionowego Poziomego przewidzianego W
dokumentaciji
0
| Nie podlegajg sprawdzeniu
la

Nie wieksze niz 4 mm
na 1m i ogdétem nie
Nie wieksze niz 4 mm wiecej niz 10 mm na

Nie wigksze niz 3 mm na 1 Nie wieksze niz 4

1 na dtugosci taty catej powierzchni
; m . .[mmnai1m
kontrolnej 2 m miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki
itp.)
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Nie wigksze niz 3 mm i
w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 2 mm na 1
m i ogdétem nie wiecej niz 4
m w pomieszczeniach do
3,5 wysokosci oraz nie
wigcej niz 6 mm w
pomieszczeniach 3,5 m
wysokosci

Nie wieksze niz 3 mm
na 1 m i ogdtem nie
wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.)

Nie wieksze niz 3
mmna1m

Nie wigksze niz 2 mm i

Nie wieksze niz 1,5 mm na
1m i ogdtem nie wiecej niz

Nie wieksze niz 2 mm
na 1m i ogdétem nie

v w liczbie nie wiekszej | 3mm w pomieszczeniach| = . .. g . o
- . - wigcej niz 3mm na cafej | Nie wigksze niz 2
\%i niz 2m na catej|do 3,5m, wysokosci oraz . . .
s L AN powierzchni miedzy | mm na 1m
IVw diugosci taty kontrolnej | nie wiecej niz 4mm w - .
om . iach . . | przegrodami pionowymi
pomieszczeniach powyzej (Sciany, belki itp.)
3,5m wysoko$ci ’ )
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii 11-1V nie powinny by¢
wieksze niz:

a/ na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm

b/ na catej wysokosci budynku - 30 mm
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie o jednakowym
natezeniu, bez smug i plam.
Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czgstek wapna
(czesto gliny) sa:
a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
b/ dla tynkdw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m?
tynku.
Pekniecia na powierzchni tynkow:
a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne wioskowate rysy skurczowe
Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujace wady:
al wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z podtoza,
plesni itp.
b/ trwate $lady zaciekdédw na powierzchni,
¢/ odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza
Minimalna przyczepnos¢ tynku do poditoza z cegty, pustakow lub blokéw betonowych powinna wynosic:
a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa
b/ dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych
¢/ dla tynkéw cementowych - 0,05 Mpa

- 0,025 Mpa

8.3. Odbior oktadzin z ptytek

Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan
kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Okfadziny
powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do podioza

- prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wkitadek dylatacyjnych itp.

- szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbidr gotowych okfadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. Podstawa platnosci
Tynki wewngtrzne i zewngtrzne.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialow i sprzgtu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
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- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny $cian

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materialow i sprzgtu,
- moczenie plytek, docinanie plytek,
- ustawienie i rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebié,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materialow.

10. Przepisy zwiazane
PN-85/B-04500

PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99
PN-72/B-06190

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymato$ciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Elementy kamienne.

Ptyty kartonowo-gipsowe

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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B.09.00.00 POSADZKI

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robdét z wykonywaniem podtdg i
posadzek zwigzanych z budowg wewnetrznej pionowej platformy osobowej dla oséb niepetnosprawnych wraz z
instalacjg elektryczng w budynku Miejskiego Zespotu Szkét nr 3 przy ul. Wyszynskiego 16 w Gorlicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem podtdg i
posadzek.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowg podtogi utozong na konstrukcji podtogowej lub trwale z nig
potgczong za pomocg klejéw lub zamocowania mechanicznego.

Podloze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podloga —stanowi wierzchnia warstwe uzytkowg

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé
z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

- wylewka betonowa (progi do windy na parterze i pietrze)

-ptytki gresowe (posadzki na chodach, spocznikach, korytarzach, progi do windy na parterze i pietrze)

Parametry techniczne ptytek podfogowych

Lp Parametry normowe Norma Wartosci parametréw

1 Nasigkliwo$¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 E<3

2 Wytrzymatos¢ na zginanie (N/mm?) PN-EN ISO 10545-4 min. 35

3 Twardo$¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5

4 Mrozoodporno$¢ PN-EN ISO 10545-12 odporne

5 Odpornosc¢ na dziatanie $rodkéw chemicznych PN-EN 1SO 10545-13 min. kl. B

domowego uzytku

6 Odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3

7 Odporno$¢ na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odpornr

8 Odporno$¢ na $cieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 wg.skali producenta

9 Wymiary i jakosé powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana

10 Wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x10°K-"

11 Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR
3.SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw pokrycia powinny odbywa¢ sie tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdéinym materiatom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PODLOG | POSADZEK

Konstrukcje podtdg na podtozu betonowym:
konstrukcja podtdg uktadanych na podfozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewni¢ ochrone przed
wilgocig gruntowg oraz wymagang izolacyjnos¢ cieplng.

Konstrukcje podiég w pomieszczeniach mokrych
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W konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowa¢ materiaty ktére muszg zapewniaé
odpowiednia szczelno$¢ , w szczegolnosci uzyte materiaty powinny by¢ odporne na wode, a posadzka wykonana
szczelnie w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajgcych instalacji odwadniajgcych,
powinny by¢ zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem
w kierunku kratki sciekowej.

W obu powyzszych przypadkach jako izolacje przeciwwilgociowg zastosowano folia PE 0,5 mm klejona na
ztgczach.

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki Sciekowej powinien wynosi¢ w
pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélnym = 1%

- izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na $ciany na wysoko$¢ co najmniej 10

cm oraz potgczona z urzgdzeniem odptywowym w taki sposdb, aby woda gromadzaca sie na niej sptywata do
kanalizacji

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w
ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatow
Szczeliny izolacyjne powinny byé stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku
(Scian, stupéw, schodow itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu. Warstwa
izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny
wystepowaé w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtdg

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one
dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m? , przy dtugosci boku prostokata nie
przekraczajgcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m? przy
najwiekszej dtugosci boku — 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢é wykonane
jako naciecia o gtebokosci réwnej 1/3+1/2 grubo$ci podktadu

5.2. WYKONYWANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowac¢ folia /
geomembrana klejona na ztgczach. w celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek
dyfuzji pary wodnej przez przegrode stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wiekszej wilgotnosci
bezwzglednej zastosowac izolacje paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie budowlanym
Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg przy wykonywaniu
podkfadu monolitycznego uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na
zaktad co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na gorgco albo warstwa z folii politylenowe;.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgcg do podioza lub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystepowaé pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia
Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowg z materiatéw bitumicznych powinna byé
rébwna i czysta. pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podkiadu powinna by¢ réwniez
gtadka.

Izolacje z materiatdéw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z filii z
tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C

5.3. WYKONYWANIE PODKLADOW

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢é wymagang
wytrzymatos¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podkiad zwigzany z podtozem.

Podtoze na ktéorym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub odcigzajacej),
powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone wodg

W podkfadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny byé wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1.

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki Sciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze
spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy,
odmiany 1 lub piasek uszlachetniony

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajgce, poprawiajgce urabialno$¢ lub modyfikujace wiasciwosci techniczne zapraw i betonéw Rodzaj
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po wykonaniu
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywac¢ przez mechaniczne mieszanie sktadnikéw
wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg (5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng Ilub
gestoplastyczng.

llo§¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢ cementu w
podktadach cementowych nie powinien by¢ wieksza niz 400 kg/m?*

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
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kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkitadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie
dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg powierzchnie poziomg lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg tatg, przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywaé przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W Swiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie
brzeszczotem packi stalowej na glebokosci 1/3-1/2 grubosci podkiadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie
powinien przekraczaé 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.4. WYKONYWANIE POSADZEK

Posadzki z gresu — kamieni sztucznych

Posadzki z gresu nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢é konstrukcje podtogi,
wytrzymatos¢ podktadu rodzaj i gatunek ptytek, a w odniesieniu do posadzek o wiasciwosciach chemoodpornych
— wymagane materiaty dotgczenia i spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie
stanowi ona rozwigzania typowego. Projekt powinien tez okresli¢ wielkos¢ spadéw posadzki, rozmieszczenie
wpustow podiogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie z tym ,ze:

a/ posadzki zwykle — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 12 Mpa, a na
zginanie co najmniej 3 Mpa

Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym , ze odlegto$¢ najmniejszego punktu
wododziatu od wpustu podtogowego nie powinna by¢ wieksza niz 4 m.

Do wykonania posadzek z plytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajgce polskim
normom i posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robdét budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalaciji

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywaé temperature zgodnie z
zaleceniami producenta klejéw i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jezeli
projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.
W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododziatu.

Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodg. Powinny byé zanurzone w wodzie bezposrednio
przed zastosowaniem na przeciag kilku sekund.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg dokladne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm.
Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiegaé
prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz2 mmna 1 mi 3 mm
na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem
posadzka powinna by¢ zwilzona woda. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem
powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potagczona z podktadem.

Posadzke z plytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczyé przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z
ptytek gresu (terrakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych.
Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usung¢ niezwtocznie w czasie
uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem
kwasu solnego w celu usunigcia nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym pochyleniu
(spadku). Nieréwnosci powierzchni mierzone jako prze$wity miedzy dwumetrowg fatg a posadzkag nie powinny
wynosi¢ niz 5 mm na catej dtugosci faty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od
ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz = 5 mm na catej dlugosci i szerokosci posadzki.

6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)

6.1. ODBIORY MATERIALOW

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbidér materiatébw powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robot zakoriczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych
materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktorych jakos¢ nie jest
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potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane
badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2 ODBIORY MIEDZYFAZOWE

6.2.1.0dbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:

al/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatéw wg p. 5.2

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza

¢/ sprawdzenie spadkéw podtoza i rozmieszczenie wpustow podtogowych

d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadno$ci jej potgczenia z podtozem

e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podtogowe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2. 0dbiér warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

al przygotowanie podtoza

b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng lub uktadaniem
podkiadu

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatéw

b/ sprawdzenie rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

c/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolaciji

d/ sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej

e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka sie z materiatami zawierajgcymi
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

6.2.3. Odbior podkladu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas ukfadania podktadu

c/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatoSci na S$ciskanie na prébach
kontrolnych

Odbidr powinien obejmowac:

al sprawdzenie materiatéw

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest wymagana

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podkfadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania
nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podkfadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych
badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéw; badania powinny by¢
przeprowadzone dla podktadow cementowych. Badania powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m?
podkiadu

e/ sprawdzenie rownosci podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podtozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomocg
dwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidiowosci osadzenia w podkiadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych,
ptaskownikéw lub katownikéw wzmacniajgcych potgczenia posadzek, dzielagcych je na pola itp.) badania nalezy
prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robo6t posadzkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:

a/ temperature pomieszczen

b/ wilgotno$¢ wzgledng powietrza

¢/ wilgotnos¢ podktadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu umieszczonego w
odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrédta ciepta

Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg hygrometru lub hygrografu umieszczonego w
odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu

Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykonaé za pomoca aparatu elektrycznego, karbidowego lub metodg
suszarkowowagows . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢ przy powierzchni podktadow do 450 m?
co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m? — dodatkowo jedno badanie

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny byé wpisane do dziennika
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budowy.

Odbidr koncowy robét podtogowych

. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byé przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie
protokétéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robot (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
protokétéw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno byé dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wiasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp. badania
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdbw posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokos$¢ spoin
za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podiogowych lub cokotéw; badania nalezy
wykonac przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podtog i wyktadzin oraz 1mb cokolikéw.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 podtég i wyktadzin obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie podtdg i wyktadzin z gresu i wyktadzin rulonowych PCV i podiogi drewnianej typu parkiet

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 cokolikow z plytek terakotowych, wyktadzin rulonowych PCV i podtogi drewnianej typu
obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie cokolikdw z ptytek terakotowych, wyktadzin rulonowych PCV i listew drewnianych typowych
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i
badania przy odbiorze.

10.2. INNE DOKUMENTY

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentéw
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B.10.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych robot malarskich:
B.17.00.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farb emulsyjnych jako gotowych zestawéw malarskich
posiadajacych Deklaracje Zgodnosci dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie
Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czeSci ciasta
wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzaca jednolita mase¢ bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Ilniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoéltego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
Wwymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie
schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode — do farb wapiennych,
- terpentyng i benzyng — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inacze;j,
- na chionnych podlozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.
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5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:
- calkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- calkowitym ulozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubytkoéw
zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢é i ponownie wypelni¢ zaprawa
cementowo-wapienna.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farb¢ emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich
5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac¢ podloze, bez prze§witéw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkoéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity polysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczego6lne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej
od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

7.  Obmiar roboét
Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
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pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiér robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podioza

8.1.1.

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rdwnomiernego roztozenia

farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk Iub grudek nieroztartego pigmentu lub wypeliaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy
odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig
malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, wetniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzgdziem powloki
od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilos¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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B.11.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z budowa wewnetrznej pionowej platformy osobowej dla oséb niepetnosprawnych wraz z
instalacjg elektryczng w budynku Miejskiego Zespotu Szkét nr 3 przy ul. Wyszynskiego 16 w Gorlicach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
e Osadzenie nadprozy stalowych, ktére nalezy osadzi¢ w wykutych gniazdach w $cianach konstrukcyjnych na
blachach i poduszkach z podlewki np. zaprawa betonowa klasy C20/25;
e  Dospawanie i przymocowanie do posadzki stupkow RO 80x4 zamykajacych pozostatosci balustrady na 1 pigtrze
wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez malowanie;
Montaz poreczy przysciennych po obu stronach schodéw do piwnicy i na parter;
e  Montaz 3 nowych progéw do windy na parterze i 1 pigtrze;
Zastonigcie pionowych szczelin migdzy obudowa windy a $cianami za pomoca obrdbek blacharskich w kolorze
obudowy szybu windowego;
e  Montaz balustrad pochylni ze stalowej konstrukcji wraz z mocowaniem ich do fundamentow;
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
specyfikacji Wymagania Ogolne.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i wykonywanych roboét oraz za zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.
1.5.1. Wymogi formalne:
- Montaz i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wlasciwa jako$¢ wykonania.
- Wykonawstwo i montaz konstrukcji musi by¢ zgodne z wymogami norm:
PN9B903200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN9B906200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- Konstrukcja stalowa winna by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez wytworcg i montazyst¢ w §wiadectwa jakosci wykonania.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ dokladnie zaznajomi¢ z caloscia
dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi cze¢$ciami dokumentacji (dotyczy to projektu organizacji
robot i projektu montazu konstrukcji). Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z
autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga
by¢ dokonywane w trakcie wykonania robdt, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwiazan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosno$¢ obiektu nalezy uzyskac akceptacje
projektantow.
1.5.3. Dokumentacja zwiazana
Niezaleznie od dokumentacji — przed przystapieniem do danego rodzaju robdét musza by¢ sporzadzone nastgpujace
dokumentacje uzupetniajace:
- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej,
- technologia spawania,
- 0gblny projekt organizacji budowy
- projekt organizacji montazu.
Projekt technologii spawania powinien by¢ opracowany przez specjalist¢ spawalnika i zawiera¢ migdzy innymi:
- dobér parametrow spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania (spawanie rgczne, polautomatyczne,
automatyczne) zarowno dla prac warsztatowych jak i dla prac montazowych,
- okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztalcen i naprezen spawalniczych, a takze
najdogodniejszego dostepu do spoin.
Wszystkie dokumentacje uzupetniajace winne by¢ uzgodnione z autorskim biurem projektow.
2. Materialy
2.1. Porgcze przyscienne:
Porecze przyscienne wykona¢ z profila RO 42,4x2,0 ze stali nierdzewnej 1.4301
2.2. Shupki zamykajace balustradg na 1 pigtrze:
Stupki zamykajace wycigcie w balustradzie na 1 pigtrze wykona¢ z profila RO 80x4,0 ze stali St3S zabezpieczonej
antykorozyjnie i pomalowane;j
2.3. Nadproza nad przej$ciami z klatki schodowej na parter i do piwnicy wykuwane w $cianie:
- nadproze N1 nad przejsciem z klatki schodowej na parter w wykuwanym otworze w istniejacej Scianie wykona¢ jako
stalowe z dwoch ksztattownikow HEB100 ustawionych obok siebie w rozstawie osiowym wynoszacym 1/3 grubosci muru.
Oba ksztattowniki skreci¢ w polowie wysokosci pretami gwintowanymi M12 w miejscach dzielacych rozpietosé belki na
réwne czgsci, nie rzadziej niz co 40cm. Nadproza oprze¢ na warstwie poduszki betonowej oraz blachach gr. 10mm. Nalezy
wypehi¢ ceglami lub bloczkami z betonu komoérkowego przestrzen migdzy belkami i po bokach oraz oblozy¢ siatka Rabitza
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i otynkowa¢ lub obtozy¢ za pomoca plyt gipsowo-kartonowych. Minimalna gleboko$¢ oparcia nadprozy na murze wynosi
20cm. Stal na belki stalowe S235. Rozpigto$¢ nadproza w $wietle 1000mm. Nadproze wykona¢ z dwoch dwuteownikoéw
HEB100.

- nadproze N2 nad przejsciem z klatki schodowej do piwnicy w wykuwanym otworze w istniejacej Scianie wykonaé jako
stalowe z czterech ksztaltownikow HEB100 ustawionych obok siebie w rozstawie osiowym réwnomiernie dzielacym
grubo$¢ muru. Wszystkie ksztattowniki skreci¢ w potowie wysoko$ci pretami gwintowanymi M12 w miejscach dzielacych
rozpigtos¢ belki na réwne czgsci, nie rzadziej niz co 40cm. Nadproza oprze¢ na warstwie poduszki betonowej oraz blachach
gr. 10mm. Nalezy wypetni¢ ceglami lub bloczkami z betonu komdrkowego przestrzen migdzy belkami i po bokach oraz
obtozy¢ siatka Rabitza i otynkowaé lub obtozy¢ za pomoca plyt gipsowo-kartonowych. Minimalna gl¢boko$¢ oparcia
nadprozy na murze wynosi 20cm. Stal na belki stalowe S235. Rozpigtos¢ nadproza w $wietle 1200mm. Nadproze wykonac z
czterech dwuteownikow HEB100.

2.4. Elementy pochylni:

- shupki i porgcze pochylni opisane sa na rysunkach konstrukcyjnych.

Stupki pochylni wykona¢ z RO 48,3x4,0, pochwyty z RO 48,3x4,0, porgcz posrednia z RO 33,7x3,2. Bortnicg¢ pochylni
wykonaé z betonu C20/25 o szerokos$ci 22c¢m oraz wysokosci dostosowanej do spadku pochylni.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania konstrukcji stalowych

Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport konstrukeji stalowej

Wysylki elementéw montazowych mozna dokonywa¢ dopiero po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych w zakresie
przewidzianym do wykonania w wytworni. Konstrukcja powinna by¢ zaladowana na $rodki transportowe w taki sposob, aby
podczas transportu zapewniona byta stateczno$¢ elementu oraz wykluczona mozliwos$¢ ich uszkodzenia.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w "Wymagania ogdlne".

5.2. Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji.

5.2.1. Wykonawstwo warsztatowe

- Ciecie materiatu

Cigcia elementéw mozna dokonywaé gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen automatycznych lub pdtautomatycznych.
Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre brzegi nalezy wyrownac i stepi¢
przez wyokraglenie. Przy cigciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki te brzegi, ktore majg by¢ poddane przetopieniu w
nastepnych operacjach spawania.

- Prostowanie i giecie elementow

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny R sg mniejsze
niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w normie PN9B906200. Nie dopuszcza si¢ odksztalcania na zimno elementow
ze stali o grubosci ponad 12mm. W przypadkach, gdy nie zachodza warunki jw. prostowania nalezy dokonywac na goraco po
podgrzaniu do temperatury kucia i zakonczy¢ w temperaturze nie nizszej niz 950°C. Obszar nagrzewania materiatu powinien
by¢ 1,5 do 2 razy wigkszy niz obszar odksztalcony Chlodzenie elementéw powinno odbywaé si¢ wolno, w temperaturze
otoczenia nie nizszej niz 5°C bez uzycia wody. Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystapily peknigcia w materiale
i spoinach.

- Przygotowanie elementéw do spawania

Ukosowanie brzegdéw elementéw mozna wykonywac r¢cznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym usuwajac zgorzeliny i
nierdwnosci. Powierzchnie brzegdw powinny by¢ na tyle gladkie, aby parametry charakteryzujace powierzchnie cigcia wg
PNIM.969774 nie byly wigksze niz dla klasy 2929292, a przy glgbokim przetopie materiatu rodzimego nie wigksze niz klasy
3939393. Dopuszczalna nieliniowos¢ cigcia rgcznego wynosi 20% grubosci materiatu cigtego, lecz nie wigcej niz 1,5mm.
Krawedzie cigte gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na glebokos¢
Imm. Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowac zgodnie z PNIM.969014 oraz PNOIM.969015.

- Roboty spawalnicze

Nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami normy PN9B906200 oraz opracowang technologia spawania. Konstrukcje stalowe
zaliczone sg I klasy konstrukcji spawanych.

5.2.2. Przechowywanie konstrukeji

Konstrukcj¢ na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujacych ja od bezposredniego stykania si¢ z gruntem i woda.
Konstrukcj¢ nalezy ta uklada¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wewnatrz niej wod opadowych lub $niegu oraz
zapewni¢ jej statecznos¢ i zabezpieczy¢ przed trwatym odksztatceniem.

5.2.3. Montaz konstrukcji na budowie

- Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym przez wykonawce.

- Przed przystapieniem do robot przy scalaniu elementéw wysytkowych, cato$¢ konstrukcji ustawiona na fundamentach
winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnosci ksztaltu z wymogami dokumentacji projektowe;.

- Przed przystapieniem do usuwania podpar¢ montazowych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru wszystkich potaczen
montazowych.

6. Kontrola jakoSci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w "Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola jakosci robot

Konstrukcja stalowa podlega kontroli w nastgpujacym zakresie;

- biezacej kontroli wykonawstwa w wytworni,

- sprawdzenia stopnia czystosci konstrukcji przed przystapieniem do robot malarskich,

- biezacej kontroli prac montazowych,

- kontroli jako$ci spawania.

6.3. Kontrola konstrukcji stalowej

6.3.1. Dostarczone na budowe elementy konstrukcji stalowej powinny bys$ odebrane komisyjne pod wzgledem:

- kompletnosci dostawy,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,

- kompletnos$ci dokumentacji,

- wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane sa w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN9B906200.

6.3.2. Do kazdej partii dostarczonych elementow i akcesoriow powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.3.3. Elementow konstrukcji nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac¢ w obiekty. Ewentualne niewielkie
usterki techniczne powstale w czasie transportu lub sktadowania, nalezy usung¢ przed montazem.

6.4. Tolerancja wymiaréw

6.4.1. Uwagi ogélne

Podane nizej tolerancje wymiardéw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.

6.4.2. Dopuszczalne odchylki od wymiaréw i polozenia konstrukcji.

W zakresie montazu konstrukcji stalowej:

- wykonanie pomiaréw sprawdzajacych konstrukc;ji,

- sprawdzenie poprawno$ci wykonania polaczen, stykéw montazowych i kotwienia,

- tolerancje i dopuszczalne odchylki elementow stalowych wg PN9B906200.

W zakresie polaczen srubowych:

- zastosowanie w polaczeniach wiasciwych $rub,

- jakos$¢ wyrobow srubowych,

- przygotowania powierzchni styku,

- sprawdzeniu szczelno$ci potaczenia srubowego szczelinomierzem,

- sprawdzenie wielkos$ci skrgcenia $rubami sprezajacymi dokonuje si¢ w ilosci 10% $rub, a jezeli liczba $rub jest mniejsza niz
20 — dwa potlaczenia,

- sprawdzenia polaczen Srubowych nalezy dokonaé zgodnie z PN9B906200.

- Kazda czynno$¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim protokotem.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru konstrukcji stalowej jest 1 tona. Do ptatnosci przyjmuje si¢ tonaz konstrukcji zgodnie z kosztorysem,
zwigkszony lub zmniejszony o ilosci wynikajace z zaaprobowanych zmian. Zaréwno Inzynier jak i wykonawca moga
zazadaé koncowego sprawdzenia tonazu, w przypadku watpliwosci. zadanie wykonawcy musi by¢ zlozone na pismie.

- Cigzar wlasciwy stali nalezy przyjmowaé wg PN. Naddatki wynikajace z zastosowania przez wykonawce elementow
zamiennych o wigkszych niz potrzeba wymiarach nie sa wliczone do tonazu.

- Cigzar $rub, nakretek oraz podkladek wlicza si¢ do tonazu konstrukeji wg ich nominalnego cigzaru i wymiardw.

- Nie wlicza si¢ do tonazu powlok ochronnych.

- Cigzar spoin wlicza si¢ do tonazu wg nominalnych wymiar6w. Nadlewek, wydtuzen itp. Nie uwzglednia si¢. Nie potraca si¢
tonazu otwor6w i wycie¢ o powierzchni mniejszej od 0,01 m2.

8. Odbior robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
InZyniera.

8.1. Odbior robot warsztatowych

Odbiory czgsciowe

- odbior warsztatowo wykonanej konstrukcji

- odbior scalania konstrukceji na montazu

Odbidr koncowy podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

- atestacj¢ materialow,

- sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

- sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Odbior zakonczony winien by¢ sporzadzeniem protokotu, do ktorego nalezy dotaczy¢ wszelkie niezbedne dokumenty (atesty,
protokoty badan, itp.), a takze $wiadectwo jakosci wykonania wystawione przez wytworce.

8.2. Odbio6r robot montazowych

Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytworni.

8.3. Odbior koncowy
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Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia robét montazu
konstrukcji stalowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie. Zakres czynnosci odbioru
koncowego okreslony jest w PN9B906200, specyfikacji Wymagania Ogodlne oraz w Kontrakcie.

9. Podstawa platnosci

Wylaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwiazane

- PN9B903200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN9B906200 Konstrukcje stalowe budowlane.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN9H984018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

- PN9H992120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyklej jakosci i niskostopowe;.

- PN9H993000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowki, prety i ksztattowniki walcowane na goraco.

- PN9M.969014 Spawanie tukowe elektroda mi otulonymi stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do
spawania.

- PNOM.969015 Spawanie lukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.

- PN9M.969016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali wegglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéow do
spawania.

- PN9M.969430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne wymagania i badania.

- PNOM.969433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali niskostopowych o
podwyzszonej wytrzymatosci.

- PN9M.969703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

- PN9M.969770 Radiologia przemystowa. Radiogramy spoin czolowych w zlaczach doczolowych ze stali. Wymagania
jakosciowe i wytyczne wykonania.

- PNOM.969772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych a podstawie radiogramow.

- PN9M.969775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zlaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnegtrznych.
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B.12.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
stolarki drzwiowe;j.

W sktad tych robot wehodzi montaz:

B.12.01.00. Drzwi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Whbudowac¢ nalezy stolark¢ kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1.Wykaz stolarki

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie stolarki drzwiowej wg zestawienia stolarki w dokumentacji technicznej,
posiadajacej Deklaracje Zgodnosci dopuszczajace do stosowania w budownictwie, oraz Aprobate techniczng ITB i Krajowa
Oceng Techniczng (KOT) ITB,

- stolarka drzwiowa zewnetrzna D1 na parterze — drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe z pelnym przeszkleniem z
samozamykaczem i pochwytami, biate, bezprogowe, Umax=1,3 [W/m2*K], zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy,
oscieznica regulowana, wkladka na klucz budowlany, wktadka patentowa w komplecie z 3 kluczami, skrzydta drzwiowe z
paneli aluminiowych z pakietami szybowymi 4mm/16/4mm ze szkla hartowanego bezpiecznego z pustka wypetniona
argonem, cztery zawiasy, dwa bolce antywywazeniowe w skrzydle, prog schowany w posadzce, naktadki zabezpieczajace
chronigce przed przypadkowym przytrzasnigciem lub przeciwzatrzaskowy amortyzator, u=1,1 [W/m2/K]

2.2. Odchyitki wymiarowe

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponize;j.

Roéznice wymiarow [mm] okien drzwi
wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugosci przeciwleglych elementow do1m 1 1
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos$¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokos¢ powyzej 1 m 2
r6znica dlugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie ldo2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroko$é do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubosé do 40 mm - 1
powyzej 40 mm -
grubos¢ skrzydta - 1

2.3. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, laczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore
nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiana lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.
2.4. Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna. Nalezy impregnowac:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajace si¢ ze $cianami o$cieznic.

2.3.2.  Doboru $rodkdéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania §rodkow ochrony drewna
podanymi w $wiadectwach ITB.

2.3.3.  Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé skladnikéw szkodliwych dla
zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.
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2.3.4.  Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki

budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nie nalezy stosowaé do zabezpieczania

powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.5. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne

farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do gruntowania.

2.6. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg BN-71/6113-46

- do elementdéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego stosowania wg

BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.7. Szkto

Do szklenia nalezy stosowa¢ szklo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.8. Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.9. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.10. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

2.11. Stolarka drzwiowa z ptyt MDF wedtug instrukcji producenta

2.12. Stolarka drzwiowa o odpornosci ogniowej EI60 wedlug instrukcji producenta.

3.  Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem

indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢c w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek

kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone

przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé

osécieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, o$cieze nalezy

naprawic¢ i oczyscié.

5.1.2. Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokosé szerokosé zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+£200 8 po 1 po3
powyzej 200 100 po 2 po 3
5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oécieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np

peknigeia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypelni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

e W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢
w oSciezach.

e Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

e Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.
Roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
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- 4 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m.
e Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny migdzy osciezem a
oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do
tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
e Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamkna¢.
e Osadzenie parapetéw wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
e Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST B.08.00.00.
e Ofscieznicg mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
biologiczna od strony muru.
e Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.
e  Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.
o Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie os$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w o$ciezu.
e Po zmontowaniu bramy dokladnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

- . Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow ; -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a B 1
oscieznica

5.3. Powtloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowag:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materialdw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7.  Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robot jest:

— szt. wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

8.  Odbioér robot

Wszystkie roboty wymienione w B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczeg6lnione w punkcie 5.
9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke¢ budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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B.13.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot
zwigzanych z budowa zewngtrznej pochylni dla oséb niepelnosprawnych dla budynku Miejskiego Zespotu Szkoét nr 3 przy
ul. Wyszynskiego 16 w Gorlicach.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zagospodarowania terenu i matej architektury.

B.13.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

B.13.01.01 Chodniki z kostki betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00

e B-15 dla fundamentéw pod schody zewngtrzne

e cement portlandzki ,,25” do zapraw.

2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00

e kostka betonowa 20x10%8 cm w kolorze szarym,

o kostka betonowa 20%10x8 cm w kolorze wisniowym,

e kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze niebieskim

2.3. Zwirek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placow.

Wg SST B.02.00.00

3. Sprzet

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i mala architektura moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materiaty na budow¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikna¢ trwatych odksztatcen i
dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac po zakonczeniu robot budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i mala architekturg

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1. Chodniki

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 25 cm podbudowe z mieszanki thuczniowo-klincowej z rozscieleniem,
zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,97 i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz wyrdwnaniem szablonem powierzchni do
wymaganego profilu.

Nawierzchni¢ wykonaé¢ z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze szarym, niebieskim oraz wisniowym dla
oznaczenia podzialow.

Kostke betonowa uklada¢ z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadkow i
réwnosci nawierzchni oraz wypehieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu

- sposob i jakos¢ zageszczenia

- jakos$¢ dostarczonych prefabrykatow

- prawidlowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

7.  Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B.17.01.01. Chodniki i schody zewnetrzne — m?> wykonanej nawierzchni.

B.17.01.02. Obrzeza — za 1mb wykonanego i zmontowanego obrzeza.

8.  Odbiér robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.
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9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.
10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatoSci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i stato$ci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000  Cement portlandzki.

PN-88/B-32250  Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymalosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-80/M-02138  Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.
PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane. Warunki techniczne kontroli o
dostawy.

PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane. Wtasnos$ci mechaniczne.
PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane. Tolerancje wymiarow i ksztattu
ksztattownikow.
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