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ZAMAWIAJACY:

Gmina Staszow

ADRES:

ul. Opatowska 31, 28-200 Staszéw

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

»STASZOWSKI OBSZAR GOSPODARCZY W GRZYBOWIE REALIZOWANY W

NAZWA ZADANIA: RAMACH PROJEKTU PN.: ,, WIELOFUNKCYJNY OBSZAR AKTYWNOSCI
GOSPODARCZEJ STASZOW”- CZESC II- OBSZAR POLUDNIOWY
Nr dziatek:
1310/4, 244/1, 245/1, 1344, 251/1, 269/1, 268, 1345/2, 1345/3, 254, 1330,
41, 46, 1331/1, 62, 1332/1, 267/2, 1331/2, 1331/4, 1345/1, 261/2, 267/3,
261/1, 262/2, 262/1, 1346/1, 260, 269/2, 1347/3, 271/2, 271/1, 1347/2,
274/4, 274/3, 1347/1, 274/5, 1348/1, 274/1, 78, 1331/3, 1346/2, 84/3,
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1332/3, 85/1, 86/1, 86/2, 85/3, 86/3, 95/3, 1332/4, 1332/5, 1333/3, 92/1,
1333/5, 92/2, 1333/6, 92/3, 1333/4, 89/2, 89/3, 95/2, 95/1, 1349/6,
1349/7, 1349/5, 96, 89/1,1331/1, 70, 71, 267/1, 253, 724, 721, 1310/2,
1313/23 Obreb 006 Grzybéw w Gminie Staszéw, w powiecie staszowskim,
wojewodztwie Swietokrzyskim.
Collect Consulting S. A.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ul. Zbozowa 42B 40-657 Katowice
dr Marek Sowinski — kierownik projektu
dr inz. arch. Elzbieta Bteszyriska ( branza architektoniczna )
mgr inz. Marcin Bera (branza drogowa)
mgr inz. Maciej Hujar (branza kolejowa)
AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inz. Joanna Setkowicz (branza sanitarna)
mgr inz. Artur Gawetczyk (branza elektroenergetyczna)
mgr inz. Zbigniew Dudek (branza geotechniczna)
mgr inz. Aneta Dudek (branza geotechniczna)
mgr tukasz Szolc (branza przyrodnicza)
. Cze$¢ opisowa
. . Wymagania Zamawiajgcego w stosunku
ZAWARTOSC

OPRACOWANIA:

do przedmiotu zamdwienia
[[ ] Warunki wykonania i odbioru roboét

Iv. Czes¢ informacyjna
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Kod zamoéwienia
Ustugi projektowe:

Kod CPV Opis
45212120-3 | Roboty budowlane w zakresie parkéw tematycznych
45340000-2 | Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
77300000-3 | Ustugi ogrodnicze
45000000-7 | Roboty budowlane
71000000-8 | Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Roboty budowlane:

Kod CPV Opis

44132000-4 | Elementy przepustow

45000000-7 | Roboty budowlane

45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111220-9 | Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 | Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 | Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5 | Badanie gruntu

45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 | Roboty rozbiérkowe

45113000-2 | Roboty na placu budowy

45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do
odprowadzania sciekdéw

45232100-3 | Roboty pomocnicze w zakresie wodociggdéw

45232300-5 | Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw
komunikacyjnych

45232310-8 | Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45233120-6 | Roboty w zakresie budowy drég

45233129-9 | Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drég

45233140-2 | Roboty drogowe

45233161-5 | Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233221-4 | Malowanie nawierzchni

45233222-1 | Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233261-6 | Roboty budowlane w zakresie przejs¢ dla pieszych

45233290-8 | Instalowanie znakdw drogowych

45233292-2 | Instalowanie urzadzen ochronnych

45236000-0 | Wyrdwnanie terenu

45316110-9 | Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

77211400-6 | Ustugi wycinania drzew
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3. CZESC RYSUNKOWA
Ip. Nazwa rysunku Oznaczenie Skala

1. | Koncepcja zagospodarowania terenu ZT RYS.0 1:1000
Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach
projektu pn.: ,Wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej
Staszow”- czes¢ II- obszar potudniowy.
Branza architektoniczna
2. | Koncepcja identyfikatora- kompozycja swietlna A.Rys.1 1:20,
1:100
Branza drogowa
3. | Przekroje typowe D1 1:50

Branza elektryczna

4. | Schemat uktadu zasilania dla pétnocnej czesci dziatki E1l
5. | Schemat uktadu zasilania dla potudniowej czesci dziatki E2
6. | Schemat oswietlenia terenu E3

4. ZALACZNIKI
1. Inwentaryzacja zieleni

Opracowanie pt.: Inwentaryzacja drzew i krzewdw na potrzeby opracowania dokumentacji
pn.: Program Funkcjonalno uzytkowy dla zadania pn.: Staszowski Obszar Gospodarczy w
Grzybowie” realizowany w ramach projektu pn.: ,Wielofunkcyjny Obszar Aktywnosci
Gospodarczej Staszow” przez mgr tukasza Szolca. Cate opracowanie zostato dodane jako

zatgcznik nr 1.

Ip. Nazwa rysunku Oznaczenie Skala
1. Inwentaryzacja zadrzewienia Iz Rys-1 1:2000
2. Inwentaryzacja zadrzewienia Iz Rys-2 1:2000
3. Inwentaryzacja zadrzewienia Iz Rys-3 1:2000
4. Inwentaryzacja zadrzewienia Iz Rys-4 1:2000
5. Tabelaryczne zestawienie zinwentaryzowanej zieleni
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2.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego

Dokumentacja badan podtoza gruntowego przez pracownie GEO- LOG z Tarnowa potozonej
przy ul. Kilinskiego 2. Cate opracowanie zostato dodane jako zatgcznik nr 2.

Ip. Nazwa rysunku Oznaczenie Skala
1. Mapa sytuacyjna badania podtoza gruntowego w m. Grzybdéw Zat.1 1:25000
2. Mapa sytuacyjna badania podtoza gruntowego w m. Grzybow Zat.2 1:3000

Miejsca wykonania sondowania : $1,52,23,54,S5,56,57,58,59,510,511
3. Karta otworu wiertniczego : profilnrS 1 Zat-3.1 1:50
4. | Karta otworu wiertniczego : profil nr S 2 Zat-3.2 1:50
5. Karta otworu wiertniczego : profilnr S 3 Zat-3.3 1:50
6. Karta otworu wiertniczego : profil nr S 4 Zat-3.4 1:50
7. Karta otworu wiertniczego : profilnr S5 Zat-3.5 1:50
8. Karta otworu wiertniczego : profilnrS 6 Zat-3.6 1:50
9. Karta otworu wiertniczego : profil nr S 7 Zat-3.7 1:50
10. | Karta otworu wiertniczego : profil nr S 8 Zat-3.8 1:50
11. | Karta otworu wiertniczego : profil nr S 9 Zat-3.9 1:50
12. | Karta otworu wiertniczego : profil nr S 10 Zat-3.10 1:50
13. | Karta otworu wiertniczego : profil nr S 11 Zat-3.11 1:50
14. | Oznaczenia symboli i znakéw geotechnicznych Zat-4
3. Mapa zasadnicza
e Licencja G.6640.V.1213.2023_2612_CL2 z dnia 03.07.2023
e Mapa zasadnicza w skali 1:1000
4. Warunki i uzgodnienia
e Sie¢ dystrybucyjna  —Przedsiebiorstwo  Gospodarki Komunalnej i

mieszkaniowej w Staszowie. zatgcznik pismo L.dz.3553/23 z dnia 08.08.2023

e Polska Spoétka Gazownictwa sp. Z o.0 Odziat Zaktad Gazowy w Kielcach,
zatacznik pismo S006/0000104725/00001/2023/00000z dnia 17.08.2023
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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia
1.1.1. Cel przedsiewziecia

Zadanie pt.: , Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach
projektu pn.: ,Wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej Staszéw”- czes¢ Il - obszar
potudniowy, zaplanowane jest jako przedsiewziecie bedgce etapem realizacji strategii
Gminy Staszow w zakresie pobudzenia jej rozwoju gospodarczego, w szczegdlnosci
powstania warunkéw dla rozwoju przedsiebiorczosci. Inwestycja bedzie polegata na
kompleksowym uzbrojeniu terenu inwestycyjnym z wymaganiem zapleczem techniczno-
budowlanym przeznaczonym pod ustugi publiczne, obiekty produkcyjne, skfady i
magazyny.

1.1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

Zadanie pt.: Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach projektu
pn.:, Wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej Staszow”- czes¢ Il- obszar
potudniowy . Gtéwnym celem niniejszego opracowania jest budowa bocznicy kolejowej
wraz z potgczeniem kolejowym z torami przedsiebiorstwa Kopalnie i Zaktady Chemiczne
Siarki "Siarkopol" S.A. wchodzgcego w sktad Grupy Kapitatowej Grupa Azoty.
Wykorzystanie potgczenia kolejowego umozliwiajgcego wiaczenie do ogdlnopolskiej sieci
linii kolejowych poprzez stacje Grzybow umozliwi dostarczenie oraz wywdz surowcow
oraz produktéw przewidzianych w ramach zakresu dziatalnosci ,Staszowskiego Obszaru
Gospodarczego w Grzybowie z niezbednym zapleczem potrzebnym do obstugi
przedsiewziecia.

Zadanie projektowe obejmuje dziatania :

1. Brania drogowa:

a) Budowa zjazddéw z drogi powiatowej

b) Budowe drég wewnetrznych na tacznym odcinku o dtugosci ok. 1,1 km
(bez platformy roztadunkowej i ramp wjazdowych),

¢) Budowe placu manewrowego ppoz.,

d) Budowe 9 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych,

e) Budowe 7 miejsc postojowych dla samochoddw ciezarowych z przyczepa
lub cztonowych,

f) Budowe dojs¢ do obiektéw i utwardzen terenu,

g) Montaz dwéch szlabandw,

h) Montaz dwdch wag najazdowych,

i) Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego wraz z elementami
bezpieczenstwa ruchu i urzagdzen BRD.
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2. Branza kolejowa:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

8)
h)
i)

Budowa nawierzchni torowej bocznicy kolejowej,
Budowa rozjazdow,

Budowa przejazdéw w poziomie szyn,
Odwodnienie kolejowego frontu przetadunkowego,
Oswietlenie kolejowego frontu przetadunkowego
Budowa platformy przetadunkowej,

Budowa urzadzen technicznych — wag kolejowych,
Budowa suwnicy,

Budowa koztéw oporowych,

3. Branzia architektoniczna

a)
b)
c)
d)

e)
f)

Budowa konteneréw socjalnych,

Budowa toalet publicznych, jednostanowiskowych,

Budowa kontenera hakowego zamykanego,

Budowa matej architektury: fawki z oparciem, kosze na smieci do segregacji,
stojaki na rowery,

Budowa ogrodzenia systemowego od strony drogi powiatowej,

Budowa kompozycji Swietlnej w strefie wjazdowej od strony drogi powiatowej

4. Branza sanitarna:

a)

b)
c)

d)

e)

f)

Rozbudowe sieci wodociggowe]j o dtugosci 785m wraz z zabudowg hydrantéw
przeciwpozarowych DN80 w ilosci 6 szt.

Budowe przytgczy wodociggowych do studni wodomierzowych.

Budowe zewnetrznych instalacji wodociggowych od studni wodomierzowych
do toalet publicznych i kontenerdéw sanitarnych.

Budowe przytgcza kanalizacyjnego z witgczeniem do sieci kanalizacji sanitarnej
realizowanej w czesci | inwestycji.

Budowe instalacji kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem sciekow do
szczelnego zbiornika bezodptywowego.

Budowe instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe
pochodzace z dachéw toalet publicznych i konteneréw socjalnych do
zbiornikéw bezodptywowych.

5. Branza elektryczna :

a)
b)
c)
d)
e)

Inwentaryzacja istniejgcego uzbrojenia terenu,
Przebudowa / zabezpieczenie ewentualnych kolizji,
Budowa przytacza elektroenergetyczne,

Budowa instalacji oswietlenia drogi / terenu,
Budowa zasilanie dla instalacji oswietlenia torowiska
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f) Budowa zasilania kompozycji Swiatet od frontu,

g) Budowa zasilania budynkow toalet

h) Budowa zasilania budynkéw kontenerdw socjalnych,

i) Budowa zasilania bram wjazdowych automatycznie podnoszonych (szlabany)
j) Budowa zasilania wagi dla wagondw,

k) Budowa zasilanie wagi dla samochoddw.

6. Branza przyrodnicza

a) Woycinka drzew

b) Nasadzenia drzew

c) Nasadzenia krzewoéw

d) Sianie trawy
Zadanie realizowane bedzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy bedzie
sporzgdzenie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla niniejszego
obiektu z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych na ich realizacje (takich jak mi.
decyzja srodowiskowa, operat wodnoprawny i decyzja zezwalajacej na realizacje inwestycji
drogowej ZRID) oraz wykonanie robét budowlanych.

Ostateczng klasyfikacie odcinkdw drogi do wykonania w_odniesieniu_do zapisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351, z dnia 2 grudnia 2021
r.z pdzn. zm.) nalezy dokonac na etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;j.

Ewentualny podziat zadania na etapy Inwestor okresli na etapie procedury
przetargowej.

Zamowienie obejmuje:

e Wykonanie badan, w tym geotechnicznych (Wykonawca zrealizuje dodatkowe
badania geotechniczne do celdw realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone
na etapie uzgodnien oraz opiniowania projektu),

e Sporzadzenie projektéw budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét wedtug wymagan zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z2021 r. Poz. 2454),

e Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,

e Uzyskanie decyzji Srodowiskowej,

e Uzyskania pozwolenia na budowe lub/i zgtoszenia robét oraz wszelkich niezbednych:
uzgodnien, opinii, pozwolen i zgdd wynikajgcych z obowigzujgcych przepisdw,

e Uzyskanie zgdd wtascicieli dziatek, gdy w efekcie przyjetych rozwigzan projektowych
inwestycja bedzie wykraczata poza dziatki Inwestora i bedzie ingerowaé w dziatki
prywatne — w przypadku pozwolenia na budowe,

e Przygotowanie i uzyskanie decyzji oraz postanowien niezbednych do wykonania
inwestycji trybem ZRID: uzyskanie zgody na realizacje inwestycji drogowej — Ustawa
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2022 Poz. 176 z pdzn. zm.),
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e Sporzadzenie projektéw podziatéw nieruchomosci dla celéw realizacji inwestycji
w oparciu o ZRID — Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdblnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jedn. Dz. U.
2023 nr 80 Poz. 176 z pdzn. zm.)

e Sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach wykonanych projektéw,

e Woykonanie robét budowlanych na podstawie sporzgdzonych projektéw i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét,

e Przeprowadzenie wymaganych prob i badand, uzyskanie odbioréw roboét
i przygotowanie dokumentédw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania
wybudowanych obiektéw (na Wykonawcy bedzie cigzy¢ obowigzek przygotowania
materiatdw do pozwolenia na uzytkowanie lub zgloszenie o zakorczeniu robdt
do witasciwego inspektoratu nadzoru budowlanego —jesli bedzie konieczne).

1.1.3. Opis przedmiotu zamdéwienia

1.1.3.1. Nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Inwestycja: Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach projektu pn.:
»Wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej Staszéw”- cze$é |l - obszar potudniowy

Adres inwestycji: numery dziatek: 1310/4, 1313/23, 1310/2

Obreb 006 Grzybow w Gminie Staszow, w powiecie staszowskim, wojewddztwie
Swietokrzyskim.

Zamawiajgcy: Gmina Staszéw, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszéw

1.1.3.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

e Wizje w terenie,

e Koncepcja z dnia 10.07.2023r, zatwierdzona przez Inwestora

e Mapa zasadnicza, licencja mapy G.6640.V.1213.2023_2612_CL2 z dnia 03.07.2023

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351, z dnia 2 grudnia
2021 r. z pdzn.zm.)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023 nr 80 Poz. 721 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023 nr 80 Poz. 721 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2021 Poz. 1376
z péin. zm.),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2016 Poz. 124 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z2021 r. Poz. 2454),
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e Inne rozporzadzenia i normy.

1.1.3.3. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu opracowania

Catos¢ terenu przeznaczonego pod inwestycje administracyjnie znajduje sie
na terenie miejscowosci Grzybéw w Gminie Staszéw, powiecie staszowskim, w
wojewddztwie sSwietokrzyskim, okoto 6 km od centrum Staszowa, przy istniejgcym
skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 757 relacji Opatow Stopnica i drogi gminnej
DG003732T relacji Sielec- Grzybdw. Obszar inwestycji jest nie zabudowany, w wiekszosci
porosniety gestym zadrzewieniem i zakrzewieniem.
Potozony jest na potudniowy zachdd od centrum Staszowa. Od strony wschodniej na dziatce
o nr 295/2 przebiega droga wojewddzka o nr 757. Od strony poétnocnej obszar wydzielony
jest drogg powiatowg, biegngcg po dziatce o nr 580/2. Od strony pdétnoco- zachodniej w
dystansie okoto 1000 m rozpoczyna sie zabudowa mieszkaniowa Grzybowa. Od strony
potnoco- wschodniej w dystansie okoto 340 m zlokalizowana sie zabudowa o$rodka OSP
Grzybdow. Od strony potudniowo wschodniej w bezposrednim dystansie zlokalizowana sg
tory wraz z zabudowaniami przedsiebiorstwa Kopalnianego i Zaktadéw Chemicznych Siarki
"Siarkopol" S.A. wchodzacego w sktad Grupy Kapitatowej Grupa Azoty.
Obszar opracowania zblizony jest do prostokata, zlokalizowanego w kierunku diuzszego
boku na pétnocny- wschéd, potudniowy zachdd, o zewnetrznych wymiarach : szer.108 m x
dt.850 m. Teren jest nie zabudowany.
Teren planowanej inwestycji jest niezagospodarowany, wystepuja na nim grunty
zadrzewione i zakrzewione kategorii Lz- RIVb, Lz-RV. Teren generalnie jest bez wyraznych
whniesien. W pétnocnej czesci wystepuja wysokosci 220.90 m n.p.m. Przewazajg spadki od 5%
do 7%. W czesci srodkowej najwyzsze punktu osiggaja wysokos$¢ 225.80 m n.p.m. W czesci
potudniowe]j poziomy dochodzg do wysokosci 222.40 m n.p.m.

Grzybdw — Staszéw Linia czerwona- obszar opracowania

Obszar opracowania : 55 561.40 m2
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e Wartosci przyrodnicze

Obszar opracowania w duzej mierze stanowi zwarte zadrzewienie. Dominujg tutaj gatunki
pospolite takie jak: brzozy, wierzby, olchy, klony, sosny, topole, lipy oraz czeremchy czy
leszczyny. Jak kazdy obszar zadrzewiony ma on oczywiscie swoje znaczenie z ekologicznego
czy przyrodniczego punktu widzenia jednak brak jest tutaj zadrzewien o wybitnych walorach
srodowiskowych. Zadrzewienia te przybierajg charakter lasu tegowego z kilkoma
pojedynczymi okazami cennymi przyrodniczo. Pozostata czes¢ to samosiejki.

Zostata opracowania wstepna inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewow
z okresleniem sktadu ilosciowego i gatunkowego kolidujacych z inwestycja. Wykaz
poszczegdlnych informacji sporzadzono w zestawieniu tabelarycznym. Wszystkie obiekty
zaznaczono na mapie przypisujgc im odpowiedni symbol z wykazu tabelarycznego.
Opracowanie zawiera tabelaryczne zestawienie zinwentaryzowanej zieleni oraz 4 rysunki w
skali 1:2000 (1Z.Rys-1 do IZ.Rys-4)

o Uksztattowanie terenu

Teren planowanej inwestycji, generalnie jest bez wyraznych wniesien. W pétnocnej czesci
wystepujg wysokosci 220.90 m n.p.m. Przewazajg spadki od 5% do 7%. W czesci sSrodkowe;j
najwyzsze punktu osiggajg wysokos¢ 225.80 m n.p.m. W czesci potudniowej poziomy
dochodzg do wysokosci 222.40 m n.p.m.

e Odwodnienie terenu opracowania

Teren planowanej inwestycji odwadniany jest w sposéb naturalny. Poprzez uksztattowanie
naturalne terenu wody opadowe sptywajg licznymi ciekami i rowami do niedaleko
potozonego Potoku Koniemtockiego. Poziom wody uzalezniony jest porami roku. Caty obszar
opracowania znajduje sie w zlewni rzeki zwanej Potok Koniemtocki, ktéry poprzez rzeke
Wschodnig, nastepnie poprzez rzeke Czarng wprowadza wody do rzeki Wisty.

e Zdjecia terenu opracowania

Widok od strony pétnocno zachodniej na teren opracowania Whnetrze terenu opracowania
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Whnetrze terenu opracowania Droga techniczna biegnaca wzdtuz terenu opracowania po
wschodniej stronie

Elementy uzbrojenia terenu
o W rejonie planowanej inwestycji wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
Siec¢ elektroenergetyczna Ochotnicza Straz pozarna wraz z swietlicg wiejska,
Siec wodna- istniejgca Ochotnicza Straz pozarna wraz z Swietlicg wiejska,
Sie¢ kanalizacyjna- Ochotnicza Straz pozarna wraz z $wietlicg wiejska,
Sie¢ gazowa- Ochotnicza Straz pozarna wraz z swietlicg wiejska,
W granicy obszaru opracowania od strony drogi wojewddzkiej nr 757 zlokalizowana
jest istniejgca przepompownia Sciekéw,

o W granicy obszaru opracowania od strony pdtnocno- zachodniej zlokalizowana jest
istniejgca przepompownia Sciekéw,

o Roéwnolegle do drogi powiatowej Nr 0832T przeprowadzona jest napowietrzna linia
energetyczna eNN.

o W okolicach dziatki o nr 1348/3 przy drodze powiatowej o nr 0832T znajduje sie
istniejgca stacja transformatorowa i wyprowadzona rozdzielnia elektryczna

o Wzdtuz potudniowo- wschodniej granicy opracowania wzdtuz drogi wojewddzkiej
przebiega wodocigg o srednicy DN225 mm, kanalizacja sanitarna DN200, kanalizacja
techniczna ttoczona DN149 oraz linia kanalizacji teletechnicznej.

o 0Od strony potudniowej zlokalizowane jest przedsiebiorstwo Kopalnie i Zakfady
Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. wchodzacego w sktad Grupy Kapitatowej Grupa
Azoty.

e Geologia

Pod wzgledem geologicznym teren opracowania potozony jest w strefie Zapadliska

Przedkarpackiego i Gor Swietokrzyskich. W budowie geologicznej terenu przeznaczonego

pod inwestycje biorg wytgcznie utwory czwartorzedowe i trzeciorzedowe zalegajagcym na

starszym podtozu paleozoicznym. Utwory czwartorzedowe, wyksztatcone sg w postaci
osadéw akumulacji rzecznej tj. drobnych piaskéw oraz pytéw i glin a utwory
trzeciorzedowe w postaci itdw sarmackich tzw. Itéw krakowieckich. Na badanym terenie
stwierdzono wystepowanie jednego poziomu wodonosnego w obrebie piaszczystych
utwordw czwartorzedowych o charakterze ciggtlym. Rozpoznanie warunkéw gruntowo-

0O O O O O
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wodnych zostato przeprowadzone badan geotechnicznych wykonanych przez pracownie
geologiczng Geo-Log z Tarnowa i opisane w oddzielnym punkcie.

1.1.3.4. Ogdlne uwarunkowania

1.1.3.4.1. Planowanie przestrzenne

Gmina Staszéw na dzien dzisiejszy nie posiada Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Wedtug studium kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszow, dziatka
objeta planowanym przedsiewzieciem lezy na obszarze oznaczonym obszarem
aktywnosci gospodarcze;j.

Zgodnie z ewidencjg gruntdw prowadzong przez Staroste Powiatu Staszowskiego
inwestycje zaproponowane na gruntach rolnych wytworzonych z gleb IV, V klasy
bonitacyjnej nie wymagajg uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia na cele nie rolnicze
i nie lesne o ktorej mowa w art.7.ust.2 ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych (Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i le$nych, Stan prawny aktualny na
dzien: 16.11.2023, Dz.U.2022 poz. 2409 t.j. - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych Art. 7. ochr. Gruntéw) zgodny na zmiane przeznaczenia na cele
nie rolnicze wymagajg grunty wytworzone z gleby | — lll klasy botaniczne;.

Przeksztatcenie gruntéw Lz-RIVb Lz-RV na grunty budowlane

Z racji wystepowania w niedalekim sasiedztwie w Grzybowie cmentarzyska
megalitycznego z neolitu, cmentarzysko kultury przeworskiej, NR REJ 456/A (t.), wpisane
w dniu 23.09.1991 w przypadku ujawnienia obiektu, do ktérego zaistnieje przypuszczenie
iz jest on zabytkiem archeologicznym, nalezy go zabezpieczy¢ i poinformowad
Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach, Delegatura w
Sandomierzu.

Teren inwestycji znajduje sie poza terenami gérniczymi, w zwigzku czym planowana
inwestycja nie podlega wymogom ustawy z dnia 2 lipca 2011r, Prawo geologiczne i
gornicze ( tj.Dz.U. 2021 r, poz. 1420).

Planowana inwestycja posiada dostep do publiczne;.

Planowa inwestycja na dzien dzisiejszy nie posiada bezposredniego dostep do sieci
energetycznej, kanalizacyjnej, i wodociggowej.
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Kierunki zagospodarowania terenu

Wedtug studium uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszéw, dziatka
objeta planowanym przedsiewzieciem lezy na obszarze oznaczonym obszarem tereny
zielone i terenach rolnych.

Uwarunkowania zagospodarowania terenu

1.1.3.4.2. Formy ochrony i zagrozen

e 7 racji wystepowania w niedalekim sasiedztwie w Grzybowie cmentarzyska
megalitycznego z neolitu, cmentarzysko kultury przeworskiej, NR REJ 456/A (t.), wpisane
w dniu 23.09.1991 w przypadku ujawnienia obiektu nalezy go zabezpieczy¢ i
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poinformowaé Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach,
Delegatura w Sandomierzu.

e Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie eksportacji goérniczych i zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych

1.1.3.4.3. Formy ochrony przyrody

o Na obszarze przeznaczonym pod realizacje inwestycji przedmiotowego przedsiewziecia
nie wystepujg obszary NATURA 2000. Najblizej wystepujace obszary cenne przyrodnicze,
wystepujace na liscie proponowanych obszaréw majgce znaczenie dla Wspdlnoty, obszary
chronione polskim prawem, znajduje sie poza zasiegiem mozliwych, przewidywanych
oddziatywan w.w przedsiewziecia. Najblizej pofozone obszary Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 znajdujg sie w odlegtosci 4.3 km proponowany obszar ochrony
siedlisk - Kras Staszowski, okoto 23 km obszar ochrony siedlisk Tarnobrzeska Dolina Wisty,
okofo 12 km obszar ochrony Ostoja Zyznéw.

e W ramach przewidywanych dziatan budowlanych wszystkie odpady zostanag
sklasyfikowane z zatgcznikiem nr 2 do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r, o odpadach (
Dz.U.Nr.62 ,p0z.628 lista B pkt.23. Wszystkie odpady zostang zutylizowane a grunty z
wykopow zostang pastowane do niwelacji terendw.

e W wyniku realizacji proponowanej inwestycji zajdzie koniecznos¢ usuniecia drzew i
krzewéw. W tym celu zostata opracowana szczegdétowa inwentaryzacja drzew i krzewow.
Przewazaja gatunki pospolite. W ramach kompensacji przyrodniczej zostang
zaproponowane nasadzenia w formie paséw zieleni izolacyjnych.

1.1.4. Inwentaryzacja drzew i krzewow

Zostata opracowania wstepna inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewdw
z okredleniem skfadu ilosciowego i gatunkowego kolidujacych z inwestycjg. Wykaz
poszczegdlnych informacji sporzadzono w zestawieniu tabelarycznym. Wszystkie obiekty
zaznaczono na mapie przypisujagc im odpowiedni symbol z wykazu tabelarycznego.
Opracowanie zawiera tabelaryczne zestawienie zinwentaryzowanej zieleni oraz 4 rysunki w
skali 1:2000 (1Z.Rys-1 do 1Z.Rys-4)

1.1.5. Badania podtoza gruntowego

W celu okreslenie budowy geologicznej podtoza gruntowego, ocena warunkow gruntowo -
wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania inwestycji zostata
opracowana dokumentacja pt.: Dokumentacja badan podfoza gruntowego przez pracownie
GEO- LOG z Tarnowa potozonej przy ul. Kilinskiego 2. Cate opracowanie zostato dodane jako
zatacznik nr 2.

1.1.5.1. Whnioski i zalecenia

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych warunki gruntowo - wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako proste.
Warunki wskazujag na wystepowanie warstw gruntdw jednorodnych genetycznie i
litologicznie przy jednoczesnym braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych i
procesOw geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych.
Projektowana inwestycja nalezy do Il kategorii geotechnicznej.
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1.1.6. Wywiady branzowe

W celu zapewnienia mozliwosci doprowadzenia mediéw zostaty ztozone wnioski w celu
wstepnego zapewnienia zasilenia przewidywanej inwestycji.

1.1.6.1. Woda i scieki komunalne

W celu zapewnienia dostawy zostat ztozony wniosek o okreslenie warunkdéw przytgczenia do
sieci dystrybucyjnej —Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Staszowie.
Uzyskano wstepng pozytywng akceptacje. Po uzyskaniu warunkéw zabudowy nalezy
wystgpi¢ o warunki techniczne. Zatacznik pismo L.dz.3553/23 z dnia 08.08.2023

1.1.6.2. Gaz

W celu zapewnienia dostawy zostat ztozony wniosek o okreslenie warunkdéw przytgczenia do
sieci dystrybucyjnej, Polska Spdtka Gazownictwa sp. Z 0.0 Odziat Zaktad Gazowy w Kielcach
Uzyskano odpowiedz o braku mozliwosci przytaczenia do sieci gazowej.

Zatacznik pismo S006/0000104725/00001/2023/00000z dnia 17.08.2023

1.1.6.3. Energia elektryczna

W celu zapewnienia dostawy zostat ztozony wniosek o okreslenie warunkéw przytgczenia
do sieci dystrybucyjnej do PGE — Dystrybucja Rzeszow.

1.1.7. Ogodlne wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Inwestycja: ,,Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach projektu
pn.: ,Wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej Staszow”- czes¢ IlI- obszar
potudniowy .

Adres inwestycji: nr dziatek 1310/4, 244/1, 245/1, 1344, 251/1, 269/1, 268, 1345/2, 1345/3,
254, 1330, 41, 46, 1331/1, 62, 1332/1, 267/2, 1331/2, 1331/4, 1345/1, 261/2, 267/3, 261/1,
262/2, 262/1, 1346/1, 260, 269/2, 1347/3, 271/2, 271/1, 1347/2, 274/4, 274/3, 1347/1,
274/5, 1348/1, 274/1, 78, 1331/3, 1346/2, 84/3, 84/2, 84/1,1348/2, 1348/3, 1348/4, 289/3,
1349/11, 1350, 1349/10, 1349/9, 1349/8, 289/2, 289/1, 1348/5, 1332/2, 1332/6, 85/2,
1332/2, 1332/3, 85/1, 86/1, 86/2, 85/3, 86/3, 95/3, 1332/4, 1332/5, 1333/3, 92/1, 1333/5,
92/2, 1333/6, 92/3, 1333/4, 89/2, 89/3, 95/2, 95/1, 1349/6, 1349/7, 1349/5, 96,
89/1,1331/1, 70, 71, 267/1, 253, 724, 721, 1310/2, 1313/23 Obreb 006 Grzybéw w Gminie
Staszéw, w powiecie staszowskim, wojewddztwie swietokrzyskim.

Zamawiajacy: Gmina Staszow, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszow

Adres inwestycji: numery dziatek: 1310/4, 1313/23, 1310/2
Obreb 006 Grzybow w Gminie Staszow, w powiecie staszowskim, wojewddztwie

Swietokrzyskim.

Wszystkie podane ponizej wartosci zostaly przedstawione na podstawie
sporzgdzonych rysunkéw ,Plan sytuacyjny — koncepcja”, zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.




Program funkcjonalno - uzytkowy- czesc Il- obszar potudniowy 19

1.1.7.1. Zakres koncepcji programu funkcjonalno- uzytkowego

Zadanie pt.: Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie” realizowany w ramach
projektu pn.:, Wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej Staszéw”- czesc IlI- obszar
Potudniowy . Gtéwnym celem niniejszego opracowania jest budowa bocznicy kolejowej wraz
z potgczeniem kolejowym z torami przedsiebiorstwa Kopalnie i Zaktady Chemiczne Siarki
"Siarkopol" S.A. wchodzgcego w skfad Grupy Kapitatowej Grupa Azoty. Wykorzystanie
potaczenia kolejowego umozliwiajgcego wigczenie do ogdlnopolskiej sieci linii kolejowych
poprzez stacje Grzybow umozliwi dostarczenie oraz wywdz surowcoéw oraz produktow
przewidzianych w ramach zakresu dziatalnosci ,Staszowskiego Obszaru Gospodarczego w
Grzybowie” z niezbednym zapleczem potrzebnym do obstugi przedsiewziecia.

W tym cel opracowano koncepcje wielobranzowa: urbanistyczng, architektoniczng, kolejowa
drogowa, elektryczng i sanitarna.

Zadanie projektowe obejmuje dziatania :

1. Brania drogowa:

j) Budowa zjazddéw z drogi powiatowe;j

k) Budowe dréog wewnetrznych na fagcznym odcinku o dtugosci ok. 1,1 km
(bez platformy roztadunkowej i ramp wjazdowych),

I) Budowe placu manewrowego ppoz.,

m) Budowe 9 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych,

n) Budowe 7 miejsc postojowych dla samochoddw ciezarowych z przyczepa
lub cztonowych,

0) Budowe dojs¢ do obiektow i utwardzen terenu,

p) Montaz dwéch szlabanow,

d) Montaz dwdch wag najazdowych,

r) Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego wraz z elementami
bezpieczenstwa ruchu i urzadzen BRD.

2. Branza kolejowa:

j)  Budowa nawierzchni torowej bocznicy kolejowej
k) Budowa rozjazdéw

[) Budowa przejazdéw w poziomie szyn

m) Odwodnienie kolejowego frontu przetadunkowego
n) Oswietlenie kolejowego frontu przetadunkowego
o) Budowa platformy przetadunkowej

p) Budowa urzadzen technicznych — wag kolejowych
g) Budowa suwnicy

r) Budowa koztéw oporowych
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3. Brania architektoniczna

g) Budowa konteneréw socjalnych.

h) Budowa toalet publicznych, jednostanowiskowych.

i) Budowa kontenera hakowego zamykanego.

j)  Budowa matej architektury: tawki z oparciem, kosze na Smieci do segregacji,
stojaki na rowery.

k) Budowa ogrodzenia systemowego od strony drogi powiatowej.

[) Budowa kompozycji swietlnej w strefie wjazdowej od strony drogi gminnej
DG003732T.

4. Branza sanitarna:

g)

h)
i)

j)

k)

Rozbudowe sieci wodociggowej o dtugosci 785m wraz z zabudowg hydrantow
przeciwpozarowych DN80 w ilosci 6 szt.

Budowe przytagczy wodociggowych do studni wodomierzowych.

Budowe zewnetrznych instalacji wodociggowych od studni wodomierzowych do
toalet publicznych i kontenerdw sanitarnych.

Budowe przyftacza kanalizacyjnego z wigczeniem do sieci kanalizacji sanitarnej
realizowanej w czesci | inwestycji.

Budowe instalacji kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekdw do szczelnego
zbiornika bezodptywowego.

Budowe instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe
pochodzace z dachdw toalet publicznych i kontenerdw socjalnych do zbiornikow
bezodptywowych.

5. Branza elektryczna:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

j)

k)

Inwentaryzacja istniejgcego uzbrojenia terenu.
Przebudowa / zabezpieczenie ewentualnych kolizji.
Budowa przytacza elektroenergetyczne.

Budowa instalacji oswietlenia drogi / terenu.
Budowa zasilanie dla instalacji oswietlenia torowiska.
Budowa zasilania kompozycji $wiatet od frontu.
Budowa zasilania budynkéw toalet.

Budowa zasilania budynkéw konteneréw socjalnych.
Budowa zasilania bram wjazdowych automatycznie podnoszonych (szlabany).
Budowa zasilania wagi dla wagondw.

Budowa zasilanie wagi dla samochoddw.

6. Branza przyrodnicza:

a)
b)

Wycinka drzew.
Nasadzenia drzew.
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c)
d)

Nasadzenia krzewow.
Sianie trawnikow.

1.1.7.2. Brania architektoniczna

W ramach kompleksowej koncepcji dla catego obszaru opracowania — Czes¢ II- obszar
potudniowy, zaproponowano:

a)
b)
c)
d)

e)
f)

Budowa kontenerdéw socjalnych.

Budowa toalet publicznych, jednostanowiskowych.

Budowa kontenera hakowego zamykanego.

Budowa matej architektury: fawki z oparciem, kosze na smieci do segregacji,
stojaki na rowery

Budowa ogrodzenia systemowego od strony drogi powiatowe;.

Budowa kompozycji swietlnej w strefie wjazdowej od strony drogi powiatowej.

1.1.7.3. Branza kolejowa w zakresie kolejowego frontu przetadunkowego

Przedmiotem inwestycji jest budowa bocznicy kolejowej wraz z potgczeniem kolejowym z
torami przedsiebiorstwa Kopalnie i Zaktady Chemiczne Siarki ,Siarkopol” S.A. wchodzacego

w sktad

Grupy Kapitatowej Grupa Azoty. Wykorzystanie potgczenia kolejowego

umozliwiajgcego wigczenie do ogdlnopolskiej sieci linii kolejowych poprzez stacje Grzybdéw
umozliwi dostarczenie oraz wywodz surowcéw oraz produktow przewidzianych w ramach
zakresu dziatalnosci ,Staszowskiego Obszaru Gospodarczego w Grzybowie”

a)
b)
c)
d)
e)
f)

8)
h)
i)

Budowa nawierzchni torowej bocznicy kolejowe;.
Budowa rozjazdéw.

Budowa przejazdéw w poziomie szyn.
Odwodnienie kolejowego frontu przetadunkowego.
Oswietlenie kolejowego frontu przetadunkowego.
Budowa platformy przetadunkowe;j.

Budowa urzadzen technicznych — wag kolejowych.
Budowa suwnicy.

Budowa koztéw oporowych

1.1.7.4. Branziadrogowa

Zakres robét budowlanych branzy drogowej w ramach inwestycji obejmuje:

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

Budowe drog wewnetrznych na tgcznym odcinku o dtugosci ok. 1,1 km

Budowe placu manewrowego ppoz.,

Budowe 9 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych,

Budowe 7 miejsc postojowych dla samochodéw ciezarowych z przyczepg
lub cztonowych,

Budowe dojs¢ do obiektdw i utwardzen terenu,

Montaz dwdch szlabanow,

Montaz dwdch wag najazdowych,

Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego wraz z elementami
bezpieczenstwa ruchu i urzagdzen BRD.
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Ogodlny zakres robot budowlanych do wykonania:

e Prace przygotowawcze,

e Woycinka drzew i krzewow,

e Wykonanie nasadzen zastepczych (w razie koniecznosci),

e Tyczenie trasy i punktéw wysokosciowych,

e Rozbiodrka istniejgcych nawierzchni, elementéw drogowych, ogrodzen itp.,

e Zdjecie warstwy humusu,

e Roboty ziemne — wykonanie wykopdw i nasypow,

e Przebudowa i zabezpieczenie kolidujgcej infrastruktury,

e Budowa kanalizacji deszczowej,

e Budowa oswietlenia ulicznego,

e Budowa przyfaczy niezbednych mediéow do obiektédw kubaturowych,

e Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

e Wymiana/wzmocnienie podtoza,

e Woykonanie warstw odsgczajgcych i odcinajacych,

e Wykonanie podbudowy,

e Wykonanie kraweznikéw i obrzezy na tawach betonowych,

e Wykonanie wierzchnich warstw nawierzchni,

e Montaz obiektéw kubaturowych,

e Montaz obiektéw matej architektury,

e Woykonanie docelowej organizacji ruchu — oznakowania pionowego i poziomego
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e Roboty wykonczeniowe i porzagdkowe,

e Inwentaryzacja powykonawcza.

1.1.7.5. Branza sanitarna

Zakres robét budowlanych branzy sanitarnej w ramach inwestycji obejmuje:

a)

b)
c)

c)
d)

e)

Rozbudowe sieci wodociggowej o dtugosci 785m wraz z zabudowa hydrantow
przeciwpozarowych DN80 w ilosci 6 szt.

Budowe przytgczy wodociggowych do studni wodomierzowych.

Budowe zewnetrznych instalacji wodociggowych od studni wodomierzowych do
toalet publicznych i konteneréw sanitarnych.

Budowe przytacza kanalizacyjnego z wigczeniem do sieci kanalizacji sanitarnej
realizowanej w czesci | inwestycji.

Budowe instalacji kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem s$ciekéw do szczelnego
zbiornika bezodptywowego.

Budowe instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe
pochodzace z dachéw toalet publicznych i konteneréw socjalnych do zbiornikow
bezodptywowych.

f) Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi wewnetrznej o dtugosci ok.

880m.
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1.1.7.6. Branza elektryczna

Zakres rob6t budowlanych branzy elektrycznej w ramach inwestycji obejmuje:

a) Inwentaryzacja istniejgcego uzbrojenia terenu,

b) Przebudowa / zabezpieczenie ewentualnych kolizji,
c) Budowa przytgcza elektroenergetyczne,

d) Budowa instalacji o$wietlenia drogi / terenu,

e) Budowa zasilanie dla instalacji oswietlenia torowiska
f) Budowa zasilania kompozycji Swiatet od frontu,

g) Budowa zasilania budynkoéw toalet,

h) Budowa zasilania budynkéw kontenerdw socjalnych,
i) Budowa zasilania bram wjazdowych automatycznie podnoszonych (szlabany)
j) Budowa zasilania wagi dla wagonodw,

k) Budowa zasilanie wagi dla samochoddw.

1.1.7.7. Branza przyrodnicza- wycinka drzew, nasadzenia

1.1.7.7.1. Wycinka drzew

Wszystkie zinwentaryzowane obiekty zostaty zakwalifikowane do usuniecia poniewaz
kolidujg z planowang inwestycj3.

W obszarze opracowania zinwentaryzowano 91 obiektow. Jest to tgcznie 5450 pni drzew i
5594 m2 powierzchni krzewow, w tym:

e z grupy A przeznaczono do usuniecia 36 025 pni drzew,
e 7z grupy B przeznaczono do usuniecia 1 558 pni drzew,
e zgrupy C - brak.

Szczegbdtowe informacje zawiera tabela inwentaryzacyjna.

1.1.7.7.2. Nasadzenia drzew

Nasadzenia : 1639 sztuk sadzonek drzew w catosci w tym :

brzoza brodawkowata- 274 sztuki
e dgb szyputkowy- 273 sztuki

e jesion wyniosty- 273 sztuki

e Wigz szyputkowy - 273 sztuki

e klon pospolity - 273 sztuki

e olchaczarna - 273 sztuki

1.1.7.7.3. Nasadzenia krzewow i traw

e Jatowiec ptozgcy - 500 m2
e Jatowiec sabinski- 500 m2
e Sosna gdrska- 500 m2
e Sianatrawa- 1100 m2
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1.1.7.8. Ogdlne wymagania

Zadanie realizowane bedzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy
bedzie sporzgdzenie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla niniejszego
obiektu z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych na ich realizacje (pozwolenia
na budowe lub/i zgtoszenia robdt budowlanych) oraz wykonanie robét budowlanych.

Ostateczng klasyfikacie robdét do wykonania w odniesieniu _do zapiséw ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z péZn. Zm.) nalezy
dokonac na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowe;.
Ewentualny podziat zadania na etapy Inwestor okresli na etapie procedury
przetargowej.
Zamowienie obejmuje:
e Wykonanie badan, w tym geotechnicznych (Wykonawca zrealizuje dodatkowe

badania geotechniczne do celdw realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone
na etapie uzgodnien oraz opiniowania projektu),

e Sporzadzenie projektow budowlanych i wykonawczych (w razie koniecznosci) oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét wedtug wymagan zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 Poz. 2454),

e Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego — jesli wymagane,

e Uzyskanie decyzji sSrodowiskowe]j — jesli wymagane,

e Uzyskania pozwolenia na budowe lub/i zgtoszenia robdt oraz wszelkich niezbednych:
uzgodnien, opinii, pozwolen i zgdd wynikajgcych z obowigzujgcych przepisdw,

e Uzyskanie zgdd wiascicieli dziatek, gdy w efekcie przyjetych rozwigzan projektowych
inwestycja bedzie wykraczata poza dziatki Inwestora i bedzie ingerowaé w dziatki
prywatne — dla procedury pozwolenia na budowe lub/i zgtoszenia robdét,

e Sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach wykonanych projektow,

e Wykonanie robdét budowlanych na podstawie sporzadzonych projektow
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

e Przeprowadzenie wymaganych prob i badan, uzyskanie odbioréw robét
i przygotowanie dokumentédw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania
wybudowanych obiektéw (na Wykonawcy bedzie cigzy¢ obowigzek przygotowania
materiatdow do pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie o zakoriczeniu robdt do
wiasciwego inspektoratu nadzoru budowlanego — jesli bedzie konieczne).

Wszystkie podane ponizej wartosci zostaty przedstawione na podstawie
sporzgdzonego rysunku ,Koncepcja zagospodarowania terenu” zaakceptowanego
przez Zamawiajacego.
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1.1.7.9. 0gdlny zakres robét budowlanych

e Prace przygotowawcze,

e Woycinka drzew i krzewow,

e Wykonanie nasadzen zastepczych (w razie koniecznosci),

e Tyczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych,

e Rozbidrka istniejgcych nawierzchni, elementéw drogowych, ogrodzen itp.,

e Zdjecie warstwy humusu,

e Roboty ziemne —wykonanie wykopdw i nasypow,

e Przebudowa i zabezpieczenie kolidujgcej infrastruktury,

e Budowa kanalizacji deszczowej,

e Budowa oswietlenia ulicznego,

e Budowa przytgczy niezbednych medidéw do obiektéw kubaturowych,

e Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

e Wymiana/wzmocnienie podtoza,

e Wykonanie warstw odsgczajgcych i odcinajacych,

e Woykonanie podbudowy,

e Wykonanie kraweznikéw i obrzezy na tawach betonowych,

e Woykonanie wierzchnich warstw nawierzchni,

e Montaz obiektéw kubaturowych,

e Montaz obiektéw matej architektury,

e Wykonanie docelowej organizacji ruchu — oznakowania pionowego i poziomego
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e Roboty wykonczeniowe i porzagdkowe,

¢ Inwentaryzacja powykonawcza.

1.1.8. Szczegétowe wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe

1.1.8.1. Roboty w zakresie branzy architektonicznej

Bilans zagospodarowania terenu

OBSZAR OPRACOWANIA
CZESC II- OBSZAR POLUDNIE

Obszar opracowania 55561.40 m2
1. Jezdnie drég wewnetrznych wraz z placem manewrowym, p. 7 601.00 m2
pozarowym.
2. Dojscia do obiektow i utwardzenia terenéw 382.00 m2
3. Parkingi osobowe : 124.00 m2

7 X 2.50m x5.00m
2x3.60m x 5.00 m

4. Miejsca postojowe dla samochodéw ciezarowych z 672.00 m2
przyczepg lub czotowych
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5. Rampa 2 640.00 m2
6. Kontenery biurowo-socjalny x 2 sztuki 15.00 m2 x 2
7. Toaleta publiczna, jednostanowiskowa x 2 sztuki 546 m2 x 2
8. Nasadzenia:
Jatowiec ptozgcy 500 m2
Jatowiec sabinski 500 m2
500 m2
Sosna gorska 11000 m2
Siana trawa
1. Budowa kontenerdéw socjalnych X 2 sztuki,
2. Budowa toalet publicznych, jednostanowiskowych x 2 sztuki,
3. Budowa kontenera hakowego zamykanego x 1 sztuka,
4. Budowa matej architektury: tawki z oparciem, kosze na $mieci do segregacji, stojaki
na rowery,
5. Budowa ogrodzenia systemowego od strony drogi powiatowej,
Budowa kompozycji $wietlnej w strefie wjazdowej od strony drogi powiatowej,
7. Nasadzenia rodzimej roslinnosci,

1.1.8.1.1. Kontener socjalny

500 cm
124 1 100 I

300 cm

20 H.210 H210 H210

500 cm

276 cm

300 cm

Przyktadowy rzut

Budynek systemowy, prefabrykowany z wydzielonymi dwiema przestrzeniami, biurowg

i socjalng ( toaletg z umywalka).
Powierzchnia zabudowy: 15.00 m2
Powierzchnia uzytkowa : 13.20 m2
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Przestrzen biurowa pow. uzytkowa — 10. 3 m 2
Przestrzen socjalna — toaleta pow.1.30 m2
Przestrzen socjalna — przedsionek z umywalka ,pow. uzytkowa 1.60 m2

Wymiary zewnetrzne [df. X szer. X wys.]: 5.00m x 3.00m x 3.05 m ( wewnetrzna 2.40 m)
llos¢ x 2 sztuki.

Rodzaj $cian — systemowe S$cienne ptyty warstwowe PIR- gatunek |, rdzen z
poliuretanu 100mm wspotczynnik przenikania ciepta 0,23 W/m? K; kolor $cian
zewnetrznych: wedtug palety RAL do ustalenia, rodzaj wykonczenia $cian
zewnetrznych: mikrofala + czesciowe wykorniczenie w postaci kasetonow, dwa
narozniki — wykoniczenie w postaci kasetonéw, wydzielone dwa pomieszczenia za
pomocg scianek dziatowych.

Konstrukcja podtogi — warstwa spodnia ocieplona ptytg warstwowg o rdzeniu z
poliuretanu — grubos¢ 100 mm.

Drzwi zewnetrzne — petne stalowe o rozmiarze 90 cm x 210 cm, 1 sztuka.

Okna, 3szt. — okno PCV o rozmiarze 100 cm x 210 cm, typ fix, 1szt. — okno PCV o
rozmiarze 100 cm x 210 cm, typ R/U.

Dach — ptyta warstwowa dachowa o grubosci 100 mm, | gatunek, rdzen z poliuretanu,
dach jednospadowy bez wysuniecia poza linie $cian z wyjgtkiem czesci okapowo-
spustowej, spad dachu: 2%, attyka wokot krawedzi dachu obiektu z kasetonami
ozdobnymi.

Instalcja elektryczna- 3 szt. — lampa LED, 3 szt. — gniazdo podwdjne 230 V, 1 szt. —
27igieniczne27wego27a,

Instalacja sanitarna — wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna gotowa do
przytgczenia, 1 szt. — kompakt WC, 1 szt. — szafka z umywalkg, 1 szt. — podgrzewacz
wody,

Wentylacja — grawitacyjna

Ogrzewanie- klimatyzacja z funkcjg grzania

Przyktadowy widok zewnetrzny
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Przyktadowy widok wewnetrzny

Fundament pod prefabrykowany budynek przewidziano ptytowy, zelbetowy wylewany na
miejscu budowy. Projekt fundamentu dostarcza firma sprzedajgca toalety. Posadowienie
prefabrykatu na nowo wykonanym fundamencie powinno nastgpi¢ nie wczesniej, niz 10 do
14 dni po dniu wylania betonu. Transport — prefabrykowany budynek transportowany jest w
catosci na platformie samochodowej. Do roztadowania kontenera konieczny jest dzwig
samochodowy.

1.1.8.1.2. Toaleta publiczna jednostanowiskowa

-
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Przyktadowy rzut
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spomer |

Przyktadowy widok

Powierzchnia zabudowy: 5.48 m2

Powierzchnia uzytkowa : 5.00 m2

Wymiary zewnetrzne [df. X szer. X wys.]: 2.60 m x 2.10 m x 3.05 m
llo$¢ x 2 sztuki

Budynek systemowy, prefabrykowany: konstrukcja stalowa, catkowicie ocynkowana ogniowo

(atest).

Podstawa zelbetowa, prefabrykowana wykonczona szczelnie wyktadzing PCV

wywinietg tagodnie na sciany. Dach i sciany zewnetrzne z ptyt warstwowych poliuretan.
Wewnetrzna powierzchnia $cian i sufitow zmywalne z blachy ocynkowanej, powlekang w
kolorze biatym. Budynek wyposazony w kompletng, wewnetrzng instalacjg elektryczng tj.
szafka, zabezpieczenia oraz w kompletng wewnetrzng instalacje wod. —kanalizacyjng z
wezem ze ztgczka do sptukiwania podtogi.

Fundament pod prefabrykowany budynek toalety przewidziano ptytowy, zelbetowy
wylewany na miejscu budowy. Projekt fundamentu dostarcza firma sprzedajgca
toalety. Posadowienie prefabrykatu na nowo wykonanym fundamencie powinno
nastgpi¢ nie wczesniej, niz 10 do 14 dni po dniu wylania betonu. Transport —
prefabrykowany budynek toalety transportowany jest w catosci na platformie
samochodowej. Do roztadowania toalety konieczny jest dZzwig samochodowy.
Konstrukcja budynku stalowa tgczona w segmenty zgodnie z normg w klasie EXC2
(wymagany certyfikat CE na konstrukcje), catkowicie ocynkowana ogniowo bez
mozliwosci zamiennego stosowania farb antykorozyjnych lub innego zabezpieczenia
antykorozyjnego w oparciu o przedtozony atest z ocynkowni. Podstawa zelbetowa,
prefabrykowana wykoniczona szczelnie atestowang antyposlizgowo wyktadzing PCV.
Sciany zewnetrzne z ptyt warstwowych gtadkich, dach z ptyt warstwowych. Daszek
montowany do konstrukcji toalety z poliweglanu litego na wspornikach ze stali
nierdzewnej, oswietlenie wejscia oprawg IP 44, odprowadzenie wody deszczowej
bezposrednio na teren.
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e Whnetrze budynku. Wewnetrzna powierzchnia $cian i sufitdbw zmywalna z blachy
ocynkowanej, powlekanej w kolorze biatym. Scianka dziatowa na konstrukgji stalowej
ocynkowanej bez mozliwosci zamiennego stosowania farb antykorozyjnych lub
innego zabezpieczenia antykorozyjnego, obtozona ptytami HPL, z ukrytymi zawiasami
ze stali nierdzewnej, bez mozliwosci nawiercania przelotowych otworéw w ptycie
HPL. Elewacja: wersja podstawowa: Basic. Elewacje z blachy ocynkowanej i
powlekanej w kolorze RAL 9006 (szary).

e Okno PVC, biate, state

e Kompletna, wewnetrzna instalacja elektryczna — tj. zintegrowana rozdzielnia
elektryczna wraz z zabezpieczeniami obwoddéw i sterownikiem, gniazdko serwisowe

e Kompletna wewnetrzna instalacja wod. —kanalziacyjna. Z wezem ze ztgczka do
sptukiwania podtogi.

e Drzwi wejsciowe — aluminiowe rozwierne, montowane do konstrukcji stalowej
budynku) z samozamykaczem, pochwytami poziomymi, wyposazone w zamek
elektromagnetyczny oraz zamek mechaniczny, umozliwiajgcy zamkniecie toalety od
zewnatrz (wytaczenie z uzytkowania na okreslony czas), prég z ryflowanej blachy
aluminiowe;.

e Oswietlenie wewnetrzne: Oprawa sSwietlna nasufitowa LED 230V z podwyzszonym
stopniem ochrony urzadzen elektrycznych do IP 65. Zatgczenie i wytaczenie
osSwietlenia automatycznie synchronizowane z wejsciem i wyjsciem uzytkownika.
Oswietlenie serwisowe wtgczane i wytgczane przyciskiem recznym. Modut awaryjny
oswietlenia nad drzwiami wejsciowymi.

o Wentylator Scienny z opdziniaczem wytgczenia. Wiaczenie wentylatora
automatycznie synchronizowane z wejsciem i wyjsciem uzytkownika. Wentylator
zapewhia normowg wymiane powietrza.

o Cyfrowy wyswietlacz uptywajgcego czasu uzytkowania, zlicowany ze $ciang, z
mozliwoscig zdalnego programowania. Po uptywie zadanego czasu uzytkowania,
toaleta przechodzi w stan ,,WOLNY”.

e QOgrzewanie podtogowe z atestem, elektryczne sterowane przez administratora za
pomocy programatora. Ogrzewanie zapewnia utrzymanie normowej temperatury w
kabinie przez catg dobe.

e Muszla wiszaca ze stali nierdzewnej, bez deski sedesowej, z recznie uruchamianym
sptukiwaniem muszli. Sptuczka zamontowana w komorze techniczne;.

e Szczotka do WC z pojemnikiem nasciennym.

e Podajnik papieru toaletowego reczny, stalowy, biaty.

e Automatyczny zespdt umywalkowy z certyfikatem bezpieczenstwa i atestem
higienicznym dla catego urzadzenia wydane na producenta toalety, z niettukgcym sie,
bezpiecznym lustrem. Wykonany ze stali nierdzewnej, z wandaloodpornym,
bezdotykowym, sekwencyjnym podajnikiem mydta, cieptej wody, suszeniem rak.
Zespot umywalkowy umozliwia zdalne wytgczanie suszarki z sekwencji ze wzgledu na
zalecenia sanitarne zwigzane z podwyiszeniem zagrozenia wirusowego.
Automatyczny Zespot Umywalkowy zabudowany w S$cianie, bez elementdw
wystajgcych ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkownika. Zespdt zintegrowany z
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otworem wrzutowym do ukrytego kosza na smieci, wykonanym, ze wzgledéw
bezpieczenstwa pozarowego, ze stali nierdzewnej.

e Porecze dla oséb niepetnosprawnych: bezpieczne, wyokraglone, biate; w tym 1 szt
uchylna dtug. 800mm

e Wieszaki ubraniowe: 2 sztuki, podwdjne.

e Wewnetrzna instrukcja: uzytkowania oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych,
wykaz telefonéw alarmowych; tekst w 3 jezykach europejskich.

e Zewnetrzna instrukcja: uzytkowania oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych,
wykaz telefondéw alarmowych; tekst w 3 jezykach europejskich.

e Oznakowanie toalety

e Wymagany certyfikat CE, B, atesty higieniczne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla
catego obiektu toalety.

1.1.8.1.3. Kontener hakowy x sztuka

W celu gromadzenia wielkogabarytowych odpaddéw zaproponowano kontener hakowy
zamykany. Wykonany z blachy stalowej, spawany. Wzmocnienie konstrukcji zimno gietymi
ceownikami i zamknietymi profilami.

Wymiary kontenera [df. X szer. X wys.], 3450 x 1730 x 1460 mm.

Wspdtpracujacy z samochodami hakowymi.

llos¢ x 1 sztuka.

Przyktadowy widok

1.1.8.1.4. Mata architektura —tawka z oparciem

llos¢ tawek tawka x 3 sztuki.

Wymiary: dt. 2.00 m, szer. 0.9 m, wys. 1.00 m. Pow.: 1.80 m2.Wysokos¢ siedziska 45 cm.
tawka wykonana w konstrukcji stalowej, siedzisko i oparcie wykonane z litego drewna
sosnowego, fawka na state zamocowana do gruntu. Pomalowana lakierem do drewna w
kolorze naturalnym, olejowanym, lakier zastosowany do przestrzeni publicznych.
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Przyktadowy widok

1.1.8.1.5. Mata architektura — kosz na smieci

llos¢ koszy na $mieci x 3 sztuki.

Kosze na Smieci z przeznaczeniem do segregacji $mieci. Wymiary: dtugos¢: 107 cm,
szerokos¢: 39 cm, wysokos$é: 94 cm, pojemnosé: 3 x 50 I. Stalowa konstrukcja z drewnianymi
lamelami zamocowanymi za pomocg nierdzewnych $rub. Stal ocynkowana. Pomalowana w
kolorze grafitowym Ral 7012. Wypetnienie z blachy o grubosci 0.8 mm. 62 lamele o
prostokatnym przekroju. Wkiady: 3 pojemniki ze stali kwasoodpornej, lakierowana
proszkowo, gr. 0.8 mm. Obudowa: listwa lamelowa, drewniana, sosnowa, olejowana w
kolorze naturalnym. Mocowany za pomocg fundamentu na state.

J'H-r*

Przyktadowy widok

1.1.8.1.6. Mata architektura — stojak na rowery

Zestaw 5 stojakdw rowerowych x 2 komplety.

Wymiary stojaka na rowery: wysokos$¢ 40.00cm, gtebokosé 40.00 cm dtugos¢ 420.00 cm.
Wykonane ze stali ocynkowanej, pomalowane na jeden kolor. Kolor grafitowy Ral 7016.
Stojaki mocowane na state do podtoza.
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Przyktadowy widok

1.1.8.1.7. Ogrodzenie systemowe

Projektowane ogrodzenie azurowe, systemowe, lokalizacja od strony pétnocnej terenu

opracowania.

Dtugos$é okoto 150 mb. Stupki stalowe: ceownik 80 mm x 80 mm, wysokos$¢ 170 cm
Przesta: siatka stalowa, podmuréwka betonowa. Kolor grafitowy Ral 7016.
Bramy wejsciowa- szerokos¢ 2.00 m wys.1.70 m, stupki, wypetnienie stal, systemowa, zamek

z klamka x 2 komplety.

L/
/A

Przyktadowy widok

1.1.8.1.8. Kompozycja swietna

W celu promocji strefy w czesci pétnocnej, w strefie wjazdowej na obszar opracowania
zaproponowano kompozycje swietlng zbudowang z 10 kostek o wymiarach 1.00 m x 1.00 m x

1.1 m. Kostki szklane posadowione s3g

na postumentach zelbetowych, czesciowo
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zagtebionych w gruncie. Materiaty zastosowane:

llos¢

konstrukcja kostki zbudowana jest z profili stalowych, nierdzewnych, L 100 mm x 100
mmx 10 mm,

obudowa — szkto bezpieczne, matowe gr, 80 mm

postument zelbetowy, wodoodporny, czeSciowo zagtebiony w gruncie

oswietlenie wewnetrzne- ledowe,

kolory Swiatta: z6tte oswietlenie — 3 kostki, czerwone oswietlenie- 3 kostki , zielone
oswietlenie- 4 kostki

wymagania: zasilanie oswietlenia.

: 1 kompozycja

1.1.8.1.9. Przystosowanie terenu oraz obiektéw dla oséb niepetnosprawnych

Otocznie wraz z obiektami matej architektury powinny by¢ przystosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

Zaprojektowana mata architektura powinna by¢ dostepna dla oséb
niepetnosprawnych.

W ramach projektu nalezy zastosowad rozwigzania wynikajgce z zasad uniwersalnosci
w projektowaniu

Nawierzchnie piesze nie powinny tworzy¢ barier architektonicznych.

W bezposrednim sagsiedztwie obiektu zaproponowano miejsca parkingowe
spetniajgce wymagania dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3.60 m x 5.00 m

1.1.8.2. Roboty w zakresie kolejowego frontu przetadunkowego
1.1.8.2.1. Branza torowa

Wiaczenie projektowanego ukfadu torowego nastepowa¢ bedzie w torach

zarzadzanych przez Kopalnie i Zaktady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. poprzez splot toréw
o przesSwicie 1435/1520mm. Nalezy przewidzie¢ zabudowe rozejscia ze splotu toru
normalnego [1435mm] oraz toru szerokiego [1520mm] w kierunku pdétnocnym. Umozliwi to
przeprowadzenie toréw normalnego oraz szerokiego na projektowany teren inwestycyjny
jako oddzielne. Zabieg ten pozwoli na zapewnienie niezaleznej pracy jednostek znajdujgcych
sie na przedmiotowych torach bez wzajemnego , blokowania”. Zgodnie z planszg graficzna
nalezy ponownie doprowadzi¢ do splotu przedmiotowych toréw w poczatku gtowicy
rozjazdowej przedsiebiorstwa Kopalnie i Zaktady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A.

W celu umozliwienia komunikacji i dalszej rozbudowy projektowanego uktadu

torowego projektuje sie dodatkowe potgczenia rozjazdowe oraz splot umozliwiajgce wjazd
na sgsiednie dziatki inwestycyjne od strony potudniowo zachodniej przedmiotowej bocznicy.

Na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym zaprojektowane zostaty nastepujgce typy
nawierzchni:
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Parametry nawierzchni torowej bocznicy kolejowej 1435/1520mm:

e Szyna nowa typ 49E1;

e Przytwierdzenie typu K;

e Podktad drewniany IIB w rozstawie 0,60 m;

e Podsypka ttuczniowa klasy |, frakcji 31,5/50 mm, grub. min. 0,30 m;

e Warstwa ochronna z sortu kamiennego, frakcji 0-31,5 mm, grub. min. 0,30 m;
e Warstwa podtoza ulepszonego spoiwem hydraulicznym (opcjonalnie)

e Geowtdknina separacyjno filtrujgca (poza odc. podtoza ulepsz. spoiwem hyd.)
e Grunt rodzimy.

W tukach o promieniach mniejszych od 250m nominalna szerokos¢ toru powinna by¢
powiekszona o warto$é poszerzenia toru poprzez odsuniecie szyny wewnetrznej w kierunku
srodka tuku. Wartosci poszerzenia toru w tuku okresla tabela 5.3 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej nr 987 z dnia 10 wrze$nia 1998r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2018
poz. 1175).

Rozjazdy:
e rozjazdy zwyczajne z szyn 49E1, o promieniu 190 m, skosie 1:9 na podkfadach

drewnianych,
e sploty torow 1435/1520mm
e skrzyzowania torow 1435/1520mm o skosie 1:9

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (§6 ust. 3 Instrukcji I1d-3 — Warunki techniczne
utrzymania podtorza kolejowego; §18 ust.2 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 z pdzniejszymi zmianami) zaprojektowadé
pochylenie poprzeczne torowiska z pochyleniem 5 %, w kierunku projektowanych lub
istniejgcych  odbiornikéw dla prawidtowego funkcjonowania istniejgcego systemu
odwodnienia. W mys$l §6 Instrukcji Id-3 — Warunki techniczne utrzymania podtorza
kolejowego zaprojektowano dla podtorzy nowobudowanych (dobudowywane) i
modernizowane linii kolejowych oraz predkosci maksymalnych Vmax < 50 km/h przyjeto
szeroko$¢ taw torowiska wynoszgcg min. 0,60m. Podtorze kolejowe musi spetniaé kryteria
okreslone w instrukcji Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego.

Wymagany modut wtérny odksztatcenia na gdrnej powierzchni podtorza, zgodnie z
Id-3 (tabl. 5) dla toréw bocznicowych o predkosci Vmax < 50 km/h, mierzony na warstwie
ochronnej powinno wynosié¢ minimum Ev2=100 MPa.

Przed wykonaniem robdét ziemnych wymagane jest usuniecie drzew i krzewdw.

1.1.8.2.2. Przejazdy w poziomie szyn

W nawigzaniu do drogowego ukfadu komunikacyjnego na terenie przedmiotowe inwestycji
nalezy zaprojektowacé przejazdy/przejscia w poziomie szyn umozliwiajgce przejazd pojazddw
kotowych przez tory kolejowe. Technologia pomostu przejazdu powinna by¢ tak dobrana aby
uwzgledniata ruch i obcigzenie pojazdami ciezkimi. Z uwagi no potencjalny ruch w wielu
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kierunkach na dtugosci pomostow przejazdow preferowana jest zabudowana nawierzchni w
systemie bezpodsypkowym co wyeliminuje potencjalne klawiszowanie lub przesuniecia ptyt
przejazdowych pod obcigzeniem két.

Wykonawca uwzgledni przy tym zapisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U.
2015.1744 z pdin. zm.).

1.1.8.2.3. Odwodnienie kolejowego frontu przetadunkowego

Odwodnienie uktadu torowego odbywaé sie bedzie w sposdb grawitacyjny poprzez nadanie
pochylenia podtuznego i poprzecznego torowiska w strone projektowanych odbiornikéw. W
ramach robét przewiduje sie wykonanie odwodnienia wgtebnego w postaci drenazy
rurowych. z ktérych wody opadowe przejete zostang przez kanalizacje deszczowg
projektowanego obszaru gospodarczego (uktad zamkniety).

Odwodnienie wgtebne wykonane bedzie w postaci ciggu drenazowego z zastosowaniem ruro
$rednicy min. $200mm, obsypanych zwirem (lub ttuczniem o frakcji 16/31,5 mm), utozonych
na podsypce piaskowej o grubosci 3cm, w otulinie z geowtdkniny. Na ciggach drenazowych
zaprojektowa¢ nalezy typowe, drenarskie studzienki rewizyjne (z kinetg przelotowa) z
tworzywa sztucznego, o $rednicy min. @425mm, ze zwienczeniem, przykryte wtazem z
tworzywa sztucznego lub wtazem betonowym.

1.1.8.2.4. Oswietlenie

Oswietlenie terenu zaprojektowac poprzez oprawy oswietleniowe z zZrédtem typu LED
zamontowane na stupach oswietleniowych z wysiegnikami oraz za pomocg opraw
oswietleniowych typu LED zamontowanych lub podwieszonych na konstrukcji obiektow
budowlanych. W strefach 1 i 2 zagrozonej wybuchem wykona¢ oswietlenie z wymaganym
certyfikatem Ex.

1.1.8.2.5. Platforma przetadunkowa

Obstuga przetadunkowa na terenie bocznicy zapewniona zostanie poprzez platforme
przetadunkowa umozliwiajgcg roztadunek towaréw z poziomu platform/wagondéw
kolejowych. Wjazd na platforme zapewniony zostanie przez rampe najazdowa. Konstrukcje
platformy nalezy zaprojektowaé przy uwzglednieniu obcigzenia pojazdami poruszajgcymi sie
po nie;j.

Minimalne wymiary konstrukcji:
e Dtugosé: 300m
e Szerokos¢: 8m

1.1.8.2.6. Urzadzenia techniczne

1.1.8.2.6.1. Waga kolejowa

W ramach zadania w ciggu nawierzchni kolejowej przewiduje sie montaz wagi kolejowej 3-
pomostowej. Parametry konstrukcyjne wagi przedstawione zostaty w punkcie 1.3.3. opisu
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technicznego. Potfozenie wagi musi spetnia¢ nastepujgce wymagania przedstawione na
ponizszej rycinie.

ODCINEK BEZ ROZJAZDOW [ LUKOW

40m B WAGA . 40m

WYMAGANIA POD WZGLEDEM NACHYLENIA

Na diugoscei pociagu Na dlugosci pociagu

60 m 40m WAGA 40m 60 m
‘ >|< >|€ >|€ >|€ >
14°, ‘ 32 Vs 15 mm 1 5mm 12 o 14,
1.1.8.2.6.2. Suwnica

W ramach inwestycji przewidzie¢ zabudowe suwnicy bramowej na dtugosci rampy
roztadunkowej umozliwiajgcej przetadunek towardéw z toréw kolejowych.

1.1.8.2.6.3. Kozty oporowe

Na koricu torow przetadunkowych przewiduje sie zabudowe koztéw dostosowanych
do predkosci sktadu Vmax=5 km/h. Z uwagi na charakter kozta (samohamowny) nie
przewiduje sie wykonania przed/za nim zasypki z piasku.

1.1.8.3. Roboty w zakresie branzy drogowej

Przy opracowywaniu docelowych rozwigzan projektowych nalezy kierowac sie
wytycznymi zawartymi w warunkach Zamawiajgcego.

Ponizsze dane nalezy traktowaé, jako szacunkowe, a ich doktadng ilo$¢ nalezy okresli¢
po opracowaniu docelowej dokumentacji projektowej. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig zmiany
podanych ilosci w wyniku przeprowadzonych prac projektowych zwigzanych z tworzeniem
docelowej dokumentacji projektowe]j przez Wykonawce.

Powierzchniowe i iloSciowe zestawienie prac:

Lp. Elementy drogowe Szerokos¢ Powierzchnia
podstawowa [m] [m?]

1. | Jezdnie drég wewnetrznych wraz z placem 5,00 lub 7,00 7 601
manewrowym ppoz. 20,00x20,00

2. | Dojécia do obiektéw i utwardzenia terenu 3,00 382

3. | Miejsca postojowe dla samochodéw 3,00x5,00 124
osobowych 3,60x5,00

4. | Miejsca postojowe dla samochodéw 3,00x30,00 672
ciezarowych z przyczepa lub cztonowych
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e Rozwiazania projektowane

Przy opracowywaniu docelowych rozwigzan projektowych nalezy kierowac sie
niniejszag __koncepcja, jako materiatem pomocniczym. Przyjete rozwigzania nalezy
zweryfikowaé w_oparciu o obowigzujgce przepisy techniczno- budowlane oraz otrzymane
warunki techniczne i wytyczne do projektowania.

W celu umozliwienia obstugi platformy roztadunkowej na terenie objetym inwestycja
zaprojektowano drogi wewnetrzne z jezdnig o szerokosci podstawowej 5,00 m lub 7,00 m,
taczace projektowane obiekty z infrastrukturg zewnetrzng — drogg powiatowg nr 0832T.
Z uwagi na nieprzelotowe zakornczenie odcinka drogi wewnetrznej prowadzacej do
kontenera socjalnego dla obstugi wag torowych zlokalizowano plac manewrowy ppoz. o
wymiarach 20,00 x20,00 m. Ze wzgledu na koniecznos¢ kontroli inwestycji po stronie
potnocnej projektuje sie dwa szlabany — wjazdowy i wyjazdowy z ramieniem o df. 7,00 m,
natomiast w celu wazenia pojazdéw wjezdzajgcych i wyjezdzajgcych, w obrebie jezdni drég
wewnetrznych przewiduje sie montaz dwdéch wag najazdowych (technologia — beton
sprezony) o wym. 3,00 x18,00 m i obcigzeniu maksymalnym 60 t.

Przy kontenerze socjalnym dla obstugi wag najazdowych zaprojektowano parking dla
samochoddéw osobowych, sktadajgcy sie z 6 miejsc do parkowania prostopadtego (w tym
5 miejsc o wym. 2,50 x5,00 m dla samochoddéw osobowych i 1 miejsce o wym. 3,60x5,00 m
dla samochodéw osobowych o0sd6b niepetnosprawnych), natomiast przy kontenerze
socjalnym dla obstugi wag torowych parking dla samochodéw osobowych, sktadajacy sie z 3
miejsc do parkowania prostopadtego (w tym 2 miejsca o wym. 2,50 x5,00 m dla
samochoddéw osobowych i 1 miejsce o wym. 3,60 x5,00 m dla samochoddéw osobowych oséb
niepetnosprawnych). Wzdtuz drogi wewnetrznej, biegnacej réwnolegle do platformy
roztadunkowej zaprojektowano parking dla samochoddw ciezarowych z przyczepa
lub cztonowych, sktadajacy sie z 7 miejsc postojowych do parkowania réwnolegtego
o wym. 3,00 x30,00 m. Skos wjazdowy z drogi i wyjazdowy na droge zaprojektowano jako
1:3, natomiast zatamania wyokraglono tukami o promieniach R=15,00 m. Jezdnie
manewrowe w obrebie ww. parkingdw stanowié bedg zaprojektowane drogi wewnetrzne o
szerokosci 7,00 m lub plac manewrowy o wym. 20,00x20,00 m. Ponadto przewidziano
wykonanie dojs¢ do zaprojektowanych obiektéw o min. szerokosci 2,00 m oraz utwardzen
terenu o zmiennych wymiarach.

e Odwodnienie

Odwodnienie elementdéw drogowych bedzie nastepowato poprzez sptyw powierzchniowy
wody opadowej (nadane pochylenia  podiuzne i spadki poprzeczne)
do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty uliczne. Nalezy
takze przewidzie¢ wykonanie drenazy pod proj. konstrukcjg nawierzchni.

e Urzadzenia BRD

Na catym terenie objetym opracowaniem nalezy przewidzie¢ wykonanie oznakowania
poziomego i pionowego wraz z montazem elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.
1.1.8.3.1. Wielkosci przekroczen lub pomniejszen

Nalezy przewidzie¢ rezerwe podanych wartosci oraz wskaznikow na poziomie 15%.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia dodatkowych robot wynikajgcych z warunkéow
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zaistniatych lub narzuconych na etapie opracowania dokumentacji projektowej, uzyskanych
na podstawie szczegdtowych uzgodnien branzowych oraz warunkdw technicznych gestoréw
sieci.

1.1.8.3.2. Wymagania ogdlne

Wykonawca sktadajgcy oferte winien uwzglednié w swojej cenie ofertowej réwniez
dodatkowe elementy budowlane, instalacji, wyposazenia i prac, ktére nie zostaty
wyszczegdlnione w_Wymaganiach Zamawiajgcego, lecz sg wazne lub niezbedne dla
zapewnienia poprawnego funkcjonowania projektowanych obiektdw, sprawnosci urzadzen
oraz spetnienia _warunkéw gwarancji _wynikajgce z doswiadczenia i wiedzy Oferenta.
Przedtozone
w ofercie rozwigzania winny gwarantowac osiggniecie celu, jakim jest prawidtowo dziatajgce
elementy wykonane w trakcie realizacji niniejszej inwestycji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli, muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zbieznosci z danymi okreSlonymi
w Wymaganiach Technicznych.

Zawarty w programie funkcjonalno- uzytkowym zakres nalezy traktowaé, jako zakres
robot ,nie mniej niz...”.

Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w schemacie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie prowadzit administracje
kontraktu i poswiadczat ptatnosci wg ryczattu dla wydzielonych zadan.

Wykonawca podczas robdt budowlanych musi liczyé sie z mozliwoscig wystgpienia
koniecznosci wybudowania drdg technologicznych podczas prowadzonych robét. Dodatkowo
moze zaistnie¢ potrzeba pompowania wody z wykopdéw przed przystgpieniem do robdt
budowlanych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-S-02205. Wykopy
fundamentowe nalezy wykonywaé¢ w porze suchej i chroni¢ przed naptywem wédd
gruntowych i opadowych.

Zastosowane rozwigzania w zatgczonych w czesci graficznej rysunkach nalezy
traktowaé, jako przyktadowe i przy tworzeniu docelowej dokumentacji projektowej
sugerujac sie tymi rozwigzaniami nalezy sprawdzic¢ ich poprawnos¢ w swietle obowigzujgcych
przepiséw oraz norm.

Zaprojektowane konstrukcje nalezy zweryfikowaé po przeprowadzeniu dodatkowych
badan podtoza gruntowego na etapie wykonywania docelowej dokumentacji projektowe;.

Grunty stabonosne oraz organiczne nalezy wymieni¢ lub zastosowaé wzmocnienie
z kruszywa grubo okruchowego o grubosci ustalonej w docelowej dokumentacji projektowej
i zweryfikowanej na budowie lub w oparciu o opracowane projekty szczegdtowe
wzmocnienia podtoza.

Wykonawca musi liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia zabezpieczen lub przebudowy
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu, ktére moga wynikngé na etapie sporzadzania
docelowej dokumentacji projektowej lub wykonawstwa.

Na etapie sporzadzania docelowej dokumentacji projektowej i w efekcie przyjetych
rozwigzan moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania prac na obiektach inzynierskich — taka
ewentualnos¢ nalezy przewidzieé przy sporzgdzaniu oferty.

Po stronie Wykonawcy bedzie lezeé takze uzyskanie wszelkiego rodzaju odstepstw od
obowigzujgcych przepisdw, standardéw oraz norm w_przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci.

Wykonawca przed ztozeniem oferty zobligowany jest dokona¢ wizji lokalnej w terenie
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i na jej podstawie zweryfikowac zatozenia do sporzgdzonej wyceny prac.

Zataczony plan sytuacyjny wymaga weryfikacji po wykonaniu mapy do celéw
projektowych, otrzymaniu lub aktualizacji warunkdw technicznych i opinii Gestorow sieci
oraz po ostatecznych uzgodnieniach z Inwestorem.

Wszelkie opracowania dokumentacji projektowej winny by¢ poprzedzone
zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego przyjetych rozwigzan projektowych.

Wykonawca powinien uzyska¢ pozwolenie na uzytkowania i przekazaé obiekt
Zamawiajgcemul.

1.1.8.3.3. Cechy dotyczace rozwigzan konstrukcyjno- budowlanych i
wskaznikéw ekonomicznych

Zamawiajgcy wymaga przyjecia rozwigzan architektoniczno- budowlanych opartych
na nowoczesnych, wysokiej jakosci technologiach, materiatach i standardach wykonawczych
zapewniajgcych wykonanie robdt w sposéb przyjazny dla uzytkownikéw i Srodowiska.

Zamawiajacy wymaga, aby wykonane prace byty dostosowane
do obowigzujgcych przepisow prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu
materiatdw budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych zapewniajgcych uzytkowanie
obiektow w sposdb bezpieczny, zgodny z okreslong funkcja technologiczna.

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamodwienia
(zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposdb zapewniajgcy osiggniecie celu, ktéremu ma
stuzyc.

Wymagania dotyczgce trwatosci elementédw: dla nawierzchni drég 20 lat, dla
nawierzchni z betonu cementowego 30 lat, dla elementéw konstrukcyjnych co najmniej 50
lat, orurowania sieci okofo 30 lat. Pozostate wymagania szczegétowe dotyczace uzytych
materiatdw zostang zawarte w Szczegdtowej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét.

1.1.8.3.4. Parametry techniczne

Drogi wewnetrzne

e klasa drogi wewnetrzna

e kategoria ruchu min. KR4

e szerokos$¢ podstawowa jezdni 5,00 m lub 7,00 m
e wymiary placu manewrowego ppoz. 20,00x20,00 m

e szerokos$¢ dojs¢ dla pieszych min. 2,00 m

Parkingi dla samochodéw osobowych

e sposéb parkowania prostopadty
e kategoria ruchu KR1
e szeroko$¢ jezdni manewrowych 5,00 m lub 7,00 m

e wym. miejsc postojowych dla samochodéw osobowych  2,50x5,00 m
e wym. miejsc postojowych dla samochodéw osobowych  3,60x5,00 m
e 0s6b niepetnosprawnych
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Parking dla samochoddw ciezarowych z przyczepa lub cztonowych

e sposéb parkowania réownolegty

e kategoria ruchu min. KR4

e szerokos¢ jezdni manewrowej 7,00 m

® wym. miejsc postojowych 3,00x30,00 m
e skos wjazdowy z drogi 1:3

e skos wyjazdowy na droge 1:3

e zatamania wyokraglone tukami R=15,00 m

1.1.8.3.5. Projektowana inwestycja w planie

Przedstawiona w czesci graficznej koncepcja bedzie stanowita podstawe
do prowadzenia prac projektowych i Wykonawca powinien liczy¢ sie z tym, ze na etapie
uzgodnien zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmian do przedstawionej koncepcji, zgodnie
ze stanowiskami instytucji opiniujgcych. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisdw, norm, wytycznych i warunkéw technicznych oraz uzyska¢ niezbedne odstepstwa
w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

1.1.8.3.6. Niwelety drog

Niwelety drég wewnetrznych nalezy dostosowac¢ do planowanej linii kolejowej
i platformy roztadunkowej z zachowaniem warunkéw bezpieczeristwa oraz obowigzujgcych
przepiséw. Ponadto nalezy bezwzglednie zapewni¢ odpowiednie spadki podfuzne, aby
skutecznie odprowadzaé wode opadowa, a takze nalezy prowadzié¢ niwelety w taki sposdb,
aby nie ogranicza¢ naturalnego sptywu wdd powierzchniowych i nie tworzyé zastoisk
wodnych. Projektujgc niwelety drég wymagane jest stosowanie obowigzujgcych przepiséw
i norm. W ramach realizowanych prac nalezy wykona¢ niezbedne dowigzania wysokosciowe
w obrebie inwestycji.

1.1.8.3.7. Przekrdj drég

Przekroje oraz wymiary drég wewnetrznych powinny pozwala¢ na swobodny przejazd
pojazdéw. Szerokos¢ podstawowa jezdni wyniesie 5,00 m (jezdnia z przeznaczeniem
dla samochoddéw osobowych) lub 7,00 m (jezdnie z przeznaczeniem dla samochoddéw
ciezarowych z przyczepg lub cztonowych), natomiast dojs¢ do obiektow min. 2,00 m.
Wymiary miejsc postojowych do parkowania prostopadtego dla samochoddéw osobowych
wynosi¢ bedg 2,50 x5,00 m lub 3,60 x5,00 m, miejsc postojowych do parkowania
rownolegtego dla samochoddéw ciezarowych z przyczepa lub cztonowych 3,00 x30,00 m,
natomiast placu manewrowego ppoz. 20,00 x20,00 m.

Zaleca sie zastosowanie spadku poprzecznego daszkowego 2% dla jezdni, natomiast
jednostronnego 2% (w kierunku jezdni drogi) dla miejsc postojowych oraz dojs¢ do obiektéw
i utwardzen terenu.

1.1.8.3.8. Konstrukcje nawierzchni

Przedstawione konstrukcje stanowig propozycje rozwigzan i nalezy je zweryfikowaé
pod katem przyjetego pakietu warstw wierzchnich oraz przyjetego wzmocnienia konstrukcji
po wykonaniu dodatkowych badan podtoza gruntowego. Docelowo przyjete kategorie ruchu
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i zaprojektowane konstrukcje nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Jezdnie drég wewnetrznych, parking dla samochoddw ciezarowych z przyczepg lub
cztonowych, min. kategoria ruchu KR4
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — grubos¢ 4 cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — grubosé¢ 6 cm

e podbudowa z betonu asfaltowego — grubosé¢ 10 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo3
stabilizowanej mechanicznie — grubos¢ 20 cm

Wzmocnienie podtoza do grupy nosnosci G4

e mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C5/6<10 MPa — grubo$¢ 15 cm

mieszanka niezwigzana stabilizowana mechanicznie, CBR>35% — grubos¢ 20 cm

e grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5<2 MPa — grubos¢ 25 cm
*dopuszcza sie wykonanie warstwy scieralnej z betonu cementowego przy jednoczesnym
dostosowaniu nizszych warstw konstrukcji do przyjetej kategorii ruchu i rodzaju wierzchniej
warstwy

Parkingi dla samochoddéw osobowych, kategoria ruchu KR1
e warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej — grubos¢ 8 cm

e podsypka cementowo- piaskowa 1:4 — grubos¢ 3 cm
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3
stabilizowanej mechanicznie — grubo$¢ 20 cm

Wzmocnienie podfoza do grupy nosnosci G4
e grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4 MPa — grubos¢ 30 cm

Dojscia do obiektow i utwardzenia terenu
e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej — grubos¢ 6 cm

e podsypka grys 2/8 mm — grubos¢ 3 cm
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coq3
stabilizowanej mechanicznie — grubos¢ 15 cm

Wzmocnienie podfoza do grupy nosnosci G4

e grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5<2 MPa — grubos$¢ 25 cm

Uwaga:
e Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-S-02205.

e Nalezy usung¢ warstwe gruntu urodzajnego.

o Wykopy nalezy wykonywa¢ w porze suchej i chroni¢ przed naptywem wadd
gruntowych
i opadowych. Roboty nalezy tak etapowac, aby nie pozostawiaé niezabezpieczonego
wykopu, gdyz moze to skutkowac¢ degradacjg gruntu.

e Nasypy nalezy schodkowac i wykonywad warstwami.

e Nalezy liczyc sie z koniecznoscig wykonywania drég tymczasowych.
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e Nalezy liczy¢ sie z koniecznosciag pompowania wod z wykopdow.

Jezdnie drog i parkingi nalezy obramowac przy pomocy kraweznikow betonowych
20x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem. Krawedzie dojs¢ do obiektéw i utwardzen
terenu nalezy wykonac z obrzezy betonowych 6x20 cm na tawie betonowej C12/15.

1.1.8.3.9. Oznakowanie pionowe i poziome drogi oraz urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu

Wykonawca w ramach sporzadzanej dokumentacji projektowej opracuje projekty
docelowej statej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas robét dla terenu inwestycji.
Projekty nalezy zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego i w razie koniecznosci Zarzadcy drogi.

Prowadzone roboty uwarunkowane sg przez przyjete przez Wykonawce technologie
wykonywania robét oraz organizacje wykonania tychze robét, dlatego tez koncepcja nie
zawiera doktadnego planu sytuacyjnego robdt ani podziatu ich na etapy — catos¢ prac
i uzgodnien przy sporzadzaniu tymczasowej organizacji ruchu spoczywa wiec
na Wykonawcy z uwagi na przyjeta technologie oraz miejsca rozpoczecia prac budowlanych
przy ewentualnym podziale prac na etapy.

1.1.8.4. Roboty w zakresie branzy sanitarnej

1.1.8.4.1. Rozbudowa sieci wodociggowej

Projektuje sie wykonanie ok. 785m rozbudowy gminnej sieci wodociggowe] o $rednicy @160,
wykonanej z rur PE100 SDR17 PN10 wraz z zabudowg hydrantéw przeciwpozarowych DN80
w odlegtosciach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 z pdzn. zm.). Projektowane odcinki wodociggu
nalezy wtgczy¢ do sieci wodociggowej projektowanej dla czesci | inwestycji.

Trasy wodociggu i lokalizacje hydrantéw ppoz. majg charakter koncepcyjny i nie jest to
przebieg ostateczny. Docelowy przebieg, materiat oraz srednice nalezy uzgodnié z zarzadca
sieci i uzyskaé warunki techniczne rozbudowy wodociggu.

Wodociggi nalezy zaprojektowaé i wykonaé w ramach mozliwosci poza granicami
nieruchomosci prywatnych.

W przypadku lokalizacji planowanej sieci wodociggowej w pasach drogowych Wykonawca
uzyska wymagane uzgodnienia z wiascicielami/ zarzagdcami dréog i wtasciwe decyzje
wymagane dla realizacji inwestycji.

W przypadku przekroczen planowanym wodociggiem ciekow wodnych i rowdw
melioracyjnych Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia z administratorami ciekow i
wiasciwe decyzje wymagane dla realizacji inwestycji.

Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie uzbrojenia sieci wodociggowej zlokalizowanego pod
jezdnig zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wediug wskazan stuib technicznych
petnigcych nadzdr branzowy.

Wykopy nalezy w miare mozliwosci wykonywaé¢ jako wykopy otwarte obudowane
(umocnione). Metody wykonania robét wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
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uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Rodzaj i sposdb wykonania
wykopu nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczeciem danego etapu realizacji.

Szerokos$¢ wykopu powinna byé dostosowana do zewnetrznych wymiaréw wodociggu oraz
sposobu umocnienia $cian wykopu. W przypadku wykopédw o umocnionych $cianach
szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ DN + 90 cm, natomiast dla wykopdw nieumocnionych
nalezy przyjg¢ szerokos¢ rowng DN + 80 cm mierzac w ptaszczyznie dna wykopu. Dla
wykopow umocnionych podana szerokos$¢ uwzglednia miejsce potrzebne na deskowanie
$cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie scian prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno
wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe;.

Wodocigg powinien by¢ uktadany z przykryciem minimum 0,20m wiekszym od gtebokosci
przemarzania gruntu. Nie nalezy przekracza¢ maksymalnego przykrycia 2,5 m p.p.t.

Wtaczenia nowobudowanych odcinkéw sieci wodociggowej do istniejacej sieci mozna
dokonywaé tylko po wczes$niejszym uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb eksploatatora (PGKiM
w Staszowie).

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia pozytywnych wynikéw badan fizyko-
chemicznych i bakteriologicznych wody w utozonym wodociggu (przed wigczeniem kazdego
nowego odcinka wodociggu), wykonane przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng lub
akredytowane laboratorium potwierdzajgce dostawe wody do picia o jakosci zgodnej z
wymaganiami prawnymi.

Sie¢ wodociggowa powinna zosta¢ wykonana z rur polietylenowych. Rury polietylenowe o
wartosci cisnienia nominalnego minimum PN10, przewdd z materiatu PE100 w typoszeregu
SDR17. Rury muszg by¢ wyprodukowane zgodnie z normg PN-EN 12201-2:2012 — ,,Systemy
przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE) Cze$¢ 2: Rury”. Rury muszg posiadac¢ Atest
Higieniczny - wydany przez PZH. Produkcja rur spetniajgca wymagania specyfikacji PAS 1075,
a rury powinny pozytywnie przejs¢ badania roczne dla specyfikacji PAS 1075 i mie¢ na to
potwierdzenie certyfikatami wydanymi przez instytucje akredytujgce. Wzdtuz uktadanego
przewodu PE nalezy utozy¢ drut miedziany 1,5mm2 lub linke 2,5mm2. Wszystkie pofaczenia
rur, ksztattek z PE nalezy wykonywa¢ za pomocy zgrzewania elektrooporowego lub
doczotowego.

Rury i ksztattki oraz pozostate wyroby uzyte do budowy przewodéw wodociggowych
powinny posiadac trwate, czytelne oznaczenia zewnetrzne, zgodne z normami. Oznakowanie
powinno zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje:

a) kod producenta lub znak firmowy;

b) wymiar nominalny;

c) znak identyfikacyjny zeliwa sferoidalnego, polietylenu;

d) rok produkcji;

e) powotanie na norme, zgodnie z ktdrg zostaty wyprodukowane;
f) oznaczenie klasy cisnieniowej rury.

Ponad przewodami (ok. 30 cm powyzej rury) nalezy przewidzie¢ utozenie tasmy
ostrzegawczo-lokalizacyjnej w kolorze niebieskim.
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Zasuwy muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1074-1:2002 ,, Armatura wodociggowa
— Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce — Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne” oraz PN-EN
1074-2:2002 ,Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace —
Czesc 2: Armatura zaporowa”.

Na przewodach sieci wodociggowej nalezy stosowac zasuwy réwnoprzelotowe, kotnierzowe,
klinowe, typu F5 (,,dtugie”), przystosowane do ci$nienia nominalnego 1,0 MPa.

Zastosowac hydranty nadziemne o srednicy DN 80 mm z samoczynnym odwodnieniem.

Do taczenia rur z réznego materiatu nalezy stosowac tgczniki rurowo-kotnierzowe i rurowo-
rurowe.

Punkty pomiarowe do diagnostyki i identyfikacji przewodéw wodociggowych nalezy wykonac
z ptaskownika 4x40 mm (tzw. bednarka). Punkty pomiarowe nalezy ciasno dopasowaé do
przewodu wodociggowego. Odlegto$¢ pomiedzy punktami pomiarowymi nie powinna by¢
wieksza niz 40 m. Bednarke punktéw pomiarowych zakonczy¢ okoto 10 cm pod pokrywa
skrzynki zasuwowe;j.

Rury ostonowe powinny mie¢ srednice wewnetrzng o 50 mm wiekszg od zewnetrznej
Srednicy rury przewodowej, mierzonej miedzy jej najszerszymi punktami (kotnierz, kielich).
Rure ostonowg nalezy projektowac stalowg, z izolacjg, zabezpieczong antykorozyjnie po
zewnetrznej stronie rury, o grubosci scianki dostosowanej do obcigzenia.

W przypadku wykonywania prac wymagajgcych uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania takich decyzji.

1.1.8.4.2. Budowa przytaczy i zewnetrznych instalacji wodociggowych

Doprowadzenie wody do toalet publicznych oraz konteneréw sanitarnych zrealizowad
poprzez budowe przytgczy wodociggowych. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ warunki
techniczne przytgczenia od gestora sieci.

Zestawy wodomierzowe umiesci¢ w studniach wodomierzowych z tworzyw sztucznych o
$rednicy 1000mm z zastosowaniem konsoli wodomierzowych, zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi. Od studni wodomierzowych nalezy wykonaé zewnetrzng instalacje
wodociggowa doprowadzajgcg wode do projektowanych obiektow.

Przewody wodociggowe powinny zosta¢ wykonane z rur polietylenowych. Rury
polietylenowe o wartosci ciSnienia nominalnego minimum PN10, przewdd z materiatu PE100
w typoszeregu SDR17. Rury muszg by¢ wyprodukowane zgodnie z normg PN-EN 12201-
2:2012 — ,,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE) Czes$¢ 2: Rury”. Rury musza
posiada¢ Atest Higieniczny - wydany przez PZH. Produkcja rur spetniajgca wymagania
specyfikacji PAS 1075, a rury powinny pozytywnie przej$¢ badania roczne dla specyfikacji PAS
1075 i mie¢ na to potwierdzenie certyfikatami wydanymi przez instytucje akredytujgce.
Wzdtuz uktadanego przewodu PE nalezy utozyé drut miedziany 1,5mm?2 lub linke 2,5mm?2.
Wszystkie potaczenia rur, ksztattek z PE nalezy wykonywa¢ za pomocg zgrzewania
elektrooporowego lub doczotowego.

Rury i ksztattki oraz pozostate wyroby uzyte do budowy przewodow wodociggowych
powinny posiadac trwate, czytelne oznaczenia zewnetrzne, zgodne z normami.

Ponad przewodami (ok. 30 cm powyzej rury) nalezy przewidzie¢ ufozenie tasmy
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ostrzegawczo-lokalizacyjnej w kolorze niebieskim.

Zasuwy muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1074-1:2002 ,, Armatura wodociggowa
— Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce — Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne” oraz PN-EN
1074-2:2002 ,Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace —
Czesc 2: Armatura zaporowa”.

Na przewodach sieci wodociggowej nalezy stosowac zasuwy réwnoprzelotowe, kotnierzowe,
klinowe, typu F5 (,,dtugie”), przystosowane do ci$nienia nominalnego 1,0 MPa.

Projektowane przytgcze wodociggowe powinno zapewnia¢ dostawe wody w iloSciach
wystarczajgcych do celéw socjalno-bytowych.

Przytgcze projektowaé w oparciu o wymagania aktualnych norm i przepisow branzowych
oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych wydane przez COBRTI
Instal.

Przewody prowadzi¢ w miare mozliwosci metodami wykopowymi.

Wtaczenie do istniejgcego przewodu wykona¢ poprzez tréjnik kotnierzowy z zeliwa
sferoidalnego. Na nowym odgatezieniu zlokalizowaé¢ zasuwe kotnierzowg z zeliwa
sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem.

Wykonawca, w oparciu o PFU oraz ewentualne wizje w terenie, powinien uwzgledni¢ w
kosztach oferty odbudowe odcinkdw istniejgcej infrastruktury podziemnej w tych miejscach,
gdzie moze ona by¢ uszkodzona w wyniku prowadzonych robét.

Zarowno lokalizacja jak i posadowienie wysoko$ciowe projektowanych rurociggéw i
obiektéw powinny by¢ uwarunkowane przebiegiem istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku projektowania rurociggdw w pasie jezdni, gdy warunki geologiczne wskazujg na
obecno$é¢ gruntdw o nosnosci niegwarantujgcej uzyskania odpowiedniego stopnia
zageszczenia, nalezy przewidzieé catkowitg wymiane gruntu do zasypania wykopu. Pozostaty
grunt po wykopach nalezy zagospodarowac (w ramach realizowanego cato$ciowo programu)
do obsypania projektowanych kanatéw oraz innych obiektéw.

Rury i ksztattki oraz pozostate wyroby uzyte do budowy przewoddéw wodociggowych
powinny posiadaé trwate, czytelne oznaczenia zewnetrzne, zgodne z normami. Oznakowanie
powinno zawiera¢ nastepujgce informacje: kod producenta lub znak firmowy, wymiar
nominalny, znak identyfikacyjny zeliwa sferoidalnego lub polietylenu, rok produkcji,
powotanie na norme wedtug ktérej zostaty wyprodukowane, oznaczenie klasy cisnieniowej
rury.

W przypadkach prowadzenia robdt w sgsiedztwie obiektdw budowlanych, narazonych na
wystgpienie uszkodzen, ich zabezpieczenia nalezy zaprojektowaé¢ w dokumentacji
projektowej, a nastepnie zrealizowac na etapie wykonawstwa.

W razie prowadzenia prac w poblizu urzgdzen podziemnych kolidujgcych z budowang siecig
wodociggowa nalezy zapewnié¢ i sfinansowa¢ nadzor nad prowadzeniem robdt przez
wiascicieli kolidujgcych urzgdzen.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy zabezpieczy¢
te urzadzenia przed uszkodzeniem i zaktdceniem ich pracy zaréwno w czasie prowadzenia
prac jak i po ich zakohczeniu.

Nalezy zapewnié¢ min. wymagane przykrycie przewodu wodociggowego, wieksze o 0,20m od



Program funkcjonalno - uzytkowy- czesc Il- obszar potudniowy 47

gtebokosci przemarzania gruntu wiasciwej da lokalizacji przedsiewziecia.

Przy wykonywaniu przytgcza nalezy zachowywac jednolito$¢ technologiczng stosowanych
materiatdw, faczen, ksztattek oraz nalezy uwzglednia¢ szczegdtowe warunki techniczne
prowadzenia, wykonania iodbioru robdét budowlano-montazowych przewodow
wodociggowych okreslone w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez
producentdéw rur, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Materiaty przed zabudowaniem
podlegac bedg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru pod wzgledem ich
zgodnosci z zapisami Kontraktu, warunkami technicznymi, etc.

Lokalizacja przytaczy wodociggowych ma charakter koncepcyjny i nie jest przebiegiem
ostatecznym.

1.1.8.4.3. Budowa przyfaczy i instalacji kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekdw bytowo- gospodarczych z projektowanych w pétnocnej czesci dziatki
toalety publicznej oraz kontenera sanitarnego nalezy zrealizowa¢ poprzez przytgcze
kanalizacyjne do projektowanej w ramach pierwszej czesci inwestycji sieci kanalizacji
sanitarnej. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ warunki techniczne przytaczenia od
gestora sieci. Przytgcze wykona¢ do projektowanej w jezdni studni kanalizacyjnej. Zapewnic
grawitacyjny odptyw sciekow.

Scieki bytowo- gospodarcze z toalety publicznej i kontenera sanitarnego projektowanych
w potudniowej czesci dziatki nalezy odprowadzi¢ poprzez zewnetrzng instalacje kanalizacji
sanitarnej do zbiornika bezodptywowego (szamba) o poj. 10m?>. Zbiornik wyposazy¢ w czujnik
poziomu cieczy z mozliwoscia zdalnego powiadamiania. Zbiornik musi by¢ regularnie
oprézniany przez wdz asenizacyjny, nie mozna dopusci¢ do przepetnienia zbiornika.

Kanalizacje zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w zakresie
projektowania i budowy zewnetrznych sieci kanalizacyjnych.

Kanalizacje zaprojektowac¢ w technologii zapewniajgcej wymagang szczelnos¢ oraz trwatosc
przewoddw oraz studni kanalizacyjnych.

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny byé tak dobrane, aby nie
powodowaty zmian obnizajgcych trwatos¢ sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy
kanalizacji powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 476.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC-U litych do kanalizacji sanitarnej
o srednicy 160mm, o sztywnos$ci obwodowej 8 kN/m2, wykonane z materiatu pierwotnego
(bez regranulatu).

Projektant powinien dokona¢ doboru materiatu do budowy projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej na podstawie przeprowadzonej analizy techniczno-ekonomicznej, uwzgledniajgcej
m.in. potozenie oraz gteboko$é posadowienia kanalizacji, obcigzenie i natezenie ruchu oraz
koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

Maksymalna gtebokos¢ posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nie powinna
przekraczac 4,5 m lokalnie 5,5 m. Dopuszcza sie wiekszg gteboko$é posadowienia kanalizacji
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

Przytgcze kanalizacyjne prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 1,5%.

Nalezy zapewni¢ min. wymagane przykrycie przewodu kanalizacyjnego, wieksze o 0,20m od
gtebokosci przemarzania gruntu witasciwej da lokalizacji przedsiewziecia.
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Studnie kanalizacyjne na przytgczu wykonane z kregédw betonowych o srednicy DN1000,
taczonych na uszczelke, z betonu C35/45, w drogach z pier$cieniem odcigzajgcym, z czescig
dolng wykonang jako monolityczng, posadowiong na pftycie zelbetowej. W przypadku
niewielkich gtebokosci i przy braku wdd gruntowych dopuszczalne jest podtoze z chudego
betonu lub podsypka Studnie powinny mieé¢ prefabrykowane kinety przeptywowe
i potgczeniowe, zapewniac zabezpieczenie przed sitami wyporu oraz gwarantowac szczelnosé
uniemozliwiajacg naptyw waod gruntowych oraz przesigkanie sciekow.

Lokalizacja przewodéw kanalizacji sanitarnej ma charakter koncepcyjny i nie jest przebiegiem
ostatecznym.

1.1.8.4.4. Budowa instalacji kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z potaci dachowych toalet publicznych i konteneréw sanitarnych z czesci
okapowo spustowych do studzienek kanalizacji deszczowej.

Catos¢ zebranych wod opadowych odprowadzi¢ systemem instalacji kanalizacyjnej do dwdch
projektowanych szczelnych zbiornikéw zelbetowych na wody opadowe, kazdy o pojemnosci
10m?. Zbiorniki wyposazy¢ w czujniki poziomu cieczy z mozliwoscia zdalnego powiadamiania.
Zbiornik musi by¢ regularnie oprdzniany przez wdz asenizacyjny, nie mozna dopusci¢ do
przepetnienia zbiornika.

Instalacje kanalizacji deszczowej wykonad rur z tworzyw sztucznych (zalecane PE, PP lub PVC)
ze Scianka litg klasy min. SN8 o srednicy 160mm.

Studnie rewizyjne na instalacji kanalizacji deszczowej wykonac¢ jako studnie niewfazowe z
tworzyw sztucznych o $rednicy 425mm. Witazy studni rewizyjnych Zzeliwne klasy D400
uchylno- zatrzaskowe z otworami wentylacyjnymi.

Na etapie projektu budowlanego Projektant zobowigzany jest wykonac szczegétowe
obliczenia hydrauliczne dla zlewni i dokonaé ewentualnej korekty oszacowanych na etapie
koncepcji srednic kanatéw.

Zachowa¢ wymagane minimalne przykrycie kanatdw kanalizacji deszczowej, réwne
gtebokosci przemarzania gruntu powiekszonej o 0,20m. W uzasadnionych wypadkach
gtebokos¢ przykrycia mozna zmniejszyé zapewniajgc ocieplenie przewodu, np. keramzytem.
Instalacje projektowac ze spadkami gwarantujgcymi spetnienie warunku samooczyszczania
kanatow.

Lokalizacja kanatow kanalizacji deszczowej, studzienek kanalizacyjnych oraz zbiornikéw ma
charakter koncepcyjny i nie jest przebiegiem ostatecznym.

1.1.8.4.5. Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z powierzchni projektowanych drég wewnetrznych odprowadzane bedg za
pomocg wpustéw drogowych do projektowanej sieci kanalizacji opadowe;j.

Projektuje sie wykonanie ok. 880m sieci kanalizacji deszczowe] grawitacyjnej o Srednicy
@300 oraz ok. 215m przykanalikéw od wpustéw drogowych o $rednicy 3200, wykonanych z
rur PVC-U SN8 litych kielichowych wraz z zabudowg studni rewizyjnych z kregow
betonowych o sSrednicy DN1000.

Trasy kanalizacji i lokalizacje studni rewizyjnych majg charakter koncepcyjny i nie jest to
przebieg ostateczny. Docelowy przebieg, materiat oraz srednice nalezy uzgodnic¢ z zarzadca
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drogi i uzyska¢ warunki techniczne budowy sieci kanalizacji deszczowe;j.

Odwodnienie elementéw drogowych bedzie nastepowato poprzez nadane pochylenia
podtuzne i spadki poprzeczne do projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej.
Odbiornikiem woéd opadowych pochodzacych z projektowanych drog beda 3 zbiorniki
betonowe bezodptywowe o tacznej pojemnosci 30m? oraz istniejacy réw melioracyjny.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ ograniczenia ilosci wprowadzanych do odbiornika zanieczyszczen
takich jak zawiesiny ogélne i weglowodory ropopochodne projektuje sie wpusty drogowe z
osadnikami oraz separatory substancji ropopochodnych koalescencyjne DN2500,
zlokalizowane na koncowych odcinkach sieci kanalizacji deszczowe;.

System odwodnienia drogi powinien zapewniaé skuteczne odprowadzenie wody z pasa
drogowego i wynikaé z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujgcych przepiséow
techniczno- budowlanych oraz warunkéw technicznych wydanych przez gestora sieci
kanalizacyjnej.

Wymagania Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan konstrukcyjno- materiatowych sieci
kanalizacji deszczowe;j:

e kanaty gtéwne - rury z tworzyw sztucznych (zalecane PE, PP lub PVC) ze $cianka litg
klasy min. SN8, o srednicy 300mm,

e przykanaliki — rury z tworzyw sztucznych (zalecane PE, PP lub PVC) ze $ciankg litg
klasy min. SN8 o $rednicy min. 200 mm,

e wpusty deszczowe uliczne z rusztem zeliwnym uchylnym klasy D400, ze studniami
osadnikowymi betonowymi o S$rednicy 500mm, osadzonymi na pierscieniach
odcigzajgcych; gtebokos¢ osadnika min. 0,7m; kazdy wpust nalezy wyposazyé
w podwieszane wiaderko na zanieczyszczenia,

e studnie rewizyjne wtazowe z prefabrykowanych elementéw zelbetowych o $rednicy
1000mm, osadzone na pierscieniach odcigzajgcych; wtazy studni rewizyjnych zeliwne
klasy D400 uchylno- zatrzaskowe z otworami wentylacyjnymi,

e separator substancji ropopochodnych — betonowy o konstrukcji monolitycznej z ptyta
pokrywowa i wtazem o klasie obcigzenia D400, srednica DN1500

Na etapie projektu budowlanego Projektant zobowigzany jest wykonaé szczegdtowe
obliczenia hydrauliczne dla zlewni i dokonaé ewentualnej korekty oszacowanych na etapie
koncepcji srednic kanatéw i wielkosci urzadzen.

Wpusty uliczne nalezy sytuowac¢ bezposrednio przy krawedzi jezdni. Zaleca sie
rozmieszczanie wpustow w odlegtosciach 35-40m. Wiaczenie przykanalikdw do kanatow
przewidzie¢ w studniach rewizyjnych. Dtugos$é¢ przykanalika od wpustu ulicznego do
studzienki nie powinna przekracza¢ 20m.

Kanaty kanalizacji deszczowej prowadzié pod projektowang jezdnig. Rozstaw studni
wtlazowych na sieci powinien wynosié ok. 50m. Studnie budowaé na kazdej zmianie kierunku
kanatu oraz w przypadku zmiany spadku. Potgczenia kanatéw o réznicy rzednych wiekszej niz
0,5m projektowac z zastosowaniem kaskad zewnetrznych. Wtfazy studni rewizyjnych
lokalizowa¢ w osi jezdni.

Zachowa¢ wymagane minimalne przykrycie kanatdw kanalizacji deszczowej, rdéwne
gtebokosci przemarzania gruntu powiekszonej o 0,20m. W uzasadnionych wypadkach
gtebokos¢ przykrycia mozna zmniejszyé zapewniajgc ocieplenie przewodu, np. keramzytem.
Sie¢ projektowac ze spadkami gwarantujgcymi spetnienie warunku samooczyszczania
kanatéw.

Dla kolidujgcych urzgdzen infrastruktury technicznej nalezy wykonaé projekty przebudowy
lub zabezpieczenia, uzgodni¢ je z zarzgdcami infrastruktury oraz wykonac¢ ich przebudowe
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lub zabezpieczenie. Projekty oraz przebudowe lub zabezpieczenie urzadzen infrastruktury
technicznej muszg spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy oraz by¢ zgodne z wymaganiami
gestora sieci.

Kanalizacje nalezy zaprojektowac oraz wykonaé metodg wykopu otwartego obudowanego.
Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0,4m zapasu potrzebnego na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Wydobyty grunt
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: zurawie budowlane samochodowe,
koparki przedsiebierne, spycharki kotowe lub ggsienicowe, sprzet do zageszczania gruntu,
weciggarki mechaniczne, beczkowozy.

W przypadku wykonywania prac wymagajacych uzyskania decyzji wodno- prawnych
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania takich decyzji.

W przypadku wykonywania prac wymagajgcych uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania takich decyzji.

1.1.8.5. Roboty w zakresie branzy elektryczne;j

1.1.8.5.1. Inwentaryzacja istniejgcego uzbrojenia terenu

Nalezy zwréci¢ sie do lokalnego gestora sieci w celu wydania uzgodnienia branzowego
polegajgcego na zidentyfikowaniu istniejgcego uzbrojenia terenu wraz z wydaniem
technicznych warunkow przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury. W
zakresie istniejgcych urzadzen uzbrojenia terenu Wykonawca zobowigzany jest dokonad
analizy ich lokalizacji i wptywu na proces projektowania. Nalezy zaprojektowac realne
zabezpieczenie lub rozwigzanie potencjalnych kolizji uzbrojenia terenu (podziemnego,
naziemnego) z uktadem komunikacyjnym i obiektami kubaturowymi.

1.1.8.5.2. Przebudowa- zabezpieczenie ewentualnych kolizji

Wszystkie uwidocznione na mapie jak i te niewykazane kolizje z planowanym
zagospodarowaniem terenu nalezy zidentyfikowaé, zaprojektowaé ich przebudowe,
wykonaé wszystkie niezbedne uzgodnienia z gestorami sieci. W poblizu planowanej
inwestycji znajduje sie rowniez kanalizacja telekomunikacyjna.

1.1.8.5.3. Przytacze elektroenergetyczne

Nalezy wykonaé¢ dwa niezalezne przytgcza ZZP: jedno dla pétnocnej czesci dziatki oraz drugie
dla czesci potudniowej. Przytgcza elektroenergetyczne dla obszaréw zostanie zrealizowane w
oparciu o techniczne warunki przytaczenia o ktére Inwestor wystgpi z wnioskiem do Zaktadu
Energetycznego.

Dla instalacji oswietlenia terenu i obiektéw zlokalizowanych w poétnocnej czesci dziatki (drogi
wewnetrzne, miejsca parkingowe, toaleta, kontener, bramy, wagi samochodowe) zaktada sie
zasilanie podstawowe z sieci energetyki zawodowej. Ztgcze kablowo pomiarowe zostanie
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zabudowane w granicy dziatki w miejscu ogdlnie dostepnym dla stuzb OSD. Ostateczna
lokalizacje ztgcza ZKP ustali¢ z projektantem PGE. Ztgcze wyposazone bedzie w bezposredni
uktad pomiarowo rozliczeniowy wg standardéw PGE Dystrybucja S.A. Przyjmuje sie moc
przytaczeniowg na poziomie 30kW dla zasilania podstawowego, przy zabezpieczeniu
gtéwnym 50A.

Dla instalacji oswietlenia terenu i obiektéw zlokalizowanych w czesci potudniowej (toaleta,
kontener, wagi torowe) zaktada sie zasilanie podstawowe z sieci energetyki zawodowe;.
Ztacze kablowo pomiarowe zostanie zabudowane w granicy dziatki w miejscu ogdlnie
dostepnym dla stuzb OSD. Ostateczng lokalizacje ztgcza ZKP ustali¢ z projektantem PGE.
Ztacze wyposazone bedzie w bezposredni uktad pomiarowo rozliczeniowy wg standardéw
PGE Dystrybucja S.A. Przyjmuje sie moc przytgczeniowg na poziomie 30kW dla zasilania
podstawowego, przy zabezpieczeniu gtdwnym 50A.

1.1.8.5.4. Instalacja oswietlenia drogi

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ o$wietlenie drogi wewnetrznej wzdtuz torowiska. Przyjeto
klase oswietlenia drogi ME3a. Dla parkingdw wymagang minimalng wartos¢ natezenia
osSwietlenia przyjeto 10Ix. Dla instalacji o$wietlenia terenu (drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe, ciggi pisze) zaktada sie zasilanie podstawowe z sieci energetyki zawodowe;.
Ztacze kablowo pomiarowe zostanie zabudowane w granicy dziatki w miejscu ogdlnie
dostepnym dla stuzb OSD. Ztagcze wyposazone bedzie w bezposredni uktad pomiarowo
rozliczeniowy wg standardéw PGE Dystrybucja S.A. Przyjmuje sie moc przytgczeniowg na
poziomie 30kW dla zasilania podstawowego, przy zabezpieczeniu gtdwnym 50A. Na terenie
inwestycji w poblizu szafki przytgcza nalezy zabudowaé rozdzielnice zasilajgco sterujaca
oswietleniem terenu ROT3. W rozdzielnicy zostang zabudowane zabezpieczenia dla
poszczegdlnych linii oswietleniowych wraz z uktadem sterowania oswietleniem w postaci
zegara astronomicznego. Instalacje zasilania poszczegdlnych stupow oswietleniowych
wykona¢ kablem typu YAKXS4x35mm? uktadanym w ziemi. Stosowaé oprawy typu LED o
mocy dobranej wg wymagan, na stupie stalowym ocynkowanym, 10m z fundamentem
prefabrykowanym.

1.1.8.5.5. Zasilanie dla instalacji oswietlenia torowiska

Kabel zasilajgcy oswietlenie torowiska nalezy wigczy¢ w osobny obwdd do szafki sterowania
osSwietleniem terenu ROT3.

1.1.8.5.6. Instalacja oswietlenia terenu i dréog

Projektuje sie oswietlenie terenu, ktdre nalezy zrealizowaé¢ oprawami oswietleniowymi
ulicznymi typu LED montowanymi na stupach stalowych, ocynkowanych 10m na
fundamencie. Srednie natezenie o$wietlenia drég wewnetrznych i miejsc parkingowych
wynosi 10Ix. Zasilanie i sterowanie oswietleniem terenu realizowane bedzie z rozdzielnicy
ROT3. Sterowanie zegarem astronomicznym. Kable w terenie nalezy ukfada¢ w rurach
ostonowych.
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Przyktadowy widok

1.1.8.5.7. Zasilanie kompozycji $wiatet od frontu

Dla pdétnocnej czesci dziatki przewidziano kompozycje swiatet, ktére nalezy zasili¢ kablem
ziemnym od szafki oswietlenia terenu ROT3.

1.1.8.5.8. Zasilanie budynkow toalet

Budynek toalety wyposazony jest w kpl. instalacje elektryczng. Nalezy doprowadzi¢ zasilanie
dla budynkéw toalet. llos¢ zapotrzebowanej energii elektrycznej (wg. przyktadowo dobranej
toalety) wynosi 8kW, 230/400V. Zasilanie wykona¢ kablem typu YKY5x10mm? z rozdzielnicy
elektrycznej zlokalizowanej w poblizy zestawu przytgczeniowego ZZP. Przy doborze kabla
uwzglednié wszystkie parametry faktycznie zainstalowanego urzadzenia i linii zasilajgce;j.

1.1.8.5.9. Zasilanie budynkéw konteneréw socjalnych

Budynek konteneréw socjalnych wyposazony jest w kpl. instalacje elektryczng. Nalezy
doprowadzié zasilanie dla budynkéw konteneréw socjalnych. llo$é zapotrzebowanej energii
elektrycznej (wg. przyktadowo dobranego kontenera) wynosi 8kW, 230/400V. Zasilanie
wykona¢ kablem typu YKY5x10mm? z rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej w poblizy
zestawu przytgczeniowego ZZP. Przy doborze kabla uwzgledni¢ wszystkie parametry
faktycznie zainstalowanego urzgdzenia i linii zasilajgcej.
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1.1.8.5.10.  Zasilanie bram wjazdowych automatycznie podnoszonych
(szlabany)

Wijazd na teren obiektu od strony pdétnocnej zabezpieczony zostanie przed dostepem za
pomocg bram wjazdowych automatycznie podnoszonych (tzw. szlabany). Urzadzenie kpl.
wyposazone w elementy sterujgce z niezbedng automatyka i pozostatym wyposazeniem, tj.
sygnalizacja $wietlna, zestaw fotokomarek, petle indukcyjne itp.). Szlabany zostang zasilone
z rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej w poblizu zestawu ZZP. Dla celéw komunikacji ze
szlabanem (sterowania) nalezy réwniez doprowadzi¢ od kontenera do szlabanu kabel
sygnatowy UTP, Zzelowany, przystosowany do uktadania w ziemi. Sterowanie otarciem
szlabanu za pomocy pilotéw sterujgcych. Przewidzie¢ mozliwos¢ zdalnego sterowania
szlabanem za pomocg np. modemu GSM zabudowanego w rozdzielnicy przy zestawie ZZP.

1.1.8.5.11.  Zasilanie wagi dla wagonéw

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie dla wagi. llo$¢ zapotrzebowanej energii elektrycznej (wg.
przyktadowo dobranej wagi), przytgcze 230V. Zasilanie wykona¢ kablem typu YKY3x4mm? z
rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej w poblizy zestawu przytagczeniowego ZZP. Przy
doborze kabla uwzgledni¢ wszystkie parametry faktycznie zainstalowanego urzadzenia i linii
zasilajgcej. Dla celéw komunikacji z wagg nalezy rowniez doprowadzi¢ od kontenera do wagi
kabel sygnatowy UTP, zelowany, przystosowany do uktadania w ziemi. Automatyka
pomiarowa wagi wg. ustalen Zamawiajgcym.

1.1.8.5.12.  Zasilanie wagi dla samochodéw

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie dla wagi najazdowej. llos¢ zapotrzebowanej energii
elektrycznej (wg. przyktadowo dobranej wagi), przytagcze 230V. Zasilanie wykona¢ kablem
typu YKY3x4mm® z rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej w poblizy zestawu
przytgczeniowego ZZP. Przy doborze kabla uwzgledni¢ wszystkie parametry faktycznie
zainstalowanego urzadzenia i linii zasilajgcej. Dla celéw komunikacji z wagg nalezy réwniez
doprowadzi¢ od kontenera do wagi kabel sygnatowy UTP, zelowany, przystosowany do
uktadania w ziemi. Automatyka pomiarowa wagi wg. ustalen Zamawiajgcym.

1.1.8.5.13.  Koncepcja prowadzenie tras kablowych w terenie

W terenie zewnetrznym, kable zasilajgce nalezy uktadaé w rowie kablowym o gtebokosci
0,8m, na podsypce z piasku o grubosci 10cm linig falistg. Na kable co 10m zatozyé oznaczniki
z oznaczeniem kabla. Nastepnie kable zasypa¢ 10cm warstwg piasku, warstwg rodzimego
gruntu bez kamienia i gruzu o grubosci 15cm i przykryé folig ostrzegawczg koloru
niebieskiego na catej dtugosci. Szerokos¢ folii powinna byé taka aby przykrywata utozony
kabel lecz nie mniejsza niz 20cm. Row wypetni¢ gruntem ubijajgc warstwami. Kable przy
skrzyzowaniach z rurociggami, drogami i innym uzbrojeniem terenu powinny by¢ chronione
od uszkodzen mechanicznych. W tym celu nalezy kable prowadzi¢ w rurach ochronnych. W
poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy pod kable wykonywa¢ wytgcznie w sposdb
reczny, poprzedzajgc je tzw. wykopem kontrolnym.
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Wszelkie projektowane i istniejgce sieci uzbrojenia terenu (o ile to mozliwe) powinny by¢
lokalizowane wzdtuz projektowanych ciggdw poza obrysem nawierzchni, w odpowiedniej
odlegtosci zaleznej od rodzaju sieci i gtebokosci jej posadowienia, tak, aby konieczno$é
usuniecia ewentualnej awarii sieci nie pociggata za sobg koniecznosci niszczenia konstrukgji
ciggow.

Uwaga: Nie wyklucza sie istnienia innego niz zinwentaryzowane na mapie podziemnego
uzbrojenia terenu, ktére nie widnieje w aktualnych zasobach geodezyjnych. Nalezy to brac
pod uwage na etapie prowadzenia projektu i wykonywania przebudowy jak i budowy
nowych tras kablowych.

1.1.8.6. Zielen

Wykonawca w ramach sporzgdzanej dokumentacji zaktualizuje inwentaryzacje zieleni
W oparciu o przyjete rozwigzania projektowe, ktéora bedzie zatgcznikiem do wniosku o
wydanie zgody na realizacje inwestycji drogowej i/lub uzyska zezwolenie na wycinke
kolidujacych drzew oraz przygotuje stosowne wnioski. Usuniecie drzew bedzie obejmowato
rowniez usuniecie karpin i wyréwnanie terenu.

W rejonie przedmiotowych drég nalezy takze dokonaé cie¢ pielegnacyjnych gatezi
znajdujacych sie w skrajni drogowej lub wptywajgcych negatywnie na widocznosé.

Jezeli bedzie taka mozliwos$¢ nalezy dokonac usuniecia drzew i karpin bez ponoszenia
optat srodowiskowych. W przypadku uwarunkowania uzyskania zwolnienia z opfat
srodowiskowych po dokonaniu nasadzen zastepczych, Wykonawca Robét bedzie
zobowigzany do ich realizacji — miejsce nasadzen nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Powyisze
nalezy uwzgledni¢ w swojej ofercie.

1.1.8.7. Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

Kolizje z istniejgcq infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢ lub przebudowaé zgodnie
wymogami i w uzgodnieniu z odpowiednim gestorem sieci. Wykonawca na etapie
wykonywania dokumentacji projektowej dokona niezbednych uzgodnien, opracuje stosowne
projekty branzowe zabezpieczenia lub przebudowy infrastruktury. Wymagania materiatowe
wskazuje Zarzadca infrastruktury w wydanych warunkach. Podczas prac projektowych
nalezy uzyskaé wszelkie wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,
w szczegodlnosci uzyskaé uzgodnienie tras na Naradzie Koordynacyjnej. Dodatkowo nalezy
zwréci¢ uwage na zapewnienie wymaganej skrajni drogowe] dla drog w zwigzku
z wystepowaniem stupdw elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz oswietlenia
ulicznego.

Roboty w zakresie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonaé zgodnie
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie
materiaty uzyte do realizacji zamdwienia powinny posiadaé odpowiednie aprobaty
techniczne
i dopuszczenia do stosowania (deklaracje zgodnos$ci wydang przez dostawce) na caty
asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy; wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie
wyrobdéw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy. Prace
wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela Zarzadcy infrastruktury, jesli wskazano taki
wymog w warunkach przebudowy.
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Doktadny zakres wymaganej przebudowy i zabezpieczenia sieci nalezy okresli¢
na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej.

1.1.9.

a)

b)

d)

e)

f)

g)
h)

i)
j)
k)
1)

Wymagania do dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Wykonanie Projektu Budowlanego (wraz z projektami przebudowy medidéw
kolidujagcych  z  projektowanymi  drogami, uzyskaniem pozwolenia
wodnoprawnego, decyzji Srodowiskowej — jedli wymagane) - projekt
zagospodarowania terenu sporzadzi¢ na mapach sytuacyjno- wysokosciowych
do celdw projektowych 1:500, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegdlnymi, oraz zgodnie z
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2021 poz. 2351, z dnia 2 grudnia 2021 r. z péZn. zm.) — 3 egz.,

Dla zakresu robodt, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe nalezy wykonaé szczegdétowa dokumentacje projektowg wymagang do
zgtoszenia robdét budowlanych i umozliwiajgcg pdiniejsze wykonanie robdt
budowlanych (wraz z projektami przebudowy mediéw kolidujgcych z
projektowanymi drogami, wymaganymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami,
uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji s$rodowiskowej — jesli
wymagane) — 3 egz.,

Dla zakresu robét, dla ktérych wymagane jest uzyskanie ostatecznej decyzji zgody
na realizacje inwestycji drogowe]j ZRID nalezy wykona¢ Projekt budowlany, (wraz
z projektami przebudowy medidw kolidujgcych z projektowanymi drogami,
uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji $rodowiskowej — jesli
wymagane) — projekt zagospodarowania terenu sporzadzic na mapach
sytuacyjno- wysokosciowych do celéw projektowych 1:500, wraz z opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami iinnymi dokumentami wymaganymi przepisami
szczegblnymi — 3 egz.,

Sporzgdzenie projektéw podziatéw nieruchomosci dla celdw realizacji inwestycji
w oparciu o ZRID (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych, tekst jedn.
(tekst jedn. Dz. U. 2023 nr 80 Poz. 721 z pdzn. zm.) — 3 egz.

Wykonanie projektdw wykonawczych z podziatem na branze (w razie
koniecznosci) — po 3 egz.,

Wykonanie projektéw statej organizacji ruchu — 3 egz.,

Wykonanie projektéw czasowej organizacji ruchu — 3 egz.,

Wykonanie badan geotechnicznych oraz okreslenie warunkéw gruntowo-
wodnych podtoza gruntowego — 3 egz.,

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 egz.,

Przedmiar robot z podziatem na branze — po 2egz.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 egz.,
Przygotowanie materiatdw/inwentaryzacji zieleni na wycinke kolidujgcych drzew,

m) Wszystkie inne niezbedne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem.

Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzadzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
dla obiektu. Wykonawcy zostanie udzielone petnomocnictwo do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego. Projekt nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym, natomiast wszelkie opracowania
dokumentacji_projektowej winny byé poprzedzone zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego

przyjetych rozwigzan projektowych.
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Dokumentacje projektowg Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilosci egz.
jw. oraz w formie elektronicznej na ptytach CD, w postaci plikdw ogdlnodostepnych
(formaty: dwg, doc, xls, pdf, inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiajacym), rysunki techniczne
w wersji edytowalnej w formacie dwg oraz w wersji nieedytowalnej (przygotowanej do
przegladania i wydruku) w formacie pdf.

Ewentualne dodatkowe egzemplarze nalezy wykonaé do celéw opiniowania
lub uzgadniania w ilosci wymaganej przez jednostki opiniujgce.

1.1.10.  Zatozenia wyjsciowe do projektowania

a) Dokumentacja projektowa ma umozliwi¢ wykonanie robot budowlanych.

b) Dokumentacje projektowg nalezy tak wykona¢, aby parametry obiektéw
kubaturowych, drég oraz obiektéw inzynierskich umozliwiaty prawidtowe ich
uzytkowanie. Drogi objete dokumentacja winny umozliwia¢ dojazdy do dziatek
przylegtych.

c) Dokumentacje projektowg nalezy wykonac z podziatem na branze.

1.1.11. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy zatgczy stosowne oswiadczenia (dla dziatek stanowigcych wifasnos¢
Gminy) w odniesieniu do wybranych odcinkéw realizacji robét dla odcinkdw objetych
pozwoleniem na budowe.

1.1.12. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania : ,, Staszowski
obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach projektu pn.: ,,wielofunkcyjny
obszar aktywnosci gospodarczej Staszow”- czesc Il - obszar potudniowy .
D — M —00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét drogowych i mostowych dla zadania pn. Zamierzenie realizowane
jest w systemie zaprojektuj i wybuduj.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robét objetych specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robét
drogowych i mostowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosc
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcy odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
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do ruchu pieszych.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robodt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.7 Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.8. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.10. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowow.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych roboét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.15. Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacjag projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.18. Warstwa S$cieralna - gdorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.
1.4.19. Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg S$cieralng

a podbudowa, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie
ich na podbudowe.

1.4.20. Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.

1.4.21. Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podfoze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
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pomocniczej.

1.4.22. Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdéch warstw.

1.4.23. Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podtoza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

1.4.24. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtéwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

1.4.25. Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

1.4.26. Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie
do nawierzchni.

1.4.27. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.28. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
1.4.29. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.30. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.31. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzagdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy
moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.32. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.33. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig
do gtebokosci przemarzania.

1.4.34. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i witasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.35. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.36. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.37. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy
w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.38. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona
do przeprowadzenia cieku, szlaku wedréowek zwierzat dziko zyjacych Ilub urzadzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.39. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich
zwierzat itp.

1.4.40. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.
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1.4.41. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$s¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.
1.4.42. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.43. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego.

1.4.44. Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$é¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.41. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos$é¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona
dla poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikdéw mierzona w Swietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.42. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.43. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.
1.4.44. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg,
modernizacjg/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczerstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy. Zadanie realizowane bedzie w systemie zaprojektuj i wybuduj
i na Wykonawcy bedzie spoczywac obowigzek opracowania dokumentacji projektowej wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:

Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg
oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng)

Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, PFU, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gdélnych
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warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiardéw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej, PFU i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdét projekt organizacji ruchu powinien by¢
na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych zapdr i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,
w miejscach i iloSciach okresSlonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktdorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
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zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajagcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraZnie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
podejmowacd wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
e |okalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedga sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych
organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
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ze specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowaq
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu
i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca  bezzwtocznie  powiadomi  Inzyniera/Kierownika  projektu
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania
z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecic,
aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

W przypadku postawienia przez Zarzgdce Drogi warunku podpisania porozumienia
przed rozpoczeciem prowadzenia transportu po drogach z ograniczeniem naciskdw osi
w gestii Wykonawcy bedzie podpisanie stosownego porozumienia.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
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na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdziniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw Ilub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robdét i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbiorédw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy
i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi  projektu
do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
bedg uwazane za wtasno$é Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu i postepowacd zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdzinienia w robotach, Inzynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.
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2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do roboét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrédfa
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego 7Zrédfa nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédfa w sposéb ciagglty spetniajg wymagania SST w czasie
realizacji robot.

Wszystkie stosowane materiaty winny powiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na podstawie Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 305/2011.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatéw ze Zrédet miejscowych wigczajgc w to Zrdodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji,
organow administracji paiistwowej i samorzgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt
lub  odwiezione na odkltad odpowiednio do wymagan umowy Ilub wskazan
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna
zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot,
niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartoSciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem
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i niezapfaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé
i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji
z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje
wytwérni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekgcji,

Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robét,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam, gdzie jest
to wymagane przepisami.
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Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

W przypadku postawienia przez Zarzgdce Drogi warunku podpisania porozumienia
przed rozpoczeciem prowadzenia transportu po drogach z ograniczeniem naciskow osi
w gestii Wykonawcy bedzie podpisanie stosownego porozumienia.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektem organizacji robdt opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w  planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi  w  dokumentacji  projektowej lub  przekazanymi na pismie
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang,
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw
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i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca na zyczenie Inzyniera/ Kierownika moze opracowaé i przedstawic
do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac¢:

a) cze$€ ogdblng opisujaca:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e sposéb zapewnienia bhp.,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robdt,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposbéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw  mechanizméw  sterujgcych, a  takze  wycigganych  wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb
i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-

kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci

w czasie transportu,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw robét,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgdac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
Z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczagcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu
probek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
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Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu
na formularzach wedfug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
préobek i badania materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca
i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatéw i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw witasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie
na wifasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja
projektowg i SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadajg:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujagcy, ze zapewniono zgodnos¢

z kryteriami technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskag Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
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Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci

i harmonogramoéw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robdt,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
e daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréow robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robdét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
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stanowig zafaczniki do odbioru robdét. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)

nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w schemacie ,zaprojektuj i wybuduj", ktory
wymaga od Wykonawcy ujecia w swojej ofercie ryczattowej prac projektowych
i budowlanych oraz wszelkich robét towarzyszacych.
8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalenn odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu (przeglady pogwarancyjne).

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajagcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.
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8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robédt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kompletnosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot
i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg
i SST oraz dokumentami.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ operat kolaudacyjny.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy

i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne

z SST

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie

z SST
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e opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Przeglady pogwarancyjne

Przeglady pogwarancyjne polegajg na ocenie wykonanych robdét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Przeglady pogwarancyjne bedg odbywaty sie na wezwanie Zamawiajgcego co
najmniej raz w roku.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robét”.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Rozliczenie nastgpi wg swiadectw ptatnosci za wykonane elementy robét okreslone w
harmonogramie ptatnosci, zgodnie z SIWZ i Umowa.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogdlnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Uwaga: Wykonawca bedzie zobowigzany do zawarcia  porozumienia
z zarzadcami drdog, na ktérych obowigzujg ograniczenia tonazowe, jesli bedzie korzystat
z tych drdég do transportu w celach budowy.
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
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e opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e optaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowania i drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie jezdni i znakdw, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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2 CZESC INFORMACYINA

2.1.

2.2

Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy zatgczy stosowne oswiadczenia (dla dziatek stanowigcych wtasnosé

Gminy) w odniesieniu do wybranych odcinkéw realizacji roboét dla odcinkéw objetych
pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robot.

Dla odcinkéw realizowanych w oparciu o decyzje zgody na realizacje inwestycji

drogowej ZRID oswiadczenie nie jest wymagane na podstawie §20b p. 2 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. Poz. 2454).

2.3.

Przepisy prawne i normy

W przypadku aktualizacji aktow prawnych lub nalezy przyjmowaé obecnie

obowigzujace lub odpowiednio zastepujgce podane ponizej.

2.3.8. Ustawy

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z péin.zm.),

2) Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz.U.
2021 poz. 1129 z pbdin. zm.),

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2021
poz. 1213 z pdin. zm.),

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe] (tekst jedn. Dz.U.
2021 poz. 869 z pdin. zm.),

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz.U. 2021
poz. 1973 z pdzn. zm.),

6) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2021
poz. 1376 z pdzn. zm.),

7) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2233
z pézn. zm.),

8) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.
Dz.U. 2021 poz. 1062 z pézn. zm.),

9) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.
Dz.U. 2021 poz. 1990 z pdézn. zm.),

10) Ustawa z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. 2021
poz. 576 z péin. zm.).

2.3.9. Rozporzadzenia i normy

1) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U.
2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.),
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2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.z 2003 r.Nr47 Poz. 401 z pdzn. zm.),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 Poz. 1126 z pdzn. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1966 z pdzn.
zm.),

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. z
2023 r. Poz. 45 z péin.zm.),

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. Poz. 2454 z p6zn. zm.),

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 463 z pdzn. zm.),

8) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2021 r. Poz. 2458 z pdzn. zm.),

9) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1679 z pdzn. zm.),

10) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 marca 2022
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 1518)

11) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U.z 2023 r. Poz. 1040 z pdzn. zm.)

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2023 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
22003 r. Poz. 1040 z p6zn. zm.),

13) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
22013 r. Poz. 640 z pézn. zm.),

14) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania
instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2 2010 r. Nr 2 Poz. 6 z pézn. zm.),

15) PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

16) PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i
okreslenia.

17) PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

18) PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.



Program funkcjonalno - uzytkowy- czesc Il- obszar potudniowy 77

19) BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewngtrzzaktadowe przewodowe. Linie
kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

20) BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Ogdlne wymagania.

21) BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

22) ZARZADZENIE Ministra tgcznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajace ,Wytyczne o
ochronie linii i urzagdzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

23) PN EN1610 Budowa i badania przewododw kanalizacyjnych

24) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

25) PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

26) BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

27) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

28) PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia
statyczne i projektowe,

29) PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze,

30) BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze,

31) PN-64/B-01700 - Wodociggi i kanalizacja - Urzadzenia i sieci zewnetrzne -
Oznaczenia,

32) PN-EN-124 - Zwienczenia studzienek iwpustéw kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji,
badanie typu i znakowanie.

33) PN-H-74051-00 - Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

34) PN-70/10715 - Szczelnos¢ przewoddw. Wymagania i badania przy odbiorze,

35) Instrukcja montazu kolektoréw kanalizacyjnych wykonanych z PP, PE i PVC

36) Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnej

37) PN-B/10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne

38) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

39) PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia

40) PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

41) BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

42) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

43) BN-81/9122-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.

44) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia
statyczne i projektowe,

45) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze,

46) BN-81/9192-04 i 05 Bloki oporowe prefabrykowane,

47) PN-64/B-01700 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sieci zewnetrzne — Oznaczenia,

48) PN-70/10715 Szczelnosé przewoddow. Wymagania i badania przy odbiorze,

49) PN-EN 1555-2:2012 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE)”

50) ST-1IGG-1001:2011 ,,Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociaggédw. Wymagania ogdlne."
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51) ST-IGG-1002:2011 ,Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania
i badania."

52) ST-IGG-1003:2011 ,Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania ogolne."

53) ST-IGG-1004:2011 ,,Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania."

54) PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne.

55) PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury.

56) PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

57) PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

58) PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.

59) PN-HD 60364 seria norm ,,Instalacje elektryczne niskiego napiecia”

60) PN-E-05125:1976 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”,

61) N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”,

62) N  SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa,

63) N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pragdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi,

64) PN-EN 61284:2002 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania
dotyczace osprzetu,

65) PN-EN-13201 OsSwietlenie drdég, wybdr klas oswietleniowych, wymagania
oswietleniowe, obliczanie parametréw oswietlenia,

66) PN-EN 60598 Oprawy oswietleniowe, Czes¢ 2-3: Wymagania szczegétowe -- Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne,

67) PN-EN 40 seria norm ,,Stupy oswietleniowe”

68) Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. nr 81, poz. 473
2 26.11.1990 r. - zatgcznik nr 2),

69) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401,

70)ZN-93/TP  S.A.-001  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomnikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne

71)ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne

72) ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

73) ZN-14/0PL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1: Widkna
Swiattowodowe. Wymagania i badania.
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74) ZN-14/0PL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie  kablowe. Cze$s¢ 2: Kable
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

75) ZN-15/0PL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowoddéw jednomodowych. Wymagania i badania.

76) ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki Swiattowodowe i kable
stacyjne. Wymagania i badania.

77) ZN-15/0PL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i
badania.

78) ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

79) ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

80) ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna.
Wymagania i badania.

81) ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

82) ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

83)ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

84)ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

85) ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogdélne wymagania techniczne.

86) ZN-15/0PL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania.

87) ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i
badania.

88)ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe -
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

89) ZN-05/TP  S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i zespoty
taczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

90) ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakornczen
kablowych. Wymagania i badania.

91) ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢
przytgczeniowa. Wymagania i badania.

92) ZN-15/0PL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

93) WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych, Warszawa

94) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

95) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
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RYSUNKI
Ip. Nazwa rysunku Oznaczenie Skala
1. | Koncepcja zagospodarowania terenu ZT RYS.0 1:1000
Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach
projektu pn.: ,Wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej
Staszow”- cze$¢ II- obszar potudniowy .
Branza architektoniczna
2. | Koncepcja identyfikatora- kompozycja $wietlna A.Rys.1 1:20,
1:100
Brania drogowa
3. | Przekroje typowe D1 1:50
Brania elektryczna
4. | Schemat uktadu zasilania dla pétnocnej czesci dziatki E1l
5. | Schemat uktadu zasilania dla potudniowej czesci dziatki E2
6. | Schemat uktadu zasilania terenu E3
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ZAtACZNIKI

1.0pracowanie pt.: Inwentaryzacja drzew i krzewdw na potrzeby opracowania dokumentacji
pn.: Program Funkcjonalno uzytkowy dla zadania pn.: ,Staszowski Obszar Gospodarczy w
Grzybowie” realizowany w ramach projektu pn.: ,Wielofunkcyjny Obszar Aktywnosci
Gospodarczej Staszow” przez mgr tukasza Szolca. Cate opracowanie zostato dodane jako
zatgcznik nr 1.

Ip. Nazwa rysunku Oznaczenie Skala
1. Inwentaryzacja zadrzewienia Iz Rys-1 1:2000
2. Inwentaryzacja zadrzewienia Iz Rys-2 1:2000
3. Inwentaryzacja zadrzewienia Iz Rys-3 1:2000
4. Inwentaryzacja zadrzewienia Iz Rys-4 1:2000
5. Tabelaryczne zestawienie zinwentaryzowanej zieleni

2. Dokumentacja badan podtoza gruntowego przez pracownie GEO- LOG z Tarnowa

potozonej przy ul. Kilinskiego 2. Cate opracowanie zostato dodane jako zatacznik nr 2.

Ip. Nazwa rysunku Oznaczenie Skala
1. Mapa sytuacyjna badania podtoza gruntowego w m. Grzybdow Zat.l 1:25000
2. Mapa sytuacyjna badania podtoza gruntowego w m. Grzybdéw Zat.2 1:3000

Miejsca wykonania sondowania : S1,52,23,54,S5,56,57,58,59,510,511

3. Karta otworu wiertniczego : profilnrS 1 Zat-3.1 1:50
4. Karta otworu wiertniczego : profil nr S 2 Zat-3.2 1:50
5. Karta otworu wiertniczego : profilnr S 3 Zat-3.3 1:50
6. Karta otworu wiertniczego : profilnr S 4 Zat-3.4 1:50
7. Karta otworu wiertniczego : profilnr S5 Zat-3.5 1:50
8. Karta otworu wiertniczego : profil nr S 6 Zat-3.6 1:50
9. Karta otworu wiertniczego : profilnrS7 Zat-3.7 1:50
10. | Karta otworu wiertniczego : profil nrS 8 Zat-3.8 1:50
11. | Karta otworu wiertniczego : profilnrS 9 Zat-3.9 1:50
12. | Karta otworu wiertniczego : profil nr S 10 Zat-3.10 1:50
13. | Karta otworu wiertniczego : profil nrS 11 Zat-3.11 1:50
14. | Oznaczenia symboli i znakéw geotechnicznych Zat-4

3. Mapa zasadnicza
Licencja G.6640.V.1213.2023_2612_CL2 z dnia 03.07.2023
Mapa zasadnicza w skali 1:1000
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4. Warunki i uzgodnienia
e Sie¢ dystrybucyjna —Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w
Staszowie. zatgcznik pismo L.dz.3553/23 z dnia 08.08.2023

e Polska Spdtka Gazownictwa sp. Z 0.0 Odziat Zaktad Gazowy w Kielcach, zatgcznik
pismo S006/0000104725/00001/2023/00000z dnia 17.08.2023



