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ZAMAWIAJACY:

Gmina Staszow

ADRES:

ul. Opatowska 31, 28-200 Staszéw

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

»STASZOWSKI OBSZAR GOSPODARCZY W GRZYBOWIE REALIZOWANY W

NAZWA ZADANIA: RAMACH PROJEKTU PN.: ,WIELOFUNKCYJNY OBSZAR AKTYWNOSCI
GOSPODARCZE) STASZOW”- CZESC I- OBSZAR POLNOCNY
Nr dziatek:
1310/4, 244/1, 245/1, 1344, 251/1, 269/1, 268, 1345/2, 1345/3, 254, 1330,
41, 46, 1331/1, 62, 1332/1, 267/2, 1331/2, 1331/4, 1345/1, 261/2, 267/3,
261/1, 262/2, 262/1, 1346/1, 260, 269/2, 1347/3, 271/2, 271/1, 1347/2,
274/4, 274/3, 1347/1, 274/5, 1348/1, 274/1, 78, 1331/3, 1346/2, 84/3,
ADRES 84/2, 84/1, 1348/2, 1348/3, 1348/4, 289/3, 1349/11, 1350, 1349/10,
INWESTYCJI: 1349/9, 1349/8, 289/2, 289/1, 1348/5, 1332/2, 1332/6, 85/2, 1332/2,
1332/3, 85/1, 86/1, 86/2, 85/3, 86/3, 95/3, 1332/4, 1332/5, 1333/3, 92/1,
1333/5, 92/2, 1333/6, 92/3, 1333/4, 89/2, 89/3, 95/2, 95/1, 1349/6,
1349/7, 1349/5, 96, 89/1,1331/1, 70, 71, 267/1, 253, 724, 721, 1310/2,
1313/23 Obreb 006 Grzybéw w Gminie Staszéw, w powiecie staszowskim,
wojewodztwie Swietokrzyskim.
Collect Consulting S. A.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | ul. Zbozowa 42B
40-657 Katowice
dr Marek Sowinski — kierownik projektu
dr inz. arch. Elzbieta Bteszynska ( branza architektoniczna)
mgr inz. Marcin Bera (branza drogowa)
AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inz. Joanna Setkowicz (branza sanitarna)
mgr inz. Artur Gawetczyk (branza elektroenergetyczna)
mgr inz. Zbigniew Dudek (branza geotechniczna)
mgr inz. Aneta Dudek (branza geotechniczna)
mgr tukasz Szolc (branza przyrodnicza )
. Czesc opisowa
. Il Wymagania Zamawiajgcego w stosunku
ZAWARTOSC

OPRACOWANIA:

do przedmiotu zamdwienia
[[ ] Warunki wykonania i odbioru roboét

Iv. Czeé¢ informacyjna
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Kod zamoéwienia
Ustugi projektowe:

Kod CPV Opis
45212120-3 | Roboty budowlane w zakresie parkéw tematycznych
45340000-2 | Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
77300000-3 | Ustugi ogrodnicze
45000000-7 | Roboty budowlane
71000000-8 | Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Roboty budowlane:

Kod CPV Opis

44132000-4 | Elementy przepustow

45000000-7 | Roboty budowlane

45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111220-9 | Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 | Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 | Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5 | Badanie gruntu

45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 | Roboty rozbiérkowe

45113000-2 | Roboty na placu budowy

45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do
odprowadzania sciekdéw

45232100-3 | Roboty pomocnicze w zakresie wodociggdéw

45232300-5 | Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw
komunikacyjnych

45232310-8 | Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45233120-6 | Roboty w zakresie budowy drég

45233129-9 | Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drég

45233140-2 | Roboty drogowe

45233161-5 | Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233221-4 | Malowanie nawierzchni

45233222-1 | Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

45233261-6 | Roboty budowlane w zakresie przejs¢ dla pieszych

45233290-8 | Instalowanie znakdw drogowych

45233292-2 | Instalowanie urzadzen ochronnych

45236000-0 | Wyrdwnanie terenu

45316110-9 | Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

77211400-6 | Ustugi wycinania drzew




Program funkcjonalno - uzytkowy- czesc |- obszar pétnocny 5

Spis Tresci:

1. CZESC OPISOWA .....ccceeeeceueseesasseesssssesssssssssssssssasessssssssssassssssssssssesssssasessssssssssssssssssssssasesas 12
1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .....ocvserrcrsersssssssssssssssssssssssssssssssanees 12
3 0 S T I 2T [ 1= Y= o - 12
1.1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych ............. 12
1.1.3. Opis przedmiotu ZAMOWIENIA.......ccerriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 14
1.1.3.1. Nazwa i lokalizacja przedSi@WzIi€Cia.......cevveiiiiiiiiiiie et 14
1.1.3.2. (o Te [N = VY WeT o = 1ol 1V = 1 L= SRS 14
1.1.3.3. (0] T - [ [V I A T =Y = [T =0 PPt 15
1.1.3.4. OZ0INE UWATUNKOWANIA .. .uiiiiitiiiiiiieeeciieeeesie e e eeteeeestreeeestteeestbeeeesatseeeessaeessseeeassteeesenssaeessssenaans 20
1.1.3.4.1. PlanOWaNie PrzeStrZENNE. . .c.eiiiiiiiieeiee ettt sttt st et e sb et eeanee s 20
1.1.3.4.2. FOrmy OChIONY i ZABIOZEM ... .eiiiiiiiieiiii ettt ettt ettt e st e st e sbe e et e sabeeearee s 23
1.1.3.4.3. FOrmMY OCHIONY PrzyrO0y ..ccccueiiiiieiieeiei ettt ettt et sab et sabeesareesabeeearee s 24
1.1.3.4.4. Dostepnosc dla 0s6b NiepetnOSPrawnyCh .......cc.eoviiiiiiiiiieeee e 24
1.1.4. Inwentaryzacja drzeW i KIZEWOW .......ccceeiiiiiiiiiiiicccccccercirininsirriire s s e s e s e s se s s s e s sssssssssssssssensnsnnnns 24
1.1.4.1. [oTo 1 =YV Y I o= 1Y/ o 1= RS UPPPN 24
1.1.4.2. (o)1 2= (ol - PR PR 25
1.1.4.3. V1= oo I- IR P P T PO TP S PSSP P PP UOPOPPOTPUPON 25
1.1.4.4. POASUMOWANTE WYNIKOW ...couuiiiiiiiiiiieiie ettt et ettt e saee e sae e e s aneenees 25
1.1.4.5. KOSZEY WYCINKI AIZEW ....eiiiieiiieeeee ettt et ettt et s bt e sbe e st e abeesneeesaneeneas 26
1.1.4.6. (=T ) U PP PP PPRP PPN 26
1.1.5. Badania podt0Za ruNtOWEEO0........ccceiiriereeeieiiiiiiernneiiieeerieennnssssessssesnnsssssssssssennnssssssssssssnnsssssssssesnnnnes 27
1.1.5.1. WNIOSKI | ZRIECENIA ..ttt e et e e et e e sttt e e e sbbe e e s sateeesaneeas 27
1.1.6.  WyWiady BranZOWe.........cciiiiiiieeeiciiiiiiieieesceiseieeennsssssessesesnnsssssessssssnnssssssssssssnnnsssssssssssnnnnssssssssssnnnnes 29
1.1.6.1. Wo0oda i SCIEKi KOMUNAINE ....eeiiiii et et e s saeesbaeenaeeenes 29
1.1.6.2. (G 72O PO PP POPTPPOTOPPRROPPRIOt 30
1.1.6.3. ENErgia €lEKENYCZNA .ciuiiieiieiiieeee ettt ettt st s aneenees 30
1.1.7. 0Ogolne wiasnosci funkcjonalno-UZytkoWe .........ccceeiviiiiiiiiiiiiiii 30
1.1.7.1. Zakres KONCePC)i 012 PFU .....ooiiiiiiieiiii ettt ettt ettt sb e st e st essneesbaeenneenane 30
1.1.7.2. Branza architektoniCzNa ......c..eeeieiiiii ettt e sba e e s e e 31
1.1.7.2.1. (071 (Vo] o174 o] o = Tole 1Y - o Y - [P USSP 31
1.1.7.2.2. 1 0bszar Na dziafte O NI L348/3 ..ottt st e e st e e st e e s eaaeeas 31
1.1.7.2.3. Il obszar na dziatkach 0 NE89/3, 95/1, 06 ....cccuureeiieeiieieeieeiee ettt e e s et e e e s s e e ssaarereeesesans 32
1.1.7.3. 2T T2 W o [ e {0 1YY IS 33
1.1.7.4. 2T b JET Lo ) - [ o 1= PSPPI PPRP PPN 35
1.1.7.5. 2T L= T =1 1= G o4 T S 38
1.1.7.6. WYCINKa drzeW, NASa0zZENIa......cccicciiiiiie ettt et e e e e e s e s eba e e e e e e ee s nbaaeeeeeaesennnnnnes 39
1.1.8. Szczegotowe wiasnosci funkcjonalno-UZYtKOWE.........ccceeieeeeiiiiicciceeceeceeeeeeeeee e e e e e e e e e e e e eeees 40
1.1.8.1. Roboty w zakresie branzy architektoniCZNe] .........uveeeeiiieiciiiiiiee e 40
1.1.8.1.1. Obszar | - Koncepcja zagospodarowania terenu dla zespotu budynkdéw: budynek
administracyjny w celu utrzymania terendw inwestycyjnych, budynek gospodarczo- socjalny...................... 40
1.1.8.1.1.1.  Istniejgcy stan zagospPodaroWania tEIENU ........cceeeiceeeeeiieeeeeeee e rttee e et e e eeere e e streeeesnteeeesanneas 40
000 100 300 0t R VA VAV 4 Vor o T o] =T 1] Y7 o o TSR 40
1.1.8.1.1.3.  Opis koncepcji zagospodarowania tErENU .........ccceeiciiiiieeeeeeiiiiiieeee e e secrrreeeeeesesarrreeeeesseeaneees 41
1.1.8.1.1.4.  Bilans zagospodarowania terenu - ObSzar ,,1” ........cccoiiiiii i e 42

1.1.8.1.1.5.  Koncepcja — budynek administracyjny w celu utrzymania terenéw inwestycyjnych .............. 43



Program funkcjonalno - uzytkowy- czesc |- obszar pétnocny 6

1.1.8.1.1.5.1. Podstawowe informacje 0 0bIEKCIE .....ccoeiuiiiiiieii e 43
1.1.8.1.1.5.2. Wymagane dziatania budOWIANEe ..........coocviiriiiiiiiii e 44
1.1.8.1.1.5.3. Wymagane dziatania ProjeKtOWE..........eviiiiee e e 44
1.1.8.1.1.5.4. Zestawienie POWIErZChNi UZYEKOWE] .......cocueeiiiiiie ettt e 45
1.1.8.1.1.5.5. Wyposazenie budyNKU- ElEWaAC)E.....ccc.uvii ettt e e nee e e s ereeeeas 46
1.1.8.1.1.5.6. WWYSEFO] WINEEIZA .ttt st sab e st s e s bt e sabeesanee s 46
1.1.8.1.1.5.7. WYPOSAZENIE WNETIZA c.ueviiiiiiieiiiriie ettt ettt srb e s e e e sesra e e s snaeeeeas 47
1.1.8.1.1.6.  Koncepcja - budynek magazynowo- SOCJAINY ......cccerviiiriiiiriiieniie et 49
1.1.8.1.1.6.1. Podstawowe informacje 0 0bIEKCIe .........oeiiiiiiiiiiie e 49
1.1.8.1.1.6.2. Wymagane dziatania BUdOWIANE .........uviiiiiieeccee e e 50
1.1.8.1.1.6.3. Wymagane dziatania pProjeKtOWE ..........eviiiiee e e 51
1.1.8.1.1.6.4. Zestawienie POWIErZChNi UZYEKOWE] .......cocveeeiiiiie ettt e 51
1.1.8.1.1.6.5. DELAlE BIEBWACi c.uvveeeeiiiie ettt et e e et e e s e e ettt e e et e e e sta e e e et ta e e e enaaeeeenreeeeanrreeeanns 52
1.1.8.1.1.6.6. WWYSEFO] WNEEIZA .ttt sttt ettt st e st e st e e bt e sabeesanee s 52
1.1.8.1.1.6.7. Wytyczne projektowe- WypoSaZenie WNELIZA .....c.ceeevveeriieeiieeniieeiee st eiee st sree e 54
1.1.8.1.1.7.  Przystosowanie terenu oraz obiektéw dla 0séb niepetnosprawnych ........cccceviiiviniiinnnnns 55
1.1.8.1.1.8. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektOW...........cccccvveeeciveeeecriee e, 55
1.1.8.1.2. Obszar Il - terenu przy istniejgcej remizie OSP w celu aktywnosci gospodarczej ..................... 60
1.1.8.1.2.1.  Istniejgcy stan zagosSpodaroWania tErENU .........cciieiiciiiiieeeieiiirreee e cerre e e e e e s errrree e e e s seeannnes 60
1.1.8.1.2.2.  WYLYCZNE PlaniSTYCZNE ..eeeieiiieeeiiee ettt ettt e sttt e e et e sttt e e e s bt e e e e eata e e sentaeeesabaeeeentaeesansenas 60
1.1.8.1.2.3.  Opis koncepcji zagospodarowania tEreNU .........ccccueerieerieeriiieniee ettt s saee e 60
1.1.8.1.2.4.  Bilans zagospOdaroWania tEIrENU ........cciueerueerieeriieriteeieestee et e st e sree st e s sneesbeeesneesbeeenneesane 61
1.1.8.1.3. Elementy matej architektury.......ooueo i 61
O 0= 700 . T T 1.V IR PUUTRRRRUPRE 61
1.1.8.1.3.2.  KOSZE NA SMIECI teuvvrerureiriiieriiierieesieesteesteesteesteesteesabeessseessbeessseesabeessseesssessssessnsesssseesnsesensessnn 62
1.1.8.1.3.3. Wiata na rowery z miejscami do parkOWania..........ccceeeeiiereiiiieeeciiiee et eeree e eire e e e 63
1.1.8.1.3.4.  Wiata $mietnikowa

1.1.8.1.3.5.  Ogrodzenie terenu

1.1.8.1.3.6.  Identyfikator - kompozycja SWIetIN@........coeuiiiiiiriiie et 65
1.1.8.1.3.7.  Identyfikator, STUP SWIETINY ...cooiiiiieiiee e e et e e et e e e saneeas 66
1.1.8.1.3.8.  WIiata PrzyStankOWa ..c.c.ceeiveiriiiiieiniie ittt sttt ettt st st e st e sbee st e s bt e sabeesbeesbeeeneeeane 67
R 20 TR TR 1 1 7 o - P OO UOPRRUPOTOPRRRRPRN: 68
1.1.8.1.3.10. Nawierzchnie drogowe, UtWardZONE .........c..uvviieiiieiiiiiiieee et e e e e e e nrve e e e e e e e e 69
1.1.8.1.3.11. Koncepcja — nawierzchnie piesze

1.1.8.1.3.12. Przystosowanie terenu oraz obiektéw dla oséb niepetnosprawnych.........ccccceecvveeiiiieennnns 69
1.1.8.1.4. Wymagania do dokumentacji projektowo- KOSZtOrySOWE] ......c.vvveveeveeeeiiieeieiiieeecieeeesiee e 69
1.1.8.1.5. Zatozenia wyjSciowe do ProjektoWaNnia .......coeviiiieiiiieiieeie e 70
1.1.8.1.6. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
CIE DUAOWIANE. ...ttt et e e sttt e sttt e e s s b bt e e e abeeesaubaeessabeeeeeabaeesanneeeesnreeenns
1.1.8.2. Roboty W zakresie branzy drogOWE]........uueeiiiiieiiiiiiiie ettt e e e e e e e e ra e e e e e e eeaes
1.1.8.2.1. ROZWIgzania ProjEKLOWANE .....cciii ittt et e e e e e e et re e e e e e e e s antaeaeeeeeeanns
1.1.8.2.2. Wielko$¢ przekroczen lub pomniejszen

1.1.8.2.3. Cechy dotyczace konstrukcyjno- budowlanych wskaznikéw ekonomicznych.......................... 73
1.1.8.2.4. Yo [ 41 VAo [ = S 73
1.1.8.2.5. Projektowana inwestycja w planie Wielkos¢ przekroczen lub pomniejszen .........ccceeevveeenneen. 74
1.1.8.2.6. NIWEIETY GO ..ttt et e e e e et e e e e e ta e e e e etbeeeeeabaeeeeabeeesaasaeaeeabbeseestaesenasenas 74
1.1.8.2.7. PEZEKIO] AIOZ ..ottt et e et e e e et e e e ettt e e e et b e e eeabe e e saaaaeeeeabbeeeestaeeenaneeas 74
1.1.8.2.8. KONSTrUKCjE NAWIBIZENNI .. ..uviiiiiiic et e e e et e e e e s e atae e e e e e e eenas 74
1.1.8.2.9. WA 1.2 | TSSO 76
1.1.8.2.10. Oznakowanie pionowe i poziome drogi oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu..................... 76
1.1.8.2.11. Yo T | 0 =Tel oY Vo] Lo} =4 To7.0 o VAN RS 77
1.1.8.2.12. Wymagania do dokumentacji projektowo- KOSZtorySOWE] ......ceeveveeveeeeiviieeeiiiee e 77
1.1.8.2.13. Zatozenia wyjSciowe do ProjeKtOWaNIA ......cuueeeceiie e e e 78
1.1.8.2.14. Oswiadczeni zamawiajgcego stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
NA CEIE DUTOWIANE....cciiiiie ettt e e sttt e e sttt e s sabb e e s s abbe e e s sabeeesabaeessabbeeesnbaeesnanaeas 79
1.1.8.3. Roboty W zakresie branzy Sanitarne] .....cc.eeeeeiieciiiiiiee e a e e e 79
1.1.8.3.1. WYMAZANIA OZOINE ...eeiiiiee ettt e e st e e et e e e eaae e e e s teeeeestaeesnsaeeesnseeeeannes 79



Program funkcjonalno - uzytkowy- czesc |- obszar pétnocny 7

1.1.8.3.2. Cechy dotyczace rozwigzan konstrukcyjno- budowlanych i wskaznikéw ekonomicznych ....... 80
1.1.8.3.3. Wymagania dotyczgce sieci zagospodarowania terenuU ........coceeeeeerieerirenieeniee e 80
1.1.8.3.4. =Yoo e Lo ol F=T {0 1Y £ SRSt 80
1.1.8.3.5. Sie€ Kanalizacji SANITAINE] ..viiiviee et e e e e rre e e s e e e rnea e e s abaa e e s areeeeanes 85
1.1.8.3.6. Sie€ KaNaliZacji dESZCZOWE] .....uveieeeiiieceeee ettt e st e et e e s are e e s ta e e e sstaeessnsaaeeseseeenanns 86
1.1.8.3.7. ROWY MEIIOTACYJNE.c. ittt ettt ettt e sab et esabe e sareesbeesanee s 88
1.1.8.3.8. STEC BAZOWA ..ttt ettt ettt et ettt et b et e s bt e e bt e s hb e e bt e e s ht e e bt e e s hb e e bt e e sabe e bt e e saneeenne e sareennes 88
1.1.8.3.9. Wymagania dotyczgce instalacji Sanitarnych ........coccooiieiiiiiiiiiii e 95
1.1.8.3.10. Przytgcza WOAOCIGEOWE ....couviiiiiiiiieeiei ettt et e s e st sab e e st sbeesanee s 95
1.1.8.3.11. Przytgcza kanalizac)i SANItArNE] .....cecciee i it e et e e e aneeas 97
1.1.8.3.12. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deSZCZOWE].........ccecuveeiiiiiie et 98
1.1.8.3.13. La I =] Lol [T Yo T =TSSR 99
1.1.8.3.14. [aI = Lol = o] o Lo PSS 99
1.1.8.3.15. Instalacja kanalizacji SANTTArNE].......coeiuiiiiiiriiieiee e 100
1.1.8.3.16. Instalacja centraln@go OZIrZEWANIA ......eeeuiiriiiiiiieeei ettt s 100
1.1.8.3.17. Instalacja wentylacji MEChANICZNE]......coiuiiiiiiiiie e 102
1.1.8.3.18. Projektowana iNWestyCja W Plani€ ......cocuiieieiiii ettt e 102
1.1.8.3.19. Zatozenia wyjSciowe do ProjeKtOWaNIA .......cuviieeciiie e et aaee e 102
1.1.8.3.20. Wymagane dziatanie projJEKtOWE .........cueeiiiiii e et e e 102
1.1.8.3.21. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
[ [0 < TU e 1o 17 - T o 1 DRSPS 103
1.1.8.4. Roboty w zakresie branzy elektryCzne].......coocueiriiiiieiiiiiieeeee e 103
1.1.8.4.1. Przytacze elektroENergetYCZNe .....c.coiiiiiiiiiii e 103
1.1.8.4.2. Przeciwpozarowy Wytgcznik pradu PWP........cooiiiiiiiiienit ettt 104
1.1.8.4.3. J Yo Yo Yl o o [0 ] 1V o ] oY AR 104
1.1.8.4.4. Rozdzielnica gtowna budynKu RG .........cociiiieeiiii ettt ettt e e et e e e tne e e 104
1.1.8.4.5. Rozdzielnice obwoddw gwarantowanych UPS ...........cccciiiieiiiei et 104
1.1.8.4.6. Przytacze ZasilaCze UPS.........oo ittt ettt e 104
1.1.8.4.7. e8] o T T ol = T 4 g o YoV o =T o =Y [ PSR 105
1.1.8.4.8. Rozdzielnice obiektowe

1.1.8.4.9. I 15 V2 1 Lo 11T PR
1.1.8.4.10. Oswietlenie ogdlne

1.1.8.4.11. Instalacja okablowania i osprzetu elektroinstalacyjnego ........cccovveeeeiiiiiiiiieicee e, 106
1.1.8.4.12. Awaryjne oSwietlenie @WaKUACYJNE......ccciii ittt e rre e e e tre e e e eare e e e aneeas 106
1.1.8.4.13. Instalacja oSwietlenia terenNU i drOg......coouvieieciie e e e e eaeeas 107
1.1.8.4.14. Instalacja zasilajgca urzadzenia technOlOGICZNE .......cocueeiiiiiiiiiiiieeeee e 107
1.1.8.4.15. Mikroinstalacja fotOWOIAICZNG ... ..cccuvieeiiiie e e e 108
1.1.8.4.16. Instalacja odgromowa i pofgcze WyrdWNawezyCh .......cocvveviiiiiiiinieniiiesieeeeeeee e 109
1.1.8.4.17. OChroNa PrzeCiWPIZEPIECIOWA ..uueeieeiieciiiieeee e e ceiititee e e e e eestrr e e e e e e e sabtaereeeeeesssbaareeeeeessnsraneeeens 109
1.1.8.4.18. OCNIONA 00 POFAZEN c...eeiiie ettt e e e et e e e e te e e e e bb e e e e tteeeseaaeeeeaabaeeeessaeessbeaaeenseeaeanses 109
1.1.8.4.19. Bierna oChrona przeCiWPOZarOWa ........eeieeeiecuiiieeieeeeeiiireeeeeesesttreeeesssesaataaseeeeeessnssaeneeeseennes 110
1.1.8.4.20. INstalacje telet@ChNICZNG ......oeeiiiieee e e e et e e e e e eaa 110
1.1.8.4.21. Instalacja MONItOrINGU CCTV ..o.uuiiii e e cceeeetes et e et e e st e e st e e e saeee e e snsteeeeneaeeeennneas 111
1.1.8.4.22. Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN.........ccooeeevciiiiccee e, 112
1.1.8.4.23. INstalacja SYStEMU PrZyZYWOWEEO ......cceeiuureeeeeieeertieeeestreeeeeeeeessreeeesateeesnssaeeesnssesessnsseessnnsees 112
1.1.8.4.24. Instalacja systemu multimedialnego, teleWizji TV-SAT .......ccooiriiiiieieei et 113
1.1.8.4.25. Inwentaryzacja istniejgcego Uzbrojenia tereNU ........ccccuiveeieeiieciiieeeee et 113
1.1.8.4.26. Przebudowa / zabezpieczenie ewentualnych Kolizji.......ccceovvveeviiiiieeieicceccieccecee e 113
1.1.8.4.27. Instalacja oSwietlenia terenU i drOZ.......ccciiiiecuiiii ettt ettt e
1.1.8.4.28. Instalacja oswietlenia wiaty .......cccceeevvveeiecienecneen,

1.1.8.4.29. Koncepcja prowadzenia tras kablowych w terenie
1.1.8.4.30. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na

(o= L=l oT0 e [ 17T Y =T P PP PP PPRRTPPPR 117
1.1.8.5. A T=] =13 TR SRS 117
1.1.8.6. Rozbidrka ogrodzen posesji PrzydroZnyCh .......cc.cecoiuiiieeciiee ettt 117

1.1.8.7. Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.........cccoccovveeeeeiiecciiiineeeeeen, 118



Program funkcjonalno - uzytkowy- czesc |- obszar pétnocny 8
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3. CZESC RYSUNKOWA

Ip. Nazwa rysunku Oznaczenie Skala

1. | Koncepcja zagospodarowania terenu ZT RYS.0 1:1000

Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach
projektu pn.: ,wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej

Staszéw”- czesc |- obszar pétnocny.

Branza architektoniczna

2. | Koncepcja zagospodarowania terenu ZT.l.Rys.1. 11000

Koncepcja zagospodarowania terenu wokot budynkéw:
administracyjnego w celu utrzymania terendéw inwestycyjnych i
gospodarczo — socjalnego, na dziatce nr 1348/3

3. Koncepcja zagospodarowania terenu przy istniejgcej remizie OSP w | ZT.ll.Rys.2. 11000
celu aktywnosci gospodarczej na dziatce nr 89/3, 95/1, 96

4. | Koncepcja budynku administracyjny w celu utrzymania terendéw | A.Rys.1 1:100
administracyjnych- rzut

5. | Koncepcja budynku administracyjny w celu utrzymania terendw | A.Rys.2 1:100
administracyjnych- przekroje A-A, B-B, C-C,

6. | Koncepcja budynku administracyjny w celu utrzymania terendw | A.Rys.3 1:100
administracyjnych- elewacje: frontowa, tylna

7. | Koncepcja budynku administracyjny w celu utrzymania terendw | A.Rys.4 1:100
administracyjnych- elewacje: boczne

8. | Koncepcja budynku administracyjny w celu utrzymania terendw | A.Rys.5
administracyjnych- widoki
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9. | Koncepcja budynku garazowo- socjalnego- rzut A.Rys.6 1:100
10. | Koncepcja budynku garazowo- socjalnego- przekroje: A-A, B-B, C-C, D- | A.Rys.7 1:100

D
11. | Koncepcja budynku garazowo- socjalnego- elewacje A.Rys.8 1:100
12. | Koncepcja budynku garazowo- socjalnego- widoki A.Rys.9 1:100
13. | Koncepcja zesp6t budynkéw: budynek administracyjny w celu | A.B.Rys.10
utrzymania terendw administracyjnych, budynek gospodarczo-
socjalny
14. | Koncepcja wiaty integracyjnej C.Rys.11 1:100
15. | Koncepcja identyfikatora- kompozycja Swietlna - przed zespotem | C.Rys.12 1:20,
budynkow, administracyjnego w celu utrzymania terendow 1:100
inwestycyjnych i gospodarczo - socjalnego
16. | Koncepcja identyfikatora- szklany stup C.Rys.13 1:20
Branza drogowa
17. | Przekroje typowe D1 1:50
18. | Przekroje typowe D2 1:50
Brania elektryczna
19. | budynek administracyjny - schemat ideowy ukfadu zasilania E1l
20. | budynek administracyjny - Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG E2
21. | Rzut budynku administracyjnego — plan instalacji elektrycznej E3
22. | Budynek gospodarczo- socjalny - Schemat ideowy uktadu zasilania E4
23. | Budynek gospodarczo- socjalny- Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG ES5
24. | Rzut budynku gospodarczo-socjalnego — plan instalacji elektrycznej E6
25. | Schemat o$wietlenia terenu E7

4. ZAtACZNIKI

1.

Inwentaryzacja zieleni

Opracowanie pt.: Inwentaryzacja drzew i krzewdw na potrzeby opracowania dokumentacji
pn.: Program Funkcjonalno uzytkowy dla zadania pn.: ,Staszowski Obszar Gospodarczy w
Grzybowie realizowany w ramach projektu pn.: ,Wielofunkcyjny Obszar Aktywnosci
Gospodarczej Staszow” przez mgr tukasza Szolca. Cate opracowanie zostato dodane jako

zatgcznik nr 1.

Nazwa rysunku

Oznaczenie

Skala

Inwentaryzacja na potrzeby opracowania dokumentacji ,, Staszowski
obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach projektu pn.:
,wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej Staszéw”- czesc |,

1Z-1

1:2000
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2. Inwentaryzacja na potrzeby opracowania dokumentacji ,, Staszowski | 12-2 1:2000
obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach projektu pn.:
,wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej Staszéw”- czesc |,

3. Inwentaryzacja na potrzeby opracowania dokumentacji ,, Staszowski | 1Z2-3 1:2000
obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach projektu pn.:
,wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej Staszéw”- czesc |,

4. Inwentaryzacja na potrzeby opracowania dokumentacji , Staszowski | 1Z-4 1:2000
obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach projektu pn.:
»wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej Staszow”- czgsé |,

5. Inwentaryzacja na potrzeby opracowania dokumentacji ,, Staszowski | 12-5 1:2000
obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach projektu pn.:
,wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej Staszéw”- czesc |,

6. Inwentaryzacja na potrzeby opracowania dokumentacji ,, Staszowski | 17-6 1:2000
obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach projektu pn.:
,wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej Staszéw”- czesc |,

7. Tabela inwentaryzacyjna

2. Dokumentacja badan podtoza gruntowego
Dokumentacja badan podtoza gruntowego przez pracownie GEO- LOG z Tarnowa potozonej
przy ul. Kilinskiego 2. Cate opracowanie zostato dodane jako zatgcznik nr 2.

Ip. Nazwa rysunku Oznaczenie Skala
8. Mapa sytuacyjna badania podtoza gruntowego w m. Grzybdow Zat.l 1:25000
9. Mapa sytuacyjna badania podtoza gruntowego w m. Grzybdow Zat.2 1:500

Miejsca wykonania sondowania :

$1,52,23,54,55,56,57,58,59,510,511,512
10. | Karta otworu wiertniczego : profilnr S 1 Zat-3.1 1:50
11. | Karta otworu wiertniczego : profil nr S 2 Zat-3.2 1:50
12. | Karta otworu wiertniczego : profil nr S 3 Zat-3.3 1:50
13. | Karta otworu wiertniczego : profil nr S 4 Zat-3.4 1:50
14. | Karta otworu wiertniczego : profilnr S 5 Zat-3.5 1:50
15. | Karta otworu wiertniczego : profil nr S 6 Zat-3.6 1:50
16. | Karta otworu wiertniczego : profilnrS7 Zat-3.7 1:50
17. | Karta otworu wiertniczego : profil nr S 8 Zat-3.8 1:50
18. | Karta otworu wiertniczego : profilnrS 9 Zat-3.9 1:50
19. | Karta otworu wiertniczego : profil nr S 10 Zat-3.10 1:50
20. | Karta otworu wiertniczego : profil nr S 11 Zat-3.11 1:50
21. | Karta otworu wiertniczego : profil nr S 12 Zat-3.12 1:50
22. | Oznaczenia symboli i znakéw geotechnicznych Zat-4

3. Mapa zasadnicza

e Licencja G.6640.V.1213.2023_2612_CL2 z dnia 03.07.2023

e Mapa zasadnicza w skali 1:1000
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4. Warunki i uzgodnienia
e Sie¢ dystrybucyjna  —Przedsiebiorstwo  Gospodarki Komunalnej i
mieszkaniowej w Staszowie. zatacznik pismo L.dz.3553/23 z dnia 08.08.2023
e Polska Spdétka Gazownictwa sp. Z o.0 Odziat Zaktad Gazowy w Kielcach,
zatacznik pismo S006/0000104725/00001/2023/00000z dnia 17.08.2023
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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia
1.1.1. Cel przedsiewziecia

Zadanie pt.: , Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach
projektu pn.: ,,Wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej Staszéw”- czes¢ | - obszar
potnocny, zaplanowane jest jako przedsiewziecie bedace etapem realizacji strategii
Gminy Staszow w zakresie pobudzenia jej rozwoju gospodarczego, w szczegdlnosci
powstania warunkéw dla rozwoju przedsiebiorczosci. Inwestycja bedzie polegata na
kompleksowym uzbrojeniu terenu inwestycyjnym z wymaganiem zapleczem techniczno-
budowlanym przeznaczonym pod ustugi publiczne, obiekty produkcyjne, skfady i
magazyny.

1.1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych
Zadanie pt.:, Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach

projektu pn.:,, Wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej Staszow”- czes¢ I- obszar
potnocny.

Obejmuje dziatania :

a) Rozbudowe drogi powiatowej na odcinku o dtugosci ok. 1,17 km wraz ze
skrzyzowaniami,

b) Budowe i rozbudowe drogi gminnej DG003732T na odcinku o dtugosci ok.
0,78 km wraz ze skrzyzowaniem,

c¢) Budowa zjazdéw

d) Budowe drogi dla pieszych i rowerdw dt. 1,5km oraz drogi dla pieszych dt.
0,050km,

e) Budowe zatok autobusowych wraz z przejsciem dla pieszych,

f) Budowe i przebudowe zjazddw,

g) Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego wraz z elementami
bezpieczenstwa ruchu i urzgdzen BRD,

h) Wykonanie kanatu technologicznego,

i) Przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

j) Budowe 2 zatok autobusowych z przystankami i dwiema  watami
przystankowymi

k) Woycinke zieleni kolidujgcej z inwestycjg

I) Nasadzenia

m) Budowe nowych drég wraz z wjazdami na poszczegdlne tereny inwestycyjne

n) Wykonanie przydroznych rowéw odwadniajgcych

o) Wykonanie instalacji oswietlenia ulicznego

p) Wykonanie instalacji odwodnienia terenu

g) Budowa zagospodarowania terenu wraz z budowg zespotu dwdch budynkéw
kubaturowych: administracyjnego w celu utrzymania terendw inwestycyjnych
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i magazynowo- garazowego z zapleczem socjalnym wraz z instalacjami
elektryczny i teletechnicznymi i sanitarnymi

r) Budowa zagospodarowania terenu wraz z wiatg przy istniejgcym obiekcie -
Ochotnicza Straz pozarna wraz z Swietlicg wiejska

s) Budowa identyfikatoréw: kompozycja Swietlna, stupy sSwietlne

t) Budowa elementéw matej architektury

u) Budowa miejsc do parkowania

Zadanie realizowane bedzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy
bedzie sporzgdzenie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla niniejszego
obiektu z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych na ich realizacje (takich jak mi.
decyzja srodowiskowa, operat wodnoprawny i decyzja zezwalajgcej na realizacje inwestycji
drogowej ZRID) oraz wykonanie robét budowlanych.

Ostateczna klasyfikacje odcinkéw drogi do wykonania w odniesieniu do zapisdw ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351, z dnia 2 grudnia 2021 r. z pdzn.
zm.) nalezy dokonac na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej. Ewentualny podziat
zadania na etapy Inwestor okredli na etapie procedury przetargowej.

Zamowienie obejmuje:

e Wykonanie badan, w tym geotechnicznych (Wykonawca zrealizuje dodatkowe
badania geotechniczne do celdw realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone
na etapie uzgodnien oraz opiniowania projektu),

e Sporzadzenie projektéow budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét wedtug wymagan zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z2021r. Poz. 2454),

e Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

e Uzyskanie decyzji sSrodowiskowej,

e Uzyskania pozwolenia na budowe lub/i zgtoszenia robdt oraz wszelkich niezbednych:
uzgodnien, opinii, pozwolen i zgdd wynikajgcych z obowigzujgcych przepisdw,

e Uzyskanie zgdd wiascicieli dziatek, gdy w efekcie przyjetych rozwigzan projektowych
inwestycja bedzie wykraczata poza dziatki Inwestora i bedzie ingerowaé w dziatki
prywatne — w przypadku pozwolenia na budowe,

e Przygotowanie i uzyskanie decyzji oraz postanowien niezbednych do wykonania
inwestycji trybem ZRID: uzyskanie zgody na realizacje inwestycji drogowej — Ustawa
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2022 Poz. 176 z pdzn. zm.),

e Sporzadzenie projektéw podziatdw nieruchomosci dla celéw realizacji inwestycji
w oparciu o ZRID — Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn.
Dz. U. 2022 Poz. 176 z pdzn. zm.),

e Sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach wykonanych projektéw,

e Wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonych projektow i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét,
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e Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskanie odbiorow robét
i przygotowanie dokumentédw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania
wybudowanych obiektéw (na Wykonawcy bedzie cigzy¢ obowigzek przygotowania
materiatdw do pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie o zakorczeniu robodt

do witasciwego inspektoratu nadzoru budowlanego —jesli bedzie konieczne).

Uwaga: Zamawiajacy jest w posiadaniu decyzji ZRID dla obszaru inwestycji ktérg
nalezy zmieni¢ w ramach niniejszego postepowania.

1.1.3. Opis przedmiotu zamowienia

1.1.3.1. Nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Inwestycja: Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach projektu
pn.: ,, Wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej Staszéw”- czesé | - obszar pétnocny.

Adres inwestycji: numery dziatek:

1310/4, 244/1, 245/1, 1344, 251/1, 269/1, 268, 1345/2, 1345/3, 254, 1330, 41, 46, 1331/1,
62, 1332/1, 267/2, 1331/2, 1331/4, 1345/1, 261/2, 267/3, 261/1, 262/2, 262/1, 1346/1, 260,
269/2, 1347/3, 271/2, 271/1, 1347/2, 274/4, 274/3, 1347/1, 274/5, 1348/1, 274/1, 78,
1331/3, 1346/2, 84/3, 84/2, 84/1,1348/2, 1348/3, 1348/4, 289/3, 1349/11, 1350, 1349/10,
1349/9, 1349/8, 289/2, 289/1, 1348/5, 1332/2, 1332/6, 85/2, 1332/2, 1332/3, 85/1, 86/1,
86/2, 85/3, 86/3, 95/3, 1332/4, 1332/5, 1333/3, 92/1, 1333/5, 92/2, 1333/6, 92/3, 1333/4,
89/2, 89/3, 95/2, 95/1, 1349/6, 1349/7, 1349/5, 96, 89/1,1331/1, 70, 71, 267/1, 253, 724,
721, 1310/2, 1313/23 Obreb 006 Grzybdw w Gminie Staszow, w powiecie staszowskim,
wojewddztwie swietokrzyskim.

Zamawiajgcy: Gmina Staszéw, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszéw

1.1.3.2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Wizje w terenie,

Koncepcja z dnia 10.07.2023r, zatwierdzona przez Inwestora

Mapa zasadnicza, licencja mapy G.6640.V.1213.2023 2612 CL2 z dnia 03.07.2023

Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia o nr
IKOS.6220.02.2013.1 z dnia 18.12.2013r, do projektu pt. Budowa kompleksowych
terenéw inwestycyjnych w Miejscowosci Grzybdw strefa B i C w ramach projektu pt.
»Staszowski obszar gospodarczy szansg dla regionu ,,.

Decyzja nr 135/2021 o warunkach zabudowy na dziatkach o nr 289/3, 1349/11, 1350
obreb Grzybow gm. Staszow z dnia 28.09.2021, IPP-11.6730.147.2021.XI.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351, z dnia 2 grudnia
2021 r.z pdin. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023 nr 80 Poz. 721 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2021 Poz. 1376
z pézn. zm.),
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e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2016 Poz. 124 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2021 r. Poz. 2454),

e Inne rozporzadzenia i normy.

1.1.3.3. Opis stanu istniejacego

Catos¢ terenu przeznaczonego pod inwestycje administracyjnie znajduje sie
na terenie miejscowosci Grzybéw w Gminie Staszow, powiecie staszowskim, w
wojewddztwie $wietokrzyskim, okoto 6 km od centrum Staszowa, przy istniejgcym
skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 757 relacji Opatéw Stopnica i drogi powiatowej nr
0832T relacji Sielec- Grzybdw. Obszar inwestycji w wiekszosci jest nie zabudowany, w
wiekszosci porosniety gestym zadrzewieniem i zakrzewieniem.

Potozony jest na potudniowy zachdd od centrum Staszowa. Od strony wschodniej na dziatce
o nr 295/2 przebiega droga wojewddzka o nr 757. Od strony potudniowej obszar wydzielony
jest drogg powiatowa, biegngcag po dziatce o nr 580/2. Od strony pétnoco- zachodniej w
dystansie okoto 50 m rozpoczyna sie zabudowa mieszkaniowa Grzybowa. Obszar
opracowania zblizony jest do prostokata, zlokalizowanego w kierunku dtuzszego boku na
potnocny- wschod, potudniowy zachdd, o zewnetrznych wymiarach : 1175 m x 540 m. Teren
w wiekszosci jest nie zabudowany. Jedyne zabudowania znajdujg sie od strony wschodniej —
istniejgca Ochotnicza Straz Pozarna wraz z swietlicg wiejskg. Od strony potudniowej, przy
drodze powiatowej znajduje sie — stacja transformatorowa. W dolnym narozniku obszaru
opracowania przylegajagcym do drogi powiatowej i gminnej znajdujg sie pozostatosci
budowlane w formie fundamentéw. Teren planowanej inwestycji jest niezagospodarowany,
wystepujg na nim grunty zadrzewione i zakrzewione kategorii IVa, IVb, V, VI, nieznaczna
cze$é gruntdw lesnych, pastwisk, sadéw i bagien. Srodkiem terenu, z pétnocnego zachodu w
kierunku potudniowego wschodu przeptywa potok Koniemtocki z dochodzacymi do niego
naturalnymi ciekami, dzieli on teren na dwie zasadnicze czesci. Na potoku zlokalizowane s3
stare konstrukcje hydrauliczne- przepusty, zbiorniki, prezentujgce zty stan techniczny. W
poétnoco- wschodniej cze$ci opracowania znajdujg sie ruiny szkoty podstawowej, skierowanej

bardziej na pétnoc znajdujg sie pozostatosci zespotu dworsko- patacowego.

Grzybdw — Staszéw Linia czerwona- obszar opracowania
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Obszar opracowania : 513 980.00 m2

e Wartosci przyrodnicze

Obszar opracowania w duzej mierze stanowi zwarte zadrzewienie. W centralnej czesci
terenu w uktadzie wschdéd — zachdd ptynie potok Koniemtocki. Dominujg tutaj gatunki
pospolite takie jak: brzozy, wierzby, olchy, klony, sosny, topole, modrzewie, lipy oraz
czeremchy czy leszczyny. Jak kazdy obszar zadrzewiony ma on oczywiscie swoje znaczenie z
ekologicznego czy przyrodniczego punktu widzenia jednak brak jest tutaj zadrzewien o
wybitnych walorach srodowiskowych. Teren opracowania jest mocno zrdéznicowana
wysokosciowo, poprzecinana licznymi ciekami i rowami. Roslinno$é w tej czesci ma charakter
raczej nieuporzgdkowany, dziko rosngcy ale w dos¢ sprzyjajgcych warunkach gruntowo
wodnych. Jedynym obszarem o wiekszych walorach przyrodniczych sg olchy i wierzby
rosngce bezposrednio nad Potokiem Koniemtockim. Zadrzewienia te przybierajg charakter
lasu tegowego z kilkoma pojedynczymi okazami cennymi przyrodniczo. Pozostata czes¢ to
samosiejki. Nalezy zwrdci¢ uwage, iz zaréwno na pétnocnym jaki na potudniowym obszarze
wystepuje, dosc licznie, barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden). Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie listy roslin i zwierzat gatunkéw obcych,
ktore w przypadku uwolnienia do Srodowiska przyrodniczego mogg zagrozi¢ gatunkom
rodzimym lub siedliskom przyrodniczym gatunek ten ma status rosliny inwazyjnej i powinien
by¢ zwalczany.

Barszcz Sosnowskiego

e Uksztattowanie terenu

Teren planowanej inwestycji jest zrdznicowany wysokosciowo oraz wyraznie pofatdowany, w
wiekszosci ze spadkiem w kierunku przeptywajgcego potoku Koniemtockiego. Przy potoku
dochodzi do réznicy terenu dochodzace do 6.00 m, natomiast rzedne catego terenu wahajg
sie w granicach 212.30-231.40 m n. p. m.

e Odwodnienie terenu opracowania

Teren planowanej inwestycji odwadniany jest w sposdb naturalny. Poprzez uksztattowanie
naturalne terenu wody opadowe sptywajg licznymi ciekami i rowami bezposrednio do
Potoku Koniemfockiego. Do potoku bezposrednio przylegajg dwa osadniki, zatrzymujgce
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wody opadowe. Poziom wody uzalezniony jest porami roku. Dno poziomu potoku obnizone
jest o kilka metrow od poziomu otaczajgcego terenu. Potok potaczony jest z urzadzeniami
hydrologicznymi spietrzajgcymi wode rozdzielonymi groblg ziemng. Jeden z nich wypetniony
jest wodg. Caty obszar opracowania znajduje sie w zlewni rzeki zwanej Potok Koniemtocki,
ktdry poprzez rzeke Wschodnig, nastepnie poprzez rzeke Czarng wprowadza wody do rzeki
Wisty.

Boczny doptyw do potoku Koniemtockiego
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Przepusty pomiedzy doptywami i rowami

Sie¢ doptywow ciekéw wodnych do potoku wyposazona jest w przepusty, ktorych Swiatto

jest czesciowo zaslepione narzutem wodnym a konstrukcja wzmocnien prezentuje zty stan

techniczny.
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Kolor czerwony- obszar opracowania, kolor niebieski — zlewnia potoku Koniemtockiego, kolor zé6tty- tereny
bagienne

Elementy uzbrojenia terenu
o W rejonie planowanej inwestycji wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

Siec¢ elektroenergetyczna Ochotnicza Straz pozarna wraz z swietlicg wiejska,

Siec wodna- istniejgca Ochotnicza Straz pozarna wraz z $wietlicg wiejskg,

Sie¢ kanalizacyjna- Ochotnicza Straz pozarna wraz z $wietlicg wiejska,

Sie¢ gazowa- Ochotnicza Straz pozarna wraz z $wietlicg wiejska,

W granicy obszaru opracowania od strony drogi wojewddzkiej nr 757 zlokalizowana

jest istniejgca przepompownia $ciekdw

o W granicy obszaru opracowania od strony poéfnocno- zachodniej zlokalizowana jest
istniejgca przepompownia Sciekéw.

o Rownolegle do drogi powiatowej przeprowadzona jest napowietrzna linia
energetyczna eNN.

o W okolicach dziatki o nr 1348/3 przy drodze powiatowe] znajduje sie istniejgca stacja
transformatorowa i wyprowadzona rozdzielnia elektryczna

0O O O O O
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o Wazdtuz potudniowo- wschodniej granicy opracowania wzdtuz drogi wojewddzkiej
przebiega wodocigg o srednicy DN225 mm, kanalizacja sanitarna DN200, kanalizacja
techniczna ttoczona DN149 oraz linia kanalizacji teletechnicznej.

e Geologia

Pod wzgledem geologicznym teren opracowania potozony jest w strefie Zapadliska
Przedkarpackiego i Gor Swietokrzyskich. W budowie geologicznej terenu przeznaczonego
pod inwestycje biorg wytgcznie utwory czwartorzedowe i trzeciorzedowe zalegajgcym na
starszym podfozu paleozoicznym. Utwory czwartorzedowe, wyksztatcone sg w postaci
osadéw akumulacji rzecznej tj. drobnych piaskéw oraz pytéw i glin a utwory
trzeciorzedowe w postaci itéw sarmackich tzw. Itéw krakowieckich. Na badanym terenie
stwierdzono wystepowanie jednego poziomu wodonosnego w obrebie piaszczystych
utwordéw czwartorzedowych o charakterze ciggtym. Rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych zostato przeprowadzone badan geotechnicznych wykonanych przez pracownie
geologiczng Geo-Log z Tarnowa i opisane w oddzielnym punkcie.

1.1.3.4. Ogoblne uwarunkowania

1.1.3.4.1. Planowanie przestrzenne

e Gmina StaszOw na dzien dzisiejszy nie posiada Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Na dzien dzisiejszy Gmina posiada decyzje o Nr-S-1.4/2014 o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej. Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe drég wraz z niezbedng
infrastrukturg dla terendw przeznaczonych pod budownictwo ustugowe, produkcyjne, skfady
i magazyny dla dziatek Nr dziatek: 1310/4, 244/1, 245/1, 1344, 251/1, 269/1, 268, 1345/2,
1345/3, 254, 1330, 41, 46, 1331/1, 62, 1332/1, 267/2, 1331/2, 1331/4, 1345/1, 261/2, 267/3,
261/1, 262/2, 262/1, 1346/1, 260, 269/2, 1347/3, 271/2, 271/1, 1347/2, 274/4, 274/3,
1347/1, 274/5, 1348/1, 274/1, 78, 1331/3, 1346/2, 84/3, 84/2, 84/1,1348/2, 1348/3, 1348/4,
289/3, 1349/11, 1350, 1349/10, 1349/9, 1349/8, 289/2, 289/1, 1348/5, 1332/2, 1332/6,
85/2, 1332/2, 1332/3, 85/1, 86/1, 86/2, 85/3, 86/3, 95/3, 1332/4, 1332/5, 1333/3, 92/1,
1333/5, 92/2, 1333/6, 92/3, 1333/4, 89/2, 89/3, 95/2, 95/1, 1349/6, 1349/7, 1349/5, 96,
89/1,1331/1, 70, 71, 267/1, 253, 724, 721, 1310/2, 1313/23 Obreb 006 Grzybéw w Gminie
Staszéw, w powiecie staszowskim, wojewddztwie swietokrzyskim.

e Na cze$¢ obszaru opracowania, naroznik potudniowo- wschodni zostata wydana decyzja
nr 135/2021 o warunkach zabudowy na dziatkach o nr 289/3, 1349/11, 1350 obreb
Grzybow gm. Staszéw z dnia 28.09.2021, IPP-11.6730.147.2021.XI dla budowy budynku
magazynowo- ustugowego

e Wedtug studium kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszéw, dziatka
objeta planowanym przedsiewzieciem lezy na obszarze oznaczonym obszarem
aktywnosci gospodarczej. Zgodnie z ewidencjg gruntow prowadzong przez Staroste
Powiatu Staszowskiego inwestycje zaproponowane na gruntach rolnych wytworzonych z
gleb 1V, V klasy bonitacyjnej nie wymagajg uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia na
cele nie rolnicze i nie lesne o ktérej mowa w art.7.ust.2 ustawy z dnia 3 lutego 1995r o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,
Dz.U.2022 po0z.2409 t.j. - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i
lesnych Art. 7. ochr. Gruntéw), ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych zgodny na
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zZmiane przeznaczenia na cele nie rolnicze wymagajg grunty wytworzone z gleby | — IlI
klasy botanicznej.

Z racji wystepowania w niedalekim sgsiedztwie w Grzybowie cmentarzyska
megalitycznego z neolitu, cmentarzysko kultury przeworskiej, NR REJ 456/A (t.), wpisane
w dniu 23.09.1991 w przypadku ujawnienia obiektu, do ktérego zaistnieje przypuszczenie
iz jest on zabytkiem archeologicznym, nalezy go zabezpieczy¢ i poinformowad
Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach, Delegatura w
Sandomierzu.

Teren inwestycji znajduje sie poza terenami gérniczymi, w zwigzku czym planowana
inwestycja nie podlega wymogom ustawy z dnia 2 lipca 2011r, Prawo geologiczne i
goérnicze ( tj.Dz.U. 2021 r, poz. 1420).

Planowana inwestycja posiada dostep do publiczne;.

Planowa inwestycja posiada dostep do sieci energetycznej, kanalizacyjnej, i
wodociggowe;j.

Planowana inwestycja zachowuje udostepniony przez Zamawiajgcego $lad dla koncepcji
budowy portu przetadunkowego w miejscowosci Grzybdw. Zaproponowana koncepcja w
opracowywanym programie funkcjonalno — uzytkowym przyjeta bezpieczny pas w
przestrzeni obszaru opracowania o szerokosci 100 m w celu poprowadzenia w przysztosci
$ladu toru.

ia
odlesie

Slad koncepcji dla budowy portu przetadunkowego w miejscowosci Grzybéw
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Kierunki zagospodarowania terenu

Wedtug studium uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszéw, dziatka
objeta planowanym przedsiewzieciem lezy na obszarze oznaczonym obszarem tereny
zielone i terenach rolnych.
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Uwarunkowania zagospodarowania terenu

1.1.3.4.2. Formy ochrony i zagrozen

e W pdtnoco- wschodniej czesci opracowania znajdujg sie ruiny szkoty podstawowej,
skierowanej bardziej na pétnoc znajdujg sie pozostatosci zespotu dworsko- patacowego,
figurujgce w ewidencji zabytkéw. Z zespotu zachowaty sie jedynie ruiny budynku
dworskiego i gorzelni wchodzgcego w skfad osrodka dworskiego posiadajgce wartosci
zabytkowe i historyczne. Wszystkie dziatania projektowe nalezy skonsultowaé i
zaopiniowa¢ w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Kielcach , Delegatura w
Sandomierzu.

e Zaproponowane dziatania projektowe zostaty zaplanowane by wszystkie obiekty objete
ochrong znalazty sie poza obrysem.

e 7 racji wystepowania w niedalekim sasiedztwie w Grzybowie cmentarzyska
megalitycznego z neolitu, cmentarzysko kultury przeworskiej, NR REJ 456/A (t.), wpisane
w dniu 23.09.1991 w przypadku ujawnienia obiektu nalezy go zabezpieczy¢ i
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poinformowaé Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach,
Delegatura w Sandomierzu.

e Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie eksportacji gérniczych i zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych

1.1.3.4.3. Formy ochrony przyrody

o Na obszarze przeznaczonym pod realizacje inwestycji przedmiotowego przedsiewziecia
nie wystepujg obszary NATURA 2000. Najblizej wystepujace obszary cenne przyrodnicze,
wystepujace na liscie proponowanych obszaréw majgce znaczenie dla Wspodlnoty, obszary
chronione polskim prawem, znajduje sie poza zasiegiem mozliwych, przewidywanych
oddziatywan w.w przedsiewziecia. Najblizej pofozone obszary Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 znajdujg sie w odlegtosci 4.3 km proponowany obszar ochrony
siedlisk - Kras Staszowski, okoto 23 km obszar ochrony siedlisk Tarnobrzeska Dolina Wisty,
okofo 12 km obszar ochrony Ostoja Zyznéw.

e W ramach przewidywanych dziatan budowlanych wszystkie odpady zostanag
sklasyfikowane z zatgcznikiem nr 2 do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r, o odpadach
( Dz.U.Nr.62 ,p0z.628 lista B pkt.23. Wszystkie odpady zostang zutylizowane a grunty z
wykopow zostang pastowane do niwelacji terendw.

e Centralnie przebiegajacy przez obszar opracowania potok Koniemfocki wraz z jego
bocznymi doptywami nalezy uszanowac i zachowac jego strukture.

e W wyniku realizacji proponowanej inwestycji zajdzie konieczno$¢ usuniecia drzew i
krzewéw. W tym celu zostata opracowana szczegdétowa inwentaryzacja drzew i krzewodw.
Przewazaja gatunki pospolite. W ramach kompensacji przyrodniczej zostang
zaproponowane nasadzenia w formie paséw zieleni izolacyjnych.

1.1.3.4.4. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

Zaproponowana koncepcja bedaca tematem niniejszego opracowania uwzglednia wszystkie
normy i zasady rozwigzan technicznych zapewniajacych niezbedne warunki do korzystania
przez osoby niepetnosprawne z przestrzeni publicznych oraz zaproponowanych obiektow
kubaturowych.

1.1.4. Inwentaryzacja drzew i krzewdéw

W celu opracowania inwentaryzacji zostato wykonane opracowanie pt.: Inwentaryzacja
drzew i krzewdw na potrzeby opracowania dokumentacji pn.:

Program Funkcjonalno uzytkowy dla zadania pn.: ,Staszowski Obszar Gospodarczy w
Grzybowie” realizowany w ramach projektu pn.: ,Wielofunkcyjny Obszar Aktywnosci
Gospodarczej Staszow” przez mgr tukasza Szolca. Cate opracowanie zostato dodane jako
zatacznik nr 1.

1.1.4.1. Podstawa prawna
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami.
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O ochronie przyrody wraz z pdzniejszymi

Zmianami.
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1.1.4.2. Lokalizacja

Niniejsze opracowanie obejmuje teren budowanych i przebudowywanych drég
zlokalizowanych w planowanym do budowy Staszowskim Obszarze Gospodarczym w
Grzybowie. Szczegétowy zakres przedstawiony zostat na zatgczonych mapach.

1.1.4.3. Metoda

Inwentaryzacje wykonano w ramach wizji terenowej, na podktfadach sytuacyjno -
wysokosciowych w skali 1:1000. Odniesienie stanowity tu elementy zagospodarowania
czytelne w terenie - budynki, drogi, skarpy, ogrodzenia, etc. Obwody pni drzew mierzono na
wysokosci  piersnicy tj. 130 cm od poziomu terenu oraz dodatkowo,
w uzasadnionych przypadkach, na wysokos$ci 5 cm od poziomu terenu, aby zaklasyfikowaé
drzewo do odpowiedniej grupy (zgodnie z art. 83f.1. pkt 3 ustawy o ochronie przyrody).
Nazewnictwo przyjeto zgodnie z ,Dendrologig” prof. Wt Senety i J. Dolatowskiego
(PWN, Warszawa, 2002).

Ponadto tabela inwentaryzacyjna zawiera:

e symbol obiektu;

e wysokos¢ (m) - parametr dla drzew i krzewéw;

e Srednice korony (m) - parametr dla drzew;

e obwdd pnia (cm) - parametr dla drzew;

e ilos¢ pni;

e powierzchnie krzewéw (m?);

e stan zdrowotny (fitosanitarny);

e morfologie zinwentaryzowanego obiektu;

e uwagi;

® przeznaczenie;

e informacje czy wymagane jest zezwolenie na usuniecie oraz czy wymagana jest
optata administracyjna za usuniecie drzew i krzewoéw;

Ocene zdrowotng podano w dwodch kategoriach:

e stan dobry - egzemplarz zdrowy, brak oznak choréb, szkodnikéw i uszkodzen
mechanicznych,
e stan zty — egzemplarz czesciowo lub w catosci obumarty z widocznymi uszkodzeniami

mechanicznymi lub chorobowymi.

1.1.4.4. Podsumowanie wynikéw

Na wstepie, nalezy zaznaczy¢, ze przedmiotowy projekt znajduje sie w fazie koncepcyjnej tj.
dos¢ ogodlnej, dlatego tez niniejsza inwentaryzacja nie jest opracowaniem szczegdétowym, a
kwoty optat administracyjnych wyliczono szacunkowo.

Wszystkie zinwentaryzowane obiekty zostaty zakwalifikowane do usuniecia poniewaz
kolidujg z planowang inwestycj3.
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W obszarze opracowania zinwentaryzowano 92 obiekty.

Jest to facznie 5450 pni drzew i 5594 m2 powierzchni krzewéw, w tym:
- z grupy A przeznaczono do usuniecia 3811 pni drzew i 4 m2 powierzchni krzewdw,
- z grupy B przeznaczono do usuniecia 1639 pni drzew,

- z grupy C przeznaczono do usuniecia 5590 m2 powierzchni krzewoéw.

Szczegdtowe informacje zawiera tabela inwentaryzacyjna.

Ponadto, realizujgc przedmiotowy projekt nalezy wykonaé nasadzenia zastepcze usunietych
drzew i krzewdw w ilosci i powierzchni nie mniejszej niz:

- dla drzew — 1639 sztuk,

- dla krzewéw — 5590 m2.

Przewidziane gatunki drzew do nasadzenia odporne na warunki drogowe to: brzoza
brodakowata, dab szyputkowy.

Przewidziane gatunki krzewéw do nasadzenia odporne na warunki drogowe to: jatowiec
ptozacy, jatowiec sabinski, sosna gdrska (kosodrzewina).

Wykonujgc nasadzenia zastepcze obowigzkowo nalezy braé pod uwage pola widocznosci dla
budowanych i przebudowywanych drég. Drzewa i krzewy nie mogg tych pdl naruszac.

Teren przewidziany do nasadzen zastepczych zostat zaznaczony na zatgczonych arkuszach
map.

1.1.4.5. Koszty wycinki drzew

Na potrzeby opracowania dokumentacji pn: Program Funkcjonalno uzytkowy dla zadania
pn.: ,Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie” - oszacowano koszty zwigzane z wycinka
drzew. Do obliczenia przyjeto srednie stawki za wycinke drzew w wojewddztwie
Swietokrzyskim. Wzieto pod uwage koszty wyciecia drzew i krzewdw, karczowania,
wywiezienie dtuzyc, gatezi i karpin (ok 2 km) oraz oczyszczenia terenu z pozostatosci.

W szacowaniu kosztéw uwzgledniono technike wycinki (tradycyjng czy alpinistyczng)
obwadd drzew oraz stopien trudnosci wycinki (bliskos¢ linii energetycznych, domoéw itp.).
W kosztach uwzgledniono réwniez optaty administracyjne za usuniecie drzew i krzewdw.

taczny koszt wycinki drzew i krzewéw oszacowano na poziomie ok 1 375 000 ztotych.

Na podstawie obowigzujgcego Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017r. w
sprawie wysokosci optfat za usuniecie drzew i krzewéw (Dz.U. 2017 r. poz. 1330) wyliczono
szacunkowg warto$é optat administracyjnych za usuniecie.

taczna kwota wynosi 2 665 069,00 ztotych.

1.1.4.6. Literatura

e Bruchwald A., Dendrometria, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1999
e Rostanski A., Rostanski M., Drzewa i krzewy — atlas i klucz, Wyd. Kubajak,
Krzeszowice, 2003

e Seneta W., Dolatowski J., Dendrologia, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa,
2002
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1.1.5. Badania podtoza gruntowego

W celu okreslenie budowy geologicznej podtoza gruntowego, ocena warunkdw gruntowo -
wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania inwestycji zostata
opracowana dokumentacja pt.: Dokumentacja badan podfoza gruntowego przez pracownie
GEO- LOG z Tarnowa potozonej przy ul. Kilinskiego 2. Cate opracowanie zostato dodane jako
zatgcznik nr 2.

1.1.5.1. Wnioski i zalecenia

1. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako proste lub
ztozone w zaleznosci od przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.
Projektowana inwestycja nalezy do Il kategorii geotechnicznej.

2. Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniach: S6, S8 zostato nawiercone zwierciadto waéd
gruntowych o charakterze swobodnym na gtebokosci: w S6 - 1,30 m ppt, w S8 - 1,00 m ppt.
W sondowaniu S2 natrafiono na sgczenie na gtebokosci: 1,10 m ppt.

Wystepowanie wdd podziemnych jest uzaleznione od panujgcych  warunkéw
atmosferycznych i nalezy sie liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem
sie nagtych roztopow lub dtugotrwatych i intensywnych opadéw atmosferycznych. Ponadto
na gruntach stabo-przepuszczalnych (gliny, niektore pyty) moga pojawié sie okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako sgczenia czy wysieki w obrebie tych warstw).

3. Stwierdzone w podtozu sondowan: S1 + S4, S6 + S8 grunty antropogeniczne zostaty
zaliczone do nasypéw niekontrolowanych. Nasypu niekontrolowanego ze wzgledu na to, ze
nie jest gruntem budowlanym nie objeto podziatem na warstwy geotechniczne. Migzszo$é
nasypow wahata sie od ok. 0,30 m do ok. 1,00 m.

4. Podtoze stanowig:

— grunty spoiste
Warstwa geotechniczna la
Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek zagliniony o barwie bezowej, grunt rodzimy
wilgotny, stabo przepuszczalny, gline piaszczystg zwieztg na pograniczu itu piaszczystego o
barwie bezowo szarej, grunt rodzimy mato wilgotny, nieprzepuszczalny w stanie potzwartym,
I, = 0. Warstwa nosna, stwarza dobre warunki geotechniczne.
Warstwa geotechniczna lb,
Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek zagliniony o barwie bezowej, grunt rodzimy
wilgotny, stabo przepuszczalny, gline pylastg o barwie bezowej, grunt rodzimy wilgotny,
potprzepuszczalny gline piaszczystg zwieztg o barwie bezowej, grunt rodzimy wilgotny,
nieprzepuszczalny, gline pylastg zwieztg o barwie bezowej, grunt rodzimy wilgotny,
nieprzepuszczalny w stanie twardoplastycznym o I,= 0,10.
Warstwa nosna, stwarza dobre warunki geotechniczne w warunkach suchych.
Warstwa geotechniczna lb,
Warstwa ta reprezentowana jest przez gline piaszczystg o barwie ciemnobezowej/bezowej,
grunt rodzimy wilgotny, pdtprzepuszczalny, gline o barwie bezowej, grunt rodzimy wilgotny,
potprzepuszczalny, gline pylastg3 o barwie bezowej, grunt rodzimy wilgotny,
potprzepuszczalny w stanie twardoplastycznym o I,= 0,25.
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Warstwa nosna, stwarza dobre warunki geotechniczne w warunkach suchych, jednak wptyw
wody moze doprowadzi¢ do uplastycznienia warstwy, a tym samym pogorszenia ich
parametréw geotechnicznych.

Warstwa geotechniczna Ic

Warstwa ta reprezentowana jest przez gline pylastg o barwie jasnoszarej, grunt rodzimy
wilgotny, potprzepuszczalny w stanie plastycznym, I, = 0,35

Warstwa s$rednio nosna, w warunkach zawodnienia moze wykazywaé¢ podatnos¢ na
wymywanie.

— grunty niespoiste
Warstwa geotechniczna lla
Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek drobny o barwie szarej, grunt rodzimy
wilgotny/nawodniony, $rednio przepuszczalny, S$rednio zageszczony o usrednionym
wspofczynniku zageszczenia Ip = 0,34. Warstwa nosna, stwarza korzystne warunki
geotechniczne.
Warstwa geotechniczna lib;
Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek $redni o barwie bezowej, grunt rodzimy
wilgotny/nawodniony, dobrze przepuszczalny, S$rednio zageszczony o usrednionym
wspotczynniku zageszczenia lp = 0,34. Warstwa nosna, stwarza korzystne warunki
geotechniczne.
Warstwa geotechniczna lib,
Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek $redni o barwie bezowej, grunt rodzimy
nawodniony, dobrze przepuszczalny, $Srednio zageszczony o usrednionym wspodtczynniku
zageszczenia Ip= 0,50. Warstwa nosna, stwarza korzystne warunki geotechniczne.

— grunty organiczne
Warstwa geotechniczna llla
Warstwa ta reprezentowana jest przez namut gliniasty o barwie czarnej, grunt rodzimy
organiczny mokry, potprzepuszczalny w stanie plastycznym, |, = 0,50. Warstwa stabonosna.
Parametry nalezy okresli¢ laboratoryjnie.
Warstwa geotechniczna lllb
Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek préchniczny o barwie brunatnej, grunt rodzimy
organiczny wilgotny $rednio zageszczony o usrednionym wspdtczynniku zageszczenia Ip =
0,34. Warstwa stabonosna. Parametry nalezy okreslié¢ laboratoryjnie.

5. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

- W podtozu gruntowym zalegajg grunty spoiste. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy
zachowac istniejgce parametry cech fizycznych i mechanicznych podfoza gruntowego
nosnego, gdyz wzrost wilgotnosci gruntow spoistych bedzie prowadzit do ich dalszego
uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartosci parametrow wytrzymatosciowych tych
gruntéw. Wzrost wilgotnosci naturalnej gruntéow spoistych moze by¢ spowodowany opadami
atmosferycznymi, wodami roztopowymi lub wodami gruntowymi. Oddziatywania wywotane
pracujgcym sprzetem budowlanym, ruchem na placu budowy itp. bedg utatwiac i
przyspiesza¢ absorbowanie wody opadowej przez spoiste podtoze gruntowe, co w efekcie
moze prowadzi¢ nawet do jego uptynnienia.

- Przy prowadzeniu prac w obrebie gruntéw spoistych nalezy bezwzglednie wykopy
zabezpieczy¢ przed doptywem wdd opadowych, a ewentualne sgczenia powstajgce w czasie
intensywnych opaddw muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez ich odpompowanie.

- Prowadzenie prac budowlanych w gruntach niespoistych, wigze sie z ich zabezpieczeniem
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przed obsypywaniem sie $cian wykopu. Na etapie wykonawczym przy wykonywaniu
wykopoéw moze dojs¢ do rozluznienia gruntow warstwy geotechnicznej Il i tym samym
pogorszeniu ich stanu. Roboty ziemne nalezy prowadzié¢ pod nadzorem geotechnicznym, aby
stwierdzi¢ zgodnos$¢ warunkéw gruntowo - wodnych zawartych w Dokumentacji badan
podtoza gruntowego oraz dokona¢ kontroli wymaganych parametréow geotechnicznych
podtoza w poziomie posadowienia lub biezgcych uzgodnien ewentualnego zageszczenia,
stabilizacji, wzmocnienia odstonietego podtoza.

6. Rozpoznanie warunkdéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji wykonano
punktowo (zat. nr 2). W zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢ zmiennosci budowy geologicznej
i warunkéw hydrogeologicznych w obszarze nie objetym wierceniami.

7. W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
prowadzenia wykopdw nalezy bezzwtoczne konsultowac sie z geologiem.

8. Urabialnosé.

Podziatu na poszczegdlne kategorie urabialnosci gruntow dokonano na podstawie normy PN-
B-06050:1999:

e grunty spoiste (warstwa geotechniczna I, lll) - do IV kategorii gruntéw s$rednio
urabialnych,

e grunty niespoiste (warstwa geotechniczna IlI) - do Il kategorii gruntéow tatwo
urabialnych.

9. Wtasnosci filtracyjne gruntéw podtoza wyznaczono na podstawie podziatu wifasnosci
filtracyjnych skat zaproponowany przez Z. Pazdro ,,Hydrogeologia ogdlna”:

Wyznaczony w ten sposdb wspdtczynnik filtracji wynosi:
warstwa geotechnicznal
- piaski zaglinione - utwory stabo przepuszczalne k = 10°-10° m/s,

- gliny piaszczyste, gliny, gliny pylaste - utwory pétprzepuszczalne k = 10 - 10° m/s,

- gliny piaszczyste zwiezte, gliny pylaste zwiezte - utwory nieprzepuszczalne k < 10 m/s,
warstwa geotechniczna Il

- piaski drobne - utwory érednio przepuszczalne k = 10 - 10*m/s,

- piaski srednie - utwory dobrze przepuszczalne k = 10™- 102 m/s,

warstwa geotechniczna lll

- namuty gliniaste - utwory pétprzepuszczalne k = 108-10°m/s,

- piaski préchniczne - utwory $rednio przepuszczalne k = 107 - 10* m/s.

1.1.6. Wywiady branzowe

W celu zapewnienia mozliwosci doprowadzenia mediéw zostaty ztozone wnioski w celu
wstepnego zapewnienia zasilenia przewidywanej inwestycji.

1.1.6.1. Woda i scieki komunalne

W celu zapewnienia dostawy zostat ztozony wniosek o okreslenie warunkéw przytgczenia do
sieci dystrybucyjnej —Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Staszowie.
Uzyskano wstepng pozytywng akceptacje. Po uzyskaniu warunkow zabudowy nalezy
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wystgpic¢ o warunki techniczne. Zatacznik pismo L.dz.3553/23 z dnia 08.08.2023

1.1.6.2. Gaz

W celu zapewnienia dostawy zostat ztozony wniosek o okreslenie warunkdéw przytgczenia do
sieci dystrybucyjnej, Polska Spdtka Gazownictwa sp. Z 0.0 Odziat Zaktad Gazowy w Kielcach
Uzyskano odpowiedz o braku mozliwosci przytgczenia do sieci gazowe;.

Zatacznik pismo S006/0000104725/00001/2023/00000z dnia 17.08.2023

1.1.6.3.  Energia elektryczna

W celu zapewnienia dostawy zostat ztozony wniosek o okreslenie warunkdéw przytgczenia
do sieci dystrybucyjnej do PGE — Dystrybucja Rzeszow.

1.1.7. Ogolne wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Inwestycja: ,Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach projektu
pn.: ,,Wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej Staszow”- cze$¢ |- obszar pétnocny.

Adres inwestycji: nr dziatek 1310/4, 244/1, 245/1, 1344, 251/1, 269/1, 268, 1345/2, 1345/3,
254, 1330, 41, 46, 1331/1, 62, 1332/1, 267/2, 1331/2, 1331/4, 1345/1, 261/2, 267/3, 261/1,
262/2, 262/1, 1346/1, 260, 269/2, 1347/3, 271/2, 271/1, 1347/2, 274/4, 274/3, 1347/1,
274/5, 1348/1, 274/1, 78, 1331/3, 1346/2, 84/3, 84/2, 84/1,1348/2, 1348/3, 1348/4, 289/3,
1349/11, 1350, 1349/10, 1349/9, 1349/8, 289/2, 289/1, 1348/5, 1332/2, 1332/6, 85/2,
1332/2, 1332/3, 85/1, 86/1, 86/2, 85/3, 86/3, 95/3, 1332/4, 1332/5, 1333/3, 92/1, 1333/5,
92/2, 1333/6, 92/3, 1333/4, 89/2, 89/3, 95/2, 95/1, 1349/6, 1349/7, 1349/5, 96,
89/1,1331/1, 70, 71, 267/1, 253, 724, 721, 1310/2, 1313/23 Obreb 006 Grzybéw w Gminie
Staszéw, w powiecie staszowskim, wojewddztwie Swietokrzyskim.

Zamawiajacy: Gmina Staszow, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszow

Wszystkie podane ponizej wartosci zostaly przedstawione na podstawie
sporzgdzonych rysunkéw ,Plan sytuacyjny — koncepcja”, zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

1.1.7.1. Zakres koncepcji dla PFU

Zakres koncepcji programu funkcjonalno — uzytkowego

W ramach kompleksowej koncepcji dla catego obszaru opracowania, zaproponowano
okalajgce uzbrojenie terenu przeznaczonego pod przyszte ustugi publiczne, obiekty
produkcyjne, sktady i magazyny. W tym celu opracowano koncepcje branzowe:
urbanistyczna, architektoniczna, drogowa, elektryczna i sanitarna.

W celu stworzenia zaplecza techniczno- budowlanego w dwéch przestrzeniach wchodzgcych
zaproponowano dwa dziatania projektowe na dziatkach oznaczonych numerami.

| obszar - koncepcja zagospodarowania terenu wokét budynkéw: administracyjnego w celu
utrzymania terendw inwestycyjnych i gospodarczo - socjalnym wraz z koncepcjami uktadéw
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funkcjonalnych dla budynkéw. Dziatka o nr 1348/3 —lokalizacja w potudniowej czesci obszar
opracowania.

Il obszar - koncepcja zagospodarowania terenu przy istniejgcej remizie OSP w celu
aktywnosci gospodarczej. Dziatka o nr 89/3, 95/1, 96 — lokalizacja w wschodniej czesci
obszaru opracowania.

W tym cel opracowano koncepcje wielobranzowa: urbanistyczng, architektoniczng, drogowa,
elektryczng i sanitarna.

1.1.7.2. Brania architektoniczna

1.1.7.2.1. Caty obszar opracowania

W ramach kompleksowej koncepcji dla catego obszaru opracowania — Cze$¢ |- obszar
potnocny, zaproponowano:

e Rozbudowa drogi powiatowej na dziatce o nr 580/2

e Budowa zjazdéw

e Budowa drogi dla pieszych i rowerow

e Budowa przy kazdym zjezdzie na tereny inwestycyjne identyfikatora- stupa
Swietlnego.

e Budowa dwdch zatoczek autobusowych przy drodze powiatowej na dziatce o nr
580/2 zaproponowano wiaty przystankowe.

e Budowa przy zatoczkach autobusowych dwdch wiat przystankowych.

o Nasadzenia w pasie zieleni o szerokosci 16 m, wokdt obszaru opracowania od strony
potudniowej, zachodniej i wschodniej. Propozycjg nasadzen odpornych na warunku
drogowe:

e jatowiec ptozgcy- 1864 m2, ( 3 sztukina 1 m2)

e jatowiec sabinski- 1864 m2, ( 3 sztukina1l m2)
e sosna gorska (kosodrzewina)- 1862 m2, ( 3 sztuki na 1 m2)

e Budowa drogi dla pieszych i roweréw

1.1.7.2.2. | obszar na dziatce o nr 1348/3

W ramach zadania dla | obszar - koncepcja zagospodarowania terenu wokét budynkéw:
administracyjnego w celu utrzymania terendéw inwestycyjnych i gospodarczo - socjalnym
wraz z koncepcjami uktadéw funkcjonalnych dla budynkéw. Dziatka o nr 1348/3 —lokalizacja
w potudniowej czesci obszar opracowania.
Na dziatce o numerze 1348/3 zaproponowano dziatania projektowe:
e Przeksztatcenie gruntéw Lz-RIVa na grunty budowlane
e Zjazd z drogi gminnej 0832T
e Woycinke drzew wraz nasadzeniami gatunkéw rodzimych w ramach obszaru
opracowania
e Niwelacje terenu w celu przygotowania podfoza pod lokalizacje obiektéw
kubaturowych oraz elementdw zagospodarowania terenu
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Projektowane obiekty kubaturowe:

o A- budynek administracyjny w celu utrzymania terenéw inwestycyjnych

o B-budynek gospodarczo- socjalny:

o C-kompozycja przestrzenna w strefie wejsciowej,

o D-Wiata rowerowa,
Nawierzchnie drogowe, utwardzone, nie przepuszczajgce wod opadowych,
Nawierzchnie parkingowe,
Nawierzchnie piesze, utwardzone, przepuszczajgce wéd opadowych,
Mata architektura: tawki, kosze na $mieci, wiata na rowery z miejscami do
parkowania, wiata $mietnikowa z uwzglednieniem segregacji odpaddw,
Ogrodzenie terenu z bramg wjazdows i furtka,
Powierzchnie biologicznie czynne z nasadzeniami ros$linnosci rodzimej, dekoracyjnej,
Instalacja energetyczna z przytgczami,
Instalacja wodno- kanalizacyjna z przytgczami,
Instalacja gazowa z przytgczami,
Instalacja hydrantéw zewnetrznych,
Instalacja odprowadzenia wdod deszczowych,
Instalacja monitoringu,
Instalacja o$wietlenia terenu: (oswietlenie oraz uruchamianie bram wjazdowych,
oswietlenie furtek wraz z uruchamianiem ich otwierania oraz domofonem,
oswietlenie drédg  wewnetrznych z placem manewrowym, oswietlenie placu
parkingowego, zasilenie jednego miejsca parkingowego do zastawania gniazda dla
tadowania samochodow elektrycznych, oswietlenie sciezek pieszych, iluminacje
budynkéw i kompozycji przestrzennej).

W ramach zadania dla Il obszar- koncepcja zagospodarowania terenu przy istniejgcej remizie
OSP w celu aktywnosci gospodarczej. Dziatki o nr 89/3, 95/1, 96 — lokalizacja w wschodniej
czesci obszaru opracowania.

1.1.7.2.3. Il obszar na dziatkach o nr 89/3, 95/1, 96

W ramach zadania dla Il obszar- koncepcja zagospodarowania terenu przy istniejgcej remizie
OSP w celu aktywnosci gospodarczej. Dziatki o nr 89/3, 95/1, 96 — lokalizacja w wschodniej
czesci obszaru opracowania.

Na dziatkach o numerze 89/3, 95/1, 96, zaproponowano dziatania projektowe:

Wycinke drzew wraz nasadzeniami gatunkéw rodzimych w ramach obszaru
opracowania
Niwelacje terenu w celu przygotowania podtoza pod lokalizacje obiektow
kubaturowych oraz elementdw zagospodarowania terenu,
Projektowane obiekty kubaturowe:

o A- wiate integracyjng,

o B-wiata rowerowa,
Nawierzchnie drogowe, utwardzone, nie przepuszczajgce wod opadowych,
Nawierzchnie parkingowe,
Nawierzchnie piesze, utwardzone, przepuszczajgce wod opadowych,
Mata architektura: tawki, kosze na $mieci, wiata na rowery z miejscami do
parkowania,
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e Powierzchnie biologicznie czynne z nasadzeniami roslinnosci rodzimej, dekoracyjnej,

e Instalacja oswietlenia terenu: oswietlenie placu parkingowego, zasilenie jednego
miejsca parkingowego do zastawania gniazda dla tadowania samochoddéw
elektrycznych, oswietlenie Sciezek pieszych,

1.1.7.3. Brania drogowa

Zakres robét budowlanych w ramach inwestycji obejmuje:
a) Rozbudowe drogi powiatowej na odcinku o dtugosci ok. 1,17 km wraz ze

skrzyzowaniami,

b) Budowe i rozbudowe drogi gminnej na odcinku o dtugosci ok. 0,78 km wraz ze
skrzyzowaniem,

c¢) Budowe drogi dla pieszych i roweréw dt. 1,5km oraz drogi dla pieszych dt.
0,050km,

d) Budowe 2 parkingow,

e) Budowe zatok autobusowych wraz z przejsciem dla pieszych,

f) Budowe i przebudowe zjazdéw,

g) Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego wraz z elementami
bezpieczenstwa ruchu i urzgdzen BRD,

h) Wykonanie kanatu technologicznego,

i) Przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

Zadanie realizowane bedzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy
bedzie sporzadzenie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla niniejszego
obiektu z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych na ich realizacje (pozwolenia na
budowe lub/i zgtoszenia robdét budowlanych lub/i decyzji zezwalajacej na realizacje
inwestycji drogowej ZRID) oraz wykonanie robét budowlanych.

Ostatecznag klasyfikacje odcinkow drogi do wykonania w odniesieniu
do zapiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351, z dnia 2
grudnia 2021 r. z pdin. zm.) nalezy dokona¢ na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowe;.

Ewentualny podziat zadania na etapy Inwestor okresli na etapie procedury przetargowe;j.

Zamowienie obejmuje:
e Wykonanie badan, w tym geotechnicznych (Wykonawca zrealizuje dodatkowe

badania geotechniczne do celéw realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone na

etapie uzgodnien oraz opiniowania projektu),
Sporzadzenie projektdw budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét wedtug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 Poz. 2454),

e Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,

e Uzyskanie decyzji sSrodowiskowej,
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e Uzyskania pozwolenia na budowe lub/i zgtoszenia robot oraz wszelkich niezbednych:
uzgodnien, opinii, pozwolen i zgdd wynikajacych z obowigzujacych przepiséw,

e Uzyskanie zgdd wiascicieli dziatek, gdy w efekcie przyjetych rozwigzan projektowych
inwestycja bedzie wykraczata poza dziatki Inwestora i bedzie ingerowaé w dziatki
prywatne,

e Przygotowanie i uzyskanie decyzji oraz  postanowien  niezbednych
do wykonania inwestycji trybem ZRID: uzyskanie zgody na realizacje inwestycji
drogowej — Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn. Dz.U.
2023 poz. 162 z pdin. zm.),

e Sporzadzenie projektéw podziatdw nieruchomosci dla celéw realizacji inwestycji w
oparciu o ZRID -  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych,

e Sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach wykonanych projektéw,

e Wykonanie robét budowlanych na podstawie sporzadzonych projektow
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

e Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskanie odbioréw robét
i przygotowanie dokumentdw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania
wybudowanych obiektéw (na Wykonawcy bedzie cigzy¢ obowigzek przygotowania
materiatdw do pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie o zakoriczeniu robdt do
wtasciwego inspektoratu nadzoru budowlanego — jesli bedzie konieczne).

Uwaga:
Zamawiajgcy jest w posiadaniu decyzji ZRID dla obszaru inwestycji ktorg nalezy zmieni¢ w
ramach niniejszego postepowania.

Wszystkie podane ponizej wartosci zostaty przedstawione na podstawie
sporzadzonych rysunkdw _Plan sytuacyjny — koncepcja” zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

Ogélny zakres robot budowlanych do wykonania:
e Prace przygotowawcze,

e Woycinka drzew i krzewoéw,

e Wykonanie nasadzen zastepczych (w razie koniecznosci),

e Tyczenie trasy i punktow wysokosciowych,

e Rozbidrka istniejgcych nawierzchni, elementéw drogowych i ogrodzen posesji,
e Zdjecie warstwy humusu,

e Roboty ziemne — wykonanie wykopdw i nasypdw,

e Przebudowa i zabezpieczenie kolidujgcej infrastruktury,

e Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej,
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e Budowa os$wietlenia ulicznego wraz z doswietleniem przejs¢ dla pieszych
osSwietleniem asymetrycznym,

e Wpykonanie kanatu technologicznego,

e Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

e Wymiana/wzmocnienie podtoza,

e Woykonanie warstw odsgczajgcych i odcinajacych,

e Woykonanie podbudowy,

o Wpykonanie wierzchnich warstw nawierzchni,

e Wpykonanie docelowej organizacji ruchu — oznakowania pionowego
i poziomego oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego,

e Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe,

e Inwentaryzacja powykonawcza.

1.1.7.4. Branza sanitarna

Przedmiotem zamodwienia w formule zaprojektuj i wybuduj jest koncepcja
zagospodarowania terenu dla zadania ,,Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie”,
realizowanego w ramach projektu pn.: ,wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej
StaszOow” w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, branza sanitarna.

W ujeciu ogdélnym zamdwienie obejmuje:

e uzyskanie warunkoéw technicznych przytgczenia projektowanych budynkéw w celu
utrzymania terenéw inwestycyjnych (administracyjnego oraz magazynowo-
socjalnego) do zewnetrznych sieci uzbrojenia terenu,

e uzyskanie warunkéw technicznych rozbudowy sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej oraz renowacji rowdéw i istniejgcych
zbiornikdw retencyjnych,

e sporzadzenie projektdw budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt wedfug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 Poz. 2454),

e uzyskania pozwolenia na budowe lub/i zgtoszenia robét oraz wszelkich niezbednych:
uzgodnien, opinii, pozwolen i zgdd wynikajacych z obowigzujgcych przepisdw,

e uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,

e uzyskanie decyzji Srodowiskowych,

e uzyskanie zgdd wtascicieli dziatek, gdy w efekcie przyjetych rozwigzan projektowych
inwestycja bedzie wykraczata poza dziatki Inwestora i bedzie ingerowa¢ w dziatki
prywatne,

e sporzadzenie projektéw technicznych,

e sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach wykonanych projektéw,

e wykonanie robdt budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie
powyzszych projektéw,

e przeprowadzenie wymaganych prob i badan, uzyskanie odbiorow robédt
i przygotowanie dokumentdw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania
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wybudowanych obiektéw (na Wykonawcy bedzie cigzy¢é obowigzek przygotowania
materiatdw do pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie o zakonczeniu robét do
wtasciwego inspektoratu nadzoru budowlanego — jesli bedzie konieczne).

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych
Zakres robét budowlanych w ramach inwestycji obejmuje:

a) budowe sieci kanalizacji deszczowej,

b) rozbudowe sieci wodociggowej wraz z zabudowa hydrantéw ppoz DN8O,

c) rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej,

d) rozbudowe sieci gazowej,

e) renowacje istniejgcych rowdw wzdtuz projektowanych odcinkéw drogowych wraz
z budowag przepustéw pod zjazdami oraz budowa odcinkéw rowu krytego,

f) budowe przytaczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej dla kazdego z budynkéw,

g) budowe wewnetrznej instalacji wody zimnej, wody cieptej oraz cyrkulacji w kazdym
z budynkow,

h) budowe wewnetrznej instalacji zasilania hydrantow wewnetrznych w kazdym
z budynkow,

i) budowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w kazdym z budynkéw,

j) budowe instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z pompy ciepta w kazdym
z budynkow,

k) budowe instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepta,

I) budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z dwoma szczelnymi
zbiornikami na wody deszczowe oraz przelewem awaryjnym do odbiornika.

Uwaga:
Zamawiajgcy jest w posiadaniu decyzji ZRID dla obszaru inwestycji, ktérg nalezy zmieni¢
w ramach niniejszego postepowania.

Zadanie inwestycyjne znajduje sie na terenie dz. nr 1348/3 w miejscowosci Grzybow w
gminie Staszéw.

Zadanie realizowane bedzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy bedzie
sporzgdzenie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla niniejszego
obiektu z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych na ich realizacje (uzgodnienia
z zarzgdcami sieci zewnetrznych, pozwolenia na budowe lub/i zgtoszenia robdt lub/i
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wod opadowych do cieku wodnego) oraz
wykonanie robét budowlanych.

Ogolne wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z budowa
instalacji sanitarnych dla potrzeb projektowanych budynkéw powinna by¢ realizowana
w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnig jej prawidlowe witasciwosci
funkcjonalno- uzytkowe.

Jako podstawe opracowywania projektéw i wykonania robdt nalezy przyjaé zatozenia
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym, ktdore pod wzgledem
technicznym pozwolg uzyskac¢ spodziewany efekt inwestyciji.
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Przy opracowywaniu docelowych rozwigzan projektowych nalezy kierowac sie niniejsza
koncepcja, jako materiatem pomocniczym. Przyjete rozwigzania nalezy zweryfikowaé w
oparciu o obowigzujgce przepisy techniczno- budowlane oraz otrzymane warunki techniczne
i wytyczne do projektowania.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
Inwestycja (przedmiot zamdwienia) posiada aktualnie nastepujgce uwarunkowania
urbanistyczno-budowlane i srodowiskowe jej wykonania:
e wstepne badania warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych na terenach inwestycji,
e wstepne warunki techniczne — zapewnienie dostawy wody i odprowadzenia Sciekéw
wydane przez PGKiM w Staszowie.

Istniejace zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce o nr 1348/3, na gruntach
miejscowych Grzybédw w Gminie Staszéw, powiecie staszowskim, wojewddztwie
Swietokrzyskim w odlegtosci okoto 6 km od centrum Staszowa, przy skrzyzowaniu drogi
wojewddzkiej Nr 757 relacji Opatdw- Stopnica i drogi powiatowej Nr 0832T w relacji Sielec-
Grzybow. Obecnie teren planowanej inwestycji jest nie zagospodarowany, wystepujg tam
grunty zadrzewione i zakrzewione kategorii Lz-RIVa. Teren ten charakteryzuje sie Srednim
zréznicowaniem wysokos$ciowym, w uktadzie wschéd zachod: 223.1- 221.3 2 n.p.m.
w uktadzie potnoc- potudnie : 224.2- 222.2 n.p.m. Od strony pétnocnej w odlegtosci okoto 40
m przebiega potok Koniemtocki. Caty obszar opracowania znajduje sie w zlewni rzeki zwanej
Potok Koniemtocki, ktory poprzez rzeke Wschodnig, nastepnie poprzez rzeke Czarng
wprowadza wody do rzeki Wisty.

e nrdziatki: 1348/3, wtasciciel Gmina Staszow,

e dojazd: bezposredni dojazd z drogi powiatowej— wjazd bezposredni na dziatke od
strony potudniowej,

e uksztattowanie terenu: ksztatt dziatki zblizony do prostokata o wymiarach: 57.00 m x
65.40 m,

e zadrzewienie: teren w wiekszosci porosniety jest drzewostanem mieszanym,

e istniejgce obiekty kubaturowe: brak,

e ogrodzenie: brak,

e istniejgce sieci: w odlegtosci okoto 430 m, kierunku wschodnim, wzdtuz drogi
wojewoddzkiej przebiega wodocigg o Srednicy DN 225mm i kanalizacja sanitarna
DN200, linia teletechniczna, w odlegtosci okoto 25 m w kierunku wschodnim znajduje
sie stacja transformatorowa i wyprowadzona rozdzielnia elektryczna.

Wytyczne planistyczne

e Gmina Staszéw na dzied dzisiejszy nie posiada Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

e Wedtug studium kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszow, dziatka
objeta planowanym przedsiewzieciem lezy na obszarze oznaczonym obszarem
aktywnosci gospodarczej,

e Wedtug studium uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszéw,
dziatka objeta planowanym przedsiewzieciem lezy na obszarze oznaczonym
obszarem tereny zielone.

e Na dzien dzisiejszy Gmina posiada decyzje o Nr-S-1.4/2014 o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowe]. Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe drég wraz
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z niezbedng infrastrukturg dla terendéw przeznaczonych pod budownictwo ustugowe,
produkcyjne, sktady i magazyny.

1.1.7.5. Branza elektryczna

Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
° wytycznych Zamawiajgcego,
° koncepcji architektonicznej,
° uzgodnien miedzybranzowych,
. technicznych warunkéw zasilania,
° obowigzujgcych norm i przepiséw.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest koncepcja zagospodarowania terenu dla zadania
,,Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie”, realizowanego w ramach projektu pn.:
»Wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej Staszow w zakresie instalacji elektrycznych i
teletechnicznych, branza elektryczna.

Stan istniejgcy

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce o nr 1348/3, na gruntach
miejscowych Grzybéw w Gminie Staszéw, powiecie staszowskim, wojewddztwie
Swietokrzyskim w odlegtosci okoto 6 km od centrum Staszowa, przy skrzyzowaniu drogi
wojewddzkiej Nr 757 relacji Opatow- Stopnica i drogi powiatowej Nr 0832T w relacji Sielec-
Grzybow. Obecnie teren planowanej inwestycji jest nie zagospodarowany, wystepujg tam
grunty zadrzewione i zakrzewione kategorii Lz-RIVa. Tern ten charakteryzuje sie Srednim
zréznicowaniem wysokosciowym, w ukfadzie wschéd zachdd: 223.1- 221.3 2 n.p.m. w
uktadzie pétnoc- potudnie : 224.2- 222.2 n.p.m. Od strony poétnocnej w odlegtosci okoto 40 m
przebiega potok Koniemtfocki. Caty obszar opracowania znajduje sie w zlewni rzeki zwanej
Potok Koniemtocki, ktéry poprzez rzeke Wschodnig, nastepnie poprzez rzeke Czarnag
wprowadza wody do rzeki Wisty. Réwnolegle do drogi powiatowej Nr 0832T przeprowadzona
jest napowietrzna linia energetyczna eNN.

Zakres opracowania
W zakresie opracowania koncepcji instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla obiektéw
kubaturowych jest :

1) zasilanie nN projektowanych budynkow,

e przeciwpozarowy wytgcznik pragdu PWP,

e agregat pradotworczy,

e rozdzielnica gtéwna RG,

e rozdzielnice zasilania gwarantowanego UPS,

e kompensacja mocy biernej,

e instalacja tras kablowych,

e instalacja oswietlenia ogdlnego,

e instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

e instalacja zasilajgca gniazd ogdlnych,

e zasilanie urzadzen technologicznych,

e zagospodarowanie terenu a w nim: instalacja o$wietlenia terenu: (o$wietlenie
oraz uruchamianie bram wjazdowych, oswietlenie furtek wraz z uruchamianiem
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ich otwierania oraz domofonem, o$wietlenie drég wewnetrznych z placem
manewrowym, oswietlenie placu parkingowego, zasilenie jednego miejsca
parkingowego w celu zainstalowania stacji tadowania pojazddéw elektrycznych,
oswietlenie sciezek pieszych, iluminacje budynkéw i kompozycji przestrzenne;.

e instalacja odgromowa,

e mikroinstalacja fotowoltaiczna,

e instalacja pofaczen wyréwnawczych,

e ochrona przeciwprzepieciowa,

e ochrona od porazen.

W zakresie opracowania koncepcji instalacji teletechnicznych dla obiektow kubaturowych
jest :

e instalacja okablowania strukturalnego LAN,

e instalacja monitoringu CCTV,

e instalacje sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN)

e instalacje TV-SAT, przywotania

e instalacji specjalistycznych systeméw multimedialnych, projekcyjnych,
audiowizualnych i o$wietleniowych,

W zakresie opracowania koncepcji instalacji elektrycznych dla zagospodarowania terenu jest :

e inwentaryzacja istniejgcego uzbrojenia terenu,

e przebudowa / zabezpieczenie ewentualnych kolizji,
¢ instalacja oswietlenia terenu,

e instalacja oswietleniowa wiaty,

1.1.7.6. Wycinka drzew, nasadzenia

Wszystkie zinwentaryzowane obiekty zostaty zakwalifikowane do usuniecia poniewaz
kolidujg z planowang inwestycj3.
w obszarze opracowania zinwentaryzowano 92 obiekty.
Jest to tgcznie 5450 pni drzew i 5594 m2 powierzchni krzewdw, w tym:
- z grupy A przeznaczono do usuniecia 3811 pni drzew i 4 m2 powierzchni krzewdw,
-z grupy B przeznaczono do usuniecia 1639 pni drzew,
-z grupy C przeznaczono do usuniecia 5590 m2 powierzchni krzewdw.
Szczegdtowe informacje zawiera tabela inwentaryzacyjna.
Ponadto, realizujgc przedmiotowy projekt nalezy wykonaé nasadzenia zastepcze usunietych
drzew i krzewdw w ilosci i powierzchni nie mniejszej niz:

e -dladrzew — 1639 sztuk,

e -dlakrzewdéw —5590 m2 ( 3 sztukina 1 m2)

Przewidziane gatunki drzew do nasadzenia odporne na warunki drogowe to:
e brzoza brodakowata,

e dab szyputkowy.

Przewidziane gatunki krzewdw do nasadzenia odporne na warunki drogowe to:
e jatowiec ptozacy,
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e jatowiec sabinski,
e sosna gorska (kosodrzewina).

Wykonujgc nasadzenia zastepcze obowigzkowo nalezy bra¢ pod uwage pola widocznosci dla
budowanych i przebudowywanych drég. Drzewa i krzewy nie mogg tych pdl naruszac.

Teren przewidziany do nasadzen zastepczych zostat zaznaczony na zatgczonych arkuszach
map.

W obszarach | i Il przewidziano zatozenie sianych trawnikéw o powierzchni 3000 m2.

1.1.8. Szczegétowe witasnosci funkcjonalno-uzytkowe

1.1.8.1. Roboty w zakresie branzy architektonicznej

1.1.8.1.1. Obszar | - Koncepcja zagospodarowania terenu dla zespotu
budynkéw: budynek administracyjny w celu utrzymania terenéw
inwestycyjnych, budynek gospodarczo- socjalny

1.1.8.1.1.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce o nr 1348/3, na gruntach
miejscowych Grzybédw w Gminie Staszéw, powiecie staszowskim, wojewddztwie
Swietokrzyskim w odlegtosci okoto 6 km od centrum Staszowa, przy skrzyzowaniu drogi
wojewodzkiej relacji Opatéw- Stopnica i drogi powiatowej w relacji Sielec- Grzybéw. Obecnie
teren planowanej inwestycji jest nie zagospodarowany, wystepujg tam grunty zadrzewione i
zakrzewione kategorii Lz-RIVa. Tern ten charakteryzuje sie $rednim zrdéznicowaniem
wysokosciowym, w uktadzie wschdéd zachéd: 223.1- 221.3 2 n.p.m. w ukfadzie pdtnoc-
potudnie : 224.2- 222.2 n.p.m. Od strony pdétnocnej w odlegtosci okoto 40 m przebiega potok
Koniemtocki. Caty obszar opracowania znajduje sie w zlewni rzeki zwanej Potok Koniemtocki,
ktéry poprzez rzeke Wschodnig, nastepnie poprzez rzeke Czarng wprowadza wody do rzeki
Wisty. Roéwnolegle do drogi powiatowej przeprowadzona jest napowietrzna linia
energetyczna eNN.
e nr dziatki 1348/3, wtasciciel Gmina Staszéw
o Dojazd- bezposredni dojazd z drogi powiatowej— wjazd bezposredni na dziatke od
strony potudniowej
o Uksztattowanie terenu: ksztatt dziatki zblizony do prostokata o wymiarach : 57.00 m x
65.40 m
e Zadrzewienie: teren w wiekszosci porosniety jest drzewostanem mieszanym
e |[stniejgce obiekty kubaturowe — brak
e QOgrodzenie- brak
e |[stniejgce sieci: w odlegtosci okoto 430 m, kierunku wschodnim, wzdtuz drogi
wojewddzkiej przebiega wodocigg o $rednicy DN 225mm i kanalizacja sanitarna
DN200, linia teletechniczna, w odlegtosci okoto 25 m w kierunku wschodnim znajduje
sie stacja transformatorowa i wyprowadzona rozdzielnia elektryczna

1.1.8.1.1.2. Wytyczne planistyczne

e Gmina Staszéw na dzied dzisiejszy nie posiada Planu Zagospodarowania
Przestrzennego na obszar terenu bedgcy tematem niniejszego opracowania.
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Wedtug studium kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszéw, dziatka
objeta planowanym przedsiewzieciem lezy na obszarze oznaczonym obszarem
aktywnosci gospodarcze;j,

Wedtug studium uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszéw,
dziatka objeta planowanym przedsiewzieciem lezy na obszarze oznaczonym
obszarem tereny zielone.

Na dzien dzisiejszy Gmina posiada decyzje o Nr-S-1.4/2014 o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej. Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe drég wraz z
niezbedng infrastrukturg dla terendéw przeznaczonych pod budownictwo ustugowe,
produkcyjne, sktady i magazyny.

1.1.8.1.1.3.  Opis koncepcji zagospodarowania terenu

Na dziatce o numerze 1348/3 zaproponowano dziatania projektowe:

Przeksztatcenie gruntéw Lz-RIVa na grunty budowlane

Zjazd z drogi powiatowej

Wycinke drzew wraz nasadzeniami gatunkéw rodzimych w ramach obszaru
opracowania

Niwelacje terenu w celu przygotowania podtoza pod lokalizacje obiektéw
kubaturowych oraz elementéw zagospodarowania terenu

Projektowane obiekty kubaturowe: A- budynek administracyjny w celu utrzymania
terenéw inwestycyjnych B - budynek gospodarczo- socjalny: C- kompozycja
przestrzenna w strefie wejsciowej, D- Wiata rowerowa,

Nawierzchnie drogowe, utwardzone, nie przepuszczajgce wod opadowych,
Nawierzchnie piesze, utwardzone, przepuszczajgce wéd opadowych,

Mata architektura: tawki, kosze na S$mieci, wiata na rowery z miejscami do
parkowania, wiata smietnikowa z uwzglednieniem segregacji odpaddw,

Ogrodzenie terenu z bramg wjazdowg i furtka,

Powierzchnie biologicznie czynne z nasadzeniami roslinnosci rodzimej, dekoracyjnej,
Instalacja energetyczna z przytgczami,

Instalacja wodno- kanalizacyjna z przytgczami,

Instalacja gazowa z przyfaczami,

Instalacja hydrantéw zewnetrznych,

Instalacja odprowadzenia wéd deszczowych,

Instalacja monitoringu,

Instalacja o$wietlenia terenu: (oswietlenie oraz uruchamianie bram wjazdowych,
oswietlenie furtek wraz z uruchamianiem ich otwierania oraz domofonem,
oswietlenie drég  wewnetrznych z placem manewrowym, oswietlenie placu
parkingowego, zasilenie jednego miejsca parkingowego do zastawania gniazda dla
tadowania samochoddow elektrycznych, oswietlenie $ciezek pieszych, iluminacje
budynkow i kompozycji przestrzennej).
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Widok od strony dojazdu, potudniowo- wschodniej

W sktad zagospodarowania terenu dwdéch budynkéw: administracyjnego w celu utrzymania
terendw inwestycyjnych z budynkiem garazowo- magazynowym z zapleczem socjalnym
zaproponowano:
e A- budynek administracyjny w celu utrzymania terendw inwestycyjnych
e B - budynek garazowo- magazynowym z zapleczem socjalnym
e C-Kompozycja przestrzenna w strefie wejsciowej
e D- Wiata rowerowa z miejscami do parkowania,
e Parkingi — 7 x stanowisk, w tym dwa dla osdb niepetnosprawnych o wymiarach 3.60
m x 5.00 m, 5 x o wymiarach 2.50 m x 5.00, w tym jedno miejsce do tadowania
samochodéw elektrycznych
e Plac manewrowy — p. pozarowy
e Dojscia piesze do budynkéw o minimalnej szerokosci 2.00 m
e Tereny zielone biologicznie czynne
e Mata architektura: tawki, kosze na smieci, wiata Smietnikowa z uwzglednieniem
segregacji odpadow, ogrodzenie terenu z bramami wjazdowymi i furtkami
e (Oswietlanie terenu opracowania
e Monitoring obszaru opracowania

1.1.8.1.1.4. Bilans zagospodarowania terenu - Obszar ,,I”
DZIALANIE PROJEKTOWE POWIERCHNIA UDZIAL
PROCENTOWY
M2
LP (m2) )
Obszar opracowania 4010 m2 100 %
1. Powierzchnia zabudowy :
A- budynek administracyjny w celu utrzymania 349.48 m2
terendéw inwestycyjnych,
B - budynek gospodarczo- socjalny
167.48 m2
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516.96 M2

12.90 %

Nawierzchnie drogowe, utwardzone
nieprzepuszczajgce wod opadowych :

Plac utwardzony
Dojazd

Nawierzchnia parkingowa, utwardzona
nieprzepuszczajgce wod opadowych:

6 x miejsca postojowe o wym.2.50 m x 5.00 m

W tym 2 x miejsca postojowe dla o0sdéb
niepetnosprawnych o wym.3.60 m2 x 5,00 m

915.20 m2

22.82%

Nawierzchnie piesze, utwardzone —przepuszczajgce
wod opadowych

176.30 m2

4.40 %

Teren biologicznie czynny
Nasadzenia:

e Trawnik
e Jatowiec ptozacy
o  Gorska kosodrzewina

2401.54 m2

59.88 %

1.1.8.1.1.5. Koncepcja — budynek administracyjny w celu utrzymania

terenéw inwestycyjnych

- |
T b!

Widok od strony, potudniowo- elewacja wejsciowa

1.1.8.1.1.5.1. Podstawowe informacje o obiekcie

Budynek parterowy bez podpiwniczenia
Powierzchnia zabudowy: 349.48 m2
Powierzchnia uzytkowa: 287.18 m2
Kubatura: 1425.29 m3

llos¢ uzytkownikow: 6 pracownikéw na state, 22 pracownikow okazjonalnie -

Wysokos¢ budynku w kalenicy 5.00 m

Dach dwuspadowy, symetryczny o kacie nachylenia 15°
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e Konstrukcja tradycyjna- pustak ceramiczny poroterm, ocieplony styropianem, tynki
dekoracyjne, kolory naturalne.

e Dach w konstrukcji drewnianej, pokryty blachg w systemie panel dachowy na rgbek
taczony, kolor grafitowy, Ral 7012

e Konstrukcja —tawy, trzpienie, wierice — zelbetowe

e Stopy fundamentowe- bloczki systemowe fundamentowe.

e Stolarka okienna z PCV, kolor grafitowy, Ral 7012.

e Stolarka drzwiowa zewnetrzng- aluminium, kolor grafitowy, Ral 7012.

1.1.8.1.1.5.2. Wymagane dziatania budowlane

e tawy, sciany fundamentowe

e |zolacje poziome i pionowe

e posadzka na gruncie,

e Sciany zewnetrze,

e wykonanie wienica na catym obwodzie Scian zewnetrznych,

e trzpienie zelbetowe w $cianach

e wykonanie nadprozy okiennych i drzwiowych,

e wewnetrzne i zewnetrzne tynki,

e izolacja termiczna zewnetrzna z warstwg tynku dekoracyjnego,
e przylgcze zewnetrzne elektryczne wraz z instalacjg elektryczng wewnetrzna
e przylgcze zewnetrzne wody wraz z instalacjg wewnetrzng

e przylgcze zewnetrzne sanitarne wraz z instalacjg wewnetrzng
e Scianki dziatowe

e konstrukcja dachu wraz z poszyciem oraz ociepleniem

® rynny oraz rury spustowe

e stolarka wewnetrzna drzwiowa

e stolarka okienna

e stolarka drzwiowa zewnetrzna

e wyposazenie obiektu: ceramika podtogowa, ceramika $cienna
e wewnetrzna instalacja sanitarna z odbiornikami

e wewnetrzna instalacja elektryczna z oprawami

e Instalacja odgromowa

e Instalcja p.pozarowa

1.1.8.1.1.5.3. Wymagane dziatania projektowe

e  Opinia geotechniczna

e Projekt architektoniczny

e  Projekt konstrukgji

e Projekt instalacji elektrycznej wraz z przytagczem,

e Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przytgczem,

e Projekt instalacji odwodnienia wody z potaci dachu o drenazu opaskowego
e Projekt odgromienia dachu
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e  Projekt wystroju wnetrza
e Charakterystyka energetyczna

e Uzgodnienie p.pozarowe

Wszystkie zaproponowane rozwigzania powinny spetnia¢ obowigzujagce wymagania dla
wspotczynnikéw przenikania ciepta dla poszczegdlnych przegréod elementéw budowlanych
okreslonych w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

1.1.8.1.1.5.4. Zestawienie powierzchni uzytkowej

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE! :
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY W CELU UTRZYMANIA TERENOW INWESTYCYJNYCH

LP. FUNKCJA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA UZYTKOWA
(M2)

1. Wiatrotap 5.10 m2

2. Komunikacja 61.11m?2

3. Szatnia 5.93 m2

4. Pomieszczenie techniczne 16.00 m2

5. Toaleta meska 18.65 m2

6. | Toaleta damska 17.00 m2

7. Sktadzik porzgdkowy 7.20m2

8. Toaleta dla 0séb niepetnosprawnych 5.00 m2

9. Biuro 17.35m2

10. | Biuro 16.80 m2

11. | Sekretariat 21.13 m2

12. | Biuro 16.80 m2

13. | Biuro 17.35m2

14. | Pomieszczenie dla kserokopiarki 3.26 m2

15. | Pokdj socjalny 16.80 m2

16. | Sala konferencyjna 41.70 m2

SUMA 287.18 m2
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1.1.8.1.1.5.5. Wyposazenie budynku- elewacje

e Poszycie dachu: panel dachowy na rabek taczony, kolor grafitowy Ral 7012

o Tynk elewacji: tynk mineralny, drobno strukturalny, kolor piaskowy Ral 1013

e Rynny i rury spustowe: Odwodnienie deszczowe wykonane za pomocg rynien
stalowych, rur spustowych, system zewnetrzny, system schowany. Rury spustowe
nalezy wpigé¢ w projektowang instancje deszczows.

e Cokot: oktadzina kamienna

e Na wszystkich elewacjach nalezy podkresli¢ cokét poprzez zastosowanie warstwy
dekoracyjnej, zewnetrznej, zmywalnej w kolorze kontrastowym.

e Daszki nad wejsciami: szkto bezpieczne, przezierne mocowane na podciggach

e Parapety zewnetrzne: ceramika

e Stolarka okienna: PCV, albuminowa, kolor grafitowy Ral 7012

e Stolarka drzwiowa: aluminiowa kolor grafitowy Ral 7012

e Brama garazowa: aluminiowa kolor grafitowy Ral 7012

1.1.8.1.1.5.6. Wystrdoj wnetrza

e Posadzki
W pomieszczeniach nalezy zastosowac odpowiedni dobdr posadzki w zaleznosci od funkcji
pomieszczenia. Nalezy uwzgledni¢ ich antyposlizgowos¢ w celu zapewnienia bezpieczenstwa.

e Ceramika $cienna
W wszystkich pomieszczeniach sanitarnych oraz przy aneksach kuchennych nalezy
zastosowac plytki ceramiczne dopasowane ksztattem do charakteru budynku. Ceramika
Scienna antybakteryjna z przeznaczeniem do tazienek i kuchni.

e Sciany systemowe z drzwiami wydzielajacymi toalety
Scianki i drzwi do kabin WC systemowe, ptyta gr. 2cm laminat HPL, wodoodporna, nézki i
okucia ze stali nierdzewne;j.

e Tynki wewnetrzne
Nalezy wykona¢ nowe tynki na $cianach wykonanych w technologii tradycyjne;.

e Malowanie $cian wewnetrznych
Po zatozeniu nowych tynkdw, nalezy zagruntowac i pomalowaé odpowiednio dobrang farba
w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia.

e Sufity podwieszane
W celu zastoniecia dachu oraz instalacji wentylacji nalezy zastosowaé przymkniecie zgodnie
z Warunkami technicznymi, wymaganiami p.pozarowymi, uwzgledniajgcymi zachowanie
odpowiedniej wysokosci pomieszczen.

e Parapety wewnetrzne
Parapety wnetrze nalezy wykona¢ z materiatdw naturalnych, bezpiecznych.

e Zabudowa kaloryferéow
W przypadku zastosowania kaloryferow nasciennych nalezy przewidzie¢ zabudowe
kaloryferow ze wzgledu na bezpieczenstwo oraz na walory estetyczne.

e Drzwi wewnetrzne
Wewnetrzne drzwi nalezy dostosowac do wymagan odpowiedniej funkcji, do wspdtczesnych
warunkow technicznych jakie wymagane sg dla zaproponowanej funkcji, oraz obostrzen p.
pozarowych.
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Instalacje elektryczne

Zgodne z wytycznymi z branzy elektrycznej

Instalacje sanitarne

Zgodne z wytycznymi z branzy sanitarnej

1.1.8.1.1.5.7. Wyposazenie wnetrza
LP. FUNKCIA WYPOSAZENIE WNETRZA
POMIESZCZENIA

1. Wiatrotap Woycieraczka zintegrowana z posadzka.

2. Komunikacja Siedziska

3. Szatnia Wieszaki na ubrania — system mocowania do $ciany

4, Pomieszczenie Wymagania zgodne z wytycznymi z branzy elektrycznej i

techniczne sanitarnej

5. Toaleta meska Sciany systemowe wydzielajace kabiny.
Miski ustepowe ceramiczne z deskg sedesowg, umywalki
ceramiczne z baterig typu wylewka.
Zestaw: szczotka sedesowa, uchwyt na papier toaletowy,
zamykane kosze na smieci, podajnik na mydfo, podajnik na
reczniki papierowe, kosz na reczniki papierowe
Lustra.

6. Toaleta damska Sciany systemowe wydzielajace kabiny
Miski ustepowe ceramiczne z deskg sedesowg, umywalki
ceramiczne z baterig typu wylewka.
Zestaw: szczotka sedesowa, uchwyt na papier toaletowy,
zamykany kosz na s$mieci, podajnik na mydto, podajnik na
reczniki papierowe, kosz na reczniki papierowe.
Lustra.

7. Sktadzik porzadkowy | Szafy na zasoby i materiaty porzadkowe, brodzik porzadkowy.
Szafa ubraniowa.

8. Toaleta dla o0sdb | Miska ustepowa ceramiczna z deskg sedesowg przeznaczona

niepetnosprawnych

dla oséb niepetnosprawnych wyposazona z uchwytami.

Umywalka ceramiczna przeznaczona dla 0s6b
niepetnosprawnych wyposazona z uchwytami oraz wydtuzong
wylewka.

Zestaw: szczotka sedesowa, uchwyt na papier toaletowy,
zamykany kosz na smieci, podajnik na mydto, podajnik na
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reczniki papierowe, kosz na reczniki papierowe.

Lustro zawieszone pod katem.

Biuro

Zestaw biurko z kontenerem oraz krzestem
lampka biurowa, komputer z monitorem.

Regaty biurowe zamykane na dokumenty
Rolety okienne.
Dwa fotele z stolikiem kawowym.

Szafa na wierzchni e ubranie.

biurowym,

10.

Biuro

Zestaw biurko z kontenerem oraz krzestem
lampka biurowa, komputer z monitorem.

Regaty biurowe zamykane na dokumenty
Rolety okienne.
Dwa fotele z stolikiem kawowym.

Szafa na wierzchni e ubranie.

biurowym,

11.

Sekretariat

Zestaw biurko z kontenerem oraz krzestem
lampka biurowa, komputer z monitorem.

Lada podawcza z blenda.
Regaty biurowe zamykane na dokumenty.
Rolety okienne. Dwa fotele z stolikiem kawowym.

Szafa na wierzchni e ubranie.

biurowym,

12.

Biuro

Zestaw biurko z kontenerem oraz krzestem
lampka biurowa, komputer z monitorem.

Regaty biurowe zamykane na dokumenty
Rolety okienne.
Dwa fotele z stolikiem kawowym.

Szafa na wierzchni e ubranie.

biurowym,

13.

Biuro

Zestaw biurko z kontenerem oraz krzestem
lampka biurowa, komputer z monitorem.

Regaty biurowe zamykane na dokumenty.
Rolety okienne.
Dwa fotele z stolikiem kawowym.

Szafa na wierzchni e ubranie.

biurowym,

14.

Pomieszczenie
kserokopiarki

dla

Szafka na ryzy papieru, urzadzenie wielofunkcyjne.
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15. | Pokdj socjalny Fotele z stolikami kawowymi. Aneks kuchenny ( pas dolnych
szafek zamykanych, pas gérnych  szafek zamykanych)
wyposazony z zlew z ociekaczem, mikrofaldwke, czajnik
elektryczny.

Rolety okienne.
16. | Sala konferencyjna Stét konferencyjny.

Krzesta z oparciami z mozliwoscig uktadania w sztaby.
Regaty biurowe zamykane na dokumenty.

Rolety okienne.

Ekran z rzutnikiem podwieszonym pod sufitem .
System nagtosnienia.

Telewizor LED

1.1.8.1.1.6. Koncepcja - budynek magazynowo- socjalny

Widok od strony, potudniowo- elewacja wejsciowa

1.1.8.1.1.6.1. Podstawowe informacje o obiekcie

Budynek parterowy bez podpiwniczenia sktadajgcy sie z dwdch czesci wykonanych w
réznych technologiach: tradycyjnej i systemowej.

Czes$¢ gospodarcza— wykonana w technologii szkieletowej

Czes¢ socjalna- wykonana w technologii tradycyjne;.

Powierzchnia zabudowy: 167.48 m2

Powierzchnia uzytkowa: 136.07 m2

Kubatura: 691.87 m3

llos¢ uzytkownikdw: 6 pracownikdéw na state,

Wysokos¢ w kalenicy

Budynek gospodarczy: wysokos¢ budynku w kalenicy : 5.19 m
Budynek socjalny: wysokos¢ budynku w kalenicy 4.05 m
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Ksztatt dachu

e Budynek gospodarczy: dach dwuspadowy, symetryczny o kacie nachylenia 15°,
pokryty ptytg warstwowa, kolor grafitowy, Ral 7012.

e Budynek socjalny: dach dwuspadowy, symetryczny o kacie nachylenia 15°, pokryty
blachg w systemie panel dachowy na ragbek tgczony, kolor grafitowy, Ral 7012.
Konstrukcja dachu

e Budynek gospodarczy: konstrukcja dachu- wigzary stalowe
Budynek socjalny: konstrukcja dachu- drewniana
Konstrukcja $cian

e Budynek gospodarczy: konstrukcja scian cze$ci garazowo- magazynowej- szkieletowa,
tawy, stupy, wienice — zelbetowe.

e Budynek socjalny: trzpienie, wience zelbetowe, wypetnianie tradycyjny- pustak
ceramiczny poroterm, ocieplony styropianem, tynki dekoracyjne, kolory naturalne.
Sciany zewnetrzne

e Budynek gospodarczy: $ciany czesci garazowo- ptyta $cienna- warstwowa
zbudowana z dwdch blach stalowych wypetnionych izolatorem - pianka PIR.

e Budynek socjalny: konstrukcja czesci zaplecza socjalnego, tradycyjna- pustak
ceramiczny poroterm, ocieplony styropianem, tynki dekoracyjne, kolory naturalne.

e Konstrukcja —tawy, trzpienie, wierice — zelbetowe

e Stopy fundamentowe- bloczki systemowe fundamentowe

e Stolarka okienna z PCV, kolor grafitowy, Ral 7012.

e Stolarka drzwiowa zewnetrzng- aluminium, kolor grafitowy, Ral 7012.

e Brama wjazdowa do garazu stalowa, kolor grafitowy, Ral 7012.

1.1.8.1.1.6.2. Wymagane dziatania budowlane

e tawy, sciany fundamentowe

e |zolacje poziome i pionowe

e posadzka na gruncie,

e Sciany zewnetrze,

e wykonanie wierica na catym obwodzie Scian zewnetrznych,

e trzpienie zelbetowe w $cianach

e wykonanie nadprozy okiennych i drzwiowych,

e wewnetrzne i zewnetrzne tynki,

e izolacja termiczna zewnetrzna z warstwg tynku dekoracyjnego,
e przylgcze zewnetrzne elektryczne wraz z instalacjg elektryczng wewnetrzng
e przytgcze zewnetrzne wody wraz z instalacjg wewnetrzna

e przytgcze zewnetrzne sanitarne wraz z instalacjg wewnetrzng
e JScianki dziatowe

e konstrukcja dachu wraz z poszyciem oraz ociepleniem

® rynny oraz rury spustowe

e stolarka wewnetrzna drzwiowa

e stolarka okienna

e stolarka drzwiowa zewnetrzna
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brama garazowa
wyposazenie obiektu: ceramika podtogowa, ceramika scienna
wewnetrzna instalacja sanitarna z odbiornikami
wewnetrzna instalacja elektryczna z oprawami
e Instalacja odgromowa
e Instalacja p.pozarowa

1.1.8.1.1.6.3. Wymagane dziatania projektowe

Opinia geotechniczna

Projekt architektoniczny

Projekt konstrukgji

Projekt instalacji elektrycznej wraz z przytagczem,

Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przytgczem,

Projekt instalacji odwodnienia wody z potfaci dachu o drenazu opaskowego
Projekt odgromienia dachu

Projekt wystroju wnetrza

Charakterystyka energetyczna

Uzgodnienie p.pozarowe

Wszystkie zaproponowane rozwigzania powinny spetniaé obowigzujace wymagania
dla wspoétczynnikéw przenikania ciepta dla poszczegédlnych przegréd elementéw
budowlanych okreslonych w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

1.1.8.1.1.6.4. Zestawienie powierzchni uzytkowej

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ : BUDYNEK GOSPODARCZO- SOCJALNY

LP. FUNKCJA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
UZYTKOWA ( M2)

1. Przestrzen gospodarcza 74.75 m2

2. | Komunikacja 7.90 m2

3. | Toaleta meska 6.50 m2

4. | Sktadzik porzadkowy 1.82 m2

5. | Pomieszczenie socjalne z szatnig 22.80 m2

6. | Toaleta damska, toaleta dla osdb niepetnosprawnych z | 10.80 m2

przestrzenig prysznicowg
7. | Pomieszczenie techniczne 11.50 m2

SUMA 158.20 m2
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1.1.8.1.1.6.5. Detale elewacji

Cze$€ garaiowa:

e Poszycie dachu: ptyta dachowa, systemowa, warstwowa, kolor grafitowy Ral 7012

e Tynk elewacji: ptyta warstwowa , systemowa, kolor grafitowy Ral 7012

e Rynny i rury spustowe: Odwodnienie deszczowe wykonane za pomoca rynien
stalowych, rur spustowych, system zewnetrzny. Rury spustowe nalezy wpig¢ w
projektowang instancje deszczowa.

e Cokot: oktadzina systemowa

e Daszki nad wejsciami: szkto bezpieczne, przezierne mocowane na podciggach

e Parapety zewnetrzne: systemowe

e Stolarka okienna: PCV, albuminowa, czeSciowo- otwierana, kolor grafitowy Ral 7012

e Stolarka drzwiowa: aluminiowa kolor grafitowy Ral 7012

e Brama garazowa: aluminiowa kolor grafitowy Ral 7012

e Poszycie dachu: panel dachowy na ragbek taczony, kolor grafitowy Ral 7012

o Tynk elewacji: tynk mineralny, drobno strukturalny, kolor piaskowy Ral 1013

e Rynny i rury spustowe: Odwodnienie deszczowe wykonane za pomocg rynien
stalowych, rur spustowych, system zewnetrzny, system schowany. Rury spustowe
nalezy wpig¢ w projektowang instancje deszczowa.

e Cokot: oktadzina kamienna

o Na wszystkich elewacjach nalezy podkresli¢ cokdt poprzez zastosowanie warstwy
dekoracyjnej, zewnetrznej, zmywalnej w kolorze kontrastowym.

e Daszki nad wejsciami: szkto bezpieczne, przezierne mocowane na podciggach

e Parapety zewnetrzne: ceramika

e Stolarka okienna: PCV, albuminowa, czeSciowo- otwieralne, kolor grafitowy Ral 7012

e Stolarka drzwiowa: aluminiowa kolor grafitowy Ral 7012

e Brama garazowa: aluminiowa kolor grafitowy Ral 7012

1.1.8.1.1.6.6. Wystroj wnetrza

Czesc garazowa

e Posadzki

e W pomieszczeniach nalezy zastosowac odpowiedni dobér posadzki w zaleznosci od
funkcji pomieszczenia. Nalezy uwzglednic ich antyposlizgowos$é w celu zapewnienia
bezpieczenstwa.

e Ceramika $cienna

e W wszystkich pomieszczeniach sanitarnych oraz przy aneksach kuchennych nalezy
zastosowac ptytki ceramiczne dopasowane ksztattem do charakteru budynku.
Ceramika $cienna antybakteryjna z przeznaczeniem do fazienek i kuchni.

e Sciany systemowe z drzwiami wydzielajacymi toalety

e Scianki i drzwi do kabin WC systemowe, ptyta gr. 2cm laminat HPL, wodoodporna,
ndzki i okucia ze stali nierdzewne;.

e Tynki wewnetrzne

e Nalezy wykonaé nowe tynki na Scianach wykonanych w technologii tradycyjne;j.

e Malowanie $cian wewnetrznych
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e Po zatozeniu nowych tynkdéw, nalezy zagruntowaé i pomalowac¢ odpowiednio
dobrang farbg w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia.

o Sufity podwieszane

e W celu zastoniecia dachu oraz instalacji wentylacji nalezy zastosowaé przymkniecie
zgodnie z Warunkami technicznymi, wymaganiami p.pozarowymi, uwzgledniajagcymi
zachowanie odpowiedniej wysokos$ci pomieszczen.

e Parapety wewnetrzne

e Parapety wnetrze nalezy wykonac z materiatéw naturalnych, bezpiecznych.

e Drzwi wewnetrzne

e Wewnetrzne drzwi nalezy dostosowaé do wymagan odpowiedniej funkcji, do
wspobiczesnych warunkow technicznych jakie wymagane sg dla zaproponowane;j
funkcji, oraz obostrzen p. pozarowych.

¢ Instalacje elektryczne

o Zgodne z wytycznymi z branzy elektrycznej
e Instalacje sanitarne
o Zgodne z wytycznymi z branzy sanitarnej

Czes¢ socjalna

e Posadzki

e W pomieszczeniach nalezy zastosowac odpowiedni dobér posadzki w zaleznosci od
funkcji pomieszczenia. Nalezy uwzglednic ich antyposlizgowosé w celu zapewnienia
bezpieczenstwa.

e Ceramika $cienna

e W wszystkich pomieszczeniach sanitarnych oraz przy aneksach kuchennych nalezy
zastosowac ptytki ceramiczne dopasowane ksztattem do charakteru budynku.
Ceramika $cienna antybakteryjna z przeznaczeniem do fazienek i kuchni.

e Sciany systemowe z drzwiami wydzielajacymi toalety

e Scianki i drzwi do kabin WC systemowe, ptyta gr. 2cm laminat HPL, wodoodporna,
ndzki i okucia ze stali nierdzewne;.

¢ Tynki wewnetrzne

o Nalezy wykonaé nowe tynki na Scianach wykonanych w technologii tradycyjne;j.

¢ Malowanie $cian wewnetrznych

e Po zatozeniu nowych tynkdéw, nalezy zagruntowaé i pomalowa¢ odpowiednio
dobrang farbg w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia.

o Sufity podwieszane

e W celu zastoniecia dachu oraz instalacji wentylacji nalezy zastosowac¢ przymkniecie
zgodnie z Warunkami technicznymi, wymaganiami p.pozarowymi, uwzgledniajgcymi
zachowanie odpowiedniej wysokosci pomieszczen.

e Parapety wewnetrzne

e Parapety wnetrze nalezy wykonac¢ z materiatdw naturalnych, bezpiecznych.

e Zabudowa kaloryferow

e W przypadku zastosowania kaloryferow nasciennych nalezy przewidzie¢ zabudowe
kaloryferow ze wzgledu na bezpieczenstwo oraz na walory estetyczne.

e Drzwi wewnetrzne
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Wewnetrzne drzwi nalezy dostosowaé do wymagan odpowiedniej funkcji, do
wspobiczesnych warunkow technicznych jakie wymagane sg dla zaproponowane;j
funkcji, oraz obostrzen p. pozarowych.
Instalacje elektryczne

o Zgodne z wytycznymi z branzy elektrycznej

Instalacje sanitarne
o Zgodne z wytycznymi z branzy sanitarnej

1.1.8.1.1.6.7. Wytyczne projektowe- wyposazenie wnetrza

WYPOSAZENIE
BUDYNEK GOSPODARCZO- SOCJALNY

LP.

FUNKCJA WYPOSAZENIE
POMIESZCZENIA

Przestrzen gospodarcza

Komunikacja Woycieraczka zintegrowana z posadzka.

Toaleta meska Sciana systemowa wydzielajaca kabine.

Miska ustepowa ceramiczna z deskg sedesowg, pisuar ceramiczny,
umywalka ceramiczna z baterig typu wylewka.

Zestaw: szczotka sedesowa, uchwyt na papier toaletowy, zamykany
kosz na $mieci, podajnik na mydto, podajnik na reczniki papierowe,
kosz na reczniki papierowe

Lustro.

Sktadzik porzgdkowy Brodzik porzadkowy. Szafa na zasoby.

Pomieszczenie socjalne | Stét z krzestami.

z szatnia Aneks kuchenny ( pas dolnych szafek zamykanych, pas gornych

szafek  zamykanych) wyposazony z zlew z ociekaczem,
mikrofaléwke, czajnik elektryczny.

Rolety okienne.
Szafki ubraniowe.
Okno z matowg szyba
tawka do siedzenia.

Zastonka.

Toaleta damska, toaleta | Miska ustepowa ceramiczna z deskg sedesowga przeznaczona dla
dla 0s6b | 0séb niepetnosprawnych, wyposazona z uchwytami.
niepetnosprawnych  z
przestrzenig
prysznicowg

Umywalka ceramiczna przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych
wyposazona z uchwytami oraz wydtuzong wylewka.

Zestaw: szczotka sedesowa, uchwyt na papier toaletowy, zamykany
kosz na $mieci, podajnik na mydto, podajnik na reczniki papierowe,
kosz na reczniki papierowe.
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Lustro zawieszone pod katem.

Brodzik z odptywem zatopiony w poziomie posadzki.
Deszczownica

Pochwyty w kabinie prysznicowej

Wydzielenie kabiny prysznicowej.

Wieszak $cienny na ubrania.

Potki na przybory w przestrzeni prysznicowej.

Okno z matowg szyba.

7. Pomieszczenie Wymagania zgodne z wytycznymi z branzy elektrycznej i sanitarne;j.
techniczne
1.1.8.1.1.7. Przystosowanie terenu oraz obiektéw dla oséb niepetnosprawnych

Otocznie wraz z obiektami powinny by¢ przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Kazde pomieszczenie w przestrzeniach uzytkowych budynkéw powinno spetnia¢ wymagania
dostepnosci dla osoby niepetnosprawnej. Obiekty nalezy wyposazy¢ w podjazdy, rampy
umozliwiajgce bezposredni dostep do przestrzeni wewnetrznej budynkéw. Korytarze swojg
szerokoscig dostosowane bedg dla oséb poruszajacych sie na woézkach oraz do ewakuacji
0séb. Przewidziano toalety z wyposazeniem umozliwiajgcym korzystanie osobom
niepetnosprawnym.

1.1.8.1.1.8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektow

Budynek administracyjny oraz budynek gospodarczo-socjalny zlokalizowane na dziatce o nr
1348/3, na gruntach miejscowych Grzybéw w Gminie Staszéw, powiecie staszowskim,
wojewoddztwie swietokrzyskim

1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji.

Budynek administracyjny:
e 1 kondygnacja nadziemna, 0 podziemnych,
e powierzchnia zabudowy: 349.48 m?,
e powierzchnia uzytkowa: 287,18 m?,
o wysokos$¢ budynku w kalenicy: 5 m,
e kubatura: 1425.29 m>,

Budynek gospodarczo-socjalny:
1 kondygnacja nadziemna, 0 podziemnych,
powierzchnia zabudowy: 167.48 m?,
powierzchnia uzytkowa: 136,07 m?,
wysokos¢ czesci gospodarczej w kalenicy: 5,19 m,
wysokos¢ czesci socjalnej w kalenicy: 4,05 m,
kubatura: 691,87 m>.
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2. Charakterystyke zagroienia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych
z procesow technologicznych, a takie w zaleinosci od potrzeb - charakterystyke
pozarow przyjetych do celow projektowych.
W budynkach nie przewiduje sie uzytkowania wiekszych ilosci materiatéw palnych, za
wyjatkiem elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod wzgledem palnosci
przewazac bedga state materiaty palne.
W budynkach nie przewiduje sie mozliwosci magazynowania materiatéw

niebezpiecznych pozarowo jak np. gazy lub ciecze tatwo zapalne (poza niewielkimi
ilosSciami paliw do zasilania urzadzen i maszyn w budynku gospodarczo-socjalnym).

3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Budynek administracyjny zaliczony jest do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. llos¢
uzytkownikow: 6 pracownikdw stale, 22 pracownikéw okazjonalnie.

Natomiast budynek gospodarczo-socjalny zaliczony jest do grupy budynkéw PM
o0 gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m? oraz czesciowo ZL Il (cze$¢ socjalna).
llos¢ uzytkownikéw: 6 pracownikdw stale.

4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierad sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek administracyjny zaliczony jest do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. llo$é
uzytkownikdw: 6 pracownikow stale, 22 pracownikéw okazjonalnie.

Natomiast budynek gospodarczo-socjalny zaliczony jest do grupy budynkéw PM
0 gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? oraz czesciowo ZL Il (czes¢ socjalna).
llos¢ uzytkownikdw: 6 pracownikéw stale.

W zadnym budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 oséb.

5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.
Budynek administracyjny stanowi jedng strefe pozarowa. Dopuszczalna powierzchnia

strefy pozarowej wynosi 10 000 m? i nie jest ona przekroczona.

Budynek gospodarczo-socjalny stanowi jedng strefe pozarowg. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowe] dla budynku PM o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m? wynosi 20 000 m? i nie jest ona przekroczona.

6. Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Budynek gospodarczo-socjalny zaliczony jest do grupy budynkéw PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek administracyjny wykonano z elementdéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia
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(NRO), w klasie odpornosci pozarowej co najmniej ,D”. Klasa odpornosci ogniowej
poszczegblnych elementédw budynku przedstawia sie nastepujgco:

e gtdéwna konstrukcja nosna — R 30,

e stropy —REI 30,

e konstrukcja dachu i przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan,
e S$ciana zewnetrzna — El 30 (0<>i),

e Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan,

e konstrukcja schodéw - R 30.

Pokrycie dachu posiada ceche nie rozprzestrzeniania ognia (NRO) lub B,of (t1).

Budynek gospodarczo-socjalny wykonano z elementdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO), w klasie odpornosci pozarowej co najmniej ,D” (jedna strefa pozarowa z czescia
socjalng ZL 1lI). Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku
przedstawia sie nastepujgco:

e gtdéwna konstrukcja nosna — R 30,

e stropy —REI 30,

e konstrukcja dachu i przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan,
e S$ciana zewnetrzna — El 30 (0<>i),

e Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan,

e konstrukcja schodéw - R 30.

Pokrycie dachu posiada ceche nie rozprzestrzeniania ognia (NRO) lub B,oof (t1).

8. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem
w przestrzeni zewnetrznej.

W budynkach nie wystepujg przestrzenie oraz strefy zagrozenia wybuchem.

W budynkach nie przewiduje sie uzytkowania wiekszych ilosci materiatoéw palnych, za
wyjatkiem elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod wzgledem palnosci,
w zdecydowanej wiekszosci reprezentowane bedg materiaty state.

Nie przewiduje sie mozliwosci magazynowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo
jak np. gazy lub ciecze tatwo zapalne, czy tez materiaty pirotechniczne.

W pomieszczeniach o charakterze technicznym i pomocniczym znajdujg sie niewielkie
ilosci statych materiatéw palnych.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci 0s6b przebywajacych
w obiekcie.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, bezposrednio albo drogami komunikacji
ogoblnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi.

Budynek administracyjny posiada jedno wyjscie ewakuacyjne prowadzace
bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,2 m,
otwierajgce sie na zewnatrz. Szerokos¢ nieblokowanego skrzydta wynosi 0,9 m.
Budynek gospodarczo - socjalny posiada dwa wyjscia ewakuacyjne prowadzace
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bezposrednio na zewnatrz budynku: poprzez drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,2 m,
otwierajgce sie na zewnatrz z korytarza oraz poprzez drzwi jednoskrzydtowe
o szerokosci 1,0 m, otwierajgce sie na zewnatrz z czesci garazowe;.

Pomieszczenia techniczne w obu budynkach zostaty zamkniete drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI30. Pomieszczenie gospodarcze nie jest przeznaczone do
przechowywania samochoddéw osobowych.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w obiektach sg zachowane i wynoszg do 30 m przy
jednym kierunku ewakuacji.

Uwzgledniajagc uktad funkcjonalny pomieszczenr, dopuszczalna diugosé przejscia
ewakuacyjnego nie przekracza wymaganych 40 m i 100 m, a przejscie to nie prowadzi
przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,2 m (przeznaczone do
ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb).

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen oraz na drodze ewakuacyjnej
posiadajg co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m. Warunek ten nie dotyczy pomieszczen, w ktérych przebywa
maksymalnie do 3 oséb (szerokos¢ drzwi moze by¢ zmniejszona do 0,8 m). Drzwi
wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydfo drzwiowe o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m. Szerokos¢ skrzydta drzwi wahadtowych,
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjne;j,
wynosi co najmniej dla drzwi jednoskrzydtowych — 0,9 m, a dla drzwi dwuskrzydtowych
— 0,6 m, przy czym oba skrzydta drzwi dwuskrzydtowych muszg mieé te sama
szerokosc.

Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng nie zmniejszajg po otwarciu
szerokosci korytarzy (cze$¢ drzwi wyposazono w urzadzenia samoczynnie je
zamykajgce).

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 oséb.

Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 2 m.

Do wystroju wnetrz (wyktadziny podtogowe, oktadziny Scienne, state wbudowane
elementy wyposazenia) zastosowane sg materiaty co najmniej trudno zapalne. Na
sufity podwieszane uzyto materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji
i urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowania.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W  budynku administracyjnym zastosowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajgcy zasilanie wszystkich obwoddw instalacji elektrycznej, za wyjgtkiem
obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru.

Przeciwpozarowy wyfacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego
wejscia do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany. Uzycie przeciwpozarowego
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wyfacznika pradu nie bedzie powodowac samoczynnego zataczenia drugiego zrddta
energii, jak rowniez zadziatania agregatu pradotwodrczego. Kabel sterujgcy dziataniem
wytacznika posiadaé bedzie klase odpornosci ogniowej E 90 (PH 90) wraz z jego
elementami mocujgcymi. Przewody i kable zasilajgce i sterownicze urzadzen
przeciwpozarowych posiadac bedg 90 minut odpornosci ogniowej.

Wyposazenie w gasnice

Budynki wyposazono w gasnice przenos$ne proszkowe, w ilosci co najmniej jednej
jednostki masy srodka gasniczego (2 kg) zawartego w gasnicach, przypadajacej na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowej. Dtugo$¢ dojécia do gasnic nie przekracza 30 m, a
dostep do nich posiada szeroko$é¢ min. 1 m.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan

ratowniczych, w tym informacje o:

punktach poboru wody do celéow przeciwpozarowych, nasadach stuigcych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan
oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach;

Nie dotyczy.

b) zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymagane;j ilosci

c)

12.

13.

wody do celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu Zrédet wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéow poboru wody
oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych,

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode dla przedmiotowych obiektéw
wynosi 10 dm?/s z co najmniej jednego hydrantu o srednicy 80 mm (zlokalizowanego
do 75m od budynkéw) lub 100 m? zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym.

drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

Droga pozarowa do budynkéw: ZL Il niskiego o powierzchni do 1000 m? oraz
produkcyjno — magazynowego o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? i
powierzchni nie przekraczajgcej 20 000 m? nie jest wymagana.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sgsiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Wymagana odlegtos¢ miedzy budynkami wynoszgca 8 m zostata zachowana.

Minimalne odlegtosci od granicy dziatki wymagane z uwagi na bezpieczenistwo
pozarowe zostaty zachowane (co najmniej 4m dla Sciany z otworami, co najmniej 3m
dla $ciany bez otwordéw).

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym i/lub projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu.



https://www.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2022.279.0002057,USTAWA-z-dnia-24-sierpnia-1991-r-o-ochronie-przeciwpozarowej.html
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Nie dotyczy.
1.1.8.1.2. Obszar Il - terenu przy istniejacej remizie OSP w celu aktywnosci
gospodarczej
1.1.8.1.2.1.Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce o nr 89/3, 95/1, 96, we wschodniej
czesci obszaru opracowania na gruntach miejscowych Grzybéw w Gminie Staszéw, powiecie
staszowskim, wojewddztwie swietokrzyskim w odlegtosci okoto 6 km od centrum Staszowa,
przy skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej relacji Opatéw- Stopnica i drogi powiatowe] w relacji
Sielec- Grzybdw. Obecnie teren planowanej inwestycji jest istniejg obiekt Ochotniczej Strazy
Pozarnej .

nr dziatki 89/3, 95/1, 96 wtasciciel Gmina Staszéw

1.1.8.1.2.2. Wytyczne planistyczne

Gmina Staszéw na dzien dzisiejszy nie posiada Planu Zagospodarowania
Przestrzennego na obszar bedgcy tematem niniejszego opracowania.

Wedtug studium kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszéw, dziatka
objeta planowanym przedsiewzieciem lezy na obszarze oznaczonym obszarem
aktywnosci gospodarczej,

Wedtug studium uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszow,
dziatka objeta planowanym przedsiewzieciem lezy na obszarze oznaczonym
obszarem tereny zielone.

Na dzien dzisiejszy Gmina posiada decyzje o Nr-S-1.4/2014 o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej. Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe drég wraz z
niezbedng infrastrukturg dla terendéw przeznaczonych pod budownictwo ustugowe,
produkcyjne, sktady i magazyny.

1.1.8.1.2.3. Opis koncepcji zagospodarowania terenu

Na dziatce o numerze 1349/11 zaproponowano dziatania projektowe :

Grunty budowlane

Wycinke drzew wraz nasadzeniami gatunkéw rodzimych w ramach obszaru
opracowania

Niwelacje terenu w celu przygotowania podtoza pod lokalizacje obiektow
kubaturowych oraz elementdw zagospodarowania terenu

Projektowane obiekty kubaturowe: A- altana w celach integracyjnych D- Wiata
rowerowa,

Nawierzchnie drogowe, utwardzone, nie przepuszczajgce wod opadowych,
Nawierzchnie piesze, utwardzone, przepuszczajgce wéd opadowych,

Mata architektura: tawki, kosze na $mieci, wiata na rowery z miejscami do
parkowania,

Powierzchnie biologicznie czynne z nasadzeniami roslinnosci rodzimej, dekoracyjnej,
Instalacja oswietlenia terenu, altany oswietlenie Sciezek pieszych,
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1.1.8.1.2.4. Bilans zagospodarowania terenu
DZIALANIE PROJEKTOWE POWIERCHNIA UDZIAL
Lp (M2) PROCENTOWY
(%)
Obszar opracowania 5123.50 m2 100 %
1. Powierzchnia zabudowy :
Istniejgcy budynek remizy strazackiej OSP Grzybéw
592.00 M2 11.55 %
2. Nawierzchnie drogowe, utwardzone
nieprzepuszczajgce wod opadowych :
Plac utwardzony
Dojazd
Nawierzchnia parkingowa, utwardzona
nieprzepuszczajgce wod opadowych:
. . 505.40 m2 9.86%
16 x miejsca postojowe o0 wym.2.50 m x 5.00 m
W tym 3 x miejsca postojowe dla o0sdéb
niepetnosprawnych o wym.3.60 m2 x 5,00 m
3. Nawierzchnie piesze, utwardzone —przepuszczajgce
wod opadowych 881.81m2 17.21%
4, Teren biologicznie czynny
Nasadzenia:
e  Trawnik
e Jatowiec ptozacy
e  Gorska kosodrzewina 3144.29 m2 61.38 %

1.1.8.1.3. Elementy matej architektury

W punkcie ponizej zostaty opisane wszystkie elementy matej architektury zaproponowane w

projekcie

1.1.8.1.3.1. tawki

llos¢ tawek tawka x 12 sztuk.

Wymiary: dt. 2.00 m, szer. 0.9 m, wys. 1.00 m. Pow.: 1.80 m2.Wysoko$¢ siedziska 45 cm.
tawka wykonana z litego drewna sosnowego, na state zamocowana do gruntu. Pomalowana
lakierem do drewna w kolorze naturalnym, olejowanym, lakier zastosowany do przestrzeni

publicznych.
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Caty obszar opracowania | Obszar opracowania Il obszar opracowania

Czesc |- obszar pétnocny

- 5 sztuk 7 sztuk

Przyktadowy widok

1.1.8.1.3.2. Kosze na $mieci

Kosze na Smieci z przeznaczeniem do segregacji Smieci: x 12 sztuk

Wymiary: dtugos¢: 107 cm, szerokos¢: 39 cm, wysokos$é: 94 cm, pojemnosé: 3 x 50 1.

Stalowa konstrukcja z drewnianymi lamelami zamocowanymi za pomocg nierdzewnych $rub.
Stal ocynkowana. Pomalowana w kolorze grafitowym Ral 7012. Wypetnienie z blachy o
grubosci 0.8 mm. 62 lamele o prostokgtnym przekroju. Wktady: 3 pojemniki ze stali
kwasoodpornej, lakierowana proszkowo, gr. 0.8 mm. Obudowa: listwa lamelowa, drewniana,
sosnowa, olejowana w kolorze naturalnym. Mocowany za pomocg fundamentu na stafe.

Caty obszar opracowania | Obszar opracowania Il obszar opracowania

Czes¢ |- obszar potnocny

- 4 sztuk 8 sztuk
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u"’dlug, o

Przyktadowy widok

1.1.8.1.3.3. Wiata na rowery z miejscami do parkowania

Wiata rowerowa x 2 sztuki, kazda przeznaczona na 10 stanowisk rowerowych.

Wymiary zewnetrzne: 440 m x 2.00 m x h 2.10 m - 2.40 m. Konstrukcja nosna wiaty
rowerowej wykonana jest z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych na jeden kolor.
Kolor grafitowy Ral 7016. Wsparta na systemowym posadowieniu fundamentowym.
Wypetnienie stanowi przezierne szklo hartowane o gr.8 mm. Pokrycie dachu,
jednospadowy— szkto przezierne szkto hartowane o gr.8 mm ze spadkiem w celu
odprowadzenia wody opadowej. Wyposazony w zestaw 10 stojakéw rowerowych. Wymiary
stojaka na rowery: wysokos$¢ 25,0 cm, gtebokos$¢ 33,0 cm dtugos$é 270 cm. Wykonane ze stali
ocynkowanej, pomalowane na jeden kolor. Kolor grafitowy Ral 7016. Stojaki mocowane na
state do podtoza.

Caty obszar opracowania | Obszar opracowania Il obszar opracowania

Czesc |- obszar pétnocny

- 1 wiata rowerowa 1 wiata rowerowa

Przyktadowy widok- stojaki na rowery
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Przyktadowy widok- wiaty rowerowej

1.1.8.1.3.4.

Wiata $mietnikowa

Wiata $mietnikowa x 1 sztuka z uwzglednieniem segregacji odpaddw.

Wymiary zewnetrzne: 2.60m x 2.40m x 1.90 m o stalowej konstrukcji ocynkowanej.

Rama i panele wykonane ze stali ocynkowanej. Stal pomalowana proszkowo w kolorze
grafitowym Ral 7012, zabezpieczona na zewnetrzne warunki atmosferyczne. Posadowienie
systemowe. Fundament - beton hydrotechniczny. Powierzchnia: 6.24 m2.

Caty obszar opracowania

Czes¢ |- obszar poétnocny

| Obszar opracowania

Il obszar opracowania

1 wiata Smietnikowa

Przyktadowy widok- wiaty $mietnikowe;j
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1.1.8.1.3.5. Ogrodzenie terenu

e Projektowane ogrodzenie azurowe, systemowe w miejscu istniejgcego ogrodzenia:
dtugosc¢ okoto 250 mb. Stupki stalowe: ceownik 80 mm x 80 mm, wysokos¢ 170 cm
Przesta: siatka stalowa, podmurdwka betonowa.

e Brama wjazdowa- szerokos¢ 5.00 m przesuwana, stupki, wypetnienie stal, systemowa
wys.150 cm, sitowniki do otwierania bramy. Kolor grafitowy Ral 7016.

e Furtka wejsciowa- szerokos¢ 1.00 m wys.1.50 m, stupki, wypetnienie stal, systemowa,
zamek z klamka. Kolor grafitowy Ral 7016.

Caty obszar opracowania | Obszar opracowania Il obszar opracowania

Czesc |- obszar potnocny

- Ogrodzenie terenu -

i

Przyktadowy widok

1.1.8.1.3.6. Identyfikator - kompozycja swietlna

W celu promocji przed zespotem budynkéw, administracyjnego w celu utrzymania terendéw
inwestycyjnych i gospodarczo — socjalnego.

<>

b — — RS-

Identyfikator- kompozycja swietlna, widok od strony, potudniowej na zespdét budynkéw
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Przed budynkiem administracyjnym w celu utrzymania terendw inwestycyjnych
zaproponowano kompozycje identyfikatoréw przestrzennych zbudowanych z kostek o
wymiarach 1.00 m x 1.00 m x 1.1 m. W sktad kompozycji swietlnej wchodzi 10 kostek
szklanych posadowionych na postumentach zelbetowych czesciowo zagtebionych w gruncie.
Materiaty zastosowane:

e konstrukcja kostki zbudowana jest z profili stalowych, nierdzewnych, L 100 mm x 100
mmx 10 mm,

e obudowa — szkto bezpieczne, matowe gr, 80 mm

e postument zelbetowy, wodoodporny, czesciowo zagtebiony w gruncie

e oswietlenie wewnetrzne- ledowe,

e kolory swiatta: z6tte oswietlenie - 3 kostki, czerwone oswietlenie- 3 kostki , zielone
oswietlenie- 4 kostki

e wymagania: zasilanie oswietlenia.

llos¢ : 1 kompozycja

Caty obszar opracowania | Obszar opracowania Il obszar opracowania

Czes¢ |- obszar poétnocny

- 1 kompozycja swietlna -

1.1.8.1.3.7. Identyfikator, stup Swietiny

W celach wprowadzenia systemu komunikacji wizualnej przy kazdym zjezdzie na tereny
inwestycyjne zaproponowano identyfikator w formie stupa swietnego.

Identyfikator- stup Swietlny $Swietlna, lokalizacja przy zjazdach na tereny
inwestycyjne

W przestrzeniach zjazdodw zaproponowano identyfikator w formie stupa s$wietlnego o
wymiarach 1.00 m x 1.00 m x h 2.00 m. W sktad stupa swietlnego wchodzi zelbetowy cokét
posadowiony na fundamencie z natozong szklang kostkg o wym.1.00m x 1.00 mx 1.00 m.
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Materiaty zastosowane:

e konstrukcja kostki zbudowana jest z profili stalowych, nierdzewnych, L 100 mm x 100
mmx 10 mm,

e obudowa — szkto bezpieczne, matowe gr, 8 mm

e postument zelbetowy, wodoodporny, czeSciowo zagtebiony w gruncie

e fundament zelbetowy

e osSwietlenie wewnetrzne- ledowe,

e kolory swiatta: z6tte oswietlenie - 4 kostki, czerwone oswietlenie- 4 kostki, zielone
oswietlenie- 5 kostki

e wymagania: zasilanie oswietlenia.

llos¢ : 13 stupdw Swietlnych

Caty obszar opracowania | Obszar opracowania Il obszar opracowania

Czesc |- obszar pétnocny

13 sztuk - -

1.1.8.1.3.8. Wiata przystankowa

Przy projektowanych zatoczkach autobusowych, przy drodze powiatowej zaproponowano
wiata do komunikacji publicznej, przystankowe x 2 sztuki,
Wymiary zewnetrzne: 1.50 m x 4.00 m x h 2.10 - 2.40 m. Konstrukcja nosna wiaty
przystankowej wykonana jest z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych na jeden
kolor. Kolor grafitowy Ral 7016. Wsparta za pomocg kotnierzy, na systemowym
posadowieniu fundamentowym ponizej poziomu chodnika. Panele $cienne, wypetnienie
stanowi przezierne szkto hartowane o gr.8 mm, wyposazone w oznakowanie bezpieczne.
Pokrycie dachu, jednospadowy— szkto zmatowione szkto hartowane o gr.8 mm ze spadkiem
w celu odprowadzenia wody opadowe;].
Wyposazenie:

e fawka- siedzisko i oparcie wykonana z litych lameli drewnianych o przekroju

prostokata przymocowanych do konstrukcji wiaty,

e ramka na reklame informacyjna

e ramka na rozktad jazdy

e kosz na $mieci przymocowany do konstrukcji wiaty

e tablica przeznaczona na oznaczenie przystanku

e tablica przeznaczona na nazwe przystanku

Caty obszar opracowania | Obszar opracowania Il obszar opracowania

Czes¢ |- obszar potnocny

2 sztuki - -
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Przyktadowy widok

1.1.8.1.3.9. Altana

W celach integracji Srodowiskowo-spotecznej w okolicach istniejgcej remizy Ochotniczej
Strazy Pozarnej zaproponowano altane- wiate.
llos¢ sztuk x 1sztuka
Powierzchnia zabudowy: rzut dachu 60.84 m2 przestrzen uzytkowa, wydzielona 34.24 m2.
Kubatura: 121.72 m3
Altana o wymiarach 6.80 m x 6.80 m i wysokosci 4.70 m, zaproponowana jest w konstrukgji
drewnianej, szkieletowej. Forma obiektu jest azurowa, pokryta petnym dachem wykonanym
z konstrukcji drewnianej, pokrytym wiérem osikowym, posadowione konstrukcji szkieletowej
tradycyjne na fundamentach. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciw
grzybicznie, przeciw wilgociowo i wzmocni¢ odpornos¢ ogniowa.

e Poszycie dachu:
Wiér osikowy to strugane deseczki o dtugosci 40 cm, szerokosci 8-10 cm i grubosci 4-5 mm.

e Elewacje:
Deska elewacyjna ryflowana.
Czesciowg zabudowe elewacji altany zaproponowano wykonaé z deski ryflowanej - grubo
ryflowanej od strony zewnetrznej, od wewnetrznej - gtadka. Wymiary deski 160 cm x 10 cm x
2.5 cm Drewno sosnowe malowane farbami impregnacyjno — dekoracyjnymi w kolorze
kasztanu.

e Siedziska x 10 sztuk
Siedziska 50 cm x 50 cm x 50 cm Wykonane z krawedziakéw drewnianych , sosnowych 6 cm
X 6cm obtozonych z czterech stron deskami deski ryflowanej, grubo ryflowanej od strony
zewnetrznej, od wewnetrznej - gtadka. Drewno sosnowe malowane farbami impregnacyjno
— dekoracyjnymi w kolorze kasztanu.

Caty obszar opracowania | Obszar opracowania Il obszar opracowania

Czes¢ |- obszar potnocny

- 1 sztuka




Program funkcjonalno - uzytkowy- czesc |- obszar pétnocny 69

1.1.8.1.3.10. Nawierzchnie drogowe, utwardzone

Projektowana nawierzchnia brukowa, fazowana, nie przepuszczajgca wéd opadowych. Wody
opadowe nalezy odprowadzi¢ zaprojektowanymi wpustami do kanalizacji deszczowej.
Szczegoty opracowanie branzy drogowej i sanitarnej.

1.1.8.1.3.11. Koncepcja — nawierzchnie piesze

Zaproponowano utwardzone nawierzchnie mineralne, przepuszczajgce wody opadowe.
Nawierzchnia mineralna wykonana z mieszanki kamiennej, stabilizowana mechanicznie.
Minimalna szerokos¢ 2.00 m.

1.1.8.1.3.12. Przystosowanie terenu oraz obiektéw dla oséb niepetnosprawnych

Otocznie wraz z obiektami matej architektury powinny byé przystosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

a)

b)

c)
d)

e)
f)

g)
h)

dla

Zaprojektowana mata architektura powinna by¢ dostepna dla oséb niepetnosprawnych.
W ramach projektu nalezy zastosowaé rozwigzania wynikajgce z zasad uniwersalnosci
w projektowaniu

Nawierzchnie piesze nie powinny tworzy¢ barier architektonicznych.

W bezposrednim sgsiedztwie obiektu zaproponowano miejsca parkingowe spetniajace
wymagania dla 0séb niepetnosprawnych o wymiarach 3.60 m x 5.00 m.

1.1.8.1.4. Wymagania do dokumentacji projektowo- kosztorysowej

Wykonanie Projektu Zagospodarowania terenu Budowlanego uzyskaniem pozwolenia
wodnoprawnego, decyzji Srodowiskowej) — projekt zagospodarowania terenu sporzadzi¢
na mapach sytuacyjno- wysokosciowych do celéw projektowych 1:500, wraz z opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami iinnymi dokumentami wymaganymi przepisami
szczegblnymi, oraz zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane — 3 egz. +
2 egz. dla Zamawiajacego,

Wykonanie Projektu Budowlanego dla obiektéw kubaturowych uzyskaniem wszelkich
uzgodnien i akceptacji wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami iinnymi
dokumentami wymaganymi przepisami szczegdlnymi, oraz zgodnie z ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo Budowlane — 3 egz. + 2 egz. dla Zamawiajacego,

Wykonanie projektéw nasadzen zieleni — jesli wymagane — po 3 egz.,

Wykonanie badan geotechnicznych oraz okreslenie warunkéw gruntowo- wodnych
podtoza gruntowego — 3 egz. + 2 egz. dla Zamawiajgcego.,

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 egz. + 2 egz. dla
Zamawiajacego.,

Przedmiar robét z podziatem na branze — po 2 egz.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 egz.,

Przygotowanie materiatdow/inwentaryzacji zieleni na wycinke kolidujgcych drzew,
Wszystkie inne niezbedne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem.

Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzgdzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
obiektu. Wykonawcy zostanie udzielone petnomocnictwo do wystepowania w imieniu
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Zamawiajgcego. Projekt nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym przed wystgpieniem z wnioskiem
ZRID lub pozwoleniem na budowe, natomiast wszelkie opracowania dokumentacji
projektowej winny byé poprzedzone zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego przyjetych
rozwigzan projektowych.

Dokumentacje projektowg Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilosci egz.
jw. oraz w formie elektronicznej na ptytach CD, w postaci plikdw ogélnodostepnych
(formaty: dwg, doc, xls, pdf; inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiajacym), rysunki techniczne
w wersji edytowalnej w formacie. dwg oraz w wersji nieedytowalnej (przygotowanej do
przegladania i wydruku) w formacie pdf. Ewentualne dodatkowe egzemplarze nalezy
wykonaé¢ do celéw opiniowania lub uzgadniania w ilosci wymaganej przez jednostki
opiniujgce.

1.1.8.1.5. Zatozenia wyjsciowe do projektowania

a) Dokumentacja projektowa ma umozliwi¢ wykonanie robdét budowlanych.

b) Dokumentacje projektowag nalezy tak wykonaé, aby parametry zagospodarowania
terenu oraz parametry obiektow umozliwiaty prawidtowe ich uzytkowanie.
Dokumentacje projektowaq nalezy wykonad z podziatem na branze

1.1.8.1.6. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy zatgczy stosowne o$wiadczenia (dla dziatek stanowigcych wtasno$¢ Gminy)
w odniesieniu do wybranych odcinkdw realizacji robdt dla odcinkdw objetych pozwoleniem
na budowe lub zgtoszeniem.

1.1.8.2. Roboty w zakresie branzy drogowej

Przy opracowywaniu docelowych rozwigzan projektowych nalezy kierowac sie wytycznymi
zawartymi w warunkach Zarzadcy drogi.

Ponizsze dane nalezy traktowaé, jako szacunkowe, a ich doktadng ilo$¢ nalezy okresli¢
po opracowaniu docelowej dokumentacji projektowej. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig zmiany
podanych ilosci w wyniku przeprowadzonych prac projektowych zwigzanych z tworzeniem
docelowej dokumentacji projektowe]j przez Wykonawce.

Powierzchniowe i ilosciowe zestawienie prac:

Lp. Elementy drogowe Szerokos¢ Powierzchnia
podstawowa [m] [m?]
1. | Jezdnia drogi powiatowej 7,00 8286
2. | Droga dla pieszych i rowerdw 3,00 4552
3. | Zatoka autobusowa 3,00 260
4. | Droga dla pieszych 2,30 50
5. | Jezdnia drogi gminnej 7,00 6462
6. | Jezdnie manewrowe 5,00-7,00 1025
Plac manewrowy max. 20,00x27,50
7. | Miejsca postojowe 2,50x5,00 297
3,00x5,00
3,60x5,00
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1.1.8.2.1. Rozwiazania projektowane

Przy opracowywaniu docelowych rozwigzan projektowych nalezy kierowaé sie
niniejszag __koncepcja, jako materiatem pomocniczym. Przyjete rozwigzania nalezy
zweryfikowaé w_oparciu o obowigzujgce przepisy techniczno- budowlane oraz otrzymane
warunki techniczne i wytyczne do projektowania.

Dla drogi powiatowej oraz dla drogi gminnej zaprojektowano droge o przekroju
szlakowym z obustronnymi rowami (jednojezdniowym, dwukierunkowym) z jezdnig o
szerokosci podstawowej 7,00 m. Dla drogi gminnej DG003732T dopuszczalne jest wykonanie
drogi w przekroju ulicznym z obustronnymi kraweznikami. Wzdtuz drogi powiatowej
wykonany zostanie cigg drogi dla pieszych i roweréw oraz na wniosek Inwestora 2 zatoki
autobusowe wraz z przejsciem dla pieszych oraz odcinkiem chodnika. Z uwagi na
nieprzelotowe zakornczenie odcinka drogi gminnej DG003732T na jej zakonczeniu zostanie
wykonana wyspa centralna umozliwiajgca zawracanie pojazdéw.

Zatoka autobusowa bedzie posiada¢ parametry:

o szerokosc jezdni zatoki — 3,00 m,

o dtugosé krawedzi zatrzymania — 20,00 m,

e wyokraglenia zalomow krawedzi zatoki fukami o promieniach — 30,00 m,

e skos wyjazdowy z drogi — 1:8,

e skos wjazdowy na droge — 1:4.

Na dziatce nr 1348/3 przewidziano budowe parkingu, sktadajacego sie z jezdni
manewrowej o szerokosci 7,00 m i 6 miejsc postojowych do parkowania prostopadtego o
wymiarach 2,50/3,00x5,00 m, ktdry zostat zakornczony placem manewrowym o max.
wymiarach 20,00x27,50 m.

Przy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej przewidziano budowe parkingu,
sktadajgcego sie z jezdni manewrowych o szerokosciach 5,00 m lub 6,00 m, 13 miejsc
postojowych do parkowania prostopadtego o wymiarach 2,50x5,00 m i 3 miejsc postojowych
dla oséb niepetnosprawnych do parkowania prostopadtego o wymiarach 3,60x5,00 m.

e Urzadzenia BRD

Na catym odcinku drég i parkingdw objetych opracowaniem nalezy przewidzied
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z montazem elementéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego .

1.1.8.2.2. Wielkos¢ przekroczen lub pomniejszen

Nalezy przewidzie¢ rezerwe podanych wartosci oraz wskaznikdw na poziomie 15%.
Nalezy liczy¢é sie z mozliwoscia wystgpienia dodatkowych robdét wynikajgcych
z warunkow zaistniatych lub narzuconych na etapie opracowania dokumentacji projektowej,
uzyskanych na podstawie szczegétowych uzgodnien branzowych oraz warunkéw
technicznych gestoréw sieci.
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Opis wymagan zamawiajaceqo w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
Wymagania ogdine

Wykonawca sktadajgcy oferte winien uwzgledni¢ w swojej cenie ofertowej réwniez
dodatkowe elementy budowlane, instalacji, wyposazenia i prac, ktére nie zostaty
wyszczegdlnione w_Wymaganiach Zamawiajgcego, lecz sg wazne lub niezbedne dla
zapewnienia poprawnego funkcjonowania projektowanych obiektdw, sprawnosci urzadzen
oraz_spetnienia_warunkéw gwarancji_wynikajgce z doswiadczenia i wiedzy Oferenta.
Przedtozone w_ofercie rozwigzania winny gwarantowac osiggniecie celu, jakim jest
prawidtowo dziatajgce elementy wykonane w trakcie realizacji niniejszej inwestycji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli, muszg by¢ jednorodne i wykazywac zbieznosci z danymi
okreslonymi w Wymaganiach Technicznych.

Zawarty w programie funkcjonalno- uzytkowym zakres nalezy traktowaé, jako zakres
robot ,nie mniej niz...”. Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w schemacie ,,zaprojektu;j i
wybuduj”.

Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie prowadzit administracje
kontraktu i poswiadczat ptatnosci wg ryczattu dla wydzielonych zadan.

Wykonawca podczas robdt budowlanych musi liczyé sie z mozliwos$cig wystgpienia
koniecznosci wybudowania drég technologicznych podczas prowadzonych robét. Dodatkowo
moze zaistnie¢ potrzeba pompowania wody z wykopdéw przed przystgpieniem do robot
budowlanych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-S-02205. Wykopy
fundamentowe nalezy wykonywaé w porze suchej i chroni¢ przed naptywem wédd
gruntowych i opadowych.

Zastosowane rozwigzania w zatgczonych w czesci graficznej rysunkach nalezy
traktowaé, jako przyktadowe i przy tworzeniu docelowej dokumentacji projektowej
sugerujac sie tymi rozwigzaniami nalezy sprawdzi¢ ich poprawnosc¢ w swietle obowigzujgcych
przepiséw oraz norm.

Zaprojektowane konstrukcje nalezy zweryfikowaé po przeprowadzeniu badan
istniejgcych warstw konstrukcyjnych drogi wraz z obliczeniami oraz badan podtoza
gruntowego na etapie wykonywania docelowej dokumentacji projektowe;j.

Grunty stabonosne oraz organiczne nalezy wymienié lub zastosowa¢ wzmocnienie z
kruszywa grubookruchowego o grubosci ustalonej w docelowej dokumentacji projektowe;j i
zweryfikowanej na budowie lub w oparciu o opracowane projekty szczegétowe wzmocnienia
podtoza.

Wykonawca musi liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia zabezpieczen lub przebudowy
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu, ktére mogg wynikngé¢ na etapie sporzadzania
docelowej dokumentacji projektowej lub wykonawstwa.

Na etapie sporzadzania docelowej dokumentacji projektowej i w efekcie przyjetych
rozwigzan moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania prac na obiektach inzynierskich — takg
ewentualnos¢ nalezy przewidzie¢ przy sporzgdzaniu oferty.

Po stronie Wykonawcy bedzie leze¢ takze uzyskanie wszelkiego rodzaju odstepstw od
obowigzujgcych przepisdw, standardéw oraz norm w_przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci.

Wykonawca przed zfozeniem oferty zobligowany jest dokonaé wizji lokalnej
w terenie i na jej podstawie zweryfikowac zatozenia do sporzadzonej wyceny prac.

Zataczony plan sytuacyjny wymaga weryfikacji po wykonaniu mapy do celéw
projektowych, otrzymaniu lub aktualizacji warunkdéw technicznych i opinii Gestorow sieci
oraz po ostatecznych uzgodnieniach z Inwestorem.
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Wszelkie opracowania dokumentacji projektowej winny by¢ poprzedzone
zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego przyjetych rozwigzan projektowych.

Wykonawca powinien uzyska¢ pozwolenie na uzytkowania i przekazaé obiekt
Zamawiajgcemul.

1.1.8.2.3. Cechy dotyczace konstrukcyjno- budowlanych wskaznikéw
ekonomicznych

Zamawiajgcy wymaga przyjecia rozwigzan architektoniczno- budowlanych opartych
na nowoczesnych, wysokiej jakosci technologiach, materiatach i standardach wykonawczych
zapewniajgcych wykonanie robdt w sposéb przyjazny dla uzytkownikéw i Srodowiska.

Zamawiajacy wymaga, aby wykonane prace byty dostosowane
do obowigzujacych przepiséw prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu
materiatéw budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych zapewniajgcych uzytkowanie
obiektéw w sposdb bezpieczny, zgodny z okreslong funkcja technologiczna.

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia
(zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposdb zapewniajgcy osiggniecie celu, ktéremu ma
stuzyc.

Wymagania dotyczace trwatosci elementédw: dla nawierzchni drég 20 lat, dla
nawierzchni z betonu cementowego 30 lat, dla elementéw konstrukcyjnych co najmniej 50
lat, orurowania sieci okoto 30 lat. Pozostate wymagania szczegdétowe dotyczgce uzytych
materiatdw zostang zawarte w Szczegdtowej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét.

1.1.8.2.4. Parametry drég

Droga powiatowa

o klasa drogi Z — zbiorcza
o kategoria ruchu KR4

o predkosc do projektowania 50 km/h
o szerokos¢ podstawowa jezdni 7,00 m
o szerokos¢ podstawowa pasa ruchu 3,50 m
o szerokos¢ podstawowa drogi dla pieszych i roweréw 3,00m
o szerokos¢ podstawowa drogi dla pieszych 2,30m
o szerokosc¢ zatoki autobusowe;j 3,00m

Droga gminna

o klasa drogi D- dojazdowa
o kategoria ruchu KR4
o predkos¢ do projektowania 30 km/h
o szerokos¢ podstawowa jezdni 7,00 m
o szerokos¢ podstawowa pasa ruchu 3,50 m
o szerokosc¢ jezdni na zakoriczeniu drogi 7,00m
o S$rednica wysyp centralnej na zakonczeniu wew/zew 26,00/40,00m
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1.1.8.2.5. Projektowana inwestycja w planie Wielkos$¢ przekroczen lub pomniejszen

Przedstawiona w czesci graficznej koncepcja bedzie stanowita podstawe
do prowadzenia prac projektowych i Wykonawca powinien liczy¢ sie z tym,
Zze na etapie uzgodnien zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmian do przedstawionej
koncepcji, zgodnie ze stanowiskami instytucji opiniujgcych. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw, norm, wytycznych i warunkéw technicznych oraz
uzyskac niezbedne odstepstwa w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

1.1.8.2.6. Niwelety drog

Niwelety drég gtéwnych i bocznych nalezy dostosowaé do planowanej linii kolejowej
z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa oraz obowigzujgcych przepisdw. Ponadto nalezy
bezwzglednie zapewni¢ odpowiednie spadki podtuzne, aby skutecznie odprowadza¢ wode
opadowg, ze szczegdlnym uwzglednieniem dopasowania do istniejgcych dojsé i zjazdéw na
posesje, aby unikng¢ kierowania wéd opadowych na prywatne nieruchomosci, a takze nalezy
prowadzi¢ niwelety w taki sposéb, aby nie ogranicza¢ naturalnego sptywu wadd
powierzchniowych i nie tworzy¢ zastoisk wodnych. Projektujgc niwelete drogi wymagane jest
stosowanie obowigzujgcych przepiséw i norm. W ramach realizowanych prac nalezy
wykonaé niezbedne dowigzanie wysokosSciowe skrzyzowan i zjazdéw w obrebie
przedmiotowej drogi.

1.1.8.2.7. Przekréj drég

Przekroje oraz wymiary drég powinny pozwala¢ na swobodny przejazd pojazdéw na
catej strefie aktywnosci gospodarczej. Szeroko$é podstawowa jezdni wyniesie 7,00 m,
natomiast drogi dla pieszych 2,30 m i drogi dla pieszych i roweréw 3,00 m, zatoki
autobusowej 3,00 m.

Zaleca sie zastosowanie spadku poprzecznego daszkowego 2% dla jezdni, natomiast
jednostronnego 2% (w kierunku jezdni drogi) dla chodnikéw i zatoki autobusowe;].

1.1.8.2.8. Konstrukcje nawierzchni

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie metod recyklingu podfoza gruntowego i
warstw bitumicznych oraz projektowanie konstrukcji drogi metodg mechanistyczng po
uprzednim wykonaniu pomiaréw ugieé sprezystych, dla kategorii ruchu KR4. Wskazane w
PFU wzmocnienie podtoza gruntowego nalezy traktowac jako propozycje rozwigzan i nalezy
dokona¢ ich weryfikacji na etapie sporzgdzania docelowej dokumentacji projektowe;j.
Docelowe zaprojektowane konstrukcje nawierzchni nalezy uzgodni¢ z wtasciwym Zarzadca
drogi.

Jezdnia drogi gminnej oraz powiatowej i skrzyzowan, kategoria ruchu KR4
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — grubos¢ 4 cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — grubo$é 6 cm

e podbudowa z betonu asfaltowego — grubos¢ 10 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg/3
stabilizowanej mechanicznie — grubo$¢ 20 cm

Wzmochienie podtoza do grupy nosnosci G4

e mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C5/6<10 MPa — grubos¢ 15cm
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e mieszanka niezwigzana stabilizowana mechanicznie, CBR>35% — grubos$¢ 20 cm
e grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5<2 MPa — grubos¢ 25 cm

Zjazdy- parking na dz. nr 1348/3 ,kategoria ruchu KR3
e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej, kolor grafitowy/czerwony — grubos¢ 8

cm

e podsypka cementowo- piaskowa 1:4 —grubos¢ 3 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C16/20 -
grubosé 22 cm

Wzmochnienie podtoza do grupy nosnosci G4

e mieszanka niezwigzana stabilizowana mechanicznie, CBR>35% — grubos$¢ 28 cm
e grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5<2 MPa — grubo$¢ 25 cm

Parking przy OSP - kategoria ruchu KR1
e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej, kolor grafitowy/czerwony — grubos$¢ 8

cm

e podsypka cementowo- piaskowa 1:4 — grubos¢ 3 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo3
stabilizowanej mechanicznie — grubos¢ 20 cm

Wzmochienie podtoza do grupy nosnosci G4

grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4 MPa — grubo$¢ 30 cm

Droga dla pieszych (w tym peron przystankowy)
e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej, kolor szary — grubos¢ 6 cm

e podsypka grys 2/8 mm — grubos¢ 3 cm
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3
stabilizowanej mechanicznie — grubos¢ 15 cm

Wzmochienie podtoza do grupy nosnosci G4

e grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5<2 MPa — grubos¢ 25 cm

Droga dla pieszych i roweréw
e warstwa z betonu asfaltowego — grubos¢ 7 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo3
stabilizowanej mechanicznie — grubos$¢ 15 cm

Wzmochienie podtoza do grupy nosnosci G4

e grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5<2 MPa — grubos$¢ 25 cm

Zatoka autobusowa, kategoria ruchu KR5
e Warstwa S$cieralna z betonu C35/45 - dyblowany i kotwiony z impregnacjg

powierzchniows, - grubos¢ 25 cm,
e Warstwa poslizgowa z geowtdkniny 20x20 kN,
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e Beton cementowy C8/10, grubos¢ 20 cm,

Wzmocnienie podtoza do grupy nosnosci G4
e Beton cementowy C5/6, grubos¢ 15 cm,

e Kruszywo tamane 0/63 mm stabilizowane mechanicznie, CBR>35%,
grubosé 20 cm,
e grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5<2 MPa — grubos$é 25 cm

Uwaga:

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-S-02205.

e Nalezy usunac¢ warstwe gruntu urodzajnego.

e Wykopy nalezy wykonywa¢ w porze suchej i chroni¢ przed naptywem wodd
gruntowych i opadowych. Roboty nalezy tak etapowaé, aby nie pozostawiaé
niezabezpieczonego wykopu, gdyz moze to skutkowac degradacjg gruntu.

e Nasypy nalezy schodkowac i wykonywaé warstwami.

e Nalezy liczyc sie z koniecznoscig wykonywania drég tymczasowych.

e Nalezy liczy¢ sie z koniecznosciag pompowania wod z wykopow.

Jezdnie drdég, zatoki autobusowej oraz zjazdéw nalezy obramowac przy pomocy
kraweznikdw betonowych 20x30 cm (parkingi 15x25 cm) na fawie betonowej C12/15 z
oporem. Krawedzie drogi dla pieszych i roweréw wykonac¢ z obrzezy betonowych 6x20 cm a
w obrebie zjazdéw 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem. Dodatkowo w obrebie
zatoki autobusowej na dtugosci krawedzi zatrzymania zaleca sie zastosowanie kraweznikéw
peronowych 43,5x33 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.

1.1.8.2.9. Zjazdy

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ budowe nowych i przebudowe istniejgcych
zjazddéw. Jezdnia zjazdéw indywidualnych powinna posiadaé szeroko$é nie wiekszg niz
szerokos¢ jezdni drogi, mierzonej w osi zjazdu. Ponadto nalezy przewidzie¢ obustronne
pobocza o szerokosci 0,75 m kazde. Potgczenie zjazddw z jezdnig drogi nalezy wykona¢ przy
pomocy tukéw.

Na etapie sporzadzania docelowej dokumentacji projektowej nalezy okreslié
i zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego lokalizacje i parametry zjazdéw oraz rodzaj nawierzchni.

1.1.8.2.10.Oznakowanie pionowe i poziome drogi oraz urzgdzenia bezpieczenstwa
ruchu

Wykonawca w ramach sporzadzanej dokumentacji projektowej opracuje projekty
docelowej statej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas robét dla zakresu inwestycji.
Projekty nalezy zatwierdzi¢ u odpowiednich Zarzgdcéw drog.

Roboty prowadzone w pasie drogowym uwarunkowane sg przez przyjete przez
Wykonawce technologie wykonywania robdt oraz organizacje wykonania tychze robot,
dlatego tez koncepcja nie zawiera doktadnego planu sytuacyjnego robdt ani podziatu ich na
etapy — catosé prac i uzgodnien przy sporzadzaniu tymczasowej organizacji ruchu spoczywa
wiec na Wykonawcy z uwagi na przyjetg technologie oraz odcinkowe miejsca rozpoczecia
prac budowlanych przy ewentualnym podziale prac na etapy.
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State oznakowanie pionowe (w tym aktywne i asymetryczne doswietlenie przejsé dla
pieszych) i poziome (grubowarstwowe wraz z elementami bezpieczerstwa ruchu dla przejs¢)
oraz urzadzenia BRD dla przedmiotowego odcinka drogi nalezy wykonac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakéw i sygnatéw drogowych, z dnia 31 lipca 2002 r., Dz.U. 2019 poz. 2310, z
uwzglednieniem Zatgcznikow Nr 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach, Dz.U. 2019 poz. 2311.

1.1.8.2.11. Kanat technologiczny

Wstepne wytyczne dotyczgce kanatéw technologicznych:
e kanalizacje teletechniczng nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i warunkami technicznymi w tym zakresie,

e nalezy zastosowac rury HDPE o $rednicy 110 mm o grubosci $cianki 6,3 mm,

e nalezy zastosowaé studnie betonowe typu SKR-2 lub SKR-1 — klasa obcigzeniowa
dostosowana do miejsca lokalizacji,

e studnie nalezy projektowad jak przelotowe na prostej trasie, na zatomach trasy oraz
studnie odgatezne na odgatezieniach,

e maksymalna odlegtos¢ pomiedzy studniami mierzona po trasie rurociggu nie moze
przekroczy¢ 75 m,

e projektowana kanalizacja kablowa musi spetniaé wymogi do prowadzenia
w niej kabli telekomunikacyjnych miedzianych oraz swiattowodowych,

e odcinki kanatéw technologicznych powinny by¢ pofgczone ze sobg w jeden spdjny
cigg w obrebie planowanej inwestycji oraz umozliwia¢ dalszg ich rozbudowe lub
nawigzanie do innych kanatéw poza obrebem planowanej inwestycji,

o |okalizacja studni na skrzyzowaniach powinna umozliwia¢ dalszg rozbudowe sieci
poza obrebem planowanej inwestycji,

e na zakonczeniach odcinkéw kanatéw znajdujgcych sie na granicach obszaru objetego
projektem nalezy umiescié studnie kablowe,

e kanalizacje nalezy zaprojektowaé w chodniku lub pasie zieleni.

1.1.8.2.12. Wymagania do dokumentacji projektowo- kosztorysowej

a) Wykonanie Projektu Budowlanego (wraz z projektami przebudowy mediéw
kolidujgcych z projektowanymi drogami, uzyskaniem pozwolenia
wodnoprawnego, decyzji srodowiskowej) — projekt zagospodarowania terenu
sporzgdzi¢ na mapach sytuacyjno- wysokosciowych do celéw projektowych 1:500,
wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami iinnymi dokumentami
wymaganymi przepisami szczegdlnymi, oraz zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994
r.— Prawo Budowlane — 3 egz. + 2 egz. dla Zamawiajgcego,

b) Dla zakresu robot, dla ktérych wymagane jest uzyskanie ostatecznej decyzji zgody
na realizacje inwestycji drogowe]j ZRID nalezy wykona¢ Projekt budowlany, (wraz
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z projektami przebudowy medidw kolidujacych z projektowanymi drogami,
uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji srodowiskowej) — projekt
zagospodarowania terenu sporzadzi¢ na mapach sytuacyjno- wysokosciowych
do celdw projektowych 1:500, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegélnymi — 3 egz. + 2 egz. dla
Zamawiajgcego, Uwaga: Zamawiajgcy jest w posiadaniu decyzji ZRID dla danego

obszary ktorg nalezy zmieni¢ w ramach niniejszych prac.

c) Sporzadzenie projektéw podziatdw nieruchomosci dla celéw realizacji inwestycji
w oparciu o ZRID (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych), — 6 egz.,

d) Wykonanie projektéw wykonawczych z podziatem na branze (w razie
koniecznosci) — po 3 egz.,

e) Wykonanie projektéw statej organizacji ruchu — 3 egz.,

f) Wykonanie projektdw czasowej organizacji ruchu — 3 egz.,

g) Wykonanie projektéw nasadzen zieleni — jesli wymagane — po 3 egz.,

h) Wykonanie badan geotechnicznych oraz okre$lenie warunkéw gruntowo-
wodnych podtoza gruntowego — 3 egz. + 2 egz. dla Zamawiaj3acego.,

i) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 egz. + 2 egz. dla
Zamawiajacego.,

j) Przedmiar robét z podziatem na branze — po 2 egz.,

k) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - 2 egz.,

[) Przygotowanie materiatdéw/inwentaryzacji zieleni na wycinke kolidujgcych drzew,

m) WSszystkie inne niezbedne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem.

Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzadzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
dla obiektu. Wykonawcy zostanie udzielone petnomocnictwo do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego. Projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed wystgpieniem z wnioskiem
ZRID lub pozwoleniem na budowe, natomiast wszelkie opracowania dokumentacji
projektowej winny byé poprzedzone zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego przyjetych
rozwigzan projektowych.

Dokumentacje projektowg Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilosci egz.
jw. oraz w formie elektronicznej na ptytach CD, w postaci plikdw ogdlnodostepnych
(formaty: dwg, doc, xls, pdf; inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiajgcym), rysunki techniczne
w wersji edytowalnej w formacie dwg oraz w wersji nieedytowalnej (przygotowanej do
przeglagdania i wydruku) w formacie pdf.

Ewentualne dodatkowe egzemplarze nalezy wykonaé¢ do celéw opiniowania
lub uzgadniania w ilosci wymaganej przez jednostki opiniujgce.

1.1.8.2.13. Zatozenia wyjsciowe do projektowania

a) Dokumentacja projektowa ma umozliwi¢ wykonanie robét budowlanych.

b) Dokumentacje projektowg nalezy tak wykonaé, aby parametry drog
oraz obiektéw inzynierskich umozliwiaty prawidtowe ich uzytkowanie. Drogi objete
dokumentacjg winny umozliwia¢ dojazdy do dziatek przylegtych.

c) Dokumentacje projektowa nalezy wykonac z podziatem na branze.



Program funkcjonalno - uzytkowy- czesc |- obszar pétnocny 79

1.1.8.2.14.Oswiadczeni zamawiajgcego stwierdzajacego jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy zatgczy stosowne oswiadczenia (dla dziatek stanowigcych wifasnos¢
Gminy) w odniesieniu do wybranych odcinkéw realizacji robét dla odcinkdw objetych
pozwoleniem na budowe.

Dla odcinkéw realizowanych w oparciu o decyzje zgody na realizacje inwestycji
drogowej ZRID os$wiadczenie nie jest wymagane na podstawie §20b p. 2 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.1.8.3. Roboty w zakresie branzy sanitarne;j

1.1.8.3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca sktadajagcy oferte winien uwzgledni¢ w swojej cenie ofertowej réwniez
dodatkowe elementy budowlane, instalacji, wyposazenia i prac, ktdre nie zostaty
wyszczegblnione w Wymaganiach Zamawiajgcego, lecz sg wazne lub niezbedne dla
zapewnienia poprawnego funkcjonowania projektowanych obiektéw, sprawnosci urzadzen
oraz spetnienia warunkéw gwarancji wynikajagce z doswiadczenia i wiedzy Oferenta.
Przedtozone w ofercie rozwigzania winny gwarantowac osiggniecie celu, jakim jest
prawidtowo dziaftajgce elementy wykonane w trakcie realizacji niniejszej inwestycji. Cechy
materiatéw i elementdw budowli, muszg by¢ jednorodne i wykazywac zbieznosci z danymi
okreslonymi w Wymaganiach Technicznych.

Zawarty w programie funkcjonalno- uzytkowym zakres nalezy traktowaé, jako zakres robodt
,hie mnigj niz...”.

Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w schemacie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie prowadzit administracje kontraktu
i poswiadczat ptatnosci wg ryczattu dla wydzielonych zadan.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-S-02205. Wykopy fundamentowe
nalezy wykonywaé w porze suchej i chroni¢ przed naptywem waéd gruntowych i opadowych.
Zastosowane rozwigzania w zatgczonych w czesci graficznej rysunkach nalezy traktowac, jako
przyktadowe i przy tworzeniu docelowej dokumentacji projektowej sugerujgc sie tymi
rozwigzaniami nalezy sprawdzi¢ ich poprawnosé¢ w Swietle obowigzujacych przepiséw oraz
norm.

Wykonawca musi liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia zabezpieczen lub przebudowy kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem terenu, ktdre mogg wynikng¢ na etapie sporzadzania docelowej
dokumentac;ji projektowej lub wykonawstwa.

Na etapie sporzadzania docelowej dokumentacji projektowej i w efekcie przyjetych
rozwigzan moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania prac na obiektach inzynierskich — takg
ewentualnos¢ nalezy przewidzie¢ przy sporzgdzaniu oferty.

Po stronie Wykonawcy bedzie leze¢ takze uzyskanie wszelkiego rodzaju odstepstw od
obowigzujgcych przepisdw, standardow oraz norm w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci.

Wykonawca przed zlozeniem oferty zobligowany jest dokonaé¢ wizji lokalnej
w terenie i na jej podstawie zweryfikowac zatozenia do sporzgdzonej wyceny prac.

Zataczony plan sytuacyjny wymaga weryfikacji po wykonaniu mapy do celéw projektowych,
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otrzymaniu lub aktualizacji warunkéw technicznych i opinii Gestoréw sieci oraz po
ostatecznych uzgodnieniach z Inwestorem.

Wszelkie opracowania dokumentacji projektowej winny by¢ poprzedzone zatwierdzeniem
przez Zamawiajgcego przyjetych rozwigzan projektowych.

Wykonawca powinien uzyska¢ pozwolenie na uzytkowania i przekazaé obiekt
Zamawiajgcemul.

1.1.8.3.2. Cechy dotyczace rozwigzan konstrukcyjno- budowlanych i wskaznikow
ekonomicznych

Zamawiajgcy wymaga przyjecia rozwigzan architektoniczno- budowlanych opartych na
nowoczesnych, wysokiej jakosci technologiach, materiatach i standardach wykonawczych
zapewniajgcych wykonanie robot w sposéb przyjazny dla uzytkownikéw i Srodowiska.
Zamawiajacy wymaga, aby wykonane prace byty dostosowane
do obowigzujacych przepiséw prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu
materiatdw budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych zapewniajgcych uzytkowanie
obiektow w sposdb bezpieczny, zgodny z okreslong funkcja technologiczna.
Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia (zamierzenia)
zgodnego z zakresem i w sposdb zapewniajacy osiggniecie celu, ktéremu ma stuzyé.
Wymagania dotyczgce trwatosci elementow:
e sieci uzbrojenia terenu, przytagcza i instalacje w zakresie orurowania
i oprzewodowania powinny zapewnié¢ uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 25 lat,
e osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewnic sprawne funkcjonowanie w okresie
co najmniej 15 lat.

Pozostate wymagania szczegdtowe dotyczace uzytych materiatdw zostang zawarte
w Szczegdtowej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt.

1.1.8.3.3. Wymagania dotyczgce sieci zagospodarowania terenu

W celu zaopatrzenia terenu inwestycji w podstawowe sieci uzbrojenia terenu, w ramach
zadania projektuje sie rozbudowe gminnej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,
rozbudowe sieci gazowe] oraz budowe instalacji kanalizacji deszczowej i renowacje rowéw
dla celdw odwodnienia projektowanych drég i nawierzchni utwardzonych.
Teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze zlewni cieku o nazwie Potok Koniemtocki.
Uksztattowanie terenu zapewnia naturalny wptyw wéd opadowych do istniejgcych rowow
melioracyjnych odprowadzonych do potoku oraz do samego Potoku Koniemtockiego. Wraz
z zagospodarowywaniem terendw inwestycyjnych wtasciciele dziatek zobowigzani beda do
zagospodarowania wdéd opadowych na wtasnym terenie z mozliwoscig wykonania przelewu
awaryjnego do ww. cieku po uprzednim oczyszczeniu tych wéd i uzyskaniu pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzenie wdd opadowych do odbiornika.
Przydrozne rowy melioracyjne oraz sie¢ kanalizacji deszczowej bedg stuzyty odwodnieniu
drogi i zabronione jest wprowadzanie do nich wéd opadowych z terendw dziatek
prywatnych.

1.1.8.3.4. Sie¢ wodociggowa

Projektuje sie wykonanie ok. 1805m rozbudowy gminnej sieci wodociggowej o Srednicy
©160, wykonanej z rur PE100 SDR17 PN10 wraz z zabudowa hydrantéw przeciwpozarowych
DN80 w odlegtosciach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
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oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 z pdin. zm.). Projektowane odcinki
wodociggu nalezy wtaczyé do istniejgcej sieci wodociggowe;j.

Trasy wodociggu i lokalizacje hydrantéw ppoz. majg charakter koncepcyjny i nie jest to
przebieg ostateczny. Docelowy przebieg, materiat oraz srednice nalezy uzgodni¢ z zarzadca
sieci i uzyska¢ warunki techniczne rozbudowy wodociagu.

Gtebokos¢ posadowienia sieci wodociggowej nalezy dobraé w sposéb umozliwiajacy
wykonanie pdzniejszych przytgczy wodociggowych.

Wodociggi nalezy zaprojektowaé i wykonaé w ramach mozliwosci poza granicami
nieruchomosci prywatnych.

W przypadku lokalizacji planowanej sieci wodociggowej w pasach drogowych Wykonawca
uzyska wymagane uzgodnienia z wiascicielami/ zarzagdcami drég i wtasciwe decyzje
wymagane dla realizacji inwestycji.

W przypadku przekroczen planowanym wodociggiem ciekéw wodnych i rowdw
melioracyjnych Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia z administratorami ciekéw i
wtasciwe decyzje wymagane dla realizacji inwestycji.

Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie uzbrojenia sieci wodociggowej zlokalizowanego pod
jezdnig zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i wedtug wskazan stuzb technicznych
petnigcych nadzér branzowy.

Wykopy nalezy w miare mozliwosci wykonywaé jako wykopy otwarte obudowane
(umocnione). Metody wykonania robét wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Rodzaj i sposdb wykonania
wykopu nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczeciem danego etapu realizacji.

Szerokos¢ wykopu powinna byé dostosowana do zewnetrznych wymiaréw wodociggu oraz
sposobu umocnienia Scian wykopu. W przypadku wykopédw o umocnionych S$cianach
szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ DN + 90 cm, natomiast dla wykopdw nieumocnionych
nalezy przyja¢ szeroko$é¢ réwng DN + 80 cm mierzagc w ptaszczyznie dna wykopu. Dla
wykopdw umocnionych podana szeroko$é¢ uwzglednia miejsce potrzebne na deskowanie
Scian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie S$cian prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno
wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej. Wodocigg powinien by¢ uktadany z przykryciem minimum 0,20m wiekszym od
gtebokosci przemarzania gruntu. Nie nalezy przekraczaé¢ maksymalnego przykrycia 2,5 m
p.p.t..

Wiaczenia nowobudowanych odcinkéw sieci wodociggowej do istniejgcej sieci mozna
dokonywa¢ tylko po wczes$niejszym uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb eksploatatora (PGKiM
w Staszowie).

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia pozytywnych wynikdw badan fizyko-
chemicznych i bakteriologicznych wody w utozonym wodociggu (przed witgczeniem kazdego
nowego odcinka wodociggu), wykonane przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng lub
akredytowane laboratorium potwierdzajgce dostawe wody do picia o jakosSci zgodnej
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Z wymaganiami prawnymi.

Sie¢ wodociggowa powinna zosta¢ wykonana z rur polietylenowych. Rury polietylenowe
o wartosci ci$nienia nominalnego minimum PN10, przewdd z materiatu PE100 w typoszeregu
SDR17.

Rury muszg byé wyprodukowane zgodnie z normg PN-EN 12201-2:2012 - ,Systemy
przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE) Czes¢ 2: Rury”. Rury muszg posiada¢ Atest
Higieniczny - wydany przez PZH. Produkcja rur spetniajgca wymagania specyfikacji PAS 1075,
a rury powinny pozytywnie przejs¢ badania roczne dla specyfikacji PAS 1075 i mie¢ na to
potwierdzenie certyfikatami wydanymi przez instytucje akredytujace. Wzdtuz uktadanego
przewodu PE nalezy utozy¢ drut miedziany 1,5mm2 lub linke 2,5mm2. Wszystkie potaczenia
rur, ksztattek z PE nalezy wykonywa¢ za pomocy zgrzewania elektrooporowego lub
doczotowego.

Rury i ksztattki oraz pozostate wyroby uzyte do budowy przewoddéw wodociggowych
powinny posiadaé trwate, czytelne oznaczenia zewnetrzne, zgodne z normami. Oznakowanie
powinno zawierac co najmniej nastepujgce informacje:

a) kod producenta lub znak firmowy;

b) wymiar nominalny;

c) znak identyfikacyjny zeliwa sferoidalnego, polietylenu;

d) rok produkcji;

e) powotanie na norme, zgodnie z ktdrg zostaty wyprodukowane;

f) oznaczenie klasy cisSnieniowej rury.

Ponad przewodami (ok. 30 cm powyzej rury) nalezy przewidzie¢ utozenie tasmy
ostrzegawczo-lokalizacyjnej w kolorze niebieskim.

Zasuwy muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1074-1:2002 ,, Armatura wodociggowa
— Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce — Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne” oraz PN-EN
1074-2:2002 ,Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce —
Czesc 2: Armatura zaporowa”, oraz spetniac nastepujgce wymagania:

- Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15

- Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia,

- Klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewngtrz gumg EPDM,

- Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego,

- Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia,

- Worzeciono fozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek z tworzywa w
ptaszczyznach poziomej i pionowej,

- Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana
od medium,

- Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciSnieniem, bez koniecznosci
demontazu pokrywy,

- Korek uszczelniajagcy wykonany z mosigdzu prasowanego zabezpieczony specjalnym
pierscieniem przed wykreceniem,

- Uszczelka czyszczaca zabezpiecza korek gorny uszczelnienia trzpienia przed penetracja
zanieczyszczen z zewnatrz,
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- Sruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowa,

- Wymagany atest bakteryjny,

- Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy PN-EN ISO 12944-5:20009,

- Potaczenia kotnierzowe i przytagcz wg. PN-EN 1092-2:1999, cisnienie PN10 lub 16,

- Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN-19:2005, PN-EN-1074:2002
Obudowy state:

- Obudowy state o dtugosci L=1300mm,

- Pret o petnym przekroju, ocynkowany, o profilu kwadratowym, bok min. 18mm,

- Dolne sprzegto malowane polivinylem,

- Kaptur gérny do kw-24 ze stali ocynkowanej, powyzej malowane polivinylem,

- Sruba mocujaca kaptur, kotek oraz zawleczka wykonana ze stali nierdzewne;j.

Skrzynki do zasuw:

- Korpus wykonany z PEHD, pokrywa z zeliwa szarego,

- Wymiary wg DIN 4056,

- Wystepujgce elementy tgczgce ze stali nierdzewnej, np. sworzen,

Ptyta podktadowa do skrzynek ulicznych do zasuw:

- Podktady wykonane z PEHD,

- Wymiary: 430x430x24

Uszczelki gumowe z wktadkg stalowa.

Na przewodach sieci wodociggowe] nalezy stosowac zasuwy réwnoprzelotowe, kotnierzowe,
klinowe, typu F5 (,, dtugie”), przystosowane do ci$nienia nominalnego 1,0 MPa.

Zastosowac hydranty nadziemne o srednicy DN 80 mm z samoczynnym odwodnieniem.
- Pakiet hydrantéw w ramach jednego producenta,

Hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku ztamania z podwdjnym zamknieciem,
powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- Pofaczenia kotnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), maksymalne
ciSnienie PN16,

- Hydrant DN8O posiadajgcy dwie nasady boczne typ B na weze @75,

- Gtebokos$¢ zabudowy RD= 1,25 lub 1,5 lub 1,8m,

- Korpus gérny, korpus dolny, kolumna podziemna, grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego
GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN 1563,

- Czes$¢ nadziemna hydrantu stanowi monolityczny odlew,

- Dzielona kolumna hydrantu w punkcie famania potgczona kotnierzami za pomocy
specjalnych nacietych srub nierdzewnych A2, umozliwia szybka naprawe w przypadku
ztamania hydrantu,

- Blokada zabezpieczajgca wrzeciono w miejscu tamania,

- Kracowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu,

- Ttok uszczelniajgcy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowang powtoka
elastomerowg, dopuszczong do kontaktu z wodg pitng,

- Drugie zamkniecie w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego o budowie
komodrkowej,

- Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody, realizowane przy pomocy
specjalnego wyciecia w grzybie,
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- Wrzeciono oraz trzpien gorny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym
gwintem,

- Uszczelnienie trzpieni o-ringowe,

- Pierscien dodatkowy typu o-ringowy w gdrnej komorze hydrantu zabezpieczajgcy pakiet
uszczelniajacy $lizgu przed korozja,

- Mozliwos¢ obrotu kolumny gérnej o kazdy stopien,

- Mozliwos¢ pionowania kolumny gornej,

- Mozliwos¢ wymiany elementdw wewnetrznych hydrantu bez wykopywania,

- Pole herbowe,

- Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV.

- Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14384,

- Pakiet hydrantéw w ramach jednego producenta.

Ksztattki zeliwne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- Ksztattki wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500 lub EN-GJS 400

- Ochrona antykorozyjna zewnatrz i wewnatrz powtoka na bazie zywicy epoksydowej, min.
250 wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009

- Potaczenia kotnierzowe i przytagcz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), cisnienie PN10, PN16
- Ci$nienie robocze PN10/PN16

- Wykonanie wg PN-EN 545:2010

- Atest higieniczny PZH do wody

Do taczenia rur z réznego materiatu nalezy stosowac tgczniki rurowo-kotnierzowe i rurowo-
rurowe. taczniki rurowo-kotnierzowe i rurowo-rurowe muszg spetni¢é nastepujgce
wymagania:

- Zakres cisniert PN16,

- Wykonanie zgodne z PN- EN 14525,

- Korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-450 lub EN-GJS-400,

- Zabezpieczenie antykorozyjne powtoky epoksydowg minimum 250 mikronéw normy DIN
30677,

- Elementy zabezpieczajgce przed wysunieciem sie rury ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie,

- Uszczelka wykonana z elastomeru umozliwiajgca tatwe osadzenie rur,

- Mozliwos¢ odchylenia wspdtosiowego do 80 (po 40 kazdy kielich),

- Sruby, nakretki i podktadki, ze stali nierdzewnej A4,

- Pakiet tgcznikdw w ramach jednego producenta,

- Atest higieniczny PZH do wody.

Punkty pomiarowe do diagnostyki i identyfikacji przewodéw wodociggowych nalezy wykona¢
z ptaskownika 4x40 mm (tzw. bednarka). Punkty pomiarowe nalezy ciasno dopasowaé do
przewodu wodociggowego. Odlegtos¢ pomiedzy punktami pomiarowymi nie powinna by¢é
wieksza niz 40 m. Bednarke punktéw pomiarowych zakonczyé okoto 10 cm pod pokrywa
skrzynki zasuwowe;j.

Rury ostonowe powinny mieé s$rednice wewnetrzng o 50 mm wiekszg od zewnetrznej
Srednicy rury przewodowej, mierzonej miedzy jej najszerszymi punktami (kotnierz, kielich).
Rure ostonowg nalezy projektowac stalowg, z izolacjg, zabezpieczong antykorozyjnie po
zewnetrznej stronie rury, o grubosci scianki dostosowanej do obcigzenia.
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Z dwdch stron rury ostonowej nalezy przewidzie¢ teren pod wykop montazowy lub studnie.
Decyzje o budowie studni lub rezerwie terenu pod wykop montazowy nalezy rozpatrywacé na
etapie projektowania w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i wtascicielem terenu. Rura
ostonowa powinna by¢ z kazdej strony dtuzsza o co najmniej 1,0 m od obrysu obiektu
kolidujgcego z przewodem wodociggowym. W przypadku projektowania ztgczy rury
przewodowej w rurze ostonowej, przewdd nalezy projektowac z rur o potgczeniach
blokowanych lub kofnierzowych. Rura przewodowa powinna by¢ umieszczona w rurze
ostonowej na ptozach (minimum co druga ptoza z rolkg), dobranych zgodnie z instrukcjg
producenta. Koricéwki rury ostonowej powinny by¢ ostoniete szczelnie manszetami.

W przypadku wykonywania prac wymagajgcych uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania takich decyzji.

1.1.8.3.5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie wykonanie ok. 1865m rozbudowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o srednicy @200, wykonanej z rur PVC-U SN8 litych kielichowych wraz z
zabudowa studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $rednicy DN1000. Projektowane
odcinki kanatéw sanitarnych nalezy witgczy¢ do istniejgcych studni kanalizacyjnych
zabudowanych na gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Trasy kanalizacji i lokalizacje studni rewizyjnych majg charakter koncepcyjny i nie jest to
przebieg ostateczny. Docelowy przebieg, materiat oraz $rednice nalezy uzgodni¢ z zarzadcg
sieci i uzyska¢ warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacyjne;.

Gtebokos¢ posadowienia sieci kanalizacyjnej nalezy w miare mozliwosci technicznych dobrac
w sposoéb umozliwiajacy grawitacyjne witgczenie pdzniejszych przytaczy kanalizacyjnych.

W przypadku lokalizacji planowanej infrastruktury w pasach drogowych Wykonawca uzyska
wymagane uzgodnienia z wtascicielami/ zarzagdcami drég i wiasciwe decyzje wymagane dla
realizacji inwestycji.

W przypadku przekroczen planowang infrastrukturg ciekdw wodnych i rowoéw
melioracyjnych, Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia z administratorami ciekow
i wiasciwe decyzje wymagane dla realizacji inwestycji.

Przejscia pod drogami, ciekami itp. wykona¢ za pomocg rur o podwyzszonej wytrzymatosci
lub prowadzi¢ w rurach ochronnych — z uwzglednieniem warunkéw okreslonych
odpowiednio przez administratordw infrastruktury drogowej i ciekdw wodnych.

Odstepstwa od tras planowanych sieci i lokalizacji obiektdw przyjetych w koncepcji,
stanowigcej zatgcznik do programu funkcjonalno— uzytkowego nalezy kazdorazowo uzgodni¢
z Zamawiajacym.

Kanalizacje zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w zakresie
projektowania i budowy zewnetrznych sieci kanalizacyjnych.

Kanalizacje zaprojektowac¢ w technologii zapewniajgcej wymagang szczelnos$¢ oraz trwatosc
przewoddéw oraz studni (komor) kanalizacyjnych.

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny byé tak dobrane, aby nie
powodowaty zmian obnizajgcych trwatosé sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy
kanalizacji powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 476. Sie¢ grawitacyjng nalezy wykonac z ruri
ksztattek PVC-U litych do kanalizacji sanitarnej, o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2, wykonane
z materiatu pierwotnego (bez regranulatu).

Projektant powinien dokona¢ doboru materiatu do budowy projektowane] sieci kanalizacji
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sanitarnej na podstawie przeprowadzonej analizy techniczno-ekonomicznej, uwzgledniajacej
m.in. potozenie oraz gtebokos¢ posadowienia kanalizacji, obcigzenie i natezenie ruchu oraz
koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

Maksymalna gtebokos¢ posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nie powinna
przekraczac 4,5 m lokalnie 5,5 m. Dopuszcza sie wiekszg gteboko$é posadowienia kanalizacji
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

Na kolektorach przewidzieé studnie wyposazone w stopnie ztazowe, wykonane z kregéw
betonowych o Srednicy DN1000 taczonych na uszczelke, z betonu C35/45, w drogach
z pierscieniem odcigzajgcym, z czescig dolng wykonang jako monolityczng, posadowiong na
ptycie zelbetowej. W przypadku niewielkich gtebokosci i przy braku wodd gruntowych
dopuszczalne jest podtoze z chudego betonu lub podsypka

W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie stosowanie studni niewtazowych o srednicy min.
DN 425 (wyfacznie na siegaczach). Ze wzgledu na duzg ilos¢ studni planowanych do
wybudowania w drogach, poszczegdlne ich wielkosci powinny by¢ uzgadniane w trakcie
tworzenia projektu budowlanego i technicznego.

Studnie powinny mie¢ prefabrykowane kinety przeptywowe i potaczeniowe, zapewniaé
zabezpieczenie przed sitami wyporu oraz gwarantowac szczelno$¢ uniemozliwiajacg naptyw
waéd gruntowych oraz przesigkanie sciekéw.

Na studniach stosowaé witazy bez dodatkowych zabezpieczen przed dostepem oséb
nieuprawnionych: w gtéwnych drogach — wykonane z Zeliwa z zatrzaskiem i specjalng
wktadkg kompozytowa lub PE przeciwdziatajacg klawiszowaniu. Dopuszcza sie zamykanie na
rygiel, w drogach bocznych o niskim natezeniu ruchu stosowa¢ wtazy typowe zeliwne.

Na wtazach nalezy umiescié¢ uzgodnione wczeséniej z Zamawiajgcym logo przedsiebiorstwa.
Wykonawca na etapie projektowania uzyska informacje o lokalizacji i gtebokosci istniejgcych
studni kanalizacyjnych, do ktérych ma nastgpi¢ wtgczenie projektowanych odcinkdw.

W przypadku wykonywania prac wymagajgcych uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania takich decyzji.

1.1.8.3.6. Siec kanalizacji deszczowej

Projektuje sie wykonanie ok. 835m sieci kanalizacji deszczowe] grawitacyjnej o Srednicy
@300 oraz ok. 337m przykanalikéw od wpustéw drogowych o srednicy 3200, wykonanych z
rur PVC-U SN8 litych kielichowych wraz z zabudowg studni rewizyjnych z kregéow
betonowych o srednicy DN1000.

Trasy kanalizacji i lokalizacje studni rewizyjnych majg charakter koncepcyjny i nie jest to
przebieg ostateczny. Docelowy przebieg, materiat oraz srednice nalezy uzgodnié z zarzadca
drogi i uzyskaé warunki techniczne budowy sieci kanalizacji deszczowej.

Odwodnienie elementéw drogowych bedzie nastepowato poprzez nadane pochylenia
podtuzne i spadki poprzeczne do projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej lub rowéw
melioracyjnych. Odbiornikiem wdd opadowych pochodzacych z projektowanych drég bedzie
naturalny ciek wodny Potok Koniemtocki.

Odprowadzenie wéd opadowych z czesci drogi gminnej na odcinku od 0+654.98 do
projektowanego ronda zaprojektowano do istniejgcego zbiorka retencyjnego, z ktérego
wody odptywajg do Potoku Koniemtockiego. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ stan
techniczny zbiornika oraz jego pojemnos¢ i zdecydowac, czy nadaje sie on do wykorzystania
po oczyszczeniu i renowacji. W przypadku negatywnej oceny obiektu istniejgcego
Wykonawca wykona szczelny zbiornik retencyjny wéd opadowych o wymaganej objetosci i
zapewni z niego odptyw awaryjny do odbiornika. Wykonawca powinien uwzgledni¢ taka
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ewentualnosé¢ w wycenie.

Wszystkie wody opadowe odprowadzane do srodowiska, muszg byé oczyszczone w stopniu
zgodnym z przepisami ustawy z 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (t.j. DzU z 2012 r. poz. 145),
tzn. nie moga by¢ przekraczane parametry okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
sciekdow do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (DzU z 2014 r. poz. 1800).

W przypadku wodd opadowych ograniczenia ilosci wprowadzanych do odbiornika
zanieczyszczen dotyczg takich substancji jak zawiesiny ogdlne i weglowodory ropopochodne.
Z uwagi na to projektuje sie wpusty drogowe z osadnikami oraz separator substancji
ropopochodnych koalescencyjny DN2500, zlokalizowany na korncowym odcinku sieci
kanalizacji deszczowej, przed wylotem wdd do odbiornika.

System odwodnienia drogi powinien zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie wody z pasa
drogowego i wynikaé z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujgcych przepisow
techniczno- budowlanych oraz warunkéw technicznych wydanych przez gestora sieci
kanalizacyjnej.

Wymagania Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan konstrukcyjno- materiatowych sieci
kanalizacji deszczowe;j:

e kanaty gtéwne - rury z tworzyw sztucznych (zalecane PE, PP lub PVC) ze $cianka litg
klasy min. SN8, o srednicy 300mm,

e przykanaliki — rury z tworzyw sztucznych (zalecane PE, PP lub PVC) ze $cianka litg
klasy min. SN8 o $rednicy min. 200 mm,

e wpusty deszczowe uliczne z rusztem zeliwnym uchylnym klasy D400, ze studniami
osadnikowymi betonowymi o s$rednicy 500mm, osadzonymi na pierscieniach
odcigzajgcych; gtebokos¢ osadnika min. 0,7m; kazdy wpust nalezy wyposazyc
w podwieszane wiaderko na zanieczyszczenia,

e studnie rewizyjne wtazowe z prefabrykowanych elementéw zelbetowych o $rednicy
1000mm, osadzone na pierscieniach odcigzajgcych; wtazy studni rewizyjnych zeliwne
klasy D400 uchylno- zatrzaskowe z otworami wentylacyjnymi,

e separator substancji ropopochodnych — betonowy o konstrukcji monolitycznej z ptyta
pokrywowa i wtazem o klasie obcigzenia D400, srednica DN1500

Na etapie projektu budowlanego Projektant zobowigzany jest wykonac szczegétowe
obliczenia hydrauliczne dla zlewni i dokonaé ewentualnej korekty oszacowanych na etapie
koncepcji srednic kanatéw i wielkosci urzadzen.

Wpusty uliczne nalezy sytuowac¢ bezposrednio przy krawedzi jezdni. Zaleca sie
rozmieszczanie wpustow w odlegtosciach 35-40m. Wiaczenie przykanalikdw do kanatow
przewidzie¢ w studniach rewizyjnych. Dtugos$é¢ przykanalika od wpustu ulicznego do
studzienki nie powinna przekracza¢ 20m.

Kanaty kanalizacji deszczowej prowadzié pod projektowang jezdnig. Rozstaw studni
wtlazowych na sieci powinien wynosié ok. 50m. Studnie budowaé na kazdej zmianie kierunku
kanatu oraz w przypadku zmiany spadku. Potgczenia kanatéw o réznicy rzednych wiekszej niz
0,5m projektowac z zastosowaniem kaskad zewnetrznych.

Zachowa¢ wymagane minimalne przykrycie kanatdw kanalizacji deszczowej, rdéwne
gtebokosci przemarzania gruntu powiekszonej o 0,20m. W uzasadnionych wypadkach
gtebokos¢ przykrycia mozna zmniejszyé zapewniajgc ocieplenie przewodu, np. keramzytem.
Sie¢ projektowac¢ ze spadkami gwarantujgcymi spetnienie warunku samooczyszczania
kanatéw.
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Dla kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonac projekty przebudowy
lub zabezpieczenia, uzgodnic je z zarzadcami infrastruktury oraz wykonac ich przebudowe
lub zabezpieczenie. Projekty oraz przebudowe lub zabezpieczenie urzadzen infrastruktury
technicznej muszg spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy oraz by¢ zgodne z wymaganiami
gestora sieci.

Lokalizacja wpustéw drogowych, kanatéw kanalizacji deszczowej oraz studzienek
kanalizacyjnych ma charakter koncepcyjny i nie jest przebiegiem ostatecznym.

Kanalizacje nalezy zaprojektowac¢ oraz wykonaé¢ metodg wykopu otwartego obudowanego.
Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0,4m zapasu potrzebnego na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Wydobyty grunt
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: zurawie budowlane samochodowe,
koparki przedsiebierne, spycharki kotowe lub ggsienicowe, sprzet do zageszczania gruntu,
weciggarki mechaniczne, beczkowozy.

W przypadku wykonywania prac wymagajacych uzyskania decyzji wodno- prawnych
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania takich decyzji.

W przypadku wykonywania prac wymagajgcych uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania takich decyzji.

Ze wzgledu na odprowadzenie wéd opadowych czesciowo do gruntu powinny one zostaé
wczesniej wstepnie podczyszczone w separatorze koalescencyjnym oddzielajgcym
substancje ropopochodne oraz tatwo opadajgce zawiesiny.

1.1.8.3.7. Rowy melioracyjne

Wzdtuz odcinka projektowanej rozbudowy drogi powiatowej DP0832T znajdujg sie istniejgce
rowy melioracyjne. Projektuje sie pozostawienie istniejgcych rowdw i wykorzystanie ich do
odwodnienia projektowanego odcinka drogi. Z uwagi na stan istniejgcy rowdéw Zamawiajacy
zaprojektuje, uzyska wymagane pozwolenia oraz wykona renowacje i udroznienie rowdéw
melioracyjnych we wskazanym w czesci rysunkowej zakresie.

W miejscach skrzyzowan istniejgcych rowdéw z projektowang drogg oraz Sciezkg rowerowg
projektuje sie wykonanie odcinkéw rowoéw krytych o srednicy DN60O.

W miejscach zjazdéw projektuje sie wykonanie przepustéw drogowych o srednicy DN500.

Na etapie projektu budowlanego Projektant zobowigzany jest wykonac szczegétowe
obliczenia hydrauliczne dla zlewni i dokonaé ewentualnej korekty oszacowanych na etapie
koncepcji $rednic kanatéw i wielkosci urzadzen.

Projektuje sie wykonanie renowacji istniejgcych rowdédw melioracyjnych o dtugosci ok.
2760m.

Projektuje sie wykonanie odcinkéw rowu krytego o $rednicy DN600 o dfugosci ok. 155mm.
Projektuje sie wykonanie przepustéw drogowych o $rednicy DN500 i dtugosci ok. 22m kazdy
w ilosci 13 szt.

1.1.8.3.8. Sie¢ gazowa

Projektuje sie wykonanie ok. 2085m rozbudowy sieci gazowej o $rednicy @125, wykonanej z
rur PE100-RC SDR11 TYP2. Rury nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe.
Zastosowac ksztattki zgodnie z typoszeregiem i klasg zastosowanych rur PE.

Trasy gazociggu majg charakter koncepcyjny i nie jest to przebieg ostateczny. Docelowy
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przebieg, materiat oraz Srednice nalezy uzgodni¢ z gestorem sieci i uzyska¢ warunki
techniczne budowy rozbudowy sieci gazowe;j.

Rozbudowa sieci gazowej stuzy¢ ma zapewnieniu zrédta czynnika grzewczego jakim jest gaz
ziemny dla budynkéw, ktore powstang na przedmiotowych terenach inwestycyjnych.
Gtebokos¢ posadowienia gazociggu nalezy dobra¢ w sposdb umozliwiajacy pdzniejsze
wykonanie przytaczy gazowych.

Przykrycie gazociggdw nalezy utrzymywac¢ min. na poziomie 0,8m. Odlegtos¢ pomiedzy
zewnetrzng $ciankg gazociggu a powierzchnig jezdni/miejsc postojowych powinna wynosi¢
min. 1,0m, z zachowaniem odlegtosci od spodu konstrukcji nawierzchni min. 0,5m.

Prace ziemne w poblizu istniejgcej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie. Przed
przystgpieniem do prac montazowych nalezy wykonaé wykop kontrolny pozwalajgcy
doktadnie okresli¢ lokalizacje i zagtebienie istniejgcych rurociggéw gazowych. W przypadku
wystgpienia kolizji lub zblizenia z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu, kolizje
zabezpieczy¢ przy pomocy rur ostonowych wifasciwych dla danego typu kolizji, zgodnie z
rozporzadzeniem lub warunkami technicznymi wydanymi przez witasciciela tej sieci.

Budowa przedmiotowego gazociggu sktadac sie bedzie z prac ziemnych i montazowych.
Roboty ziemne:

- wytyczenie geodezyjne trasy sieci gazowej,

- wykopy liniowe na odkfad,

- oczyszczenie dna wykopu,

- wykonanie podsypki pod rurocigg gazowy,

- wykonanie obsypki rurociggu gazowego z utozeniem drutu identyfikacyjnego,

- zasypanie wykopu z utozeniem folii ostrzegawczej z6ttej,

- przywrécenie nawierzchni w linii wykopu,

- oznaczenie trasy gazociggu tabliczkami.

Roboty montazowe:

- utozenie odcinkéw rurociggu wzdtuz wykopu,

- zgrzewanie rurociggu oraz armatury gazowej metodg elektrooporowg,

- opuszczenie rurociggu do wykopu,

- czyszczenie gazociggu, préba cisnieniowa, odpowietrzenie,

- potfaczenie z istniejgcym gazociggiem.

Rury stosowane do budowy gazociaggu
Rury muszg spetniaé wymagane normy:
e PN-EN 1555-2 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury,
e PN-EN 12106 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z
polietylenu (PE) — Metoda badania wytrzymatosci na ci$nienie wewnetrzne po
zastosowaniu zacisku (zgodnie z PN-EN 1555-2 zatgcznik C).

Dodatkowo dla rur trzeba przedstawi¢ dokumenty:

e krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych na zgodnos$¢ z normg PN-EN 1555-2:2021
lub badania: TEST KARBU wg PN-EN ISO 13479 nie mniej niz 8760 h, TEST FNCT i ACT
wg ISO 16770 nie mniej niz 5000 h, test odpornosci na obcigzenia punktowe (TEST
PLT, tzw. test kuli dr Hessela) nie mniej niz 8760 h, lub posiada¢ Krajowg Ocene
Techniczna.
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Ksztattki PE stosowane do budowy gazociggu

Zaprojektowano ksztattki do zgrzewania elektrooporowego PE100 SDR11 w kolorze czarnym
lub z6ttym. Wykorzystywane ksztattki powinny spetnia¢ wymania normy PN-EN 1555-3 —
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki.

Armatura

Armatura zaporowa i upustowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

Dla budowy przedmiotowego gazociggu projektuje sie dwie zasuwy do gazu z obustronng
rurg PE.

W przypadku armatury wykonanej z polietylenu powinna ona spetnia¢ wymagania podane w
normie PN-EN 1555-4 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 4: Armatura. W gazociggach o maksymalnym
cisnieniu roboczym nieprzekraczajgcym 1,6 MPa dopuszcza sie stosowanie armatury
zaporowej i upustowej z korpusami z zeliwa sferoidalnego i ciggliwego.

Potaczenia PE/stal

Potgczenia PE/stal dopuszczone do stosowania na sieciach gazowych Polskiej Spotki
Gazownictwa muszg spetnia¢ wymagania, posiada¢ dokumentacje jakosciowg i by¢
oznakowane zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG-1101 Potgczenia PE/stal dla gazu
ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wtgczen oraz elementami do przytgczen.
Metody taczenia gazociggu PE

taczenie rur oraz ksztattek z PE nalezy wykona¢ metodg zgrzewania elektrooporowego.
Podczas zgrzewania nalezy stosowac zalecenia producentow rur, ksztattek i zgrzewarek, albo
procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez
operatora systemu dystrybucyjnego. W przypadku braku procedury zaleca sie stosowanie
procedury zgrzewania zgodnych z I1SO 11413.

Podczas realizacji procesu zgrzewania elektrooporowego nalezy zwrdcié szczegdlng uwage
na:

- prawidtowe przygotowanie tgczonych elementow,

- ksztattki dostarczane na budowe powinny byé zamkniete w hermetycznych workach z
tworzywa sztucznego, a zaleca sie, aby rozpakowac je przed samym wykonaniem montazu,

- nie dotyka¢ wewnetrznej powierzchni ksztattki.

W przypadku watpliwosci co do czystosci wewnetrznej powierzchni ksztattki lub jej
zawilgoceniu nalezy powierzchnie biorgce udziat w procesie zgrzewania przemyc
bezwonnym alkoholem etylowym. Przygotowanie rur do zgrzewania polega na usunieciu
utlenionej warstwy tworzywa z powierzchni rury w obszarze, ktory wchodzi do ksztattki oraz
kilka centymetrow za nig. Usuwanie utlenionej warstwy materiatu wykonujemy za pomocg
specjalnych skrobakéw, ktérymi usuwanym réwnomierng warstwe na gtebokosci 0,1 do
0,2mm. Usunieta warstwa nie moze byé zbyt gruba, aby nie powstatg zbyt duza szczelina
pomiedzy rurg, a ksztattka. Rura powinna wchodzi¢ w ksztattke suwliwie.

Koncéwke rury nalezy wsungé pod katem prostym. Czoto rury nalezy zukosowac (sfazowac)
w celu zabezpieczenia uzwojenia drutu oporowego ksztattki przed ewentualnym
uszkodzeniem w trakcie montazu.

Tak przygotowane powierzchnie rur nalezy jeszcze odttuscié specjalistycznymi srodkami.
Dane z kodu ksztattki elektrooporowej odczytane przez zgrzewarke powodujg automatyczne
ustawienie parametrow zgrzewania. Niektdre zgrzewarki automatycznie po podtgczeniu
ksztattki identyfikujag parametry zgrzewania. Wszystkie dane wprowadzone do zgrzewarki
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(tryb automatyczny, tryb reczny) przechowywane sg w pamieci zgrzewarki i mogg stanowié
protokot zgrzewania.

Podczas kontroli zgrzewu elektrooporowego nalezy ocenic potgczenia i parametry:

- napiecie zgrzewarki

- Czas zgrzewania

- czas studzenia

Giecie rur PE

Zmiany kierunku trasy gazociggu nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich gotowych
ksztattek np. kolan, tukow, tréjnikdw lub przy wykorzystaniu elastycznosci rur z PE
zachowujgc podane przez producenta minimalne promienie giecia.

W tabeli ponizej podano promienie giecia przyktadowo dla SDR 17 i SDR 11:

Temperatura otoczenia >+20°C >+10°C > +0°C

Minimalny promien giecia 20dn 35dn 50dn

Gdzie: dn- $rednica nominalna gazociggu PE

Roboty budowlano- montazowe

Wytyczenie trasy gazociggu w terenie powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete
na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Réwnolegle z wytyczeniem trasy
gazociggu powinien by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe. Wszelkie
uzbrojenia nadziemne i podziemne znajdujace sie w pasie terenu zajetym pod budowe
powinny by¢ doktadnie oznakowane w terenie. Wytyczenie trasy gazociggu powinno
odbywac sie przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestora (jezeli taki
zostat powotany). Na te okolicznos¢ nalezy sporzadzic¢ protokdt zawierajacy szkice wytyczenia
trasy gazociggu podpisany przez geodete, inspektora nadzoru, kierownika budowy.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy oznakowaé pas robét. W trakcie robodt
wykopy powinny by¢ na biezgco zabezpieczane i oznakowane. Prace te mozna wykonywaé w
zespole co najmniej dwuosobowym.

Prace budowlane polegajace na wykonywaniu wykopow o gtebokosci do 2,0 m moga by¢
prowadzone bez polecenia pisemnego. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy
wykonaé przekopy prébne oraz pomiary geodezyjne w celu ustalenia doktadnej gtebokosci
utozenia istniejgcych sieci.

Dla prac przy ktdérych przewidziane jest zabezpieczenie Scian szalunkiem nalezy stosowad
typowe petne szalunki, a jezeli jest to niemozliwe, nalezy opracowac projekt konstrukcyjno-
wytrzymatosciowy szalunku lub zastosowac typowe rozwigzanie.

W zaleznosci od wymiarow wykopy mozna sklasyfikowac jako:

waskoprzestrzenne — o szerokosci dna do 1,5 m i nieograniczonej dtugosci,
szerokoprzestrzenne — o szerokosci dna ponad 1,5 m i nieograniczonej dtugosci,

doty monterskie — o szerokosci i dtugosci dna lub Srednicy do 1,5 m.

W zaleznos$ci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie sposéb prowadzenia prac —
recznie lub mechanicznie:

- mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub uzbrojonych,
posiadajgcych wiarygodne i aktualne podkfady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane
wykopami poszukiwawczymi,

- recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogtebianie wykopdéw
poszukiwawczych.

Wykonywanie wykopu bez zabezpieczenia scian jest dopuszczalne:

- w gruntach zwieztych, bez doptywu wody, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
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pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu — do gtebokosci 1,0 m,

- w gruntach o wytrzymatosci potwierdzonej badaniami i dokumentacjg geologiczno—
inzynierska — do gtebokosci 2,0 m.

Do zasypywania wykopow nie nalezy uzywac ziemi zmieszanej z materiatami organicznymi
(drewno, trawa, krzewy) lub z elementami metalowymi albo betonowymi. Szczegdlnie
odnosi sie to do nadktadu nad rurociggami i kablami. Po kazdorazowym zasypaniu warstwy
wykopu, grunt nalezy zagescic¢ ubijakami. Zasypywanie utozonego rurociggu, przewodoéw itp.
nalezy wykonywaé szczegdlnie starannie, zgodnie z dokumentacjg techniczng budowy.
Tasma i przewdd znacznikowy nie moga ule¢ zerwaniu i przesunieciu.

Minimalna szerokos$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na fukach min. 0,6 m + dn. W
przypadku koniecznosci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac
montazowych, szeroko$¢ wykopu nalezy zwiekszy¢é tak, aby zapewni¢ mozliwos¢
swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po doktadnym oczyszczeniu z
kamieni, korzeni i podobnych czesci statych.

Przed lub w trakcie uktadania rur w wykopie, nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych
powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych. Na
powierzchniach tych nie powinny wystepowaé uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy,
zadrapania, zadziory itp.

Gazocigg nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu i podsypce o grubosci warstwy 0,1 m z
piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Nad gazociggiem wykona¢ nadsypke o grubosci
warstwy 0,2 m. Nadsypke nalezy zagescic.

Obsypka powinna zapewniac rurze wtasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczy¢
przed obcigzeniami zewnetrznymi. Materiat do wykonania obsypki rury powinien spetniac te
same cechy co materiat dla podsypki. Do wypetnienia przestrzeni po bokach i powyzej rury
moze by¢ rowniez wykorzystany grunt z wykopu, jezeli spetnia on wymagania jak dla

podsypki.
Po utozeniu gazociggu w wykopie, nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno-
inwentaryzacyjne.

Po wykonaniu prac montazowych i utozeniu gazociggu w wykopie nalezy dokonaé¢ odbioréw
skrzyzowan gazociggu z ewentualnie istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Na okoliczno$¢
dokonanych odbioréow skrzyzowan wykonawca robodt spisuje z wtascicielem istniejgcego
uzbrojenia stosowny protokat.
Znakowanie trasy gazociggu wykonaé zgodnie ze Standardami Technicznymi I1GG (w
przypadku ich nowelizacji zgodnie z aktualng wersj3):

e ST-IGG-1001- Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogdlne

e ST-IGG-1002—- Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i

badania
e ST-IGG-1003- Gazociggi. Stupki oznaczeniowe, o0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania

e ST-IGG-1004- Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania
Zastosowa¢ oznakowanie gazociggu tasma ostrzegawczg i drutem lokalizacyjnym DY
1x1,5mm?2.
Przewdd lokalizacyjny nalezy uktadaé¢ wzdtuz gazociggu (nad lub obok gazociggu) w jego
bezposrednim sgsiedztwie. Zaleca sie aby odlegtos¢ czynnika lokalizacyjnego od s$cianki
gazociggu wynosita okoto 5 cm. Nie dopuszcza sie przytwierdzenia i owijania przewodu
lokalizacyjnego wokoét gazociggu. Podziemne potaczenia odcinkow tasmy lokalizacyjnej lub
przewodu lokalizacyjnego nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy odpowiednig
wytrzymatos¢ mechaniczng, przewodnosc i izolacje elektryczng oraz ochrone przed korozja.
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Tasme ostrzegajgcg nalezy uktada¢ w odlegtosci 0,4 m nad gazociggiem. Zaleca sie, aby
gtebokos¢ utozenia oznakowania ostrzegajgcego wzgledem poziomu terenu wynosita:

e co najmniej 0,6 m w drugiej i trzeciej klasie lokalizacji,

e co najmniej 0,3 m w pierwszej klasie lokalizacji.

Zaleca sie trwate tgczenie ze sobg poszczegdlnych odcinkédw tasmy lub siatki ostrzegajacej.

Czyszczenie gazociggu oraz préby szczelnosci
Czyszczenie wnetrza gazociggu nalezy wykonaé¢ po zasypaniu gazociggu w wykopie
z wykorzystaniem powietrza, sprezonego w gazociggu do ci$nienia ok. 0,4 MPa.
Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i uzytkownika gazociggu.
Odbiér czyszczenia gazociggu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed prébg szczelnosci.
Po oczyszczeniu, budowane gazociggi z PE nalezy poddac prébie tgczonej wytrzymatosci
i szczelnosci pneumatycznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia
26.04.2013r. (Dz.U z 2013 r. poz.640) oraz Norma PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Préby
cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.
Prébe nalezy przeprowadzic¢ zgodnie wedtug ponizszych zapiséw:
a) préby dla gazociggéw i przytaczy mozna wykonywac razem lub oddzielnie, po ich
catkowitym zasypaniu,
b) czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkdéw tworzacych
osady,
c) ci$nienie préby powinno by¢ nie mniejsze niz:

- 1,5 MPa dla gazociggdw i przytaczy podwyzszonego sredniego ci$nienia,

- 0,75 MPa dla gazociggdw i przytaczy sredniego cisnienia,

- 0,75 MPa dla gazociggdw i przytgczy niskiego cisnienia
d) przyrzad pomiarowy:
- przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 — dla
gazociggow,
- manometr o minimalnej klasie 0,6 — dla przytacza,
- zakresowo$¢ zalecana — 1,25-1,5 ci$nienia préby,
- przyrzad powinien mie¢ wazne Swiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2 lata od
daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).
e) czas stabilizacji temperatury i cisnienia w rurociggu:
- nie mniej niz 2 godziny — dla gazociagu,
- nie mniej niz 0,5 godziny — dla przytacza.
f) czas trwania proéby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w rurociggu:
- nie mniej niz 24 godziny — dla gazociagu,
- nie mniej niz 1 godzina — dla przytacza.
- Uwaga:
Dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia w gazociggu czas préoby
facznej wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu o maksymalnym cisnieniu
roboczym (MOP) do 1,0 MPa wtacznie powinien by¢ nie krétszy niz 2 godziny przy
zastosowaniu elektronicznych urzadzen rejestrujgcych cisnienie préby w zaleznosci od zmian
z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o doktadnosci do
0,5K (273,65 C), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika
probnego.
g) dopuszczalny spadek cisnienia:
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- nie dopuszcza sie spadku cisnienia.

h) prébe szczelnosci nalezy wykonywacé przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej na
rurociggach,

i) dla przytaczy, ktorych objetosé¢ wewnetrzna jest wieksza niz 0,2m3, prébe szczelnosci
nalezy przeprowadzad tak, jak dla gazociggdw,

j) jezeli préba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy
zlokalizowac i usungé nieszczelnosé,

k) jezeli gazociag nie zostanie uruchomiony (napetnionym paliwem gazowym) po
zakonczeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik
prébny pod cisnieniem:

- 0,5 MPa dla gazociggdw Sredniego i podwyzszonego $Sredniego cisnienia,

- préby dla gazociggdéw niskiego cisnienia,

do czasu napetnienia paliwem gazowym.

Préba wytrzymatosci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecnosci
przedstawiciela przysztego uzytkownika.

Odbidér gazociggow

Odbidr gazociggdw i przytaczy przeprowadzi¢ zgodnie z regulacjami obowigzujagcymi w PSG
Sp. z 0.0. W tym obszarze.

Dokumentacja zgrzewania gazociggdéw i przytgczy z polietylenu stanowi czes¢ dokumentacji
odbiorowej wymaganej do odbioru technicznego i w zaleznosci od przyjetej technologii
zgrzewania powinna zawieradé:

- karte technologiczng zgrzewania,

- protokét zgrzewania,

- karte/karty kontrolne zgrzewu,

- liste potaczen zgrzewanych,

- zaswiadczenia kwalifikacyjne zgrzewaczy,

- Swiadectwa/swiadectwo kalibracji zgrzewarek.

Podczas robdt, bezposrednio po wykonaniu zgrzewu zobowigzany jest do:

- oznakowania zgrzewu poprzez trwate opisanie np. Przy uzyciu pisaka wodoodpornego i
podanie, co najmniej numer potgczenia zgrzewanego (zgodnego z protokotem zgrzewania),

- wypetnienia protokotu zgrzewania.

Wydruk poprawnych parametréw procesu zgrzewania stanowi uzupetnienie protokotu
zgrzewania. Dopuszcza sie stosowanie innej formy protokotu zgrzewania, stanowigcej
zbiorczy wydruk parametrow zgrzewania, opracowanej przez producentdow zgrzewarek
automatycznych/pdétautomatycznych. Wygenerowany protokét powinien byé podpisany
przez zgrzewacza/zgrzewaczy i kierownika budowy. W trakcie roboét, inspektor nadzoru
zobowigzany jest do kontroli minimum 1% wszystkich potgczen zgrzewanych, lecz nie mniej
niz po jednym dla kazdego rodzaju zgrzewu. Karte kontrolng zgrzewu
doczotowego/elektrooporowego sporzadza inspektor nadzoru dla losowo wybranego
potaczenia w obecnosci kierownika budowy. W trakcie kontroli inspektor zobowigzany jest
do sprawdzenia zgodnosci stosowanej technologii zgrzewania z zatwierdzong kartg
technologiczng. W przypadku wykrycia wad pofaczenia zgrzewanego, kontroli nalezy podda¢
trzy ostatnio wykonane zgrzewy. W przypadku stwierdzenia kolejnych wad, nalezy odsung¢
zgrzewacza od dalszych prac i skontrolowac wszystkie wykonane przez niego potgczenia.

Obliczenia wytrzymatosciowe
Dla projektowanego gazociggu z rur polietylenowych o maksymalnym cisnieniu roboczym
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(MOP) do 1,0 MPa nie jest wymagane wykonywanie obliczen wytrzymatosciowych.

Rozwigzania kolizji zinnym uzbrojeniem

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem roboty wykonywaé recznie. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace rownolegle do oraz z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a
w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich wtasciwg eksploatacje. Nalezy
stosowac sie do szczegdtowych wymagan zawartych w dokumentacji oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

Prace w strefie kontrolowanej gazociggu wykonaé pod nadzorem wiasciwej terenowo
Gazowni. Kable telekomunikacyjne i energetyczne krzyzujgce sie z projektowanymi
rurociggami zabezpieczaé za pomoca rur dwudzielnych, ktérych dtugos¢ powinna siega¢ min.
1,0m poza skrzyzowanie. W przypadku skrzyzowania gazociggu z przewodem nN nalezy
natozy¢ rure ostonowg dwudzielng DN110 koloru niebieskiego, natomiast przy skrzyzowaniu
z przewodem SN oraz WN natozy¢ rure ostonowg dwudzielng DN160 koloru czerwonego.

Skrzyzowanie gazociggu z ciekiem wodnym
Zaleca sie, aby skrzyzowanie gazociggu z ciekiem wodnym byto zlokalizowane na
prostym odcinku cieku o ustabilizowanych brzegach i dnie, przy minimalnej szerokosci
cieku. Nie zaleca sie budowy skrzyzowania gazociggu z ciekiem wodnym w przewezeniu
cieku. Tor przejscia gazociggu pod dnem cieku powinien by¢ prostopadty do dynamicznej osi
przeptywu. Lokalizacja skrzyzowania oraz warunki techniczne przekroczenia gazociggu przez
ciek wodny powinny by¢ uzgodnione z zarzadca cieku.
Gazocigg w obrebie skrzyzowania z ciekiem wodnym powinien by¢ zabezpieczony
przed wyptynieciem oraz przed zniszczeniem izolacji przeciwkorozyjnej rur. Brzegi cieku
wodnego powinny by¢ umocnione z obu stron osi gazociggu na odcinku mierzonym
prostopadle do osi gazociggu na dtugosci nie mniejszej niz:

e 5,0 mdlagazociggdw o srednicy nominalnej réwnej lub mniejszej niz DN 250,

e 10,0 m dla gazociggdéw o srednicy nominalnej wiekszej niz DN50.

1.1.8.3.9. Wymagania dotyczgace instalacji sanitarnych

Budynki administracyjny i magazynowo- socjalny powinny by¢ wyposazone we wszystkie
niezbedne instalacje pozwalajgce na uzytkowanie obiektdw zgodnie z przedmiotowym
programem funkcjonalnym, przy zachowaniu standardéw wykonania i jakosci materiatéw nie
gorszych niz opisane w przedmiotowym programie.

1.1.8.3.10. Przytagcza wodociggowe

Doprowadzenie wody do budynku nalezy wykona¢ w oparciu o przytgcze wodociggowe
z projektowanej w ramach przedmiotowego zadania sieci wodociggowej. Wykonawca
zobowigzany jest uzyskac warunki techniczne przytgczenia od gestora sieci.

Na przytgczach wodociggowych do kazdego z budynkéw nalezy zamontowaé zestaw
wodomierzowy zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Sie¢ wodociggowa powinna zostaé wykonana z rur polietylenowych. Rury polietylenowe o
wartosci cisnienia nominalnego minimum PN10, przewdd z materiatu PE100 w typoszeregu
SDR17. Rury muszg by¢ wyprodukowane zgodnie z normg PN-EN 12201-2:2012 — ,Systemy
przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej
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kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE) Cze$¢ 2: Rury”. Rury muszg posiadaé Atest
Higieniczny - wydany przez PZH. Produkcja rur spetniajgca wymagania specyfikacji PAS 1075,
a rury powinny pozytywnie przejs¢ badania roczne dla specyfikacji PAS 1075 i mie¢ na to
potwierdzenie certyfikatami wydanymi przez instytucje akredytujgce. Wzdtuz uktadanego
przewodu PE nalezy utozy¢ drut miedziany 1,5mm2 lub linke 2,5mm2. Wszystkie pofaczenia
rur, ksztattek z PE nalezy wykonywac¢ za pomocy zgrzewania elektrooporowego lub
doczotowego.

Rury i ksztattki oraz pozostate wyroby uzyte do budowy przewoddéw wodociggowych
powinny posiadaé trwate, czytelne oznaczenia zewnetrzne, zgodne z normami. Oznakowanie
powinno zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje:

a) kod producenta lub znak firmowy;

b) wymiar nominalny;

c) znak identyfikacyjny zeliwa sferoidalnego, polietylenu;

d) rok produkcji;

e) powotanie na norme, zgodnie z ktdrg zostaty wyprodukowane;

f) oznaczenie klasy cisnieniowej rury.

Ponad przewodami (ok. 30 cm powyzej rury) nalezy przewidzie¢ utozenie tasmy
ostrzegawczo-lokalizacyjnej w kolorze niebieskim.

Zasuwy muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1074-1:2002 ,, Armatura wodociggowa
— Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne” oraz PN-EN
1074-2:2002 ,Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce —
Czesc 2: Armatura zaporowa”.

Na przewodach sieci wodociggowe] nalezy stosowac zasuwy réwnoprzelotowe, kotnierzowe,
klinowe, typu F5 (,, dtugie”), przystosowane do ci$nienia nominalnego 1,0 MPa.

Projektowane przytgcze wodociggowe powinno zapewnia¢ dostawe wody w ilosciach
wystarczajgcych do celéw socjalno-bytowych i ppoz.

Przytgcze projektowaé w oparciu o wymagania aktualnych norm i przepisow branzowych
oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych wydane przez COBRTI
Instal.

Przewody prowadzi¢ w miare mozliwo$ci metodami wykopowymi.

Wtaczenie do istniejgcego przewodu wykona¢ poprzez tréjnik kotnierzowy z zeliwa
sferoidalnego. Na nowym odgatezieniu zlokalizowa¢ zasuwe kotnierzowg z zeliwa
sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem.

Wykonawca, w oparciu o PFU oraz ewentualne wizje w terenie, powinien uwzglednié¢ w
kosztach oferty odbudowe odcinkéw istniejgcej infrastruktury podziemnej w tych miejscach,
gdzie moze ona by¢ uszkodzona w wyniku prowadzonych robat.

Zaréwno lokalizacja jak i posadowienie wysokosciowe projektowanych rurociggéw
i obiektéw powinny by¢ uwarunkowane przebiegiem istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku projektowania rurociggdw w pasie jezdni, gdy warunki geologiczne wskazujg na
obecno$é¢ gruntdw o nosnosci niegwarantujgcej uzyskania odpowiedniego stopnia
zageszczenia, nalezy przewidzie¢ catkowitg wymiane gruntu do zasypania wykopu. Pozostaty
grunt po wykopach nalezy zagospodarowac (w ramach realizowanego catosciowo programu)
do obsypania projektowanych kanatéw oraz innych obiektdw.

Rury i ksztattki oraz pozostate wyroby uzyte do budowy przewodéw wodociggowych
powinny posiadac trwate, czytelne oznaczenia zewnetrzne, zgodne z normami. Oznakowanie
powinno zawieraé¢ nastepujace informacje: kod producenta lub znak firmowy, wymiar
nominalny, znak identyfikacyjny zeliwa sferoidalnego lub polietylenu, rok produkcji,
powotanie na norme wedtug ktdérej zostaty wyprodukowane, oznaczenie klasy cisnieniowej
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rury.
W przypadkach prowadzenia robdét w sasiedztwie obiektéw budowlanych, narazonych na
wystgpienie uszkodzen, ich zabezpieczenia nalezy zaprojektowaé w dokumentacji
projektowej, a nastepnie zrealizowa¢ na etapie wykonawstwa.

W razie prowadzenia prac w poblizu urzadzen podziemnych kolidujgcych z budowang siecia
wodociggowqa nalezy zapewnié¢ i sfinansowaé¢ nadzéor nad prowadzeniem robdt przez
wtascicieli kolidujgcych urzadzen.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy zabezpieczy¢
te urzadzenia przed uszkodzeniem i zaktéceniem ich pracy zaréwno w czasie prowadzenia
prac jak i po ich zakonhczeniu.

Nalezy zapewni¢ min. wymagane przykrycie przewodu wodociggowego, wieksze o 0,20m od
gtebokosci przemarzania gruntu wtasciwej da lokalizacji przedsiewziecia.

Przy wykonywaniu przytgcza nalezy zachowywac jednolito$¢ technologiczng stosowanych
materiatdw, faczen, ksztattek oraz nalezy uwzglednia¢ szczegétowe warunki techniczne
prowadzenia, wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych przewoddéw
wodociggowych okreslone w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez
producentéw rur, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Materiaty przed zabudowaniem
podlegaé beda zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru pod wzgledem ich
zgodnosci z zapisami Kontraktu, warunkami technicznymi, etc.

Lokalizacja przytacza wodociggowego ma charakter koncepcyjny i nie jest przebiegiem
ostatecznym.

1.1.8.3.11. Przytacza kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie S$ciekdéw bytowo- gospodarczych z projektowanych budynkéw nalezy
zrealizowaé poprzez przytacze kanalizacyjne do projektowanej w ramach przedmiotowego
zadania sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé warunki
techniczne przytgczenia od gestora sieci.

Przytgcze wykona¢ do projektowanej w jezdni studni kanalizacyjnej. Zapewni¢ grawitacyjny
odptyw Sciekdw.

Kanalizacje zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w zakresie
projektowania i budowy zewnetrznych sieci kanalizacyjnych.

Kanalizacje zaprojektowac¢ w technologii zapewniajgcej wymagang szczelnos¢ oraz trwatosc
przewoddw oraz studni kanalizacyjnych.

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny byé tak dobrane, aby nie
powodowaty zmian obnizajgcych trwatos¢ sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy
kanalizacji powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 476.

Przytgcze nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U litych do kanalizacji sanitarnej o srednicy
160mm, o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2, wykonane z materiatu pierwotnego (bez
regranulatu).

Projektant powinien dokona¢ doboru materiatu do budowy projektowane] sieci kanalizacji
sanitarnej na podstawie przeprowadzonej analizy techniczno-ekonomicznej, uwzgledniajgcej
m.in. potozenie oraz gtebokos¢ posadowienia kanalizacji, obcigzenie i natezenie ruchu oraz
koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

Maksymalna gtebokos¢ posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nie powinna
przekraczac 4,5 m lokalnie 5,5 m. Dopuszcza sie wiekszg gteboko$é posadowienia kanalizacji
po uzgodnieniu z Zamawiajacym na etapie projektowania.

Przytagcze kanalizacyjne prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 1,5%.
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Nalezy zapewni¢ min. wymagane przykrycie przewodu kanalizacyjnego, wieksze o 0,20m od
gtebokosci przemarzania gruntu wiasciwej da lokalizacji przedsiewziecia.

Studnie kanalizacyjne na przytgczu wykonane z kregéw betonowych o srednicy DN100O0,
taczonych na uszczelke, z betonu C35/45, w drogach z pier$cieniem odcigzajgcym, z czesScig
dolng wykonang jako monolityczng, posadowiong na ptycie zelbetowej. W przypadku
niewielkich gtebokosci i przy braku wdéd gruntowych dopuszczalne jest podtoze z chudego
betonu lub podsypka Studnie powinny mie¢ prefabrykowane kinety przeptywowe
i potgczeniowe, zapewniac zabezpieczenie przed sitami wyporu oraz gwarantowac szczelnosé
uniemozliwiajgcg naptyw waéd gruntowych oraz przesigkanie sciekow.

Lokalizacja przytgcza kanalizacji sanitarnej ma charakter koncepcyjny i nie jest przebiegiem
ostatecznym.

1.1.8.3.12.Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z potaci dachowych nalezy odprowadzi¢ rynnami do rur spustowych,
a nastepnie do studzienek kanalizacji deszczowej. Z powierzchni  parkingdw
nieprzepuszczajacych wody nalezy odprowadzi¢ wody opadowe do wpustéw ulicznych
z osadnikiem. W celu zabezpieczenia budynkéw przed zawilgoceniem nalezy przewidziec¢
wykonanie drenazu opaskowego z rur drenarskich obtozonych obsypka ze zwiru rzecznego,
otoczakéw albo keramzytu srednicy minimum 16 mm.

Catos¢ zebranych wod opadowych odprowadzi¢ systemem instalacji kanalizacyjnej do dwéch
projektowanych szczelnych zbiornikow zelbetowych na wody opadowe o tgcznej pojemnosci
20m>. Nalezy przewidzie¢ przelew awaryjny na wypadek przepetnienia sie zbiornikéw
z odprowadzeniem wdd opadowych do cieku wodnego- Potok Koniemtocki. Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé¢ warunki techniczne od Zarzadcy zlewni na odprowadzenie wéd
opadowych do odbiornika naturalnego oraz uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.

Na instalacji kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé separator substancji
ropopochodnych koalescencyjny.

Instalacje kanalizacji deszczowej wykonad rur z tworzyw sztucznych (zalecane PE, PP lub PVC)
ze Scianka litg klasy min. SN8 o srednicy 160-200mm,

Wpusty deszczowe uliczne z rusztem zeliwnym uchylnym klasy D400, ze studniami
osadnikowymi betonowymi o srednicy 500mm, osadzonymi na pierscieniach odcigzajacych;
gtebokos$¢ osadnika min. 0,7m; kazdy wpust nalezy wyposazy¢ w podwieszane wiaderko na
zanieczyszczenia.

Studnie rewizyjne na instalacji kanalizacji deszczowej wykonaé jako studnie niewtazowe
z tworzyw sztucznych o $rednicy 425mm. Wtazy studni rewizyjnych zeliwne klasy D400
uchylno- zatrzaskowe z otworami wentylacyjnymi.

Na etapie projektu budowlanego Projektant zobowigzany jest wykonac¢ szczegétowe
obliczenia hydrauliczne dla zlewni i dokonaé¢ ewentualnej korekty oszacowanych na etapie
koncepcji $rednic kanatéw.

Zachowa¢ wymagane minimalne przykrycie kanatdw kanalizacji deszczowej, rdéwne
gtebokosci przemarzania gruntu powiekszonej o 0,20m. W uzasadnionych wypadkach
gtebokos¢ przykrycia mozna zmniejszyé zapewniajgc ocieplenie przewodu, np. keramzytem.
Instalacje projektowac ze spadkami gwarantujgcymi spetnienie warunku samooczyszczania
kanatéw. Lokalizacja wpustéw drogowych, kanatéow kanalizacji deszczowej, studzienek
kanalizacyjnych oraz zbiornikbw ma charakter koncepcyjny i nie jest przebiegiem
ostatecznym.
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1.1.8.3.13.Instalacje wodne

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej wewngatrz budynkéw wykonaé z rur
wielowarstwowych (PE-RT/AI./PE-RT), odporne na dyfuzje tlenu, do stosowania w
poziomach, pionach i rozprowadzeniach w instalacjach wodociggowych. Maksymalna
temperatura pracy 95°C; maksymalne cisnienie pracy 10 bar dla temperatury 70°C.
Pofaczenie rur i ksztattek poprzez zgrzewanie. Rozprowadzenie przewoddéw wodnych
wykonywa¢ w miare mozliwosci w warstwie ocieplenia posadzki. Podejscia pod przybory
sanitarne przewiduje sie w bruzdach scian poszczegdlnych pomieszczen.

Przewidziano obligatoryjne wykonanie punktéw statych w miejscach podejs¢ pod przybory
i armature itp. Rury uktada¢ na wspornikach instalacyjnych i mocowaé poprzez uchwyty
montazowe. Czes$¢ instalacji prowadzona w bruzdach scian powinna by¢ uktadana zgodnie z
zaleceniami producenta rur polipropylenowych dla tego typu utozenia tj. o bruzdzie w
otulinie z 3 cm przykryciem rur tynkiem. Podczas wykonawstwa instalacji nalezy kierowac sie
instrukcjami wydanymi przez producenta systemu.

Przejscia przewodoéw przez przegrody wykona¢ w rurze ostonowej PVC i dodatkowo
zabezpieczy¢ poprzez obtozenie rury ostonowej kilkucentymetrowg warstwg styropianu.
Podejscia do baterii przy przyborach sanitarnych wykonaé za pomocg kréécéw elastycznych
dtugosci 30 cm. Przygotowanie c.w.u. w zasobniku c.w.u. wspotpracujgcym z pompg ciepta
powietrze- woda. Dla zapewnienia statej temperatury cieptej wody w bateriach czerpalnych
zaprojektowano przewody cyrkulacyjne. Na przewodzie cyrkulacyjnym nalezy przewidzieé
montaz pompy cyrkulacyjnej z zegarem sterowania czasowego. W celu zmniejszenia strat
ciepta przewody c.w.u. nalezy zaizolowaé otuling o wspétczynniku przewodzenia ciepfa i
grubosci zgodnej z aktualnymi wymogami Warunkéw Technicznych.

1.1.8.3.14. Instalacja ppoz

Projektowany budynek administracyjny zaliczany jest do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. llos$¢
uzytkownikéw: 6 pracownikdw stale, 22 pracownikéw okazjonalnie. Natomiast budynek
gospodarczo-socjalny zaliczany jest do grupy budynkéw PM o gestosci obcigzenia ogniowego
do 500 MJ/m2 oraz czesciowo ZL lll (czes$¢ socjalna). llos¢ uzytkownikéw: 6 pracownikéw
stale.

W zadnym budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 oséb.

Budynek administracyjny stanowi jedng strefe pozarowa. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej wynosi 10 000 m2 i nie jest ona przekroczona. Budynek gospodarczo-socjalny
stanowi jedng strefe pozarowg. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 wynosi 20 000 m2 i nie jest ona
przekroczona.

Budynek gospodarczo-socjalny zaliczony jest do grupy budynkéw PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m2.

Projektowane budynki nie sg zaliczane do obiektdw wymagajgcych zastosowania
zabezpieczenia przeciwpozarowego w postaci instalacji hydrantéw wewnetrznych. Montaz
hydrantéw wewnetrznych i wykonanie instalacji wodociggowej zasilania hydrantow
wewnetrznej pozostaje w decyzji Zamawiajgcego i Wykonawca powinien uwzgledni¢ w
wycenie wykonanie ww. instalacji.

W projektowanych budynkach zamontowa¢ hydranty DN25 przeciwpozarowy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. (Dz. U.
2010, nr 109, poz. 719).

Przewody instalacji hydrantowej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ze szwem
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gwintowanych, wg PN-74/H-74200.

Hydranty montowac¢ w szafkach stalowych wnekowych. Na przewodzie zasilajgcym hydranty
zamontowac zawor hydrantowy, nie montowaé zawordw odcinajacych. Hydranty zasilane z
sieci wodociggowej z zastosowanie zaworu pierwszenstwa na instalacji bytowej wody w
budynku.

Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wys. min. 1,35m. Zasieg hydrantéow (dobdr wezy)
obejmowac musi cafg strefe pozarowa.

Cisnienie na zaworze hydrantowym nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa i wieksze niz 0,7 MPa.
Wydajnos¢ hydrantéw @ 25 wynosi - gp = 1,0 dm?/s.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode dla przedmiotowych obiektow wynosi 10
dm?/s z co najmniej jednego hydrantu o srednicy 80 mm (zlokalizowanego do 75m od
budynkéw) lub 100 m? zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. W ramach
projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej w poblizu przedmiotowych budynkéw
zlokalizowany zostanie nadziemny hydrant ppoz DN80, ktéry bedzie stanowit zaopatrzenie
budynkéw w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

1.1.8.3.15. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzaé bedzie s$cieki z wszystkich przyboréw
sanitarnych znajdujacych sie w projektowanych budynkach. Odprowadzenie S$ciekow
sanitarnych do projektowanego przytacza kanalizacyjnego.

Projektowang kanalizacje sanitarng podposadzkowg wykonaé z rur PVC-U litych, kl. S, SNS,
SDR34 o $rednicy 160mm.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku wykonaé z rur PVC do kanalizacji
wewnetrznej. Zaleca sie zastosowanie rur niskoszumowych.

Piony prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub obmurowaé. Na pionach zainstalowac
czyszczaki (rewizje). Przewdd wentylacyjny pionu wyprowadzié¢ ponad dach i zakoriczy¢ rurg
wywiewng.Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw i centrali wentylacyjnej wykonac
rurami z tworzywa sztucznego do najblizszych piondéw kanalizacji sanitarnej. Rury odptywu
skroplin uktada¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku kanalizacji i zasyfonowad przed
wigczeniem do pionu.

1.1.8.3.16. Instalacja centralnego ogrzewania

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ obliczenia cieplne dla projektowanych budynkéow
oraz opracowac projektowang charakterystyke energetyczng budynkéw.
Jako dane wyjsciowe do obliczen nalezy przyjmowac nastepujgce parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego, okreslone na podstawie PN-76/B-03420 i PN-82/B- 02403
(lub réwnowaznych):
Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-82/B- 02403 (lub réwnowazna) dla zimy:

e strefa klimatyczna: llI

e temperatura zewnetrzna powietrza zewnetrznego: -20°C

Jako Zrddta ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych projektuje sie pompy ciepta typu Split powietrze-woda.

Jednostki zewnetrzne nalezy umiesci¢ na zewnatrz budynkdéw, przy $cianach zewnetrznych
pomieszczen technicznych, zzachowaniem minimalnych odlegtosci wymaganych przez
producenta urzadzen. Jednostki wewnetrzne znajdowaé sie beda w pomieszczeniach
technicznych kazdego z budynkéw. Dla zapewnienia stabilnej pracy pompy ciepta nalezy
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zaprojektowac zbiornik buforowy ciepta.

Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 45/35°C. Instalacja centralnego
ogrzewania pracowa¢ bedzie w systemie zamknietym dwururowym. Przewody
rozprowadzajgce instalacji c.o. wykonaé z rur z tworzywa sztucznego, wielowarstwowych PE-
RT/Al/PE-RT.

Pofaczenia i podparcia rur, armatury i ksztattek — wg wytycznych producenta rur.
Rozprowadzenie przewoddw w ukfadzie tréjnikowym w posadzce. Przewody grzewcze nalezy
zaizolowac termicznie otuling o wspdtczynniku przewodzenia ciepta i grubosci zgodnej
z aktualnymi wymogami Warunkdéw Technicznych.

Przy uktadaniu rur w warstwach posadzkowych nalezy przestrzega¢ minimalnego przykrycia
wylewka bet. 4,5 cm nad powierzchnig izolacji cieplnej rurociggu.

Do kompensacji wydtuzen termicznych stosuje sie kompensacje naturalna.

Jako elementy grzejne przewiduje sie ogrzewanie niskotemperaturowe w postaci ogrzewania
podtogowego. W budynku magazynowo- socjalnym w pomieszczeniu przestrzeni
magazynowej jako elementy grzewcze projektuje sie wodne aparaty grzewczo- wentylacyjne.
Ogrzewanie podtogowe zaprojektowano z myslg o zapewnieniu temperatury posadzki na
poziomie +21° +33°C (w zaleznosci od typu pomieszczenia).

Zaprojektowano ogrzewanie podtogowe oparte na rurach wielowarstwowych PE-RT z ostong
antydyfuzyjng o $rednicy #16x2,0 mm.

Na surowe] posadzce nalezy potozy¢ izolacje termiczng ze styropianu o tgcznej grubosci wg
projektu architektonicznego. Zaleca sie wykonanie wierzchniej warstwy izolacji z rolowanych
ptyt systemowych styropian + folia. W przypadku stosowania wytgcznie zwyktych ptyt
podtogowych izolacje styropianowg nalezy pokryé polietylenowg folig rastrowa. Na tak
przygotowanym podtozu uktada sie rury grzewcze mocujac je do podtoza za pomoca klipsow
plastikowych. Rury grzewcze nalezy uktada¢ zakolami réwnolegle do siebie.

Grubos¢ wylewki powinna wynosi¢ 65mm. Do wylewki nalezy dodaé plastyfikator w ilosci
odpowiadajacej zaleceniom jego producenta. W przypadku zastosowania wylewki
anhydrytowej mozna zmniejszy¢ jej grubos¢ do 35mm, zgodnie z wytycznymi danego
producenta.

Miejsca stycznosci podfoza betonowego z przegrodami budowlanymi i innymi instalacjami
pionowymi i poziomymi powinny by¢ zabezpieczone tasma dylatacyjng brzegowa. Wykonac¢
szczeliny dylatacyjne oddzielajgce poszczegdlne powierzchnie grzewcze. Dylatacje wykonaé
za pomocg tasmy izolacji brzegowej o grubosci 8 mm.

Przejscia przewoddéw przytaczeniowych przez dylatacje wykona¢ w rurach ochronnych
wystajgcych po 30 cm 1z kazdej strony szczeliny. Niedopuszczalne jest dzielenie
poszczegdlnych petli ogrzewania podtogowego dylatacjami. Dylatacje wykonywa¢ pomiedzy
petlami.Rozdzielacze ogrzewania podtogowego nalezy montowa¢ w  szafkach
rozdzielaczowych pod- lub natynkowych. Do rozdzielaczy nalezy doprowadzi¢ zasilanie
elektryczne. Regulacja temperatury w pomieszczeniach realizowana bedzie poprzez
zastosowanie automatyki ogrzewania podtogowego. Na rozdzielaczu zamontowac zawory
termoelektryczne. W pomieszczeniach ogrzewanych za pomoca ogrzewania podtogowego
zlokalizowac termostaty pokojowe.

Dla instalacji centralnego ogrzewania nalezy dobra¢ pompy obiegowe oraz niezbedng
armature zabezpieczajacg i regulacyjna.

W celu ochrony instalacji przed osadzaniem sie kamienia, na instalacji wodociggowej nalezy
zainstalowac stacje uzdatniania wody.
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1.1.8.3.17.Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepta nalezy
przewidzie¢ we wszystkich pomieszczeniach kazdego z budynkdéw. Instalacja powinna
pracowac w sposob ciggty z mozliwoscig programowania czasowego w celu ograniczenia jej
wydajnosci oraz energochtonnosci w godzinach nocnych i w dniach wolnych od pracy.

llosci powietrza zewnetrznego, dostarczanego do pomieszczen nalezy przyjmowaé zgodnie
z PN-83/B-03430 (lub rGwnowaznych) i na podstawie wymagan technologicznych. Parametry
obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach klimatyzowanych nalezy
przyjmowaé zgodnie z PN-78/B-03421 (lub rdéwnowazinej) oraz wymaganiami
technologicznymi. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé bilans powietrza wentylacyjnego
dla projektowanych budynkéw oraz przeprowadzi¢ dobdr central wentylacyjnych o
odpowiedniej wydajnosci i sprezu. Centrale wentylacyjne zamontowa¢ w pomieszczeniach
technicznych. Centrale wyposazy¢ we wtasny system mocowan. Centrale nalezy zabudowa¢
W sposob eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji budynku stosujgc
gumowe wibroizolatory oraz krééce elastyczne na kanaty. Centrale muszg mie¢ filtr klasy F7
w sekcji nawiewnej i G4 w sekcji wywiewnej. Centrale nalezy wyposazy¢ w wytgcznik
serwisowy zabudowany bezposrednio na urzadzeniu. Centrale dostarczone bedg z
kompletng automatykg oferowang przez Producenta. Na kanatach wentylacyjnych nalezy
przewidzie¢ ttumiki hatasu. Czerpnie i wyrzutnie powietrza nalezy lokalizowa¢ zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690 z poin. zm.). Nawiew i wywiew powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach
realizowane bedy poprzez zawory wentylacyjne nawiewne/wywiewne. Kanaty nalezy
zaizolowac termicznie izolacjg o grubosci 40 mm. Kanaty przebiegajace poprzez przestrzenie
nieogrzewane zaizolowaé termicznie izolacjg o grubosci 80 mm. Na wszystkich kanatach
wentylacyjnych nalezy montowac klapy rewizyjne umozliwiajace dostep do instalacji w celu
wykonywania prac konserwatorskich i czyszczenia kanatéw. Nalezy zapewni¢ transfer
powietrza z fazienek oraz pomieszczen pomocniczych poprzez wykonanie szczeliny
w drzwiach (podciecie drzwi) lub przez kratki transferowe montowane w drzwiach.

1.1.8.3.18. Projektowana inwestycja w planie

Przedstawiona ~w  czesci graficznej koncepcja bedzie stanowita  podstawe
do prowadzenia prac projektowych i Wykonawca powinien liczy¢ sie z tym,
ze na etapie uzgodnien zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmian do przedstawionej
koncepcji, zgodnie ze stanowiskami instytucji opiniujgcych. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw, norm, wytycznych i warunkow technicznych oraz
uzyskac niezbedne odstepstwa w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

1.1.8.3.19. Zatozenia wyjsciowe do projektowania

e Dokumentacja projektowa ma umozliwi¢ wykonanie robét budowlanych.
e Dokumentacje projektowg nalezy tak wykonaé, aby parametry instalacji umozliwiaty
prawidtowe ich uzytkowanie.

1.1.8.3.20. Wymagane dziatanie projektowe

Opracowanie petnej dokumentacji projektowej dla zespofu budynkéw administracyjnego
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oraz magazynowo- socjalnego wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami,
pozwoleniami i zgodami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw dla budowy przytaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych
tj:

e wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji,

e zasilania hydrantéw wewnetrznych (opcjonalnie),

e kanalizacji sanitarnej,

e kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi i przelewem awaryjnym,

e wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepta,

e centralnego ogrzewania wraz z projektowang charakterystykg energetyczng

budynkéw,
e klimatyzacji (opcjonalnie).

Wszystkie zaproponowane rozwigzania powinny spetnia¢ obowigzujgce wymagania dla
wspodtczynnikdw przenikania ciepta dla poszczegdlnych przegréd elementéw budowlanych
oraz wartosci EP okreslonych w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

1.1.8.3.21. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy zatgczy stosowne o$wiadczenia (dla dziatek stanowigcych wtasno$é Gminy)
w odniesieniu do wybranych odcinkdw realizacji robét dla odcinkdw objetych pozwoleniem
na budowe.

1.1.8.4. Roboty w zakresie branzy elektryczne;j

1.1.8.4.1. Przytacze elektroenergetyczne

Przytacze elektroenergetyczne dla budynkdw zostanie zrealizowane w oparciu o
techniczne warunki przytgczenia o ktére Inwestor wystgpi z wnioskiem do Zaktadu
Energetycznego.

Dla budynkdéw zaktada sie zasilanie podstawowe z sieci energetyki zawodowe;j. Ztacze
kablowo pomiarowe zostanie zabudowane przy elewacji budynku w miejscu ogdlnie
dostepnym dla stuzb OSD. Zigcze wyposazone bedzie w bezposredni uktad pomiarowo
rozliczeniowy wg standardow PGE Dystrybucja S.A. Przyjmuje sie moc przytgczeniowa na
poziomie 40kW dla zasilania podstawowego, przy zabezpieczeniu gtdwnym 63A.

Dla stacji tadowania pojazdéw elektrycznych zaktada sie zasilanie podstawowe z sieci
energetyki zawodowej. Ztgcze kablowo pomiarowe zostanie zabudowane w granicy dziatki w
miejscu ogdlnie dostepnym dla stuzb OSD. Ztgcze wyposazone bedzie w bezposredni uktad
pomiarowo rozliczeniowy wg standardéw PGE Dystrybucja S.A. Przyjmuje sie moc
przytgczeniowg na poziomie 22kW dla zasilania podstawowego, przy zabezpieczeniu
gtownym 40A.

Dla instalacji oswietlenia terenu (drogi wewnetrzne, miejsca parkingowe, ciaggi pisze)
zaktada sie zasilanie podstawowe z sieci energetyki zawodowej. Ztgcze kablowo pomiarowe
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zostanie zabudowane w granicy dziatki w miejscu ogdlnie dostepnym dla stuzb OSD. Ztacze
wyposazone bedzie w bezposredni uktad pomiarowo rozliczeniowy wg standardéw PGE
Dystrybucja S.A. Przyjmuje sie moc przytgczeniowg na poziomie 20kW dla zasilania
podstawowego, przy zabezpieczeniu gtéwnym 32A.

1.1.8.4.2. Przeciwpozarowy wytacznik prgdu PWP

Dla budynkéw nalezy wykonac przeciwpozarowe wytgczniki pragdu PWP, ktéry spetnia
aktualne wymagania i posiada $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Reczny przycisk uruchamiajgcy powinien miec certyfikat CNBOP by¢ koloru zéttego,
odpowiednio opisany (,,PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU") i zabezpieczony przed
skutkami wandalizmu. Nalezy zastosowac przycisk typu A, ktéry w sytuacji alarmowe;j
wymaga jedynie zbicia szybki co powoduje samoczynne zwolnienie przycisku (przetaczenie
zestykbw w sposdb trwaty), uruchomienie oraz wystanie sygnatu do elementu
wykonawczego.

Wymaga sie rowniez wyposazenie recznego przycisku uruchamiajgcego
przeciwpozarowy wyfacznik pragdu w sygnalizacje swietlng informujgcg o potozeniu zestykdéw
urzgdzenia wykonawczego. Sygnalizacja swietlna (dioda LED) potwierdzajgca zadziatanie
roztgcznika, musi by¢ koloru zielonego i zaswieca¢ sie w przypadku zadziatania PWP —
,,URUCHOMIENIE", natomiast stan normalny czyli obecnos$¢ napiecia na budynku powinna
sygnalizowa¢ dioda LED koloru czerwonego —,,DOZOR".

UWAGA: wg ustalen z Zamawiajagcym w budynku nie ma urzadzen czy instalacji ktére
wymagaty by zasilania sprzed gtéwnego przeciwpozarowego wytacznika pradu.

1.1.8.4.3. Agregat pradotworczy

Nie przewiduje sie na tym etapie koniecznosci wyposazania budynku w agregat
pradotwadrczy. Potwierdzié z Zamawiajgcym na etapie projektu.

1.1.8.4.4. Rozdzielnica gtéwna budynku RG

Rozdziat energii w budynku odbywa sie za posrednictwem wielo polowej rozdzielnicy
gtéwnej RG, przystosowanej do zabudowy aparatéw modutowych.

1.1.8.4.5. Rozdzielnice obwodéw gwarantowanych UPS

W przypadku braku zasilania podstawowego zasilanie przetgczane jest na agregat
pragdotwdrczy (o ile wystepuje na obiekcie). Bezprzerwowg prace uktadu zasilania gwarantujg
natomiast zasilacze UPS, ktérych czas podtrzymania zostanie okre$lony na podstawie
wymagan Uzytkownika. Z rozdzielnicy zasila sie urzadzenia wazine z punktu widzenia
funkcjonowania obiektu, wymagajace pracy podczas zaniku napiecia zasilania.

1.1.8.4.6. Przytacze Zasilacze UPS

Na poziomie piwnicy budynku projektuje sie wydzielone pomieszczenie elektryczne
UPS UQ9, przeznaczone na lokalizacje zasilaczy UPS. Projektuje sie zasilacze UPS wraz z
bateriami zabudowanymi na stelazu, ktére zapewniajg wymagany przez Zamawiajgcego czas
podtrzymania zasilania na poziomie 30min i 60min. Zasilanie z zasilaczy UPS rozdzielane jest
za pomocg dedykowanych obwoddw zasilanych z odrebnych rozdzielnic RUPS.
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1.1.8.4.7. Kompensacja mocy biernej

Dla projektowanej instalacji elektrycznej w budynkach przewiduje sie zabudowe
baterii kondensatoréow (precyzyjny dobdr baterii tj. jej charakter i wielko$¢, nalezy dobrac
podczas eksploatacji instalacji na podstawie przeprowadzonych pomiaréw). Na etapie
odbioru instalacji elektrycznej Wykonawca zobowigzany jest do wykonania stosownych
pomiaréw i zainstalowania witasciwie dobranej baterii. Przewidziano mozliwos¢
zainstalowania kompensatora mocy biernej (pojemnosciowej i indukcyjnej). Kompensator
aktywny o mocy do 15kVar, 3x400V.

1.1.8.4.8. Rozdzielnice obiektowe

Na obiekcie nalezy zabudowa¢ rozdzielnice lokalne (adekwatnie do potrzeb). Nalezy
zastosowa¢ obudowy w oparciu o prefabrykaty przystosowane do zabudowy modutowe;.
Rozdzielnice montowac nasciennie.

W rozdzielnicach znajdujg sie zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych gniazd ogdlnego
przeznaczenia, oswietlenia ogdlnego, terenu, awaryjnego oraz technologii. Zasilanie
rozdzielnic obiektowych projektuje sie z rozdzielnic gtéwnych.

1.1.8.4.9. Trasy kablowe

W wytycznych dla branzy konstrukcyjnej przewidziano wykonanie przebi¢ w
fundamentach przepustéw pomiedzy kondygnacjami dedykowanej konstrukcji dla zabudowy
rozdzielnic. Po przeprowadzeniu wszystkich WLZ nalezy uszczelni¢ przepusty kablowe
bezwzglednie zachowujac klase odpornosci ogniowej budynku.

Kable zewnetrzne wprowadzi¢ za pomoca prefabrykowanego przepustu kablowego.
Podczas prac budowlanych nalezy dopilnowaé¢ wykonania przejs¢ przez stropy i fundamenty
(w fundamentach wykona¢ prefabrykowane przepusty kablowe zapewniajgce szczelnosé
przejscia).

Gtéwne ciagi kablowe na poszczegdlnych kondygnacjach dla instalacji elektrycznych i
teletechnicznych nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych, metalowych, umocowanych do
stropu, konstrukcji budynku lub $cian dziatowych za pomocg uchwytéw rozmieszczonych co
najmniej co 1m. Przeprowadzenie kabli pionowych pomiedzy kondygnacjami realizuje sie za
pomocg pionu kablowego wykonanego z drabinki kablowej w wykonaniu E90.

Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 4cm w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza
niz EI60 lub REI6O, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
miec¢ klase odpornosci ogniowej El $cian i stropow tego pomieszczenia. Ww przejscia przez
przegrody budowlane oznaczy¢ tabliczka identyfikacyjna.

Na catej dtugosci, od miejsca wyjscia z koryt kablowych korytarzowych przewody
uktada¢ pod tynkiem w rurach ostonowych typu peszel lub w rurkach instalacyjnych RS w
sposdb natynkowy. Stosowaé rury bezhalogenowe.

Obwody ppoz nalezy uktadaé zachowujgc odpornosé ogniowa EI90 (na uchwytach
E90).

1.1.8.4.10. Oswietlenie ogdlne

Dla zapewnienia odpowiednich warunkdéw uzytkowania obiektu projektuje sie oswietlenie z
zastosowaniem energooszczednych opraw ze zrodtem typu LED. Oprawy montowacd
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bezposrednio do stropu lub do sufitu podwieszanego. Maksymalne dopuszczalne obcigzenie
konstrukcji sufitu przez tzw. elementy obce (inne instalacje) podane przez producenta danego
sufitu wynosi do 5kg / m2. Oprawy typu downlight jak i inne elementy montowane
bezposrednio w ptycie sufitu podwieszanego zapewniajg stabilnos¢ wymiarowa ptyty o ile ich
masa wtasna nie przekracza 25dag (wg danych producenta ptyty). Wartosci te nalezy
zweryfikowaé z kartg materiatowa producenta sufitu zastosowanego na obiekcie. W
przypadku przekroczenia podanych dopuszczalnych obcigzen ptyty lub konstrukcji element na
suficie nalezy dodatkowo podwiesi¢ na lince lub na tancuszku do stropu. Oprawa
oswietleniowa nie moze mie¢ pkt. Styku z sufitowym klimatyzatorem ze wzgledu na gabaryt
klimatyzatora, ktdry przekracza wymiar modutu 600x600mm.

Oswietlenie ogdlne (podstawowe) nalezy planowaé z zachowaniem wymagan Polskich Norm
w zakresie oS$wietlenia wnetrz Swiattem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, z
uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku.
Projektowang instalacje zasilajagcg obwody oswietleniowe nalezy wykonaé¢ przewodami
bezhalogenowymi. Sterowanie os$wietleniem realizowane bedzie recznie przez tgczniki
osSwietleniowe zlokalizowane w wybranych pomieszczeniach oraz poprzez czujki ruchu w
pomieszczeniach sanitariatach. taczniki oswietleniowe instalowaé na wysokos$ci 1,1m nad
podtoga.

1.1.8.4.11.Instalacja okablowania i osprzetu elektroinstalacyjnego

W ciggach komunikacyjnych instalacje prowadzi¢ w korytkach w przestrzeni powyzej sufitu
podwieszanego lub montowang na uchwytach do stropu. W pomieszczeniach instalacje do
gniazd wykonac jako podtynkowa w rurkach RVKL lub w rurkach sztywnych RVS mocowanych
na uchwytach do konstrukcji w $ciankach g-k. Projektowang instalacje zasilajgcg obwody
gniazd wykonad przewodami bezhalogenowymi. Rozgatezienia przewodoéw instalacji wykonaé
w puszkach podtynkowych gtebokich przystosowanych do zabudowy w g-k lub w $cianie
murowanej. Dla instalacji gniazd dopuszcza sie mozliwos¢ prowadzenia instalacji od puszki do
puszki —w tym celu nalezy zastosowa¢ puszki podtynkowe gtebokie.

Gniazda ogélne, porzgdkowe montowaé na wysokosci 0,4m nad podtogg (o ile
technologia nie wymaga inaczej). Gniazda w zestawach PEL montowac¢ na biurkiem na
wysokosci ok 1m. W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych stosowaé osprzet
bryzgoszczelny.

W wybranych pomieszczeniach pod biurkami (w zabudowie meblowej) zastosowac kanat
kablowy PCV z wyposazeniem do zabudowy gniazd w standardzie MOSAIC.

1.1.8.4.12. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Poszczegbélne pomieszczenia zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, ktore zostanie zaprojektowane zgodnie z normg o PN-EN 50172: 2005 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne. Dla realizacji celu oswietlenia awaryjnego budynku zostang
zastosowane oprawy oswietlenia awaryjnego typu LED, dziatajgce w uktadzie autonomicznym
z systemem autotestu.
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1.1.8.4.13.Instalacja oswietlenia terenu i drég

Projektuje sie osSwietlenie terenu, ktére nalezy zrealizowa¢ oprawami
oswietleniowymi ulicznymi typu LED montowanymi na stupach stalowych, ocynkowanych
10m na fundamencie. Dodatkowe oprawy przewidziano na elewacji budynku oraz w strefie
wejéé. Srednie natezenie os$wietlenia drég wewnetrznych i miejsc parkingowych wynosi 10Ix.
Zasilanie i sterowanie oswietleniem terenu realizowane bedzie z rozdzielnicy gtéwnej
budynku RG. Sterowanie zegarem astronomicznym. Kable w terenie nalezy uktada¢ w rurach
ostonowych.

Nalezy roéwniez przewidzie¢ instalacje oswietleniowg dla podswietlenia
(wyeksponowania) aranzacji przestrzennej zlokalizowanej przed budynkiem
administracyjnym od strony drogi.

Oswietlenie drogi wewnetrznej oraz sSciezki pieszo — rowerowej zasilanie i sterowane
bedzie z odrebnego uktadu pomiarowego z niezaleznej rozdzielnicy oswietleniowej ROT.

Przyktadowy widok

1.1.8.4.14. Instalacja zasilajgca urzadzenia technologiczne

Technologia budynku

Projektuje sie doprowadzenie zasilania dla urzadzen zwigzanych z technologia
budynku. Szczegétowe rozwigzania na podstawie otrzymanych wytycznych Zamawiajgcego i
wytycznych branzowych zostang przedstawione na etapie projektu wykonawczego.

Stacja fadowania pojazdow elektrycznych

Projektuje sie lokalizacje jednej 2 stanowiskowej stacji szybkiego tadowania pojazdow
elektrycznych w postaci publicznej tadowarki o mocy 2x11kW wyposazonej w gniazdo lub
wtyczke z kablem prostym lub spiralnym o dtugosci do 4,8m, nascienna lub do montazu na
dedykowanym stupku. Przeznaczona do szybkiego tadowania moca: 11 kW pradem AC.
Specyfikacja stacji:
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° gniazdo typ2 z klapka,
. wtyczke typ 2 lub typ 1,

° kabel prosty lub spiralny,

° zabezpieczenie réznicowo-pradowe RCD typ A lub B,
° zabezpieczenie nadpradowe typ B,

. stycznik 4P,

° sterownik procesu tadowania,

° licznik energii,

. ochronnik przepieciowy typ2,

° modem komunikacyjny,

° ekran 7 cali,

Do celéw rozliczenia ptatnosci za korzystanie z tadowarki stuza:

° aplikacja mobilna operatora fadowarki, system zarzgdzania stacjami.

Dodatkowe wyposazenia stacji zewnetrznych:

° stupek wolnostojacy,

° ptyta betonowa ustrojowa,
. separator parkingowy,

. termostat z grzatka 15W,
UWAGA:

Przy zasilaniu i sterowaniu urzadzen technologicznych kazdorazowo uktad zasilania i dobér
zabezpieczen nalezy dobra¢ indywidualnie dla konkretnego urzadzenia. Nalezy przestrzegaé
bezwzglednie zalecern podawanych przez producenta w karcie katalogowej oraz informacji z
tabliczek znamionowych zainstalowanych juz urzadzen, celem zachowania wtasciwego
zabezpieczenia urzadzenia oraz spetnienia wymagan gwarancyjnych. Okablowanie
automatyki urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinno by¢ dostarczone kpl. wraz z
konkretnym urzadzeniem zainstalowanym na obiekcie. Zweryfikowaé kable zasilajgce od
central wentylacyjnych do wentylatorow wspdtpracujgcych (biorgc pod uwage zakupione
urzadzenie).

1.1.8.4.15. Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynkéw planuje sie montaz paneli fotowoltaicznych o tacznej mocy do
40kWp dla kazdego budynku. Instalacja obstugiwana bedzie przez inwerter fotowoltaiczny.
Inwerter zostanie zamontowany bezposrednio do konstrukcji montazowej paneli PV.
Konstrukcja montazowa paneli wykonana wg projektu konstrukcji i posadowienia w terenie
wg. odrebnego opracowania (projekt konstrukcji). Panele zostang nachylone pod katem ok.
25 stopni na potudnie. Zgodnie z nowym art. 29 Prawa budowlanego do urzadzen
fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 6,5kW stosuje sie
obowigzek uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, zwany dalej ,uzgodnieniem



Program funkcjonalno - uzytkowy- czesc |- obszar pétnocny 109

pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej”, projektu tych urzadzen oraz zawiadomienia
organow Panstwowej Strazy Pozarne;.

Projektowany system fotowoltaiczny stanowi zespdt pragdotwérczy klasyfikowany jako
zrédto energii wykorzystujgce energie odnawialng (stoneczng). Podstawowym celem
wytwarzania energii elektrycznej przez instalacje sg potrzeby wtasne budynku.

Panele PV nalezy wyposazy¢ w optymalizatory o mocy, ktére poprawiajg wydajnosc¢
instalacji PV oraz redukujg napiecie kazdego modutu do napiecia bezpiecznego (1VDC). Na
wypadek odtgczenia zasilania (np. zadziatanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu),
napiecie na kablach instalacji fotowoltaicznych wchodzacych do falownika nie bedzie
przekracza¢ 30VDC (napiecie bezpieczne).

Dodatkowo nalezy wykonac oznaczenia instalacji fotowoltaicznej PV (zgodnie z normgq
PN-EN 60364-7-712). Naklejka z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku powinna byc¢
umieszczona: w miejscu przytgczenia instalacji PV, w rozdzielni gtdwnej budynku, przy
liczniku, przy gtdwnym wytqczniku zasilania.

1.1.8.4.16. Instalacja odgromowa i potaczerh wyréwnawczych

Planowane budynki zostaty zakwalifikowane jako wymagajgce zastosowania IV klasy
ochrony odgromowej zgodnie z ,,Zatgcznik Krajowy NA — Wyszczegdlnienie obiektow
wymagajgcych wyposazenia w instalacje chronigca od wyftadowan atmosferycznych ze
wskazaniem adekwatnego poziomu ochrony" na podstawie normy PN-EN-62305. Obiekt
zostanie wyposazony w instalacje uziemiajgcg o rezystancji uziemienia nie przekraczajacej
wartosci 10Q. Projektuje sie uziom fundamentowy sztuczny, wykonany z bednarki stalowej
Fe/Zn 30x4mm.

Instalacja odgromowa zgodnie z PN-EN 62305 wykonana bedzie zwodami poziomymi niskimi
wykonanymi z drutu DFe/Zn o s$rednicy fi 8mm oraz z wykorzystaniem blachy jako zwodu
poziomego naturalnego.

1.1.8.4.17. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przeciwprzepieciowg | i Il stopnia (klasa T1+T2) przed przepieciami
faczeniowymi i atmosferycznymi zapewniajg ochronniki zabudowane w rozdzielnicy gtéwne;j.
Ochrona przeciwprzepieciowa zostanie zastosowana réwniez w lokalnych rozdzielnicach
obiektowych. Ochrona przeciwprzepieciowa dla szaf zasilajaco sterujgcych technologig wg.
dostawcy automatyki technologii. Stopien T3 (D) zaleca sie zastosowaé¢ dla obwododw
zasilajgcych urzadzenia elektroniczne i aparature czutg na przepiecia.

1.1.8.4.18.Ochrona od porazen

Poszczegdlne rozdzielnice w budynku zasilane bedg z sieci rozdzielczej pracujgcej w
uktadzie TN-S. Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N nastepuje na uziemionym zacisku w
rozdzielnicy gtdwnej. Punkt rozdziatu uziemic¢, rezystancja uziemienia nie moze przekraczaé
wartosci 100.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano:

- uziemienia ochronne,

- ochronne pofaczenia wyrdwnawcze,
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- samoczynne wytgczenie zasilania,

Samoczynne wytgczenie zasilania realizowane jest przez wktadki bezpiecznikowe, wytgczniki
nadmiarowoprgdowe zabudowane w zfgczach kablowych i rozdzielnicach.

Jako uzupetniajgcy srodek ochrony przeciwporazeniowe]j zastosowano wytgczniki réznicowo-
pradowe zabudowane w poszczegdlnych tablicach o pradzie réznicowym 30mA.

Obudowy szaf i rozdzielnic wykonane w | klasie ochronnosci.

Nalezy metodg pomiardw sprawdzi¢ skuteczno$é ochrony od porazen oraz opornosci izolacji
instalacji. Pozytywny wynik pomiaréw jest warunkiem dopuszczenia instalacji do
uzytkowania.

1.1.8.4.19.Bierna ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego budynek zostat podzielony na
strefy pozarowe. Celem utrzymania tej samej biernej odpornosci ogniowej przejs¢ instalacji
poprzez strefy co $ciany nalezy zastosowac odpowiednie $rodki zaradcze.

Dla przejs¢ przez state przegrody budowlane przejscia korytami kablowymi i
drabinkami zabezpieczenia wykona¢ z bezrozpuszczalnikowej powtoki ognioochronnej o
wytrzymatosci REI jak $ciana/strop.

Wszystkie kable i przewody przechodzace przez przegrody p.poz. o srednicy wiekszej
niz 4cm, muszg byé wypetnione masg ognioodporng. Ww przejscia przez przegrody
budowlane oznaczy¢ tabliczkg identyfikacyjna.

Kable zasilajgce (sterujace) urzadzenia wymagajgce pracy podczas pozaru wykonaé
jako niepalne EI90 wraz z trasg — mocowanie kabli na uchwytach EI90 co 30cm.

1.1.8.4.20. Instalacje teletechniczne

Instalacja okablowania strukturalnego LAN

Normy dotyczgce okablowania strukturalnego:

e PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -
- Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne;

e PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Czes$¢ 2: Pomieszczenia biurowe

e PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania --
Czes¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkdw

e PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania --
Czes¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

e PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Badanie zainstalowanego okablowania

e International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling for
customer premises

Opis systemu

Dla budynku projektuje sie okablowanie strukturalne ekranowane w oparciu o kabel
UTP B2ca kat.6 obejmujgce swoim zakresem okablowanie sieci LAN, okablowanie
telefoniczne oraz okablowanie dla instalacji CCTV. Jako interfejs korncowy dla potaczen na
skretce miedzianej 4 parowej przewidziano ztgcza ekranowane RJ45 kat.6 uzyskujgc klase
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catego systemu E.

Dla pofaczen swiattowodowych, kompletny system potgczen budowany bedzie w
oparciu o kable B2ca - wielodomowy 50/125um klasy OM3 i jednomodowy 9/125um klasy
0S2, zakoniczone ztgczami LC duplex.

Punkty przytaczeniowe w postaci gniazd RJ45 montowane bedg w zestawach z kodowanymi
gniazdami zasilania dedykowanego tworzgc punkty elektryczno—logiczne.

Gniazda koncowe instalacji LAN (dwa ekranowane moduty 2xRJ45 kat.6 w kazdym
gniezdzie lub ich wielokrotnosé) zabudowane zostang dla wszystkich stanowisk pracy w
pomieszczeniach  biurowych, technologicznych (w  miejscach  wskazanych przez
Zamawiajgcego). Zestaw PEL sktada sie z gniazd: 2x230V DATA, 4xRJ46 kat.6, zabudowanych
w jednej ramce 4 — krotnej oraz osobno jedno gniazdo 230V w pojedynczej ramce. Gniazda
montowane bedg podtynkowo lub w $cianach g-k lub w listwach instalacyjnych lub w
kasetach podtogowych. Zestaw PEL nalezy zabudowac¢ na wysokosci ok 1m od podtogi.

Okablowanie dla instalacji wykona¢ kablami UTP kat.6, B2ca LSOH. Kable uktada¢ w
korytkach kablowych lub w rurkach instalacyjnych pod tynkiem. Gtéwne trasy kablowe
prowadzone beda w korytkach kablowych.

Po wykonaniu okablowania strukturalnego zostang wykonane pomiary toréw
kablowych stwierdzajgce zgodnos$¢ ich parametréw z wymaganiami normy ISO/IEC 11801
2012 (Ed.2.2) dla klasy E. System okablowania strukturalnego zostanie objety gwarancja
niezawodnosci przez producenta systemu okablowania.

Instalacja bezprzewodowa

Dla bezprzewodowego dostepu do sieci LAN projektuje sie dodatkowe punkty
(PEL_WIiFi) do obstugi Access Point'éw. Urzadzenia koncowe zostang dobrane w projekcie
wykonawczym.

Finalne rozmieszczenie punktéw dostepowych WiFi czy stacji bazowych dla telefonii
DECT Wykonawca (Instalator systemu) ustali na podstawie pomiaréw propagacji fal
elektromagnetycznych wykonanych po zrealizowaniu statych przegréod budowlanych, $cian
dziatowych, ciggdw wentylacyjnych oraz stolarki.

Szafy okablowania strukturalnego

Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD stanowi¢ bedg szafy 19" wielkosci 42U, ktére nalezy
zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym. W szafach nalezy umozliwi¢ zaréwno montaz
osprzetu pasywnego jak i urzadzen aktywnych sieci LAN oraz urzadzen zwigzanych z obstuga
systemow telewizji przemystowej, SSWiN.

Zasilanie dla szaf GPD nalezy wykona¢ z zasilaczy UPS.

Urzadzenia aktywne sieci LAN
Urzadzenia aktywne zostang zainstalowane w szafie RACK w pomieszczeniach
technicznych. Urzadzenia aktywne zostang dobrane w projekcie wykonawczym.

1.1.8.4.21. Instalacja monitoringu CCTV

W budynku jak i na zewnetrznej elewacji projektuje sie kamery, wchodzace w sktad
systemu telewizji przemystowej. System ma podnosi¢ poziom bezpieczenstwa na obiekcie,
utatwiaé pracownikom odpowiedzialnym za bezpieczeristwo petnienie dozoru, pozwala¢ na
obserwacje wybranych obszarow w budynku oraz jego otoczenia. Jako kamery wewnetrzne
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projektuje sie kamery koputowe min. 5MP o rozdzielczosci rejestrowanego obrazu
2592x1944, wyposazone w obiektyw 2.7-13.5mm, natomiast jako kamery zewnetrzne
projektuje sie kamery typu bullet min. 5MP o rozdzielczosci rejestrowanego obrazu
2592x1944, wyposazone w obiektyw 2.7-13.5mm.

Obraz z kamer bedzie rejestrowany za pomocg dedykowanego rejestratora systemu
CCTV. Rejestrator nalezy zlokalizowa¢ w projektowanej szafie rack. Rejestrator (serwer CCTV)
powinien umozliwia¢ 30-dniowy zapis (20kl/sek.) dla wszystkich kamer pracujgcych 24
godziny na dobe na dyskach HDD w trybie pracy RAID5. Do rejestratora projektuje sie
zabudowe dyskéw HDD o odpowiedniej pojemnosci, przeznaczonych do pracy ciggtej. Tryb
pracy RAID5 obejmuje utworzenie trzech 7-dyskowych macierzy. Na kazdg macierz przypada
1 dysk zapasowy. Projektuje sie wyposazenie rejestratora w bazowe oprogramowanie do
obstugi systemu CCTV, umozliwiajgce zarzadzanie systemem CCTV, a takie przesytanie
informacji oraz wspotprace pomiedzy pozostatymi jednostkami systemu. Oprogramowanie
pozwala rowniez na podglad na zywo obrazu z kamer, przechowywanie i odtwarzanie plikéw
wideo oraz zarzadzanie zdarzeniami w zakresie sieci CCTV.

1.1.8.4.22. Instalacja systemu sygnalizacji wiamania i napadu SSWiN

System sygnalizacji wtamania i napadu nalezy projektowaé w oparciu o normy PN-EN
50130-4, PN-EN 50131. Budynek zostat zakwalifikowany do obiektéw o ryzyku srednim do
wysokiego wymagajacych zastosowania wszystkich elementéw systemu w 3 stopniu
zabezpieczen.

System sygnalizacji wtamania i napadu zbudowany na bazie modutowej centrali
alarmowej, ktorg nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu technicznym. Centrala obstugiwana
bedzie rowniez z poziomu stanowiska komputerowego wyposazonego w oprogramowanie
graficzne do wizualizacji.

Jako elementy detekcyjne projektuje sie dualne czujki ruchu PIR+MW, czujki ruchu PIR,
magnetyczne czujki otwarcia oraz czujki zbicia szyby.

Na obiekcie projektuje sie system napadu oparty o przyciski przewodowe, ktére nalezy
zlokalizowa¢ budynku.

System nalezy podzieli¢ na strefy zgodnie z wytycznymi Uzytkownika.

Funkcje serwera i stacji operatorskiej dla catosci systemu SSWiN bedzie petni¢ stacja robocza.

1.1.8.4.23. Instalacja systemu przyzywowego

W obiekcie przewiduje sie montaz instalacji przyzywowej w toaletach dla
niepetnosprawnych.
W sktad instalacji przyzywowej wchodzg nastepujgce urzgdzenia:
- przycisk przywotawczy (pociggowy lub naciskowy ) przy ubikacji
- przycisk kasownika przy drzwiach wewnatrz toalety
- wskaznik pomieszczenia nad drzwiami do toalety od strony korytarza

Elementy systemu nalezy potgczy¢ z centralkg systemu, ktérg nalezy zlokalizowaé¢ w
pomieszczeniu monitoringu. Centralka ma mozliwos¢ indywidualnego monitorowania kazdej
toalety.
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1.1.8.4.24. Instalacja systemu multimedialnego, telewizji TV-SAT

Dla sali konferencyjnej nalezy zaprojektowaé system multimedialny TV-SAT,
wyposazony w ekran, projektor multimedialny, nagto$nienie, sterowanie multimediami,
sterowanie o$wietleniem sali. System powinien sktadac sie z projektora gtéwnego z ekranem
elektrycznym dla przeprowadzania prezentacji multimedialnych oraz monitora dla
interaktywnej prezentacji. Oba systemy multimedialne nalezy podfaczy¢é do systemu
nagto$nienia sali i powinny mie¢ mozliwos¢ sterowania za pomoca regulatora $ciennego —
Panel sterowania. Przytagcze prowadzacego szkolenie wyposazone zostanie w zestaw ztgczy.
Scienny ekran zainstalowa¢ nalezy na $cianie przedniej i bedzie on pracowat wraz z
projektorem gtéwnym. Uzyty projektor multimedialny wyposazony bedzie w laserowe Zrédto
Swiatta co umozliwi wielogodzinne uzytkowanie bez koniecznosci wymiany lampy oraz
jasno$¢ ANSI 5000Im. Na $cianie bocznej (lub na stojaku mobilnym) zainstalowany zostanie
monitor interaktywny.

System nagfosnienia oparty bedzie na przetgczniku prezentacyjnym umozliwiajgcym
podtgczenie mikrofonu na gesiej szyi umiejscowionego na stole prowadzgcego oraz 3 zrodet
(HDMI i VGA). Zainstalowane zostang co najmniej dwa gtosniki gtéwne na przedniej scianie
obok ekranu oraz dwa gtosniki uzupetniajace w tylnej czesci sali.

1.1.8.4.25. Inwentaryzacja istniejgcego uzbrojenia terenu

Nalezy zwrdcié sie do lokalnego gestora sieci w celu wydania uzgodnienia branzowego
polegajgcego na zidentyfikowaniu istniejgcego uzbrojenia terenu wraz z wydaniem
technicznych warunkéw przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury. W zakresie
istniejgcych urzadzen uzbrojenia terenu Wykonawca zobowigzany jest dokonaé analizy ich
lokalizacji i wptywu na proces projektowania. Nalezy zaprojektowaé realne zabezpieczenie
lub rozwigzanie potencjalnych kolizji uzbrojenia terenu (podziemnego, naziemnego) z
uktadem komunikacyjnym i obiektami kubaturowymi.

1.1.8.4.26.Przebudowa / zabezpieczenie ewentualnych kolizji

Wszystkie uwidocznione na mapie jak i te niewykazane kolizje z planowanym
zagospodarowaniem terenu nalezy zidentyfikowaé, zaprojektowac ich przebudowe, wykonaé
wszystkie niezbedne uzgodnienia z gestorami sieci. W poblizu planowanej inwestycji znajduje
sie rowniez kanalizacja telekomunikacyjna.

1.1.8.4.27.Instalacja o$wietlenia terenu i drég

Droga wojewddzka nr 757 relacji Opatow- Stopnica w obrebie planowanej strefy
przemystowej posiada oswietlenie uliczne (pokazane na mapie). Nalezy zaprojektowac i
wykonac oswietlenie drogi wewnetrznej wraz ze Sciezkg pieszo rowerowa, ktéra przebiegac
bedzie dookota planowanego obszaru aktywnosci gospodarczej. Przyjeto klase oswietlenia
drogi ME3a, klase oswietlenia $ciezki pieszo rowerowej S3 (ES6). Dla parkingdw wymagang
minimalng wartos$¢ natezenia oSwietlenia przyjeto 10Ix. Dla instalacji oswietlenia terenu
(drogi wewnetrzne, miejsca parkingowe, ciggi pisze) zaktada sie zasilanie podstawowe z sieci
energetyki zawodowej. Ztgcze kablowo pomiarowe zostanie zabudowane w granicy dziatki w
miejscu ogdlnie dostepnym dla stuzb OSD. Ztgcze wyposazone bedzie w bezposredni uktad
pomiarowo rozliczeniowy wg standardéw PGE Dystrybucja S.A. Przyjmuje sie moc
przyfaczeniowg na poziomie 20kW dla zasilania podstawowego, przy zabezpieczeniu
gtownym 32A. Na terenie inwestycji w poblizu szafki przytgcza nalezy zabudowac rozdzielnice
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zasilajaco sterujgcg oswietleniem terenu ROT1, ROT2 w dwéch lokalizacjach. W rozdzielnicy
zostang zabudowane zabezpieczenia dla poszczegdlnych linii oswietleniowych wraz z
uktadem sterowania oswietleniem w postaci zegara astronomicznego. Instalacje zasilania
poszczegdlnych stupdw oéwietleniowych wykonaé kablem typu YAKXS4x35mm? uktadanym w
ziemi. Stosowaé oprawy typu LED o mocy dobranej wg wymagan, na stupie stalowym
ocynkowanym, 10m z fundamentem prefabrykowanym.

W obrebie planowanych zjazdéw (na prawo patrzac od strony wjazdu z drogi) planuje
sie lokalizacje podswietlanego identyfikatora (pylonu) do ktérego nalezy doprowadzic¢
zasilanie z instalacji oSwietlenia terenu.

Przyktadowy widok

Specyfikacja opraw oswietleniowych w terenie:

OZNACZENIE NA PROJEKCIE Lul

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <42,0

prad zasilania zrédta [mA] <1050

strumien oprawy [Im] > 4755
skuteczno$é swietlna oprawy [Im/W] >113

N oprawy [%] > 82,63
Wspétczynnik mocy, cosg >0,95

typ Zrédta LED

CRI >70

temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowe;j -

trwatos¢ LED [h] >54000 (L80/B10)
IP >|P66

IK >1K09
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zakres temperatury pracy oprawy [°C]

-40 + 40

uklad optyczny / przestona

szyba hartowana transparentna

kat rozsytu [°]

(C0-C180) / (€C90-C270) - 132,8° / 135,2°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

materiat obudowy

aluminium

kolor oprawy

RAL 9006 (szary)

wymiar oprawy [mm]

507 x 209 x 144

sposob montazu

na stupach / wysiegnikach

certyfikaty / atesty

CE

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

Lu2

OPIS PARAMETU

DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <42,0
prad zasilania zrédta [mA] <1050
strumien oprawy [Im] > 4751
skutecznos$¢ Swietlna oprawy [Im/W] >113

N oprawy [%] > 82,55
Wspdtczynnik mocy, cos@ >0,95
typ zrédta LED

CRI >70
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowe;j -
trwatos¢ LED [h] >54000 (L80/B10)
IP >|P66

IK 2|K09
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -40 + 40

uklad optyczny / przestona

szyba hartowana transparentna

kat rozsytu [°]

Rozsyt uliczny

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

materiat obudowy

Aluminium

kolor oprawy

RAL 9006 (szary)

wymiar oprawy [mm]

507 x 209 x 144

sposdb montazu

na stupach / wysiegnikach

certyfikaty / atesty

CE

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

Lu3

OPIS PARAMETU

DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W]

<107,8
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strumien oprawy [Im] >15922
skutecznos$¢ swietlna oprawy [Im/W] > 145
Wspotczynnik mocy, cose >0,95
typ zrédta LED

CRI >70
temperatura barwowa [K] 4000

wspofczynnik utrzymania temperatury barwowej

trwatos¢ LED [h]

>100000 (L95/B10) zgodna z raportem LM80 i
TM21-11 przy Tc= 85 st.

IP >|P66
IK >|K09
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -40 + 50

uklad optyczny / przestona

szyba hartowana transparentna, gr. 5mm

kat rozsytu [°]

Rozsyt uliczny

powierzchnia boczna (m2) 0,037
materiat obudowy Aluminium
kolor oprawy RAL 7016

wymiar oprawy [mm]

718 x311x103

sposob montazu

na stupach / wysiegnikach

certyfikaty / atesty

CE, ENEC PLUS

1.1.8.4.28. Instalacja oswietlenia wiaty

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ o$wietlenia wiaty, zgodnie z przeznaczeniem i funkcja
obiektu. Zgodnie z ustaleniami zasilanie do wiaty wykona¢ zalicznikowo z pobliskiego
budynku OSP lub w przypadku braku takiej mozliwosci, nalezy wystgpi¢ o niezalezne zasilania
z sieci energetyki zawodowej z odrebnym uktadem pomiarowym.

1.1.8.4.29. Koncepcja prowadzenia tras kablowych w terenie

W terenie zewnetrznym, kable zasilajgce nalezy uktadaé w rowie kablowym o
gtebokosci 0,8m, na podsypce z piasku o grubosci 10cm linig falistg. Na kable co 10m zatozy¢
oznaczniki z oznaczeniem kabla. Nastepnie kable zasypaé 10cm warstwg piasku, warstwa
rodzimego gruntu bez kamienia i gruzu o grubosci 15cm i przykry¢ folig ostrzegawczg koloru
niebieskiego na catej diugosci. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozony
kabel lecz nie mniejsza niz 20cm. Réw wypetni¢ gruntem ubijajgc warstwami. Kable przy
skrzyzowaniach z rurociggami, drogami i innym uzbrojeniem terenu powinny by¢ chronione
od uszkodzen mechanicznych. W tym celu nalezy kable prowadzi¢ w rurach ochronnych. W
poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy pod kable wykonywaé wytgcznie w sposob
reczny, poprzedzajac je tzw. wykopem kontrolnym.

W obrebie planowanych zjazdéw nalezy przewidzie¢ dwudzielne rury ostonowe na
istniejgce kable oraz dodatkowo potozyé 2 rury ostonowe, gruboscienne o srednicy min. fi
110 dla przysztej infrastruktury podziemne;j.
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Wszelkie projektowane i istniejgce sieci uzbrojenia terenu (o ile to mozliwe) powinny

by¢ lokalizowane wzdtuz projektowanych ciggdw poza obrysem nawierzchni, w odpowiedniej
odlegtosci zaleznej od rodzaju sieci i gtebokosci jej posadowienia, tak, aby koniecznosé
usuniecia ewentualnej awarii sieci nie pociggata za sobg koniecznosci niszczenia konstrukcji
ciggow.
Uwaga: Nie wyklucza sie istnienia innego niz zinwentaryzowane na mapie podziemnego
uzbrojenia terenu, ktére nie widnieje w aktualnych zasobach geodezyjnych. Nalezy to braé
pod uwage na etapie prowadzenia projektu i wykonywania przebudowy jak i budowy nowych
tras kablowych.

1.1.8.4.30. Oswiadczenie zamawiajacego  stwierdzajagce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy zatgczy stosowne oswiadczenia (dla dziatek stanowigcych wiasnos¢ Gminy)
w odniesieniu do wybranych odcinkéw realizacji robét dla odcinkdéw objetych pozwoleniem
na budowe.

1.1.8.5. Zielen

Wykonawca w ramach sporzgdzanej dokumentacji zaktualizuje inwentaryzacje zieleni
W oparciu o przyjete rozwigzania projektowe, ktdéra bedzie zatgcznikiem do wniosku o
wydanie zgody na realizacje inwestycji drogowej i/lub uzyska zezwolenie na wycinke
kolidujgcych drzew oraz przygotuje stosowne wnioski. Usuniecie drzew bedzie obejmowato
rowniez usuniecie karpin i wyréwnanie terenu.

W rejonie przedmiotowych drdég nalezy takie dokonaé cieé pielegnacyjnych gatezi
znajdujacych sie w skrajni drogowej lub wptywajacych negatywnie na widocznosé.

Jezeli bedzie taka mozliwos¢ nalezy dokonac¢ usuniecia drzew i karpin bez ponoszenia
optat sSrodowiskowych. W przypadku uwarunkowania uzyskania zwolnienia z optat
Srodowiskowych po dokonaniu nasadzen zastepczych, Wykonawca Robdét bedzie
zobowigzany do ich realizacji — miejsce nasadzen nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Powyzsze
nalezy uwzgledni¢ w swojej ofercie.

1.1.8.6. Rozbidrka ogrodzen posesji przydroznych

Ze wzgledu na rozbudowe drogi zachodzi koniecznos¢ rozbiérki kolidujgcych
z inwestycjg istniejgcych ogrodzen posesji przylegajgcych do drogi wraz z bramami
wjazdowymi i furtkami wejsciowymi.

W przypadku narzucenia przez Zamawiajgcego koniecznosci przebudowy istniejgcych
ogrodzen posesji przylegajgcych do drogi wraz z bramami wjazdowymi i furtkami
wejsciowymi do robot przy przestawianiu ogrodzenia nalezy uzy¢:

e elementdéw ogrodzenia uzyskanych z rozbidrki, nadajgcych sie do ponownego
zastosowania,
e nowych elementéw ogrodzenia, zastepujgcych istniejgce elementy uszkodzone,

o podobnych wymiarach, wyglgdzie i ksztattach.

Zakres niezbednych rozbiérek (i ewentualnych przebudéw) nalezy okresli¢ na etapie
sporzgdzania docelowej dokumentacji projektowe;.
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1.1.8.7. Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

Kolizje z istniejgcg infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢ lub przebudowaé zgodnie
wymogami i w uzgodnieniu z odpowiednim gestorem sieci. Wykonawca na etapie
wykonywania dokumentacji projektowej dokona niezbednych uzgodnien, opracuje stosowne
projekty branzowe zabezpieczenia lub przebudowy infrastruktury. Wymagania materiatowe
wskazuje Zarzadca infrastruktury w wydanych warunkach. Podczas prac projektowych
nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,
w szczegdlnosci uzyskaé uzgodnienie tras na Naradzie Koordynacyjnej. Dodatkowo nalezy
zwrdcié uwage na zapewnienie wymaganej skrajni drogowej dla drég w zwigzku
z wystepowaniem stupdéw elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz oswietlenia
ulicznego.

Roboty w zakresie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonaé¢ zgodnie
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie
materiaty uzyte do realizacji zamoéwienia powinny posiada¢é odpowiednie aprobaty
techniczne
i dopuszczenia do stosowania (deklaracje zgodnos$ci wydang przez dostawce) na caty
asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy; wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie
wyrobéw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy. Prace
wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela Zarzadcy infrastruktury, jesli wskazano taki
wymog w warunkach przebudowy.

Doktadny zakres wymaganej przebudowy i zabezpieczenia sieci nalezy okresli¢
na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej.

1.1.9. Wymagania do dokumentacji projektowo-kosztorysowej

a) Wykonanie Projektu Budowlanego (wraz z projektami przebudowy mediow
kolidujgcych
z projektowanymi drogami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji
sSrodowiskowe] — jesli wymagane) — projekt zagospodarowania terenu sporzadzié
na mapach sytuacyjno- wysokosciowych do celéw projektowych 1:500, wraz z
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami iinnymi dokumentami wymaganymi
przepisami szczegblnymi, oraz zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 2021 Poz. 2351 z pézn. zm.) -3 egz.,

b) Dla zakresu robdt, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe nalezy wykonaé szczegdétowa dokumentacje projektowg wymagang do
zgtoszenia robdét budowlanych i umozliwiajgcg pdiniejsze wykonanie robodt
budowlanych wraz z projektami przebudowy mediéw kolidujacych z
projektowanymi drogami, wymaganymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami,
uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji $rodowiskowej — jedli
wymagane) - 3 egz.,

c) Dla zakresu robdt, dla ktérych wymagane jest uzyskanie ostatecznej decyzji zgody
na realizacje inwestycji drogowej ZRID nalezy wykona¢ Projekt budowlany, (wraz
z projektami przebudowy mediéw kolidujgcych z projektowanymi drogami,
uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji S$rodowiskowej — jesdli
wymagane) — projekt zagospodarowania terenu sporzadzi¢ na mapach
sytuacyjno- wysokosciowych do celéw projektowych 1:500, wraz z opiniami,
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uzgodnieniami, pozwoleniami iinnymi dokumentami wymaganymi przepisami
szczegblnymi — 3 egz.,

d) Sporzadzenie projektéw podziatdw nieruchomosci dla celéw realizacji inwestycji
w oparciu o ZRID (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, (tekst jedn. Dz.
U. 2023 nr 80 Poz. 721 z pdzn. zm.) — 3 egz.

e) Wykonanie projektdow wykonawczych z podziatem na branze (w razie
koniecznosci)

—po 3 egz.,

f) Wykonanie projektow statej organizacji ruchu — 3 egz.,

g) Wykonanie projektéw czasowej organizacji ruchu — 3 egz.,

h) Wykonanie badan geotechnicznych oraz okreslenie warunkéw gruntowo-
wodnych podtoza gruntowego — 3 egz.,

i) Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 egz.,

j) Przedmiar robét z podziatem na branze — po 2egz.,

k) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 egz.,

[) Przygotowanie materiatow/inwentaryzacji zieleni na wycinke kolidujgcych drzew,

m) Wszystkie inne niezbedne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem.

Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzadzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
dla obiektu. Wykonawcy zostanie udzielone petnomocnictwo do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego. Projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym, natomiast wszelkie opracowania
dokumentacji_projektowej winny byé poprzedzone zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego
przyjetych rozwigzan projektowych.

Dokumentacje projektowg Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilosci egz.
jw. oraz w formie elektronicznej na ptytach CD, w postaci plikdw ogdélnodostepnych
(formaty: dwg, doc, xls, pdf; inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiajacym), rysunki techniczne
w wersji edytowalnej w formacie dwg oraz w wersji nieedytowalnej (przygotowanej do
przeglagdania i wydruku) w formacie pdf.

Ewentualne dodatkowe egzemplarze nalezy wykonaé do celéw opiniowania
lub uzgadniania w iloSci wymaganej przez jednostki opiniujgce.

1.1.10. Zatozenia wyjsciowe do projektowania

d) Dokumentacja projektowa ma umozliwi¢ wykonanie robét budowlanych.

e) Dokumentacje projektowg nalezy tak wykonaé, aby parametry obiektéw
kubaturowych, drég oraz obiektow inzynierskich umozliwiaty prawidtowe ich
uzytkowanie. Drogi objete dokumentacjg winny umozliwiaé dojazdy do dziatek
przylegtych.

f) Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ z podziatem na branze.

1.1.11.  Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania : ,, Staszowski
obszar gospodarczy w Grzybowie” realizowany w ramach projektu pn.: ,,wielofunkcyjny
obszar aktywnosci gospodarczej Staszow”- cze$¢ | - obszar pétnocny.

D — M —00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych dla zadania pn. Zamierzenie realizowane
jest w systemie zaprojektuj i wybuduj.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robét objetych specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robét
drogowych i mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujyco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecenn i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.7 Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.8. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.10. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowdw.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikédw. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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1.4.15. Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci materiatow oraz robot.

1.4.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.18. Warstwa S$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
1.4.19. Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg S$cieralng

a podbudowg, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie
ich na podbudowe.

1.4.20. Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.

1.4.21. Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podtoze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

1.4.22. Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.

1.4.23. Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podtoza. Moze zawieraé¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca.

1.4.24. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

1.4.25. Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

1.4.26. Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie
do nawierzchni.

1.4.27. Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.28. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
1.4.29. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.30. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.31. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzagdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy
moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.32. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczeAstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.33. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig
do gtebokosci przemarzania.

1.4.34. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego
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wykonania nawierzchni.
1.4.35. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.36. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.
1.4.37. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy
w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.
1.4.38. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona
do przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko Zzyjgcych Ilub urzadzen
technicznych przez korpus drogowy.
1.4.39. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich
zwierzat itp.
1.4.40. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.41. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.
1.4.42. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.43. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego.
1.4.44. Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtosé¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.
1.4.41. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$é¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona
dla poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$é chodnikéw mierzona w $wietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu
pieszego.
1.4.42. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
1.4.43. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes$¢ terenu budowy.
1.4.44. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdét zwigzanych z budows,
modernizacjg/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy. Zadanie realizowane bedzie w systemie zaprojektuj i wybuduj
i na Wykonawcy bedzie spoczywac obowigzek opracowania dokumentacji projektowej wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
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pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:

Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowa
oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng)

Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, PFU, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gdlnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej, PFU i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéow i elementow budowli muszg wykazywaé zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdét projekt organizacji ruchu powinien by¢
na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,



Program funkcjonalno - uzytkowy- czesc |- obszar pétnocny 124

sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych zapdr i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposdéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktdorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraZnie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
o |okalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikodw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
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i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawecy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu
i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca  bezzwtocznie  powiadomi  Inzyniera/Kierownika  projektu
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowac¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania
z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
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powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecic,
aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

W przypadku postawienia przez Zarzadce Drogi warunku podpisania porozumienia
przed rozpoczeciem prowadzenia transportu po drogach z ograniczeniem naciskow osi
w gestii Wykonawcy bedzie podpisanie stosownego porozumienia.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdziniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposdéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robat.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robdét i w sposdb cigglty bedzie informowaéd
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotfane sg konkretne normy
i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywad postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
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powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg painstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
bedg uwazane za wtasno$s¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu i postepowacd zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdinienia w robotach, Inzynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do roboét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb cigglty spetniajg wymagania SST w czasie
realizacji robot.

Wszystkie stosowane materialy winny powiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 305/2011.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatdw ze zrédet miejscowych witgczajgc w to zZrddta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédfa.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji,
organow administracji paistwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy
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lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt
lub odwiezione na odkltad odpowiednio do wymagan umowy Ilub wskazan
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzié¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna
zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartoSciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc
i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji
z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje
wytwoérni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

3. Sprzet
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam, gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba S$rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajagce tych warunkéw moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

W przypadku postawienia przez Zarzadce Drogi warunku podpisania porozumienia
przed rozpoczeciem prowadzenia transportu po drogach z ograniczeniem naciskdw osi
w gestii Wykonawcy bedzie podpisanie stosownego porozumienia.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robét opracowanym
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przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w  planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi  w  dokumentacji  projektowej lub  przekazanymi na  piSmie
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdot zostana,
usuniete przez Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robét bedy oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takie w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca na zyczenie Inzyniera/ Kierownika moze opracowaé i przedstawic
do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslié, zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdét gwarantujgcy
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

a) czes¢ ogdblng opisujaca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

e sposbb zapewnienia bhp.,

o wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych
elementow robat,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robat,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposbéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw  mechanizméw  sterujgcych, a takze  wycigganych  wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb
i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
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e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-

kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ Srodkdédw transportu oraz urzadzed do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci

w czasie transportu,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

e sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnaé zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgdac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
Z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
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prébek.

Pojemniki do pobierania préobek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca
i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatéw i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu moze pobiera¢ préobki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg
projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre
posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc

z kryteriami technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
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e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzagdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci

i harmonogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbiorow robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robdt,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
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e dane dotyczgce jakosci ~materiatdw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zafaczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w schemacie ,zaprojektuj i wybuduj", ktory
wymaga od Wykonawcy ujecia w swojej ofercie ryczattowej prac projektowych
i budowlanych oraz wszelkich robot towarzyszgcych.
8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalern odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu (przeglady pogwarancyjne).
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8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kompletnosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 1z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczagc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia robot
i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan
i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa
i SST oraz dokumentami.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeAstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
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odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ operat kolaudacyjny.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
e dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg,
jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy,
e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST
o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z SST
e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Przeglady pogwarancyjne

Przeglady pogwarancyjne polegajg na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Przeglady pogwarancyjne bedg odbywaty sie na wezwanie Zamawiajgcego co
najmniej raz w roku.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Rozliczenie nastgpi wg swiadectw ptatnosci za wykonane elementy robét okreslone w
harmonogramie ptatnosci, zgodnie z SIWZ i Umowa.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogdélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach,
a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Uwaga: Wykonawca bedzie zobowigzany do zawarcia  porozumienia
z zarzagdcami drdg, na ktérych obowigzujg ograniczenia tonazowe, jesli bedzie korzystat
z tych drdég do transportu w celach budowy.
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e optaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowania i drenazu,

e tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie jezdni i znakdw, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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2 CZESC INFORMACYINA

2.1.

2.2

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy zataczy stosowne oswiadczenia (dla dziatek stanowigcych wiasnosé

Gminy) w odniesieniu do wybranych odcinkéw realizacji roboét dla odcinkéw objetych
pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robot.

Dla odcinkéw realizowanych w oparciu o decyzje zgody na realizacje inwestycji

drogowej ZRID oswiadczenie nie jest wymagane na podstawie §20b p. 2 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. Poz. 2454).

2.3.

Przepisy prawne i normy

W przypadku aktualizacji aktow prawnych lub nalezy przyjmowaé obecnie

obowigzujace lub odpowiednio zastepujgce podane ponizej.

2.3.8. Ustawy

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z péin.zm.),

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz.U.
2021 poz. 1129 z pbdin. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2021
poz. 1213 z pdin. zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U.
2021 poz. 869 z pdin. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz.U. 2021
poz. 1973 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2021
poz. 1376 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2233
z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.
Dz.U. 2021 poz. 1062 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.
Dz.U. 2021 poz. 1990 z pdézn. zm.),

Ustawa z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. 2021
poz. 576 z péin. zm.).
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2.3.9. Rozporzadzenia i normy

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U.
2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.z 2003 r.Nr47 Poz. 401 z pdzn. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 Poz. 1126 z pdzn. zm.),

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1966 z pdzn.
zm.),

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia wrzesnia
2022 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki
(Dz. U.z2023r. Poz. 45 z pdzn.zm.),

7) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. Poz. 2454 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 463 z pdin. zm.),

9) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2021 r. Poz. 2458 z pdzn. zm.),

10) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1679 z pdzn. zm.),

11) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 marca 2022
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 1518)

12) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U.z 2023 r. Poz. 1040 z pdzn. zm.)

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2023 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
22003 r. Poz. 1040 z p6zn. zm.),

14) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
22013 r. Poz. 640 z pdin. zm.),

15) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania
instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U.z 2010 r. Nr 2 Poz. 6 z pdzn. zm.),

16) PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
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17) PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i
okreslenia.

18) PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

19) PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

20) BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe. Linie
kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

21) BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Ogdlne wymagania.

22) BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

23) ZARZADZENIE Ministra tgcznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajgce ,Wytyczne o
ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

24) PN EN1610 Budowa i badania przewododw kanalizacyjnych

25) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

26) PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

27) BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

28) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

29) PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia
statyczne i projektowe,

30) PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze,

31) BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze,

32) PN-64/B-01700 - Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sieci zewnetrzne -
Oznaczenia,

33) PN-EN-124 - Zwieniczenia studzienek iwpustéw kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji,
badanie typu i znakowanie.

34) PN-H-74051-00 - Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

35) PN-70/10715 - Szczelno$¢ przewoddw. Wymagania i badania przy odbiorze,

36) Instrukcja montazu kolektoréw kanalizacyjnych wykonanych z PP, PE i PVC

37) Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnej

38) PN-B/10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne

39) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

40) PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia

41) PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

42) BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

43) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

44) BN-81/9122-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.

45) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia
statyczne i projektowe,

46) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze,

47) BN-81/9192-04 i 05 Bloki oporowe prefabrykowane,

48) PN-64/B-01700 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sieci zewnetrzne — Oznaczenia,



Program funkcjonalno - uzytkowy- czesc |- obszar pétnocny 141

49) PN-70/10715 Szczelnos$¢ przewoddw. Wymagania i badania przy odbiorze,

50) PN-EN 1555-2:2012 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE)”

51) ST-IGG-1001:2011 ,,Gazociaggi. Oznakowanie trasy gazociaggédw. Wymagania ogdlne."

52) ST-1IGG-1002:2011 ,,Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania
i badania."

53) ST-IGG-1003:2011 ,Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania ogodlne."

54) ST-IGG-1004:2011 ,,Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania."

55) PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

56) PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

57) PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki.

58) PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

59) PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania w
systemie.

60) PN-HD 60364 seria norm ,,Instalacje elektryczne niskiego napiecia”

61) PN-E-05125:1976 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”,

62) N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”,

63)N  SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa,

64) N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pragdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi,

65) PN-EN 61284:2002 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania
dotyczace osprzetu,

66) PN-EN-13201 OsSwietlenie drég, wybdr klas oswietleniowych, wymagania
oswietleniowe, obliczanie parametréw oswietlenia,

67) PN-EN 60598 Oprawy oswietleniowe, Czes¢ 2-3: Wymagania szczegotowe -- Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne,

68) PN-EN 40 seria norm ,,Stupy o$wietleniowe”

69) Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. nr 81, poz. 473
226.11.1990 r. - zatgcznik nr 2),

70) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401,

71)ZN-93/TP  S.A.-001  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomnikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne

72)ZN-96/TP  S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne
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73) ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

74) ZN-14/0PL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1: Widkna
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

75) ZN-14/0PL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie  kablowe. Cze$¢ 2: Kable
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

76) ZN-15/0PL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowoddéw jednomodowych. Wymagania i badania.

77) ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki Swiattowodowe i kable
stacyjne. Wymagania i badania.

78) ZN-15/0PL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i
badania.

79) ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

80) ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

81) ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna.
Wymagania i badania.

82) ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

83) ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

84)ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

85)ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

86) ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogdélne wymagania techniczne.

87) ZN-15/0PL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania.

88) ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i
badania.

89)ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe -
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

90) ZN-05/TP  S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i zespoty
taczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

91) ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczen
kablowych. Wymagania i badania.

92) ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢
przytgczeniowa. Wymagania i badania.

93) ZN-15/0PL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

94) WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych, Warszawa

95) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

96) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
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RYSUNKI
Ip. Nazwa rysunku Oznaczenie Skala
1. Koncepcja zagospodarowania terenu ZT RYS.0 1:1000
Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie” realizowany w ramach projektu pn.:
,wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej Staszéw”- czesc¢ |- obszar pétnocny.
Branza architektoniczna
2. Koncepcja zagospodarowania terenu wokoét budynkéw: administracyjnego w celu | ZT.L.Rys.1. 1500
utrzymania terendw inwestycyjnych i gospodarczo — socjalnego, na dziatce nr 1348/3
3. Koncepcja zagospodarowania terenu przy istniejacej remizie OSP w celu aktywnosci | ZT.Il.Rys.2. 1500
gospodarczej na dziatce nr 89/3, 95/1, 96
4, Koncepcja budynku administracyjny w celu utrzymania terenéw administracyjnych- rzut | A.Rys.1 1:100
5. Koncepcja budynku administracyjny w celu utrzymania terendéw administracyjnych- | A.Rys.2 1:100
przekroje A-A, B-B, C-C,
6. Koncepcja budynku administracyjny w celu utrzymania terendéw administracyjnych- | A.Rys.3 1:100
elewacje: frontowa, tylna
7. Koncepcja budynku administracyjny w celu utrzymania terenéw administracyjnych- | A.Rys.4 1:100
elewacje: boczne
8. Koncepcja budynku administracyjny w celu utrzymania terendéw administracyjnych- | A.Rys.5
widoki
9. Koncepcja budynku garazowo- socjalnego- rzut A.Rys.6 1:100
10. | Koncepcja budynku garazowo- socjalnego- przekroje: A-A, B-B, C-C, D-D A.Rys.7 1:100
11. | Koncepcja budynku garazowo- socjalnego- elewacje A.Rys.8 1:100
12. | Koncepcja budynku garazowo- socjalnego- widoki A.Rys.9 1:100
13. | Koncepcja zesp6t budynkéw: budynek administracyjny w celu utrzymania terenéw | A.B.Rys.10
administracyjnych, budynek gospodarczo- socjalny
14. | Koncepcja wiaty integracyjnej C.Rys.11 1:100
15. | Koncepcja identyfikatora- kompozycja s$wietlna - przed zespotem budynkéw, | C.Rys.12 1:20, 1:100
administracyjnego w celu utrzymania terendéw inwestycyjnych i gospodarczo -
socjalnego
16. | Koncepcja identyfikatora- szklany stup C.Rys.13 1:20
Branza drogowa
17. | Przekroje typowe D1 1:50
18. | Przekroje typowe D2 1:50
Branza elektryczna
19. | budynek administracyjny - schemat ideowy uktadu zasilania E1
20. | budynek administracyjny - Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG E2
21. | Rzut budynku administracyjnego — plan instalacji elektrycznej E3
22. | Budynek gospodarczo- socjalny - Schemat ideowy uktadu zasilania E4
23. | Budynek gospodarczo- socjalny- Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG ES
24. | Rzut budynku gospodarczo-socjalnego — plan instalacji elektrycznej E6
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25.

Schemat oswietlenia terenu

E7
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ZAtACZNIKI

1.0pracowanie pt.: Inwentaryzacja drzew i krzewdéw na potrzeby opracowania dokumentacji
pn.: Program Funkcjonalno uzytkowy dla zadania pn.: ,Staszowski Obszar Gospodarczy w
Grzybowie” realizowany w ramach projektu pn.: ,Wielofunkcyjny Obszar Aktywnosci
Gospodarczej StaszOw” przez mgr tukasza Szolca. Cate opracowanie zostato dodane jako
zatacznik nr 1.

Ip.

Nazwa rysunku

Oznaczenie

Skala

Inwentaryzacja na potrzeby opracowania dokumentacji ,, Staszowski
obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach projektu pn.:
,wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej Staszéw”- obszar |,

1Z-1

1:2000

Inwentaryzacja na potrzeby opracowania dokumentacji , Staszowski
obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach projektu pn.:
,wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej Staszéw”- obszar |,

1Z-2

1:2000

Inwentaryzacja na potrzeby opracowania dokumentacji ,, Staszowski
obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach projektu pn.:
,wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej Staszéw”- obszar |,

1Z-3

1:2000

Inwentaryzacja na potrzeby opracowania dokumentacji ,, Staszowski
obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach projektu pn.:
,wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej Staszéw”- obszar |,

1Z-4

1:2000

Inwentaryzacja na potrzeby opracowania dokumentacji ,, Staszowski
obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach projektu pn.:
,wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej Staszéw”- obszar |,

1Z-5

1:2000

Inwentaryzacja na potrzeby opracowania dokumentacji ,, Staszowski
obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach projektu pn.:
,wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej Staszéw”- obszar |,

1Z-6

1:2000

Tabela inwentaryzacyjna

2. Dokumentacja badan podtoza gruntowego przez pracownie GEO- LOG z Tarnowa

potozonej przy ul. Kilinskiego 2. Cate opracowanie zostato dodane jako zatgcznik nr 2.

Ip. Nazwa rysunku Oznaczenie Skala

Mapa sytuacyjna badania podtoza gruntowego w m. Grzybdow Zat.1l 1:250
00

Mapa sytuacyjna badania podtoza gruntowego w m. Grzybdow Zat.2 1:500
Miejsca wykonania sondowania :
$1,52,23,54,55,56,57,58,59,510,511,512
Karta otworu wiertniczego : profilnrS 1 Zat-3.1 1:50
Karta otworu wiertniczego : profil nr S 2 Zat-3.2 1:50
Karta otworu wiertniczego : profilnrS 3 Zat-3.3 1:50
Karta otworu wiertniczego : profilnr S 4 Zat-3.4 1:50
Karta otworu wiertniczego : profilnrS5 Zat-3.5 1:50
Karta otworu wiertniczego : profilnrS 6 Zat-3.6 1:50
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9. | Karta otworu wiertniczego : profilnrS 7 Zat-3.7 1:50
10/ Karta otworu wiertniczego : profil nrS 8 Zat-3.8 1:50
11) Karta otworu wiertniczego : profilnrS9 Zat-3.9 1:50
12/ Karta otworu wiertniczego : profil nr S 10 Zat-3.10 1:50
13] Karta otworu wiertniczego : profil nr S 11 Zat-3.11 1:50
14 Karta otworu wiertniczego : profil nr S 12 Zat-3.12 1:50
15/ Oznaczenia symboli i znakéw geotechnicznych Zat-4

3. Mapa zasadnicza

Licencja G.6640.V.1213.2023 2612 CL2 z dnia 03.07.2023
Mapa zasadnicza w skali 1:1000

4. Warunki i uzgodnienia
Sie¢ dystrybucyjna —Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w

Staszowie. zatgcznik pismo L.dz.3553/23 z dnia 08.08.2023

Polska Spoétka Gazownictwa sp. Z 0.0 Odziat Zaktad Gazowy w Kielcach, zatacznik
pismo S006/0000104725/00001/2023/00000z dnia 17.08.2023




