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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Cel przedsięwzięcia  

Zadanie pt.: „ Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach 

projektu pn.: „Wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej Staszów”- część II - obszar 

południowy,  zaplanowane jest jako przedsięwzięcie będące etapem realizacji strategii 

Gminy Staszów w zakresie pobudzenia jej rozwoju gospodarczego, w szczególności 

powstania warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Inwestycja będzie polegała na 

kompleksowym uzbrojeniu terenu inwestycyjnym z wymaganiem zapleczem techniczno- 

budowlanym przeznaczonym pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i 

magazyny. 

1.1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

Zadanie pt.: Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach projektu 

pn.:„ Wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej Staszów”- część II- obszar 

południowy .  Głównym celem niniejszego opracowania jest budowa bocznicy kolejowej 

wraz z połączeniem kolejowym z torami przedsiębiorstwa Kopalnie i Zakłady Chemiczne 

Siarki "Siarkopol" S.A. wchodzącego w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. 

Wykorzystanie połączenia kolejowego umożliwiającego włączenie do ogólnopolskiej sieci 

linii kolejowych poprzez stację Grzybów umożliwi dostarczenie oraz wywóz surowców 

oraz produktów przewidzianych w ramach zakresu działalności „Staszowskiego  Obszaru 

Gospodarczego w Grzybowie z niezbędnym zapleczem potrzebnym do obsługi 

przedsięwzięcia. 

Zadanie projektowe obejmuje działania : 
 

1. Branża drogowa: 

 

a) Budowa zjazdów z drogi powiatowej 

b) Budowę dróg wewnętrznych na łącznym odcinku o długości ok. 1,1 km  

(bez platformy rozładunkowej i ramp wjazdowych), 

c) Budowę placu manewrowego ppoż., 

d) Budowę 9 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 

e) Budowę 7 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych z przyczepą  

lub członowych, 

f) Budowę dojść do obiektów i utwardzeń terenu, 

g) Montaż dwóch szlabanów, 

h) Montaż dwóch wag najazdowych, 

i) Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego wraz z elementami 

bezpieczeństwa ruchu i urządzeń BRD. 
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2. Branża kolejowa:  

 

a) Budowa nawierzchni torowej bocznicy kolejowej, 

b) Budowa rozjazdów,  

c) Budowa przejazdów w poziomie szyn, 

d) Odwodnienie kolejowego frontu przeładunkowego, 

e) Oświetlenie kolejowego frontu przeładunkowego 

f) Budowa platformy przeładunkowej, 

g) Budowa urządzeń technicznych – wag kolejowych,  

h) Budowa suwnicy,  

i) Budowa kozłów oporowych,  

 

3. Branża architektoniczna  

a) Budowa kontenerów socjalnych,  

b) Budowa toalet publicznych, jednostanowiskowych,  

c) Budowa kontenera hakowego zamykanego, 

d) Budowa małej architektury: ławki z oparciem, kosze na śmieci do segregacji, 

stojaki na rowery,  

e) Budowa ogrodzenia systemowego od strony drogi powiatowej, 

f) Budowa kompozycji świetlnej w strefie wjazdowej od strony drogi powiatowej 

 

4. Branża sanitarna: 

 

a) Rozbudowę sieci wodociągowej o długości 785m wraz z zabudową hydrantów 

przeciwpożarowych DN80 w ilości 6 szt. 

b) Budowę przyłączy wodociągowych do studni wodomierzowych. 

c) Budowę zewnętrznych instalacji wodociągowych od studni wodomierzowych 

do toalet publicznych i kontenerów sanitarnych. 

d) Budowę przyłącza kanalizacyjnego z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej 

realizowanej w części I inwestycji. 

e) Budowę instalacji kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do 

szczelnego zbiornika bezodpływowego. 

f) Budowę instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe 

pochodzące z dachów toalet publicznych i kontenerów socjalnych do 

zbiorników bezodpływowych. 

 

5. Branża elektryczna : 

a) Inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia terenu, 
b) Przebudowa / zabezpieczenie ewentualnych kolizji,  
c) Budowa przyłącza elektroenergetyczne, 
d) Budowa instalacji oświetlenia drogi / terenu, 
e) Budowa zasilanie dla instalacji oświetlenia torowiska 
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f) Budowa zasilania kompozycji świateł od frontu, 
g) Budowa zasilania budynków toalet 
h) Budowa zasilania budynków kontenerów socjalnych, 
i) Budowa zasilania bram wjazdowych automatycznie podnoszonych (szlabany) 
j) Budowa zasilania wagi dla wagonów, 
k) Budowa zasilanie wagi dla samochodów. 

6. Branża przyrodnicza 

a) Wycinka drzew 
b) Nasadzenia drzew 
c) Nasadzenia krzewów 
d) Sianie trawy 

Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy będzie 
sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla niniejszego 
obiektu z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na ich realizację (takich jak mi. 
decyzja środowiskowa, operat wodnoprawny i decyzja zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej ZRID) oraz wykonanie robót budowlanych. 

Ostateczną klasyfikację odcinków drogi do wykonania w odniesieniu do zapisów 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351, z dnia 2 grudnia 2021 
r. z późn. zm.) należy dokonać na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 

Ewentualny podział zadania na etapy Inwestor określi na etapie procedury 
przetargowej. 

Zamówienie obejmuje: 
 

 Wykonanie badań, w tym geotechnicznych (Wykonawca zrealizuje dodatkowe 
badania geotechniczne do celów realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone  
na etapie uzgodnień oraz opiniowania projektu), 

 Sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2021 r. Poz. 2454), 

 Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,  

 Uzyskanie decyzji środowiskowej, 

 Uzyskania pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót oraz wszelkich niezbędnych: 
uzgodnień, opinii, pozwoleń i zgód wynikających z obowiązujących przepisów, 

 Uzyskanie zgód właścicieli działek, gdy w efekcie przyjętych rozwiązań projektowych 
inwestycja będzie wykraczała poza działki Inwestora i będzie ingerować w działki 
prywatne – w przypadku pozwolenia na budowę, 

 Przygotowanie i uzyskanie decyzji oraz postanowień niezbędnych do wykonania 
inwestycji trybem ZRID: uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej – Ustawa  
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2022 Poz. 176 z późn. zm.), 
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 Sporządzenie projektów podziałów nieruchomości dla celów realizacji inwestycji  

w oparciu o ZRID – Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. 

2023 nr 80 Poz. 176 z późn. zm.) 

 Sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach wykonanych projektów, 

 Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, 

 Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót  

i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania 

wybudowanych obiektów (na Wykonawcy będzie ciążyć obowiązek przygotowania 

materiałów do pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu robót  

do właściwego inspektoratu nadzoru budowlanego  – jeśli będzie konieczne). 

 

1.1.3. Opis przedmiotu zamówienia 

1.1.3.1. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 

Inwestycja: Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach projektu pn.: 

„Wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej Staszów”- część II - obszar południowy  

Adres inwestycji: numery  działek:  1310/4, 1313/23, 1310/2 

Obręb 006 Grzybów  w Gminie Staszów, w powiecie staszowskim, województwie 
świętokrzyskim. 

Zamawiający:  Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów 

 
1.1.3.2. Podstawa opracowania 

 Zlecenie Inwestora, 

 Wizje w terenie, 

 Koncepcja  z dnia 10.07.2023r,  zatwierdzona przez Inwestora  

 Mapa zasadnicza, licencja mapy G.6640.V.1213.2023_2612_CL2 z dnia 03.07.2023 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351, z dnia 2 grudnia 
2021 r. z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023 nr 80 Poz. 721 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023 nr 80 Poz. 721 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2021 Poz. 1376  
z późn. zm.), 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2016 Poz. 124 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(Dz. U. z 2021 r. Poz. 2454), 
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 Inne rozporządzenia i normy. 
 
1.1.3.3. Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu opracowania 

Całość terenu przeznaczonego pod inwestycję administracyjnie znajduje się  
na terenie miejscowości Grzybów w Gminie Staszów, powiecie staszowskim, w 
województwie świętokrzyskim, około 6 km od centrum Staszowa, przy istniejącym 
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej  nr 757 relacji Opatów Stopnica i drogi gminnej 
DG003732T relacji Sielec- Grzybów. Obszar inwestycji jest nie zabudowany, w większości 
porośnięty gęstym zadrzewieniem i zakrzewieniem.   
Położony jest na południowy zachód od centrum Staszowa. Od strony wschodniej na działce 
o nr 295/2 przebiega droga wojewódzka o nr 757. Od strony północnej obszar wydzielony 
jest drogą powiatową, biegnącą po działce o nr 580/2. Od strony północo- zachodniej w 
dystansie około 1000 m rozpoczyna się zabudowa mieszkaniowa Grzybowa. Od strony 
północo- wschodniej w dystansie około 340 m zlokalizowana się zabudowa ośrodka OSP 
Grzybów. Od strony południowo wschodniej w bezpośrednim dystansie zlokalizowana są 
tory wraz z zabudowaniami przedsiębiorstwa Kopalnianego i Zakładów Chemicznych Siarki 
"Siarkopol" S.A. wchodzącego w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. 
 Obszar opracowania zbliżony jest do prostokąta, zlokalizowanego w kierunku dłuższego 
boku na północny- wschód, południowy zachód, o zewnętrznych wymiarach : szer.108 m x 
dł.850  m. Teren jest nie zabudowany.  
Teren planowanej inwestycji jest niezagospodarowany, występują na nim grunty 
zadrzewione i zakrzewione  kategorii Lz- RIVb, Lz-RV. Teren generalnie jest bez wyraźnych 
wniesień. W północnej części występują wysokości 220.90 m n.p.m. Przeważają spadki od 5% 
do 7%.  W części środkowej najwyższe punktu osiągają wysokość 225.80 m n.p.m. W części 
południowej poziomy dochodzą do wysokości 222.40 m n.p.m. 
 

  

Grzybów – Staszów  Linia czerwona- obszar opracowania 

 
Obszar opracowania : 55 561.40 m2 
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 Wartości przyrodnicze 

Obszar opracowania w dużej mierze stanowi zwarte zadrzewienie. Dominują tutaj gatunki 
pospolite takie jak: brzozy, wierzby, olchy, klony, sosny, topole, lipy oraz czeremchy czy 
leszczyny. Jak każdy obszar zadrzewiony ma on oczywiście swoje  znaczenie z ekologicznego 
czy przyrodniczego punktu widzenia jednak brak jest tutaj zadrzewień o wybitnych walorach 
środowiskowych. Zadrzewienia te przybierają charakter lasu łęgowego z kilkoma 
pojedynczymi okazami cennymi przyrodniczo. Pozostała część to samosiejki. 

Została opracowania wstępna inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów  
z określeniem składu ilościowego i gatunkowego kolidujących z inwestycją. Wykaz 
poszczególnych informacji sporządzono w zestawieniu tabelarycznym. Wszystkie obiekty 
zaznaczono na mapie przypisując im odpowiedni symbol z wykazu tabelarycznego. 
Opracowanie zawiera tabelaryczne zestawienie zinwentaryzowanej zieleni oraz 4 rysunki w 
skali 1:2000 (IZ.Rys-1 do IZ.Rys-4)  
 

 Ukształtowanie terenu 

Teren planowanej inwestycji, generalnie jest bez wyraźnych wniesień. W północnej części 

występują wysokości 220.90 m n.p.m. Przeważają spadki od 5% do 7%.  W części środkowej 

najwyższe punktu osiągają wysokość 225.80 m n.p.m. W części południowej poziomy 

dochodzą do wysokości 222.40 m n.p.m. 

 

 Odwodnienie terenu opracowania  

Teren planowanej inwestycji odwadniany jest w sposób naturalny. Poprzez ukształtowanie 
naturalne terenu wody opadowe spływają licznymi ciekami i rowami do niedaleko 
położonego Potoku Koniemłockiego. Poziom wody uzależniony jest porami roku. Cały obszar 
opracowania znajduje się w zlewni rzeki zwanej Potok Koniemłocki, który poprzez rzekę 
Wschodnią, następnie poprzez rzekę Czarną wprowadza wody do rzeki Wisły. 
 

 Zdjęcia terenu opracowania  

 

  

Widok od strony północno zachodniej na teren opracowania  Wnętrze terenu opracowania  



Program funkcjonalno - użytkowy- część II- obszar południowy  14 

 

  

Wnętrze terenu opracowania Droga techniczna biegnąca wzdłuż terenu opracowania po 
wschodniej stronie  

 

 Elementy uzbrojenia terenu 
o W rejonie planowanej inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 

o Sieć elektroenergetyczna Ochotnicza Straż pożarna wraz z świetlicą wiejską,  

o Siec wodna- istniejąca Ochotnicza Straż pożarna wraz z świetlicą wiejską, 

o Sieć kanalizacyjna- Ochotnicza Straż pożarna wraz z świetlicą wiejską, 

o Sieć gazowa- Ochotnicza Straż pożarna wraz z świetlicą wiejską, 

o W granicy obszaru opracowania od strony drogi wojewódzkiej nr 757 zlokalizowana 

jest istniejąca  przepompownia ścieków,  

o W granicy obszaru opracowania od strony północno- zachodniej zlokalizowana jest 

istniejąca  przepompownia ścieków, 

o Równolegle do drogi powiatowej Nr 0832T przeprowadzona jest napowietrzna linia 

energetyczna eNN. 

o W okolicach działki o nr 1348/3 przy drodze powiatowej o nr 0832T znajduje się 

istniejąca stacja transformatorowa i wyprowadzona rozdzielnia elektryczna 

o Wzdłuż południowo- wschodniej granicy opracowania wzdłuż drogi wojewódzkiej 

przebiega wodociąg o średnicy DN225 mm, kanalizacja sanitarna DN200, kanalizacja 

techniczna tłoczona DN149 oraz linia kanalizacji teletechnicznej. 

o Od strony południowej zlokalizowane jest przedsiębiorstwo Kopalnie i Zakłady 

Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. wchodzącego w skład Grupy Kapitałowej Grupa 

Azoty. 

 Geologia 

Pod względem geologicznym teren opracowania położony jest w strefie Zapadliska 

Przedkarpackiego i Gór Świętokrzyskich. W budowie geologicznej terenu przeznaczonego 

pod inwestycję biorą wyłącznie utwory czwartorzędowe i trzeciorzędowe zalęgającym na 

starszym podłożu paleozoicznym. Utwory czwartorzędowe, wykształcone są w postaci 

osadów akumulacji rzecznej tj. drobnych piasków  oraz pyłów i  glin a utwory 

trzeciorzędowe w postaci iłów sarmackich tzw. Iłów krakowieckich. Na badanym terenie 

stwierdzono występowanie jednego poziomu wodonośnego  w obrębie piaszczystych 

utworów czwartorzędowych o charakterze ciągłym.  Rozpoznanie warunków gruntowo- 
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wodnych zostało przeprowadzone badań geotechnicznych wykonanych przez pracownię 

geologiczną  Geo-Log z Tarnowa i opisane w oddzielnym punkcie. 

 
1.1.3.4. Ogólne uwarunkowania 

 
1.1.3.4.1. Planowanie przestrzenne 

 Gmina Staszów na dzień dzisiejszy nie posiada Planu Zagospodarowania Przestrzennego.  

 Według studium kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszów, działka 
objęta planowanym przedsięwzięciem leży na obszarze oznaczonym obszarem 
aktywności gospodarczej. 

 Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostę Powiatu Staszowskiego 
inwestycje zaproponowane na gruntach rolnych wytworzonych z gleb IV, V klasy 
bonitacyjnej nie wymagają uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nie rolnicze 
i nie leśne o której mowa w art.7.ust.2 ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych (Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Stan prawny aktualny na 
dzień: 16.11.2023, Dz.U.2022 poz. 2409 t.j. - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych Art. 7. ochr. Gruntów) zgodny na zmianę przeznaczenia na cele 
nie rolnicze wymagają grunty wytworzone z gleby I – III klasy botanicznej. 

 Przekształcenie gruntów Lz-RIVb Lz-RV na grunty budowlane 

 Z racji występowania w niedalekim sąsiedztwie w Grzybowie cmentarzyska 
megalitycznego z neolitu, cmentarzysko kultury przeworskiej, NR REJ 456/A (t.), wpisane 
w dniu 23.09.1991 w przypadku ujawnienia obiektu, do którego zaistnieje przypuszczenie 
iż jest on zabytkiem archeologicznym,  należy go zabezpieczyć i poinformować  
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, Delegatura w 
Sandomierzu. 

 Teren inwestycji znajduje się poza terenami górniczymi, w związku  czym planowana 
inwestycja nie podlega wymogom ustawy z dnia 2 lipca 2011r, Prawo geologiczne i 
górnicze ( tj.Dz.U. 2021 r, poz. 1420). 

 Planowana inwestycja posiada dostęp do publicznej. 

 Planowa inwestycja na dzień dzisiejszy nie posiada bezpośredniego dostęp do sieci 
energetycznej, kanalizacyjnej, i wodociągowej. 
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Kierunki zagospodarowania terenu 

 
Według studium uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszów, działka 
objęta planowanym przedsięwzięciem leży na obszarze oznaczonym obszarem tereny 
zielone i terenach rolnych. 

 

 

Uwarunkowania zagospodarowania terenu 

 
1.1.3.4.2. Formy ochrony i zagrożeń 

 Z racji występowania w niedalekim sąsiedztwie w Grzybowie cmentarzyska 
megalitycznego z neolitu, cmentarzysko kultury przeworskiej, NR REJ 456/A (t.), wpisane 
w dniu 23.09.1991 w przypadku ujawnienia obiektu należy go zabezpieczyć i 



Program funkcjonalno - użytkowy- część II- obszar południowy  17 

 

poinformować  Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, 
Delegatura w Sandomierzu. 

 Planowana inwestycja nie znajduje się na terenie eksportacji górniczych i zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych  

 
1.1.3.4.3. Formy ochrony przyrody 

 Na obszarze przeznaczonym pod realizację inwestycji przedmiotowego przedsięwzięcia 

nie występują obszary NATURA 2000. Najbliżej występujące obszary cenne przyrodnicze, 

występujące na liście proponowanych obszarów mające znaczenie dla Wspólnoty, obszary 

chronione polskim prawem, znajduje się poza zasięgiem możliwych, przewidywanych 

oddziaływań w.w przedsięwzięcia. Najbliżej położone obszary Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000 znajdują się w odległości 4.3 km proponowany obszar ochrony 

siedlisk - Kras Staszowski, około 23 km obszar ochrony siedlisk Tarnobrzeska Dolina Wisły, 

około 12 km obszar ochrony Ostoja Żyznów. 

 W ramach przewidywanych działań budowlanych  wszystkie odpady zostaną 

sklasyfikowane z załącznikiem nr 2 do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r, o odpadach ( 

Dz.U.Nr.62 ,poz.628 lista B pkt.23. Wszystkie odpady zostaną zutylizowane a grunty z 

wykopów zostaną pastowane do niwelacji terenów.   

 W wyniku realizacji proponowanej inwestycji zajdzie konieczność usunięcia drzew i 

krzewów. W tym celu została opracowana szczegółowa inwentaryzacja drzew i krzewów. 

Przeważają  gatunki pospolite. W ramach kompensacji przyrodniczej zostaną 

zaproponowane nasadzenia w formie pasów zieleni izolacyjnych.  

1.1.4. Inwentaryzacja drzew i krzewów  

Została opracowania wstępna inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów  

z określeniem składu ilościowego i gatunkowego kolidujących z inwestycją. Wykaz 

poszczególnych informacji sporządzono w zestawieniu tabelarycznym. Wszystkie obiekty 

zaznaczono na mapie przypisując im odpowiedni symbol z wykazu tabelarycznego. 

Opracowanie zawiera tabelaryczne zestawienie zinwentaryzowanej zieleni oraz 4 rysunki w 

skali 1:2000 (IZ.Rys-1 do IZ.Rys-4)  

1.1.5. Badania podłoża gruntowego   

W celu określenie budowy geologicznej podłoża gruntowego, ocena warunków gruntowo - 
wodnych oraz ocena jego przydatności dla potrzeb projektowania inwestycji została 
opracowana dokumentacja pt.:  Dokumentacja badań podłoża gruntowego przez pracownię 
GEO- LOG z Tarnowa położonej przy ul. Kilińskiego 2. Całe opracowanie zostało dodane jako 
załącznik nr 2. 

1.1.5.1. Wnioski i zalecenia   

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych warunki gruntowo - wodne omawianego terenu należy określić jako proste. 
Warunki wskazują na występowanie warstw gruntów jednorodnych genetycznie i 
litologicznie przy jednoczesnym braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych i 
procesów geodynamicznych związanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych. 
Projektowana inwestycja należy do II kategorii geotechnicznej.  
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1.1.6. Wywiady branżowe  

W celu zapewnienia możliwości doprowadzenia mediów zostały złożone wnioski w celu 
wstępnego zapewnienia zasilenia przewidywanej inwestycji.   
 

1.1.6.1. Woda i ścieki komunalne  

W celu zapewnienia dostawy został złożony wniosek o określenie warunków przyłączenia do 
sieci dystrybucyjnej –Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Staszowie. 
Uzyskano wstępną pozytywną akceptację. Po uzyskaniu warunków zabudowy należy 
wystąpić o warunki techniczne. Załącznik pismo L.dz.3553/23 z dnia 08.08.2023  

 
1.1.6.2. Gaz 

W celu zapewnienia dostawy został złożony wniosek o określenie warunków przyłączenia do 
sieci dystrybucyjnej, Polska Spółka Gazownictwa sp. Z o.o Odział Zakład Gazowy w Kielcach  
Uzyskano odpowiedź o braku możliwości przyłączenia do sieci gazowej.  
Załącznik pismo  S006/0000104725/00001/2023/00000z dnia 17.08.2023 

 
1.1.6.3. Energia elektryczna  

W celu zapewnienia dostawy został złożony wniosek o określenie warunków przyłączenia 
do sieci dystrybucyjnej do PGE – Dystrybucja Rzeszów. 
 

1.1.7. Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe   

Inwestycja: „Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie  realizowany w ramach projektu 

pn.: „Wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej Staszów”- część II- obszar 

południowy .                       

Adres inwestycji: nr działek 1310/4, 244/1, 245/1, 1344, 251/1, 269/1, 268, 1345/2, 1345/3, 
254, 1330, 41, 46, 1331/1, 62, 1332/1, 267/2, 1331/2, 1331/4, 1345/1, 261/2, 267/3, 261/1, 
262/2, 262/1, 1346/1, 260, 269/2, 1347/3, 271/2, 271/1, 1347/2, 274/4, 274/3, 1347/1, 
274/5, 1348/1, 274/1, 78, 1331/3, 1346/2, 84/3, 84/2, 84/1,1348/2, 1348/3, 1348/4, 289/3, 
1349/11, 1350, 1349/10, 1349/9, 1349/8, 289/2, 289/1, 1348/5, 1332/2, 1332/6, 85/2, 
1332/2, 1332/3, 85/1, 86/1, 86/2, 85/3, 86/3, 95/3, 1332/4, 1332/5, 1333/3, 92/1, 1333/5, 
92/2, 1333/6, 92/3, 1333/4, 89/2, 89/3, 95/2, 95/1, 1349/6, 1349/7, 1349/5, 96, 
89/1,1331/1, 70, 71, 267/1, 253, 724, 721, 1310/2, 1313/23 Obręb 006 Grzybów  w Gminie 
Staszów, w powiecie staszowskim, województwie świętokrzyskim. 

Zamawiający:  Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów 

Adres inwestycji: numery  działek: 1310/4, 1313/23, 1310/2 

Obręb 006 Grzybów  w Gminie Staszów, w powiecie staszowskim, województwie 
świętokrzyskim. 

 Wszystkie podane poniżej wartości zostały przedstawione na podstawie 
sporządzonych rysunków „Plan sytuacyjny – koncepcja”, zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 
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1.1.7.1. Zakres koncepcji programu funkcjonalno- użytkowego 

Zadanie pt.: Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie” realizowany w ramach 

projektu pn.:„ Wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej Staszów”- część II- obszar 

Południowy .  Głównym celem niniejszego opracowania jest budowa bocznicy kolejowej wraz 

z połączeniem kolejowym z torami przedsiębiorstwa Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki 

"Siarkopol" S.A. wchodzącego w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Wykorzystanie 

połączenia kolejowego umożliwiającego włączenie do ogólnopolskiej sieci linii kolejowych 

poprzez stację Grzybów umożliwi dostarczenie oraz wywóz surowców oraz produktów 

przewidzianych w ramach zakresu działalności „Staszowskiego Obszaru Gospodarczego w 

Grzybowie” z niezbędnym zapleczem potrzebnym do obsługi przedsięwzięcia. 

W tym cel opracowano koncepcje wielobranżową: urbanistyczną, architektoniczną, kolejową 
drogową, elektryczną i sanitarną. 
 

Zadanie projektowe obejmuje działania : 
 

1. Branża drogowa: 

 

j) Budowa zjazdów z drogi powiatowej 

k) Budowę dróg wewnętrznych na łącznym odcinku o długości ok. 1,1 km  

(bez platformy rozładunkowej i ramp wjazdowych), 

l) Budowę placu manewrowego ppoż., 

m) Budowę 9 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 

n) Budowę 7 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych z przyczepą  

lub członowych, 

o) Budowę dojść do obiektów i utwardzeń terenu, 

p) Montaż dwóch szlabanów, 

q) Montaż dwóch wag najazdowych, 

r) Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego wraz z elementami 

bezpieczeństwa ruchu i urządzeń BRD. 

 

2. Branża kolejowa:  

 

j) Budowa nawierzchni torowej bocznicy kolejowej 

k) Budowa rozjazdów  

l) Budowa przejazdów w poziomie szyn 

m) Odwodnienie kolejowego frontu przeładunkowego 

n) Oświetlenie kolejowego frontu przeładunkowego 

o) Budowa platformy przeładunkowej 

p) Budowa urządzeń technicznych – wag kolejowych  

q) Budowa suwnicy  

r) Budowa kozłów oporowych  
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3. Branża architektoniczna  

 

g) Budowa kontenerów socjalnych.  

h) Budowa toalet publicznych, jednostanowiskowych.  

i) Budowa kontenera hakowego zamykanego. 

j) Budowa małej architektury: ławki z oparciem, kosze na śmieci do segregacji, 

stojaki na rowery.  

k) Budowa ogrodzenia systemowego od strony drogi powiatowej. 

l) Budowa kompozycji świetlnej w strefie wjazdowej od strony drogi gminnej 

DG003732T. 

 

4. Branża sanitarna: 

 

g) Rozbudowę sieci wodociągowej o długości 785m wraz z zabudową hydrantów 

przeciwpożarowych DN80 w ilości 6 szt. 

h) Budowę przyłączy wodociągowych do studni wodomierzowych. 

i) Budowę zewnętrznych instalacji wodociągowych od studni wodomierzowych do 

toalet publicznych i kontenerów sanitarnych. 

j) Budowę przyłącza kanalizacyjnego z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej 

realizowanej w części I inwestycji. 

k) Budowę instalacji kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do szczelnego 

zbiornika bezodpływowego. 

l) Budowę instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe 

pochodzące z dachów toalet publicznych i kontenerów socjalnych do zbiorników 

bezodpływowych. 

 

5. Branża elektryczna : 

a) Inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia terenu. 
b) Przebudowa / zabezpieczenie ewentualnych kolizji.  
c) Budowa przyłącza elektroenergetyczne. 
d) Budowa instalacji oświetlenia drogi / terenu. 
e) Budowa zasilanie dla instalacji oświetlenia torowiska. 
f) Budowa zasilania kompozycji świateł od frontu. 
g) Budowa zasilania budynków toalet. 
h) Budowa zasilania budynków kontenerów socjalnych. 
i) Budowa zasilania bram wjazdowych automatycznie podnoszonych (szlabany). 
j) Budowa zasilania wagi dla wagonów. 
k) Budowa zasilanie wagi dla samochodów. 

 

6. Branża przyrodnicza: 

 

a) Wycinka drzew. 

b) Nasadzenia drzew. 
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c) Nasadzenia krzewów.  

d) Sianie trawników. 

1.1.7.2. Branża architektoniczna  

W ramach kompleksowej koncepcji dla całego obszaru opracowania – Część II- obszar 

południowy, zaproponowano: 

a) Budowa kontenerów socjalnych.  

b) Budowa toalet publicznych, jednostanowiskowych.  

c) Budowa kontenera hakowego zamykanego. 

d) Budowa małej architektury: ławki z oparciem, kosze na śmieci do segregacji, 

stojaki na rowery  

e) Budowa ogrodzenia systemowego od strony drogi powiatowej.  

f) Budowa kompozycji świetlnej w strefie wjazdowej od strony drogi powiatowej.  

1.1.7.3. Branża kolejowa w zakresie kolejowego frontu przeładunkowego 

Przedmiotem  inwestycji  jest  budowa bocznicy kolejowej wraz z połączeniem kolejowym z 
torami przedsiębiorstwa Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. wchodzącego 
w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Wykorzystanie połączenia kolejowego 
umożliwiającego włączenie do ogólnopolskiej sieci linii kolejowych poprzez stację Grzybów 
umożliwi dostarczenie oraz wywóz surowców oraz produktów przewidzianych w ramach 
zakresu działalności „Staszowskiego Obszaru Gospodarczego w Grzybowie”  

a) Budowa nawierzchni torowej bocznicy kolejowej. 

b) Budowa rozjazdów.  

c) Budowa przejazdów w poziomie szyn. 

d) Odwodnienie kolejowego frontu przeładunkowego. 

e) Oświetlenie kolejowego frontu przeładunkowego. 

f) Budowa platformy przeładunkowej. 

g) Budowa urządzeń technicznych – wag kolejowych.  

h) Budowa suwnicy.  

i) Budowa kozłów oporowych  

1.1.7.4. Branża drogowa  

Zakres robót budowlanych branży drogowej w ramach inwestycji obejmuje: 
a) Budowę dróg wewnętrznych na łącznym odcinku o długości ok. 1,1 km  

b) Budowę placu manewrowego ppoż., 

c) Budowę 9 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 

d) Budowę 7 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych z przyczepą  

lub członowych, 

e) Budowę dojść do obiektów i utwardzeń terenu, 

f) Montaż dwóch szlabanów, 

g) Montaż dwóch wag najazdowych, 

h) Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego wraz z elementami 

bezpieczeństwa ruchu i urządzeń BRD. 
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Ogólny zakres robót budowlanych do wykonania: 

 Prace przygotowawcze, 

 Wycinka drzew i krzewów, 

 Wykonanie nasadzeń zastępczych (w razie konieczności), 

 Tyczenie trasy i punktów wysokościowych, 

 Rozbiórka istniejących nawierzchni, elementów drogowych, ogrodzeń itp., 

 Zdjęcie warstwy humusu, 

 Roboty ziemne – wykonanie wykopów i nasypów, 

 Przebudowa i zabezpieczenie kolidującej infrastruktury, 

 Budowa kanalizacji deszczowej, 

 Budowa oświetlenia ulicznego, 

 Budowa przyłączy niezbędnych mediów do obiektów kubaturowych, 

 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 

 Wymiana/wzmocnienie podłoża, 

 Wykonanie warstw odsączających i odcinających, 

 Wykonanie podbudowy, 

 Wykonanie krawężników i obrzeży na ławach betonowych, 

 Wykonanie wierzchnich warstw nawierzchni, 

 Montaż obiektów kubaturowych, 

 Montaż obiektów małej architektury, 

 Wykonanie docelowej organizacji ruchu – oznakowania pionowego i poziomego 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 Roboty wykończeniowe i porządkowe, 

 Inwentaryzacja powykonawcza. 

 

1.1.7.5. Branża sanitarna  

Zakres robót budowlanych branży sanitarnej w ramach inwestycji obejmuje: 
a) Rozbudowę sieci wodociągowej o długości 785m wraz z zabudową hydrantów    

przeciwpożarowych DN80 w ilości 6 szt. 
b) Budowę przyłączy wodociągowych do studni wodomierzowych. 
c) Budowę zewnętrznych instalacji wodociągowych od studni wodomierzowych do 

toalet publicznych i kontenerów sanitarnych. 
c) Budowę przyłącza kanalizacyjnego z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej 

realizowanej w części I inwestycji. 
d) Budowę instalacji kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do szczelnego 

zbiornika bezodpływowego. 
e) Budowę instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe 

pochodzące z dachów toalet publicznych i kontenerów socjalnych do zbiorników 
bezodpływowych. 

f) Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi wewnętrznej o długości ok. 
880m. 
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1.1.7.6. Branża elektryczna  

Zakres robót budowlanych branży elektrycznej w ramach inwestycji obejmuje: 

a) Inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia terenu, 
b) Przebudowa / zabezpieczenie ewentualnych kolizji,  
c) Budowa przyłącza elektroenergetyczne, 
d) Budowa instalacji oświetlenia drogi / terenu, 
e) Budowa zasilanie dla instalacji oświetlenia torowiska 
f) Budowa zasilania kompozycji świateł od frontu, 
g) Budowa zasilania budynków toalet, 
h) Budowa zasilania budynków kontenerów socjalnych, 
i) Budowa zasilania bram wjazdowych automatycznie podnoszonych (szlabany) 
j) Budowa zasilania wagi dla wagonów, 
k) Budowa zasilanie wagi dla samochodów. 

 
1.1.7.7. Branża przyrodnicza- wycinka drzew, nasadzenia  

 
1.1.7.7.1. Wycinka drzew 

Wszystkie zinwentaryzowane obiekty zostały zakwalifikowane do usunięcia ponieważ 
kolidują z planowaną inwestycją. 
W obszarze opracowania zinwentaryzowano 91 obiektów. Jest to łącznie 5450 pni drzew i 
5594 m2 powierzchni krzewów, w tym:  
 

 z grupy A przeznaczono do usunięcia 36 025 pni drzew, 

 z grupy B przeznaczono do usunięcia 1 558 pni drzew, 

 z grupy C - brak. 

Szczegółowe informacje zawiera tabela inwentaryzacyjna.  
 

1.1.7.7.2. Nasadzenia drzew 
 

Nasadzenia : 1639 sztuk sadzonek drzew w całości w tym : 

 brzoza brodawkowata- 274 sztuki  
 dąb szypułkowy-   273 sztuki  
 jesion wyniosły- 273 sztuki  
 wiąz szypułkowy - 273 sztuki  
 klon pospolity  - 273 sztuki  
 olcha czarna  - 273 sztuki  

1.1.7.7.3. Nasadzenia krzewów i traw 

 Jałowiec płożący  - 500 m2  

 Jałowiec sabiński- 500 m2 

 Sosna górska- 500 m2 

 Siana trawa- 1100 m2 
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1.1.7.8. Ogólne wymagania  

Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy 
będzie sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla niniejszego 
obiektu z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na ich realizację (pozwolenia  
na budowę lub/i zgłoszenia robót budowlanych) oraz wykonanie robót budowlanych. 

Ostateczną klasyfikację robót do wykonania w odniesieniu do zapisów ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. Zm.) należy 
dokonać na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 

Ewentualny podział zadania na etapy Inwestor określi na etapie procedury 
przetargowej. 

Zamówienie obejmuje: 

 Wykonanie badań, w tym geotechnicznych (Wykonawca zrealizuje dodatkowe 

badania geotechniczne do celów realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone  

na etapie uzgodnień oraz opiniowania projektu), 

 Sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych (w razie konieczności) oraz 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych  

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2021 Poz. 2454), 

 Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego – jeśli wymagane, 

 Uzyskanie decyzji środowiskowej – jeśli wymagane, 

 Uzyskania pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót oraz wszelkich niezbędnych: 

uzgodnień, opinii, pozwoleń i zgód wynikających z obowiązujących przepisów, 

 Uzyskanie zgód właścicieli działek, gdy w efekcie przyjętych rozwiązań projektowych 

inwestycja będzie wykraczała poza działki Inwestora i będzie ingerować w działki 

prywatne – dla procedury pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót, 

 Sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach wykonanych projektów, 

 Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów  

i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

 Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót  

i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania 

wybudowanych obiektów (na Wykonawcy będzie ciążyć obowiązek przygotowania 

materiałów do pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu robót do 

właściwego inspektoratu nadzoru budowlanego  – jeśli będzie konieczne). 

 
Wszystkie podane poniżej wartości zostały przedstawione na podstawie 
sporządzonego rysunku „Koncepcja zagospodarowania terenu” zaakceptowanego 
przez Zamawiającego. 
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1.1.7.9. Ogólny zakres robót budowlanych  

 Prace przygotowawcze, 

 Wycinka drzew i krzewów, 

 Wykonanie nasadzeń zastępczych (w razie konieczności), 

 Tyczenie trasy i punktów wysokościowych, 

 Rozbiórka istniejących nawierzchni, elementów drogowych, ogrodzeń itp., 

 Zdjęcie warstwy humusu, 

 Roboty ziemne – wykonanie wykopów i nasypów, 

 Przebudowa i zabezpieczenie kolidującej infrastruktury, 

 Budowa kanalizacji deszczowej, 

 Budowa oświetlenia ulicznego, 

 Budowa przyłączy niezbędnych mediów do obiektów kubaturowych, 

 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 

 Wymiana/wzmocnienie podłoża, 

 Wykonanie warstw odsączających i odcinających, 

 Wykonanie podbudowy, 

 Wykonanie krawężników i obrzeży na ławach betonowych, 

 Wykonanie wierzchnich warstw nawierzchni, 

 Montaż obiektów kubaturowych, 

 Montaż obiektów małej architektury, 

 Wykonanie docelowej organizacji ruchu – oznakowania pionowego i poziomego 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 Roboty wykończeniowe i porządkowe, 

 Inwentaryzacja powykonawcza. 

 
1.1.8. Szczegółowe własności funkcjonalno-użytkowe 

1.1.8.1. Roboty w zakresie branży architektonicznej  

Bilans zagospodarowania terenu  

OBSZAR OPRACOWANIA 

CZĘŚĆ II- OBSZAR POŁUDNIE 

 Obszar opracowania 55 561.40 m2 

1. Jezdnie dróg wewnętrznych wraz z placem manewrowym, p. 
pożarowym. 

7 601.00 m2 

2. Dojścia do obiektów i utwardzenia terenów 382.00 m2 

3. Parkingi osobowe : 

7 x 2.50m x 5.00 m 

2x 3.60 m x 5.00 m 

124.00 m2 

4. Miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych z 
przyczepą lub czołowych 

672.00 m2 
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5. Rampa 2 640.00 m2 

6. Kontenery biurowo-socjalny x 2 sztuki 15.00 m2 x 2 

7. Toaleta publiczna, jednostanowiskowa x 2 sztuki 5.46 m2 x 2 

8. Nasadzenia: 

Jałowiec płożący 

Jałowiec sabiński 

Sosna górska 

Siana trawa 

 

500 m2                                                    
500 m2                                             
500 m2                                        

11000 m2 

 

1. Budowa kontenerów socjalnych X 2 sztuki,  

2. Budowa toalet publicznych, jednostanowiskowych x 2 sztuki,  

3. Budowa kontenera hakowego zamykanego x 1 sztuka,  

4. Budowa małej architektury: ławki z oparciem, kosze na śmieci do segregacji, stojaki 

na rowery,  

5. Budowa ogrodzenia systemowego od strony drogi powiatowej, 

6. Budowa kompozycji świetlnej w strefie wjazdowej od strony drogi powiatowej, 

7. Nasadzenia rodzimej roślinności, 

 

1.1.8.1.1. Kontener socjalny 
 

 

Przykładowy rzut  

 

Budynek systemowy, prefabrykowany z wydzielonymi dwiema przestrzeniami, biurową                     
i socjalną ( toaletą z umywalką).  
Powierzchnia zabudowy: 15.00 m2  
Powierzchnia użytkowa : 13.20 m2 
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 Przestrzeń biurowa pow. użytkowa – 10. 3 m 2 

 Przestrzeń socjalna – toaleta pow.1.30 m2  

 Przestrzeń socjalna – przedsionek z umywalką ,pow. użytkowa 1.60 m2 

Wymiary zewnętrzne [dł. X szer. X wys.]: 5.00m x 3.00m x 3.05 m ( wewnętrzna 2.40 m) 

Ilość x 2 sztuki.  

 Rodzaj ścian – systemowe ścienne płyty warstwowe PIR- gatunek I, rdzeń z 

poliuretanu 100mm współczynnik przenikania ciepła 0,23 W/m² K; kolor ścian 

zewnętrznych: według palety RAL do ustalenia,  rodzaj wykończenia ścian 

zewnętrznych: mikrofala + częściowe wykończenie w postaci kasetonów, dwa 

narożniki – wykończenie w postaci kasetonów,  wydzielone dwa pomieszczenia za 

pomocą ścianek działowych. 

 Konstrukcja podłogi – warstwa spodnia ocieplona płytą warstwową o rdzeniu z 

poliuretanu – grubość 100 mm. 

 Drzwi zewnętrzne – pełne stalowe o rozmiarze 90 cm x 210 cm, 1 sztuka. 

 Okna, 3szt. – okno PCV o rozmiarze 100 cm x 210 cm, typ fix, 1szt. – okno PCV o 

rozmiarze 100 cm x 210 cm, typ R/U. 

 Dach – płyta warstwowa dachowa o grubości 100 mm, I gatunek, rdzeń z poliuretanu, 

dach jednospadowy bez wysunięcia poza linię ścian z wyjątkiem części okapowo-

spustowej, spad dachu: 2%, attyka wokół krawędzi dachu obiektu z kasetonami 

ozdobnymi. 

 Instalcja elektryczna- 3 szt. – lampa LED, 3 szt. – gniazdo podwójne 230 V, 1 szt. – 

27igieniczne27wego27a,  

 Instalacja sanitarna – wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna gotowa do 

przyłączenia, 1 szt. – kompakt WC, 1 szt. – szafka z umywalką, 1 szt. – podgrzewacz 

wody,  

 Wentylacja – grawitacyjna  

 Ogrzewanie- klimatyzacja z funkcją grzania 



Przykładowy widok zewnętrzny 
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Przykładowy widok wewnętrzny  

 
Fundament pod prefabrykowany budynek przewidziano płytowy, żelbetowy wylewany na 
miejscu budowy. Projekt fundamentu dostarcza  firma sprzedająca toalety. Posadowienie 
prefabrykatu na nowo wykonanym fundamencie powinno nastąpić nie wcześniej, niż 10 do 
14 dni po dniu wylania betonu. Transport – prefabrykowany budynek transportowany jest w 
całości na platformie samochodowej. Do rozładowania kontenera konieczny jest dźwig 
samochodowy.  

 
1.1.8.1.2. Toaleta publiczna jednostanowiskowa 

 

 

Przykładowy rzut 



Program funkcjonalno - użytkowy- część II- obszar południowy  29 

 

 

Przykładowy widok 

 
Powierzchnia zabudowy: 5.48 m2  
Powierzchnia użytkowa : 5.00 m2 
Wymiary zewnętrzne [dł. X szer. X wys.]: 2.60 m x 2.10 m x 3.05 m  

Ilość x 2 sztuki  

Budynek systemowy, prefabrykowany: konstrukcja stalowa, całkowicie ocynkowana ogniowo 

(atest). Podstawa żelbetowa, prefabrykowana wykończona szczelnie wykładziną PCV 

wywiniętą łagodnie na ściany. Dach i ściany zewnętrzne z płyt warstwowych poliuretan. 

Wewnętrzna powierzchnia ścian i sufitów zmywalne z blachy ocynkowanej, powlekaną w 

kolorze białym. Budynek wyposażony w kompletną, wewnętrzną instalacją elektryczną tj. 

szafka, zabezpieczenia oraz w kompletną wewnętrzną instalację wod. –kanalizacyjną z 

wężem ze złączką do spłukiwania podłogi.  

 

 Fundament pod prefabrykowany budynek toalety przewidziano płytowy, żelbetowy 

wylewany na miejscu budowy. Projekt fundamentu dostarcza  firma sprzedająca 

toalety. Posadowienie prefabrykatu na nowo wykonanym fundamencie powinno 

nastąpić nie wcześniej, niż 10 do 14 dni po dniu wylania betonu. Transport – 

prefabrykowany budynek toalety transportowany jest w całości na platformie 

samochodowej. Do rozładowania toalety konieczny jest dźwig samochodowy.  

 Konstrukcja budynku stalowa łączona w segmenty zgodnie z normą w klasie EXC2 

(wymagany certyfikat CE na konstrukcję), całkowicie ocynkowana ogniowo bez 

możliwości zamiennego stosowania farb antykorozyjnych lub innego zabezpieczenia 

antykorozyjnego w oparciu o przedłożony atest z ocynkowni. Podstawa żelbetowa, 

prefabrykowana wykończona szczelnie atestowaną antypoślizgowo wykładziną PCV. 

Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych gładkich, dach z płyt warstwowych.   Daszek 

montowany do konstrukcji toalety z poliwęglanu litego na wspornikach ze stali 

nierdzewnej, oświetlenie wejścia oprawą IP 44, odprowadzenie wody deszczowej 

bezpośrednio na teren. 
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 Wnętrze budynku. Wewnętrzna powierzchnia ścian i sufitów zmywalna z blachy 

ocynkowanej, powlekanej w kolorze białym.  Ścianka działowa na konstrukcji stalowej 

ocynkowanej bez możliwości zamiennego stosowania farb antykorozyjnych lub 

innego zabezpieczenia antykorozyjnego, obłożona płytami HPL , z ukrytymi zawiasami 

ze stali nierdzewnej, bez możliwości nawiercania przelotowych otworów w płycie 

HPL. Elewacja: wersja podstawowa: Basic.  Elewacje z blachy ocynkowanej i 

powlekanej w kolorze RAL 9006 (szary). 

 Okno PVC, białe, stałe 

 Kompletna, wewnętrzna instalacja elektryczna – tj. zintegrowana rozdzielnia 

elektryczna wraz z zabezpieczeniami obwodów i sterownikiem, gniazdko serwisowe  

 Kompletna wewnętrzna instalacja wod. –kanalziacyjna.  Z wężem ze złączką do 

spłukiwania podłogi. 

 Drzwi wejściowe – aluminiowe rozwierne, montowane do konstrukcji stalowej 

budynku) z samozamykaczem, pochwytami poziomymi, wyposażone w zamek 

elektromagnetyczny oraz zamek mechaniczny, umożliwiający zamknięcie toalety od 

zewnątrz (wyłączenie z użytkowania na określony czas), próg z ryflowanej blachy 

aluminiowej. 

 Oświetlenie wewnętrzne: Oprawa świetlna nasufitowa LED 230V z podwyższonym 

stopniem ochrony urządzeń elektrycznych do IP 65. Załączenie i wyłączenie 

oświetlenia automatycznie synchronizowane z wejściem i wyjściem użytkownika.  

Oświetlenie serwisowe włączane i wyłączane przyciskiem ręcznym.  Moduł awaryjny 

oświetlenia nad drzwiami wejściowymi. 

 Wentylator ścienny z opóźniaczem wyłączenia.  Włączenie wentylatora 

automatycznie synchronizowane z wejściem i wyjściem użytkownika.  Wentylator 

zapewnia normową wymianę powietrza. 

 Cyfrowy wyświetlacz upływającego czasu użytkowania, zlicowany ze ścianą, z 

możliwością zdalnego programowania.  Po upływie zadanego czasu użytkowania, 

toaleta przechodzi w stan „WOLNY”.  

 Ogrzewanie podłogowe z atestem, elektryczne sterowane przez administratora za 

pomocą programatora.  Ogrzewanie zapewnia utrzymanie normowej temperatury w 

kabinie przez całą dobę. 

 Muszla wisząca ze stali nierdzewnej, bez deski sedesowej, z ręcznie uruchamianym 

spłukiwaniem muszli.  Spłuczka zamontowana w komorze technicznej.   

 Szczotka do WC z pojemnikiem naściennym.  

 Podajnik papieru toaletowego ręczny, stalowy, biały. 

 Automatyczny zespół umywalkowy z certyfikatem bezpieczeństwa i atestem 

higienicznym dla całego urządzenia wydane na producenta toalety, z nietłukącym się, 

bezpiecznym lustrem. Wykonany ze stali nierdzewnej, z wandaloodpornym, 

bezdotykowym, sekwencyjnym podajnikiem mydła, ciepłej wody, suszeniem rąk. 

Zespół umywalkowy umożliwia zdalne wyłączanie suszarki z sekwencji ze względu na 

zalecenia sanitarne związane z podwyższeniem zagrożenia wirusowego.  

Automatyczny Zespół Umywalkowy zabudowany w ścianie, bez elementów 

wystających ze względu na bezpieczeństwo użytkownika.  Zespół zintegrowany z 
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otworem wrzutowym do ukrytego kosza na śmieci, wykonanym, ze względów 

bezpieczeństwa pożarowego, ze stali nierdzewnej.   

 Poręcze dla osób niepełnosprawnych: bezpieczne, wyokrąglone, białe; w tym 1 szt 

uchylna dług. 800mm   

 Wieszaki ubraniowe: 2 sztuki, podwójne.   

 Wewnętrzna instrukcja: użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

wykaz telefonów alarmowych; tekst w 3 językach europejskich.  

 Zewnętrzna instrukcja: użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

wykaz telefonów alarmowych; tekst w 3 językach europejskich.  

 Oznakowanie toalety 

 Wymagany certyfikat CE, B, atesty higieniczne, deklarację właściwości użytkowych dla 

całego obiektu toalety.    

1.1.8.1.3. Kontener hakowy x sztuka  

W celu gromadzenia wielkogabarytowych odpadów zaproponowano kontener hakowy 
zamykany. Wykonany z blachy stalowej, spawany. Wzmocnienie konstrukcji zimno giętymi 
ceownikami i zamkniętymi profilami. 
Wymiary kontenera [dł. X szer. X wys.], 3450 x 1730 x 1460 mm. 
Współpracujący z samochodami hakowymi. 
Ilość x 1 sztuka. 
 

 

Przykładowy widok 

 
1.1.8.1.4. Mała architektura – ławka z oparciem  

Ilość ławek Ławka x 3 sztuki.  
Wymiary: dł. 2.00  m, szer. 0.9 m,  wys. 1.00 m. Pow.: 1.80 m2.Wysokość siedziska 45 cm. 
Ławka wykonana w konstrukcji stalowej, siedzisko i oparcie wykonane z litego drewna 
sosnowego, ławka na stałe zamocowana do gruntu. Pomalowana lakierem do drewna w 
kolorze naturalnym, olejowanym, lakier zastosowany do przestrzeni publicznych. 
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Przykładowy widok 

 
 

1.1.8.1.5. Mała architektura – kosz na śmieci  

Ilość koszy na śmieci x 3 sztuki.  
Kosze na śmieci z przeznaczeniem do segregacji śmieci. Wymiary: długość: 107 cm, 
szerokość: 39 cm, wysokość: 94 cm, pojemność: 3 x 50 l. Stalowa konstrukcja z drewnianymi 
lamelami zamocowanymi za pomocą nierdzewnych śrub. Stal ocynkowana. Pomalowana w 
kolorze grafitowym Ral 7012. Wypełnienie z blachy o grubości 0.8 mm. 62 lamele o 
prostokątnym przekroju. Wkłady: 3 pojemniki ze stali kwasoodpornej, lakierowana 
proszkowo, gr. 0.8 mm. Obudowa: listwa lamelowa, drewniana, sosnowa, olejowana w 
kolorze naturalnym. Mocowany za pomocą fundamentu na stałe. 
 

 

Przykładowy widok 

 
 

1.1.8.1.6. Mała architektura – stojak na rowery  

Zestaw 5 stojaków rowerowych x 2 komplety. 

Wymiary stojaka na rowery: wysokość 40.00cm, głębokość 40.00 cm długość 420.00 cm. 

Wykonane ze stali ocynkowanej, pomalowane na jeden kolor. Kolor grafitowy Ral 7016. 

Stojaki mocowane na stałe do podłoża.         
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Przykładowy widok 

 

1.1.8.1.7. Ogrodzenie systemowe 

Projektowane ogrodzenie ażurowe, systemowe, lokalizacja od strony północnej terenu 
opracowania. 
Długość około 150 mb. Słupki stalowe: ceownik 80 mm x 80 mm, wysokość 170 cm 
Przęsła: siatka stalowa, podmurówka  betonowa. Kolor grafitowy Ral 7016. 
Bramy wejściowa- szerokość 2.00 m wys.1.70 m, słupki, wypełnienie stal, systemowa,  zamek 
z klamką x 2 komplety.  

 

Przykładowy widok 

 

1.1.8.1.8. Kompozycja świetna  

W celu promocji strefy w części północnej, w strefie wjazdowej na obszar opracowania 
zaproponowano kompozycję świetlną zbudowaną z 10 kostek o wymiarach 1.00 m x 1.00 m x 
1.1 m. Kostki szklane posadowione są  na postumentach żelbetowych, częściowo 
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zagłębionych w gruncie. Materiały zastosowane: 

 konstrukcja kostki zbudowana jest z profili stalowych, nierdzewnych, L 100 mm x 100 
mmx 10 mm, 

 obudowa – szkło bezpieczne, matowe gr, 80 mm 

 postument żelbetowy, wodoodporny, częściowo zagłębiony w gruncie 

 oświetlenie wewnętrzne- ledowe,  

 kolory światła: żółte oświetlenie – 3 kostki, czerwone oświetlenie- 3 kostki , zielone 
oświetlenie- 4 kostki  

 wymagania: zasilanie oświetlenia.  

Ilość : 1 kompozycja  

1.1.8.1.9. Przystosowanie terenu oraz obiektów dla osób niepełnosprawnych 

Otocznie wraz z obiektami małej architektury powinny być przystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  

 Zaprojektowana mała architektura powinna być dostępna dla osób 

niepełnosprawnych.  

W ramach projektu należy zastosować rozwiązania wynikające z zasad uniwersalności  

w projektowaniu 

 Nawierzchnie piesze nie powinny tworzyć barier architektonicznych. 

 W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu zaproponowano miejsca parkingowe 

spełniające wymagania dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3.60 m x 5.00 m 

 
1.1.8.2. Roboty w zakresie kolejowego frontu przeładunkowego  

 
1.1.8.2.1. Branża torowa 

Włączenie projektowanego układu torowego następować będzie w torach 
zarządzanych przez Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. poprzez splot torów 
o prześwicie 1435/1520mm. Należy przewidzieć zabudowę rozejścia ze splotu toru 
normalnego [1435mm] oraz toru szerokiego [1520mm] w kierunku północnym. Umożliwi to 
przeprowadzenie torów normalnego oraz szerokiego na projektowany teren inwestycyjny 
jako oddzielne. Zabieg ten pozwoli na zapewnienie niezależnej pracy jednostek znajdujących 
się na przedmiotowych torach bez wzajemnego „blokowania”.  Zgodnie z planszą graficzną 
należy ponownie doprowadzić do splotu przedmiotowych torów w początku głowicy 
rozjazdowej przedsiębiorstwa Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. 

W celu umożliwienia komunikacji i dalszej rozbudowy projektowanego układu 
torowego projektuje się dodatkowe połączenia rozjazdowe oraz splot umożliwiające wjazd 
na sąsiednie działki inwestycyjne od strony południowo zachodniej przedmiotowej bocznicy. 
 
Na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym  zaprojektowane zostały następujące typy 
nawierzchni: 
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Parametry nawierzchni torowej bocznicy kolejowej 1435/1520mm: 

 Szyna nowa typ 49E1; 

 Przytwierdzenie typu K; 

 Podkład drewniany IIB w rozstawie 0,60 m; 

 Podsypka tłuczniowa klasy I, frakcji 31,5/50 mm, grub. min. 0,30 m; 

 Warstwa ochronna z sortu kamiennego, frakcji 0-31,5 mm, grub. min. 0,30 m; 

 Warstwa podłoża ulepszonego spoiwem hydraulicznym (opcjonalnie)  

 Geowłóknina separacyjno filtrująca (poza odc. podłoża ulepsz. spoiwem hyd.) 

 Grunt rodzimy. 

W łukach o promieniach mniejszych od 250m nominalna szerokość toru powinna być 
powiększona o wartość poszerzenia toru poprzez odsunięcie szyny wewnętrznej w kierunku 
środka łuku. Wartości poszerzenia toru w łuku określa tabela 5.3 Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej nr 987 z dnia 10 września 1998r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2018 
poz. 1175). 

Rozjazdy: 

 rozjazdy zwyczajne z szyn 49E1, o promieniu 190 m, skosie 1:9 na podkładach 

drewnianych, 

 sploty torów 1435/1520mm 

 skrzyżowania torów 1435/1520mm o skosie 1:9 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (§6 ust. 3 Instrukcji Id-3 – Warunki techniczne 
utrzymania podtorza kolejowego; §18 ust.2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 z późniejszymi zmianami) zaprojektować  
pochylenie poprzeczne torowiska z pochyleniem 5 %, w kierunku projektowanych lub 
istniejących odbiorników dla prawidłowego funkcjonowania istniejącego systemu 
odwodnienia. W myśl §6 Instrukcji Id-3 – Warunki techniczne utrzymania podtorza 
kolejowego zaprojektowano dla podtorzy nowobudowanych (dobudowywane) i 
modernizowane linii kolejowych oraz prędkości maksymalnych Vmax ≤ 50 km/h przyjęto 
szerokość ław torowiska wynoszącą min. 0,60m. Podtorze kolejowe musi spełniać kryteria 
określone w instrukcji Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego. 

Wymagany moduł wtórny odkształcenia na górnej powierzchni podtorza, zgodnie z 
Id-3 (tabl. 5) dla torów bocznicowych o prędkości Vmax ≤ 50 km/h, mierzony na warstwie 
ochronnej powinno wynosić minimum Ev2=100 MPa.  

Przed wykonaniem robót ziemnych wymagane jest usunięcie drzew i krzewów.  
 

1.1.8.2.2. Przejazdy w poziomie szyn 

W nawiązaniu do drogowego układu komunikacyjnego na terenie przedmiotowe inwestycji 

należy zaprojektować przejazdy/przejścia w poziomie szyn umożliwiające przejazd pojazdów 

kołowych przez tory kolejowe. Technologia pomostu przejazdu powinna być tak dobrana aby 

uwzględniała ruch i obciążenie pojazdami ciężkimi. Z uwagi no potencjalny ruch w wielu 
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kierunkach na długości pomostów przejazdów preferowana jest zabudowana nawierzchni w 

systemie bezpodsypkowym co wyeliminuje potencjalne klawiszowanie lub przesunięcia płyt 

przejazdowych pod obciążeniem kół.  

Wykonawca uwzględni przy tym zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 

dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 

2015.1744 z późn. zm.).  

1.1.8.2.3. Odwodnienie kolejowego frontu przeładunkowego 

Odwodnienie układu torowego odbywać się będzie w sposób grawitacyjny poprzez nadanie 

pochylenia podłużnego i poprzecznego torowiska w stronę projektowanych odbiorników. W 

ramach robót przewiduje się wykonanie odwodnienia wgłębnego w postaci drenaży 

rurowych. z których wody opadowe przejęte zostaną przez kanalizację deszczową 

projektowanego obszaru gospodarczego (układ zamknięty). 

Odwodnienie wgłębne wykonane będzie w postaci ciągu drenażowego z zastosowaniem ruro 

średnicy min. Ø200mm, obsypanych żwirem (lub tłuczniem o frakcji 16/31,5 mm), ułożonych 

na podsypce piaskowej o grubości 3cm, w otulinie z geowłókniny. Na ciągach drenażowych 

zaprojektować należy typowe, drenarskie studzienki rewizyjne (z kinetą przelotową)  z 

tworzywa sztucznego, o średnicy  min. Ø425mm, ze zwieńczeniem,  przykryte włazem z 

tworzywa sztucznego lub włazem betonowym. 

1.1.8.2.4. Oświetlenie 

Oświetlenie terenu zaprojektować poprzez oprawy oświetleniowe z źródłem typu LED 

zamontowane na słupach oświetleniowych z wysięgnikami oraz za pomocą opraw 

oświetleniowych typu LED zamontowanych lub podwieszonych na konstrukcji obiektów 

budowlanych. W strefach 1 i 2 zagrożonej wybuchem wykonać oświetlenie z wymaganym 

certyfikatem Ex.  

1.1.8.2.5. Platforma przeładunkowa 

Obsługa przeładunkowa na terenie bocznicy zapewniona zostanie poprzez platformę 
przeładunkową umożliwiającą rozładunek towarów z poziomu platform/wagonów 
kolejowych. Wjazd na platformę zapewniony zostanie przez rampę najazdową. Konstrukcję 
platformy należy zaprojektować przy uwzględnieniu obciążenia pojazdami poruszającymi się 
po niej. 

Minimalne wymiary konstrukcji: 

 Długość: 300m 

 Szerokość: 8m 

1.1.8.2.6. Urządzenia techniczne  
 

1.1.8.2.6.1. Waga kolejowa 

W ramach zadania w ciągu nawierzchni kolejowej przewiduje się montaż wagi kolejowej 3-

pomostowej. Parametry konstrukcyjne wagi przedstawione zostały w punkcie 1.3.3. opisu 
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technicznego.  Położenie wagi musi spełniać następujące wymagania przedstawione na 

poniższej rycinie. 

 

 

1.1.8.2.6.2. Suwnica  

W ramach inwestycji przewidzieć zabudowę suwnicy bramowej na długości rampy 

rozładunkowej umożliwiającej przeładunek towarów z torów kolejowych. 

1.1.8.2.6.3. Kozły oporowe 

Na końcu torów przeładunkowych przewiduje się zabudowę kozłów dostosowanych 
do prędkości składu Vmax=5 km/h. Z uwagi na charakter kozła (samohamowny) nie 
przewiduje się wykonania przed/za nim zasypki z piasku.  

 
 

1.1.8.3. Roboty w zakresie branży drogowej  

Przy opracowywaniu docelowych rozwiązań projektowych należy kierować się 
wytycznymi zawartymi w warunkach Zamawiającego. 

Poniższe dane należy traktować, jako szacunkowe, a ich dokładną ilość należy określić 
po opracowaniu docelowej dokumentacji projektowej. Należy liczyć się z możliwością zmiany 
podanych ilości w wyniku przeprowadzonych prac projektowych związanych z tworzeniem 
docelowej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę. 
Powierzchniowe i ilościowe zestawienie prac:  
 

Lp. Elementy drogowe Szerokość 
podstawowa [m] 

Powierzchnia 
[m2] 

1. Jezdnie dróg wewnętrznych wraz z placem 
manewrowym ppoż. 

5,00 lub 7,00 
20,00x20,00 

7 601 

2. Dojścia do obiektów i utwardzenia terenu 3,00 382 

3. Miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych 

3,00x5,00 
3,60x5,00 

124 

4. Miejsca postojowe dla samochodów 
ciężarowych z przyczepą lub członowych 

3,00x30,00 672 
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 Rozwiązania projektowane 

Przy opracowywaniu docelowych rozwiązań projektowych należy kierować się 
niniejszą koncepcją, jako materiałem pomocniczym. Przyjęte rozwiązania należy 
zweryfikować w oparciu o obowiązujące przepisy techniczno- budowlane oraz otrzymane 
warunki techniczne i wytyczne do projektowania. 

W celu umożliwienia obsługi platformy rozładunkowej na terenie objętym inwestycją 
zaprojektowano drogi wewnętrzne z jezdnią o szerokości podstawowej 5,00 m lub 7,00 m, 
łączące projektowane obiekty z infrastrukturą zewnętrzną – drogą powiatową nr 0832T.  
Z uwagi na nieprzelotowe zakończenie odcinka drogi wewnętrznej prowadzącej do 
kontenera socjalnego dla obsługi wag torowych zlokalizowano plac manewrowy ppoż. o 
wymiarach 20,00 x20,00 m. Ze względu na konieczność kontroli inwestycji po stronie 
północnej projektuje się dwa szlabany – wjazdowy i wyjazdowy z ramieniem o dł. 7,00 m, 
natomiast w celu ważenia pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających, w obrębie jezdni dróg 
wewnętrznych przewiduje się montaż dwóch wag najazdowych (technologia – beton 
sprężony) o wym. 3,00 x18,00 m  i obciążeniu maksymalnym 60 t. 

Przy kontenerze socjalnym dla obsługi wag najazdowych zaprojektowano parking dla 
samochodów osobowych, składający się z 6 miejsc do parkowania prostopadłego (w tym  
5 miejsc o wym. 2,50 x5,00 m dla samochodów osobowych i 1 miejsce o wym. 3,60x5,00 m  
dla samochodów osobowych osób niepełnosprawnych), natomiast przy kontenerze 
socjalnym dla obsługi wag torowych parking dla samochodów osobowych, składający się z 3 
miejsc do parkowania prostopadłego (w tym 2 miejsca o wym. 2,50 x5,00 m dla 
samochodów osobowych i 1 miejsce o wym. 3,60 x5,00 m dla samochodów osobowych osób 
niepełnosprawnych). Wzdłuż drogi wewnętrznej, biegnącej równolegle do platformy 
rozładunkowej zaprojektowano parking dla samochodów ciężarowych z przyczepą  
lub członowych, składający się z 7 miejsc postojowych do parkowania równoległego  
o wym. 3,00 x30,00 m. Skos wjazdowy z drogi i wyjazdowy na drogę zaprojektowano jako 
1:3, natomiast załamania wyokrąglono łukami o promieniach R=15,00 m. Jezdnie 
manewrowe w obrębie ww. parkingów stanowić będą zaprojektowane drogi wewnętrzne o 
szerokości 7,00 m lub plac manewrowy o wym. 20,00x20,00 m. Ponadto przewidziano 
wykonanie dojść do zaprojektowanych obiektów o min. szerokości 2,00 m oraz utwardzeń 
terenu o zmiennych wymiarach. 

 Odwodnienie                                                                                                                             

Odwodnienie elementów drogowych będzie następowało poprzez spływ powierzchniowy 

wody opadowej (nadane pochylenia podłużne i spadki poprzeczne)  

do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty uliczne. Należy 

także przewidzieć wykonanie drenaży pod proj. konstrukcją nawierzchni. 

 Urządzenia BRD 

Na całym terenie objętym opracowaniem należy przewidzieć wykonanie oznakowania 
poziomego i pionowego wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

1.1.8.3.1. Wielkości przekroczeń lub pomniejszeń 

 Należy przewidzieć rezerwę podanych wartości oraz wskaźników na poziomie 15%. 

Należy liczyć się z możliwością wystąpienia dodatkowych robót wynikających z warunków 
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zaistniałych lub narzuconych na etapie opracowania dokumentacji projektowej, uzyskanych  

na podstawie szczegółowych uzgodnień branżowych oraz warunków technicznych gestorów 

sieci.  

1.1.8.3.2. Wymagania ogólne  

 Wykonawca składający ofertę winien uwzględnić w swojej cenie ofertowej również 
dodatkowe elementy budowlane, instalacji, wyposażenia i prac, które nie zostały 
wyszczególnione w Wymaganiach Zamawiającego, lecz są ważne lub niezbędne dla 
zapewnienia poprawnego funkcjonowania projektowanych obiektów, sprawności urządzeń 
oraz spełnienia warunków gwarancji wynikające z doświadczenia i wiedzy Oferenta. 
Przedłożone  
w ofercie rozwiązania winny gwarantować osiągniecie celu, jakim jest prawidłowo działające 
elementy wykonane w trakcie realizacji niniejszej inwestycji. Cechy materiałów i elementów 
budowli, muszą być jednorodne i wykazywać zbieżności z danymi określonymi  
w Wymaganiach Technicznych.  
 Zawarty w programie funkcjonalno- użytkowym zakres należy traktować, jako zakres 
robót „nie mniej niż…”. 
 Niniejsza inwestycja realizowana będzie w schemacie „zaprojektuj i wybuduj”. 
 Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru, który będzie prowadził administrację 
kontraktu i poświadczał płatności wg ryczałtu dla wydzielonych zadań. 
 Wykonawca podczas robót budowlanych musi liczyć się z możliwością wystąpienia 
konieczności wybudowania dróg technologicznych podczas prowadzonych robót. Dodatkowo 
może zaistnieć potrzeba pompowania wody z wykopów przed przystąpieniem do robót 
budowlanych. 
 Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-S-02205. Wykopy 
fundamentowe należy wykonywać w porze suchej i chronić przed napływem wód 
gruntowych i opadowych.  
 Zastosowane rozwiązania w załączonych w części graficznej rysunkach należy 
traktować, jako przykładowe i przy tworzeniu docelowej dokumentacji projektowej 
sugerując się tymi rozwiązaniami należy sprawdzić ich poprawność w świetle obowiązujących 
przepisów oraz norm.  
 Zaprojektowane konstrukcje należy zweryfikować po przeprowadzeniu dodatkowych 
badań podłoża gruntowego na etapie wykonywania docelowej dokumentacji projektowej.  
 Grunty słabonośne oraz organiczne należy wymienić lub zastosować wzmocnienie  
z kruszywa grubo okruchowego o grubości ustalonej w docelowej dokumentacji projektowej  
i zweryfikowanej na budowie lub w oparciu o opracowane projekty szczegółowe 
wzmocnienia podłoża. 
 Wykonawca musi liczyć się z możliwością wystąpienia zabezpieczeń lub przebudowy 
kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, które mogą wyniknąć na etapie sporządzania 
docelowej dokumentacji projektowej lub wykonawstwa. 
 Na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej i w efekcie przyjętych 
rozwiązań może zaistnieć konieczność wykonania prac na obiektach inżynierskich – taką 
ewentualność należy przewidzieć przy sporządzaniu oferty. 
 Po stronie Wykonawcy będzie leżeć także uzyskanie wszelkiego rodzaju odstępstw od 
obowiązujących przepisów, standardów oraz norm w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności. 
 Wykonawca przed złożeniem oferty zobligowany jest dokonać wizji lokalnej w terenie  
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i na jej podstawie zweryfikować założenia do sporządzonej wyceny prac. 
 Załączony plan sytuacyjny wymaga weryfikacji po wykonaniu mapy do celów 
projektowych, otrzymaniu lub aktualizacji warunków technicznych i opinii Gestorów sieci 
oraz po ostatecznych uzgodnieniach z Inwestorem. 
 Wszelkie opracowania dokumentacji projektowej winny być poprzedzone 
zatwierdzeniem przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań projektowych. 
 Wykonawca powinien uzyskać pozwolenie na użytkowania i przekazać obiekt 
Zamawiającemu. 
 

1.1.8.3.3. Cechy dotyczące rozwiązań konstrukcyjno- budowlanych i 
wskaźników ekonomicznych 

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań architektoniczno- budowlanych opartych  
na nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych 
zapewniających wykonanie robót w sposób przyjazny dla użytkowników i środowiska. 

Zamawiający wymaga, aby wykonane prace były dostosowane  
do obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu 
materiałów budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych zapewniających użytkowanie 
obiektów w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną. 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia 
(zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma 
służyć. 

Wymagania dotyczące trwałości elementów: dla nawierzchni dróg 20 lat, dla 
nawierzchni z betonu cementowego 30 lat, dla elementów konstrukcyjnych co najmniej 50 
lat, orurowania sieci około 30 lat. Pozostałe wymagania szczegółowe dotyczące użytych 
materiałów zostaną zawarte w Szczegółowej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót.  

 
1.1.8.3.4. Parametry techniczne 

Drogi wewnętrzne 

 klasa drogi      wewnętrzna 

 kategoria ruchu     min. KR4 

 szerokość podstawowa jezdni   5,00 m lub 7,00 m 

 wymiary placu manewrowego ppoż.  20,00x20,00 m 

 szerokość dojść dla pieszych    min. 2,00 m 

 
Parkingi dla samochodów osobowych 

 sposób parkowania      prostopadły 

 kategoria ruchu      KR1 

 szerokość jezdni manewrowych    5,00 m lub 7,00 m 

 wym. miejsc postojowych dla samochodów osobowych 2,50x5,00 m 

 wym. miejsc postojowych dla samochodów osobowych 3,60x5,00 m 

 osób niepełnosprawnych 
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Parking dla samochodów ciężarowych z przyczepą lub członowych 

 sposób parkowania      równoległy 

 kategoria ruchu                  min. KR4 

 szerokość jezdni manewrowej    7,00 m 

 wym. miejsc postojowych     3,00x30,00 m 

 skos wjazdowy z drogi      1:3 

 skos wyjazdowy na drogę     1:3 

 załamania wyokrąglone łukami    R=15,00 m 

 
1.1.8.3.5. Projektowana inwestycja w planie 

Przedstawiona w części graficznej koncepcja będzie stanowiła podstawę  
do prowadzenia prac projektowych i Wykonawca powinien liczyć się z tym, że na etapie 
uzgodnień zajdzie konieczność wprowadzenia zmian do przedstawionej koncepcji, zgodnie  
ze stanowiskami instytucji opiniujących. Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących 
przepisów, norm, wytycznych i warunków technicznych oraz uzyskać niezbędne odstępstwa  
w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 
  

1.1.8.3.6. Niwelety dróg 

Niwelety dróg wewnętrznych należy dostosować do planowanej linii kolejowej  
i platformy rozładunkowej z zachowaniem warunków bezpieczeństwa oraz obowiązujących 
przepisów. Ponadto należy bezwzględnie zapewnić odpowiednie spadki podłużne, aby 
skutecznie odprowadzać wodę opadową, a także należy prowadzić niwelety w taki sposób, 
aby nie ograniczać naturalnego spływu wód powierzchniowych i nie tworzyć zastoisk 
wodnych. Projektując niwelety dróg wymagane jest stosowanie obowiązujących przepisów  
i norm. W ramach realizowanych prac należy wykonać niezbędne dowiązania wysokościowe 
w obrębie inwestycji. 

 
1.1.8.3.7. Przekrój dróg 

Przekroje oraz wymiary dróg wewnętrznych powinny pozwalać na swobodny przejazd 
pojazdów. Szerokość podstawowa jezdni wyniesie 5,00 m (jezdnia z przeznaczeniem  
dla samochodów osobowych) lub 7,00 m (jezdnie z przeznaczeniem dla samochodów 
ciężarowych z przyczepą lub członowych), natomiast dojść do obiektów min. 2,00 m. 
Wymiary miejsc postojowych do parkowania prostopadłego dla samochodów osobowych 
wynosić będą 2,50 x5,00 m lub 3,60 x5,00 m, miejsc postojowych do parkowania 
równoległego dla samochodów ciężarowych z przyczepą lub członowych 3,00 x30,00 m, 
natomiast placu manewrowego ppoż. 20,00 x20,00 m. 

Zaleca się zastosowanie spadku poprzecznego daszkowego 2% dla jezdni, natomiast 
jednostronnego 2% (w kierunku jezdni drogi) dla miejsc postojowych oraz dojść do obiektów  
i utwardzeń terenu. 
 

1.1.8.3.8. Konstrukcje nawierzchni 

 Przedstawione konstrukcje stanowią propozycję rozwiązań i należy je zweryfikować 
pod kątem przyjętego pakietu warstw wierzchnich oraz przyjętego wzmocnienia konstrukcji  
po wykonaniu dodatkowych badań podłoża gruntowego. Docelowo przyjęte kategorie ruchu  
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i zaprojektowane konstrukcje nawierzchni należy uzgodnić z Zamawiającym. 
Jezdnie dróg wewnętrznych, parking dla samochodów ciężarowych z przyczepą lub 

członowych, min. kategoria ruchu KR4 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – grubość 4 cm 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – grubość 6 cm 

 podbudowa z betonu asfaltowego – grubość 10 cm 

 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

stabilizowanej mechanicznie – grubość 20 cm 

Wzmocnienie podłoża do grupy nośności G4 

 mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C5/6<10 MPa – grubość 15 cm 

 mieszanka niezwiązana stabilizowana mechanicznie, CBR>35% – grubość 20 cm 

 grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5<2 MPa – grubość 25 cm 

*dopuszcza się wykonanie warstwy ścieralnej z betonu cementowego przy jednoczesnym 

dostosowaniu niższych warstw konstrukcji do przyjętej kategorii ruchu i rodzaju wierzchniej 

warstwy 

Parkingi dla samochodów osobowych, kategoria ruchu KR1 

 warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej – grubość 8 cm 

 podsypka cementowo- piaskowa 1:4 – grubość 3 cm 

 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

stabilizowanej mechanicznie – grubość 20 cm 

Wzmocnienie podłoża do grupy nośności G4 

 grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4 MPa – grubość 30 cm 

Dojścia do obiektów i utwardzenia terenu 

 warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej – grubość 6 cm 

 podsypka grys 2/8 mm – grubość 3 cm 

 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

stabilizowanej mechanicznie – grubość 15 cm 

Wzmocnienie podłoża do grupy nośności G4 

 grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5<2 MPa – grubość 25 cm 

Uwaga: 

 Roboty prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-S-02205.  

 Należy usunąć warstwę gruntu urodzajnego. 

 Wykopy należy wykonywać w porze suchej i chronić przed napływem wód 

gruntowych  

i opadowych. Roboty należy tak etapować, aby nie pozostawiać niezabezpieczonego 

wykopu, gdyż może to skutkować degradacją gruntu. 

 Nasypy należy schodkować i wykonywać warstwami. 

 Należy liczyć się z koniecznością wykonywania dróg tymczasowych. 
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 Należy liczyć się z koniecznością pompowania wód z wykopów. 

 

Jezdnie dróg i parkingi należy obramować przy pomocy krawężników betonowych 
20x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem. Krawędzie dojść do obiektów i utwardzeń 
terenu należy wykonać z obrzeży betonowych 6x20 cm na ławie betonowej C12/15. 

 
1.1.8.3.9. Oznakowanie pionowe i poziome drogi oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu 

Wykonawca w ramach sporządzanej dokumentacji projektowej opracuje projekty 
docelowej stałej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas robót dla terenu inwestycji. 
Projekty należy zatwierdzić u Zamawiającego i w razie konieczności Zarządcy drogi. 

Prowadzone roboty uwarunkowane są przez przyjęte przez Wykonawcę technologie 
wykonywania robót oraz organizację wykonania tychże robót, dlatego też koncepcja nie 
zawiera dokładnego planu sytuacyjnego robót ani podziału ich na etapy – całość prac  
i uzgodnień przy sporządzaniu tymczasowej organizacji ruchu spoczywa więc  
na Wykonawcy z uwagi na przyjętą technologię oraz miejsca rozpoczęcia prac budowlanych 
przy ewentualnym podziale prac na etapy. 

 
1.1.8.4. Roboty w zakresie branży sanitarnej  

 
1.1.8.4.1. Rozbudowa sieci wodociągowej 

Projektuje się wykonanie ok. 785m rozbudowy gminnej sieci wodociągowej o średnicy Ø160, 
wykonanej z rur PE100 SDR17 PN10 wraz z zabudową hydrantów przeciwpożarowych DN80 
w odległościach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 z późn. zm.). Projektowane odcinki wodociągu 
należy włączyć do sieci wodociągowej projektowanej dla części I inwestycji. 

Trasy wodociągu i lokalizacje hydrantów ppoż. mają charakter koncepcyjny i nie jest to 
przebieg ostateczny. Docelowy przebieg, materiał oraz średnicę należy uzgodnić z zarządcą 
sieci i uzyskać warunki techniczne rozbudowy wodociągu. 

Wodociągi należy zaprojektować i wykonać w ramach możliwości poza granicami 
nieruchomości prywatnych.  

W przypadku lokalizacji planowanej sieci wodociągowej w pasach drogowych Wykonawca 
uzyska wymagane uzgodnienia z właścicielami/ zarządcami dróg i właściwe decyzje 
wymagane dla realizacji inwestycji. 

W przypadku przekroczeń planowanym wodociągiem cieków wodnych i rowów 
melioracyjnych Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia z administratorami cieków i 
właściwe decyzje wymagane dla realizacji inwestycji. 

Należy przewidzieć zabezpieczenie uzbrojenia sieci wodociągowej zlokalizowanego pod 
jezdnią zgodnie z obowiązującymi przepisami i według wskazań służb technicznych 
pełniących nadzór branżowy. 

Wykopy należy w miarę możliwości wykonywać jako wykopy otwarte obudowane 
(umocnione). Metody wykonania robót wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji 
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uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Rodzaj i sposób wykonania 
wykopu należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczęciem danego etapu realizacji.  

Szerokość wykopu powinna być dostosowana do zewnętrznych wymiarów wodociągu oraz 
sposobu umocnienia ścian wykopu. W przypadku wykopów o umocnionych ścianach 
szerokość wykopu powinna wynosić DN + 90 cm, natomiast dla wykopów nieumocnionych 
należy przyjąć szerokość równą DN + 80 cm mierząc w płaszczyźnie dna wykopu. Dla 
wykopów umocnionych podana szerokość uwzględnia miejsce potrzebne na deskowanie 
ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian prowadzić w miarę jego głębienia. Dno 
wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej. 

Wodociąg powinien być układany z przykryciem minimum 0,20m większym od głębokości 
przemarzania gruntu. Nie należy przekraczać maksymalnego przykrycia 2,5 m p.p.t. 

Włączenia nowobudowanych odcinków sieci wodociągowej do istniejącej sieci można 
dokonywać tylko po wcześniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem służb eksploatatora (PGKiM 
w Staszowie).  

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia pozytywnych wyników badań fizyko-
chemicznych i bakteriologicznych wody w ułożonym wodociągu (przed włączeniem każdego 
nowego odcinka wodociągu), wykonane przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub 
akredytowane laboratorium potwierdzające dostawę wody do picia o jakości zgodnej z 
wymaganiami prawnymi. 

Sieć wodociągowa powinna zostać wykonana z rur polietylenowych. Rury polietylenowe o 
wartości ciśnienia nominalnego minimum PN10, przewód z materiału PE100 w typoszeregu 
SDR17. Rury muszą być wyprodukowane zgodnie z  normą PN-EN 12201-2:2012 – „Systemy 
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE) Część 2: Rury”. Rury muszą posiadać Atest 
Higieniczny - wydany przez PZH. Produkcja rur spełniająca wymagania specyfikacji PAS 1075, 
a rury powinny pozytywnie przejść badania roczne dla specyfikacji PAS 1075 i mieć na to 
potwierdzenie certyfikatami wydanymi przez instytucje akredytujące. Wzdłuż układanego 
przewodu PE należy ułożyć drut miedziany 1,5mm2 lub linkę 2,5mm2. Wszystkie połączenia 
rur, kształtek z PE należy wykonywać za pomocą zgrzewania elektrooporowego lub 
doczołowego. 

Rury i kształtki oraz pozostałe wyroby użyte do budowy przewodów wodociągowych 
powinny posiadać trwałe, czytelne oznaczenia zewnętrzne, zgodne z normami. Oznakowanie 
powinno zawierać co najmniej następujące informacje: 

a) kod producenta lub znak firmowy; 

b) wymiar nominalny; 

c) znak identyfikacyjny żeliwa sferoidalnego, polietylenu; 

d) rok produkcji; 

e) powołanie na normę, zgodnie z którą zostały wyprodukowane; 

f) oznaczenie klasy ciśnieniowej rury. 

Ponad przewodami (ok. 30 cm powyżej rury) należy przewidzieć ułożenie taśmy 
ostrzegawczo-lokalizacyjnej w kolorze niebieskim. 
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Zasuwy muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1074-1:2002 „Armatura wodociągowa 
– Wymagania użytkowe i badania sprawdzające – Część 1: Wymagania ogólne” oraz PN-EN 
1074-2:2002 „Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające – 
Część 2: Armatura zaporowa”. 

Na przewodach sieci wodociągowej należy stosować zasuwy równoprzelotowe, kołnierzowe, 
klinowe, typu F5 („długie”), przystosowane do ciśnienia nominalnego 1,0 MPa.  

Zastosować hydranty nadziemne o średnicy DN 80 mm z samoczynnym odwodnieniem.  

Do łączenia rur z różnego materiału należy stosować łączniki rurowo-kołnierzowe i rurowo-
rurowe.  

Punkty pomiarowe do diagnostyki i identyfikacji przewodów wodociągowych należy wykonać 
z płaskownika 4x40 mm (tzw. bednarka). Punkty pomiarowe należy ciasno dopasować do 
przewodu wodociągowego. Odległość pomiędzy punktami pomiarowymi nie powinna być 
większa niż 40 m. Bednarkę punktów pomiarowych zakończyć około 10 cm pod pokrywą 
skrzynki zasuwowej. 

Rury osłonowe powinny mieć średnicę wewnętrzną o 50 mm większą od zewnętrznej 
średnicy rury przewodowej, mierzonej między jej najszerszymi punktami (kołnierz, kielich). 
Rurę osłonową należy projektować stalową, z izolacją, zabezpieczoną antykorozyjnie po 
zewnętrznej stronie rury, o grubości ścianki dostosowanej do obciążenia. 

W przypadku wykonywania prac wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania takich decyzji. 

1.1.8.4.2. Budowa przyłączy i zewnętrznych instalacji wodociągowych 

Doprowadzenie wody do toalet publicznych oraz kontenerów sanitarnych zrealizować 
poprzez budowę przyłączy wodociągowych. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać warunki 
techniczne przyłączenia od gestora sieci.  

Zestawy wodomierzowe umieścić w studniach wodomierzowych z tworzyw sztucznych o 
średnicy 1000mm z zastosowaniem konsoli wodomierzowych, zgodnie z wydanymi 
warunkami technicznymi. Od studni wodomierzowych należy wykonać zewnętrzną instalację 
wodociągową doprowadzającą wodę do projektowanych obiektów.  

Przewody wodociągowe powinny zostać wykonane z rur polietylenowych. Rury 
polietylenowe o wartości ciśnienia nominalnego minimum PN10, przewód z materiału PE100 
w typoszeregu SDR17. Rury muszą być wyprodukowane zgodnie z  normą PN-EN 12201-
2:2012 – „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 
ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE) Część 2: Rury”. Rury muszą 
posiadać Atest Higieniczny - wydany przez PZH. Produkcja rur spełniająca wymagania 
specyfikacji PAS 1075, a rury powinny pozytywnie przejść badania roczne dla specyfikacji PAS 
1075 i mieć na to potwierdzenie certyfikatami wydanymi przez instytucje akredytujące. 
Wzdłuż układanego przewodu PE należy ułożyć drut miedziany 1,5mm2 lub linkę 2,5mm2. 
Wszystkie połączenia rur, kształtek z PE należy wykonywać za pomocą zgrzewania 
elektrooporowego lub doczołowego. 

Rury i kształtki oraz pozostałe wyroby użyte do budowy przewodów wodociągowych 
powinny posiadać trwałe, czytelne oznaczenia zewnętrzne, zgodne z normami.  

Ponad przewodami (ok. 30 cm powyżej rury) należy przewidzieć ułożenie taśmy 



Program funkcjonalno - użytkowy- część II- obszar południowy  46 

 

ostrzegawczo-lokalizacyjnej w kolorze niebieskim. 

Zasuwy muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1074-1:2002 „Armatura wodociągowa 
– Wymagania użytkowe i badania sprawdzające – Część 1: Wymagania ogólne” oraz PN-EN 
1074-2:2002 „Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające – 
Część 2: Armatura zaporowa”. 

Na przewodach sieci wodociągowej należy stosować zasuwy równoprzelotowe, kołnierzowe, 
klinowe, typu F5 („długie”), przystosowane do ciśnienia nominalnego 1,0 MPa.  

Projektowane przyłącze wodociągowe powinno zapewniać dostawę wody w ilościach 
wystarczających do celów socjalno-bytowych. 

Przyłącze projektować w oparciu o wymagania aktualnych norm i przepisów branżowych 
oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych wydane przez COBRTI 
Instal. 

Przewody prowadzić w miarę możliwości metodami wykopowymi. 

Włączenie do istniejącego przewodu wykonać poprzez trójnik kołnierzowy z żeliwa 
sferoidalnego. Na nowym odgałęzieniu zlokalizować zasuwę kołnierzową z żeliwa 
sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem. 

Wykonawca, w oparciu o PFU oraz ewentualne wizje w terenie, powinien uwzględnić w 
kosztach oferty odbudowę odcinków istniejącej infrastruktury podziemnej w tych miejscach, 
gdzie może ona być uszkodzona w wyniku prowadzonych robót. 

Zarówno lokalizacja jak i posadowienie wysokościowe projektowanych rurociągów i 
obiektów powinny być uwarunkowane przebiegiem istniejącego uzbrojenia. 

W przypadku projektowania rurociągów w pasie jezdni, gdy warunki geologiczne wskazują na 
obecność gruntów o nośności niegwarantującej uzyskania odpowiedniego stopnia 
zagęszczenia, należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu do zasypania wykopu. Pozostały 
grunt po wykopach należy zagospodarować (w ramach realizowanego całościowo programu) 
do obsypania projektowanych kanałów oraz innych obiektów. 

Rury i kształtki oraz pozostałe wyroby użyte do budowy przewodów wodociągowych 
powinny posiadać trwałe, czytelne oznaczenia zewnętrzne, zgodne z normami. Oznakowanie 
powinno zawierać następujące informacje: kod producenta lub znak firmowy, wymiar 
nominalny, znak identyfikacyjny żeliwa sferoidalnego lub polietylenu, rok produkcji, 
powołanie na normę według której zostały wyprodukowane, oznaczenie klasy ciśnieniowej 
rury. 

W przypadkach prowadzenia robót w sąsiedztwie obiektów budowlanych, narażonych na 
wystąpienie uszkodzeń, ich zabezpieczenia należy zaprojektować w dokumentacji 
projektowej, a następnie zrealizować na etapie wykonawstwa. 

W razie prowadzenia prac w pobliżu urządzeń podziemnych kolidujących z budowaną siecią 
wodociągową należy zapewnić i sfinansować nadzór nad prowadzeniem robót przez 
właścicieli kolidujących urządzeń. 

Na skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejących urządzeń podziemnych należy zabezpieczyć 
te urządzenia przed uszkodzeniem i zakłóceniem ich pracy zarówno w czasie prowadzenia 
prac jak i po ich zakończeniu. 

Należy zapewnić min. wymagane przykrycie przewodu wodociągowego, większe o 0,20m od 
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głębokości przemarzania gruntu właściwej da lokalizacji przedsięwzięcia.  

Przy wykonywaniu przyłącza należy zachowywać jednolitość technologiczną stosowanych 
materiałów, łączeń, kształtek oraz należy uwzględniać szczegółowe warunki techniczne 
prowadzenia, wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych przewodów 
wodociągowych określone w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz przez 
producentów rur, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Materiały przed zabudowaniem 
podlegać będą zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru pod względem ich 
zgodności z zapisami Kontraktu, warunkami technicznymi, etc. 

Lokalizacja przyłączy wodociągowych ma charakter koncepcyjny i nie jest przebiegiem 
ostatecznym. 

1.1.8.4.3. Budowa przyłączy i instalacji kanalizacji sanitarnej 

Odprowadzenie ścieków bytowo- gospodarczych z projektowanych w północnej części działki 
toalety publicznej oraz kontenera sanitarnego należy zrealizować poprzez przyłącze 
kanalizacyjne do projektowanej w ramach pierwszej części inwestycji sieci kanalizacji 
sanitarnej. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać warunki techniczne przyłączenia od 
gestora sieci. Przyłącze wykonać do projektowanej w jezdni studni kanalizacyjnej. Zapewnić 
grawitacyjny odpływ ścieków.  

Ścieki bytowo- gospodarcze z toalety publicznej i kontenera sanitarnego projektowanych 
w południowej części działki należy odprowadzić poprzez zewnętrzną instalację kanalizacji 
sanitarnej do zbiornika bezodpływowego (szamba) o poj. 10m3. Zbiornik wyposażyć w czujnik 
poziomu cieczy z możliwością zdalnego powiadamiania. Zbiornik musi być regularnie 
opróżniany przez wóz asenizacyjny, nie można dopuścić do przepełnienia zbiornika.  

Kanalizację zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie 
projektowania i budowy zewnętrznych sieci kanalizacyjnych.  

Kanalizację zaprojektować w technologii zapewniającej wymaganą szczelność oraz trwałość 
przewodów oraz studni kanalizacyjnych. 

Materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny być tak dobrane, aby nie 
powodowały zmian obniżających trwałość sieci kanalizacyjnej. Elementy użyte do budowy 
kanalizacji powinny spełniać wymagania PN-EN 476.  

Przewody kanalizacyjne należy wykonać z rur i kształtek PVC-U litych do kanalizacji sanitarnej 
o średnicy 160mm, o sztywności obwodowej 8 kN/m2, wykonane z materiału pierwotnego 
(bez regranulatu). 

Projektant powinien dokonać doboru materiału do budowy projektowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej na podstawie przeprowadzonej analizy techniczno-ekonomicznej, uwzględniającej 
m.in. położenie oraz głębokość posadowienia kanalizacji, obciążenie i natężenie ruchu oraz 
koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. 

Maksymalna głębokość posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nie powinna 
przekraczać 4,5 m lokalnie 5,5 m. Dopuszcza się większą głębokość posadowienia kanalizacji 
po uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie projektowania. 

Przyłącze kanalizacyjne prowadzić z minimalnym spadkiem 1,5%. 

Należy zapewnić min. wymagane przykrycie przewodu kanalizacyjnego, większe o 0,20m od 
głębokości przemarzania gruntu właściwej da lokalizacji przedsięwzięcia.  
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Studnie kanalizacyjne na przyłączu wykonane z kręgów betonowych o średnicy DN1000, 
łączonych na uszczelkę, z betonu C35/45, w drogach z pierścieniem odciążającym, z częścią 
dolną wykonaną jako monolityczną, posadowioną na płycie żelbetowej. W przypadku 
niewielkich głębokości i przy braku wód gruntowych dopuszczalne jest podłoże z chudego 
betonu lub podsypka Studnie powinny mieć prefabrykowane kinety przepływowe 
i połączeniowe, zapewniać zabezpieczenie przed siłami wyporu oraz gwarantować szczelność 
uniemożliwiającą napływ wód gruntowych oraz przesiąkanie ścieków. 

Lokalizacja przewodów kanalizacji sanitarnej ma charakter koncepcyjny i nie jest przebiegiem 
ostatecznym. 

1.1.8.4.4. Budowa instalacji kanalizacji deszczowej 

Wody opadowe z połaci dachowych toalet publicznych i kontenerów sanitarnych z części 
okapowo spustowych do studzienek kanalizacji deszczowej.  

Całość zebranych wód opadowych odprowadzić systemem instalacji kanalizacyjnej do dwóch 
projektowanych szczelnych zbiorników żelbetowych na wody opadowe, każdy o pojemności 
10m3. Zbiorniki wyposażyć w czujniki poziomu cieczy z możliwością zdalnego powiadamiania. 
Zbiornik musi być regularnie opróżniany przez wóz asenizacyjny, nie można dopuścić do 
przepełnienia zbiornika.   

Instalację kanalizacji deszczowej wykonać rur z tworzyw sztucznych (zalecane PE, PP lub PVC) 
ze ścianką litą klasy min. SN8 o średnicy 160mm. 

Studnie rewizyjne na instalacji kanalizacji deszczowej wykonać jako studnie niewłazowe z 
tworzyw sztucznych o średnicy 425mm. Włazy studni rewizyjnych żeliwne klasy D400 
uchylno- zatrzaskowe z otworami wentylacyjnymi. 

Na etapie projektu budowlanego Projektant zobowiązany jest wykonać szczegółowe 
obliczenia hydrauliczne dla zlewni i dokonać ewentualnej korekty oszacowanych na etapie 
koncepcji średnic kanałów.  

Zachować wymagane minimalne przykrycie kanałów kanalizacji deszczowej, równe 
głębokości przemarzania gruntu powiększonej o 0,20m. W uzasadnionych wypadkach 
głębokość przykrycia można zmniejszyć zapewniając ocieplenie przewodu, np. keramzytem.  
Instalację projektować ze spadkami gwarantującymi spełnienie warunku samooczyszczania 
kanałów.  

Lokalizacja kanałów kanalizacji deszczowej, studzienek kanalizacyjnych oraz zbiorników ma 
charakter koncepcyjny i nie jest przebiegiem ostatecznym. 

1.1.8.4.5. Budowa sieci kanalizacji deszczowej 

Wody opadowe z powierzchni projektowanych dróg wewnętrznych odprowadzane będą za 
pomocą wpustów drogowych do projektowanej sieci kanalizacji opadowej.  

Projektuje się wykonanie ok. 880m sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o średnicy 
Ø300 oraz ok. 215m przykanalików od wpustów drogowych o średnicy Ø200, wykonanych z 
rur PVC-U SN8 litych kielichowych wraz z zabudową studni rewizyjnych z kręgów 
betonowych o średnicy DN1000.  
Trasy kanalizacji i lokalizacje studni rewizyjnych mają charakter koncepcyjny i nie jest to 
przebieg ostateczny. Docelowy przebieg, materiał oraz średnicę należy uzgodnić z zarządcą 
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drogi i uzyskać warunki techniczne budowy sieci kanalizacji deszczowej.  
Odwodnienie elementów drogowych będzie następowało poprzez nadane pochylenia 
podłużne i spadki poprzeczne do projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej. 
Odbiornikiem wód opadowych pochodzących z projektowanych dróg będą 3 zbiorniki 
betonowe bezodpływowe o łącznej pojemności 30m3 oraz istniejący rów melioracyjny.  

Ze względu na konieczność ograniczenia ilości wprowadzanych do odbiornika zanieczyszczeń 
takich jak zawiesiny ogólne i węglowodory ropopochodne projektuje się wpusty drogowe z 
osadnikami oraz separatory substancji ropopochodnych koalescencyjne DN2500, 
zlokalizowane na końcowych odcinkach sieci kanalizacji deszczowej. 
System odwodnienia drogi powinien zapewniać skuteczne odprowadzenie wody z pasa 
drogowego i wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, obowiązujących przepisów 
techniczno- budowlanych oraz warunków technicznych wydanych przez gestora sieci 
kanalizacyjnej. 
Wymagania Zamawiającego w zakresie rozwiązań konstrukcyjno- materiałowych sieci 
kanalizacji deszczowej: 

 kanały główne - rury z tworzyw sztucznych (zalecane PE, PP lub PVC) ze ścianką litą 
klasy min. SN8, o średnicy 300mm, 

 przykanaliki – rury z tworzyw sztucznych (zalecane PE, PP lub PVC) ze ścianką litą 
klasy min. SN8 o średnicy min. 200 mm, 

 wpusty deszczowe uliczne z rusztem żeliwnym uchylnym klasy D400, ze studniami 
osadnikowymi betonowymi o średnicy 500mm, osadzonymi na pierścieniach 
odciążających; głębokość osadnika min. 0,7m; każdy wpust należy wyposażyć 
w podwieszane wiaderko na zanieczyszczenia, 

 studnie rewizyjne włazowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych o średnicy 
1000mm, osadzone na pierścieniach odciążających; włazy studni rewizyjnych żeliwne 
klasy D400 uchylno- zatrzaskowe z otworami wentylacyjnymi, 

 separator substancji ropopochodnych – betonowy o konstrukcji monolitycznej z płytą 
pokrywową i włazem o klasie obciążenia D400, średnica DN1500  

Na etapie projektu budowlanego Projektant zobowiązany jest wykonać szczegółowe 
obliczenia hydrauliczne dla zlewni i dokonać ewentualnej korekty oszacowanych na etapie 
koncepcji średnic kanałów i wielkości urządzeń.  
Wpusty uliczne należy sytuować bezpośrednio przy krawędzi jezdni. Zaleca się 
rozmieszczanie wpustów w odległościach 35-40m. Włączenie przykanalików do kanałów 
przewidzieć w studniach rewizyjnych. Długość przykanalika od wpustu ulicznego do 
studzienki nie powinna przekraczać 20m.  
Kanały kanalizacji deszczowej prowadzić pod projektowaną jezdnią. Rozstaw studni 
włazowych na sieci powinien wynosić ok. 50m. Studnie budować na każdej zmianie kierunku 
kanału oraz w przypadku zmiany spadku. Połączenia kanałów o różnicy rzędnych większej niż 
0,5m projektować z zastosowaniem kaskad zewnętrznych.  Włazy studni rewizyjnych 
lokalizować w osi jezdni.  
Zachować wymagane minimalne przykrycie kanałów kanalizacji deszczowej, równe 
głębokości przemarzania gruntu powiększonej o 0,20m. W uzasadnionych wypadkach 
głębokość przykrycia można zmniejszyć zapewniając ocieplenie przewodu, np. keramzytem.  
Sieć projektować ze spadkami gwarantującymi spełnienie warunku samooczyszczania 
kanałów.  
Dla kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonać projekty przebudowy 
lub zabezpieczenia, uzgodnić je z zarządcami infrastruktury oraz wykonać ich przebudowę 
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lub zabezpieczenie. Projekty oraz przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury 
technicznej muszą spełniać obowiązujące przepisy i normy oraz być zgodne z wymaganiami 
gestora sieci. 
Kanalizację należy zaprojektować oraz wykonać metodą wykopu otwartego obudowanego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 
0,4m zapasu potrzebnego na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Wydobyty grunt 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być równe 
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.  
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: żurawie budowlane samochodowe, 
koparki przedsiębierne, spycharki kołowe lub gąsienicowe, sprzęt do zagęszczania gruntu, 
wciągarki mechaniczne, beczkowozy.  
W przypadku wykonywania prac wymagających uzyskania decyzji wodno- prawnych 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania takich decyzji.  
W przypadku wykonywania prac wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania takich decyzji. 
 

1.1.8.5. Roboty w zakresie branży elektrycznej  
 
 

1.1.8.5.1. Inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia terenu 

Należy zwrócić się do lokalnego gestora sieci w celu wydania uzgodnienia branżowego 
polegającego na zidentyfikowaniu istniejącego uzbrojenia terenu wraz z wydaniem 
technicznych warunków przebudowy lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury. W 
zakresie istniejących urządzeń uzbrojenia terenu Wykonawca zobowiązany jest dokonać 
analizy ich lokalizacji i wpływu na proces projektowania. Należy zaprojektować realne 
zabezpieczenie lub rozwiązanie potencjalnych kolizji uzbrojenia terenu (podziemnego, 
naziemnego) z układem komunikacyjnym i obiektami kubaturowymi. 

 
1.1.8.5.2. Przebudowa- zabezpieczenie ewentualnych kolizji 

Wszystkie uwidocznione na mapie jak i te niewykazane kolizje z planowanym 
zagospodarowaniem terenu należy zidentyfikować,  zaprojektować ich przebudowę, 
wykonać wszystkie niezbędne uzgodnienia z gestorami sieci. W pobliżu planowanej 
inwestycji znajduje się również kanalizacja telekomunikacyjna. 

 
1.1.8.5.3. Przyłącze elektroenergetyczne 

Należy wykonać dwa niezależne przyłącza ZZP: jedno dla północnej części działki oraz drugie 
dla części południowej. Przyłącza elektroenergetyczne dla obszarów zostanie zrealizowane w 
oparciu o techniczne warunki przyłączenia o które Inwestor wystąpi z wnioskiem do Zakładu 
Energetycznego. 

Dla instalacji oświetlenia terenu i obiektów zlokalizowanych w północnej części działki  (drogi 
wewnętrzne, miejsca parkingowe, toaleta, kontener, bramy, wagi samochodowe) zakłada się 
zasilanie podstawowe z sieci energetyki zawodowej. Złącze kablowo pomiarowe zostanie 
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zabudowane w granicy działki w miejscu ogólnie dostępnym dla służb OSD. Ostateczną 
lokalizację złącza ZKP ustalić z projektantem PGE. Złącze wyposażone będzie w bezpośredni 
układ pomiarowo rozliczeniowy wg standardów PGE Dystrybucja S.A. Przyjmuje się moc 
przyłączeniową na poziomie 30kW dla zasilania podstawowego, przy zabezpieczeniu 
głównym 50A. 

Dla instalacji oświetlenia terenu i obiektów zlokalizowanych w części południowej  (toaleta, 
kontener, wagi torowe) zakłada się zasilanie podstawowe z sieci energetyki zawodowej. 
Złącze kablowo pomiarowe zostanie zabudowane w granicy działki w miejscu ogólnie 
dostępnym dla służb OSD. Ostateczną lokalizację złącza ZKP ustalić z projektantem PGE. 
Złącze wyposażone będzie w bezpośredni układ pomiarowo rozliczeniowy wg standardów 
PGE Dystrybucja S.A. Przyjmuje się moc przyłączeniową na poziomie 30kW dla zasilania 
podstawowego, przy zabezpieczeniu głównym 50A. 

 
1.1.8.5.4. Instalacja oświetlenia drogi 

Należy zaprojektować i wykonać oświetlenie drogi wewnętrznej wzdłuż torowiska. Przyjęto 
klasę oświetlenia drogi ME3a. Dla parkingów wymaganą minimalną wartość natężenia 
oświetlenia przyjęto 10lx. Dla instalacji oświetlenia terenu (drogi wewnętrzne, miejsca 
parkingowe, ciągi pisze) zakłada się zasilanie podstawowe z sieci energetyki zawodowej. 
Złącze kablowo pomiarowe zostanie zabudowane w granicy działki w miejscu ogólnie 
dostępnym dla służb OSD. Złącze wyposażone będzie w bezpośredni układ pomiarowo 
rozliczeniowy wg standardów PGE Dystrybucja S.A. Przyjmuje się moc przyłączeniową na 
poziomie 30kW dla zasilania podstawowego, przy zabezpieczeniu głównym 50A. Na terenie 
inwestycji w pobliżu szafki przyłącza należy zabudować rozdzielnicę zasilająco sterującą 
oświetleniem terenu ROT3. W rozdzielnicy zostaną zabudowane zabezpieczenia dla 
poszczególnych linii oświetleniowych wraz z układem sterowania oświetleniem w postaci 
zegara astronomicznego. Instalację zasilania poszczególnych słupów oświetleniowych 
wykonać kablem typu YAKXS4x35mm2 układanym w ziemi. Stosować oprawy typu LED o 
mocy dobranej wg wymagań, na słupie stalowym ocynkowanym, 10m z fundamentem 
prefabrykowanym. 

 
1.1.8.5.5. Zasilanie dla instalacji oświetlenia torowiska 

Kabel zasilający oświetlenie torowiska należy włączyć w osobny obwód do szafki sterowania 
oświetleniem terenu ROT3.  

1.1.8.5.6. Instalacja oświetlenia terenu i dróg 

Projektuje się oświetlenie terenu, które należy zrealizować oprawami oświetleniowymi 
ulicznymi typu LED montowanymi na słupach stalowych, ocynkowanych 10m na 
fundamencie. Średnie natężenie oświetlenia dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych 
wynosi 10lx. Zasilanie i sterowanie oświetleniem terenu realizowane będzie z rozdzielnicy 
ROT3. Sterowanie zegarem astronomicznym. Kable w terenie należy układać w rurach 
osłonowych. 
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Przykładowy widok 

 
1.1.8.5.7. Zasilanie kompozycji świateł od frontu 

Dla północnej części działki przewidziano kompozycję świateł, które należy zasilić kablem 
ziemnym od szafki oświetlenia terenu ROT3. 

1.1.8.5.8. Zasilanie budynków toalet 

Budynek toalety wyposażony jest w kpl. instalację elektryczną. Należy doprowadzić zasilanie 
dla budynków toalet. Ilość zapotrzebowanej energii elektrycznej (wg. przykładowo dobranej 
toalety) wynosi 8kW, 230/400V. Zasilanie wykonać kablem typu YKY5x10mm2 z rozdzielnicy 
elektrycznej zlokalizowanej w pobliży zestawu przyłączeniowego ZZP. Przy doborze kabla 
uwzględnić wszystkie parametry faktycznie zainstalowanego urządzenia i linii zasilającej. 

1.1.8.5.9. Zasilanie budynków kontenerów socjalnych 

Budynek kontenerów socjalnych wyposażony jest w kpl. instalację elektryczną. Należy 
doprowadzić zasilanie dla budynków kontenerów socjalnych. Ilość zapotrzebowanej energii 
elektrycznej (wg. przykładowo dobranego kontenera) wynosi 8kW, 230/400V. Zasilanie 
wykonać kablem typu YKY5x10mm2 z rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej w pobliży 
zestawu przyłączeniowego ZZP. Przy doborze kabla uwzględnić wszystkie parametry 
faktycznie zainstalowanego urządzenia i linii zasilającej.  
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1.1.8.5.10. Zasilanie bram wjazdowych automatycznie podnoszonych 
(szlabany) 

Wjazd na teren obiektu od strony północnej zabezpieczony zostanie przed dostępem za 
pomocą bram wjazdowych automatycznie podnoszonych (tzw. szlabany). Urządzenie kpl. 
wyposażone w elementy sterujące z niezbędną automatyką i pozostałym wyposażeniem, tj. 
sygnalizacja świetlna, zestaw fotokomórek, pętle indukcyjne itp.). Szlabany zostaną zasilone 
z rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej w pobliżu zestawu ZZP. Dla celów komunikacji ze 
szlabanem (sterowania) należy również doprowadzić od kontenera do szlabanu kabel 
sygnałowy UTP, żelowany, przystosowany do układania w ziemi. Sterowanie otarciem 
szlabanu za pomocą pilotów sterujących. Przewidzieć możliwość zdalnego sterowania 
szlabanem za pomocą np. modemu GSM zabudowanego w rozdzielnicy przy zestawie ZZP. 

 
1.1.8.5.11. Zasilanie wagi dla wagonów 

Należy doprowadzić zasilanie dla wagi. Ilość zapotrzebowanej energii elektrycznej (wg. 
przykładowo dobranej wagi), przyłącze 230V. Zasilanie wykonać kablem typu YKY3x4mm2 z 
rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej w pobliży zestawu przyłączeniowego ZZP. Przy 
doborze kabla uwzględnić wszystkie parametry faktycznie zainstalowanego urządzenia i linii 
zasilającej. Dla celów komunikacji z wagą należy również doprowadzić od kontenera do wagi 
kabel sygnałowy UTP, żelowany, przystosowany do układania w ziemi. Automatyka 
pomiarowa wagi wg. ustaleń Zamawiającym. 

1.1.8.5.12. Zasilanie wagi dla samochodów 

Należy doprowadzić zasilanie dla wagi najazdowej. Ilość zapotrzebowanej energii 
elektrycznej (wg. przykładowo dobranej wagi), przyłącze 230V. Zasilanie wykonać kablem 
typu YKY3x4mm2 z rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej w pobliży zestawu 
przyłączeniowego ZZP. Przy doborze kabla uwzględnić wszystkie parametry faktycznie 
zainstalowanego urządzenia i linii zasilającej. Dla celów komunikacji z wagą należy również 
doprowadzić od kontenera do wagi kabel sygnałowy UTP, żelowany, przystosowany do 
układania w ziemi. Automatyka pomiarowa wagi wg. ustaleń Zamawiającym. 

1.1.8.5.13. Koncepcja prowadzenie tras kablowych w terenie 

W terenie zewnętrznym, kable zasilające należy układać w rowie kablowym o głębokości 
0,8m, na podsypce z piasku o grubości 10cm linią falistą. Na kable co 10m założyć oznaczniki 
z oznaczeniem kabla. Następnie kable zasypać 10cm warstwą piasku, warstwą rodzimego 
gruntu bez kamienia i gruzu o grubości 15cm i przykryć folią ostrzegawczą koloru 
niebieskiego na całej długości. Szerokość folii powinna być taka aby przykrywała ułożony 
kabel lecz nie mniejsza niż 20cm. Rów wypełnić gruntem ubijając warstwami. Kable przy 
skrzyżowaniach z rurociągami, drogami i innym uzbrojeniem terenu powinny być chronione 
od uszkodzeń mechanicznych. W tym celu należy kable prowadzić w rurach ochronnych. W 
pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy pod kable wykonywać wyłącznie w sposób 
ręczny, poprzedzając je tzw. wykopem kontrolnym. 
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Wszelkie projektowane i istniejące sieci uzbrojenia terenu (o ile to możliwe) powinny być 
lokalizowane wzdłuż projektowanych ciągów poza obrysem nawierzchni, w odpowiedniej 
odległości zależnej od rodzaju sieci i głębokości jej posadowienia, tak, aby konieczność 
usunięcia ewentualnej awarii sieci nie pociągała za sobą konieczności niszczenia konstrukcji 
ciągów.  

Uwaga: Nie wyklucza się istnienia innego niż zinwentaryzowane na mapie podziemnego 
uzbrojenia terenu, które nie widnieje w aktualnych zasobach geodezyjnych. Należy to brać 
pod uwagę na etapie prowadzenia projektu i wykonywania przebudowy jak i budowy 
nowych tras kablowych.  
 

1.1.8.6. Zieleń  

Wykonawca w ramach sporządzanej dokumentacji zaktualizuje inwentaryzację zieleni 
w oparciu o przyjęte rozwiązania projektowe, która będzie załącznikiem do wniosku o 
wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej i/lub uzyska zezwolenie na wycinkę 
kolidujących drzew oraz przygotuje stosowne wnioski. Usunięcie drzew będzie obejmowało 
również usunięcie karpin i wyrównanie terenu.   
W rejonie przedmiotowych dróg należy także dokonać cięć pielęgnacyjnych gałęzi 
znajdujących się w skrajni drogowej lub wpływających negatywnie na widoczność. 

Jeżeli będzie taka możliwość należy dokonać usunięcia drzew i karpin bez ponoszenia 
opłat środowiskowych. W przypadku uwarunkowania uzyskania zwolnienia z opłat 
środowiskowych po dokonaniu nasadzeń zastępczych, Wykonawca Robót będzie 
zobowiązany do ich realizacji – miejsce nasadzeń należy uzgodnić z Inwestorem. Powyższe 
należy uwzględnić w swojej ofercie. 

 
1.1.8.7. Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu 

Kolizje z istniejącą infrastrukturą należy zabezpieczyć lub przebudować zgodnie 
wymogami i w uzgodnieniu z odpowiednim gestorem sieci. Wykonawca na etapie 
wykonywania dokumentacji projektowej dokona niezbędnych uzgodnień, opracuje stosowne 
projekty branżowe zabezpieczenia lub przebudowy infrastruktury. Wymagania materiałowe 
wskazuje Zarządca infrastruktury w wydanych warunkach.  Podczas prac projektowych 
należy uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,  
w szczególności uzyskać uzgodnienie tras na Naradzie Koordynacyjnej. Dodatkowo należy 
zwrócić uwagę na zapewnienie wymaganej skrajni drogowej dla dróg w związku  
z występowaniem słupów elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz oświetlenia 
ulicznego. 

Roboty w zakresie istniejących sieci uzbrojenia terenu należy wykonać zgodnie 
obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie 
materiały użyte do realizacji zamówienia powinny posiadać odpowiednie aprobaty 
techniczne  
i dopuszczenia do stosowania (deklarację zgodności wydaną przez dostawcę) na cały 
asortyment rur i kształtek użytych do budowy; wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie 
wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. Prace 
wykonywać pod nadzorem przedstawiciela Zarządcy infrastruktury, jeśli wskazano taki 
wymóg w warunkach przebudowy. 
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Dokładny zakres wymaganej przebudowy i zabezpieczenia sieci należy określić  
na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 
 

1.1.9. Wymagania do dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

a) Wykonanie Projektu Budowlanego (wraz z projektami przebudowy mediów 
kolidujących z projektowanymi drogami, uzyskaniem pozwolenia 
wodnoprawnego, decyzji środowiskowej – jeśli wymagane) – projekt 
zagospodarowania terenu sporządzić na mapach sytuacyjno- wysokościowych 
do celów projektowych 1:500, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami 
i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, oraz zgodnie z 
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  
( Dz. U. 2021 poz. 2351, z dnia 2 grudnia 2021 r. z późn. zm.) – 3 egz., 

b) Dla zakresu robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
budowę należy wykonać szczegółową dokumentację projektową wymaganą do 
zgłoszenia robót budowlanych i umożliwiającą późniejsze wykonanie robót 
budowlanych (wraz z projektami przebudowy mediów kolidujących z 
projektowanymi drogami, wymaganymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, 
uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji środowiskowej – jeśli 
wymagane) – 3 egz., 

c) Dla zakresu robót, dla których wymagane jest uzyskanie ostatecznej decyzji zgody  
na realizację inwestycji drogowej ZRID należy wykonać Projekt budowlany, (wraz  
z projektami przebudowy mediów kolidujących z projektowanymi drogami, 
uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji środowiskowej – jeśli 
wymagane) – projekt zagospodarowania terenu sporządzić na mapach 
sytuacyjno- wysokościowych do celów projektowych 1:500, wraz z opiniami, 
uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami 
szczególnymi – 3 egz., 

d) Sporządzenie projektów podziałów nieruchomości dla celów realizacji inwestycji 
w oparciu o ZRID (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tekst jedn.                        
(tekst jedn. Dz. U. 2023 nr 80 Poz. 721 z późn. zm.) – 3 egz. 

e) Wykonanie projektów wykonawczych z podziałem na branże (w razie 
konieczności) – po 3 egz., 

f) Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu – 3 egz., 
g) Wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu – 3 egz., 
h) Wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo- 

wodnych podłoża gruntowego – 3 egz., 
i) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz., 
j) Przedmiar robót z podziałem na branże – po 2egz., 
k) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz., 
l) Przygotowanie materiałów/inwentaryzacji zieleni na wycinkę kolidujących drzew,  
m) Wszystkie inne niezbędne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem. 

 Zadaniem Wykonawcy będzie sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej 
dla obiektu. Wykonawcy zostanie udzielone pełnomocnictwo do występowania w imieniu 
Zamawiającego. Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym, natomiast wszelkie opracowania 
dokumentacji projektowej winny być poprzedzone zatwierdzeniem przez Zamawiającego 
przyjętych rozwiązań projektowych. 
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 Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilości egz. 
jw. oraz w formie elektronicznej na płytach CD, w postaci plików ogólnodostępnych 
(formaty: dwg, doc, xls, pdf, inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiającym), rysunki techniczne 
w wersji edytowalnej w formacie dwg oraz w wersji nieedytowalnej (przygotowanej do 
przeglądania i wydruku) w formacie pdf.  

 Ewentualne dodatkowe egzemplarze należy wykonać do celów opiniowania  
lub uzgadniania w ilości wymaganej przez jednostki opiniujące. 

 
1.1.10. Założenia wyjściowe do projektowania 

a) Dokumentacja projektowa ma umożliwić wykonanie robót budowlanych. 
b) Dokumentację projektową należy tak wykonać, aby parametry obiektów 

kubaturowych, dróg oraz obiektów inżynierskich umożliwiały prawidłowe ich 
użytkowanie. Drogi objęte dokumentacją winny umożliwiać dojazdy do działek 
przyległych. 

c) Dokumentację projektową należy wykonać z podziałem na branże. 
 

1.1.11. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający załączy stosowne oświadczenia (dla działek stanowiących własność 
Gminy) w odniesieniu do wybranych odcinków realizacji robót dla odcinków objętych 
pozwoleniem na budowę. 
 

1.1.12. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania : „ Staszowski 
obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach projektu pn.: „wielofunkcyjny 
obszar aktywności gospodarczej Staszów”- część II - obszar południowy .                       
D – M – 00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych dla zadania pn. Zamierzenie realizowane 
jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót 
drogowych i mostowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny  
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 
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do ruchu pieszych. 
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów  
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi  
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona  
do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.7 Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona  
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.10. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 
1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi  
i skarpami rowów. 
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.14. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt  
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane  
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych  
z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
1.4.18. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
1.4.19. Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną  
a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie  
ich na podbudowę. 
1.4.20. Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 
lub profilu istniejącej nawierzchni. 
1.4.21. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu  
na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
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pomocniczej. 
1.4.22. Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne  
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
1.4.23. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
1.4.24. Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
1.4.25. Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
1.4.26. Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się 
do nawierzchni. 
1.4.27. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.28. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.29. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana  
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.30. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.31. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony  
do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy 
może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.32. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.33. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią  
do głębokości przemarzania. 
1.4.34. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni. 
1.4.35. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.36. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.37. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy  
w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
1.4.38. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona  
do przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 
technicznych przez korpus drogowy. 
1.4.39. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich 
zwierząt itp. 
1.4.40. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
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1.4.41. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.42. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.43. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 
mostowego. 
1.4.44. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje 
całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
1.4.41. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona  
dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 
pieszego. 
1.4.42. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.43. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.44. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy. Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj  
i na Wykonawcy będzie spoczywać obowiązek opracowania dokumentacji projektowej wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne  
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział  
na dokumentację projektową: 
Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową  
oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną)  
Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje 
w ramach ceny kontraktowej. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 Dokumentacja projektowa, PFU, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były  
w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych 
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warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika 
projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej, PFU i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być  
na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane  
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,  
w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  
że jest włączony w cenę kontraktową. 
Roboty o charakterze inwestycyjnym 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
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zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze  
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi  
lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony  
z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  
w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych,  
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  
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ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska,  
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu  
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania  
z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający 
nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić,  
aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
W przypadku postawienia przez Zarządcę Drogi warunku podpisania porozumienia  
przed rozpoczęciem prowadzenia transportu po drogach z ograniczeniem nacisków osi  
w gestii Wykonawcy będzie podpisanie stosownego porozumienia. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych  
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na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były  
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż  
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  
za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych  
lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe  
z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,  
z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 
specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy  
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu  
do zatwierdzenia. 
1.5.14. Wykopaliska 
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy 
będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych 
poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ 
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
realizacji robót. 

Wszystkie stosowane materiały winny powiadać dopuszczenie do stosowania  
w budownictwie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
Nr 305/2011. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz  
na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane  
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorządowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce  
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy  
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót  
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 
Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  
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i niezapłaceniem 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość  
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji  
z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 
 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 
Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy  
oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach. 
3. Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany  
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam, gdzie jest 
to wymagane przepisami. 
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 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika 
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
4. Transport 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ 
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach  
do terenu budowy. 
 W przypadku postawienia przez Zarządcę Drogi warunku podpisania porozumienia 
przed rozpoczęciem prowadzenia transportu po drogach z ograniczeniem nacisków osi  
w gestii Wykonawcy będzie podpisanie stosownego porozumienia. 
5. Wykonanie robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym 
przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie  
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie  
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 
błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów 
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i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające  
na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane  
przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jakości  
 Wykonawca na życzenie Inżyniera/ Kierownika może opracować i przedstawić  
do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakości.  
W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia bhp., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków  
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  
i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  
w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,  
aby osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać  
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik 
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  
z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ 



Program funkcjonalno - użytkowy- część II- obszar południowy  69 

 

Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
6.5. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów 
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu  
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 
 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca  
i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inżynier/Kierownik projektu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie  
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
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Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy  
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości 
i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku  z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  w dokumentacji 
projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu  
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień  
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 (3) Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
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stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika 
projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Niniejsza inwestycja realizowana będzie w schemacie „zaprojektuj i wybuduj", który 
wymaga od Wykonawcy ujęcia w swojej ofercie ryczałtowej prac projektowych  
i budowlanych oraz wszelkich robót towarzyszących. 
8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu (przeglądy pogwarancyjne). 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i kompletności. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót  
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową  
i SST oraz dokumentami. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić operat kolaudacyjny. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  
i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne  
z SST          

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  
z SST 
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 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST  

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Przeglądy pogwarancyjne 
 Przeglądy pogwarancyjne polegają na ocenie wykonanych robót związanych  
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Przeglądy pogwarancyjne będą odbywały się na wezwanie Zamawiającego co 
najmniej raz w roku. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 
 Rozliczenie nastąpi wg świadectw płatności za wykonane elementy robót określone w 
harmonogramie płatności, zgodnie z SIWZ i Umową. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.                                                                       
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach,  
a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 Uwaga: Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia porozumienia  
z zarządcami dróg, na których obowiązują ograniczenia tonażowe, jeśli będzie korzystał  
z tych dróg do transportu w celach budowy. 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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 opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu  
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz 
z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu  
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowania i drenażu, 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie jezdni i znaków, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 
oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 
przepisów 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający załączy stosowne oświadczenia (dla działek stanowiących własność 
Gminy) w odniesieniu do wybranych odcinków realizacji robót dla odcinków objętych 
pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót. 

Dla odcinków realizowanych w oparciu o decyzję zgody na realizację inwestycji 
drogowej ZRID oświadczenie nie jest wymagane na podstawie §20b p. 2 Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. Poz. 2454). 

 

2.3. Przepisy prawne i normy  

 W przypadku aktualizacji aktów prawnych lub należy przyjmować obecnie 
obowiązujące lub odpowiednio zastępujące podane poniżej. 

2.3.8. Ustawy 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.  poz. 2351 
z późn. zm.), 

2) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 
2021 poz. 1129 z późn. zm.), 

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2021 
poz. 1213 z późn. zm.), 

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. 
2021 poz. 869 z późn. zm.), 

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. 2021 
poz. 1973 z późn. zm.), 

6) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2021  
poz. 1376 z późn. zm.), 

7) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2233  
z późn. zm.), 

8) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. 
Dz.U. 2021 poz. 1062 z późn. zm.), 

9) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.  
Dz.U. 2021 poz. 1990 z późn. zm.), 

10) Ustawa z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. 2021  
poz. 576 z późn. zm.). 

2.3.9. Rozporządzenia i normy 

1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 
2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.), 
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2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47 Poz. 401 z późn. zm.), 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 Poz. 1126 z późn. zm.), 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1966 z późn. 
zm.),  

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. z 
2023 r. Poz. 45 z późn.zm.),  

6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2021 r. Poz. 2454 z późn. zm.),  

7) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 463 z późn. zm.), 

8) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 
2021 r. Poz. 2458 z późn. zm.), 

9) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1679 z późn. zm.),  

10) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 marca 2022  
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 1518) dnia 

11) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2023 r. Poz. 1040 z późn. zm.) 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2023 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  
z 2003 r. Poz. 1040 z późn. zm.), 

13) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.  
z 2013 r. Poz. 640 z późn. zm.), 

14) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. - w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania 
instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2 Poz. 6 z późn. zm.),   

15) PN/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 
16) PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i 

określenia. 
17) PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 
18) PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
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19) BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie 
kablowe. Ogólne wymagania i badania. 

20) BN-89/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje 
wnętrzowe. Ogólne wymagania. 

21) BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 
wymagania i badania. 

22) ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dn.28.II.1986 R. wprowadzające „Wytyczne o 
ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii 
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego”. 

23) PN EN1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
24) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
25) PN-81/B-10725 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
26) BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
27) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 
28) PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, obliczenia 

statyczne i projektowe,  
29) PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze,  
30) BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze, 
31) PN-64/B-01700 - Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieci zewnętrzne – 

Oznaczenia, 
32) PN-EN-124 - Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane 

w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, 
badanie typu i znakowanie. 

33) PN-H-74051-00 - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
34) PN-70/10715 - Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze, 
35) Instrukcja montażu kolektorów kanalizacyjnych wykonanych z PP, PE i PVC  
36) Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnej 
37) PN-B/10725  Wodociągi. Przewody zewnętrzne 
38) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
39) PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia 
40) PN-81/B-10725 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
41) BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
42) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 
43) BN-81/9122-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania. 
44) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, obliczenia 

statyczne i projektowe,  
45) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze, 
46) BN-81/9192-04 i 05 Bloki oporowe prefabrykowane, 
47) PN-64/B-01700 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieci zewnętrzne – Oznaczenia, 
48) PN-70/10715 Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze, 
49) PN-EN 1555-2:2012 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE)” 
50) ST-IGG-1001:2011 „Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne." 
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51) ST-IGG-1002:2011 „Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania 
i badania." 

52) ST-IGG-1003:2011 „Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
Wymagania ogólne." 

53) ST-IGG-1004:2011 „Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania." 
54) PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 
55) PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 
56) PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 
57) PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 
58) PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w 
systemie. 

59) PN-HD 60364 seria norm „Instalacje elektryczne niskiego napięcia” 
60) PN-E-05125:1976 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa”, 
61) N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa”, 
62) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona   

przeciwporażeniowa, 
63) N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie 

prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami 
niepełnoizolowanymi, 

64) PN-EN  61284:2002 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania 
dotyczące osprzętu, 

65) PN-EN-13201 Oświetlenie dróg, wybór klas oświetleniowych, wymagania 
oświetleniowe, obliczanie parametrów oświetlenia, 

66) PN-EN 60598 Oprawy oświetleniowe, Część 2-3: Wymagania szczegółowe -- Oprawy 
oświetleniowe drogowe i uliczne, 

67) PN-EN 40 seria norm „Słupy oświetleniowe” 
68) Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (Dz. U. nr 81, poz. 473 
z 26.11.1990 r. - załącznik nr 2), 

69) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401, 

70) ZN-93/TP S.A.-001  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 
optotelekomnikacyjne. Ogólne wymagania techniczne 

71) ZN-96/TP S.A.-002  Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne 

72) ZN-15/OPL-004  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. 

73) ZN-14/OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Włókna 
światłowodowe. Wymagania i badania. 
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74) ZN-14/OPL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable 
światłowodowe. Wymagania i badania. 

75) ZN-15/OPL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne 
światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 

76) ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable 
stacyjne. Wymagania i badania. 

77) ZN-15/OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla 
telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i 
badania. 

78) ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne. 

79) ZN-15/OPL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i 
rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

80) ZN-15/OPL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. 
Wymagania i badania. 

81) ZN-15/OPL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 
Wymagania i badania. 

82) ZN-15/OPL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. 
Wymagania i badania. 

83) ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 
Wymagania i badania. 

84) ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i 
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

85) ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 
metalowych. Ogólne wymagania techniczne. 

86) ZN-15/OPL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. 
Wymagania i badania. 

87) ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i 
badania. 

88) ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – 
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. 

89) ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły 
łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania. 

90) ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń 
kablowych. Wymagania i badania. 

91) ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 
przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

92) ZN-15/OPL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 
telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 

93) WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 
powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych, Warszawa  

94) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 
95) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych  
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RYSUNKI 

 

lp. Nazwa rysunku  Oznaczenie  Skala  

1.  Koncepcja zagospodarowania terenu  

Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie realizowany w ramach 

projektu pn.: „Wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej 

Staszów”- cześć II- obszar południowy . 

ZT RYS.0 1:1000 

 Branża architektoniczna 

2.  Koncepcja identyfikatora- kompozycja świetlna  A.Rys.1 1:20, 
1:100 

Branża drogowa 

3.  Przekroje typowe  D1 1:50 

Branża elektryczna  

4.  Schemat układu zasilania dla północnej części działki  E1  

5.  Schemat układu zasilania dla południowej części działki E2  

6.  Schemat układu zasilania terenu E3  
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ZAŁĄCZNIKI 

1.Opracowanie pt.:  Inwentaryzacja drzew i krzewów na potrzeby opracowania dokumentacji 
pn.: Program Funkcjonalno użytkowy dla zadania pn.: „Staszowski Obszar Gospodarczy w 
Grzybowie” realizowany w ramach projektu pn.: „Wielofunkcyjny Obszar Aktywności 
Gospodarczej Staszów” przez mgr Łukasza Szolca. Całe opracowanie zostało dodane jako 
załącznik nr 1. 
 

lp. Nazwa rysunku  Oznaczenie  Skala  

1.  Inwentaryzacja zadrzewienia Iz Rys-1 1:2000 

2.  Inwentaryzacja zadrzewienia Iz Rys-2 1:2000 

3.  Inwentaryzacja zadrzewienia Iz Rys-3 1:2000 

4.  Inwentaryzacja zadrzewienia Iz Rys-4 1:2000 

5.  Tabelaryczne zestawienie zinwentaryzowanej zieleni    

 

2. Dokumentacja badań podłoża gruntowego przez pracownię GEO- LOG z Tarnowa 

położonej przy ul. Kilińskiego 2. Całe opracowanie zostało dodane jako załącznik nr 2. 

lp. Nazwa rysunku  Oznaczenie  Skala  

1.  Mapa sytuacyjna badania podłoża gruntowego w m. Grzybów   Zał.1 1:25000 

2.  Mapa sytuacyjna badania podłoża gruntowego w m. Grzybów   
Miejsca wykonania sondowania : S1,S2,23,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11 

Zał.2 1:3000 

3.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 1 Zał-3.1 1:50 

4.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 2 Zał-3.2 1:50 

5.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 3 Zał-3.3 1:50 

6.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 4 Zał-3.4 1:50 

7.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 5 Zał-3.5 1:50 

8.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 6 Zał-3.6 1:50 

9.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 7 Zał-3.7 1:50 

10.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 8 Zał-3.8 1:50 

11.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 9 Zał-3.9 1:50 

12.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 10 Zał-3.10 1:50 

13.  Karta otworu wiertniczego : profil nr S 11 Zał-3.11 1:50 

14.  Oznaczenia symboli i znaków geotechnicznych Zał-4  

 
3. Mapa zasadnicza  
Licencja G.6640.V.1213.2023_2612_CL2 z dnia 03.07.2023 
Mapa zasadnicza w skali 1:1000 
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4. Warunki i uzgodnienia 

 Sieć dystrybucyjna –Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w 

Staszowie. załącznik pismo L.dz.3553/23 z dnia 08.08.2023  

 Polska Spółka Gazownictwa sp. Z o.o Odział Zakład Gazowy w Kielcach, załącznik 

pismo  S006/0000104725/00001/2023/00000z dnia 17.08.2023 

 


