

PRACE DODATKOWE

- NALEŻY WYMIENIĆ BALUSTRADY NA KLATKACH SCHODOWYCH NA NOWE , MONTAŻ NA WYSOKOŚCI ZGODNEJ Z PRZEPISAMI
- NALEŻY WYKONAĆ MALOWANIE KRAT W SZATNIACH I EW. WYMIANĘ ICH USZKODZONYCH CZĘŚCI NA NOWE
- NALEŻY W POMIESZCZENIACH PRZED MONTAŻEM WYKŁADZINY WYKONAĆ WYLEWKI
- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC REMONTOWYCH NALEŻY ZDEMONTOWAĆ WSZELKIE WISZĄCE ELEMENTY (TABLICE, GABLOTY, TABLICZKI INFORMACYJNE, GNIAZDKA, KARNISZE ITP.) ORAZ WYNIEŚĆ I ZABEZPIECZYĆ MEBLE. PO ZAKOŃCZONYCH PRACACH NALEŻY WNIEŚĆ MEBLE Z POWROTEM I PONOWNIE ZAMONTOWAĆ ZDEMONTOWANE ELEMENTY WISZĄCE NA ŚCIANACH
- NALEŻY ZAMONTOWAĆ NOWE TABLICZKI Z NAZWAMI POMIESZCZEŃ PRZY WSZYSTKICH DRZWIACH PROWADZĄCYCH DO NICH Z KOMUNIKACJI OGÓLNEJ, TABLICZKI Z DODATKOWYMI NAPISAMI W ALFABECIE BRAILLE'A. TREŚĆ TABLICZEK NALEŻY UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM

<div> PROGRESBUD</div> <div>Progresbud sp. z o. o.</div> <div>tel. +48 (0-32) 721-81-61 kom. +48 509 413 471 wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl</div> <div>32-500 Chrzanów Bartosza Głowackiego 17 progresbud.pl</div>			
Nazwa obiektu budowlanego	Projekt remontu pomieszczeń w ZSE-CH w Trzebini		
Tytuł rysunku	Prace dodatkowe		Skala rys.
			1:200
Projektant	mgr inż. arch. Wojciech Włodarczyk nr uprawnień: MPOIA/040/2008 w specjalności architektonicznej	podpis	Data
			03.2022
			Numer rys.
			A-15