
 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 
Branża: elektryczna 
Temat: Budowa budynku użyteczności publicznej- instalacje elektryczne 
Inwestor: Urząd Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-400 Miejsce Piastowe 
 
1.      Określenie przedmiotu zamówienia 

 

1.1.     Przedmiotem opracowania jest wykonanie  instalacji elektrycznych niskiego napięcia w projektowanym budynku 

przeznaczonym na cele społeczne (parter) oraz na biura (piętro).   Budynek zlokalizowany jest na dz.nr ew. 989, 988/1, 

obręb 0005 Rogi, 180707 Gmina Miejsce Piastowe. W opracowaniu ujęto instalacje wewnętrzne w tym: rozdzielnice, 

instalacje gniazd wtyczkowych, instalacje oświetlenia ogólnego, awaryjnego, instalację wlz, instalacje ochrony 

przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej, instalację wyrównawczą, instalacje zasilania urządzeń wydzielonych.   

  

1.2    Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 

 Zamawiający: Urząd Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-400 Miejsce Piastowe. 

 

1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

Projektowane prace elektryczne stanowią element zadania termomodernizacji budynku. 

 

1.4. Ogólny zakres robót. 

Zakres prac obejmuje wykonanie  instalacji elektrycznych niskiego napięcia  w projektowanym budynku przeznaczonym na 

cele społeczne (parter) oraz na biura (piętro).   Budynek zlokalizowany jest na dz.nr ew. 989, 988/1, obręb 0005 Rogi, 

180707 Gmina Miejsce Piastowe. W opracowaniu ujęto instalacje wewnętrzne w tym: rozdzielnice, instalacje gniazd 

wtyczkowych, instalacje oświetlenia ogólnego, awaryjnego, instalację wlz, instalacje ochrony przeciwporażeniowej                               

i przeciwprzepięciowej, instalację wyrównawczą, instalacje zasilania urządzeń wydzielonych.   

 

1.5. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  

             podstawę do realizacji robót. 

1.5.1.    Projekt  Techniczny i Wykonawczy dla instalacji elektrycznych i sanitarnych,  

1.5.2.    Projekty związane- budowlano-architektoniczny, 

1.5.3.     Warunki realizacji Inwestycji określone przez Inwestora. 

 

1.6. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami 

technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty 

ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 

projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień spowodowanych zmianą zakresu prac, Wykonawca 

przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją 

umowy w uwzględnieniu przepisów o prawie autorskim. 

 

1.7. Prowadzenie robót. 

 

Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót, oraz 

jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, 

wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz pisemnymi 

poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Roboty winny być wykonywane zgodnie  z obowiązującymi normami. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i  rozplanowanie elementów instalacji zgodne                                    

z dokumentacją. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie realizacji prac  i obiektu  przed oddziaływaniem niebezpiecznym 

instalacji elektrycznych będących pod napięciem. Odpowiada też za przestrzeganie zasad zabezpieczenia ludzi przed 
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porażeniem prądem elektrycznym. Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Jeżeli w opisie przedmiotu 

zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone 

jest pochodzenie przedmiotu zamówienia lub jego części, należy przyjąć, że zamawiający ze względu na specyfikę 

przedmiotu zamówienia podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych pod względem 

funkcjonalnym oraz o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia. 

  

1.8 Teren budowy 

 

1.8.1 Charakterystyka terenu budowy 

Teren budowy stanowią działki nr 989, 988/1, obręb 0005 Rogi, 180707 Gmina Miejsce Piastowe oraz istniejący budynek na 

działce nr ew. 989. Prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych realizowane będą łącznie z innymi pracami 

budowlano-instalacyjnymi. Obiekt ze względu na specyfikę pracy i przeznaczenie wymaga dokładnego zabezpieczenia oraz 

prowadzenie prac w porozumieniu z Zarządzającym. Prowadzenie prac w takich warunkach wymaga szczegółowego planu                  

i harmonogramu realizacji prac oraz zabezpieczenia szczególnie p.poż. i przeciwporażeniowego. Jakiekolwiek odstępstwa od 

planu mogą spowodować zmianę  technologii, wpływ na koszt realizowanych prac oraz zagrożenie dla otoczenia za co 

Inwestor nie ponosi odpowiedzialności.  

  

1.8.2 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych 

warunkach umowy. W trakcie przekazania terenu budowy inwestor przekaże wykonawcy dokumentację techniczną oraz 

inne  dokumenty niezbędne do realizacji zadania w tym warunki realizacji prac dostosowane do działalności obiektu.  

 

1.8.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia 

użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich 

elementy będą utrzymane w stanie i w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy.  W trakcie realizacji 

robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne urządzenia i znaki zabezpieczające prace                                 

i zapewniające realizację norm BHP. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 

określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie. Ze względu na specyfikę obiektu 

Wykonawca zobowiązany jest odgrodzić w sposób trwały pomieszczenia, w których prowadzone są prace budowlane od 

części budynku w której odbywa się normalna działalność. 

 

1.8.4 Ochrona własności i urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, 

takich jak rurociągi i kable, elementy wyposażenia itp. Wykonawca jest odpowiedzialny za instalacje  i urządzenia oraz za 

zabezpieczenie urządzeń przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca natychmiast poinformuje 

zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 

naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania na terenie budowy.  

 

1.8.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 

Prowadzone prace elektryczne zawierają się wewnątrz i na zewnątrz budynku w tym wykonywanie prac na dachu budynku 

związanych z instalacją odgromową. Prace mogą spowodować wpływ na środowisko zewnętrzne w zakresie zwiększenia 

hałasu oraz możliwości spowodowania pożaru. W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się 

do przepisów zawartych we  wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów                   

i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy  i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 

jednostek występujących na tym terenie  w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 

działalnością. 
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1.8.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni 

wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 

personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej 

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.  Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 

będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków  i składowisk,                   

w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Prace wykonywane będą zgodnie z dokumentacją projektową, normami 

technicznymi oraz BIOZ. Ze względu na etapowość wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

harmonogram wykonywanych prac oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom budynku i innym osobom trzecim. 

Obszary, na których będą prowadzone prace muszą być wyłączone z normalnej działalności oraz zabezpieczone                                 

i oznakowane w sposób trwały i czytelny. Wykonywanie prac na dachu możliwe jest przy zastosowaniu atestowanych 

rusztowań i urządzeń dźwigowych. 

 

1.9. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 

1.9.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca 

jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 

dokumentów: 

1) projektu organizacji robót, 

2) szczegółowego harmonogramu robót i finansowania, 

3) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) programu zapewnienia jakości, 

5) planu zabezpieczeń placu budowy oraz harmonogramu wyłączenia pomieszczeń dla prac budowlanych. 

 

1.9.2 Projekt organizacji robót 

Wykonawca przedstawi harmonogram prowadzenie prac powiązany z etapami wykonywania innych prac budowlanych                   

i instalacyjnych. Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót  i zatwierdzony przez Inwestora. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 

robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. 

Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- plan zabezpieczeń placu budowy, 

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  elementów robót. 
Wykonawca przedstawi sposób realizacji zadania w uwzględnieniu zapewnienia ciągłości zasilania.     
Wykonawca ustali harmonogram i zakresy robót dla instalacji sanitarnych i będzie koordynował roboty elektryczne z 
montażem urządzeń sanitarnych w tym: ogrzewania, wentylacji itp.                         

 

1.9.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami 

ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować  i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował                   

w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

1.9.4.  Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakości i uzyska jego 

zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli , 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów, 

- wykaz przyrządów pomiarowych, narzędzi  i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi.   

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czas transportu                                           

i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań.  

- certyfikaty i deklaracje zgodności dla materiałów, a szczególnie opraw i źródeł światła w języku polskim. 
Zapewnienie założonej jakości projektowanych prac wynika z jakości zastosowania materiałów wymienionych w projekcie.                          

2. Materiały 

 

Stosowane materiały muszą posiadać certyfikaty lub atesty w języku polskim oraz muszą odpowiadać nomom polskim. 

Zaleca się stosowanie materiałów uznanych Producentów. Parametry jakościowe i elektryczne materiałów określono szczegółowo 

w Projekcie Technicznym. Elementy instalacji zasilania budynku takie jak złącze kablowe oraz złącze pomiarowe musi być 

dostosowane do aktualnie obowiązujących standardów operatora t.j. PGE ze względu na możliwość rozdziału zasilania budynków. 

 Odbiór materiałów na budowie  

Materiały takie jak rozdzielnice i złącza, przewody, rurki elektroinstalacyjne, kable i aparaty elektryczne należy dostarczać na 

budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, certyfikatami i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone 

na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku 

stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich 

wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.  

 Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów  w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 

Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego.  

Materiały nie mogą pochodzić z odzysku lub z końcowych, przeterminowanych serii produkcyjnych.  

 

3. Sprzęt 

 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie  elektronarzędzi wg potrzeb, rusztowań przenośnych oraz 

urządzeń dźwigowych.  

 

4. Transport 

 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający 

uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 

będą wykonywane roboty instalacyjne. 

5.2. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, 

prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, 

powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja 

będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.  

5.4. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami.  
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 Przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach 

powinny być wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów oraz ognia, obwody instalacji 

elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. 

Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, itp.  

5.5. Montaż sprzętu   

 Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego 

osadzenie. Mocowanie sprzętu i osprzętu na podłożu za pomocą kołków rozporowych, zaprawy, kleju  oraz typowych dla 

producenta osprzętu materiałów.  Obowiązuje całkowity zakaz używania kołków wstrzeliwanych w podłoże (!).  

5.6. Układanie przewodów  

5.6.1. Przewody izolowane w rurkach  

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu lub w rurkach karbowanych 

układanych w ścianach. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii 

montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: wsuwanie w otwory lub 

kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, wkręcanie nagwintowanych końców rur, wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Zaleca się 

stosowanie kształtek odpowiednich do wykonywanych ugięć. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie 

przewodów. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie wody powstałej                       

z  kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. Przed przystąpieniem do wciągania przewodów 

należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz 

przelotowość. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu 

stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

5.6.2. Przewody wtynkowe .  

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie wykonania bruzd z późniejszym ich zaprawieniem oraz ułożenia w bruzdach przewodów 

i zainstalowania osprzętu.  

5.6.3. Kable i przewody 

Należy stosować kable i przewody zgodne z rozporządzeniem CPR oraz projektem technicznym. 

5.7. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy 

uzgodnić z Inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji  

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników  

- pomiary impedancji pętli zwarciowych  

- pomiary rezystancji uziemień, 

- pomiary instalacji odgromowej. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

- Sprawdzenie i odbiór robót powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami  i przepisami. 

- Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

 zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

 właściwe podłączenie przewodów do urządzeń elektrycznych,  

 wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony  

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru, 

 

7. Obmiar robót 

 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych dotyczących danego etapu– zgodnie z kosztorysem. Jednostką 

obmiarową jest komplet robót dla etapu. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.2. Odbiory częściowe – związane z etapami budowy 
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8.3. Odbiory ostateczne. 

 

 

9. Forma płatności 

 

Płatność następuje po wykonaniu całości prac elektrycznych, potwierdzonych protokołem odbioru ostatecznego. Dopuszczalne są 

formy płatności etapowych, zgodnych z zawartą z Inwestorem Umową, po zakończeniu etapu potwierdzonego protokołem 

odbioru częściowego lub robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

 

Opracował: mgr inż. Jerzy Raś                                                                                       grudzień 2021r. 


