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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania  dotyczące wykonania i 
odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. „Remont  dachu  w 
SOSW NR 1 przy ul. Kopernika w Przemyślu „ wraz z Robotami towarzyszącymi na tym 
budynku 
 
 1.2. Inwestor 
Gmina Miejska Przemyśl ul. Rynek 1    37-700 Przemyśl 
 
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 
Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego  nr 1  w Przemyślu położony  
przy ul. Kopernika 14 na działce  nr 335  obręb 207  miasta Przemyśla wybudowany został 
w roku 1902  w technologi tradycyjnej . 
Budynek posiada  cztery kondygnacje użytkowe / piwnice , parter , I piętro , II piętro  oraz 
poddasze nieużytkowe  . Budynek wybudowano na bazie litery E  , ściany budynku 
wymurowano z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie  wapienno-cementowej , część 
ścianek działowych na poszczególnych kondygnacjach  wykonano jako lekkie gips-karton 
na ruszcie  stalowym i drewnianym  , stropy między-kondygnacyjne belkowe drewniane i  
stalowo-ceramiczne . Elewacja frontowa budynku / północno-zachodnia / pokryta cegłą 
klinkierową  z bogatym wystrojem architektoniczno-ozdobnym na całej powierzchni od 
poziomu terenu do okapu dachu .   
Budynek SOSW NR1 objęty jest ścisłą ochroną konserwatorską i posiada wpis do rejestru 
zabytków decyzją nr A -712  z dnia 2.01.1985 r jako cenny przykład budownictwa 
użyteczności publicznej . 
Budynek SOSW  pełni funkcje  obiektu szkolno-wychowawczego z wymogiem szczególnej  
troski  dla dzieci i młodzieży   z miasta Przemyśla i  powiatu przemyskiego jest  
użytkowany cały rok szkolny , budynek jest wyposażony  w instalację c.o., elektryczną , 
telefoniczną , wod-kan i instalacje odgromową na połaciach dachu . 
 

Projektowana inwestycja  obejmuje remontu  dachu  w  SOSW  nr 1 przy ul. Kopernika  14   
w  Przemyślu wraz z niezbędnym remontem trzonów kominowych i murów ogniowych nad 
połacią dachu oraz lukarn / facjatek / dachowych  w połaci dachu od strony ul. Kopernika .   
W roku 1980 dokonano zmiany pokrycia na blachę stalową ocynkowanej płaską z 
połączeniami poszczególnych arkuszy felcowaniem na rąbek stojący .  ,   



Pokrycie dachu projektuje się z blachy stalowej  panelowej  na rąbek stojący o grubości 
min. 0,55 mm powlekanej, w kolorze RAL 9007, . Szerokość paneli min. 51cm, długość 
arkuszy paneli powinna być dostosowana do długości połaci dachowej. Z uwagi na 
długość połaci dachowych oraz brak możliwości wykonania pełnego deskowania zaleca 
się wykonanie pokrycia z paneli posiadających przetłoczenia usztywniające, 
zapobiegające powstawaniu pofałdowań oraz zagnieceń blachy podczas użytkowania. 
Rynny i obróbki blacharskie oraz rury spustowe w tym samym kolorze RAL 9007. 
 
1.4. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej 
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego Roboty demontażowe: 
 
Zakres robót 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót remontowych dachu w budynku szkolnym SOSW nr 1 w Przemyślu  
Ocena odsłoniętych elementów drewnianej więźby dachowej (w przypadku stwierdzenia 
zniszczenia spowodowanego zawilgoceniem dokonać wymiany elementów lub wykonać 
nadbitki, decyzje zostaną podjęte w ramach nadzorów ; 
 
W ramach prac remontowych przewiduje się wykonanie następujących czynności: 
1. Rozebranie pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej  wraz z obróbkami 
2. Demontaż rynien dachowych i rur spustowych. 
3. Demontaż obecnego łacenia. 
4. Podmurowanie trzonów kominowych ponad połać  dachu , wykonanie czapek 

    kominowych   i murów ogniowych. 
5. Przemurowanie istniejących trzonów kominowych nad połacią dachu  
6. Wymiana lub wzmocnienie zniszczonych elementów drewnianej więźby dachowej. 
7. Przemurowanie pęknięć na trzonach kominowych  
8. Wykonanie impregnacji drewnianej więźby dachowej środkami ognio-, grzybo- i 
    owadobójczymi. / dwukrotne / 
9. Ułożenie pokrycia z folii wstępnego krycia / wiatroizolacji / . 
10. Wykonanie łacenia dachu / kontr-łaty , łaty  / 
11. Wykonanie pokrycie z blachy stalowej panelowej na rąbek stojący 

12. Wykonanie obróbek blacharskich dachu , kominów , murów ogniowych , gzymsów 
13. Wykonanie remontu lukarn dachowych  
14. Montaż zabezpieczeń przeciwśnieżnych, 
15. Montaż rynien dachowych i rur spustowych 

16. Demontaż pomieszczeń wtórnych  / dawnych pom. magazynowych  poddasza / 
17. Demontaż  zbędnych urządzeń po instalacji  / c.o.  i elektrycznej / 
18. Przebudowa  i udrożnienie przewodów kominowych w całym budynku z 
      doprowadzeniem przewodów  wentylacji do pomieszczeń budynku  
19. Remont drzwi wejściowych na poddasze / strych / 
20. Remont drzwi wejściowych do budynku  od strony ul. Kopernika /  dwie sztuki /  i  drzwi 
      ewakuacyjnych z parteru na podwórze wewnętrzne  SOSW nr 1  
21. Remont dachu na budynku sali gimnastycznej  /  oczyszczenie i malowanie  /   
 
Roboty budowlane: 
- wymiana zniszczonych  elementów drewnianych więźby dachowej na budynku SOSW 
   do 30% elementów więźby dachu ) 
- oczyszczenie mechaniczne pozostałych drewnianych elementów więźby dachu w 
   miejscach ich uszkodzeń i zniszczeń / z pleśni , korozji biologicznej / poprzez usuniecie  
   wierzchniej warstwy miejsc porażonych. 



- impregnacja wszystkich elementów  więźby dachu środkami do ochrony przed grzybami , 
   owadami, przed sinizną i pleśnią oraz  środkami zabezpieczającymi przed działaniem  
   ognia /  ognioochronne /  do zastosowań wewnętrznych do stopnia nie zapalności (NRO) 
- montaż kontr-łat i łat o wymiarach 60x38mm w rozstawie  (lub o innych wymiarach wg 
  zaleceń wybranego producenta pokrycia), 
- montaż obróbek blacharskich (gzymsu, pasa pod rynnowego ) z blachy płaskiej 
  powlekanej  w kolorze pokrycia dachu, 
- montaż rynien o średnicy Ø150 i rur spustowych o średnicy Ø110 stalowych, 
  systemowych (analogicznie, jak istniejące), w kolorze pokrycia dachu, 
- montaż nowego pokrycia dachowego z blachy stalowej panelowej   na rąbek stojący o 
  grubości min.0,55 mm powlekanej, w kolorze RAL9007 . Szerokość paneli min. 51cm,    
  długość arkuszy paneli powinna być dostosowana do długości połaci dachowej. Z uwagi  
  na długość połaci dachowych oraz brak możliwości wykonania pełnego deskowania  
  zaleca się wykonanie pokrycia z paneli posiadających przetłoczenia usztywniające,  
  zapobiegające powstawaniu pofałdowań oraz zagnieceń blachy podczas użytkowania, 
- wykonanie obróbek blacharskich kominów oraz czapek kominowych z blachy płaskiej 
  powlekanej w kolorze pokrycia dachu, 
- montaż ław i stopni kominiarskich przeznaczonych do montażu w pokryciach z paneli 
  dachowych z blachy płaskiej na rąbek stojący, elementy w kolorze pokrycia dachu,  oraz 
  zaleceniami producenta, 
- montaż systemowych śniegołapów przeznaczonych do montażu w pokryciach z paneli 
 
1.5   Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania 
danych Robót należy traktować, jako obowiązujące dla Umowy, jeżeli nie stanowią one 
inaczej niż zapisy zawarte w Umowie. Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach 
przekazanych Wykonawcy należy traktować w następującej kolejności pierwszeństwa 
dokumentów: 
1)Umowa 
2) Projekt Budowlany 
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
4) Przedmiar Robót 
Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami 
Technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeżeli z Dokumentacji projektowej wynika 
niezbędność wykonania robót nie wymienionych w powyższych ST, to należy je wykonać, 
a warunki ich wykonania i odbioru ustalić w oparciu o zapisy niniejszej ST. 
 
1.6. Niektóre określenia podstawowe 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę z 
Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych. 
Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez  
Zamawiającego na warunkach Umowy. Projektant - uprawniona osoba prawna lub 
fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w 
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania 
kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków Umowy. 
Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do 
reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Robót 



Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy. 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca 
części Robót Budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub 
fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł umowę o wykonanie części 
Robót oraz jej następcy prawni. 
Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio 
wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty 
Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na Terenie Budowy. 
Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty Poprawkowe, 
stosownie do okoliczności. 
Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu 
zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym 
również dostarczenia pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń. 
Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub 
wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych. 
Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez 
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie Odbioru. 
Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie. 
Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do 
budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót 
Budowlanych. 
Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Budowlanych. 
Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub 
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych oraz 
usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót. 
Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania 
Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Warunki określone w trybie 
postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie, których Wykonawca przystąpił do 
udzielenia Zamówienia oraz na podstawie, których została wyłoniona najkorzystniejsza 
Oferta. 
Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle 
określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z 
warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie mają 
zostać wykonane zgodnie z Umową, wskazujący ilość każdej pozycji. 
Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę Ślepy Kosztorys. 
Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym. 
Cena Ryczałtowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za 
wykonanie części lub całości Robót Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę 
w Ofercie, określające ceny czynników produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) 
oraz wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku, zastosowane przez 
Wykonawcę przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym. 
Umowa / Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone 
na piśmie, o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie 



i za uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub 
załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik. 
Cena Umowna / Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie 
należne Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z 
postanowieniami Umowy. 
Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 
Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub 
części Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od 
Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia. 
Data Rozpoczęcia - data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć 
Roboty Budowlane. 
Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć 
całość lub część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego. 
Dokumentacja Projektowa - zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i Projektu 
Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej 
Specyfikacji. 
Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami 
wprowadzonymi w czasie realizacji Robót., w tym dokumentacja geodezyjna. 
Rysunki - rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót / Specyfikacja Techniczna/ ST 
– oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i 
sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty. 
Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy. 
Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy 
na piśmie. 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania Robót, 
rejestrowania dokonywanych Odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 
Odbiór Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 
Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości 
i jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót 
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami 
zaistniałymi w czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań, 
pomiarów, przeprowadzonych prób,  oraz zestawienie ilości wykonanych Robót; 
stanowiące podstawę do ich oceny i Odbioru Końcowego. 
Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do 
rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy. 
Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie 
można było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 
Aprobata Techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 



Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych. 
Deklaracja Zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wydany przez Polska lub Europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich 
wydawania zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10 wskazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w 
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.  
 
1.7 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do 
wszystkich części Placu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaże: 
• Dziennik Budowy, 
• Dokumentację Projektową (Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowę w 1  
  egzemplarzu), 
• Specyfikację Techniczną, (po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza Dokumentacja Projektowa składa się z : 
• Projektu Budowlanego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 
Przedmiaru Robót. Jeżeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbędność wykonania 
robót nie wymienionych w powyższych ST to Wykonawca jest zobowiązany je wykonać w 
ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robót ustalić na podstawie 
zapisów niniejszej ST. 
• Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 
• Wykonawca winien wykonać Dokumentację Powykonawczą całości wykonanych Robót,  
  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Podstawą wykonania Robót będzie Projekt Budowlany wraz z Decyzją o pozwoleniu na 
budowę oraz Projekt Wykonawczy. Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem 
określonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacją Projektową 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
• Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji 
tych dokumentów. Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez Projektanta 
o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej. 
• Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe,od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
• W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 



materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
 
Zabezpieczenie Placu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu 
Budowy oraz Robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego Robót a w szczególności: 
• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. W czasie wykonywania Robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: 
•  bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbędne do 
zapewnienia bezpieczeństwa Robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w 
dzień i w nocy) tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wymagania odnośnie zabezpieczenia Robót podano w p. 9.2 niniejszej specyfikacji. 
• Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Zamawiającym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
• Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do 
placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego 
podwykonawców lub dostawców na własny koszt. 
• Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót . 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
• Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być 
tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń budynku ani w jego otoczeniu i w środowisku 
naturalnym, powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników instalacji i cieków wodnych i kanalizacyjnych pyłami, 
paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 
substancjami,  
• Przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
• Możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
Ochrona przeciwpożarowa : 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia : 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 



o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót 
będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej . 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien 
nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
Właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca obowiązany jest uzgodnić a właścicielem terenu położenie ogrodzenia Placu 
Budowy i uwzględnić położenie istniejącego urządzenia terenu oraz uwzględnić 
etapowanie robót. Przebudowę nawierzchni należy prowadzić tak by zachować stały 
dostęp do zabudowy w tym do wszystkich lokali użytkowych w parterach budynków i 
dojazd pożarowy do budynków. 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów . 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy . 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 



budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
Plan bezpieczeństwa : 
Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa. Plan ten powinien zostać 
sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 
120, poz. 1126, zawierać takie informacje jak: 
• Stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
• Stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
• Plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
• Plan działania w związku z organizacją ruchu, 
• Działania przeciwpożarowe, 
• Działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
• Zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 
• Działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed 
warunkami atmosferycznymi, 
• Inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 
 
Ochrona i utrzymanie Robót : 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia Robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru).Wykonawca będzie utrzymywać 
Roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów . 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu, oznakowanie . 
Przy realizacji robót w pasie drogowym, obejmujących swym zasięgiem jezdnię lub drogę, 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu 
zastępczego (objazdu) oraz oznakowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia 
Robót z właścicielem drogi oraz policją oraz do wykonania organizacji ruchu zastępczego 
zarówno dla realizacji robót jak i dostarczenia elementów i materiałów do miejsca 
wbudowania (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robót oraz oznakowania objazdów i 
zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, 
oznakowania dróg) z uwzględnieniem etapowania prowadzonych Robót. 
Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi +chodniki + 
pobocza dróg) oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wszelkie formalności 
związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać własny staraniem. 
Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót : 



Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody 
powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i 
wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców 
terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
Zabezpieczenie drzew i krzewów : 
Jeżeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy istniejącą zieleń wówczas zapłaci kary 
za  zniszczenie .Jeśli zniszczy trawniki lub krzewy, będzie zobowiązany do ich otworzenia. 
 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.Dopuszczenia stosowania materiałów 
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 
10. stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
• Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
wyroby właściwie oznaczone, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 10. 
• oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z 
odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejską aprobatą techniczną 
(EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, znajdujące się w 
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE). 
• Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a 
więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodności, wystawiona przez 
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. Wyrób budowlany ze 
znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych 
krajów członkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w 
punkcie 10. 
• wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji , Certyfikaty 
Zgodności na znak bezpieczeństwa B są dokumentami wskazującymi, że wyrób spełnia 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w 
aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach technicznych. 
• Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki 
akredytowane zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10. 
• Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych (nie posiadających atestów) jedynie w 
wypadku konieczności zastosowania materiałów wynikających ze wskazań 
konserwatorskich. 
2.2. Jakość stosowanych materiałów 
Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. 



Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na 
bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające: 
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat 
Zgodności: 
• z Polską Normą, 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 
b) oznaczenie znakiem CE 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów budowlanych na 
placu budowy, w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Składowane materiały, urządzenia i elementy powinny być dostępne inspektorowi nadzoru 
w celu przeprowadzenia inspekcji. 
 
2.3. Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane 
oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. wykonania robót a także o 
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy , nie będą wbudowywane . 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub 
deklaracji zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami 
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiały te będą odpowiednio 
przechowywane i składowane 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania materiałów, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiającym, podejmie 
odpowiednią decyzję. 
Symbole i nazwy wyrobów użyte w opisie są przykładowe i mają na celu wskazanie 
standardów jakościowych przyjętych systemów, możliwe jest zastosowanie produktów 
innych firm o równorzędnych lub wyższych parametrach technicznych. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować, przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości pracy. Wykonawca dostarczy inspektorowi 



nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany dostosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Podczas transportu wszystkie 
materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i utratą 
stateczności. 
Transport powinien być bezpieczny i nie stwarzać zagrożenia dla osób transportujących te 
materiały. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego . 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione 
przez wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów ro 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w specyfikacji 
technicznej, a także w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące 
realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie później niż w terminie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
w takiej sytuacji ponosi wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu 
budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, 
zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania 
materiałów i robót. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania 
kontroli pobierania próbek . 
 
6.2. Kontrola materiałów 
Odbiór materiałów przeprowadzany jest bezpośrednio po dostarczeniu ich na budowę i 
polega na  sprawdzeniu ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich 
norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia dostosowania w budownictwie. 
Odbiór materiałów przy odbiorze robót zakończonych- na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i atestów producentów, sprawdzenie zgodności użytych materiałów z 
dokumentacja techniczną oraz właściwymi normami. 
 
6.3 Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy obejmuje : 
- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
- dziennik budowy, 



- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
- książkę obmiarów robót, 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa , deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 
  techniczne 
- protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 
we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 
uprawnionych organów. 
6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją i w jednostkach ustalonych w kosztorysie Obmiaru robót dokonuje 
wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lnie 
zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg . ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. 
 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. 
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
c) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
d) odbiorowi po upływie okresu gwarancji 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on 
dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru 



inwestorskiego. Gotowość danej części do odbioru zgłasza wykonawca pisemnie do 
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony w terminie określonym w Umowie. 
 
8.3 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do  zakresu oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru ostatecznego dokona 
komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru 
inwestorskiego i wykonawcy. 
 
8.4 Odbiór urządzeń   przed ich wbudowaniem 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzone wg 
wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
    dokonanymi w toku wykonywania robót 
b) specyfikacje techniczne 
c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających 
d) recepty i ustalenia techniczne 
e) książki obmiarów 
f) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na  
   znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości 
g) dokumentacje na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 
gazowej, energetycznej czy oświetlenia) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń 
h) wszystkie zarządzone przez zamawiającego i komisję roboty uzupełniające będą   
   zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego 
Wykonawca po zakończeniu robót objętych umową, po uporządkowaniu terenu, 
zlikwidowaniu zaplecza socjalno-bytowego, demontażu ogrodzenia zgłasza w formie 
pisemnej Inwestorowi zakończenie zadania objętego umową z wnioskiem o powołanie 
komisji do odbioru końcowego. 
 
8.5. Dokumenty do przejęcia końcowego Robót  
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 
- Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót wykonanych zgodnie z 
  przepisami i obowiązującymi Polskimi normami;  
- Oświadczeniem o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a   także  
stwierdzeniem, że wykonane roboty nadają się do użytkowania. Potwierdzając powyższe 
kierownik oświadcza, że znane są mu przepisy i rygory dotyczące odpowiedzialności karnej 
i zawodowej przewidziane w Prawie budowlanym. Dokumenty potwierdzające użycie 
materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie: 

 Aprobaty Techniczne  

 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Certyfikat zgodności. Na opakowaniach powinien znajdować się termin 
przydatności użytego materiału do wbudowania. 

 Instrukcje obsługi, gwarancje wbudowanych elementów (okna, wyłazy dachowe, 
drabina itp.) 



 Atesty higieniczne wyrobów, materiałów dopuszczonych do wbudowania przy 
realizacji zadania. 

 
Każdy odbiór kończy się protokólarnym przejęciem zadania objętego umową przez 
Inwestora. 
Komisja odstąpi od czynności odbiorowych, w przypadku, gdy:  
- prace zostały wykonane niezgodnie z umową i załączoną specyfikacją,  
- przedłożona dokumentacja odbiorowa jest niekompletna,  
- wykonana roboty wykazuje poważne wady i niedoróbki. 
  
8.6 Protokół odbiorczy zawierał będzie:  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem, sposobu i terminu ich usunięcia,  
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole wpisane zostanie  
  uzasadnienie decyzji komisji.  
W przypadku zakończenia odbioru stwierdzeniem braku jego przygotowania do podjęcia 
czynności odbiorowych, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia, należy ponownie 
zgłosić gotowość obiektu do ponownego odbioru.  
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI: 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest prawidłowe wykonanie i odebranie robót budowlanych związanych 
z remontem  dachu w całości lub w części jeśli umowa na to pozwala . 
Podstawa płatności jest podpisany / przez kierownika budowy i inspektora nadzoru  /  
protokół odbioru robót .  
9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE: 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. poz. 2454).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 
Nr. 47: poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1225). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. 
zm.) przepisy wykonawcze do Ustawy, 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 
r. poz. 1605 z późn. zm.)  

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 

 Pozostałe obowiązujące przepisy i normy w zakresie objętym niniejszym   
            opracowaniem. 

 
 

                                                                          Opracował  :  mgr inż. Zbigniew Duszyk   



 
 
 

SST-01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachu, które 
zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remontu dachu w 
SOSW  NR1  przy ul. Kopernika 14  w Przemyślu  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie rozbiórek pokrycia dachu, ołacenia i orynnowania dachu, 
wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w OST. 
 
2. MATERIAŁY- NIE WYSTĘPUJĄ 
 
3. SPRZĘT 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, uzgodniony z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy ogrodzić teren i oznakować zgodnie 
z wymogami BHP, zdemontować instalacje teletechniczne i wodno-kanalizacyjne 
kolidujące z prowadzonymi robotami rozbiórkowymi. Roboty należy prowadzić zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. z sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas w wykonywania robót budowlanych . 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w taki sposób aby nie uszkodzić elewacji 
UWAGA! 
Ponieważ takie elementy jak obróbki blacharskie dachu zostaną wykonane na wzór 
istniejących, po zdemontowaniu należy je zabezpieczyć do czasu wykonania nowych 
elementów. 
 



6. KONTROLA JAKOŚCI 
• Materiałów -nie występują 
• Robót - polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i demontażu oraz 
sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa jest odpowiednio podana w przedmiarze robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Remont dachu budynku SOSW nr 1 przy ul. Kopernika 14  w Przemyślu  
Roboty rozbiórkowe objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST pkt.9 
 
 
 
                                                                                Opracował  :  mgr inż. Zbigniew Duszyk   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SST-02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY CIESIELSKIE  REMONTOWE 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachu, które 
zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remontu dachu w 
SOSW  NR1  przy ul. Kopernika 14  w Przemyślu . 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązując i określeniami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za zgodność wykonania z 
dokumentacją projektową, niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały do wykonania konstrukcji drewnianych 
Materiały do wykonania elementów drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentacji projektowej oraz normie PN-EN 338:2011 lub równoważnej 
Do wykonania łat i kontrłat oraz wymiany elementów konstrukcyjnych należy stosować 
drewno sosnowe o wilgotności nie większej niż 20%. 
Odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe : 
- dla elementów o grubości do 50mm: w grubości + 1mm, w szerokości +2 i -1mm 
- dla elementów o grubości powyżej 50mm: w grubości +2mm i -1mm, w szerokości +2 i - 
  1mm 
Elementy zabezpieczone ognioochronnie i przeciw korozji biologicznej środkami mającymi 
aprobaty techniczne . 
Na elementy konstrukcyjne należy stosować tylko drewno lite min. klasy C27, spełniające 
wymagania PN-EN 338:2011 lub równoważnej. Elementy powinny być wykonane o 
wymiarach zgodnych z 
dokumentacją z tolerancją ± 5 mm. Drewno zabezpieczone grzybo- i owadobójczo oraz 
ognioochronnie metodą malowania . Impregnacja zgodnie z normą PN-EN 351-1:2009 i 
PN-EN 351-2:2009 lub równoważną  
Na więźbę stosować drewno tarcicy iglastej ; sosna , jodła , świerk. Tarcica na elementy 
drewniane do wbudowania w miejsce zniszczonych elementów , tarcica bez sęków. 
Do celów konstrukcyjnych należy dobierać drewno o możliwie równoległym do 
krawędzi układzie włókien i bez  sęków. 
Drewno klasy C-27. 
Wilgotność 10-15%. 
Krzywizna podłużna - płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 10 mm – dla grubości 
do 75 mm   , 5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości. 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości 



elementu. Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
2.2 . Łączniki 
Do połączenia elementów drewnianych stosować tradycyjne połączenia ciesielskie ,  
dodatkowo do mocowania elementów drewnianych można stosować: 
− gwoździe stalowe  
− płytki perforowane 
-  śruby podkładki , nakrętki  
Do wykonania elementów konstrukcyjnych należy stosować drewno tarcicy iglastej o 
wilgotności nie większej niż 20%. 
 
2.3 Preparaty do zabezpieczania konstrukcji drewnianych 
Do zabezpieczenia istniejącej konstrukcji drewnianej użyć wielofunkcyjnego preparatu o 
działaniu ogniochronnym, przeciw grzybom, owadom i pleśniom. Preparaty do 
zabezpieczania drewna przed korozją biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami 
PN-C-04906:2000 lub równoważnej, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych 
oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych –  ZUAT-15/VI.06/2002 lub 
równoważne. Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny spełniać 
wymagania podane w aprobatach technicznych. Do zabezpieczenia powierzchni 
drewnianych na zewnątrz (podbitka) stosować wysokiej jakości lakierobejcę ochronno-
dekoracyjną , przeznaczona do malowania powierzchni drewnianych na zewnątrz 
pomieszczeń. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi , elektronarzędzi , które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów może być dokonany dowolnym środkiem transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Materiały metalowe powinno się przewozić w 
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem. 
Składowanie elementów 
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu. . 
Elementy metalowe pomocnicze (kotwy, gwoździe itp.) należy składować w wiązkach, 
luzem względnie w opakowaniu w miejscach suchych, w warunkach zabezpieczających je 
przed korozją, uszkodzeniem, zabrudzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
a) łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu. Montaż łat rozpoczyna 
się od okapu. Pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, w 
odstępach co 250 - 300 mm, zgodnie z zaleceniami producenta. 
b) łata przy kalenicy musi być przymocowana tak, by wkręty samo-wiercące mocujące 
listwę podgąsiorową nie były przykręcone do tej łaty. 
c) odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2mm na 1 m długości i 30mm na 
całej długości dachu. Płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, aby prześwit 
pomiędzy nią a łatą kontrolną, mierzony na odcinku co najmniej 3 krokwi, był nie większy 
niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku 
równoległym do spadku; 
d) powierzchnia połaci z łat powinna być położona na co najmniej 3 krokwiach ; 



e) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien 
mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię 
pokrycia; 
f) łaty powinny mieć przekrój minimalny 40x50mm 
g) łaty należy przybijać do każdej krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny znajdować 
się na krokwiach ; 
h) w przypadku stosowania rynien, do czół krokwi należy przybić deskę grubości od 32 do 
38mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych. Wierzch deski powinien się 
pokrywać z wierzchem łaty okapowej; 
i) wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów; 
j) łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi 
aprobaty techniczne. 
Elementy drewniane wbudowywane w miejsce elementów zniszczonych więźby dachu 
maja posiadać takie same wymiary / długość , szerokość ,przekrój  / jak elementy 
wymieniane . 
Impregnaty do drewna 
Wszystkie elementy drewniane powlekać trzykrotnie preparatem o działaniu 
przeciw grzybom i owadom oraz trzykrotnie preparatem  o działaniu przeciwogniowym do 
granic NRO, zgodnie z instrukcją użycia tych preparatów. 
Dopuszcza się użycie innych materiałów posiadających odpowiednie atesty i właściwości. 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 
ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania i zgodne z 
wymogami norm budowlanych  
Należy stosować środki: 
- środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
- środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 
- środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
• oczyszczenie mechaniczne elementów drewnianych więźby dachu ; impregnacja więźby 
środkiem przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym, zgodnie z instrukcją fabryczną; 
• montaż nowych płatwi 
• montaż nowych krokwi 
• montaż nowego wyłazu dachowego 
• uzupełnienie elementów deskowania nad lukarną, po zdjęciu pokrycia dachu i ocenie, 
które elementy deskowania należy wymienić na nowe; 
UWAGA! 
Bezwzględne  wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia 
robót; 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać ustalenia Zamawiającego dotyczące materiałów i wykonania robót 
− opracować szczegółową lokalizację i sposób montażu elementów, 
− jeżeli będzie konieczne, opracować dokumentację wykonawczą i przedstawić   
   Inżynierowi do akceptacji, 
− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów . 
 
6.3. Badania w czasie robót 
W trakcie wykonywania robót montażowych należy zwrócić szczególną uwagę na : 



a) wady materiałowe (niewłaściwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.) 
b) poprawność wykonania połączeń, ewentualne osłabienie materiałów, 
c) poprawność wykonania konstrukcji (zachowanie wymiarów, gabarytów, pionów, 
poziomów i spadków) 
 
6.4 Badania wykonanych robót 
Kontrola dotyczy : 
− prac zanikających, w czasie wykonywania robót – wykonanie napraw konstrukcji więźby  
   dachu , jakość wykonanych połączeń , jakość wykonania impregnacji wszystkich  
   drewnianych elementów , wykonanie łacenia, 
− kontroli końcowej w odniesieniu do właściwości całego pokrycia, po zakończeniu robót 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 
Jednostka obmiarowa zgodnie z pozycjami przedmiarowymi. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST . 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 11 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1 Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowych lub równoważna 
PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości lub równoważna. 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie (zmiany 
PN-B- 03150:2000/Az1:2001, PN-B-03150:2000/Az2:2003, PN-B-03150:2000 
/Az3:2004). lub równoważne 
PN-EN 351-1:2009 Trwałość drewna i materiałów drewnopodobnych- Drewno lite 
zabezpieczone środkiem ochrony - Część 1.Klasyfikacja wnikania i retencji środka 
ochrony. lub równoważna 

PN-EN 351-2:2009 Trwałość drewna i materiałów drewnopodobnych- Drewno lite 
zabezpieczone środkiem ochrony - Część 2.Wytyczne pobierania do analizy próbek 
drewna zabezpieczonego środkiem ochrony. lub równoważna 
PN-EN 912/2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 
konstrukcjach drewnianych lub równoważne . lub równoważna 
 
10.2 Inne przepisy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych t. I Budownictwo 
ogólne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV Aprobaty dopuszczające wyrób do 
stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne lub równoważne 
 
 
 
                                                                Opracował  :  mgr inż. Zbigniew Duszyk   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

SST-03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
POKRYCIA DACHOWE  - BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY  

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachu, które 
zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remontu dachu w 
SOSW  NR1  przy ul. Kopernika 14  w Przemyślu  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                    budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 
                    i inne podobne roboty specjalistyczne. 
45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 
45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem pokrycia dachowego z blachy na rąbek stojący zgodnie z dokumentacją 
projektową dla niniejszej inwestycji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wykonane 
pokrycie dachowe musi nawiązywać do pokryć dachowych pozostałych obiektów objętych 
opracowaniem. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
części „Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie użyte materiały 
powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat 
na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą 
techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. Właściwości użytych materiałów 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 



2.2 Pokrycie dachu  na całości wszystkich połaci dachu  ,wykonać należy z blachy 
stalowej panelowej na rąbek stojący zatrzaskowy.    
Blacha na rąbek stojący w gotowych panelach, długość elementu dopasowana do długości 
połaci mierzonej od kalenicy do krawędzi deski okapowej. Przed zamówieniem paneli 
dachowych wykonawca dokona pomiarów długości paneli. Panele z fabrycznym 
podgięciem krawędzi startowej. Łączenie paneli na zatrzask. Powłoka poliestrowa, kolor 
antracytowy lub zbliżony. Wysokość rąbka w zakresie 25-32 mm, szerokość krycia panelu 
w zakresie 475-510 mm. 
Grubość nominalna blachy od 0.55 mm do 0,7mm,  
Elementy uzupełniające systemowe: 
− Gąsiory do blach na rąbek stojący 
− Listwa podgąsiorowa (podkalenicowa) 
− Pas nadrynnowy do blach na rąbek stojący 
− Wiatrownica do blach na rąbek stojący 
− Bariera śniegowa 
 
2.3 Blacha stalowa powlekane 
Blacha stalowa panelowa  na rąbek stojący zatrzaskowy gr. 0.55 mm  posiada 
zabezpieczenie antykorozyjne od spodu i od góry  z kilku warstw akrylu i poliestru , 
bezwzględnie należy chronić powierzchnie blachy prze zarysowaniem i uszkodzeniem . 
 
2.4 Rynny i rury spustowe 
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej. Rynny ø 12,5cm (zamiennie12cm) 
oraz rury  spustowe ø 10 cm.. Uchwyty do rynien i rur spustowych w rozwiązaniach 
systemowych. 
2.6 Materiały pomocnicze 
− uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych 
− gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów 
− systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć takie jak: taśmy i listwy uszczelniające,  
− wkrętarki. 
Do cięcia blach należy stosować elektryczne nożyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz 
nożyce ręczne. Zabrania się używania narzędzi powodujących przy cięciu uszkodzenie 
powłoki lakierowanej i cynkowej na skutek wydzielania się ciepła, tj. szlifierek kątowych. 
Surowo zabrania się używania do cięcia arkuszy szlifierki kątowej i tarcz przecinających 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 
specyfikacji technicznej. 
Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska. Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania 
robót. 
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót: 
-   elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka z udarem, elektrowkrętarki, 
-   nożyce do cięcia blach, 
-   młotek gumowy, młotek drewniany, 



-   nóż blacharski, 
-   kleszcze blacharskie, 
-   giętarka do blach,  szczypce techniczne, 
-   rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, 
-   przyścienny wyciąg budowlany. 
-   wszelkie inne narzędzia zalecane przez producentów systemów do pokryć dachowych. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 4 
specyfikacji technicznej. 
Właściwości materiałów budowlanych zależą od samych cech produktu oraz od 
właściwego składowania i transportu. Wyroby i materiały konieczne do wykonania pokryć 
dachowych należy transportować i składować w sposób zapewniający niewystąpienie 
uszkodzeń mechanicznych. Załadunek i wyładunek elementów pakowanych przez 
producenta w jednostki ładunkowe należy prowadzić urządzeniami mechanicznymi 
wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Sposób transportu 
i składowania powinny być zgodne z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta.  
Dobór środków transportu: 
-   samochód dostawczy, 
-   samochód skrzyniowy do 10 t, 
-   samochód samowyładowawczy do 10 t, 
-   wózek widłowy, 
-   urządzenie podawcze materiałów pokrywczych i elementów konstrukcyjnych, 
-   inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom do 
wykonania zakresu umownego robót. 
Samochód do przewozu blach powinien posiadać otwartą platformę ułatwiającą załadunek 
jak i rozładunek, dostosowaną do długości zamówionych arkuszy (blachy nie powinny 
wystawać poza burtę auta). Przewożąc blachy należy bezwzględnie zabezpieczyć je przed 
przesuwaniem i zamoczeniem (gotowe blachy panelowe ). Rozładunek  powinien być 
przeprowadzony specjalistycznym sprzętem lub przez odpowiednią ilość osób tzn. przy 
długich arkuszach (ok. 6 mb) powinno uczestniczyć 6 osób, po 3 z każdej stron. Nie wolno 
ciągnąć jednego arkusza po drugim ani po ziemi. W przypadku powstania otarć i zadrapań 
należy zamalować je farbą zaprawkową. Najodpowiedniejszy jest rozładunek w 
opakowaniach producenta przy użyciu urządzeń mechanicznych. Blachy składowane w 
pakietach i kręgach nie mogą być przechowywane na wolnym powietrzu lub w 
pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci i zmiennych temperatur. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na rozładunek w warunkach zimowych i magazynowanie w 
ogrzewanych magazynach. Na skutek znacznej różnicy temperatur pomiędzy blachami 
wytrąca się woda, która prowadzi do powstania odparzeń. Blachy powinno się 
przechowywać w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Paczek nie wolno 
układać bezpośrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokości około 20 cm. Blachy 
zamoczone w czasie transportu lub składowane w nieodpowiednich warunkach należy 
wysuszyć, następnie przełożyć arkusze odpowiednimi przekładkami - tak, aby umożliwić 
swobodną cyrkulację powietrza. Maksymalny czas magazynowania nie powinien trwać 
dłużej niż 6 miesięcy od daty produkcji pod rygorem utraty gwarancji. 
Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli uchronić blachy przed odbarwieniami oraz 
odparzeniami (biały nalot). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 



Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 
technicznej. Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać 
dopuszczenie do pracy na wysokości (aktualne badania medyczne) i muszą być 
wyposażeni w środki ochrony osobistej tj. pasy do pracy na wysokości. Roboty należy 
wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji  i trzonów kominowych ponad dach.  
W miarę potrzeby korzystać z rusztowań rurowych ustawionych przy budynku i rusztowań 
wysuwnicowych . Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy 
temperaturze nie niższej niż +5°C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w 
warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, 
takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 
Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i 
topniejącego śniegu. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonywania robót pokrywczych można przystąpić po całkowitym zakończeniu i 
odbiorze robót konstrukcyjnych dachu. 
 
5.3. Wykonanie robót 
Duża plastyczność blach umożliwia dowolną ich obróbkę, z jednym zastrzeżeniem - 
temperatura nie powinna być niższa niż +10°C. Przy niższej temperaturze obrabiane 
brzegi należy ogrzewać. Przy zaginaniu blachy należy zachować promień gięcia ok. 2 mm. 
Elementy wykonane z różnych metali nie mogą stykać się ze sobą jeśli mogłoby to 
prowadzić do korozji kontaktowej lub innych niekorzystnych oddziaływań. Najlepszym 
podłożem pod blachę są deski grubości 20-40 mm i szerokości 80-140 mm tworzące pełne 
deskowanie.  Powszechną metodą łączenia blach jest stosowanie pojedynczych lub 
podwójnych zakładek (tzw. rąbków) . 
Przed rozpoczęciem montażu pierwszego arkusza należy zamocować obróbki okapu. Pas 
nadrynnowy przy blasze jest montowany prosto w linii okapu, przy czym najpierw jest 
przymocowany za pomocą ocynkowanych gwoździ lub wkrętów z płaskim łbem do 
pierwszej łaty. Właściwe ułożenie pasa nadrynnowego można sprawdzić poprzez np. 
zaznaczenie prostej linii wzdłuż okapu przy użyciu ustawionej równo linki. Pas nadrynnowy 
jest montowany jeden obok drugiego na zakład. 
 
Blachy dachowe są zawsze montowane prostopadle do linii okapu. Montuje się pierwszy 
arkusz pokrycia tak, aby zagięcie na dole arkusza zahaczało o obróbkę okapową (pas 
nadrynnowy ). Należy pociągnąć arkusz w kierunku kalenicy, tak aby krawędź obróbki 
okapowej dotknęła zagięcia na początku arkusza. 
Na początku mocuje się arkusz blachy jednym wkrętem z płaskim łbem do pierwszej łaty w 
dolnym rogu blachy. Mocuje się arkusz wkręcając wkręt na środku otworu. Wkręty 
mocujące arkusze przez pas nadrynnowy jednocześnie mocują go ostatecznie we 
właściwym położeniu. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie dokręcenie wkręta. Sprzęgło 
wkrętarki należy ustawić tak, aby wkręt mocował arkusz, ale nie był całkowicie dokręcony. 
Wkręty przymocowane zbyt mocno będą ograniczać przesunięcia arkusza spowodowane 
zjawiskiem rozszerzalności cieplnej. 
Należy zwrócić szczególną uwagę przy montażu pierwszego arkusza blachy, który 
powinien być ułożony pod kątem prostym do obróbki okap. Umożliwi to prawidłowy montaż 
pozostałych arkuszy. Kąt prosty (90 stopni) można wyznaczyć przy pomocy trójkąta 
prostokątnego, kiedy blacha jest ułożona pod kątem prostym do obróbki okapu ,należy 
zamontować blachę do każdej łaty. Druga krawędź arkusza zostanie przymocowana w 
momencie dopasowania wiatrownicy. Do tego czasu należy upewnić się, iż arkusz blachy 
pozostaje na swoim miejscu i zabezpieczyć np. przed działaniem wiatru. 



Pierwszy i ostatnie dwa pełnowymiarowe arkusze blachy na każdej połaci są mocowane 
do każdej łaty na krawędzi mocowania arkusza. Wszystkie arkusze pomiędzy są 
mocowane do górnej łaty, do trzech najniższych łat oraz do co drugiej łaty pośrodku. 
W przypadku innych obiektów należy skonsultować się z projektantem odnośnie ustalenia 
odstępów między mocowaniami. 
Usuń taśmę ochronną z zamka zamocowanego arkusza. Kiedy blacha znajduje się we 
właściwym położeniu, należy docisnąć zamek, idąc w kierunku kalenicy. 
Należy docisnąć rąbek arkusza blachy, zamykając zamek (w kierunku od okapu do 
kalenicy. Po zamknięciu rąbka należy usunąć taśmę ochronną zamka. Po zatrzaśnięciu 
zamka na długości ok. 1m, przesuwać kolejne panele tak, by ich dolny koniec tworzył 
jedną linię, można to osiągnąć na przykład przy pomocy miękkiego młotka. 
Należy przymocować każdy arkusz do łat wkrętami do blachy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 
specyfikacji technicznej. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normami. Dostarczone na plac 
budowy materiały należy kontrolować pod względem zgodności z projektem i jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy 
dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na 
podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy akceptowane przez Inspektora. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru 
Kontrola wykonania pokryć dachowych polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami norm przedmiotowych i „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych” ITB . 
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe. 
Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć przeprowadza się, sprawdzając 
zgodność wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 
specyfikacji technicznej. 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej powierzchni pokrycia 
dachowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem podano w części 
„Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. 
 
8.2. Odbiór pokrycia dachowego 
Podstawę do odbioru wykonania robót pokrycia dachowego stanowi zgodność ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w 
dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
-  pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność 



   w/w robót z projektem, 
- protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
-  stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były 
   pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od Warunków technicznych. 
Protokół odbioru powinien zawierać: 
-  zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z projektem, 
-  spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić 
   program. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej. 
 
 
 
 
 
                                                               Opracował  :  mgr inż. Zbigniew Duszyk   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SST-04 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
PRZEBUDOWA KOMINÓW I PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 

 
 
1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachu, które 
zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remontu dachu w 

SOSW  NR1  przy ul. Kopernika 14  w Przemyślu 
 

 
1.2.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są: 
- rozbiórka czapek kominów, 
- nadbudowa istniejących kominów wentylacyjnych do wymaganej wysokości, obejmować  
  będzie : 
 
1. nadmurowanie cegłą klasy 150 na zaprawie cementowej, ze zbrojeniem z pręta Ø6 w 
 każdej warstwie, 
2. otynkowanie trzonów kominowych , 
3. wzmocnienie kątownikami w narożach oraz płaskownikami w poziomie, 
4. docieplenie wełna mineralną  lub  / styropianem /   gr.5 cm 
5. nałożenie tynków pocienionych wg przyjętej technologii, 
6. montaż czapek kominowych żelbetowych, 
7. montaż kratek stalowych na bocznych wylotach przewodów wentylacyjnych  
7. obróbka czapek kominowych  blachą, 
8. obróbka blacharska na styku podstawa komina-powierzchnia dachu, 
 
1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte 
w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót przewidzianych w przedmiarze i kosztorysie. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów i wykonawstwem robót. 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją. 
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 
- roboty murarskie –przemurowanie kominów 
- roboty dociepleniowe- docieplenie kominów wentylacyjnych, 
- roboty blacharskie – montaż obróbek blacharskich czapek, 
- roboty malarskie- malowanie farbą elewacyjną ścian kominów, 
- przemurowanie , udrożnienie  zagruzowanych przewodów wentylacyjnych  
- wywóz i utylizacja gruzu, 
- przegląd kominiarski przewodów kominowych. 
1.4.Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest zobowiązany za realizację robót zgodnie z przedmiarem i kosztorysem 
szczegółowym , specyfikacją techniczną , poleceniami inspektora nadzoru oraz zgodnie z: 
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
- prawem budowlanym 



 
 
 
2.MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm, 
posiadać aprobaty techniczne i atesty. 
2.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. 
Materiały użyte do robót rozbiórkowych to głównie maty i folia do robót zabezpieczających 
powierzchnię dachu przed możliwymi zagrożeniami. 
2.2.Roboty murarskie i wykończeniowe. 
- materiały jakie należy użyć do robót murarskich to cegła budowlana pełna 25x12x6,5 cm, 
- pręty stalowe zbrojeniowe Ø6, 
- siatka zbrojeniowa Ø4 10x10 cm 
- blacha stalowa powlekana gr.0,55 mm, 
- kątowniki stalowe po 4 sztuki na komin, 
- płaskowniki łączące kątowniki stalowe, w rozstawie co 0,5 m, 
- wełna mineralna twarda gr.5 cm do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych, 
- tynk cienkowarstwowy,silikatowy, 
- obróbki blacharskie z blachy powlekanej o gr. >0,55-0,65 mm, do obróbki czapek 
   kominów oraz podstaw kominów, 
- siatka metalowa zabezpieczająca otwory wentylacyjne o wym 2cmx2cm, 
- czapki  kominowe żelbetowe, 
- farby: gruntująca, olejna, do gruntowania przeciwrdzewnego, 
- zaprawa klejowa, 
- zaprawa cementowa, 
 
3.SPRZĘT. 
- wyciąg do transportu gruzu, 
- rusztowanie elewacyjne z pionem komunikacyjnym lub podnośnik samochodowy- 
  zwyżka,winda lub wyciąg 1-maszt.z napędem elektrycznym 
- zsyp do gruzu, 
- młoty ręczne przecinaki, łapki ciesielskie, szlifierki ,lutownice ,wiertarki, 
- młotki, szlifierki ,nożyce do blachy, lutownice, wiertarki, piła do płytek, 
- betoniarka wolno spadowa 150 dm3, 
- samochód dostawczy, 
- samochód samowyładowczy do 5 t. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
Środki transportowe typu samochód dostawczy lub samowyładowczy powinny być 
dostosowane do warunków komunikacyjnych na budowie poprzedzonych wizją lokalną 
(zawracanie, rozładunek, miejsce do składowania materiałów). Transport zewnętrzny 
powinien być również ubezpieczony od wypadków drogowych ,a pracownicy obsługujący 
transport powinni mieć podstawowe wiadomości co do załadunku i rozładunku oraz co do 
wyboru drogi dojazdowej i pozostałych warunków BHP jak również odpowiedzialność 
przed następstwami szkód dla osób trzecich. Materiały odpowiednio zapakowane i 
zabezpieczone . 
 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonanie robót zasady ogólne: 
- roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
  06.02.2006 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
  wykonywania robót budowlanych, 



- zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób trzecich mogących znaleźć się 
  w pobliżu miejsca prac, 
- zamontowanie zsypu i rynien do zsypu gruzu z zabezpieczeniem przeciw kurzowi przy 
  pracach rozbiórkowych, 
- materiały pochodzące z rozbiórki, gruz i inne odpady powinny być od razu usunięte 
  z budynku, złożone w wyznaczonym miejscu i wywiezione do utylizacji, 
- transport materiałów z rozbiórki środkami transportowymi przystosowanymi do wywozu 
  gruzu, 
- załadunek ręczny lub mechaniczny, 
- materiał powinien być zabezpieczony siatkami przed wypadaniem, 
- wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji gruzu i innych materiałów, 
- odbiór robót rozbiórkowych podlega zasadom odbioru robót zanikających, 
Prace murowe. 
- po rozbiórce kominów wentylacyjnych do poziomu poniżej otworów wentylacyjnych, 
usunięciu istniejącego tynku, po usunięciu gruzu oraz oczyszczeniu ścian kominów należy 
przystąpić do nadmurowania kominów do wymaganej wysokości, 
- nadbudowywaną część zbroić prętem Ø6 co warstwa, 
- kominy należy murować warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin do pionu i poziomu; należy zachować kształt i gabaryty istniejące kominów, 
- spoiny: 
1. grubości 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 
     przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 
2. grubości 10 mm w spoinach pionowych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
     przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm, 
3. spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą 
- cegła przed wmurowaniem powinna być czysta, wolna od kurzu, i zmoczona, 
- murowanie należy prowadzić w temperaturze powyżej 00C, 
- cegły należy układać na pełne spoiny, 
- należy ograniczyć do niezbędnego minimum stosowanie cegieł ułamkowych, 
- kanały wentylacyjne mają mieć przekrój 14 x 14 cm, 
- z celu zachowania gładkości przewodów z cegieł, należy je budować za pomocą   
  szablonu, 
- wierzch czapek kominowych powinien być na tym samym poziomie, 
- czapki kominowe należy wykonać z żelbetu na wzór kominów istniejących, o obwodzie o   
  4 cm większym od podstawy, 
- zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
  wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok.3 godz., przy przygotowaniu zapraw z gotowych 
  suchych mieszanek dostarczanych w opakowaniach należy bezwzględnie stosować się   
  do instrukcji narzuconych przez producenta, 
-  przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie, 
-  po przemurowaniu kominów sprawdzić, czy kanały są w pełni drożne, 
-  wszystkie kominy ocieplić warstwą wełny mineralnej twardej gr. 5 cm, 
-  wykonać tynk cienkowarstwowy śr. 2,5 mm, 
-  w otworach wentylacyjnych kominów zamontować siatkę stalową przeciwko owadom, 
   minimalna średnica oczek 5 mm, kolor szary. 
Roboty tynkarskie. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50 C pod warunkiem że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 00C. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki 
zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie 
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w 
czasie wiązania i twardnienia zwilżane wodą. Temperatura otoczenia i podłoża nie może 



być wyższa od 30oC. Tynki należy chronić przed bezpośrednim wpływem opadów 
atmosferycznych. 
 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Materiały izolacyjne 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych-wełny powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na 
budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawy są wytwarzane na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
-  sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
-  sprawdzenie wsiąkliwości, 
-  sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
-  sprawdzenie czystości. 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. 
 
7.OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót – obróbki blacharskie - m2 
- dla robót – przemurowanie kominów – 1m3 komina 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru. 
 
8. ODBIÓR KOMINÓW. 
Odbiór kominów powinien obejmować sprawdzenie: 
- zgodności ich wykonania z niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz przedmiarem, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw i stopnia wypełnienia i grubości spoin, 
- ewentualnych odchyłek w pionie i poziomie, 
- stanu wizualnego komina, 
- Wykonawca winien przedstawić opinię kominiarską o drożności wszystkich przewodów 
  kominowych na całej ich długości. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a 
Wykonawcą. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 9 specyfikacji technicznej. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania: 
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. 
zm..), innych aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, Aprobat 
Technicznych, instrukcji producentów materiałów oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej. 
 
                                                                      Opracował  :  mgr inż. Zbigniew Duszyk   


