Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

do projektu budowlanego ,Remontu dachu w SOSW NR1 przy ul. Kopernika 14 w
Przemyslu ,,

WYMAGANIA OGOLNE

OBIEKT : Budynek szkolny Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w
Przemyslu przy ul. Kopernika 14

Adres inwestycji: 37-700 Przemysl ul. Kopernika 14

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 186201_1 m. Przemysl,

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 207 Przemysl,

Numery dziatki ewidencyjnej: 335.

Inwestor:
Gmina Miejska Przemysl
ul. Rynek 1, 37-700 Przemysl

WYMAGANIA OGOLNE CPV 45000000-7

ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
1.0.0.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2. Inwestor

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.4. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej
1.5. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng
1.6. Niektore okreslenia podstawowe

1.7. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

2.0. MATERIALY

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow

2.2. Jakosc¢ stosowanych materiatow

2.3. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w dokumentacji projektowej
2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

3.0. SPRZET

4.0. TRANSPORT

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

5.2. Program Robét

5.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

6.2. Kontrola materiatéw

6.3. Dokumentacja budowy

6.4. Badania i pomiary

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét



7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory robét — definicje

8.2. Odbidr Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu
8.3. Odbidr czesciowy

8.4. Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem

8.5. Dokumenty do przejecia koncowego Robdt

8.6. Protokot odbiorczy zawierat bedzie:

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. ,,Remont dachu w
SOSW NR 1 przy ul. Kopernika w Przemyslu ,, wraz z Robotami towarzyszgcymi na tym
budynku

1.2. Inwestor
Gmina Miejska Przemysl ul. Rynek 1  37-700 Przemysil

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

Budynek Specjalnego Osrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 w Przemys$lu potozony
przy ul. Kopernika 14 na dziatce nr 335 obreb 207 miasta Przemysla wybudowany zostat
w roku 1902 w technologi tradycyjne; .

Budynek posiada cztery kondygnacje uzytkowe / piwnice , parter , | pietro , Il pietro oraz
poddasze nieuzytkowe . Budynek wybudowano na bazie litery E , Sciany budynku
wymurowano z cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapienno-cementowej , czesé
Scianek dziatowych na poszczegdlnych kondygnacjach wykonano jako lekkie gips-karton
na ruszcie stalowym i drewnianym , stropy miedzy-kondygnacyjne belkowe drewniane i
stalowo-ceramiczne . Elewacja frontowa budynku / potnocno-zachodnia / pokryta cegtg
klinkierowg z bogatym wystrojem architektoniczno-ozdobnym na catej powierzchni od
poziomu terenu do okapu dachu .

Budynek SOSW NR1 objety jest Scistg ochrong konserwatorskg i posiada wpis do rejestru
zabytkow decyzjg nr A -712 z dnia 2.01.1985 r jako cenny przyktad budownictwa
uzytecznosci publicznej .

Budynek SOSW petni funkcje obiektu szkolno-wychowawczego z wymogiem szczegolnej
troski dla dzieci i mtodziezy z miasta Przemysla i powiatu przemyskiego jest
uzytkowany caty rok szkolny , budynek jest wyposazony w instalacje c.o., elektryczng ,
telefoniczng , wod-kan i instalacje odgromowg na potaciach dachu .

Projektowana inwestycja obejmuje remontu dachu w SOSW nr 1 przy ul. Kopernika 14
w Przemyslu wraz z niezbednym remontem trzonéw kominowych i muréw ogniowych nad
potacig dachu oraz lukarn / facjatek / dachowych w potaci dachu od strony ul. Kopernika .
W roku 1980 dokonano zmiany pokrycia na blache stalowg ocynkowanej ptaskg z
potgczeniami poszczegodlnych arkuszy felcowaniem na rgbek stojacy . ,



Pokrycie dachu projektuje sie z blachy stalowej panelowej na rgbek stojgcy o grubosci
min. 0,55 mm powlekanej, w kolorze RAL 9007, . Szeroko$¢ paneli min. 51cm, dtugosé
arkuszy paneli powinna by¢ dostosowana do dtugosci potaci dachowej. Z uwagi na
dtugosc¢ potfaci dachowych oraz brak mozliwosci wykonania petnego deskowania zaleca
sie wykonanie pokrycia z paneli posiadajgcych przettoczenia usztywniajgce,
zapobiegajgce powstawaniu pofatdowan oraz zagniecen blachy podczas uzytkowania.
Rynny i obrébki blacharskie oraz rury spustowe w tym samym kolorze RAL 9007.

1.4. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej
Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego Roboty demontazowe:

Zakres robdt

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét remontowych dachu w budynku szkolnym SOSW nr 1 w Przemyslu
Ocena odstonietych elementéw drewnianej wiezby dachowej (w przypadku stwierdzenia
zniszczenia spowodowanego zawilgoceniem dokona¢ wymiany elementéw lub wykonac¢
nadbitki, decyzje zostang podjete w ramach nadzorow ;

W ramach prac remontowych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych czynnosci:

. Rozebranie pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej wraz z obrébkami

. Demontaz rynien dachowych i rur spustowych.

. Demontaz obecnego tacenia.

. Podmurowanie trzonéw kominowych ponad pota¢ dachu , wykonanie czapek
kominowych i muréw ogniowych.

. Przemurowanie istniejgcych trzonéw kominowych nad potacig dachu

. Wymiana lub wzmocnienie zniszczonych elementéw drewnianej wiezby dachowe;j.

. Przemurowanie peknie¢ na trzonach kominowych

. Wykonanie impregnacji drewnianej wiezby dachowej srodkami ognio-, grzybo- i
owadobdjczymi. / dwukrotne /

9. Utozenie pokrycia z folii wstepnego krycia / wiatroizolacji / .

10. Wykonanie tacenia dachu / kontr-taty , faty /

11. Wykonanie pokrycie z blachy stalowej panelowej na rgbek stojacy

12. Wykonanie obrobek blacharskich dachu , kominow , muréw ogniowych , gzymséw

13. Wykonanie remontu lukarn dachowych

14. Montaz zabezpieczen przeciwsnieznych,

15. Montaz rynien dachowych i rur spustowych

16. Demontaz pomieszczen wtornych / dawnych pom. magazynowych poddasza/

17. Demontaz zbednych urzadzen po instalacji / c.o. i elektrycznej/

18. Przebudowa i udroznienie przewodoéw kominowych w catym budynku z

doprowadzeniem przewodow wentylacji do pomieszczen budynku
19. Remont drzwi wejsciowych na poddasze / strych /
20. Remont drzwi wejsciowych do budynku od strony ul. Kopernika / dwie sztuki/ i drzwi
ewakuacyjnych z parteru na podwérze wewnetrzne SOSW nr 1
21. Remont dachu na budynku sali gimnastycznej / oczyszczenie i malowanie /
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Roboty budowlane:

- wymiana zniszczonych elementéw drewnianych wiezby dachowej na budynku SOSW
do 30% elementow wiezby dachu )

- oczyszczenie mechaniczne pozostatych drewnianych elementéw wiezby dachu w
miejscach ich uszkodzen i zniszczen / z pleéni , korozji biologicznej / poprzez usuniecie
wierzchniej warstwy miejsc porazonych.



- impregnacja wszystkich elementow wiezby dachu srodkami do ochrony przed grzybami ,
owadami, przed sinizng i ple$nig oraz srodkami zabezpieczajgcymi przed dziataniem
ognia / ognioochronne / do zastosowan wewnetrznych do stopnia nie zapalnosci (NRO)

- montaz kontr-tat i tat o wymiarach 60x38mm w rozstawie (lub o innych wymiarach wg
zalecen wybranego producenta pokrycia),

- montaz obrébek blacharskich (gzymsu, pasa pod rynnowego ) z blachy ptaskiej
powlekanej w kolorze pokrycia dachu,

- montaz rynien o srednicy @150 i rur spustowych o $rednicy @110 stalowych,
systemowych (analogicznie, jak istniejgce), w kolorze pokrycia dachu,

- montaz nowego pokrycia dachowego z blachy stalowej panelowej na rgbek stojgcy o
grubosci min.0,55 mm powlekanej, w kolorze RAL9007 . Szeroko$¢ paneli min. 51cm,
dtugosc¢ arkuszy paneli powinna by¢ dostosowana do dtugosci potaci dachowej. Z uwagi
na dtugosc potaci dachowych oraz brak mozliwosci wykonania petnego deskowania
zaleca sie wykonanie pokrycia z paneli posiadajgcych przettoczenia usztywniajgce,
zapobiegajgce powstawaniu pofatdowan oraz zagniecen blachy podczas uzytkowania,

- wykonanie obrdébek blacharskich kominéw oraz czapek kominowych z blachy ptaskiej
powlekanej w kolorze pokrycia dachu,

- montaz taw i stopni kominiarskich przeznaczonych do montazu w pokryciach z paneli
dachowych z blachy ptaskiej na rgbek stojgcy, elementy w kolorze pokrycia dachu, oraz
zaleceniami producenta,

- montaz systemowych sniegotapéw przeznaczonych do montazu w pokryciach z paneli

1.5 Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania
danych Robdét nalezy traktowac, jako obowigzujgce dla Umowy, jezeli nie stanowig one
inaczej niz zapisy zawarte w Umowie. Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach
przekazanych Wykonawcy nalezy traktowac¢ w nastepujgcej kolejnosci pierwszenstwa
dokumentow:

1)Umowa

2) Projekt Budowlany

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

4) Przedmiar Robot

Zakres robdt wynika z Dokumentacji Projektowe;j i jest opisany Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru robét. Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika
niezbednos¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych ST, to nalezy je wykonac,
a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z
Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robét Budowlanych.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy. Projektant - uprawniona osoba prawna lub
fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe.

Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania
kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow Umowy.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego interesdw przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji Robot



Budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca
czesci Robot Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub
fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci
Robaot oraz jej nastepcy prawni.

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio
wykonanie robot na Terenie Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty
Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.

Roboty - zarowno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe,
stosownie do okolicznosci.

Roboty Budowlane - zespdét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym
réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatéw, Sprzetu i Urzadzenh.

Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub
wymagane do wykonania i wykonczenia Robot Budowlanych.

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych bgdz w trakcie Odbioru.
Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.
Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do
budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Robot
Budowlanych.

Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce czes¢ Robot
Budowlanych.

Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Rob6t Budowlanych oraz
usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robot.

Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania
Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie
postepowania o udzieleniu Zamdwienia, na podstawie, ktorych Wykonawca przystgpit do
udzielenia Zamowienia oraz na podstawie, ktorych zostata wytoniona najkorzystniejsza
Oferta.

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle
okreslonej formie, na wykonanie Robét Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg
zosta¢ wykonane zgodnie z Umowa, wskazujgcy ilos¢ kazdej pozyciji.

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Slepy Kosztorys.

Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

Cena Ryczattowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za
wykonanie czesci lub catosci Robét Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce
w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikow produkcji (robocizny, materiatow i pracy sprzetu)
oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane przez
Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

Umowa / Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone
na pismie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w ustalonym Terminie



i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub
zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

Cena Umowna / Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami Umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i kornczgcy o potnocy.

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub
czesci Robdét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Konncowego, liczony od
Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczgc¢
Roboty Budowlane.

Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczyé¢
catos¢ lub czes¢ Robdét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Korncowego.
Dokumentacja Projektowa - zbior wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej
Specyfikacji.

Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji Robét., w tym dokumentacja geodezyjna.

Rysunki - rysunki Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét / Specyfikacja Techniczna/ ST
— oznacza dokument zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i
sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

Wada - jakakolwiek czes¢ Robdt Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robot Budowlanych, przekazane Wykonawcy
na pismie.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot,
rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.
Odbiér zarowno Odbidr Czesciowy, Odbiér Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,
Odbiodr Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie ilosci
i jakosci Robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbiér Koncowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robét
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

Odbiér Pogwarancyjny - odbior polegajgcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji Rob6t Budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiarow, przeprowadzonych préb, oraz zestawienie ilosci wykonanych Robdt;
stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.

Rozjemca - osoba mianowana wspodlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporéow na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.
Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie
mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.



Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.

Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji
wydany przez Polska lub Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich
wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10 wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb,

proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.7 Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do

wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

* Dziennik Budowy,

» Dokumentacje Projektowg (Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowe w 1
egzemplarzu),

 Specyfikacje Techniczng, (po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa

odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru

koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i

utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza Dokumentacja Projektowa skfada sie z :

* Projektu Budowlanego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot,

Przedmiaru Robot. Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania

robot nie wymienionych w powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykonac¢ w

ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robét ustali¢ na podstawie

zapisow niniejszej ST.

* Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

* Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg catosci wykonanych Robdt,
Zgodnos¢ Robét z Dokumentacijg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Podstawg wykonania Robdt bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na

budowe oraz Projekt Wykonawczy. Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem

okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegodlnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

» Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw
lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta
o ile dotyczy Dokumentaciji Projektowe;.

» Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe,od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

* W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie



materiaty zostang niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu
Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robdét a w szczegdlnosci:

 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowsg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac
Budowy przed dostepem osbéb nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak:

* bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robdt. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w
dzien i w nocy) tych znakoéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robot podano w p. 9.2 niniejszej specyfikacji.

* Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robaot.

» Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do
placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego
podwykonawcéw lub dostawcdw na wiasny koszt.

» Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza Placem Budowy nie podlega odrebne;j
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktows.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot .

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

* Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢
tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen budynku ani w jego otoczeniu i w srodowisku
naturalnym, powinny zostac podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw instalacji i ciekdw wodnych i kanalizacyjnych pytami,
paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

* Przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

* Mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa :

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia :
Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie



o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot
bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdow na srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robaot, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy,

Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organow
administracji panstwowe;.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej .

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien
nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
Wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnos$nie doktadnego potozenia tych urzgdzenh w obrebie Placu Budowy.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzenh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wiascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu
Budowy i uwzgledni¢ potozenie istniejgcego urzadzenia terenu oraz uwzglednié¢
etapowanie robot. Przebudowe nawierzchni nalezy prowadzi¢ tak by zachowac staty
dostep do zabudowy w tym do wszystkich lokali uzytkowych w parterach budynkow i
dojazd pozarowy do budynkdw.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow .

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy .

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na



budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Plan bezpieczenstwa :

Wykonawca powinien wykonac plan bezpieczenstwa. Plan ten powinien zosta¢
sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr
120, poz. 1126, zawierac takie informacje jak:

 Stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

* Stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobiste;,

* Plan dziatania w przypadku nagtych wypadkoéw,

* Plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

* Dziatania przeciwpozarowe,

* Dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

» Zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzgdku,

* Dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed
warunkami atmosferycznymi,

* Inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robét.

Ochrona i utrzymanie Robét :

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robdét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia Robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).Wykonawca bedzie utrzymywac
Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki
sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru korncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw .

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob cigglty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu, oznakowanie .

Przy realizacji robot w pasie drogowym, obejmujgcych swym zasiegiem jezdnie lub droge,
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego (objazdu) oraz oznakowania.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robdt z whascicielem drogi oraz policjg oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego
zaréwno dla realizacji robét jak | dostarczenia elementéw i materiatdw do miejsca
wbudowania (oznakowania i zabezpieczenia terenu Rob6t oraz oznakowania objazdow i
zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu,

oznakowania drog) z uwzglednieniem etapowania prowadzonych Robat.

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki +
pobocza drdg) oraz za umieszczenie urzagdzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci
zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ wtasny staraniem.

Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robdét :




Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami
nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich witascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Zabezpieczenie drzew i krzewow :

Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy istniejgcg zielen wowczas zaptaci kary
za zniszczenie .Jesli zniszczy trawniki lub krzewy, bedzie zobowigzany do ich otworzenia.

2. MATERIALY

2.1.Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie
10. stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

» Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.

» oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejskg aprobatg techniczng
(EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).

» Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a
wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodno$ci, wystawiona przez
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyrdb budowlany ze
znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych
krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w
punkcie 10.

» wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji , Certyfikaty
Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w
aprobatach technicznych oraz wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych.

* Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki
akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.

» Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych (nie posiadajgcych atestéw) jedynie w
wypadku koniecznosci zastosowania materiatow wynikajgcych ze wskazanh
konserwatorskich.

2.2. Jakosc¢ stosowanych materiatow

Za jakos¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdét.



Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezgco w miare postepu Robét i byé zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat
Zgodnosci:

 z Polskg Norma,

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b) oznaczenie znakiem CE

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow budowlanych na
placu budowy, w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Sktadowane materiaty, urzadzenia i elementy powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru
w celu przeprowadzenia inspekciji.

2.3. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowe;j
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych. wykonania roboét a takze o
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodno$ci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy , nie bedg wbudowywane .

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub
deklaracji zgodnosci, stwierdzajgcej zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiaty te bedg odpowiednio
przechowywane i sktadowane

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosc
wariantowego zastosowania materiatdéw, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, podejmie
odpowiednig decyzje.

Symbole i nazwy wyrobow uzyte w opisie sg przyktadowe i majg na celu wskazanie
standardéw jakosciowych przyjetych systemow, mozliwe jest zastosowanie produktéw
innych firm o réwnorzednych lub wyzszych parametrach technicznych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac, przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w szczegodtowej specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci pracy. Wykonawca dostarczy inspektorowi



nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli szczegotowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw. Podczas transportu wszystkie
materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i utratg
statecznosci.

Transport powinien by¢ bezpieczny i nie stwarza¢ zagrozenia dla osob transportujgcych te
materiaty. Wykonawca jest zobowigzany na biezgco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robaét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego .

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione
przez wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementow ro
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace
realizacji robot bedg wykonywane przez wykonawce nie pdzniej niz w terminie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu
budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci materiatow i elementdw,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania
materiatéw i robot. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania
kontroli pobierania prébek .

6.2. Kontrola materiatéw

Odbiér materiatéw przeprowadzany jest bezposrednio po dostarczeniu ich na budowe i
polega na sprawdzeniu ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich
norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia dostosowania w budownictwie.
Odbiér materiatdw przy odbiorze robot zakonczonych- na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i atestéw producentow, sprawdzenie zgodnosci uzytych materiatéw z
dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami.

6.3 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy obejmuije :

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
- dziennik budowy,



- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

- ksigzke obmiardw robdt,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa , deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne

- protokoty koniecznosci dotyczgce robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej

we wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wglgdu przedstawicielom

uprawnionych organow.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w

szczegotowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne

procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar roboét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg i w jednostkach ustalonych w kosztorysie Obmiaru robo6t dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym Inie
zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg . ustalen inspektora nadzoru na pismie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robaot.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
b) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu)

c) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

d) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji

8.2 Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru



inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci do odbioru zgtasza wykonawca pisemnie do
Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony w terminie okreslonym w Umowie.

8.3 Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru ostatecznego dokona
komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i wykonawcy.

8.4 Odbidér urzgdzen przed ich wbudowaniem

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzone wg

wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest

zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot

b) specyfikacje techniczne

c) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

d) recepty i ustalenia techniczne

e) ksigzki obmiarow

f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci

g) dokumentacje na wykonanie robot towarzyszgcych (np. przetozenie linii telefonicznej,

gazowej, energetycznej czy oswietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot

wiascicielom urzadzen

h) wszystkie zarzgdzone przez zamawiajgcego i komisje roboty uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego

Wykonawca po zakonczeniu robét objetych umowag, po uporzgdkowaniu terenu,

zlikwidowaniu zaplecza socjalno-bytowego, demontazu ogrodzenia zgtasza w formie

pisemnej Inwestorowi zakonhczenie zadania objetego umowg z wnioskiem o powotanie

komisji do odbioru korhcowego.

8.5. Dokumenty do przejecia koncowego Robot

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét wykonanych zgodnie z
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi normami;

- Oswiadczeniem o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze

stwierdzeniem, ze wykonane roboty nadajg sie do uzytkowania. Potwierdzajgc powyzsze

kierownik odwiadcza, ze znane sg mu przepisy i rygory dotyczgce odpowiedzialnosci karnej

i zawodowej przewidziane w Prawie budowlanym. Dokumenty potwierdzajgce uzycie

materiatbw i urzgdzen dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie:

Aprobaty Techniczne

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci. Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin

przydatnosci uzytego materiatu do wbudowania.

e Instrukcje obstugi, gwarancje wbudowanych elementéw (okna, wytazy dachowe,

drabina itp.)



e Atesty higieniczne wyrobdéw, materiatdw dopuszczonych do wbudowania przy
realizacji zadania.

Kazdy odbior konczy sie protokdélarnym przejeciem zadania objetego umowg przez
Inwestora.

Komisja odstgpi od czynnosci odbiorowych, w przypadku, gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowg i zatgczong specyfikacja,

- przedtozona dokumentacja odbiorowa jest niekompletna,

- wykonana roboty wykazuje powazne wady i niedorébki.

8.6 Protokot odbiorczy zawierat bedzie:

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdéwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole wpisane zostanie
uzasadnienie decyzji komisiji.

W przypadku zakonczenia odbioru stwierdzeniem braku jego przygotowania do podjecia

czynnosci odbiorowych, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia, nalezy ponownie

zgtosi¢ gotowos¢ obiektu do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest prawidtowe wykonanie i odebranie robo6t budowlanych zwigzanych
z remontem dachu w catosci lub w czesci jesli umowa na to pozwala .

Podstawa ptatnosci jest podpisany / przez kierownika budowy i inspektora nadzoru /
protokot odbioru robét .

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. poz. 2454).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U.
Nr. 47: poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz. U. 22022 r. poz. 1225).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn.
zm.) przepisy wykonawcze do Ustawy,

e Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023
r. poz. 1605 z pézn. zm.)

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

¢ Pozostate obowigzujgce przepisy i normy w zakresie objetym niniejszym

opracowaniem.

Opracowat : mgr inz. Zbigniew Duszyk



SST-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem nowego pokrycia dachu, ktére
zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remontu dachu w
SOSW NR1 przy ul. Kopernika 14 w Przemyslu

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rozbiérek pokrycia dachu, otacenia i orynnowania dachu,
wywiezienie i utylizacja materiatow rozbiorkowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot
podano w OST.

2. MATERIALY- NIE WYSTEPUJA

3. SPRZET
Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiorki dowolnymi srodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy ogrodzi¢ teren i oznakowac zgodnie
z wymogami BHP, zdemontowac¢ instalacje teletechniczne i wodno-kanalizacyjne
kolidujgce z prowadzonymi robotami rozbiorkowymi. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. z sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas w wykonywania robo6t budowlanych .

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ elewacji
UWAGA!

Poniewaz takie elementy jak obrobki blacharskie dachu zostang wykonane na wzér
istniejgcych, po zdemontowaniu nalezy je zabezpieczy¢ do czasu wykonania nowych
elementow.



6. KONTROLA JAKOSCI

» Materiatéw -nie wystepujg

* Robot - polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i demontazu oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest odpowiednio podana w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
Remont dachu budynku SOSW nr 1 przy ul. Kopernika 14 w Przemyslu
Roboty rozbiérkowe objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST pkt.9

Opracowat : mgr inz. Zbigniew Duszyk



SST-02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY CIESIELSKIE REMONTOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem nowego pokrycia dachu, ktére
zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remontu dachu w
SOSW NR1 przy ul. Kopernika 14 w Przemyslu .

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgc i okresleniami podanymi w
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, za zgodnos$¢ wykonania z
dokumentacjg projektowa, niniejszg szczegotowg specyfikacjg techniczng i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania konstrukcji drewnianych

Materiaty do wykonania elementéw drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentac;ji projektowej oraz normie PN-EN 338:2011 lub réwnowazne;j

Do wykonania tat i kontrtat oraz wymiany elementow konstrukcyjnych nalezy stosowac

drewno sosnowe o wilgotnosci nie wigkszej niz 20%.

Odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze :

- dla elementoéw o grubosci do 50mm: w grubosci + 1mm, w szerokosci +2 i -1mm

- dla elementdéw o grubosci powyzej 50mm: w grubosci +2mm i -1mm, w szerokos$ci +2 i -
Tmm

Elementy zabezpieczone ognioochronnie i przeciw korozji biologicznej sSrodkami majgcymi

aprobaty techniczne .

Na elementy konstrukcyjne nalezy stosowac tylko drewno lite min. klasy C27, spetniajgce

wymagania PN-EN 338:2011 lub réwnowaznej. Elementy powinny by¢ wykonane o

wymiarach zgodnych z

dokumentacjg z tolerancjg + 5 mm. Drewno zabezpieczone grzybo- i owadobdjczo oraz

ognioochronnie metodg malowania . Impregnacja zgodnie z normg PN-EN 351-1:2009 i

PN-EN 351-2:2009 lub rwnowazng

Na wiezbe stosowac drewno tarcicy iglastej ; sosna , jodta , Swierk. Tarcica na elementy

drewniane do wbudowania w miejsce zniszczonych elementéw , tarcica bez sekdw.

Do celow konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ drewno o mozliwie réwnolegtym do

krawedzi uktadzie widkien i bez sekdw.

Drewno klasy C-27.

Wilgotno$¢ 10-15%.

Krzywizna podtuzna - ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm 10 mm — dla grubosci

do 75 mm , 5 mm — dla szerokoéci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci.

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci



elementu. Nierbwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchyiek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.2 . taczniki

Do potgczenia elementéw drewnianych stosowac tradycyjne potaczenia ciesielskie ,
dodatkowo do mocowania elementow drewnianych mozna stosowac:

- gwozdzie stalowe

- ptytki perforowane

- sruby podkfadki , nakretki

Do wykonania elementow konstrukcyjnych nalezy stosowac drewno tarcicy iglastej o
wilgotnosci nie wiekszej niz 20%.

2.3 Preparaty do zabezpieczania konstrukcji drewnianych

Do zabezpieczenia istniejgcej konstrukcji drewnianej uzy¢ wielofunkcyjnego preparatu o
dziataniu ogniochronnym, przeciw grzybom, owadom i plesniom. Preparaty do
zabezpieczania drewna przed korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-C-04906:2000 lub réwnowaznej, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych
oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych — ZUAT-15/V1.06/2002 lub
réwnowazne. Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny spetnia¢
wymagania podane w aprobatach technicznych. Do zabezpieczenia powierzchni
drewnianych na zewnatrz (podbitka) stosowac¢ wysokiej jakosci lakierobejce ochronno-
dekoracyjng , przeznaczona do malowania powierzchni drewnianych na zewnagtrz
pomieszczen.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi , elektronarzedzi , ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatdw moze by¢ dokonany dowolnym srodkiem transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Materiaty metalowe powinno sie przewozi¢ w
warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem.

Sktadowanie elementoéw

Wszystkie materiaty do pokry¢é dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu. .

Elementy metalowe pomocnicze (kotwy, gwozdzie itp.) nalezy sktadowac¢ w wigzkach,
luzem wzglednie w opakowaniu w miejscach suchych, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed korozjg, uszkodzeniem, zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

a) faty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu. Montaz tat rozpoczyna
sie od okapu. Pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, w
odstepach co 250 - 300 mm, zgodnie z zaleceniami producenta.

b) tata przy kalenicy musi by¢é przymocowana tak, by wkrety samo-wiercgce mocujgce
listwe podggsiorowg nie byly przykrecone do tej taty.

c) odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2mm na 1 m dtugosci i 30mm na
catej dtugosci dachu. Ptaszczyzna potaci z fat powinna by¢ na tyle rowna, aby przeswit
pomiedzy nig a tatg kontrolng, mierzony na odcinku co najmniej 3 krokwi, byt nie wiekszy
niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
réwnolegtym do spadku;

d) powierzchnia pofaci z tat powinna by¢ potozona na co najmniej 3 krokwiach ;



e) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie
pokrycia;

f) taty powinny mie¢ przekréj minimalny 40x50mm

g) taty nalezy przybijac do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny znajdowac
sie na krokwiach ;

h) w przypadku stosowania rynien, do czo6t krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci od 32 do
38mm w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych. Wierzch deski powinien sie
pokrywac z wierzchem taty okapowej;

i) wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania ggsiorow;

j) taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi
aprobaty techniczne.

Elementy drewniane wbudowywane w miejsce elementow zniszczonych wiezby dachu
maja posiadac takie same wymiary / dlugosc , szerokos¢ ,przekrdj / jak elementy
wymieniane .

Impregnaty do drewna

Wszystkie elementy drewniane powlekac trzykrotnie preparatem o dziataniu

przeciw grzybom i owadom oraz trzykrotnie preparatem o dziataniu przeciwogniowym do
granic NRO, zgodnie z instrukcjg uzycia tych preparatéw.

Dopuszcza sie uzycie innych materiatow posiadajgcych odpowiednie atesty i wtasciwosci.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania i zgodne z
wymogami norm budowlanych

Nalezy stosowac srodki:

- srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

- Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

- srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

» oczyszczenie mechaniczne elementow drewnianych wiezby dachu ; impregnacja wiezby
Srodkiem przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym, zgodnie z instrukcjg fabryczng;

» montaz nowych ptatwi

* montaz nowych krokwi

* montaz nowego wytazu dachowego

* uzupetnienie elementéw deskowania nad lukarng, po zdjeciu pokrycia dachu i ocenie,
ktére elementy deskowania nalezy wymieni¢ na nowe;

UWAGA!

Bezwzgledne wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia
robot;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyskac ustalenia Zamawiajgcego dotyczgce materiatdw i wykonania robét

- opracowac szczegodtowq lokalizacje i sposob montazu elementow,

- jezeli bedzie konieczne, opracowa¢ dokumentacje wykonawczg i przedstawi¢
Inzynierowi do akceptacji,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw .

6.3. Badania w czasie robot
W trakcie wykonywania rob6t montazowych nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na :



a) wady materiatowe (niewtasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.)

b) poprawnos¢ wykonania potgczen, ewentualne ostabienie materiatow,

c) poprawnos¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiarow, gabarytéw, pionow,
poziomow i spadkdw)

6.4 Badania wykonanych roboét

Kontrola dotyczy :

- prac zanikajgcych, w czasie wykonywania robot — wykonanie napraw konstrukcji wiezby
dachu , jako$¢ wykonanych potgczen , jakos¢ wykonania impregnacji wszystkich
drewnianych elementow , wykonanie tacenia,

- kontroli koncowej w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia, po zakonczeniu roboét

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST
Jednostka obmiarowa zgodnie z pozycjami przedmiarowymi.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST pkt. 11

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych lub rownowazna

PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci lub réwnowazna.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie (zmiany
PN-B- 03150:2000/Az1:2001, PN-B-03150:2000/Az2:2003, PN-B-03150:2000
/Az3:2004). lub rownowazne

PN-EN 351-1:2009 Trwatos¢ drewna i materiatow drewnopodobnych- Drewno lite
zabezpieczone $rodkiem ochrony - Czes¢ 1.Klasyfikacja wnikania i retencji Srodka
ochrony. lub réwnowazna

PN-EN 351-2:2009 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopodobnych- Drewno lite
zabezpieczone srodkiem ochrony - Czes¢ 2.Wytyczne pobierania do analizy probek
drewna zabezpieczonego srodkiem ochrony. lub rownowazna

PN-EN 912/2000 t.gczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikow stosowanych w
konstrukcjach drewnianych lub rownowazne . lub rownowazna

10.2 Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych t. | Budownictwo
ogolne. MGPIB i ITB Warszawa 1990 r. wyd 1V Aprobaty dopuszczajgce wyréb do
stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne lub rownowazne

Opracowat : magrinz. Zbigniew Duszyk



SST-03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POKRYCIA DACHOWE - BLACHA NA RABEK STOJACY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem nowego pokrycia dachu, ktére
zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remontu dachu w
SOSW NR1 przy ul. Kopernika 14 w Przemyslu

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne.
45261000-4 Wykonanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachowego z blachy na rgbek stojgcy zgodnie z dokumentacjg
projektowg dla niniejszej inwestycji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wykonane
pokrycie dachowe musi nawigzywac¢ do pokry¢ dachowych pozostatych obiektéw objetych
opracowaniem.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie uzyte materiaty
powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac aktualne aprobaty techniczne, certyfikat
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem. Witasciwosci uzytych materiatow
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.



2.2 Pokrycie dachu na cato$ci wszystkich potaci dachu ,wykonac¢ nalezy z blachy
stalowej panelowej na rgbek stojgcy zatrzaskowy.

Blacha na rgbek stojacy w gotowych panelach, dtugosc¢ elementu dopasowana do dtugosci
potaci mierzonej od kalenicy do krawedzi deski okapowej. Przed zamdwieniem paneli
dachowych wykonawca dokona pomiarow dtugosci paneli. Panele z fabrycznym
podgieciem krawedzi startowej. Lgczenie paneli na zatrzask. Powtoka poliestrowa, kolor
antracytowy lub zblizony. Wysokos¢ rgbka w zakresie 25-32 mm, szerokos¢ krycia panelu
w zakresie 475-510 mm.

Grubos¢ nominalna blachy od 0.55 mm do 0,7mm,

Elementy uzupetniajgce systemowe:

- Gasiory do blach na rgbek stojacy

- Listwa podggsiorowa (podkalenicowa)

- Pas nadrynnowy do blach na ragbek stojgcy

— Wiatrownica do blach na rgbek stojgcy

- Bariera sniegowa

2.3 Blacha stalowa powlekane

Blacha stalowa panelowa na rgbek stojgcy zatrzaskowy gr. 0.55 mm posiada
zabezpieczenie antykorozyjne od spodu i od gory z kilku warstw akrylu i poliestru ,
bezwzglednie nalezy chroni¢ powierzchnie blachy prze zarysowaniem i uszkodzeniem .

2.4 Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej. Rynny @ 12,5cm (zamiennie12cm)
oraz rury spustowe g 10 cm.. Uchwyty do rynien i rur spustowych w rozwigzaniach
systemowych.

2.6 Materiaty pomocnicze

- uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachdwek i ggsiorow

- systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ takie jak: tasmy i listwy uszczelniajgce,
- wkretarki.

Do ciecia blach nalezy stosowac elektryczne nozyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz
nozyce reczne. Zabrania sie uzywania narzedzi powodujgcych przy cieciu uszkodzenie
powtoki lakierowanej i cynkowej na skutek wydzielania sie ciepta, tj. szlifierek kgtowych.
Surowo zabrania sie uzywania do ciecia arkuszy szlifierki kgtowej i tarcz przecinajgcych

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogdélne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢é materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne
dla srodowiska. Wykonawca winien stosowac odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania
robot.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robaot:

- elektronarzedzia reczne jak: wiertarka z udarem, elektrowkretarki,

- nozyce do ciecia blach,

- miotek gumowy, miotek drewniany,



- no6z blacharski,

- kleszcze blacharskie,

- gietarka do blach, szczypce techniczne,

- rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,

- przyscienny wycigg budowlany.

- wszelkie inne narzedzia zalecane przez producentdéw systemow do pokry¢ dachowych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt. 4
specyfikacji technicznej.

Wiasciwosci materiatéw budowlanych zalezg od samych cech produktu oraz od
wtasciwego sktadowania i transportu. Wyroby i materiaty konieczne do wykonania pokry¢
dachowych nalezy transportowac i sktadowa¢ w sposob zapewniajgcy niewystgpienie
uszkodzen mechanicznych. Zatadunek i wytadunek elementéw pakowanych przez
producenta w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi
wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Sposéb transportu

i sktadowania powinny by¢ zgodne z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Dobdr srodkéw transportu:

- samochod dostawczy,

- samochaod skrzyniowy do 10 t,

- samochod samowytadowawczy do 10 t,

- wdzek widtowy,

- urzagdzenie podawcze materiatow pokrywczych i elementow konstrukcyjnych,

- inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom do
wykonania zakresu umownego robot.

Samochod do przewozu blach powinien posiadac otwartg platforme utatwiajgcg zatadunek
jak i roztadunek, dostosowang do dtugosci zamowionych arkuszy (blachy nie powinny
wystawac poza burte auta). Przewozac blachy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ je przed
przesuwaniem i zamoczeniem (gotowe blachy panelowe ). Roztadunek powinien by¢
przeprowadzony specjalistycznym sprzetem lub przez odpowiednig ilo$¢ oséb tzn. przy
dtugich arkuszach (ok. 6 mb) powinno uczestniczy¢ 6 osob, po 3 z kazdej stron. Nie wolno
ciggngc jednego arkusza po drugim ani po ziemi. W przypadku powstania otarc i zadrapan
nalezy zamalowac je farbg zaprawkowa. Najodpowiedniejszy jest roztadunek w
opakowaniach producenta przy uzyciu urzgdzeh mechanicznych. Blachy skladowane w
pakietach i kregach nie mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu lub w
pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci i zmiennych temperatur. Szczegolng
uwage nalezy zwrdci¢ na roztadunek w warunkach zimowych i magazynowanie w
ogrzewanych magazynach. Na skutek znacznej réznicy temperatur pomiedzy blachami
wytrgca sie woda, ktéra prowadzi do powstania odparzen. Blachy powinno sie
przechowywaé w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Paczek nie wolno

uktadac¢ bezposrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokosci okoto 20 cm. Blachy
zamoczone w czasie transportu lub sktadowane w nieodpowiednich warunkach nalezy
wysuszy€, nastepnie przetozy¢ arkusze odpowiednimi przektadkami - tak, aby umozliwi¢
swobodng cyrkulacje powietrza. Maksymalny czas magazynowania nie powinien trwac
dtuzej niz 6 miesiecy od daty produkcji pod rygorem utraty gwaranciji.

Przestrzeganie powyzszych zasad pozwoli uchroni¢ blachy przed odbarwieniami oraz
odparzeniami (biaty nalot).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne



Ogdlne zasady wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikaciji
technicznej. Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiadaé
dopuszczenie do pracy na wysokosci (aktualne badania medyczne) i muszg by¢
wyposazeni w srodki ochrony osobistej tj. pasy do pracy na wysokosci. Roboty nalezy
wykonac¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji i trzonow kominowych ponad dach.

W miare potrzeby korzysta¢ z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku i rusztowan
wysuwnicowych . Roboty pokrywcze powinny by¢é wykonywane w dni suche, przy
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Robot pokrywczych nie nalezy wykonywac w
warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikdéw atmosferycznych na jakos¢ pokrycia,
takich jak rosa, opady deszczu lub sniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie.
Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wéd deszczowych i
topniejgcego Sniegu.

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Do wykonywania robo6t pokrywczych mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu i
odbiorze robot konstrukcyjnych dachu.

5.3. Wykonanie robo6t

Duza plastycznos¢ blach umozliwia dowolng ich obrébke, z jednym zastrzezeniem -
temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +10°C. Przy nizszej temperaturze obrabiane
brzegi nalezy ogrzewac. Przy zaginaniu blachy nalezy zachowaé promienh giecia ok. 2 mm.
Elementy wykonane z réznych metali nie mogg stykac sie ze sobg jesli mogtoby to
prowadzi¢ do korozji kontaktowej lub innych niekorzystnych oddziatywan. Najlepszym
podtozem pod blache sg deski grubosci 20-40 mm i szerokosci 80-140 mm tworzgce petne
deskowanie. Powszechng metoda tgczenia blach jest stosowanie pojedynczych lub
podwojnych zaktadek (tzw. rgbkow) .

Przed rozpoczeciem montazu pierwszego arkusza nalezy zamocowac obrébki okapu. Pas
nadrynnowy przy blasze jest montowany prosto w linii okapu, przy czym najpierw jest
przymocowany za pomocg ocynkowanych gwozdzi lub wkretow z ptaskim tbem do
pierwszej taty. Wtasciwe utozenie pasa nadrynnowego mozna sprawdzi¢ poprzez np.
zaznaczenie prostej linii wzdtuz okapu przy uzyciu ustawionej rowno linki. Pas nadrynnowy
jest montowany jeden obok drugiego na zaktad.

Blachy dachowe sg zawsze montowane prostopadle do linii okapu. Montuje sie pierwszy
arkusz pokrycia tak, aby zagiecie na dole arkusza zahaczato o obrobke okapowg (pas
nadrynnowy ). Nalezy pociggnac¢ arkusz w kierunku kalenicy, tak aby krawedz obrobki
okapowej dotkneta zagiecia na poczatku arkusza.

Na poczgtku mocuje sie arkusz blachy jednym wkretem z ptaskim tbem do pierwszej taty w
dolnym rogu blachy. Mocuje sie arkusz wkrecajgc wkret na srodku otworu. Wkrety
mocujgce arkusze przez pas nadrynnowy jednoczesnie mocujg go ostatecznie we
wiasciwym potozeniu. Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie dokrecenie wkreta. Sprzegto
wkretarki nalezy ustawic¢ tak, aby wkret mocowat arkusz, ale nie byt catkowicie dokrecony.
Wkrety przymocowane zbyt mocno bedg ograniczaé przesuniecia arkusza spowodowane
zjawiskiem rozszerzalnosci cieplnej.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy montazu pierwszego arkusza blachy, ktory
powinien by¢ utozony pod kgtem prostym do obrobki okap. Umozliwi to prawidtowy montaz
pozostatych arkuszy. Kat prosty (90 stopni) mozna wyznaczyé¢ przy pomocy trojkata
prostokgtnego, kiedy blacha jest utozona pod kgtem prostym do obrébki okapu ,nalezy
zamontowac blache do kazdej taty. Druga krawedz arkusza zostanie przymocowana w
momencie dopasowania wiatrownicy. Do tego czasu nalezy upewnic sie, iz arkusz blachy
pozostaje na swoim miejscu i zabezpieczy¢ np. przed dziataniem wiatru.



Pierwszy i ostatnie dwa petnowymiarowe arkusze blachy na kazdej potaci sg mocowane
do kazdej taty na krawedzi mocowania arkusza. Wszystkie arkusze pomiedzy sg
mocowane do gornej taty, do trzech najnizszych tat oraz do co drugiej taty posrodku.

W przypadku innych obiektow nalezy skonsultowac sie z projektantem odnosnie ustalenia
odstepow miedzy mocowaniami.

Usun tasme ochronng z zamka zamocowanego arkusza. Kiedy blacha znajduje sie we
wiasciwym potozeniu, nalezy docisng¢ zamek, idgc w kierunku kalenicy.

Nalezy docisng¢ rgbek arkusza blachy, zamykajgc zamek (w kierunku od okapu do
kalenicy. Po zamknieciu rgbka nalezy usung¢ tasme ochronng zamka. Po zatrzasnieciu
zamka na dtugosci ok. 1m, przesuwac kolejne panele tak, by ich dolny koniec tworzyt
jedna linie, mozna to osiggngc¢ na przykfad przy pomocy miekkiego miotka.

Nalezy przymocowac kazdy arkusz do tat wkretami do blachy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami norm przedmiotowych i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych” ITB .

Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowg dotyczgcg pokry¢ przeprowadza sie, sprawdzajgc
zgodnos¢é wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonania obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m2] wykonanej powierzchni pokrycia
dachowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot zwigzanych z montazem podano w czesci
,YVymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji techniczne;.

8.2. Odbidr pokrycia dachowego

Podstawe do odbioru wykonania robét pokrycia dachowego stanowi zgodno$c¢ ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w
dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:

- petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajgcymi zgodnosc¢



w/w robot z projektem,

- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobow,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan roboét byty
pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od Warunkow technicznych.

Protokot odbioru powinien zawierac:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z projektem,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzic¢
program.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9
specyfikacji technicznej.

Opracowat : mgr inz. Zbigniew Duszyk



SST-04 SZCZEGOLQWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZEBUDOWA KOMINOW | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem nowego pokrycia dachu, ktére
zostang wykonane w ramach dokumentac;ji projektowej dla zadania pn. Remontu dachu w
SOSW NR1 przy ul. Kopernika 14 w Przemyslu

1.2.Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa:

- rozbiorka czapek komindéw,

- nadbudowa istniejgcych komindéw wentylacyjnych do wymaganej wysokosci, obejmowac
bedzie :

1. nadmurowanie cegtg klasy 150 na zaprawie cementowej, ze zbrojeniem z preta @6 w
kazdej warstwie,

. otynkowanie trzonéw kominowych ,

. wzmocnienie kgtownikami w narozach oraz ptaskownikami w poziomie,

. docieplenie wetna mineralng lub / styropianem/ gr.5 cm

. hatozenie tynkéw pocienionych wg przyjetej technologii,

. montaz czapek kominowych Zelbetowych,

. montaz kratek stalowych na bocznych wylotach przewodow wentylacyjnych

. obrobka czapek kominowych blachg,

. obrébka blacharska na styku podstawa komina-powierzchnia dachu,
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1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte
w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot przewidzianych w przedmiarze i kosztorysie. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatéw i wykonawstwem robaot.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja.

- roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

- roboty murarskie —przemurowanie kominéw

- roboty dociepleniowe- docieplenie komindéw wentylacyjnych,

- roboty blacharskie — montaz obrobek blacharskich czapek,

- roboty malarskie- malowanie farbg elewacyjng Scian komindw,

- przemurowanie , udroznienie zagruzowanych przewoddéw wentylacyjnych

- wywoOz i utylizacja gruzu,

- przeglad kominiarski przewodow kominowych.

1.4.0gdlne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany za realizacje rob6t zgodnie z przedmiarem i kosztorysem
szczegotowym , specyfikacjg techniczng , poleceniami inspektora nadzoru oraz zgodnie z:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- prawem budowlanym



2.MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm,

posiadac aprobaty techniczne i atesty.

2.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.

Materiaty uzyte do robo6t rozbidérkowych to gtéwnie maty i folia do robot zabezpieczajgcych

powierzchnie dachu przed mozliwymi zagrozeniami.

2.2.Roboty murarskie i wykonczeniowe.

- materiaty jakie nalezy uzy¢ do robot murarskich to cegta budowlana petna 25x12x6,5 cm,

- prety stalowe zbrojeniowe @6,

- siatka zbrojeniowa @4 10x10 cm

- blacha stalowa powlekana gr.0,55 mm,

- kgtowniki stalowe po 4 sztuki na komin,

- ptaskowniki tgczgce katowniki stalowe, w rozstawie co 0,5 m,

- wetna mineralna twarda gr.5 cm do izolacji $cian zewnetrznych ocieplanych,

- tynk cienkowarstwowy,silikatowy,

- obrébki blacharskie z blachy powlekanej o gr. >0,55-0,65 mm, do obrébki czapek
komindw oraz podstaw komindw,

- siatka metalowa zabezpieczajgca otwory wentylacyjne o wym 2cmx2cm,

- czapki kominowe zelbetowe,

- farby: gruntujgca, olejna, do gruntowania przeciwrdzewnego,

- zaprawa klejowa,

- zaprawa cementowa,

3.SPRZET.

- wyciag do transportu gruzu,

- rusztowanie elewacyjne z pionem komunikacyjnym lub podnosnik samochodowy-
zwyzka,winda lub wycigg 1-maszt.z napedem elektrycznym

- zsyp do gruzu,

- mioty reczne przecinaki, tapki ciesielskie, szlifierki ,lutownice ,wiertarki,

- mtotki, szlifierki ,nozyce do blachy, lutownice, wiertarki, pita do ptytek,

- betoniarka wolno spadowa 150 dm3,

- samochod dostawczy,

- samochod samowytadowczy do 5 t.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Srodki transportowe typu samochéd dostawczy lub samowytadowczy powinny byé
dostosowane do warunkow komunikacyjnych na budowie poprzedzonych wizjg lokalng
(zawracanie, roztadunek, miejsce do sktadowania materiatow). Transport zewnetrzny
powinien by¢ rowniez ubezpieczony od wypadkéw drogowych ,a pracownicy obstugujgcy
transport powinni mie¢ podstawowe wiadomosci co do zatadunku i roztadunku oraz co do
wyboru drogi dojazdowe;j i pozostatych warunkéw BHP jak réwniez odpowiedzialnosc¢
przed nastepstwami szkod dla oséb trzecich. Materiaty odpowiednio zapakowane i
zabezpieczone .

5.WYKONANIE ROBOT.

Wykonanie robot zasady ogdlne:

- roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2006 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,



- zapewniC bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb trzecich mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca prac,
- zamontowanie zsypu i rynien do zsypu gruzu z zabezpieczeniem przeciw kurzowi przy
pracach rozbiérkowych,
- materiaty pochodzgce z rozbidrki, gruz i inne odpady powinny by¢ od razu usuniete
z budynku, ztozone w wyznaczonym miejscu i wywiezione do utylizacji,
- transport materiatéw z rozbidrki Srodkami transportowymi przystosowanymi do wywozu
gruzu,
- zatadunek reczny lub mechaniczny,
- materiat powinien by¢ zabezpieczony siatkami przed wypadaniem,
- wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji gruzu i innych materiatow,
- odbior robot rozbidrkowych podlega zasadom odbioru roboét zanikajgeych,
Prace murowe.
- po rozbidrce komindw wentylacyjnych do poziomu ponizej otworéw wentylacyjnych,
usunieciu istniejgcego tynku, po usunieciu gruzu oraz oczyszczeniu scian komindéw nalezy
przystgpi¢ do nadmurowania kominéw do wymaganej wysokosci,
- nadbudowywang czesc¢ zbroi¢ pretem @6 co warstwa,
- kominy nalezy murowac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin do pionu i poziomu; nalezy zachowac ksztatt i gabaryty istniejgce kominow,
- spoiny:
1. grubosci 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosc¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
2. grubosci 10 mm w spoinach pionowych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm,
3. spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg
- cegta przed wmurowaniem powinna by¢ czysta, wolna od kurzu, i zmoczona,
- murowanie nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej 00C,
- cegty nalezy uktadac na petne spoiny,
- nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych,
- kanaty wentylacyjne majg mie€ przekréj 14 x 14 cm,
- z celu zachowania gtadkosci przewoddw z cegiet, nalezy je budowaé za pomocag
szablonu,
- wierzch czapek kominowych powinien by¢ na tym samym poziomie,
- czapki kominowe nalezy wykonac z zelbetu na wzér kominow istniejgcych, o obwodzie o
4 cm wigkszym od podstawy,
- zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.3 godz., przy przygotowaniu zapraw z gotowych
suchych mieszanek dostarczanych w opakowaniach nalezy bezwzglednie stosowac sie
do instrukcji narzuconych przez producenta,
przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,
po przemurowaniu kominow sprawdzic, czy kanaty sg w petni drozne,
wszystkie kominy ociepli¢ warstwg wetny mineralnej twardej gr. 5 cm,
wykonac tynk cienkowarstwowy sr. 2,5 mm,
w otworach wentylacyjnych kominow zamontowac siatke stalowg przeciwko owadom,
minimalna srednica oczek 5 mm, kolor szary.
Roboty tynkarskie.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50 C pod warunkiem ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia zwilzane wodg. Temperatura otoczenia i podtoza nie moze




by¢ wyzsza od 30°C. Tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim wptywem opadow
atmosferycznych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Materiaty izolacyjne

Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych-wetny powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na
budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawy sg wytwarzane na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowacd:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét jest:

- dla robot — obrébki blacharskie - m?

- dla robot — przemurowanie komindéw — 1m3 komina
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru.

8. ODBIOR KOMINOW.

Odbiér kominéw powinien obejmowaé sprawdzenie:

- zgodnosci ich wykonania z niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz przedmiarem,

- dokfadnosci wykonania poszczegolnych warstw i stopnia wypetnienia i grubosci spoin,

- ewentualnych odchytek w pionie i poziomie,

- stanu wizualnego komina,

- Wykonawca winien przedstawi¢ opinie kominiarskg o droznos$ci wszystkich przewoddéw
kominowych na catej ich dlugosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe i system pfatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 9 specyfikacji techniczne;j.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn.
zm..), innych aktualnie obowigzujgcych ustaw i rozporzgdzen, Polskich Norm, Aprobat
Technicznych, instrukcji producentéw materiatéw oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

Opracowat : mgr inz. Zbigniew Duszyk



