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I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

CZESC OPISOWA
1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na
usuniecie kolizji teletechnicznych dla tematu ,Przebudowa drogi gminnej w
m. Zychlin, ul. Potudniowa".

2 .PODSTAWA OPRACOWANIA

Jako podstawa do opracowania dokumentacji posituzyiy:
e umowa z Inwestorem,
e mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem w skali
1:500,
e warunki techniczne Orange Polska S.A.
e ustalenia branzowe,
e przepisy 1 normy techniczne,
e katalogi urzadzen i osprzetu,
e wizja w terenie.

3.ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:
e utozenie rur ochronnych dwudzielnych A160PS,
e budowe ziaczy rdéwnolegtych,
e budowe studni kablowej SKR-1 z wtazem typu ciezkiego D400
e demontaz zasobnika kablowego

4 .CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
4.1. STAN ISTNIEJACY

W obszarze ciagu komunikacyjnego drogi gminnej w Zychlinie istnieje
infrastruktura operatora telekomunikacyjnego Orange Polska S.A.
Operator w obszarze ciagu komunikacyjnego posiada ponizsza infrastrukture:

e kable abonenckie XzTKMXpw 2x2x0,5 wyprowadzone ze stupka

telekomunikacyjnego,

e kable abonenckie radiofoniczne RPX 2x0, 9,

e kable rozdzielcze XzTKMXpw 5x4x0,5

e kabel rozdzielczy XzTKMXpw 15x4x0,5

e stupek telekomunikacyjny na wysokos$ci dziatki nr 371/1.

e punkt dostepowy OPP na wysokos$ci dziatki nr 985.



4.2. STAN PROJEKTOWANY

Przebieg trasowy wraz z ukladem drogowym pokazano na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 - rys.2. Schemat przebudowy
telekomunikacyjnych kabli miedzianych pokazano na rys.3.

Zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska S.A. przewiduje sie:

e zabezpieczenie pod droga oraz pod wjazdami istniejacych kabli

doziemnych Orange rurami osionowymi dwudzielnymi o Srednicy 160mm

e demontaz zasobnika kablowego i1 posadowienie w jego miejscu studni

kablowej SKR-1 z wlazem typu ciezkiego D400

e w projektowanej studni kablowej na istniejacych odcinkach kabli

wykonanie =ztaczy réwnolegiych w celu =zabezpieczenia ciagtosci
transmisji.

Do Dbudowy ztaczy rdéwnolegiych na kablach miedzianych nalezy
zastosowaé ositone zlaczowa Raychem typu XAGA o pojemnosci odpowiedniej do
zabudowywanego zlacza roéwnolegtego. Projektuje sie ositone ztaczowa typu
XAGA 500-43/8-150 (Zitacze do 20 par przy $rednicy zyt 0, 9mm) .

5. KANALIZACJA KABLOWA

W celu zabezpieczenia istniejacych kabli doziemnych nalezy ultozy¢ rury
ostonowe dwudzielne Al160PS.

Do poiaczenia odcinkéw kanalizacji musza zostaé uzyte zitaczki zapewniajace
wodoszczelnosé.

Giebokos$¢ uktadania rur ostonowych dwudzielnych do gbérnej powierzchni rury
musi wynosi¢ pod jezdniami i wjazdami nie mniej niz 1,0m od nawierzchni.
Przy wykonywaniu powyzszych robdét maja zastosowanie obowigzujace normy
branzy teletechnicznej.

Jezeli gilebokoséci zostalty przedstawione w warunkach technicznych, nalezy
uwzgledni¢ informacje w nich zamieszczone lub odnie$¢ sie do norm
okres$lajacych giebokoéci posadowienia kabli teletechnicznych.

W miejscu demontowanego zasobnika kablowego zaprojektowano studnie kablowa
z elementdédw prefabrykowanych o klasie obcigzalnosci B125 typu SKR-1 (wtaz
typu ciezkiego D400) .

Pokrywa studni powinna posiada¢ wywietrzniki. Wywietrzniki studni oraz
rame nalezy zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym. Studnia powinna by¢é wykonana
w sposdéb nieumozliwiajacy przedostawanie sie gazdédw do wnetrza studni.
Wejscia rury wchodzacych do studni kablowej oraz polaczenia rur nalezy
uszczelni¢. Studnie wyposazy¢ w dwutorowe uchwyty do mocowania kabli.
Wysoko$é montazu wtazu powinna by¢é dobrana w taki sposéb aby przy
minimalnej grubos$ci warstwy pokrycia studni i rur kanalizacji gdrna
powierzchnia ramy wiazu byita na poziomie projektowanego gruntu zgodnie z
projektem aranzacji nawierzchni. Studnia powinna by¢ zabezpieczona przed
dostepem o0sdéb niepowotanych (zastosowaé pokrywy zabezpieczajace) oraz
powinna posiada¢ kiddke z kluczem systemowym. Lokalizacje studni powinien
wytyczyé uprawniony geodeta.

Podczas prac ziemnych nalezy zwrdécié szczegdlna uwage na istniejaca
infrastrukture w celu unikniecia Jjej uszkodzenia. W strefie 5m od
istniejacego uzbrojenia prace nalezy wykonal recznie.



Uwaga.
W ciagu ul. Poludniowe] istnieje infrastruktura operatora
telekomunikacyjnego INEA. S.A.

Parametry techniczne rury osionowej Al160PS:
e Typ: HDPE,
e Srednica zewnetrzna: 160mm,
e Srednica wewnetrzna 141lmm,
e Grubos$¢ Scianki: 9, 5mm,
e Odpornos$¢ na Sciskanie: 750N,

Parametry techniczne studni kablowej SKR-1:
e Typ: SKR-1
e Wymiary: 116 cm (di) x 71 cm (szer) x 78 cm (wys),
e Klasa betonu: C30/37,
e Rama stalowa obetonowana,
e Pokrywa typu ciezkiego w klasie D400,
e Ciezar: ok. 500kg

6. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace objete niniejszym projektem wykonaé¢ nalezy zgodnie z
obowigzujacymi normami Orange Polska S.A., normami PN w zakresie jakosci
materiatdw o podwyzszonej wytrzymatosci, przepisami b.h.p. 1 przepisami
porzadkowymi przy pracach w obrebie drdég publicznych.

Wszelkie uzgodnione zmiany w stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione z
Inwestorem 1 projektantem oraz naniesione na odpowiednich rysunkach lub
planach.

Przed przystapieniem do robdét zwiazanych bezposrednio =z siecia Orange
Polska S.A. wykonawca z 14 dniowym wyprzedzeniem zglosi zamiar rozpoczecia
roboét.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ po uprzednim zgiloszeniu terminu
rozpoczecia prac pod nadzorem upowaznianego przedstawiciela Orange Polska
S.A. Odbidr prac nastepuje komisyjnie ©przez Wiasciciela uzbrojenia.
Protokdét odbioru nalezy zataczyé do dokumentacji powykonawczej. Do odbioru
nalezy dotaczy¢é 2 egz. dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacija
geodezyjna i1 techniczng przebudowanej sieci.

UWAGA:

Przed przystapieniem do prac w rejonie sieci telekomunikacyjnej Orange
Polska S.A. nalezy wykona¢ serie przekopdé4w prébnych w celu ustalenia
przebiegu i glebokosci posadowienia istniejacych kabli oraz osion
przepustowych w szczegélnosci podczas prac ciezkim sprzetem drogowym na
istniejacych ciagach.

W przypadku niezinwentaryzowanej sieci lub o innym przebiegu odkryta sieé
nalezy zabezpieczyé w dodatkowy sposéb rurami oslonowymi lub
zabezpieczeniem specjalnym w postaci piyt Dbetonowych 1lub kanaitéw
ostonowych z profili U betonowych.



7. NORMY I PRZEPISY

e Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27
lutego 2015r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
drogach publicznych (Dz. U. 2015 r, poz. 460) =z pbdzZniejszymi
zmianami,

e Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. =z 2004 r. Nr 171, poz.
1800, z pdZn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 26 pazdziernika
2005 w sprawie warunkdédw technicznych, Jjakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z
2005 r. Nr 219 poz. 1864)

e 7ZN-96TPSA - 004 - Telekomunikacyjne linie kablowe. ZblizZzenia i
skrzyzowania 1linii telekomunikacyjnych =z innymi urzagdzeniami
uzbrojenia terenowego. 0Ogdlne wymagania i badania.

e ZN-96TPSA - 011 - Telekomunikacyjna ostona kablowa.

e ZN-96TPSA - 012 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

e 7ZN-96TPSA - 013 - [Kanalizacja wtdérna 1 rurociagagi kablowe.
Wymagania i badania.

e ZN-96TPSA - 014 - Rury z polichlorku winylu. Wymagania 1 badania.

e 7ZN-96TPSA - 015 - Rury polipropylenowe RPP polietylenowe RPE
kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.

e ZN-96TPSA -016 - Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe.

e 7ZN-96TPSA - 017 - Rury kanalizacji wtdédrnej 1 rurociagu kablowego
RHDPE. Wymagania i badania.

e ZN-96TPSA - 020 - Ziaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i
badania.

e 7ZN-96TPSA - 021 - Uszczelki koncdédw rur kanalizacji kablowej.
Wymagania i badania.

e ZN-96TPSA - 022 - Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania 1
badania.

e ZN-96TPSA - 023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania.
e 7ZN-96TPSA - 024 - Zasobniki ztaczowe.

e ZN-96TPSA - 025 - Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

e PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewoddéw. Czesé 21: Wymagania szczegdtowe - Systemy rur
instalacyjnych sztywnych

e PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewoddéw. Czesé¢ 1: Wymagania ogdlne.

e BN-85/8984-01 - Telekomunikacyjne Sieci Kablowe Miejscowe.

Studnie kablowe.
e BN-73/8984-05 - Kanalizacja kablowa.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w m. Zychlin, ul. Potudniowa
USUNIECIE KOLIZJI TELETECHNICZNYCH - ORANGE

Inwestor: Gmina Stare Miasto
ul. Gitdédwna 16B
62-571 Stare Miasto

Projektant: inz. Micha1 Klup$
nr. upr. proj. WKP/0362/Z00T/16

1. Zakres robdét

e Zabezpieczenie sieci teletechnicznej Orange
e Wykonanie pomiardw i badan

2. Wykaz istniejacych obiektéw
e Szafki kablowe 1 oswietleniowe nalezace do ENEA
e Jezdnie i chodniki wraz z infrastruktura drogowa
e Sieci uzbrojenia podziemnego

3. Elementy zagospodarowania dzialek mogace stwarzaé zagrozenie

e TIstniejace kable elektroenergetyczne

e TIstniejace situpy osSwietleniowe

e TIstniejace gazociagi

e TIstniejace wodociagi

e TIstniejaca kanalizacja telekomunikacyjna

4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas robdét

e Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu
maszyn 1 urzadzen technicznych:

o pochwycenie konAczyny gbérnej lub konczyny dolnej przez naped w
wyniku braku peinej osiony napedu

o potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robdét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla
osbb postronnych W wyniku braku wygrodzenia strefy
niebezpieczne]

o porazenie pradem elektrycznym w wyniku uszkodzenia izolacji
przewoddw elektrycznych zasilajgcych urzadzenia mechaniczne na
skutek braku ositon zabezpieczajacych

e Wyladunek materiatdw i1 urzadzen z samochoddw

e Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych

e W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umieécié¢ napisy ostrzegawcze

e W <czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla o0séb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdl wykopdw

pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady zaopatrzone
w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego



e Wykopy o $Scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia 1lub
podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gitebokosci 1,0m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rdéwnej giebokosci wykopu

e Przebywanie o0séb pomiedzy $ciana wykopu a koparka nawet w czasie
postoju jest zabronione

5. Szkolenie dla pracownikéw przed rozpoczeciem robét

e nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomoséci przepisdw oraz zasad BHP

e szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikédw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed =zagrozeniami oraz metodami Dbezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku

e pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy

e fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie

e na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
o wykonywania prac zwigzanych =z =zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozenia zdrowia pracownikodw
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi
0 udzielania pierwszej pomocy
e Ww. instrukcje powinny okreslac¢ czynnosci do wykonania:
przed rozpoczeciem danej pracy
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania dane]j pracy
czynnos$ci do wykonania po jej zakonczeniu

O O O O

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1 Bezpos$redni nadzdér nad bezpieczenstwem i1 higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz
mistrz budowlany, stosowanie do zakresu obowigzkodw.

6.2 Osoba kierujaca pracownikami jest obowiagzana:
e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy
e dba¢ o sprawnosé¢ $Srodkdédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem
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e organizowad, przygotowywac i prowadzic prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikédw przed wypadkami przy pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze
o sprawnos$¢ $rodké4w ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

e ustali¢ rodzaj prac, ktdére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej
dwie osoby w celu =zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

6.3 W razie stwierdzenia bezposdredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

6.4

pracownikéow osoba kierujaca pracownikami obowiazana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usuniecia tego zagrozenia

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony
indywidualnej W zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikodw tych Srodkow powinny zapewniac
wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami np. uszkodzenie
skéry, twarzy, wzroku, stuchu, upadek z wysokos$ci. Kierownik budowy
obowigzany Jjest informowaé pracownikdédw o sposobach postugiwania sie
tymi $rodkami

6.5 Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

e niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

o nieprawidiowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan
niewtasciwe polecenia przetozonych
brak nadzoru
brak instrukcji positugiwania sie czynnikiem materialnym
tolerowanie przez nadzdér odstepstw od zasad bezpiecznej pracy

O O O O

brak 1lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa
pracy 1 ergonomii
o dopuszczenie do pracy pracownika =z przeciwwskazaniami lub bez

badan lekarskich

® niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
o0 niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy
o0 nieodpowiednie przejscia i dojscia
o brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasdciwy ich dobdr

6.6 Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

¢ niewlasciwy stan czynnika materialnego
o wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrddiem
zagrozenia
niewtasdciwa statecznos$é¢ czynnika materialnego
brak lub niewltasciwe urzadzenia zabezpieczajace

brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtadciwy ich dobdr



o brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen
o niedostosowanie czynnika materialnego do

konserwacji lub napraw

niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
o zastosowanie materiaidéw zastepczych
o niedotrzymanie wymaganych parametrdéw technicznych

wady materiatowe czynnika materialnego
o ukryte wady materiatowe czynnika materialnego

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego
o nadmierna eksploatacja
o0 niedostateczna konserwacja

0 niewlasciwa naprawa i remont

11

transportu,
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-0054-26/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U, z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3
i4 oraz ust, 4c pkt 1, art.13 ust. | i 2, oraz ust. 4, art. 14 ust.] pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z péin. zm.) oraz § 14 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Piotr Klups

inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
specjalnasé: Sieci transportu informacji
urodzony dnia 25 grudnia 1985 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0362/Z00T/16

do projektowania w zakresie ograniczonym
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis de centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanege oraz wpis na listg eztonkdw wladeiwe| izby samorzgdu mwodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskie] Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

At

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michatl Piotr Klup$ jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

telekomunikacyjnych do:

- projektowania w specjalnosci objetej ninigjszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

w zakresie ograniczonym.

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego wraz
z infrastruktura telekomunikacyjna, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak
lokalne linie i instalacje.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne)
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...., _‘—“~ ,,,,,,,,,,,,,,
o
Czlonek Komisji — dr inZ. Andrzej Barczynski:........ -'""""""'l'i'f"'ﬁ .....................
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Paw]icki:...,I.___.I:I-._:l:.l:\.\f'ﬁ,\...'LC,:?.'}!.:.:.\,_Y:'S‘..._......,,.

Otrzymuja;
1. Pan Michat Piotr Klups
60-107 Poznan, ul. Gornicza 2/198
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-4M1-LY5-WIV *

Pan Michal Piotr Klup$ o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0222/16
adres zamieszkania ul. Gornicza 2/198, 60-107 Poznan
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78*K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zioione w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Indynierow
Budownictwa.

J:.—J.‘:L.‘:\:'
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Orange Polska 5.A.

Domena Hurt INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak
Infrastruktura i Serwis Ustug, ul. Cytrynowa 16
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 62-504 Konin

i Obstugi Klienta
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 kodz
tel.: 503 101 883

btodz, 17 pazdziernik 2022r

Mumer pisma: TTISILU/ET.215-40528/22

Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjne] w zwiazku z planowana przebudowa drogi gminnej w m,

Zychlin , ul. Potudniowa.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowans] przebudowy ulicy Potudniowej w m. Zychlin
informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjaca doziemna siecia teletechniczng eksploatowang przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy,
opracowac projekt | wykonac przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z
projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan

elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykona¢ przetozenie, poza obreb kolizji z projektowanym ukladem jezdnym istnigjacych kabli doziemnych
miedzianych. Wszystkie prace zwiazane z infrastrukiura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazZdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunilkacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

W miejscach skrzyzowar doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna gruboscienng
przez calg szerokos¢ jezdni;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Crange Polska Spétka Akcyina = siedziba | adesem w e (02-326) pray AL ich 160, wpisana do Rejestru i 5 preez Sad Rejonowy dia m.st.
¥ Wyekiat Gospodarezy Krajowego Rejesiru Sadowago pod numerem 000010881 REGON 012100784, NIP 526.02.50-005 = pokrytym w ealosci kapitlem zzkizdovym wynoszacym agammmzutych
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Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zglosic do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzer
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za pomoca poprzecznych
przekopodw kontrolnych. W spasob widoczny, wytyczye i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesiongj na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug,
Obstuga Techniczna Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uZycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywa¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projekiowe], oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + phyta CD) prosze skiadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Lodzi, ul. Batuckiego 10/12.
Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by< zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlane] i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjngj

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Lodzi
przy ul. Batuckiego (sprawe prowadzi: Elzbieta Tybura tel. 503101883). Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastrukiury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
kiora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01 11), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., kidra kompleksowo konserwuje infrastrukiure
telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé Orange Polska S.A, posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

¢ Firma NEXOTECH S.A.62-030 Luben, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. (61) 817 8444, kiora
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wtasnosc Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych

bezposredni wplyw na jakosc dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytacznie wskazana

powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tegoe wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagarn i
warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obciazy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
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taczna wysokosc roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset
tysiecy ziotych polskich.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapié z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przefozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnege nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz wzdér wniosku o nadzér  wilascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Obstuga Techniczna Klienta Zachod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolnosgci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spemhic wymag
znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do warunkow technicznych.
Zakonczaone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosic¢ do odbioru komadrkom wskazanym
w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwroci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

* komplet dokumentacji powylkonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektroniczne] w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkoéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastrukiury telekomunikacyjne] potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzona do
zasohdw geadezyjnych starostwa powiatowego.

s /7 czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,

* Protokot odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosc zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowang] inwestycji w  zwigzku
z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub  kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapic do OPL o ieh—prelengate—bad?
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania pratokotu adbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji dia ktore] warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciemn niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W
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dokumentacji projektowe] nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa do przestrzegania
Instrukeji BHP.

/ powazaniem
4’/-5 fiela (’yﬁ‘w’&

Gtowny Specialista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalaczniki:

1. Dodatkowe wymagania Crange Polska
2 40528_TTISILU_P_2022_2022-10-17
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Orange Polska S A

Domena Hurt INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak
Infrastrulktura | Serwis Uslug Posoka, ul. Cytrynowa 16
Dziat Zarzgdzania Zascbam Infrastrukdury 62-504 Konin

i Obshugi Klienta

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 Lddz
tel.: 503 101 883

kodz, 10 styczen 2023r.

Mumer pisma:  TTNSILU/ET.215-51195/22
Temnat: uzgodnienie projektu zabezpieczenia | przebudowy sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z przebudowa ulicy
Potudniowsj w m. Zychlin, gm. Stare Miasto.

Szanowni Panstwo,
informujemy, ze uzgadniamy projekt budowlano-wykonawczy pn. , Przebudowa drogi gminnej w m. Zychlin ul.
Potudniowa™.

Jednoczesnie informujemy, iz do realizacji przebudowy mozna przystgpic po przediozeniu w Orange Polska
S.A. kopii zgtoszenia zamiaru robdt budowlanych lub decyzji o pozwoleniu.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencja w siec
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowiazek pisemnie wystapic do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgloszenia dostepne sa na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzor wniosku o nadzor nad wykonywanymi pracami, ktory jest
umieszczony na ww. stronie, dotaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscig wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypelnienie go i przestanie na adres:

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.BWWUUilKalisz@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

f}/&é,, 2 f’;éu-’-ﬂ—

Glédwny Specijalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta

Zalgczniki: 1 egz. projektiu budowlano-wykonawczego

Orangs Polsin Spétka Mooyira 2 siedziba i ad w (02326 przy 1650, wpisana o proae Sad Reonowy oiam.st. Wamnzawy
m|mdddaumqmwmmusmwpndmm1ma REGOH 012100784, HIP mw%zmucm.wmﬂmpmamr 0072 427 zictych.
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BARTOSZ URBANIAK

Nr zlec. £ —2022

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej w m. Zychlin ul. Poludniowa
Ulica Poludniowa, m. Zychlin, Gmina Stare Miasto

ADRES: Dziatki numer 371/1; 371/2; 924; 929/, 930, 885; 921 obreb Zychlin (0018)
jednostka ewidencyjna Stare Miasto (301011_2).

ZARZADCA DROGI: Wojt Gminy Stare Miasto

INWESTOR:- Gmina Stare Miasto

ul. Glowna 16b, 62-571 Stare Miasto

JEDNOSTKA - y :
PROJEKTOWA: Infrapolis Bartosz Urbaniak, 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16
KAT. OBIEKTU: XXV —drogi, XXVI - sieci elektroenergetyczne i kanalizacyjne
BRANZA: Telekomunikacyjna
I mEINAZWISKO | BRANZA | UPRAWNIENIA | poDPIs |
“PROJEKTANT: TR AR R Wy
: WKP/D362/Z00T/16
Projektant specjalnosé instalacyina w zakresie

inz. Michat Klups Telekomunikacyjna

sieci, instalacji | urzadzen
telekomunikacyjnych

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANQ - WYKONAWCZEGO:

1. Strona tytulowa projektu budowlano - wykonawczego

2. Czesc opisowa do projekiu budowlano — wykonawczego
3. Zalgezniki

4. Rysunki i schematy

Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami Siecii IT

Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obslugi Klienta w Lodazi
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 Lédz

Zatycznik do pisma TTISILU/ET.215-51195/22

Konin, grudzien 2022 r.

"?/-"- breta H‘;;’é‘-”“l

INFRAPOUS Bartosz Urbaniak

62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16
NIP 665-254-72-59

REGON 301392358

Biuro / Korespondencja

62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18
T63242 2806

eM infrapolis@op.pl
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Gmina Stare Miasto

Urzgd Gminy, 62-571 Stare Miasto, ul. Glowna 16B,
tel. +48 632416216, fax. +48 632416580
www.stare-miasto.pl e-maijl: sekretariat@stare-miasto.pl

OSWIADCIENIE INWESTORA

Oswiadczam, ze w przypadku wystgpienia awari na infrastrukturze
telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. wszystkie dziatki, na ktérych bedzie

przeprowadzona przebudowa infrastruktury drogowej w ramach zadanic

Przebudowa drogi gminnej w m. Zychlin, ul. Potudniowa.
Usuniecie kolizji telekomunikacyjnych.

bedqg udostepnione operatorowi telekomunikacyjnemu Orange Polska S.A. w

celu przywrdcenia transmisji telekomunikacyjnej.

U\'}- (-) !} L_‘-ﬂ"“

—_
.r'i; _,&‘p - /.,

Dariusz Luchata.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust.3d) pkt. 3) ustawy ,Prawo Budowlane” z
dnia 7 lipca 1994 r, Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdz. zmianami,
oswiadczam, ze projekt techniczny Dbranzy teletechnicznej w zakresie
usuniecia kolizji z infrastrukturg Orange Polska dot.:

Przebudowa drogi gminnej w m. Zychlin, ul. Poludniowa

zostal sporzadzony =zgodnie =z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej 1 jest kompletny =z punktu widzenia celu ktdéremu ma
stuzyc.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351, =z 2022r. poz. 88 z pdin. zm.)
projektowany obiekt Jjest obiektem o prostej konstrukcji, wobec powyzszego
nie jest wymagane sprawdzenie projektu pod wzgledem =zgodnosci @z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen telekomunikacyjnych.

Projektant inz. Michat Klup$

WKP/0362/Z00T/16
w specjalnos$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen telekomunikacyjnych (
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TABELA 1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. MATERIA% JEDNOSTKA | ILOSC

; |RAMA I POKRYWA DO STUDNI KABLOWEJ SKR-1 (TYPU _— 1
CIEZKIEGO)
2 |ZABEZPIECZENIE STUDNI KABLOWEJ SKR-1 SZT. 1
3 |KLODKA SYSTEMOWA DO STUDNI SKR-1 SZT. 1
4 |RURA DWUDZIELNA Al160PS m 565
5 |OSEONA ZEACZOWA RAYCHEM XAGA 500-43/8-150 SZT. 1
6 |OPASKI OSTRZEGAWCZE SZT. 55
7 |PRZYWIESZKI IDENTYFIKACYJNE SZT. 16
8 |TASMA OSTRZEGAWCZA m 565
TABELA 2. ZESTAWIENIE ELEMENTOW DEMONTOWANYCH
L.p. MATERIAZ JEDNOSTKA | ILOSC

DEMONTAZ ZASOBNIKA KABLOWEGO

szt.




III CZESC RYSUNKOWA
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