
                                 

            

                                            

FIRMA BUDOWLANA „E.Z.O.P.” 
ZBIGNIEW PAJĄK 

Blękwit 35e, 77-400 Złotów 

NIP : 767-129-13-30,  REGON : 570795239 

e-mail. pajak@firma-ezop.pl,  kom. 0 797 171 630 
 

 

 

PROJEKT  WYKONAWCZY 
 

 

PROJEKT : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Wiśniewka  

 

KAT. OBIEKTU: XXV 

ADRES BUDOWY : 
jedn. ewid. 303107_2 gmina Zakrzewo, obr. ewid. 0031 Stara Wiśniewka, 

dz. ewid. nr 101/1, 101/2, 455/2, 488, 489, 490 

                INWESTOR : 

Gmina Zakrzewo 

Ul. Kujańska 5 
77-424 Zakrzewo 

BRANŻA : Drogowa 

STADIUM : Projekt wykonawczy 

 

 

 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY  

 

STANOWISKO: Imię i nazwisko Zakres i nr uprawnień 

budowlanych 

Podpis 

PROJEKTANT 

BR. DROGOWA 
ZBIGNIEW PAJĄK

 

Do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności drogowej 

Nr ewid. WKP/0122/POOD/16 
 

PROJEKTANT 

BR. DROGOWA 
TOMASZ BIELIŃSKI

 

Do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności drogowej 

Nr ewid. WKP/0122/POOD/16 
 

PROJEKTANT 

BR. KANALIZACYJNA 
GRZEGORZ GÓRKA

 

Do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej 

Nr ewid. WKP/0287/POOS/07 
 

SPRAWDZAJACY 

BR. KANALIZACYJNA 
MARCIN POZNAŃSKI

 

Do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej 

Nr ewid. WKP/0148/POOS/04 
 

OPRACOWAŁ GRZEGORZ PILUSZCZYK 
Do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności drogowej 
Nr ewid. WKP/0099/PWOD/04

 

 

 

 
 

 
ZŁOTÓW, grudzień 2 0 1 9 r. 

EGZ NR 

1 

PC
Pływające pole tekstowe
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Wiśniewka wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej



2 
 

SPIS TREŚCI 
 

 

 

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ................................................................... 3 
CZĘŚĆ DROGOWA ............................................................................................................. 3 

1. WSTĘP. ......................................................................................................................................... 3 
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI. .............................................................................................................. 3 
3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ......................................................................... 4 
4. OPINIA GEOTECHNICZNA ............................................................................................................... 4 
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. ........................................................................... 5 

 

CZĘŚĆ KANALIZACYJNA ................................................................................................... 7 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA .......................................................................................................... 7 
2. ZAKRES OPRACOWANIA ................................................................................................................. 7 
3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ................................................................... 7 

 

Część rysunkowa .............................................................................................................. 8 
1. Szkic orientacyjny        – Rys. nr 1 
2. Projekt zagospodarowania terenu   1 : 50    – Rys. nr 2 

 

 

II. OPIS TECHNICZNY .................................................................................................... 11 
CZĘŚĆ DROGOWA ........................................................................................................... 11 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .......................................................................................................... 11 
2. FORMALNE PODSTAWY OPRACOWANIA ......................................................................................... 11 
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ......................................................................................................... 11 
4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO .......................................................................................................... 11 
5. STAN PROJEKTOWANY .................................................................................................................. 12 

 

CZĘŚĆ KANALIZACYJNA ................................................................................................. 16 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ......................................................................................................... 16 
2. ROBOTY ZIEMNE .......................................................................................................................... 16 
3. ZASTOSOWANE MATERIAŁY .......................................................................................................... 17 
4. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA ..................................................................................................... 17 
5. ODBIORNIK .................................................................................................................................. 17 
6. WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE ....................................................................................................... 17 
7. ZESTWIENIE WĘZŁÓW I MATERIAŁÓW .......................................................................................... 18 
8. UWAGI KOŃCOWE ........................................................................................................................ 21 

 

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA .................... 22 
 

Część rysunkowa ............................................................................................................ 26 

 

3. Profil podłużny     1 : 100/1000   – Rys. nr 3.1 ÷ 3.4 
4. Przekroje normalne     1 : 50    – Rys. nr 4.1 

5. Szczegóły konstrukcyjne   1 : 10    – Rys. nr 5 

6. Przekroje poprzeczne    1 : 100    – Rys. nr 6 
7. Przekrój - separator wraz z wylotem  1 : 20    – Rys. nr 7 

8. Przekrój – studnia rewizyjna   1 : 20    – Rys. nr 8 
9. Przekrój – studnie kaskadowe   1 : 20    – Rys. nr 9 

10. Przekrój – studnie wpustowe   1 : 20    – Rys. nr 10 

 
 

 
 

 
 

 



3 
 

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

CZĘŚĆ DROGOWA 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej w 

miejscowości Stara Wiśniewka na działce ewid. nr 101/1, 101/2, 455/2, 488, 489, 490. 

1.2. Cel opracowania. 

Celem opracowania jest przygotowanie materiałów wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami 

wymaganymi przepisami szczegółowymi wymaganymi do realizacji zamierzenia projektowego. 

1.3. Podstawa opracowania. 

- Umowa z Inwestorem, 

- Pomiary uzupełniające i wizja w terenie, 

- Protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GN-OD.6630.74.2019 z dnia 10 lipca 2019 r. 

- Decyzja o warunkach zabudowy nr IPZ.6730.42.2019 z dnia 15 października 2019 r. 

- Pozwolenie wodnoprawne nr BD.ZUZ.2.421.389.2019.DS z dnia 23 grudnia 2019 r., 

- Uzgodnienie z Powiatowym Zarządem Dróg w Złotowie 

1.4. Formalne podstawy opracowania. 

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm., 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 października 2018 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1935), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. 

463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

tekstu jednolitego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017, Dz.U. z 2017 poz.2285, w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. RP Nr 177, poz. 1729 z dnia 23 

września 2003 roku), 

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI. 

2.1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej w 

miejscowości Stara Wiśniewka na działce ewid. nr 101/1, 101/2, 455/2, 488, 489, 490. 

2.2. Zakres inwestycji. 

- Roboty rozbiórkowe, 
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- Roboty ziemne, 

- Budowa drogi, zjazdów oraz dojść do posesji, 

- Budowa kanalizacji deszczowej, 

- Roboty wykończeniowe. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

Projektowana inwestycja położona jest w województwie wielkopolskim, powiecie złotowskim,  

gmina Zakrzewo, obr. ewid. 0031 Stara Wiśniewka, dz. ewid. nr. 101/1, 101/2, 455/2, 488, 489, 490. 

Droga gmina posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego ograniczonej krawężnikiem betonowym 15x30 

cm. Wzdłuż drogi zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z płytek betonowych 35x35x5,5 cm oraz kostki 

betonowej gr. 8 cm o zmiennej szerokości oraz wjazdy do posesji o zróżnicowanym rodzaju nawierzchni – płyty 

IOMB, płyty ażurowe, kostka betonowa oraz kamień naturalny łupany. Wzdłuż drogi zlokalizowana jest 

zabudowa jednorodzinna oraz gospodarstwa rolnicze. Droga charakteryzuje się licznymi zaniżeniami oraz 

ubytkami w nawierzchni bitumicznej. Ubytki w nawierzchni powodują gromadzenie się wód opadowych, co 

doprowadza do jej dalszej degradacji. W trasie istniejącej drogi budowana była kanalizacja sanitarna, co 

spowodowało dodatkowe zniszczenie nawierzchni. Odwodnienie istniejącej drogi odbywa się powierzchniowo na 

przyległy teren oraz do istiejących wpustów deszczowych. W km 0+292 zlokalizowany jest zjazd na drogę 

powiatową nr 1028P. 

W miejscu istniejących nawierzchni występują liczne elementy infrastruktury technicznej zgodnie  

z projektem zagospodarowania terenu – rysunek nr 2. 

4. OPINIA GEOTECHNICZNA 

Na podstawie wykonanych badań geologicznych stwierdzono zaleganie w podłożu: 

Otwór nr 1 (w miejscu budowanej kanalizacji sanitarnej): 

0,00 ÷ 0,04 m – mieszanka mineralno-bitumiczna 

0,04 ÷ 0,11 m – kruszywo stabilizowane mechaniczne 0/31,5 mm 

0,11 ÷ 0,20 m – grunt stabilizowany cementem 

0,20 ÷ 1,70 m – piasek średni 

Otwór nr 2: 

0,00 ÷ 0,02 m – mieszanka mineralno-bitumiczna 

0,02 ÷ 0,14 m – bruk z kamienia naturalnego 

0,14 ÷ 1,80 m – piasek średni 

Otwór nr 3: 

0,00 ÷ 0,03 m – mieszanka mineralno-bitumiczna 

0,03 ÷ 0,14 m – trylinka 

0,15 ÷ 0,35 m – piasek średni 

0,35 ÷ 0,55 m – piasek średni zanieczyszczony żużelm 

0,55 ÷ 0,90 m – piasek średni 

Na poziomie 0,90m p.p.t. natrafiono na przeszkodę umożliwiającą dalsze wiercenie (beton) 

 

Poziom wody gruntowej nawierconej 1,10 m p.p.t., poziom ustabilizowanej wody gruntowej 1,00 m p.p.t. 

Warunek mrozoodporności: 0,45xhz = 0,45*0,80=0,36 m. 
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Istniejące podłoże gruntowe charakteryzuje się nośnością G1. Istniejące podłoże w całości należy zaliczyć do 

warunków prostych, a obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

5.1. Parametry techniczne. 

 Na przedmiotowym terenie zaprojektowano drogę, zjazdy indywidualne do posesji oraz dojścia do 

budynków jednorodzinnych spełniają parametry techniczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie: 

− dostępność – nieograniczona, 

− droga klasy D 

− kategoria ruchu: KR 1 

− prędkość projektowa 30 km/h 

− szerokość jezdni: 5,50 m, 

− pochylenie poprzeczne drogi: 2%, 

− kategoria obiektu XXV. 

5.2. Projektowana droga w planie. 

Początek projektowanego odcinka drogi zlokalizowany jest przy budynku Szkoły Podstawowej w Starej 

Wiśniewce.  

Przebudowa drogi gminnej ma na celu wykonanie nowej nawierzchni z mastyksu grysowego SMA8, 

chodników oraz zjazdów oraz dojść o posesji zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej. Droga posiada spadek 

poprzeczy 2% dwustronny. Wzdłuż projektowanego odcinka drogi zaprojektowano obustronny oraz 

jednostronny chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o szer. 2,0 m (z lokalnym zawężeniem chodnika ze 

względu na granice pasa drogowego oraz istniejące ogrodzenia posesji), a także zjazdy do posesji z kostki 

betonowej gr. 8 cm. Drogę ograniczono krawężnikami betonowymi 15x30 cm oraz 15x22 cm, zjazdy ograniczono 

opornikiem betonowym 12x25, chodniki obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie betonowej z betonu C-12/15.  

5.3. Projektowane odwodnienie. 

Nawierzchnia drogi, chodników oraz zjazdów zaprojektowano uwzględniając szybkie odprowadzenie 

wody opadowej przy pomocy spadków podłużnych i poprzecznych do nowo projektowanej kanalizacji 

deszczowej.  

Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziaływania na warunki gruntowo – wodne przyległych 

działek. 

5.4. Wycinka drzew. 

W związku z projektowaną przebudową drogi nie przewiduje się wycinki drzew. 

5.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytków. 

Projektowany obiekt nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

5.6. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego. 

Projektowana inwestycja nie leży na terenie objętym oddziaływaniem obszaru eksploatacji górniczej. 
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5.7. Obszar oddziaływania inwestycji. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w całości na działkach nr 101/1, 101/2, 455/2, 488, 489, 490 

– obręb 0031 Stara Wiśniewka.  

Planowane zagospodarowanie terenu w żaden sposób nie będzie odbiegać od dotychczasowego sposobu 

jego użytkowania. Planowana inwestycja zlokalizowana jest dokładnie w miejscu istniejącego układu 

drogowego, a nowy fragment drogi zlokalizowany jest na obszarze, gdzie nie występują żadne gatunki 

chronione, wobec czego jej przebudowa nie spowoduje negatywnego oddziaływania na istniejące środowisko. 

Planowana przebudowa w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego jak i umożliwi w 

sytuacjach kryzysowych sprawny i szybki dojazd służb ratowniczych. Przedmiotowa droga po jej przebudowie 

zmniejszy poziom emisji hałasu oraz zanieczyszczeń poprzez możliwość sprawniejszego poruszania się 

pojazdów. 

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie z materiałów, które posiadały będą wymagane prawem 

atesty do stosowania w budownictwie, które przywożone będą na budowę jako gotowe produkty co w znaczny 

sposób ograniczy negatywne oddziaływanie planowanej inwestycji na przyległy obszar. 

Usytuowanie obiektu, technologie oraz sposób zagospodarowania terenu nie powoduje uciążliwości 

związanych z drganiami, promieniowaniem, hałasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniem wody, powietrza ani 

gleby. Całość prowadzonych robót wykonywana będzie w ciągu dnia z wykluczeniem okresów lęgowych ptaków. 

Podstawa:  

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska – (Dz.U.2018, poz.799 z późn. zm.) Rozporządzenie RM z 9 listopada 

2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71). 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz.U. Nr 43, poz.430 [z późn. zmianami]. 

5.8. Kolizje. 

W ramach projektowanej przebudowy drogi mogą wystąpić kolizje z istniejącymi sieciami infrastruktury 

podziemnej. W trakcie prac w przypadku wystąpienia kolizji, które nie dało się przewidzieć ze względu na 

materiały geodezyjne należy ją zgłosić do Inwestora w celu jej rozwiązania. 

5.9. Szacunkowy bilans terenu do odtworzenia. 

 

LP. Trasa Nawierzchnia 

drogi [m2] 

Nawierzchnia 

chodnika [m2] 

Nawierzchnia 

zjazdów [m2] 

Tereny 

zielone [m2] 

1. Trasa A 1 832,00 835,00 278,00 1 061,00 

2. Trasa B 621,00 230,00 88,00 366,00 

 

 

 

                                                              Opracował: 

 

                                                       mgr inż. Zbigniew Pająk 

 

Złotów, grudzień 2019 r. 
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CZĘŚĆ KANALIZACYJNA 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stara Wiśniewka na 

działkach ewid. 101/2, 455/2, 488, 489. Niniejsze opracowanie stanowi projekt sieci grawitacyjnej kanalizacji 

deszczowej.  

Inwestycja realizowana będzie w gm. Zakrzewo, miejscowość Stara Wiśniewka, obręb 0031 Stara 

Wiśniewka, działki ewidencyjne nr: 101/1, 101/2, 455/2, 488, 489, 490. 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt swym zakresem obejmuje projekt grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej. Inwestycja polegać 

będzie na zaprojektowaniu odcinków grawitacyjnej kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami wpustowymi 

oraz studniami kanalizacyjnymi. W celu poprawnego zaprojektowania sieci określono przepływy obliczeniowe 

ścieków deszczowych oraz dobrano odpowiednie średnice i spadki rurociągów, które w prawidłowy sposób 

umożliwią odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.  

3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

W celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z jezdni projektuje się szereg spadków kierujących 

wody do projektowanych studzienek deszczowych z kręgów betonowych DN500 z osadnikami (głębokość 

osadników wynosi 0.5 m) i wpustami ściekowymi żeliwnymi klasy D400, oraz odwodnieniem liniowym - wpustem 

z polimerobetonu zwieńczonym pokrywą żeliwną klasy D400, a następnie poprzez przykanaliki i studnie 

połączeniowe do projektowanych kanałów deszczowych. Lokalizacja wpustów ściekowych wg części graficznej 

opracowania. Projektuje się studnie przelotowe i połączeniowe z kręgów betonowych DN1000. Studnie należy 

wyposażyć w stopnie złazowe, dennice betonowe i płyty pokrywowe z włazami żeliwnymi klasy D400. 

Zaprojektowane spadki przewodów zapewnią prędkość samooczyszczania. Wody opadowe i roztopowe należy 

odprowadzić do istniejącego rowu przydrożnego poprzez projektowany separator lamelowy i wylot żelbetowy. 

 Projektuje się prefabrykowany wylot żelbetowy DN500 z betonu C30/37. Otwór wylotowy wylotu należy 

wyposażyć w dwie szczelne tuleje przejściowe z uszczelkami gumowymi i zabezpieczyć stalową kratą 

ocynkowaną. 

Zaprojektowane spadki przewodów zapewnią prędkość samooczyszczania. Przewody kanalizacji deszczowej 

należy prowadzić zgodnie z częścią rysunkową. 

Działki podlegające opracowaniu nie znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie są chronione 

krajobrazowo. 

 

 

 

Projektant: 

 

inż. Grzegorz Górka 

 

Złotów, grudzień 2019 r. 
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Część rysunkowa 
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Rys.1.  Plan orientacyjny 
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Rys.2.  PZT 
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II. OPIS TECHNICZNY 

CZĘŚĆ DROGOWA 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Umowa z Inwestorem, 

- Pomiary uzupełniające i wizja w terenie, 

- Protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GN-OD.6630.74.2019 z dnia 10 lipca 2019 r. 

- Decyzja o warunkach zabudowy nr IPZ.6730.42.2019 z dnia 15 października 2019 r. 

- Pozwolenie wodnoprawne nr BD.ZUZ.2.421.389.2019.DS z dnia 23 grudnia 2019 r., 

- Uzgodnienie z Powiatowym Zarządem Dróg w Złotowie 

2. FORMALNE PODSTAWY OPRACOWANIA 

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm., 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. poz. 1554, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. 

463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

tekstu jednolitego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017, Dz.U. z 2017 poz.2285, w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. RP Nr 177, poz. 1729 z dnia 23 

września 2003 roku), 

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej w 

miejscowości Stara Wiśniewka na działce ewid. nr 101/2, 455/2, 488, 489. 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Projektowana inwestycja położona jest w województwie wielkopolskim, powiecie złotowskim,  

gmina Zakrzewo, obr. ewid. 0031 Stara Wiśniewka, dz. ewid. nr. 101/2, 455/2, 488, 489. 

Droga gmina posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego ograniczonej krawężnikiem betonowym 15x30 cm. 

Wzdłuż drogi zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z płytek betonowych 35x35x5,5 cm oraz kostki betonowej 

gr. 8 cm o zmiennej szerokości oraz wjazdy do posesji o zróżnicowanym rodzaju nawierzchni – płyty IOMB, płyty 

ażurowe, kostka betonowa oraz kamień naturalny łupany. Wzdłuż drogi zlokalizowana jest zabudowa 

jednorodzinna oraz gospodarstwa rolnicze. Droga charakteryzuje się licznymi zaniżeniami oraz ubytkami w 
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nawierzchni bitumicznej. Ubytki w nawierzchni powodują gromadzenie się wód opadowych, co doprowadza do 

jej dalszej degradacji. W trasie istniejącej drogi budowana była kanalizacja sanitarna, co spowodowało 

dodatkowe zniszczenie nawierzchni. Odwodnienie istniejącej drogi odbywa się powierzchniowo na przyległy 

teren oraz do istniejących wpustów deszczowych. W km 0+292 zlokalizowany jest zjazd na drogę powiatową nr 

1028P. 

W miejscu istniejących nawierzchni występują liczne elementy infrastruktury technicznej zgodnie  

z projektem zagospodarowania terenu – rysunek nr 2. 

5. STAN PROJEKTOWANY 

5.1. Parametry techniczne. 

 Na przedmiotowym terenie zaprojektowano chodnik oraz zjazd indywidualny spełniającą parametry 

techniczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie: 

− dostępność – nieograniczona, 

− droga klasy D 

− kategoria ruchu: KR 1 

− prędkość projektowa 30 km/h 

− szerokość jezdni: 5,50 m, 

− pochylenie poprzeczne drogi: 2%, 

− kategoria obiektu XXV. 

5.2. Projektowana droga w planie. 

Początek projektowanego odcinka drogi zlokalizowany jest przy budynku Szkoły Podstawowej w Starej 

Wiśniewce.  

Przebudowa drogi gminnej ma na celu wykonanie nowej nawierzchni z mastyksu grysowego SMA8, 

chodników oraz zjazdów oraz dojść o posesji zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej. Droga posiada spadek 

poprzeczy 2% dwustronny. Wzdłuż projektowanego odcinka drogi zaprojektowano obustronny oraz 

jednostronny chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o szer. 2,0 m (z lokalnym zawężeniem chodnika ze 

względu na granice pasa drogowego oraz istniejące ogrodzenia posesji), a także zjazdy do posesji z kostki 

betonowej gr. 8 cm. Drogę ograniczono krawężnikami betonowymi 15x30 cm oraz 15x22 cm, zjazdy ograniczono 

opornikiem betonowym 12x25, chodniki obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie betonowej z betonu C-12/15.  

5.3. Przekrój poprzeczny. 

Przekrój poprzeczny: 

− droga     – 5,50 m, 

− chodnik     – 2,00 m (z lokalnymi zwężeniami) 

Spadki poprzeczne nawierzchni drogi przyjęto jako dwustronne i jednostronne wynoszące 2%. 

5.4. Projektowane odwodnienie. 

Nawierzchnia drogi, chodników oraz zjazdów zaprojektowano uwzględniając szybkie odprowadzenie 
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wody opadowej przy pomocy spadków podłużnych i poprzecznych do nowo projektowanej kanalizacji 

deszczowej.   

Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziaływania na warunki gruntowo – wodne przyległych 

działek. 

5.5. Technologia robót ziemnych i nawierzchniowych. 

5.5.1. Technologia robót ziemnych. 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN - S - 02205 : 1998 Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robót ręcznie i sprzętem zmechanizowanym należy zachować 

wymagania BHP. Zwraca się szczególną uwagę na usunięcie gruntów nienośnych zgodnie z rozpoznaniem 

geotechnicznym. 

5.1.2. Technologia robót nawierzchniowych. 

Konstrukcja nawierzchni drogi: 

− nawierzchnia SMA 8 gr. 3 cm 

− warstwa wiążąca z AC16W gr. 6 cm  

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm, 

− podbudowa pomocnicza – stabilizacja cementem o Rm = 5,0 MPa gr. 15 cm. 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów: 

− kostka betonowa gr. 8 cm /kolor grafitowy/  

− podsypka cementowo-piaskowa Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm, 

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm, 

− warstwa odsączajaca gr. 15 cm. 

 

Konstrukcja chodnika 

− kostka betonowa gr. 8 cm /kolor grafitowy/  

− podsypka cementowo-piaskowa Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm, 

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm, 

− warstwa odsączajaca gr. 15 cm. 

 

ZALECENIA i UWAGI: 

1. Szczegółowy dobór materiałów nawierzchniowych należy dokonać w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

który przed wbudowaniem zatwierdzi wszystkie materiały nawierzchniowe. 

2. Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością – z uwagi na charakter miejsca 

planowanej inwestycji nie wyklucza się istnienia sieci infrastruktury podziemnej, która nie widnieje na 

istniejących podkładach geodezyjnych – przed rozpoczęciem robót wykonawca winien uzyskać 

informację od gestorów sieci o aktualnym ich stanie i lokalizacji. 

3. Z uwagi na bardzo liczne sieci infrastruktury technicznej bezwzględnie przed rozpoczęciem robót należy 

wykonać próbne przekopy w celu ustalenia właściwej lokalizacji istniejących sieci. W pobliżu istniejących 

sieci wszelkie prace należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Wykonawca jest 

zobowiązany do zwrócenia się do gestorów sieci w celu potwierdzenia obecnego stanu usytuowania 

infrastruktury podziemnej na planie zagospodarowania terenu. 

4. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w terenie i dostosować do stanu istniejącego. O wszelkich 

nieprawidłowościach oraz odstępstwach od projektu należy niezwłocznie powiadomić biuro projektowe. 

5. Występujące nasypy niekontrolowane oraz gleby próchnicze nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża 
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powierzchni utwardzonych. Wymagają one bezwzględnego usunięcia z podłoża do poziomu gruntu 

nośnego. Przegłębienia po usuniętych nasypach niebudowlanych i glebie należy zastąpić, do poziomu 

projektowanego posadowienia konstrukcji nawierzchni warstwą pospółki zagęszczoną mechanicznie do 

stopnia zagęszczenia minimum IS > 0,98.  

5.1.3. Kolizje. 

W ramach projektowanej przebudowy drogi mogą wystąpić kolizje z istniejącymi sieciami infrastruktury 

podziemnej. W trakcie prac w przypadku wystąpienia kolizji, które nie dało się przewidzieć ze względu na 

materiały geodezyjne należy ją zgłosić do Inwestora w celu jej rozwiązania. 

5.1.4. Tabele robót ziemnych 

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH - Trasa A 

Pikieta 

Pow. 

wykopu 

Pow. 

nasypu 

Obj. 

wykopu 

Obj. 

nasypu 

Całk. obj. 

wykopu 

 Całk. 

obj. 
nasypu 

Obj. netto 

0+000,00 2,64 0 0 0 0 0 0 

0+024,61 3,8 0 79,16 0 79,16 0 79,16 

0+040,00 3,82 0 58,73 0 137,89 0 137,89 

0+052,95 3,71 0,03 48,9 0,17 186,79 0,17 186,61 

0+080,00 4,15 0,13 106,55 2,11 293,34 2,29 291,05 

0+081,29 4 0,13 5,27 0,17 298,61 2,46 296,15 

0+096,19 3,15 0,25 53,29 2,88 351,9 5,33 346,57 

0+112,58 3,1 0 50,41 2,25 402,31 7,59 394,73 

0+132,49 5,11 0,06 80,1 0,65 482,41 8,23 474,18 

0+153,90 4,94 0 106,71 0,69 589,12 8,92 580,2 

0+160,00 4,84 0 29,85 0 618,97 8,92 610,05 

0+200,00 4,19 0,01 180,48 0,11 799,45 9,04 790,42 

0+240,00 4,05 0 164,81 0,11 964,27 9,15 955,12 

0+241,13 4,44 0 4,81 0 969,07 9,15 959,93 

0+253,14 3,64 0 48,48 0 1017,56 9,15 1008,41 

0+265,16 4,82 0 50,82 0 1068,37 9,15 1059,23 

0+270,49 5,34 0 26,99 0 1095,37 9,15 1086,22 

0+300,00 1,86 0 106,17 0 1201,53 9,15 1192,38 

0+314,64 1,93 0 27,76 0,02 1229,29 9,17 1220,12 
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TABELA ROBÓT ZIEMNYCH - Trasa B 

Pikieta 

Pow. 

wykopu 

Pow. 

nasypu 

Obj. 

wykopu 

Obj. 

nasypu 

Całk. 

obj. 
wykopu 

 Całk. 

obj. 
nasypu 

Obj. netto 

0+000,00 4,36 0 0 0 0 0 0 

0+019,88 2,28 0,05 66,58 0,41 66,58 0,41 66,17 

0+039,76 4,16 0 64,91 0,41 131,49 0,83 130,66 

0+040,00 4,15 0 0,98 0 132,47 0,83 131,64 

0+080,00 2,8 0,02 138,91 0,33 271,39 1,16 270,22 

0+105,81 2,7 0 70,9 0,22 342,28 1,38 340,9 

 

 

 

 

   Opracował: 

 

                                                       mgr inż. Zbigniew Pająk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złotów, grudzień 2019 r. 
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CZĘŚĆ KANALIZACYJNA 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy dojazdowej drogi gminnej w miejscowości Stara 

Wiśniewka. Niniejsze opracowanie stanowi projekt sieci grawitacyjnej kanalizacji deszczowej. Inwestycja 

realizowana będzie w gm. Zakrzewo, miejscowość Stara Wiśniewka, obręb 0031 Stara Wiśniewka, działki 

ewidencyjne nr: 101/1, 101/2, 455/2, 488, 489, 490. 

2. ROBOTY ZIEMNE 

Kolektory sieci kanalizacyjnej należy prowadzić wg części rysunkowej niniejszego opracowania. Kolektory 

należy sytuować poniżej strefy przemarzania gruntu powiększonej o 40 cm (tj. min. 1.20 m p.p.t.). W przypadku 

usytuowania kanałów powyżej strefy przemarzania, należy je zaizolować cieplnie otuliną styropianową lub luźną 

warstwą keramzytu. Kanały należy montować w temperaturze powietrza zewnętrznego wynoszącej od 0 do 

+30°C. Minimalna szerokość wykopów powinna wynosić: 

• 0.80 m dla głębokości wykopu do 1.75 m, 

• 0.90 m dla głębokości wykopu 1.75 – 4.00 m. 

Kanały należy układać w wykopach wąsko przestrzennych zabezpieczonymi wypraskami stalowymi, deskami lub 

atestowaną klatką zabezpieczającą. Należy założyć całkowitą wymianę gruntu w obrębie projektowanej sieci na 

podłoże z zagęszczonego piasku. Kolektory wówczas należy układać bezpośrednio na warstwie podłoża. Nad 

kolektorami należy wykonać zasypkę o grubości min. 30 cm z piasku lub odpowiednio zagęszczonej pospółki o 

ziarnach nie większych niż 2 cm. Wstępne zagęszczenie obsypki piaskowej bezpośrednio wokół kanałów należy 

wykonać ręcznie.  

Studnie połączeniowe i przelotowe oraz studzienki z wpustami ściekowymi należy montować w 

wykopach szeroko przestrzennych za skarpami o odpowiednim bezpiecznym nachyleniu właściwym dla danego 

gruntu lub ze skarpami pionowymi odpowiednio zabezpieczonymi stalowymi wypraskami lub deskowaniem. 

Studnie i wpusty należy posadowić na zagęszczonej i wypoziomowanej podsypce piaskowej o grubości 15 cm i 

podkładzie z chudego betonu gr. 15cm. Dalszą obsypkę wykonywać kolejno zagęszczanymi warstwami piasku 

o grubości 30 cm. Zasyp przestrzeni wokół studni i wpustów – warstwowy z zagęszczeniem kolejnych warstw. 

Jeżeli w wykopach pojawią się wody gruntowe w formie sączenia, wykopy należy odwodnić powierzchniowo 

pompami. W przypadku pojawienia się intensywnego napływu wód gruntowych należy rozważyć na czas robót 

ziemnych obniżenie zwierciadła wody gruntowej za pomocą wpłukiwanych igłofiltrów.  

Obniżenie zwierciadła wody gruntowej w wykopie powinno być dokonywane we wszystkich przypadkach, gdy 

woda gruntowa uniemożliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie kanałów.  

Obniżenie poziomu wód gruntowych powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona 

struktura gruntu w podłożu realizowanego kanału ani w podłożu sąsiednich budowli. Poziom zwierciadła wody 

powinien być obniżony o co najmniej 50 cm poniżej dna wykopu. Obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej 

musi obejmować okresy całodobowe ze względu na szkodliwe działanie wahań zwierciadła wody gruntowej na 

strukturę gruntu w dnie wykopu. Wykop powinien być ponadto zabezpieczony przed dopływem wód 

deszczowych.  

Elementy zabezpieczające ściany wykopu muszą wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający 

teren, a powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wód poza 

wykop. Poziom wody gruntowej należy utrzymywać na założonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu 
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przez cały okres realizacji posadowienia rurociągu. Zaprzestanie pompowania może nastąpić dopiero po 

przykryciu rurociągu. Wykonawca w zależności od rzeczywistych warunków może przyjąć inną technologię 

odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w całym okresie trwania robót ziemnych. W 

przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia nieprzewidzianych w projekcie gruntów nienośnych, wówczas 

sposób posadowienia wymaga decyzji uzgodnionej z projektantem. Roboty ziemne przy istniejących obiektach 

budowlanych należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością w taki sposób, aby nie naruszyć konstrukcji ww. 

obiektów. 

3. ZASTOSOWANE MATERIAŁY 

Do budowy kanalizacji deszczowej należy zastosować rury i kształtki z PVC-U SN8. Studnie inspekcyjne oraz 

studzienki deszczowe należy wykonywać z gotowych prefabrykowanych elementów z betonu wodoszczelnego 

klasy C35/45, oraz wpusty odwodnienia liniowego z polimerobetonu. Włazy i ruszty wykonywać z żeliwa 

sferoidalnego. Wszystkie włazy i ruszty muszą posiadać klasę D400. Wszystkie materiały muszą posiadać atest 

do stosowania ich w budownictwie. 

4. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA 

W celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z jezdni projektuje się szereg spadków kierujących 

wody do projektowanych studzienek wpustowych z kręgów betonowych DN500 z osadnikami (głębokość 

osadników wynosi 0.5 m) i rusztami żeliwnymi klasy D400 oraz wpustów odwodnienia liniowego z 

polimerobetonu zwieńczonego kratą żeliwną klasy D400. Projektuje się również studnie połączeniowe i 

przelotowe z kręgów betonowych DN1000 wyposażone w dennice betonowe oraz płyty pokrywowe z włazami 

żeliwnymi klasy D400.  

Wszystkie studnie należy wyposażyć w żelbetowe pierścienie odciążające. Przewody kanalizacji deszczowej 

należy prowadzić wg części rysunkowej.  

Zaprojektowane spadki przewodów zapewnią prędkość samooczyszczania.  

5. ODBIORNIK 

Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych będzie rzeka Łużanka. Wody opadowe i roztopowe należy 

odprowadzić do rzeki poprzez projektowany separator lamelowy i wylot żelbetowy. 

6. WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE 

6.1.  Studzienki wpustowe i rewizyjne 

Studzienki wpustowe z osadnikami należy opróżniać regularnie z sedymentujących zanieczyszczeń (piasku). 

Opróżnianie powinno odbywać się przynajmniej jeden raz na kwartał lub przy wypełnieniu osadnika na poziomie 

maksymalnie 75%. Należy dokonywać okresowych przeglądów studzienek z osadnikami szczególnie w okresach 

większego obciążenia sieci. W czasie opróżniania osadnika należy odpompować z powierzchni warstwę 

odseparowanych substancji przy użyciu wozy asenizacyjnego. Następnie należy odpompować wodę i usunąć z 

komory osadowej szlam. Szlam należy utylizować w sposób uzgodniony z odpowiednim Wydziałem Ochrony 

Środowiska. 
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7. ZESTWIENIE WĘZŁÓW I MATERIAŁÓW 

 

Zestawienie materiałów sieci kanalizacyjnej  

• Rury (projektowane) 

Produkt Średnica mm jm ilość 

Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 LITE 200 m 113,02 

Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 LITE 315 m 72,12 

Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 LITE 400 m 282,18 

• Studnie betonowe Ø1000 mm (projektowane) 

Produkt Średnica mm jm ilość 

Studnia DN1000 1000 szt 10 

• Studnie wpustowe betonowe Ø500 mm i polimerobetonowe (projektowane) 

Produkt Wymiary mm jm ilość 

Studnia betonowa DN500 Ø500 szt. 18 

Studnia z polimerobetonu  290x510x620 szt. 2 

• Separator lamelowy DS np. ESL-ZH 10/100/1000 

Produkt Wymiary mm jm ilość 

Separator lamelowy Ø1500 szt. 1 

• Wylot kolektora wg KPED 02.16 beton C30/37 

 

Produkt Wymiary mm jm ilość 

Wylot prefabrykowany  Ø400 szt. 1 

 

TABELA STRUKTUR - Kanalizacja deszczowa 

D1 

Rz, włazu = 129,796 Rz, osadnika = 128,480 Rury - 4  
R3 WE = 128,480  
r1 WE = 128,679  
r2 WE = 128,608  
R2 WY = 128,480 

D2 

Rz, włazu = 130,079 Rz, osadnika = 128,680 Rury - 4  
R4 WE = 128,680  
r3 WE = 128,964  
r4 WE = 128,893  
R3 WY = 128,680 

D3 

Rz, włazu = 130,789 Rz, osadnika = 128,830 Rury - 5  
R5 WE = 128,830  
r5 WE = 129,604  
r6 WE = 129,502  

R10 WE = 128,830 
 R4 WY = 128,830 

D4 

Rz, włazu = 131,690 Rz, osadnika = 128,961 Rury-4  
R6 WE = 129,600  
r7 WE = 130,343  
r8 WE = 130,325  
R5 WY = 128,961 

D5 
Rz, włazu = 132,286 Rz, osadnika = 129,800 Rury - 4  

R7 WE = 130,900  



19 
 

r9 WE = 131,195  
r10 WE = 131,108  
R6 WY = 129,800 

D6 

Rz, włazu = 133,170 Rz, osadnika = 131,091  
Rury - 4  

R8 WE = 131,100  
r11 WE = 132,048  
r12 WE = 132,172  
R7 WY = 131,100 

D7 

Rz, włazu = 133,914 Rz, osadnika = 131,316  
Rury - 4  

r13 WE = 132,809  
r14 WE = 133,141  
R9 WE = 132,025  
R8 WY = 131,325 

D8 

Rz, włazu = 134,814 Rz, osadnika = 132,241  
Rury – 3 

 r15 WE = 133,647 
 r16 WE = 133,629  
R9 WY = 132,250 

D9 

Rz, włazu = 131,620 Rz, osadnika = 128,966  
Rury - 4  

R11 WE = 129,775  
r17 WE = 130,535 
 r18 WE = 130,497 
 R10 WY = 128,966 

D10 

Rz, włazu = 132,150 Rz, osadnika = 129,993  
Rury - 3  

r19 WE = 131,013 r 
20 WE = 130,927  

R11 WY = 130,000 

DS 

Rz, włazu = 129,589 Rz, osadnika = 126,848  
Rury - 2  

R2 WE = 128,448  
R1 WY = 128,448 

WK 
Rz, włazu = 129,100 Rz, osadnika = 128,400 

Rury - 1  
R1 WE = 128,400 

W1 
Rz, włazu = 129,775 Rz, osadnika = 128,275 

 Rury - 1  
r1 WY = 128,775 

W2 
Rz, włazu = 129,775 Rz, osadnika = 128,275  

Rury - 1  
r2 WY = 128,775 

W3 
Rz, włazu = 130,060 Rz, osadnika = 128,560  

Rury - 1  
r3 WY = 129,060 

W4 
Rz, włazu = 130,060 Rz, osadnika = 128,560  

Rury - 1  
r4 WY = 129,060 

W5 
Rz, włazu = 130,818 Rz, osadnika = 129,318  

Rury - 1  
r5 WY = 129,818 

W6 
Rz, włazu = 130,834 Rz, osadnika = 129,334  

Rury - 1  
r6 WY = 129,834 

W7 
Rz, włazu = 131,520 Rz, osadnika = 130,020  

Rury - 1  
r7 WY = 130,520 

W8 
Rz, włazu = 131,520 Rz, osadnika = 130,020  

Rury - 1  
r8 WY = 130,520 

W9 Rz, włazu = 132,292 Rz, osadnika = 130,792  
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Rury - 1  
r9 WY = 131,292  

W10 
Rz, włazu = 132,292 Rz, osadnika = 130,792  

Rury – 1 
 r10 WY = 131,292 

W11 
Rz, włazu = 133,180 Rz, osadnika = 131,680  

Rury - 1  
r11 WY = 132,180 

WL12 
Rz, włazu = 133,180 Rz, osadnika = 132,380  

Rury - 1  
r12 WY = 132,580 

W13 
Rz, włazu = 133,906 Rz, osadnika = 132,406  

Rury - 1  
r13 WY = 132,906 

WL14 
Rz, włazu = 133,906 Rz, osadnika = 133,106  

Rury - 1  
r14 WY = 133,306 

W15 
Rz, włazu = 135,235 Rz, osadnika = 133,735 Rury - 1 

r15 WY = 134,235 

W16 
Rz, włazu = 135,235 Rz, osadnika = 133,735  

Rury - 1  
r16 WY = 134,235 

W17 
Rz, włazu = 131,780 Rz, osadnika = 130,280  

Rury - 1  
r17 WY = 130,780 

W18 
Rz, włazu = 131,780 Rz, osadnika = 130,280  

Rury - 1  
r18 WY = 130,780 

W19 
Rz, włazu = 132,110 Rz, osadnika = 130,610  

Rury - 1  
r19 WY = 131,110 

W20 
Rz, włazu = 132,110 Rz, osadnika = 130,610  

Rury - 1  
r20 WY = 131,110 

 

TABELA RUR - KANALIZACJA DESZCZOWA 

Nazwa Średnica Długość Spadek 
Struktura 

początkowa 
Rzędna 
spodu 

Struktura 
końcowa 

Rzędna 
spodu 

r1 200mm 2,40m 4,00% W1 128,78m D1 128,68m 

r2 200mm 4,19m 4,00% D1 128,61m W2 128,78m 

r3 200mm 2,41m 4,00% W3 129,06m D2 128,96m 

r4 200mm 4,17m 4,00% D2 128,89m W4 129,06m 

r5 200mm 5,35m 4,00% W5 129,82m D3 129,60m 

r6 200mm 8,31m 4,00% D3 129,50m W6 129,83m 

r7 200mm 4,43m 4,00% W7 130,52m D4 130,34m 

r8 200mm 9,76m 2,00% D4 130,32m W8 130,52m 

r9 200mm 2,42m 4,00% W9 131,29m D5 131,20m 

r10 200mm 4,59m 4,00% D5 131,11m W10 131,29m 

r11 200mm 3,30m 4,00% W11 132,18m D6 132,05m 

r12 200mm 5,11m 8,00% D6 132,17m WL12 132,58m 

r13 200mm 2,41m 4,00% W13 132,91m D7 132,81 m 

r14 200mm 4,12m 4,00% D7 133,14m WL14 133,31 m 

r15 200mm 14,69m 4,00% W15 134,24m D8 133,65m 

r16 200mm 15,14m 4,00% D8 133,63m W16 134,24m 

r17 200mm 6,13m 4,00% W17 130,78m D9 130,53m 

r18 200mm 7,07m 4,00% D9 130,50m W18 130,78m 

r19 200mm 2,43m 4,00% W19 131,11m D10 131,01m 

r20 200mm 4,59m 4,00% D10 130,93m W20 131,11m 
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R1 400mm 9,60m 0,50% WK 128,40m DS 128,45m 

R2 400mm 6,35m 0,50% DS 128,45m D1 128,48m 

R3 400mm 40,00m 0,50% D2 128,68m D1 128,48m 

R4 400mm 30,00m 0,50% D3 128,83m D2 128,68m 

R5 400mm 26,23m 0,50% D3 128,83m D4 128,96m 

R6 400mm 40,00m 0,50% D5 129,80m D4 129,60m 

R7 400mm 40,00m 0,50% D5 130,90m D6 131,10m 

R8 400mm 45,00m 0,50% D6 131,10m D7 131,32m 

R9 400mm 45,00m 0,50% D8 132,25m D7 132,02m 

R10 315mm 27,12m 0,50% D9 128,97m D3 128,83m 

R11 315mm 45,00m 0,50% D10 130,00m D9 129,78m 

8. UWAGI KOŃCOWE 

• w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną infrastrukturę podziemną, należy ją traktować jako 

czynną i zabezpieczyć, 

• przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić odpowiednie instytucje o terminie 

rozpoczęcia prac, 

• wykopy otwarte należy zabezpieczyć i oznakować, 

• roboty budowlano – montażowe należy przeprowadzać wg zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

• wszystkie użyte materiały powinny mieć certyfikaty i atesty dopuszczające je do stosowania, 

• po wykonaniu robót należy wykonać badania odbiorcze. 

•  
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

NAZWA ZADANIA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara 
Wiśniewka na działkach ewid. nr 101/1, 101/2, 455/2, 488, 

489, 490  
 
 

 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Województwo wielkopolskie, powiat złotowski, gmina 
Zakrzewo, obręb 0031 Stara Wiśniewka, działki nr 101/1, 

101/2, 455/2, 488, 489, 490. 
 
 

 

INWESTOR:   Gmina Zakrzewo 
   ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo 
 
 

 

PROJEKTANT: mgr inż. Zbigniew Pająk 
 Blękwit 35E, 77-400 Złotów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

6.1. Zakres robót budowlanych. 

- Roboty rozbiórkowe, 

- Roboty ziemne, 

- Budowa nawierzchni drogi, chodników i zjazdów, 

- Budowa kanalizacji deszczowej 

- Roboty wykończeniowe. 

6.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

- istniejąca infrastruktura. 

6.3. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Całą powierzchnię prowadzonych robót należy zakwalifikować do elementów mogących stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

6.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

- praca sprzętu budowlanego i środków transportowych – zagrożenie podczas całego okresu 

robót, 

- obecność osób trzecich na budowie – zagrożenie stałe, 

 

Miejsce występowania 

- cała powierzchnia robót 

Czas występowania 

- od rozpoczęcia robót do zakończenia budowy 

6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:  

- szkolenie wstępne,  

- szkolenie okresowe.  

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi 

przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, 

zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z 

zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem 

do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy 

oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 

odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny 

być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym 

stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na 

stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia 

wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, 

maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników,  

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu 

oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

6.6. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające budowę oraz instruktaż   pracowników 

przed rozpoczęciem budowy. 

- w trakcie wykonywania robót budowlano-montażowych należy stosować warunki techniczne wykonania 

robót, przepisy szczególne, normy itp., 

- roboty drogowe powinny być prowadzone pod nadzorem brygadzisty który ma obowiązek 

organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposób zabezpieczający przed 

wypadkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- w czasie prowadzenia robót drogowych należy wyznaczyć tymczasowe drogi dojazdowe  

i ciągi piesze i utrzymywać je w właściwym stanie technicznym, 

- strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) należy odpowiednio oznakować i ogrodzić. 

- na placu budowy winny być wyznaczone miejsca składowania materiałów, winny być wykonane w 

sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia, 

- technologia wykonania robót drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczególnych rodzajów 

robót, 

- tablice informacyjne o zakazie wstępu na budowę osobom postronnym, 
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- należy określić miejsce i dostęp do środków łączności, 

- instruktaż bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku. 

Generalny wykonawca   obowiązany  jest do: 

- pełnienia bezpośredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- egzekwowania od podwykonawców przestrzegania przepisów bezpiecznej pracy, 

- określenia współpracy ze sobą wszystkich podwykonawców, 

- wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich 

pracowników, 

- ustalenia zasad współdziałania w zakresie sposobów postępowania przy wystąpieniu zagrożeń dla zdrowia 

lub życia pracowników 

Uwaga: 

"WYZNACZENIE KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGÓLNYCH PRACODAWCÓW  

Z OBOWIĄZKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH 

PRACOWNIKÓW" 

 

 

 

                                                                        Opracował: 

 

                                                     mgr inż. Zbigniew Pająk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złotów, grudzień 2019 r. 
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