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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

CZESC DROGOWA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej w
miejscowosci Stara Wisniewka na dziatce ewid. nr 101/1, 101/2, 455/2, 488, 489, 490.

1.2, Cel opracowania.
Celem opracowania jest przygotowanie materiatdw wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami

wymaganymi przepisami szczegotowymi wymaganymi do realizacji zamierzenia projektowego.

1.3. Podstawa opracowania.
- Umowa z Inwestorem,

- Pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie,

- Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GN-OD.6630.74.2019 z dnia 10 lipca 2019 r.
- Decyzja o warunkach zabudowy nr IPZ.6730.42.2019 z dnia 15 pazdziernika 2019 r.

- Pozwolenie wodnoprawne nr BD.ZUZ.2.421.389.2019.DS z dnia 23 grudnia 2019 r.,

- Uzgodnienie z Powiatowym Zarzagdem Drég w Zlotowie

1.4. Formalne podstawy opracowania.
- Prawo Budowlane Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pézn. zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 pazdziernika 2018 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1935),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz.
463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017, Dz.U. z 2017 poz.2285, w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. RP Nr 177, poz. 1729 z dnia 23
wrzesnia 2003 roku),

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

2. PRZEDMIOT INWESTYCII.
2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej w
miejscowosci Stara Wisniewka na dziatce ewid. nr 101/1, 101/2, 455/2, 488, 489, 490.

2.2, Zakres inwestycji.
- Roboty rozbiérkowe,



- Roboty ziemne,
- Budowa drogi, zjazdéw oraz dojs¢ do posesii,
- Budowa kanalizacji deszczowej,

- Roboty wykonczeniowe.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gmina Zakrzewo, obr. ewid. 0031 Stara Wisniewka, dz. ewid. nr. 101/1, 101/2, 455/2, 488, 489, 490.

Droga gmina posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego ograniczonej kraweznikiem betonowym 15x30
cm. Wzdtuz drogi zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z plytek betonowych 35x35x5,5 cm oraz kostki
betonowej gr. 8 cm o zmiennej szerokosci oraz wjazdy do posesji 0 zréznicowanym rodzaju nawierzchni — ptyty
IOMB, ptyty azurowe, kostka betonowa oraz kamien naturalny tupany. Wzdtuz drogi zlokalizowana jest
zabudowa jednorodzinna oraz gospodarstwa rolnicze. Droga charakteryzuje sie licznymi zanizeniami oraz
ubytkami w nawierzchni bitumicznej. Ubytki w nawierzchni powodujg gromadzenie sie wod opadowych, co
doprowadza do jej dalszej degradacji. W trasie istniejgcej drogi budowana byfa kanalizacja sanitarna, co
spowodowato dodatkowe zniszczenie nawierzchni. Odwodnienie istniejgcej drogi odbywa sie powierzchniowo na
przylegly teren oraz do istiejacych wpustdw deszczowych. W km 0+292 zlokalizowany jest zjazd na droge
powiatowg nr 1028P.

W miejscu istniejgcych nawierzchni wystepujg liczne elementy infrastruktury technicznej zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie wykonanych badan geologicznych stwierdzono zaleganie w podtozu:

Otwor nr 1 (w miejscu budowanej kanalizacji sanitarnej):

0,00 + 0,04 m — mieszanka mineralno-bitumiczna

0,04 = 0,11 m — kruszywo stabilizowane mechaniczne 0/31,5 mm
0,11 + 0,20 m — grunt stabilizowany cementem

0,20 + 1,70 m — piasek $redni

Otwor nr 2:

0,00 + 0,02 m — mieszanka mineralno-bitumiczna
0,02 + 0,14 m — bruk z kamienia naturalnego
0,14 + 1,80 m — piasek $redni

Otwor nr 3:

0,00 + 0,03 m — mieszanka mineralno-bitumiczna

0,03 + 0,14 m — trylinka

0,15 + 0,35 m — piasek $redni

0,35 + 0,55 m — piasek $redni zanieczyszczony zuzelm

0,55 + 0,90 m — piasek $redni

Na poziomie 0,90m p.p.t. natrafiono na przeszkode umozliwiajgcg dalsze wiercenie (beton)

Poziom wody gruntowej nawierconej 1,10 m p.p.t., poziom ustabilizowanej wody gruntowej 1,00 m p.p.t.
Warunek mrozoodpornosci: 0,45xh; = 0,45*%0,80=0,36 m.



Istniejgce podtoze gruntowe charakteryzuje sie nosnoscig G1. Istniejgce podtoze w catosci nalezy zaliczy¢ do

warunkow prostych, a obiekt do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
5.1. Parametry techniczne.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano droge, zjazdy indywidualne do posesji oraz dojscia do
budynkéw jednorodzinnych spetniajg parametry techniczne zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie:

— dostepnos¢ — nieograniczona,
— droga klasy D
— kategoria ruchu: KR 1
—  predkos¢ projektowa 30 km/h
- szerokos¢ jezdni: 5,50 m,
— pochylenie poprzeczne drogi: 2%,
— kategoria obiektu XXV.
5.2. Projektowana droga w planie.

Poczatek projektowanego odcinka drogi zlokalizowany jest przy budynku Szkoty Podstawowej w Starej
Wisniewce.

Przebudowa drogi gminnej ma na celu wykonanie nowej nawierzchni z mastyksu grysowego SMAS,
chodnikéw oraz zjazdéw oraz dojs¢ o posesji zlokalizowanych wzdtuz drogi gminnej. Droga posiada spadek
poprzeczy 2% dwustronny. Wzdtuz projektowanego odcinka drogi zaprojektowano obustronny oraz
jednostronny chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o szer. 2,0 m (z lokalnym zawezeniem chodnika ze
wzgledu na granice pasa drogowego oraz istniejgce ogrodzenia posesji), a takze zjazdy do posesji z kostki
betonowej gr. 8 cm. Droge ograniczono kraweznikami betonowymi 15x30 cm oraz 15x22 c¢cm, zjazdy ograniczono

opornikiem betonowym 12x25, chodniki obrzezem betonowym 8x30 cm na fawie betonowej z betonu C-12/15.

5.3. Projektowane odwodnienie.

Nawierzchnia drogi, chodnikéw oraz zjazdéw zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie odprowadzenie
wody opadowej przy pomocy spadkow podtuznych i poprzecznych do nowo projektowanej kanalizacji
deszczowej.

Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych
dziatek.

5.4. Wycinka drzew.
W zwigzku z projektowang przebudowa drogi nie przewiduje sie wycinki drzew.

5.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.
Projektowany obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska.

5.6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.
Projektowana inwestycja nie lezy na terenie objetym oddziatywaniem obszaru eksploatacji gorniczej.



5.7. Obszar oddzialywania inwestycji.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na dziatkach nr 101/1, 101/2, 455/2, 488, 489, 490

— obreb 0031 Stara Wisniewka.

Planowane zagospodarowanie terenu w zaden sposdb nie bedzie odbiega¢ od dotychczasowego sposobu
jego uzytkowania. Planowana inwestycja zlokalizowana jest dokladnie w miejscu istniejgcego uktadu
drogowego, a nowy fragment drogi zlokalizowany jest na obszarze, gdzie nie wystepujg zadne gatunki
chronione, wobec czego jej przebudowa nie spowoduje negatywnego oddziatywania na istniejgce Srodowisko.
Planowana przebudowa w znaczacy sposob poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego jak i umozliwi w
sytuacjach kryzysowych sprawny i szybki dojazd stuzb ratowniczych. Przedmiotowa droga po jej przebudowie
zmniejszy poziom emisji hatasu oraz zanieczyszczen poprzez mozliwoSC sprawniejszego poruszania sie
pojazddw.

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie z materiatéw, ktore posiadaty bedg wymagane prawem
atesty do stosowania w budownictwie, ktére przywozone bedg na budowe jako gotowe produkty co w znaczny
sposob ograniczy negatywne oddziatywanie planowanej inwestycji na przylegty obszar.

Usytuowanie obiektu, technologie oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powoduje ucigzliwosci
zwigzanych z drganiami, promieniowaniem, hatasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniem wody, powietrza ani
gleby. Catos¢ prowadzonych robot wykonywana bedzie w ciggu dnia z wykluczeniem okresow legowych ptakow.
Podstawa:

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska — (Dz.U.2018, poz.799 z p4zn. zm.) Rozporzadzenie RM z 9 listopada
2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43, poz.430 [z p6zn. zmianami].

5.8. Kolizje.
W ramach projektowanej przebudowy drogi moga wystgpic kolizje z istniejgcymi sieciami infrastruktury

podziemnej. W trakcie prac w przypadku wystgpienia kolizji, ktdre nie dato sie przewidzie¢ ze wzgledu na

materiaty geodezyjne nalezy jg zgtosi¢ do Inwestora w celu jej rozwigzania.

5.9. Szacunkowy bilans terenu do odtworzenia.

LP. Trasa Nawierzchnia | Nawierzchnia | Nawierzchnia Tereny
drogi [m?] chodnika [m?] | zjazdow [m?] | zielone [m?]
1. Trasa A 1 832,00 835,00 278,00 1 061,00
2. Trasa B 621,00 230,00 88,00 366,00
Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajak

Ztotéw, grudzien 2019 r.



CZESC KANALIZACYINA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Stara Wisniewka na

dziatkach ewid. 101/2, 455/2, 488, 489. Niniejsze opracowanie stanowi projekt sieci grawitacyjnej kanalizacji
deszczowej.

Inwestycja realizowana bedzie w gm. Zakrzewo, miejscowos¢ Stara Wisniewka, obreb 0031 Stara
Wisniewka, dziatki ewidencyjne nr: 101/1, 101/2, 455/2, 488, 489, 490.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt swym zakresem obejmuje projekt grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej. Inwestycja polegac

bedzie na zaprojektowaniu odcinkdw grawitacyjnej kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami wpustowymi
oraz studniami kanalizacyjnymi. W celu poprawnego zaprojektowania sieci okreslono przeptywy obliczeniowe
$ciekdw deszczowych oraz dobrano odpowiednie Srednice i spadki rurociggdw, ktére w prawidtowy sposdb

umozliwig odprowadzenie wod opadowych i roztopowych.

3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W celu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z jezdni projektuje sie szereg spadkéw kierujgcych

wody do projektowanych studzienek deszczowych z kregéw betonowych DN500 z osadnikami (gtebokos¢
osadnikéw wynosi 0.5 m) i wpustami $ciekowymi zeliwnymi klasy D400, oraz odwodnieniem liniowym - wpustem
z polimerobetonu zwieficzonym pokrywa zeliwng klasy D400, a nastepnie poprzez przykanaliki i studnie
pofaczeniowe do projektowanych kanatéw deszczowych. Lokalizacja wpustdw Sciekowych wg czesci graficznej
opracowania. Projektuje sie studnie przelotowe i potgczeniowe z kregow betonowych DN1000. Studnie nalezy
wyposazyé w stopnie ztazowe, dennice betonowe i plyty pokrywowe z wiazami zeliwnymi klasy D400.
Zaprojektowane spadki przewodow zapewnig predko$¢ samooczyszczania. Wody opadowe i roztopowe nalezy
odprowadzi¢ do istniejgcego rowu przydroznego poprzez projektowany separator lamelowy i wylot zelbetowy.

Projektuje sie prefabrykowany wylot zelbetowy DN500 z betonu C30/37. Otwor wylotowy wylotu nalezy
wyposazy¢ w dwie szczelne tuleje przejéciowe z uszczelkami gumowymi i zabezpieczy¢é stalowg kratg
ocynkowang.

Zaprojektowane spadki przewodéw zapewnig predko$¢ samooczyszczania. Przewody kanalizacji deszczowej
nalezy prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

Dziatki podlegajgce opracowaniu nie znajduja sie w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie sg chronione

krajobrazowo.

Projektant:
inz. Grzegorz Gorka

Ztotéw, grudzien 2019 r.



Czesc¢ rysunkowa



Rys.1. Plan orientacyjny



Rys.2. PZT
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I1. OPIS TECHNICZNY

CZESC DROGOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem,

- Pomiary uzupetniajace i wizja w terenie,

- Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GN-OD.6630.74.2019 z dnia 10 lipca 2019 r.
- Decyzja o warunkach zabudowy nr IPZ.6730.42.2019 z dnia 15 pazdziernika 2019 r.

- Pozwolenie wodnoprawne nr BD.ZUZ.2.421.389.2019.DS z dnia 23 grudnia 2019 r.,

- Uzgodnienie z Powiatowym Zarzagdem Drég w Zlotowie

2. FORMALNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pézn. zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. poz. 1554,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz.
463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017, Dz.U. z 2017 poz.2285, w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. RP Nr 177, poz. 1729 z dnia 23
wrzesnia 2003 roku),

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej w
miejscowosci Stara Wisniewka na dziatce ewid. nr 101/2, 455/2, 488, 489.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gmina Zakrzewo, obr. ewid. 0031 Stara Wisniewka, dz. ewid. nr. 101/2, 455/2, 488, 489.
Droga gmina posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego ograniczonej kraweznikiem betonowym 15x30 cm.
Wzdtuz drogi zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z ptytek betonowych 35x35x5,5 cm oraz kostki betonowej
gr. 8 cm o zmiennej szerokosci oraz wjazdy do poses;ji 0 zréznicowanym rodzaju nawierzchni — ptyty IOMB, piyty
azurowe, kostka betonowa oraz kamien naturalny tupany. Wzdtuz drogi zlokalizowana jest zabudowa

jednorodzinna oraz gospodarstwa rolnicze. Droga charakteryzuje sie licznymi zanizeniami oraz ubytkami w
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nawierzchni bitumicznej. Ubytki w nawierzchni powodujg gromadzenie sie wod opadowych, co doprowadza do
jej dalszej degradacji. W trasie istniejgcej drogi budowana byta kanalizacja sanitarna, co spowodowato
dodatkowe zniszczenie nawierzchni. Odwodnienie istniejgcej drogi odbywa sie powierzchniowo na przylegty
teren oraz do istniejgcych wpustow deszczowych. W km 0+292 zlokalizowany jest zjazd na droge powiatowa nr
1028P.

W miejscu istniejgcych nawierzchni wystepujg liczne elementy infrastruktury technicznej zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Parametry techniczne.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano chodnik oraz zjazd indywidualny spetniajacg parametry
techniczne zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie:

— dostepnos¢ — nieograniczona,

— droga klasy D

— kategoria ruchu: KR 1

- predkosc projektowa 30 km/h

- szerokos¢ jezdni: 5,50 m,

— pochylenie poprzeczne drogi: 2%,
— kategoria obiektu XXV.

5.2. Projektowana droga w planie.

Poczatek projektowanego odcinka drogi zlokalizowany jest przy budynku Szkoty Podstawowej w Starej
Wisniewce.

Przebudowa drogi gminnej ma na celu wykonanie nowej nawierzchni z mastyksu grysowego SMAS,
chodnikéw oraz zjazdéw oraz doj$¢ o posesji zlokalizowanych wzdtuz drogi gminnej. Droga posiada spadek
poprzeczy 2% dwustronny. Wzdluz projektowanego odcinka drogi zaprojektowano obustronny oraz
jednostronny chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o szer. 2,0 m (z lokalnym zawezeniem chodnika ze
wzgledu na granice pasa drogowego oraz istniejgce ogrodzenia posesiji), a takze zjazdy do posesji z kostki
betonowej gr. 8 cm. Droge ograniczono kraweznikami betonowymi 15x30 cm oraz 15x22 cm, zjazdy ograniczono

opornikiem betonowym 12x25, chodniki obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z betonu C-12/15.

5.3. Przekrdj poprzeczny.

Przekrdj poprzeczny:
- droga -5,50m,
— chodnik — 2,00 m (z lokalnymi zwezeniami)
Spadki poprzeczne nawierzchni drogi przyjeto jako dwustronne i jednostronne wynoszace 2%.

5.4. Projektowane odwodnienie.

Nawierzchnia drogi, chodnikdw oraz zjazdéw zaprojektowano uwzgledniajac szybkie odprowadzenie
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wody opadowej przy pomocy spadkow podtuznych i poprzecznych do nowo projektowanej kanalizacji

deszczowej.

dziatek.

Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych

5.5. Technologia robdt ziemnych i nawierzchniowych.

5.5.1. Technologia robét ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN - S - 02205 : 1998 Drogi samochodowe. Roboty

ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robot recznie i sprzetem zmechanizowanym nalezy zachowac

wymagania BHP. Zwraca sie szczegdlng uwage na usuniecie gruntow nienosnych zgodnie z rozpoznaniem

geotechnicznym.

5.1.2. Technologia rob6t nawierzchniowych.

Konstrukcja nawierzchni drogi:

nawierzchnia SMA 8 gr. 3 cm

warstwa wigzgca z AC16W gr. 6 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,
podbudowa pomocnicza — stabilizacja cementem o Rm = 5,0 MPa gr. 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

—  kostka betonowa gr. 8 cm /kolor grafitowy/

— podsypka cementowo-piaskowa Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm,
— warstwa odsgczajaca gr. 15 cm.

Konstrukcja chodnika

— kostka betonowa gr. 8 cm /kolor grafitowy/

— podsypka cementowo-piaskowa Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm,
— warstwa odsgczajaca gr. 15 cm.

ZALECENIA i UWAGI:

1.

Szczegbétowy dobdr materiatdw nawierzchniowych nalezy dokona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
ktory przed wbudowaniem zatwierdzi wszystkie materiaty nawierzchniowe.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscia — z uwagi na charakter miejsca
planowanej inwestycji nie wyklucza sie istnienia sieci infrastruktury podziemnej, ktéra nie widnieje na
istniejgcych podktadach geodezyjnych — przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien uzyskac
informacje od gestoréw sieci o aktualnym ich stanie i lokalizacji.

Z uwagi na bardzo liczne sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robét nalezy
wykonac probne przekopy w celu ustalenia whasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu istniejgcych
sieci wszelkie prace nalezy wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Wykonawca jest
zobowigzany do zwrocenia sie do gestorow sieci w celu potwierdzenia obecnego stanu usytuowania
infrastruktury podziemnej na planie zagospodarowania terenu.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie i dostosowaé do stanu istniejgcego. O wszelkich
nieprawidtowosciach oraz odstepstwach od projektu nalezy niezwtocznie powiadomi¢ biuro projektowe.

Wystepujgce nasypy niekontrolowane oraz gleby prochnicze nie mogg stanowi¢ bezposredniego podtoza
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powierzchni utwardzonych. Wymagajg one bezwzglednego usuniecia z podtoza do poziomu gruntu
no$nego. Przegtebienia po usunietych nasypach niebudowlanych i glebie nalezy zastgpi¢, do poziomu
projektowanego posadowienia konstrukgji nawierzchni warstwa pospotki zageszczong mechanicznie do

stopnia zageszczenia minimum Is > 0,98.

5.1.3. Kolizje.

W ramach projektowanej przebudowy drogi moga wystagpic kolizje z istniejgcymi sieciami infrastruktury

podziemnej. W trakcie prac w przypadku wystgpienia kolizji, ktére nie dato sie przewidzie¢ ze wzgledu na

materiaty geodezyjne nalezy jg zgtosi¢ do Inwestora w celu jej rozwigzania.

5.1.4. Tabele robot ziemnych

TABELA ROBOT ZIEMNYCH - Trasa A

Pow. Pow. Obj. Obj. | Caik. obj. Catk. | Obj. netto
Pikieta wykopu | nasypu | wykopu | nasypu | wykopu obj.
nasypu

0+000,00 2,64 0 0 0 0 0 0
0+024,61 3,8 0 79,16 0 79,16 0 79,16
0+040,00 3,82 0 58,73 0 137,89 0 137,89
0+052,95 3,71 0,03 48,9 0,17 186,79 0,17 186,61
0+080,00 4,15 0,13 106,55 2,11 293,34 2,29 291,05
0+081,29 4 0,13 5,27 0,17 298,61 2,46 296,15
0+096,19 3,15 0,25 53,29 2,88 351,9 5,33 346,57
0+112,58 31 0 50,41 2,25 402,31 7,59 394,73
0+132,49 511 0,06 80,1 0,65 482,41 8,23 474,18
0+153,90 4,94 0 106,71 0,69 589,12 8,92 580,2
0+160,00 4,84 0 29,85 0 618,97 8,92 610,05
0+200,00 4,19 0,01 180,48 0,11 799,45 9,04 790,42
0+240,00 4,05 0 164,81 0,11 964,27 9,15 955,12
0+241,13 4,44 0 4,81 0 969,07 9,15 959,93
0+253,14 3,64 0 48,48 0 1017,56 9,15 1008,41
0+265,16 4,82 0 50,82 0 1068,37 9,15 1059,23
0+270,49 5,34 0 26,99 0 1095,37 9,15 1086,22
0+300,00 1,86 0 106,17 0 1201,53 9,15 1192,38
0+314,64 1,93 0 27,76 0,02 1229,29 9,17 1220,12
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH - Trasa B

Pow. Pow. Obj. Obj. Catk. Catk. Obj. netto
Pikieta wykopu | nasypu | wykopu | nasypu w;)ll();p . :sl;jl;u
0+000,00 4,36 0 0 0 0 0 0
0+019,88 2,28 0,05 66,58 0,41 66,58 0,41 66,17
0+039,76 4,16 0 64,91 0,41 131,49 0,83 130,66
0+040,00 4,15 0 0,98 0 132,47 0,83 131,64
0+080,00 2,8 0,02 138,91 0,33 271,39 1,16 270,22
0+105,81 2,7 0 70,9 0,22 342,28 1,38 340,9
Opracowat:

Ztotéw, grudzien 2019 .

mgr inz. Zbigniew Pajgk
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CZESC KANALIZACYINA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy dojazdowej drogi gminnej w miejscowosci Stara

Wisniewka. Niniejsze opracowanie stanowi projekt sieci grawitacyjnej kanalizacji deszczowej. Inwestycja
realizowana bedzie w gm. Zakrzewo, miejscowo$¢ Stara Wisniewka, obreb 0031 Stara Wisniewka, dziaftki
ewidencyjne nr: 101/1, 101/2, 455/2, 488, 489, 490.

2. ROBOTY ZIEMNE
Kolektory sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Kolektory

nalezy sytuowac ponizej strefy przemarzania gruntu powiekszonej o 40 cm (tj. min. 1.20 m p.p.t.). W przypadku
usytuowania kanatdw powyzej strefy przemarzania, nalezy je zaizolowa¢ cieplnie otuling styropianowg lub luzng
warstwg keramzytu. Kanaty nalezy montowac w temperaturze powietrza zewnetrznego wynoszacej od 0 do
+30°C. Minimalna szeroko$¢ wykopdw powinna wynosic:

e 0.80 m dla gtebokosci wykopu do 1.75 m,

e 0.90 m dla gtebokosci wykopu 1.75 — 4.00 m.

Kanaty nalezy uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych zabezpieczonymi wypraskami stalowymi, deskami lub
atestowang klatkg zabezpieczajacg. Nalezy zatozy¢ catkowitg wymiane gruntu w obrebie projektowanej sieci na
podtoze z zageszczonego piasku. Kolektory wowczas nalezy uktadaé bezposrednio na warstwie podtoza. Nad
kolektorami nalezy wykonac zasypke o grubosci min. 30 cm z piasku lub odpowiednio zageszczonej posp6iki o
ziarnach nie wiekszych niz 2 cm. Wstepne zageszczenie obsypki piaskowej bezposrednio wokot kanatéw nalezy
wykonac recznie.

Studnie pofgczeniowe i przelotowe oraz studzienki z wpustami Sciekowymi nalezy montowac¢ w
wykopach szeroko przestrzennych za skarpami o odpowiednim bezpiecznym nachyleniu wtasciwym dla danego
gruntu lub ze skarpami pionowymi odpowiednio zabezpieczonymi stalowymi wypraskami lub deskowaniem.
Studnie i wpusty nalezy posadowi¢ na zageszczonej i wypoziomowanej podsypce piaskowej o grubosci 15 cm i
podktadzie z chudego betonu gr. 15cm. Dalszg obsypke wykonywac¢ kolejno zageszczanymi warstwami piasku
0 grubosci 30 cm. Zasyp przestrzeni wokét studni i wpustéw — warstwowy z zageszczeniem kolejnych warstw.
Jezeli w wykopach pojawig sie wody gruntowe w formie sgczenia, wykopy nalezy odwodni¢ powierzchniowo
pompami. W przypadku pojawienia sie intensywnego naptywu wod gruntowych nalezy rozwazy¢ na czas robot
ziemnych obnizenie zwierciadta wody gruntowej za pomocg wptukiwanych igtofiltréw.

Obnizenie zwierciadta wody gruntowej w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich przypadkach, gdy
woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie kanatéw.

Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostata naruszona
struktura gruntu w podtozu realizowanego kanatu ani w podtozu sagsiednich budowli. Poziom zwierciadta wody
powinien by¢ obnizony o co najmniej 50 cm ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej
musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na
strukture gruntu w dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed doptywem wadd
deszczowych.

Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu muszg wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajgcy
teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wéd poza

wykop. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu
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przez caly okres realizacji posadowienia rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po
przykryciu rurociggu. Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkdw moze przyja¢ inng technologie
odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopdw w catym okresie trwania robdt ziemnych. W
przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia nieprzewidzianych w projekcie gruntdéw nieno$nych, woéwczas
sposob posadowienia wymaga decyzji uzgodnionej z projektantem. Roboty ziemne przy istniejgcych obiektach
budowlanych nalezy przeprowadzac ze szczegdlng ostroznoscig w taki sposéb, aby nie naruszyé konstrukcji ww.

obiektow.

3. ZASTOSOWANE MATERIALY
Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac rury i ksztattki z PVC-U SN8. Studnie inspekcyjne oraz

studzienki deszczowe nalezy wykonywac z gotowych prefabrykowanych elementéw z betonu wodoszczelnego
klasy C35/45, oraz wpusty odwodnienia liniowego z polimerobetonu. Wiazy i ruszty wykonywac z zeliwa
sferoidalnego. Wszystkie wtazy i ruszty muszg posiadac klase D400. Wszystkie materiaty muszg posiadac atest

do stosowania ich w budownictwie.

4. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA
W celu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z jezdni projektuje sie szereg spadkéw kierujgcych

wody do projektowanych studzienek wpustowych z kregéw betonowych DN500 z osadnikami (gtebokos¢
osadnikéw wynosi 0.5 m) i rusztami Zzeliwnymi klasy D400 oraz wpustéow odwodnienia liniowego z
polimerobetonu zwienczonego kratg zeliwng klasy D400. Projektuje sie réwniez studnie pofgczeniowe i
przelotowe z kregow betonowych DN1000 wyposazone w dennice betonowe oraz ptyty pokrywowe z wiazami
zeliwnymi klasy D400.

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w zelbetowe pierscienie odcigzajgce. Przewody kanalizacji deszczowej
nalezy prowadzi¢ wg czesci rysunkowej.

Zaprojektowane spadki przewoddw zapewnig predkoS¢ samooczyszczania.

5. ODBIORNIK
Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych bedzie rzeka tuzanka. Wody opadowe i roztopowe nalezy

odprowadzi¢ do rzeki poprzez projektowany separator lamelowy i wylot zelbetowy.

6. WYTYCZNE EKSPLOATACYJINE

6.1. Studzienki wpustowe i rewizyjne
Studzienki wpustowe z osadnikami nalezy oprézniac regularnie z sedymentujacych zanieczyszczen (piasku).

Oprdznianie powinno odbywac sie przynajmniej jeden raz na kwartat lub przy wypetnieniu osadnika na poziomie
maksymalnie 75%. Nalezy dokonywac okresowych przegladéw studzienek z osadnikami szczegdlnie w okresach
wiekszego obcigzenia sieci. W czasie oprdzniania osadnika nalezy odpompowaé z powierzchni warstwe
odseparowanych substancji przy uzyciu wozy asenizacyjnego. Nastepnie nalezy odpompowac¢ wode i usungé z
komory osadowej szlam. Szlam nalezy utylizowa¢ w sposéb uzgodniony z odpowiednim Wydziatem Ochrony

Srodowiska.
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7. ZESTWIENIE WEZtOW I MATERIALOW

Zestawienie materiatow sieci kanalizacyjnej

Rury (projektowane)
Produkt Srednicamm | jm ilog¢
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE 200 m 113,02
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE 315 m 72,12
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE 400 m 282,18
Studnie betonowe 1000 mm (projektowane)
Produkt Srednicamm | jm ilog¢
Studnia DN1000 1000 szt 10

Studnie wpustowe betonowe @500 mm i polimerobetonowe (projektowane)

Produkt Wymiary mm | jm ilos¢
Studnia betonowa DN500 @500 szt. 18
Studnia z polimerobetonu 290x510x620 | szt. 2
Separator lamelowy DS np. ESL-ZH 10/100/1000
Produkt Wymiary mm | jm ilos¢
Separator lamelowy ?1500 szt. 1
Wylot kolektora wg KPED 02.16 beton C30/37
Produkt Wymiary mm | jm ilog¢
Wylot prefabrykowany @400 szt. 1

TABELA STRUKTUR - Kanalizacja deszczowa

R3 WE = 128,480
D1 rl WE = 128,679
r2 WE = 128,608
R2 WY = 128,480

Rz, wiazu = 129,796 Rz, osadnika = 128,480 Rury - 4

R4 WE = 128,680
D2 r3 WE = 128,964
r4 WE = 128,893
R3 WY = 128,680

Rz, wtazu = 130,079 Rz, osadnika = 128,680 Rury - 4

R5 WE = 128,830
r5 WE = 129,604

ré WE = 129,502

R10 WE = 128,830
R4 WY = 128,830

D3

Rz, wiazu = 130,789 Rz, osadnika = 128,830 Rury - 5

R6 WE = 129,600
D4 r7 WE = 130,343
r8 WE = 130,325
R5 WY =128,961

Rz, wiazu = 131,690 Rz, osadnika = 128,961 Rury-4

D5 R7 WE =130,900

Rz, wtazu = 132,286 Rz, osadnika = 129,800 Rury - 4
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r9 WE = 131,195
ri0o WE = 131,108
R6 WY =129,800

D6

Rz, wtazu = 133,170 Rz, osadnika = 131,091
Rury - 4
R8 WE = 131,100
rll1 WE = 132,048
rl2 WE = 132,172
R7 WY = 131,100

D7

Rz, wtazu = 133,914 Rz, osadnika = 131,316
Rury - 4
rl3 WE = 132,809
rl4 WE = 133,141
R9 WE = 132,025
R8 WY = 131,325

D8

Rz, witazu = 134,814 Rz, osadnika = 132,241
Rury — 3
rl5 WE = 133,647
rl6 WE = 133,629
R9 WY =132,250

D9

Rz, wiazu = 131,620 Rz, osadnika = 128,966
Rury - 4
R11 WE = 129,775
rl7 WE = 130,535
r18 WE = 130,497
R10 WY = 128,966

D10

Rz, wiazu = 132,150 Rz, osadnika = 129,993
Rury - 3
r19 WE =131,013r
20 WE = 130,927
R11 WY = 130,000

DS

Rz, wiazu = 129,589 Rz, osadnika = 126,848
Rury - 2
R2 WE = 128,448
R1 WY = 128,448

WK

Rz, wiazu = 129,100 Rz, osadnika = 128,400
Rury - 1
R1 WE = 128,400

w1

Rz, wiazu = 129,775 Rz, osadnika = 128,275
Rury - 1
rl WY = 128,775

w2

Rz, wiazu = 129,775 Rz, osadnika = 128,275
Rury - 1
r2 WY = 128,775

W3

Rz, wtazu = 130,060 Rz, osadnika = 128,560
Rury -1
r3 WY = 129,060

W4

Rz, wtazu = 130,060 Rz, osadnika = 128,560
Rury -1
r4 WY = 129,060

W5

Rz, wiazu = 130,818 Rz, osadnika = 129,318
Rury -1
r5 WY = 129,818

W6

Rz, wtazu = 130,834 Rz, osadnika = 129,334
Rury -1
r6 WY = 129,834

w7

Rz, wtazu = 131,520 Rz, osadnika = 130,020
Rury -1
r7 WY = 130,520

W8

Rz, wtazu = 131,520 Rz, osadnika = 130,020
Rury -1
r8 WY = 130,520

W9

Rz, wiazu = 132,292 Rz, osadnika = 130,792
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Rury - 1
r9 WY = 131,292

W10

Rz, wiazu = 132,292 Rz, osadnika = 130,792
Rury — 1
r10 Wy = 131,292

w11

Rz, wtazu = 133,180 Rz, osadnika = 131,680
Rury -1
ril1 WY =132,180

WL12

Rz, wtazu = 133,180 Rz, osadnika = 132,380
Rury - 1
r12 Wy = 132,580

W13

Rz, wtazu = 133,906 Rz, osadnika = 132,406
Rury - 1
r13 WY = 132,906

WL14

Rz, wtazu = 133,906 Rz, osadnika = 133,106
Rury - 1
r14 WY = 133,306

w15

Rz, wtazu = 135,235 Rz, osadnika = 133,735 Rury - 1

rl5 WY = 134,235

W16

Rz, wtazu = 135,235 Rz, osadnika = 133,735
Rury -1
rl6 WY = 134,235

W17

Rz, wiazu = 131,780 Rz, osadnika = 130,280
Rury -1
rl7 WY = 130,780

W18

Rz, wtazu = 131,780 Rz, osadnika = 130,280
Rury - 1
ri8 Wy = 130,780

W19

Rz, wtazu = 132,110 Rz, osadnika = 130,610
Rury - 1
r19 Wy =131,110

W20

Rz, wiazu = 132,110 Rz, osadnika = 130,610
Rury - 1
r20 WY = 131,110

TABELA RUR - KANALIZACJA DESZCZOWA

Nazwa | $rednica | Dlugosé | Spadek Struktura Rzedna Stl’l’,lktu ra | Rzedna
poczatkowa | spodu | koncowa spodu
rl 200mm 2,40m 4,00% w1 128,78m D1 128,68m
r2 200mm 4,19m 4,00% D1 128,61m W2 128,78m
r3 200mm 2,41m 4,00% W3 129,06m D2 128,96m
r4 200mm 4,17m 4,00% D2 128,89m W4 129,06m
r5 200mm 5,35m 4,00% W5 129,82m D3 129,60m
ré 200mm 8,31m 4,00% D3 129,50m W6 129,83m
r7 200mm 4,43m 4,00% W7 130,52m D4 130,34m
r8 200mm 9,76m 2,00% D4 130,32m w8 130,52m
r9 200mm 2,42m 4,00% w9 131,29m D5 131,20m
rl0 200mm 4,59m 4,00% D5 131,11m W10 131,29m
ril 200mm 3,30m 4,00% w11 132,18m D6 132,05m
ri2 200mm 5,11m 8,00% D6 132,17m WL12 132,58m
ri3 200mm 2,41m 4,00% W13 132,91m D7 132,81 m
ri4 200mm 4,12m 4,00% D7 133,14m wWL14 133,31 m
rl5 200mm | 14,69m | 4,00% W15 134,24m D8 133,65m
rl6 200mm | 15,14m | 4,00% D8 133,63m W16 134,24m
ri7 200mm 6,13m 4,00% w17 130,78m D9 130,53m
ri8 200mm 7,07m 4,00% D9 130,50m w18 130,78m
rl9 200mm 2,43m 4,00% W19 131,11m D10 131,01lm
r20 200mm 4,59m 4,00% D10 130,93m W20 131,11m
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R1 400mm 9,60m 0,50% WK 128,40m DS 128,45m
R2 400mm 6,35m 0,50% DS 128,45m D1 128,48m
R3 400mm | 40,00m | 0,50% D2 128,68m D1 128,48m
R4 400mm | 30,00m | 0,50% D3 128,83m D2 128,68m
R5 400mm | 26,23m | 0,50% D3 128,83m D4 128,96m
R6 400mm | 40,00m | 0,50% D5 129,80m D4 129,60m
R7 400mm | 40,00m | 0,50% D5 130,90m D6 131,10m
R8 400mm | 45,00m | 0,50% D6 131,10m D7 131,32m
R9 400mm | 45,00m | 0,50% D8 132,25m D7 132,02m
R10 315mm | 27,12m | 0,50% D9 128,97m D3 128,83m
R11 315mm | 45,00m | 0,50% D10 130,00m D9 129,78m

8. UWAGI KONCOWE
o w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang infrastrukture podziemng, nalezy jg traktowac jako

czynng i zabezpieczyc,
o przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ odpowiednie instytucje o terminie
rozpoczecia prac,
o wykopy otwarte nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac,
e roboty budowlano — montazowe nalezy przeprowadza¢ wg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
o wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ certyfikaty i atesty dopuszczajgce je do stosowania,

¢ po wykonaniu robdt nalezy wykonac badania odbiorcze.

Projektant:

inz. Grzegorz Gorka

Ztotéw, grudzien 2019 r.
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III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stara
Wisniewka na dziatkach ewid. nr 101/1, 101/2, 455/2, 488,
489, 490

Wojewodztwo wielkopolskie, powiat ztotowski, gmina
Zakrzewo, obreb 0031 Stara Wisniewka, dziatki nr 101/1,
101/2, 455/2, 488, 489, 490.

Gmina Zakrzewo
ul. Kujanska 5, 77-424 Zakrzewo

mgr inz. Zbigniew Pajak
Blekwit 35E, 77-400 Ztotow
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6.1. Zakres robot budowlanych.

- Roboty rozbidrkowe,

- Roboty ziemne,

- Budowa nawierzchni drogi, chodnikéw i zjazdow,
- Budowa kanalizacji deszczowej

- Roboty wykonczeniowe.

6.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- istniejgca infrastruktura.

6.3. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Cala powierzchnie prowadzonych robét nalezy zakwalifikowaé do elementéw mogacych stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
- praca sprzetu budowlanego i Srodkéw transportowych — zagrozenie podczas catego okresu
robot,

- obecnos¢ osdb trzecich na budowie — zagrozenie state,

Miejsce wystepowania
- cata powierzchnia robot
Czas wystepowania

- od rozpoczecia robét do zakonczenia budowy

6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem

do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny
by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi,

maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace budowe oraz instruktaz pracownikéw

przed rozpoczeciem budowy.

w trakcie wykonywania robdt budowlano-montazowych nalezy stosowac warunki techniczne wykonania
robot, przepisy szczegdlne, normy itp.,

roboty drogowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem brygadzisty ktory ma obowigzek
organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposdb zabezpieczajacy przed
wypadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

w czasie prowadzenia robot drogowych nalezy wyznaczy¢ tymczasowe drogi dojazdowe
i ciggi piesze i utrzymywac je w wiasciwym stanie technicznym,

strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) nalezy odpowiednio oznakowac i ogrodzic.

na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca skladowania materiatow, winny by¢é wykonane w
sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia,

technologia wykonania robdt drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczegolnych rodzajow
robdt,

tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym,
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- nalezy okresli¢ miejsce i dostep do Srodkow tgcznosci,

- instruktaz bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku.
Generalny wykonawca obowigzany jest do:

- petnienia bezposredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepisow bezpiecznej pracy,

- okreslenia wspotpracy ze sobg wszystkich podwykonawcéw,

- wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich

pracownikow,
- ustalenia zasad wspdtdziatania w zakresie sposobow postepowania przy wystgpieniu zagrozen dla zdrowia

lub zycia pracownikéw

Uwaga:
"WYZNACZENIE = KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGOLNYCH PRACODAWCOW

Z OBOWIAZKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH
PRACOWNIKOW"

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajak

Ztotéw, grudzien 2019 .
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Czesc rysunkowa
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