Zatacznik nr 1 do SIWZ - Wzdr umowy

UMOWA NR /TI/2022

zawartaw dniu ...,
pomiedzy Spoétka: i
TORUNSKIE WODOCIAGI Sp. z o.0.

z siedzibg w Toruniu, ul. Rybaki 31/35, NIP 9562018145, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w
Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sagdowego pod Nr 0000014934, o kapitale
zaktadowym w wysokosci 390.986.500,00 zt zwang dalej Zamawiajgcym, w imieniu ktérego dziataja:

RSP

2 ettt ettt eeeeeeeeeeeeeassaaeeeeeeeeeea————aeeeteeatt————areteeeentttaaaeaaeeanrn s

a

z siedzibg ., , NIP . , wpisanym/g do rejestru
sgdowego/ewidencji dziatalnosci gospodarczej ...........ccccceeeueeee. pod Nr............. , 0 kapitale

zakladowym/akcyjnym W WYSOKOSCI ........cveveeveeeeeecreere e

zwanym dalej Wykonawcg, w imieniu ktérego dziataja:

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

+~Wykonanie obudowy studni glebinowej, przylagcza wodociaggowego i

energetycznego, ogrodzenia terenu ochrony bezposredniej oraz utwardzenia drogi

dojazdowej dla otworéw nr 10d/B i 12b/B na UW Mata Nieszawka"”

Szczegotowy zakres robdt opisany zostat w SIWZ, dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

3. Umowa dotyczy realizacji zadania w catosci wraz z kosztami napraw nawierzchni w przypadku
ich zniszczenia w trakcie realizacji zadania (chyba Zze Zamawiajacy postanowit inaczej),
niezbednymi pomiarami technicznymi wymaganymi przepisami branzowymi, robotami
towarzyszgcymi, organizacjg ruchu i innymi niezbednymi do wykonania zadania.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zapisami
SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi
normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminach w niej
uzgodnionych.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy a takze realizacyjnymi, i uwzglednit je w
wypetnionym formularzu ofertowym.

6. Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zatgczniki:

N

Zalacznik

Nazwa Zatacznika
nr

(wpisac forme wniesionego zabezpieczenia naleZytego wykonania)
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2 Dokumentacja projektowa wraz z STWIORB

SIWZ wraz z zatgcznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na
zadane pytania

Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami oraz o$wiadczeniami i dokumentami

4 zlozonymi wraz z ofertg
Materiaty informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig i
5 Srodowiskiem w Torunskich Wodociggach Sp. z 0.0. (Wytyczne postepowania dla

wykonawcéw i dostawcéw dziatajacych na zlecenie Torunskich Wodociggéw Sp. z
0.0. oraz Polityka Jakosci i Srodowiska Torunskich Wodociggdw Sp. z 0.0.)

Wzd4r wniosku o zatwierdzenie materiatow/podwykonawcow

Wzdr protokotu pod fakture

Wzor karty gwarancji jakosci wykonanych robét

7. Przy zaistnieniu rozbieznosci zapisow w przedmiotowych dokumentach Zamawiajgcy ustala
nastepujgcqg hierarchie ich waznosci:

1) Umowa,

2) SIWZ wraz z zatgcznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na zadane
pytania,

3) Podstawowe wymagania techniczne rur, ksztattek i armatury wodociggowej stawiane
nowoprojektowanym uktadom wodociggowym oraz Wytyczne techniczne do projektowania i
realizacji sieci, przytaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych (dostepne na
stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zaktadce ,Strefa klienta - Jak zatatwi¢ sprawe —
Zatatwianie spraw — Wytyczne techniczne”),

4) Dokumentacja projektowa wraz z STWIORB,

5) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami oraz o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz
z oferta.

§2

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdw i przy pomocy sprzetu, ktére dostarczy
Wykonawca.

2. Sposob i jakos¢ prowadzonych robot powinny by¢ zgodne z normami polskimi, posiadac
dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny podlegaé kwalifikacji
kontroli jakosci stosownie do obowigzujgcych w tej mierze przepisdw.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
badania jakosci materiatdw oraz jakosci robot wykonanych z tych materiatow.

§3
Podwykonawcy

1. Stosownie do art. 647 § 2 k.c. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu umowe z podwykonawca
lub jej projekt wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w umowie lub
w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
majg byC roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze
zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg w trakcie negocjacji z
potencjalnym podwykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy,
ktérej tresc¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ do Zamawiajgcego projekt umowy wraz z czescig dokumentacji oraz os$wiadczenia
potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawcg) zawierajgce zgode na
jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy i o$wiadczenia dotarly do Zamawiajacego na 14
dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.

2. Dostarczenie projektu umowy nawet tacznie ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
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podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od otrzymania dokumentdéw. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg skutkujgca odpowiedzialnoscig Zamawiajacego za
zaptate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego
o$wiadczenia Zamawiajgcego lub moze by¢ wyrazona w sposdb bierny poprzez brak sprzeciwu lub
zastrzezen pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajgcego wraz ze zgtoszeniem kompletu
dokumentow w szczegdlnosci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czeSci dokumentacji
projektowej. Strony wykluczajg mozliwo$¢ wyrazania zgody przez Zamawiajagcego na zawarcie
umowy o podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania
lub czynnosci faktyczne Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ustala nastepujagce wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub
sprzeciwu:

1) Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w zakresie
okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamowienia, ktdrej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakosci robdt nie
mogg przewidywa¢ lub  dopuszcza¢ wykonania  przedmiotu objetego  umowa
o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

2) Wpynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem
ryczattowym;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie umow o podwykonawstwo nie moze by¢ wymagalne
przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone
jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czeSciach musi odpowiada¢ procentowemu
zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig cze$¢ odebranych prac i nie
moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czesci).
W przypadku wynagrodzenia ptatnego jednorazowo termin wymagalnosci nie moze by¢
pozniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajgcej
z faktury koncowej, z zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi
wynikaC obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcéw) comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w  wysokoSci
odpowiadajacej procentowemu zawansowaniu prac z terminem ptatnosci nie dtuzszym niz 14
dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen ptatnych
w czesciach, termin wymagalnosci poszczegdlnych czesci, z wyjatkiem ostatniej, ktdre nie
moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie
moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy
wynikajacej z faktury kofncowej

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw robdt budowlanych oraz
wykonawcow umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie
moze by¢ wieksza niz 80 % wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw robdt budowlanych nie moze by¢ wieksza niz 60
% wynagrodzenia dla Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawcg Ilub dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgcego;

6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przyszlych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajgcego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec
podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajgcego;

7) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujagce Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawcow),
w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
za korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii muszg by¢ wczesniej
wymagalne niz wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i beda potrgcane
w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscia o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy.
W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci
przystugujgcych podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowac bedzie odnowienie tj.
Wykonawca po spetnieniu warunkdow bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej,
a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czeSci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy
bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce;

Wykonanie obudowy studni gtebinowej, przytacza wodociggowego i energetycznego, ogrodzenia terenu ochrony bezposredniej
oraz utwardzenia drogi dojazdowej dla otwordw nr 10d/B i 12b/B na UW Mata Nieszawka



Zatacznik nr 1 do SIWZ - Wzdr umowy

(odpowiednie postanowienia muszg sie znalez¢ takze w umowach podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami.);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢
okreslony doktadnie i wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentagji
lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis
i wyszczegodlnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy okreslony
W niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

10) Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktdrejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz
14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego
(z zastrzezeniem wymagania wskazanego w ppkt .3);

11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawce lub
podwykonawce

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci
wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie postanowienie, ze na skutek zatrzymania
dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej,
a powstaje roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia;

13) Odbiér koncowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi byc
wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robdt dokonane przez Wykonawce;

14) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rdzni¢ sie od zaakceptowanego
projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygdrowane, tj.
w szczegodlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy)
nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za te cze$¢ prac jaka odpowiednio
nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowa

4. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umow o podwykonawstwo, (takze tych
zawartych przez podwykonawcdéw z dalszymi podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian
w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

5. Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedktadania
raportu Zamawiajgcemu zawierajgcego informacje czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrze¢
umowe z podwykonawcg/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawart/zawarli
lub zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

6. Obowigzek, o ktorym mowa w ust. poprzedzajgcym dotyczy umoéw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz umdéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi o wartosci rownej lub wiekszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy Raport
powinien zawiera¢ co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczacg wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato zaptacone.

7. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
badz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zadania od
Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportdw oraz wszelkich
niezbednych os$wiadczen, dokumentéw pozwalajagcych ustalic zasadno$¢ Ilub  wysokosc
ewentualnych roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w tym w szczegdlnoSci
umow, protokotdéw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondengiji itp.

8. Przediozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z Zadnego z obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub przepisow prawa. W szczegdlnosci raport nie
zastepuje zgtoszenia zamiaru zawarcia lub zgtoszenia zawarcia umowy z podwykonawca lub
podwykonawcy z dalszym podwykonawcg. Przedtozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku
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przediozenia projektow umoéw o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem
kopii uméw o podwykonawstwo.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robot zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym
miejscu, w bezposrednim sasiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej
o tresci: ,Inwestor informuje o obowigzku dopetniania formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem
podwykonawcdw w trybie okreSlonym w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca
oraz z zachowaniem obowigzujgcych przepisow. Niedopetnienie powyzszego obowigzku skutkowac
bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy z6tty, tekst w kolorze
czarnym.”

10.Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢c tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje dotyczacg przedmiotu umowy.

§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalajg nastepujacy termin zakonczenia realizacji umowy — 5 miesiecy od daty podpisania
umowy, w tym:

1.1. termin realizacji rob6t budowlano-montazowych — 4 miesigce od daty podpisania umowy,
zakonczony pisemnym zgtoszeniem przez Wykonawce w Dzienniku budowy gotowosci do
odbioru koncowego, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, wraz z przekazaniem
Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw odbiorowych stwierdzajgcych prawidtowe
wykonanie robot;

1.2. procedura odbiorowa — 1 miesigc od daty pisemnego zgtoszenia zakonczenia robdt.

§5

Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
2) przekazanie Wykonawcy ,dziennika budowy”;
3) dostarczenie Wykonawcy kopii pozwolenia na budowe oraz innych potrzebnych zezwolen;
4) przekazanie kpl. dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu umowy okreslonego
wgl
5) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

a) powofanie inspektora nadzoru branzy sanitarnej — w zakresie sieci wod-kan,

b) powotanie inspektora nadzoru branzy elektrycznej — w zakresie robot elektrycznych,
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Osoba wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkdji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.
6) odbidr przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 9 niniejszej umowy;
7) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 niniejszej umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, przepisami BHP, zapisami SIWZ oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej;

2) Wykonawca powinien na czas prowadzenia robdt budowlanych posiada¢ nastepujace
dokumenty z zakresu BHP:

- udokumentowany i opracowany plan BIOZ,

- udokumentowane i opracowane instrukcje obstugi uzytkowanych maszyn i urzadzen,
- posiadanie zaswiadczenia kwalifikacyjnego do obstugi maszyn i urzadzen,

- posiadanie aktualnych szkolen w zakresie BHP,

- posiadanie zaswiadczen lekarskich o braku przeciwwskazan do pracy na wysokosci,
- przydzielenie pracownikom odziezy i obuwia roboczego,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

- stosowanie ochrony indywidualnej wynikajgcej z wykonywanych prac, obstugi maszyn
i urzadzen,

- przedstawione i udokumentowane instrukcje uzytkowanych S$rodkéw ochrony
indywidualnej,

- aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (oséb) odpowiedzialnych, za
podlegtych pracownikow.

Pracownicy majg posiadac:

- przydzielong odziez i obuwie robocze,

- ochrony indywidualne wynikajgce z wykonywanych prac, obstugi maszyn i urzadzen

zawarcie umowy z podwykonawcg na zakres przewidziany w harmonogramie robot i

dostarczenie Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy przed przekazaniem placu budowy.

Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego bedzie stanowi¢ warunek dopuszczajgcy przystgpienia

podwykonawcy do robét;

udziat w spotkaniach sprawozdawczych organizowanych na wniosek Zamawiajgcego (nie

czesciej niz raz w miesigcu);

realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z SIWZ (Zatacznik Nr 2);

a) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wtasnych;

b) materiaty powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy — z dnia 7.07.1994 r. Prawo
budowlane oraz wymogom okre$lonym w przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkdw
zamowienia;

c) materialy musza spetnia¢ podstawowe wymagania techniczne rur, ksztattek i obiektow
stawiane ukltadom wodociggowym i kanalizacyjnym — dostepne na stronie
www.wodociagi.torun.com.pl w zakladce ,Strefa klienta - Jak zatatwi¢ sprawe —
Zatatwianie spraw — Wytyczne techniczne”

d) na materiaty Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wymagane specyfikacjg aprobaty
techniczne wraz z deklaracjg zgodnosci z Polskg Norma;

e) przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wszelkie materiaty przewidywane do
wbudowania, celem ich akceptacji. Uzyskanie w/w akceptacji stanowi warunek
dopuszczajgcy materiaty do wbudowania przy realizacji przedmiotu zamodwienia.

f) jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

g) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktdrych mowa w ppkt e), okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty
badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego;

prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka
budowlang, wiedza techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi;

ustanowienie kierownika budowy oraz realizacja art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane dotyczacego obowigzkow Kierownika Budowy;

Kierownik budowy posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP oraz
p/poz. Wszystkie urzadzenia elektryczne na placu budowy i zapleczu muszg posiadac
aktualne badania w zakresie dodatkowej ochrony od porazen. Zabezpieczenie urzadzen
elektrycznych na placu budowy musi by¢ zabezpieczone wytgcznikami réznicowo-pragdowymi
o pradzie nie wiekszym niz 30 mA. Zamawiajacy wymaga stosowanie aktualnych Polskich
Norm dotyczacych urzadzen sieci i instalacji w zakresie wykonywanych robot

wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej umowy;

10) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu —

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt stanowigcy
przedmiot niniejszej umowy;

11) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do terenu budowy;
12) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od

przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzagdzen pomocniczych
i zbednych materiatow, odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;
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13) wywoz gruzu, nadmiaru ziemi, materiatdw zbednych i Smieci we wiasnym zakresie i na

wilasny koszt. W zakresie materiatow zbednych, nieszkodliwych, stosuje sie przepisy
wykonawcze do Ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. — wiascicielem odpadow
powstatych w trakcie realizacji robot jest Wykonawca.
Odpady zawierajgce odpady szkodliwe, winny by¢ przetransportowane na wysypisko $mieci,
ktére posiada odpowiedni sprzet techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie o
poddawanie recyklingowi odpaddw tego typu. Transport odpaddw zawierajgcych substancje
szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez firme, ktdra posiada odpowiednie zezwolenie.
Zagospodarowanie odpadéw powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.
Wszelkie koszty zagospodarowania odpadéw w trakcie trwania inwestycji zostang
poniesione przez Wykonawce.

14) zapewnienie wiasciwej organizacji i koordynacji robdt poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

15) prawidtowe prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy;

16) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg — Prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg;

17) zapewnienie na wtasny koszt petnej obstugi geodezyjnej tj. wykonanie wszelkich czynnosci
geodezyjnych majgcych na celu prawidtowe usytuowanie budowanej sieci i urzadzen
w terenie, w tym:

a) wytyczenie wszystkich niezbednych elementdw budowanej sieci i urzadzen;

b) zatozenie reperéw roboczych, jezeli bedzie taka potrzeba;

c) przekazanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej w 3 egzemplarzach
uwierzytelnionych przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

d) odtworzenie istniejgcych i zniszczonych podczas realizacji zadania kamieni
granicznych w pasie prowadzonych robdt. Odtworzenie kamieni winno zostac
potwierdzone protokolarnie przez geodete;

18) zapewnienie ogdlnego dozoru terenu budowy;

19) zrealizowanie wiasnym kosztem i staraniem obiektow tymczasowego zaplecza budowy,
zainstalowanie na wiasny koszt licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponoszenie kosztow zuzycia wody i odprowadzenia $ciekdw, jezeli zuzyta woda zostanie
odprowadzona do kanalizacji sanitarnej lub ogdlnosptawnej, oraz energii elektrycznej w
okresie realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do pobrania od Zamawiajgcego nadstawki hydrantowej z
wodomierzem na czas trwania realizacji inwestycji;

Zaplecze socjalne nalezy wyposazy¢ w przeno$ne toalety — szczelne zbiorniki na Scieki
socjalno-bytowe.

20) wykonanie zabezpieczenia urzadzen podziemnych krzyzujgcych sie z trasami wykonywanych
przewodow (np. kable, wodociag, gazociag);

21) dezynfekcja i ptukanie wodociggu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania wody
wykonanego przez laboratorium posiadajgce akredytacje, (badania wody w zakresie
nastepujgcych parametrow: metnos$¢, barwa, zapach na zimno, jon amonowy, Zelazo,
mangan, przewodno$¢ elektryczna wilasciwa, twardo$¢ ogdlna, glin, smak, pH, obecnos¢
bakterii Escherichia coli, obecnos$¢ enterokokdw, obecnos$¢ bakterii grupy coli, ogdlna liczba
mikroorganizméw w temperaturze 22 °C (dopuszczalna warto$¢ 100 j.t.k.), Clostridium
perfringens gcznie ze sporami i chlor ogdiny;

22) sporzadzenie przed przystgpieniem do robdt dokumentacji fotograficznej obiektow
sgsiadujacych z placem budowy na wypadek pdzniejszych roszczen wiascicieli gruntow i
posesiji;

23) zapoznanie pracownikéw z materiatami informacyjnymi  dotyczacymi Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem w Torunskich Wodociggach (materiaty te
stanowig zatgcznik nr 5 do umowy);

24) informowanie inspektora nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, o problemach i
okolicznosciach moggcych wptyngé na jako$¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia
przedmiotu umowy;

25) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz jeden dzien przed, Inspektora
Nadzoru o terminie zakrycia robot zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym
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fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do odkrycia robdt, a nastepnie do
przywrdcenia robdt do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

26) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, badz urzadzen z winy
Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu poprzedniego;

27) ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec osdb trzecich za wszelkie szkody spowodowane na
placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami. Wykonawca zapewni na okres
prowadzonych robét polise ubezpieczeniows;

28) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie z
postanowieniami § 9 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych — wzajemnie uzgodnionych;

29) kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotdw niezbednych przy odbiorze;

30) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzdér Inwestorski w trakcie trwania
rob6ot w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usuniecia;

31) zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu w wykopie do wskaznika zgodnie z zaleceniami
wiasciciela drogi;

32) dostarczanie niezbednych atestow, wynikdw oraz protokotow badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

33) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;

34) po zakonczeniu i przekazaniu robot uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego jego wiasnoscia, jak réwniez terendw sasiadujacych, zajetych lub uzytkowanych
przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 14 dni po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego;

35) przekazanie Zamawiajgcemu, w dniu odbioru koricowego, wypetnionej i podpisanej karty
gwarancji jakosci wykonanych robdt, ktdrej wzor stanowi zatacznik nr 8 do niniejszej
umowy.

§6
Personel Wykonawcy

1. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby kierownika budowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji osoby petnigcej dotychczas funkcje kierownika budowy.

2. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdérej mowa w ust. 1 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem tej osoby do kierowania budowg. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy zmiany terminu zakonczenia robot.

3. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych osdb niz wskazane w
Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca na wiasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia budowy/montazu od wszelkich ryzyk w
zwigzku z Umowag tacznie w imieniu Zamawiajacego i swoim wiasnym a takze podwykonawcow.
Ubezpieczenie bedzie obejmowato wszelkie szkody powstate na skutek nagtego,
nieprzewidzianego i niezaleznego od woli Wykonawcy zdarzenia powodujgcego zniszczenie,
uszkodzenie lub utrate przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyzszym winny by¢ objete
nastepujace przedmioty:
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a) roboty, materialy, maszyny i urzadzenia od ryzyka wszelkich strat na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz rzeczywista warto$¢ ww. mienia (dla poszczegdinych
kategorii mienia) — pozwalajgca na petne jego zastgpienie,

b) koszty demontazu i usuniecia pozostatosci po szkodzie na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz 15% sumy ubezpieczenia wynikajacej z sumowania sum ubezpieczenia
robot, materiatow, maszyn i urzadzen.

2. Wykonawca zawrze tgcznie w imieniu Zamawiajgcego i swoim wilasnym umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnoéci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu prowadzenia dziatalnosci,
uwzgledniajgce w swym zakresie rodzaj i charakter robdt wynikajagcych z umowy zawartej z
Zamawiajgcym. Wykonawca dodatkowo rozszerzy to ubezpieczenie o szkody osobowe i rzeczowe,
w tym koszty poniesione w celu usuniecia oraz neutralizacji substancji chemicznej, powstate w
zwigzku z przedostaniem sie substancji chemicznej do powietrza, wody lub gruntu. Ubezpieczenie
takie opiewa¢ bedzie na sume nie mniejszg niz 100% wartosci oferty na jedno i wszystkie
zdarzenia bez wzgledu na liczbe szkdéd powstatych w wyniku zdarzenia. Ponadto Wykonawca
zapewni, aby wszyscy jego podwykonawcy bedga objeci niniejszg umowa.

3. Wszystkie umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa powyzej, winny zosta¢ wykupione na dzien
przekazania placu budowy. Zakres i warunki umow ubezpieczenia podlegajg akceptadcji
Zamawiajgcego pod katem ich zgodnosci z zapisami SIWZ. Ubezpieczenie takie wchodzi w zycie z
chwilg rozpoczecia robdt i pozostaje w mocy do podpisania protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego.

4. Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajagcemu polise ubezpieczeniowg i dowod na regularne
optacanie sktadek bezzwiocznie, na wezwanie Zamawiajgcego.

5. Niezaleznie od obowigzku ubezpieczenia sie Wykonawcy, zgodnie z niniejszym punktem,
Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnoS¢ i zabezpieczy Zamawiajgcego przed wszelkimi
roszczeniami stron trzecich z tytutu uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstatych
podczas $wiadczenia robot przez Wykonawce, jego podwykonawcow i pracownikéw w zwigzku z
robotami.

6. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia okre$lonego w § 6 ust. 1
i 2 Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Poniesione koszty zostang potracone
z naleznosci Wykonawcy.

§8

Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe

W KWOCIE ..cvevereeieeciiecen, ZE (SIOWNIE! oo zt
00/100) powiekszonej o obowigzujgcy podatek od towardw i ustug VAT tj. ..coveeeeeeveeeceeeerenee zt,
co stanowi tacznie kwote brutto: ... zi (stownie:
.................................................................................................................................... zt 00/100).

2. Wynagrodzenie ustalono na podstawie: zakresu robot okreslonego w dokumentacji projektowej,
siwz i oferty Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztow czynnosci, ktdre bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy, miedzy innymi: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

4. W przypadku zmian podatku od towardw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do aktualnie obowigzujgcych stawek.

5. Platnos¢ za wykonane roboty dokonana zostanie w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury i otrzymania kompletu dokumentéw rozliczeniowych od
Wykonawcy. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za terminowos¢ zaptaty faktury na niego
wystawionej.

6. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo, zostanie zwrécona Wykonawcy. Okres
ptatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

7. Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokdt odbioru koncowego oraz o$wiadczenie
Podwykonawcy lub Podwykonawcéw potwierdzajgce, ze otrzymali oni wynagrodzenie. Wykonawca
uzasadni kwote wyplaty z tytutu faktury koncowej wyodrebniajac iloS¢ robdt nie objetych
wystawionymi poprzednio fakturami czesciowymi.

8. Zaptata naleznosci z faktury nastgpi w formie przelewu bankowego na rachunek rozliczeniowy
WYKONAWCY ..ottt ktory widnieje w elektronicznym wykazie
podatnikéw VAT, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z obowigzujgcymi
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

przepisami prawa. Jezeli rachunek wskazany w umowie i na fakturze nie bedzie widniat w
momencie zaptaty w wyzej wspomnianym wykazie (tzw. biatej liscie), to wowczas zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wpisania rachunku do elektronicznego
wykazu podatnikow VAT (na biatg liste) bez konsekwencji naliczania odsetek za zwtoke

Ustala sie, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania ptatnosci w dwdch czesciach (oddzielnie za kazda

studnie), zgodnie z tabelg w Zatgczniku nr 4 do SIWZ — ,Wykaz cen”.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesSci robdt podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom dla przedmiotu umowy w zakresie robdt budowlanych, suma naleznosci z faktur

czesciowych nie moze by¢ wyzsza niz kwota stanowigca 90% catosci wynagrodzenia okreSlonego

w ust. 1 (pomniejszonego o sume kwot maksymalnych, hipotetycznych takze niewymagalnych)

wynagrodzen podwykonawcdw wynikajgcych z  uméw o podwykonawstwo tgczacych

podwykonawcow z Wykonawcg (i odpowiednio podwykonawcdw z dalszymi podwykonawcami),

a niezapfaconych przez Wykonawce podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét odbioru robot potwierdzajgcy zakres

wykonanych robdt, podpisany przez inspektora nadzoru oraz oswiadczenia, o ktérych mowa w ust.

7, a takze wywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkdéw okreslonych w umowie, o

ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13, potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Podstawg wystawienia ostatniej faktury czesciowej, na kwote nie wiekszg niz réznica miedzy

kwotg 90% wynagrodzenia kosztorysowego, a sumg kwot wynikajgcych z faktur czesciowych,

bedzie protokdt odbioru koncowego oraz oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 7, a takze
wywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o ktdrych
mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13 potwierdzone przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie (pomniejszone o dokonane pfatnosci) wyptacone bedzie na podstawie faktury

konicowej w przypadku wykonania obowigzkdéw przez Wykonawce zgodnie z umowa. Podstawg do

wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 7,

a takze wywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkow okreSlonych w umowie,

o ktorych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13. Do faktury korcowej Wykonawca zobowigzany jest

dotaczy¢ kserokopie protokotu odbioru koncowego.

Wykonawcy zostanie naliczona optata za zuzycie wody na cele budowlane i odprowadzenie do

sieci kanalizacyjnej na podstawie wskazania wodomierza nadstawki pomiarowej. Platnos¢ na

podstawie faktury wystawionej przez Spétke zgodnie z cennikiem optat i ustug obowigzujgcym w

Spotce.

Jezeli Wykonawca zuzyje wode i/lub odprowadzi Scieki bez zainstalowania licznika ilosci pobranej

wody, Spotka obcigzy Wykonawce optatami za wode i Scieki na podstawie oszacowania ilosci wody

i odprowadzonych Sciekow.

Wynagrodzenie wyptacone bedzie na podstawie faktury koncowej w przypadku wykonania

obowigzkow przez Wykonawce zgodnie z umowa. Podstawg do wystawienia faktury koncowej

bedzie protokoét odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 7, a takze wywigzanie sie przez

Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-

13. Do faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ kserokopie protokotu odbioru

koncowego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest:

18.1. dotaczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajgcemu oswiadczen Podwykonawcy i
odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich dokumentow
wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen
Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami), co najmniej o tresci:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

DZiGIGJGC W ITUEINIU ...t ecassiesstrasisasns (petna nazwa podwykonawcy), Uul.

............... , NIP.................... OSwiadczam:

1) jako Podwykonawca zadania dotyczgcego ......................... jestem wykonawcg robot
budowlanych w szczegdinosci robot ....................... [ fagczy mnie Z..oeeocesieairaans
(Wykonawcg) jedynie umowa z dnia .............. LoD e Umowy ta nie zostata zmieniona.

Wykonanie obudowy studni gtebinowej, przytacza wodociggowego i energetycznego, ogrodzenia terenu ochrony bezposredniej
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2) zgodnie z umowg, o ktorej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od
Wykonawcy wynosi facznie ..................... zt. Z tej kwoty:

a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy wymagalne do dnia ztoZenia oswiadczenia

Podwykonawca/ Data Wartosé Kwota zaléivngaan?t:gez
Lp. dalszy Nr faktury wystawienia bezsporna P
netto faktury Wykonawce
Podwykonawca faktury netto .
zadania
1
b. (ewentualnie) kwota ......... zt jest sporna miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg i kwota ta

jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ..... / przystuguje z tytutu.............

3) W zataczeniu Wykonawca zadania przedstawia kopie faktur, protokofow odbioru,
potwierdzenia przelewu oraz

a. oswiadczenia Wykonawcy z dnia ............... VA
b. oswiadczenia podwykonawcy z dnia ............ [ooviresinns
C. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ [ oveenann, potwierdzajgce otrzymanie

wymagalinych naleznosci z wyszczegolnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
wymagalinosci, terminu otrzymania zapfaty.

d. (inny ewentualny dowod zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow / dalszych
DOAWYKONAWCOW,).c.....ocveeeeeeereareaeeeaearearearesrearean,

18.2. dotaczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajgcemu o$wiadczenia Wykonawcy co
najmniej o tresci:

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa WyKoNawcy: ......cc.cccoveurvvreesissssisssssennnns

Jako Wykonawca zadania ................c.ccoceu.... Umowa nr ................. V4o /1)
oswiadczam, Ze zgodnie z przedmiotowg umowg, w ramach faktury nr.................... Z dnia
........... na kwote netto ................, brutto ..............; roboty budowlane wykonywali nastepujacy
podwykonawcy:

1 firma ..eeecevan, , W ramach umowy podwykonawczej nr ................... ,Zdnia ........... na
kwote ............. Netto .................. , brutto, w okresie rozliczeniowym wykonata roboty
budowlane na kwote netto .................... , Drutto ..., W.w faktura zostata
zapfacona ania ........c..ccceeeennes W zatgczeniu dokumenty potwierdzone za zgodnosc¢ z
oryginatem: Kopia faktury, protokot odbioru, potwierdzenie przelewu.

Pozostata do zaptaty miedzy Wykonawca a Podwykonawcg kwota ............... zt

Ewentualnie kwota .................... zt jest sporna miedzy Wykonawca a Podwykonawcg i kwota ta

Jjest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie .................c......... [ przystuguje z tytutu

badZ oswiadczenia Wykonawcy o braku podwykonawcéw i odpowiednio dalszych

podwykonawcéw.

Brak zgodnego z prawdg oswiadczenia o ktorym mowa w niniejszym ustepie z kompletem
dokumentodw, a takze niewywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych
w umowie, o ktérych mowa w § 3, stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia  po stronie
Zamawiajacego w zaptacie wynagrodzenia, a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania
o$wiadczenia, jezeli brak oS$wiadczenia z kompletem dokumentow byt jedyng podstawa
wstrzymania pfatnosci.
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19.

20.

21.

22,

23.

24.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgtoszenia tego zadania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcow wszelkich
dokumentdéw i informacji uzasadniajacych zasadnos¢ i wysokoS¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) jakiejkolwiek czeSci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu catg
zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote powiekszong o odsetki liczone, jak
za opdznienie w zaptacie naleznosci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajgcemu oraz pokryje wszelkie koszty z
tym zwigzane tj. w szczegolnosci koszty pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencii,
obstugi prawnej.

Zamawiajgcy moze potraci¢ swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).
Przelew wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajacych z umowy
wymaga zgody Zamawiajgcego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku
dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysziej (w szczegdlnosci przelewu na
zabezpieczenie) Zamawiajgcy bedzie mdgt potraci¢c dowolng swojg wierzytelno$¢ przystugujacg mu
wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscia
lub w dniu wymagalnosci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie
mogt potraci¢  wierzytelno$¢ przystugujgca mu  wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnos¢
Zamawiajacego stanie sie wymagalna po wuzyskaniu informacji o dokonanym przelewie.
Postanowienia niniejszego ustepu dotyczg takze wierzytelnosci z tytutu kar umownych,
odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiesci
odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami
wierzytelnosci.

Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwioce ze spetnieniem jakiegokolwiek $wiadczenia
pienieznego na rzecz osob trzecich np. Podwykonawcy albo spetnia przestanki do wystgpienia z
wnioskiem o ogtoszenie upadtosci, moze zadac udzielenia przez Wykonawce (w catosci na jego
koszt) nieodwotalnej gwarancji zaptaty (spetniajgcej wymagania, o jakich mowa w art. 6491 i
nast. k.c) na rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz
dostarczenia Zamawiajgcemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie
45 dni od dnia otrzymania zadania.

Zgodnie z wymogami art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 poz. 424) Zamawiajacy o$wiadcza, ze
posiada status duzego przedsiebiorcy.

8§89

Odbiory robot stanowiagcych przedmiot umowy

Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy bedg realizowane poprzez:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidor koncowy, przeprowadzony w ciggu 30 dni od daty pisemnego zgtoszenia
Zamawiajgcemu zakonczenia robdt oraz przekazania Inspektorowi nadzoru kompletu
dokumentow odbiorowych stwierdzajgcych prawidtowe wykonanie robdt,

3) odbidr ostateczny — 1 miesigc przed uptywem okresu gwaranciji.

Na odbior koncowy Wykonawca powinien przygotowac komplet dokumentéw odbiorowych

w wersji papierowej i elektronicznej tj.:

I. wersja papierowa:
e dokumentacja powykonawcza wykonanych robot — 2 egz.,

o$wiadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane — 3 egz.,

e dziennik budowy — 1 egz.,

o dokumentacja geodezyjna tj.:

Wykonanie obudowy studni gtebinowej, przytacza wodociggowego i energetycznego, ogrodzenia terenu ochrony bezposredniej
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przekazanie w wersji papierowej geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej z numerami
weryfikacji Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej w 3 egzemplarzach,
przekazanie w wersji papierowej 3 kopii szkicow polowych z pomiaru wraz z wykazem
wspotrzednych inwentaryzowanych punktdw, na szkicach polowych nalezy wykazac:

v dla sieci wodociggowej: rzedne posadowienia rur w weztach

- przewody fizycznie zlikwidowane nalezy na inwentaryzacji powykonawczej, przyjetej do
zasobow osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, bezwzglednie usunac
Z mapy;

- w przypadku pozostawienia w gruncie nieczynnego przewodu, nalezy w dokumentacji
odbiorowej dokona¢ stosownych wpisow lub oznaczen potwierdzajacych, ze przewdd
zostat wytgczony z eksploatacji;

protokoty badan i pomiarow - 2 egz.,

protokoty odbioréw technicznych — 2 egz.,

protokoty z odbioru kolizji z innym istniejgcym uzbrojeniem terenu — 2 egz.,

dokumenty potwierdzajgce wywdz S$mieci, materiatow zbednych na skfadowisko $mieci lub

inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego — 2 egz.,

o komplet $wiadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych
wyrobow budowlanych — 2 egz., tj.:
> certyfikaty na znak bezpieczenstwa, lub
> certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma (lub aprobatg techniczng), lub
> deklaracje zgodnosci z Polskg Normg (lub aprobatg techniczng),

e pozostate dokumenty wymagane Prawem Budowlanym — 2 egz.

Wszystkie dokumentacje winny by¢ w jezyku polskim.

II. wersja elektroniczna

1) Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej bedzie przekazana na ptycie CD/DVD
w 2 kopiach

2) Wersja elektroniczna winna by¢ tozsama z dokumentacjg w wersji papierowej.

3) Poszczegdlne elementy elektronicznej wersji dokumentacji powykonawczej (dziennik budowy,
protokot odbioru, inwentaryzacja geodezyjna, ...)powinny znalez¢ sie w osobnych plikach. Nie
dopuszczalne jest umieszczanie catej dokumentacji powykonawczej w postaci jednego pliku.

4) Dotgczone skany powinny by¢ kolorowe i wykonane w rozdzielczosci 300 dpi.

5) Skany dokumentacji powykonawczej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w postaci plikdw *pdf.

6) W przypadku map wymagane jest, aby mapy formatu do A3 wigcznie byly zapisane jako pliki
*pdf, natomiast format wiekszy od A3 w postaci plikow *jpg.

7) Mapa z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robdt i sieci uzbrojenia terenu wraz
Zz mapg pogladowg terenu obejmujgcego zrealizowane roboty ma by¢ przekazana w wers;ji
edycyjnej w formacie plikdw *dxf/*dwg lub *kcd z naniesieniem wykonanych i zlikwidowanych
elementéw w formacie wektorowym oraz ich opisem geometrycznym w obowigzujgcym
uktadzie odniesienia, w ktérych generowana jest mapa zasadnicza przez Powiatowe Osrodki
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (obecnie jest to ukfad odniesienia: PL-ETRF89,
uktad wsp. pfaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uklad wys.: PL-EVRF2007-NH - na obszar
m. Torunia lub uktad wys.: PL-KRON86-NH - na obszar powiatu torunskiego).

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Dla zapewnienia wykonania prac w sposdb i w terminie zgodnym z umowg Zamawiajacy
ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1, .1 cccecveieeenennnenn. zi
(SHOWNIE: <.t zt 00/100) zostanie wniesione
LV 0] 10 1= U

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 100% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1
zostanie wniesione na rzecz Zamawiajgcego najpozniej w dniu podpisania umowy.
3. Strony ustalajg, ze:
= 70% whiesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowg wykonania robdt,
» 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za
wady.
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4.

Czes¢ zabezpieczenia (70%) gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robdt zostanie zwolniona
w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie
wykonane. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia (30%) zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji okreSlony w § 4 ust.
1 pkt. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesienie zabezpieczenia najpdzniej w dniu
podpisania aneksu terminowego.

§11
Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat. Bieg terminu
gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego i przekazania do uzytku, a okres
rekojmi wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy obejmuje: jako$¢ wykonanych robdt budowlano-
montazowych, sprawne dziatanie wbudowanych urzadzen (w tym egzekwowanie od producenta
sprawnego dziatania urzadzen przez okres trwania gwarancji). Wykonawca zapewni
przeprowadzenie przeglagddéw serwisowych pozwalajgcych na utrzymanie warunkow gwarangji
urzadzen przez okres 3 lat.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dniu odbioru koricowego.
Wz6r karty gwarancyjnej w Zatgczniku nr 8 do umowy.

Wykonawca, niezaleznie od gwarancji, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia usterek lub
wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub
w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

W przypadku stwierdzenia usterek lub wad realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Jezeli w okresie gwarancyjnym wystgpi awaria polegajgca na wycieku z sieci wodociggowej,
uniemozliwiajgcym uzytkowanie sieci, Wykonawca robdt ma obowigzek usuniecia uszkodzenia w
terminie 8 godzin od zgtoszenia awarii. W przeciwnym razie awaria zostanie usunieta przez stuzby
Zamawiajgcego a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami naprawy. O takiej awarii Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce telefonicznie.

Strony dokonaja przegladu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a stwierdzone
wowczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji.

§12
Kary umowne

W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktérej przedmiotem bedg dostawy
lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dostarczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie
doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu, to
wowczas Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci rownej (np.)
wynagrodzeniu wynikajgcemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze takze zadac¢ od Wykonawcy kar umownych za:

1) Opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w stosunku do terminu okreslonego w umowie
w wysokosci 0,04 % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia;

2) Opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,04 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad;

3) Odstgpienie od catosci lub niewykonanej cze$ci umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 8 ust.1;

4) Nie usuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie w terminie 14 dni
lub w dtuzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego od ich
wskazania w trakcie odbioru koncowego przez Komisje Odbiorow Zadan Inwestycyjnych

Wykonanie obudowy studni gtebinowej, przytacza wodociggowego i energetycznego, ogrodzenia terenu ochrony bezposredniej
oraz utwardzenia drogi dojazdowej dla otwordw nr 10d/B i 12b/B na UW Mata Nieszawka



15
Zatacznik nr 1 do SIWZ - Wzdr umowy

i Remontow w wysokosci 0,04 % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 8 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia;

5) Opodznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla podwykonawcy
w wysokosci 0,02 % kwoty brutto naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy
dzien opdznienia;

6) Opodznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu podwykonawcy
i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,02 % kwoty brutto
naleznego odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia;

7) Brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego (niezaleznie od kar przewidzianych w pkt 5
i6) w wysokosci 10 % kwoty brutto naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub
odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

8) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajgcym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub zmiany)
wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca Iub dalszy
wykonawca zawrze takg umowe);

9) Nieprzediozenie, w terminie wynikajgcym z umowy, po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2% naleznego z tej umowy (lub
jej zmiany) wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek naruszenia.

3. Wierzytelnoéci z tytulu kar umownych zostang potrgcone z wierzytelnosci Wykonawcy,
w szczegdlnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia.

4. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieuprawnionego poboru wody, o ktérym mowa
w § 8 ust. 16 niezaleznie od sankcji wymienionych w tym miejscu umowy, Zamawiajacy
powiadomi o kradziezy odpowiednie organy $cigania, zgodnie z art. 28 i nastepne ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw.

6. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy i przyjmujg, ze
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu wykonania
obowigzkéw takze w przypadku, gdy jest ono nastepstwem okolicznosci niezawinionych przez
Wykonawce. Zamawiajacy domagajac sie zaptaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany do
wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za opdznienie
jedynie wykazujac, ze wylgcznym powodem przekroczenia terminu byto zawinione dziatanie lub
zaniechanie Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 8 ust.1

§13
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zgdac wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

c) gdy chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstgpienia),

d) gdy zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej
uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz o zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o
upadtos$¢ w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci),
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e)

f)

gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 1
miesigc pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

gdy zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane lub podwykonawcy, ktory
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi lub zajdzie konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wynagrodzenia kosztorysowego.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach a,b,c,d,f w terminie do 30 dni od
powziecia wiadomosci, natomiast w przypadku wskazanym w punkcie e — w terminie 30 dni od
uptywu terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub zakonczenie robot
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:

a)
b)

c)

Zamawiajacy zalega z ptatnoscig wymagalnych naleznosci powyzej 60 dni,

Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania protokétu odbioru,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetnic swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w lit. a, b, c moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie o wystgpieniu okolicznosci stanowigcej podstawe
odstgpienia.

2. Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokoét inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od niniejszej umowy;
W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz
tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacje inwestycji, ktore nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od niniejszej umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od spisania protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
whniesione. W przypadku nie wykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potrgcone z naleznosci
Wykonawcy.

4. W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktdére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy obowigzany jest do:

1.

1)
2)

dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstagpienia,

pokrycia udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce zwigzanych z
wykonaniem umowy, w szczegdlnosci odkupienia materiatéw i urzadzen przeznaczonych na
realizacje przedmiotu umowy okre$lonych w ust. 3 pkt. 3 oraz przejmie od Wykonawcy
teren budowy.

§14
Warunki dopuszczajace zmiany w umowie

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian istotnych postanowien zawartej umowy pod
warunkiem nie podwyzszenia wynagrodzenia w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, tj.:
1) zmianie moze ulec termin wykonania zaméwienia w przypadku:
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a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki lokalne), majacej bezposredni
wplyw na terminowo$¢ wykonywania robét,

b) wystgpienia warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt — fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

c) gdy obowigzujace przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczajg do realizacji lub
nakazujg wstrzymanie robot,

d) dziatan organdéw administracyjnych lub gestoréw sieci skutkujgcych przekroczeniem
okreslonych przez prawo termindéw wydania decyzji, zezwolen uzgodnien oraz
odmowa wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

e) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

2) zmianie moze ulec wysoko$¢ wynagrodzenia w przypadku zmiany w okresie obowigzywania
umowy stawki podatku VAT, oraz w przypadku o ktdrym mowa w § 14 pkt. 4).

3) zmianie moze ulec forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przewidziana w SIWZ
oraz zmiany rachunku Wykonawcy — na wniosek Wykonawcy;

4) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania przez Wykonawce robdt zamiennych
polegajacych na:

a) zmianie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy,

b) zamianie materiatbw w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji
projektowej, z zachowaniem wymogdw technicznych i jakosciowych.

Warunkiem dokonania powyzszych zmian bedzie sporzadzenie i podpisanie przez strony

protokotu koniecznosci i negocjacji.

2. Ewentualne zmiany do umowy wprowadzane bedg w formie pisemnej, aneksem do umowy.

§15
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, a w szczegolnosci dotyczy to
przeniesienia wierzytelnosci.

2. Administratorem Panstwa danych osobowych sa:

Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. ul. Rybaki 31-35; 87-100 Torun

tel. 56 658 64 00; fax. 56 654 01 51; e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych — e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane sg przetwarzane w celu zawierania umow oraz realizacji ich postanowien i zapewnienia
sprawnej wspotpracy z kontrahentami.

Dane nie bedg przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres: 5 lat od zakonczenia trwania umowy.

Panstwa dane osobowe sg przetwarzane na podstawie zawartej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia, w imieniu Zamawiajgcego, jako Administratora
danych, w rozumieniu obowigzujgcych przepisow prawa o ochronie danych osobowych,
niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 30 (trzydziesci) dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy z Wykonawcg, obowigzku informacyjnego wobec oséb fizycznych zatrudnionych przez
Wykonawce lub wspdtpracujgcych z Wykonawcg przy zawarciu lub realizacji niniejszej umowy, w
tym takze cztonkdéw organow, prokurentéw lub petnomocnikdéw reprezentujgcych Wykonawce -
bez wzgledu na podstawe prawng tej wspotpracy - ktérych dane osobowe udostepnione zostaty
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w zwigzku z zawarciem lub realizacjg niniejszej umowy.
Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, powinien zosta¢ spetniony poprzez
przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej zawartej w §15 ust. 2 niniejszej umowy, przy
jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalnosci.

Jednoczesnie posiadajg Panstwo mozliwos$¢ dostepu i aktualizacji podanych danych.

Przystuguje Panstwu prawo do zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

Przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do zrealizowania celu. W ramach
realizowanego przetwarzania nie wystepuje profilowanie.
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Dane nie bedg udostepniane innym podmiotom niz wynikajgcym z przepisow prawa.

4. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym, wylacza mozliwos¢ stosowania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz wysylania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych za pomocg Platformy Elektronicznego Fakturowania.

5. Zamawiajacy nie wyraza zgody, o ktorej mowa w art. 106na ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardw i ustug (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), na otrzymywanie
ustrukturyzowanych faktur przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

6. Wszystkie ewentualne spory, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie dojécia do porozumienia spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy prawa polskiego, a w
szczegolnosci kodeksu cywilnego oraz postanowienia Regulaminu udzielania zamoéwien na
dostawy, ustugi i roboty budowlane w spétce Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.

8. Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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