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Kielce,

1. Projektant:

mgr inz. arch. Joanna M. Cwiertak

upr. nr. GP.II. 63/60/75, KL.-149/93, Rz 5/93
Czlonek Swietokrzyskiej Izby Architektonicznej
nr. ew. SW-0012

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze opracowania projektowe w branzy architektura:

Projektu renowacji i zabezpieczen struktury muréw Zamku Kroélewskiego
w Checinach

zostaly sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, i nie zawieraja wad formalno-prawnych ani merytorycznych oraz,
ze zostaly wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢

mgr inz. arch. Joanna Cwiertak



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Joanna Maria Cwiertak

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
GP.I1I-63/60/75, KL-149/93,

jest wpisana na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0012.

Czionek czynny od: 25-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-04-2019 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0012-F821-CE5E-C9E3-72DF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



URZAD WOJEWODZKI

e _wGI;mLCACH

ydzial Gospodarki Przes 1 )
25-955 KIELcuEem’ Kielce, 1993 - 04 - &
tel. 457-18 ., 219-42 -

Nr ewid. Kl- 149/93

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie §& 13 ust. 1 pkt 1, § 4 ust. 1 i 2 ,§ 7, § 13

ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 1 pkt 1, § 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra

Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

/Dz.U.Nr 8, poz. 46 - z pdzniejszymi zmianami/ stwierdza sie ze

PANI CWIERTAK JOANNA

magister inzynier architekt

urodzona dnia 19 sierpnia 1947 r. w Ostrowcu Sw.

posiada przygotowanie zawodowe, upcwazniajgce do wykonywania samo-

dzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnos$ci architektonicznej.
PANI CWIETAK JOANNA - jest upowazniona do:
1/sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzanh:

a/architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
b/konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektdéw budowlanych
0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych
i schematach technicznych, z wylaczeniem fundamentow
giebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-

czalnych,

2/kierowania ,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badnia stanu
technicznego obiektdédw budowlanych - w zakresie objetym

specjalnoécig architektoniczng.

Otrzymuje: o SN Z up. WOUEWODY

Pani Joanna Cwiertak ' 7 mgr inY. & T —_—
; | T-ea Dyrer

ul. Stoneczna 23/100 / /7N, vt B OspudaMi Przesirzgnnsj

- kt Wojewédzki
25-731 - Kielce NS A

wl



Kielce, wrzesien 2019 .

Imie i nazwisko: Jarostaw Kolera

Nr uprawnien: KL-214/93

Czionek Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/IE/0175/03

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Dz. U. 2018 poz. 1202, oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja
projektowa — branza elektryczna
dla inwestycji pn.

PROJEKT RENOWACJI I ZABEZPIECZEN STRUKTURY MUROW ZAMKU
KROLEWSKIEGO W CHECINACH

Adres: Checiny, jednostka ewidencyjna Checiny
dzialki nr ewidencyjny : 2193/4
obreb 0001

INWESTOR:  Dyrektor Zamku Krolewskiego w Checinach
ul. Malogoska 7 26-060 Checiny

zostala wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Podpis Projektanta



Kielce, wrzesien 2019 .

Imie i nazwisko: Marek Alf

Upr. budowlane nr: SWK/0096/PWOE/14

Czionek Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/IE/0156/14

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Dz. U. 2018 poz. 1202, oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja
projektowa — branza elektryczna
dla inwestycji pn.

PROJEKT RENOWACJI I ZABEZPIECZEN STRUKTURY MUROW ZAMKU
KROLEWSKIEGO W CHECINACH

Adres: Checiny, jednostka ewidencyjna Checiny
dzialki nr ewidencyjny : 2193/4
obreb 0001

INWESTOR:  Dyrektor Zamku Krolewskiego w Checinach
ul. Malogoska 7 26-060 Checiny

zostala wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Podpis Sprawdzajgcego
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Nr ewid.

wl

Kielee, 1993 - o= (23

Kl1-214/93

STHLERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. L pkt 4 l%gﬂ_d,&?‘?,t§:§ ust. 1
pkt.l, & 5 ust. 1 pkt 1, § ¥ 'ust, 1 pkt 4 lit.-d rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terecnowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20
lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkciji Lcchniczny;h
W budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46 — z péZniejszymi zmianami/
stwierdza sie, Ze

PAN KOLERA JAROSLAW

magister iniynier elektryk

urodzony dnia 22 lutego 1961l r. w Kielcach

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji pro*ektanta oraz kierownika budowy 1 robdt
W spec;alnosc1 lnstalacy]no - 1nzynlery3nej w zakresie sieci

i lnstalaCJl elektryrynych N obejmujqce 1nvtalac30 elektryczne

napowietrzne i kablowe llnle energétycyne stacje i1 urzadzenia

elektroenergetyczne.

PAN KOLERA JAROSLAW - jest upowazniony do:
1/sporzadzanie projektéw sieci i instalacji elektrycznych,

2/kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,kierowa

nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw siec

i instalacji oraz ocenjania i badania stanu technicznego sieci

i instalacji elektrycznych

Otrzymuje:

Pan Jaroslaw Kolera

- w(EEE T8 | :
Os. Ha Stoku 65a/1 L= L >\ ;ﬁigiyﬁﬁkﬁy_ Eomalsk!

/1 Gléwny Architcht

=

Kielce
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-YZR-2A5-4GT *

Pan Jarostaw Kolera o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0175/03
adres zamieszkania os. Na Stoku 65A/11, 25-408 Kielce
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-19 roku przez:

Woijciech Plaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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SWIETOKRZYSKA
|OKREGOWA
NI Z B A
TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kiclee, dn. 5 wrzesien 2018

Zaswiadczenie

Pan(i) Alf Marek Stanistaw
miejsce zamieszkania :
Widelki 58
26-021 Daleszyce
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AE/0156/14
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-10-2018 do 30-09-2019

Z up. Przdwodnicizacegh SOIIB

mgr ing. Wies
DYREKTOR BIURA

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 €92, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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PROJEKT RENOWACJI I ZABEPIECZENIA STRUKTURY
MUROW ZABYTKOWEGO
ZAMKU KROLEWSKIEGO W CHECINACH

dzialka nr. ewid. 2193/4
obr. 0002 Checiny

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor:

Dyrektor Zamku Kroélewskiego
w Checinach

ul. Malogoska 7

Projektant:
mgr inz. arch. Joanna M. Cwiertak
upr. GP.11.63/60/75, KL-149/93

Kielce, lipiec 2019r.



SPIS ZAWARTOSCI

projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu

1. Opis techniczny

- zal. 1 Informacje o obszarze oddzialywania obiektu
- zat. 2 Informacja BIOZ

II. Cz¢4¢ rysunkowa

1. Orientacja
2. Projekt zagospodarowania tereny

11
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu
dziatki 2193/4 obr. 0002 Checiny

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Inwestor:

Dyrektor Zamku Krolewskiego w Checinach
ul. Matogoska 7, 26-060 CHECINY

1.2. Jednostka Projektowa:
Pracownia Architektury i Krajobrazu Kulturowego ,,CWIERTAK”
ul. Jaronskich (d. Pomorska) 3 25— 335 Kielce

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa z inwestorem

- Mapa zasadnicza nr. GN.II1.6642..1.4362.20 2604 CL119 w skali 1:500 pobrana z
PODGIiK w dniu 2019.07.22 r.

- Ekspertyza techniczna konstrukcyjna muréw Zamku Krolewskiego w Checinach
Okreslajaca uszkodzenia i przyczyny ich powstania oraz mozliwe sposoby napraw
opracowana w Pracowni Projektowej Ewa Sowa-Mroz, Warszawa ul. Czerniakowska
155 lok. 67 we wrze$niu 2017 r

- wizja lokalna w terenie potaczona z badaniami autopsyjnymi

- obowiazujace normy i normatywy

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA:

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy zagospodarowania terenu wokot
zabytkowego Zamku Krolewskiego w Checinach

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sposobu prowadzenia oraz zakresu
prac budowlanych renowacji i zabezpieczenia zabytkowej struktury muréw zamkowych
oparciu o Ekspertyze Techniczng konstrukcyjng muréw Zamku Krolewskiego w Checinach,
skorygowang o weryfikacj¢ stanu zagrozen po uptywie niemal 2 lat od czasu wykonania tej
ekspertyzy.

Wszelkie roboty budowlane zwigzane z renowacja, remontem i zabezpieczeniem murow
zamkowych zamkng si¢ w obrgbie dziatki nr. 2193/4

Opracowanie uwzglednia rowniez typowanie kolejnosci robot w zaleznos$ci od stopnia
zagrozenia zaréwno dla struktury substancji zabytkowej jak 1 niebezpieczenstw zwigzanych z
intensywnym ruchem turystycznym na terenie Zamku oraz mozliwo$ci budzetowych.

Nie przewiduje si¢ Zadnych zmian w obecnie istniejgcym zagospodarowaniu terenu
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3.0. STAN ISTNIEJACY

3.1. Polozenie

Zamek jest potozony na Gorze Zamkowej o wysokosci ok. 366,0 m npm
wyniesionej powyzej otaczajacego wzgorze terenu od strony miasta Checiny o ok. 75,0 m w
stosunku do poziomu dawnego Rynku miejskiego ( obecnie Plac 2 Czerwca) i o ok. 47,0 m od
strony potudniowej, to jest od strony drogi prowadzacej do gldéwnej bramy zamkowej. Gora
Zamkowa od strony péinocnej jest wylesiona, stok porasta niska roslinno$¢ okrywowa, z
pozostatych stron zbocza gory i teren wokot zamku objety ochrong konserwatorska jest
zadrzewiony.
Dostep do drogi publicznej (droga powiatowa , ul. Jedrzejowska, dz. nr. ewid. 20) jest
zapewniony poprzez gminng droge wewngtrzng - dziatka gruntu nr 2 122 oraz ciag pieszo
jezdny dz. nr. ewid. 2326 1 cze$ciowo dziatke nr. 2193/4

3.2. Obiekty i urzadzenia istniejace

Dziatka nr 2193/4 jest zabudowana, znajduje si¢ na niej obiekt zabytkowy w stanie
ruiny trwalej - Krélewski Zamek w Checinach. Obiekt jest zagospodarowany 1 udostepniony dla
ruchu turystycznego. W stanie obecnym dziedziniec jest utwardzony z wydzielonymi trasami
przeznaczonymi dla turystow oraz drewniang pawilonowg zabudowa niezbedng dla
zapewnienia podstawowych warunkow socjalnych i obstugi ruchu turystycznego.

Wody opadowe z dziedzinca i dachow sg odprowadzane po terenie i wyptywaja na tereny
zielone otaczajace Zamek.

Obecnie na terenie Zamku znajduje si¢ wylacznie instalacja elektryczna o$wietleniowa oraz
gniazd wtykowych w pomieszczeniach zaplecza socjalnego.

3.3. Obiekty i urzadzenia projektowane

Na terenie dzialki oprocz zabytkowego Zamku znajduja si¢ instalacje elektryczne,
dojscia i dojazd.
Dziedzince zamkowe zamknigte ze wszystkich stron wysokim murem obwodowym sg
wykorzystywane sezonowo w okresie letnim.
Obecne opracowanie oprdcz prac typowo renowacyjno - remontowych i zabezpieczajacych
strukture zabytkowych muréw zamku przewiduje jednie wykonanie instalacji odgromowej
na wiezach zamkowych

4.0 DANE LICZBOWE:

Wszystkie nizej wymienione parametry pozostaja bez zmian.

- powierzchnia dzialki w granicach opracowania 4 834,00 m*
- powierzchnia w granicach muréw obronnych Zamku 3 078,00 m
- powierzchnia wewnatrz muro6w 2 015,00 m*
- powierzchnia drog dojazdowych i chodnikow istniejgca 15,00 mi

- powierzchnia zieleni 1 741,00 m
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5. Dzialka w granicach opracowania jest wlasnoscig Gminy, inwestor - Dyrektor Zamku
Krolewskiego w Checinach posiada prawo dysponowania gruntem na cele budowlane
na podstawie trwalego zarzqdu.

6. Dziatka i Zamek Krolewski w Checinach podlegaja ochronie konserwatorskiej i sg
wpisane do rejestru zabytkow pod nr. 265. Dodatkowo otoczenie dziatki réwniez podlega
ochronie z tytutu potozenia na terenie Checinsko - Kieleckiego Parku Krajobrazowego.
Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie, projektowane prace renowacyjne i zabezpieczajace
nie koliduja z istniejagcym uzbrojeniem terenu, nie naruszaja réwniez wartosci zabytkowych
obiektu.

7. Projektowane uzytkowanie obiektu nie ulegnie zmianie, a zatem nie stanowi zagrozenia dla
srodowiska naturalnego 1 nie jest ucigzliwe dla otoczenia.

8. WARUNKI POSADOWIENIA ZAMKU

8.1. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie ekspertyzy konstrukcyjnej mozna stwierdzi¢, ze Zamek zostat usytuowany
na wzgorzu utworzonym ze skat jednolitego wapienia. Mury zamkowe zostaly posadowione
bezposrednio na litej skale bez wykonywania dodatkowego fundamentowania.

Ze wzgledu na swoje usytuowanie znajduje si¢ kilkadziesigt metrow powyzej jakiegokolwiek
lustra wody gruntowe;j

8.2. Warunki atmosferyczne

- strefa obcigzenia wiatrem [

- strefa obcigzenia $niegiem |

- glebokos¢ przemarzania gruntu 1.2 m ppt.
Powyzsze uwarunkowania nie ulegly zmianie.

Opinia geotechniczna

Zatem na podstawie ekspertyzy konstrukcyjnej nalezy stwierdzi¢ Ze dla posadowienia
obiektow _istniejacych na dzialce nr ewid. 2193/4 wystepujg_proste warunki gruntowe
nadajgce_sie do posadowienia fundamentow

9.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ 1 BHP.

Warunki ochrony przeciwpozarowej zostaty zapewnione przez zamontowanie

w obiekcie gasnic w ilosci 6 kg ( lub 6 dm? ) srodka gasniczego na 300 m? powierzchni wewnatrz
murow. Na terenie zamku rozmiesci¢ gasnice pianowe o wadze 6.0 kg wilo$ci 8 szt.

Obiekt zostal wyposazony w centralny przeciwpozarowy

wylacznik pradu. Wszystkie elementy budowlane na terenie obiektu sa NRO

Drewniane elementy zabezpieczone $rodkami ogniochronnymi do granic niezapalnos$ci.
Projektowane prace na terenie Zamku nie zmienig obecnych warunkow ochrony pozarowe;j

Obiekt posiada aktualng instrukcje bezpieczenstwa pozarowego
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10.0 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Ze wzgledu na usytuowanie na wysokim stromym wzgdrzu oraz uwarunkowania
wynikajace z zabytkowego charakteru budynku obiekt nie jest dostepny dla os6b poruszajacych sig
na wozkach inwalidzkich bez napgdu.

11.0 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Prowadzone prace renowacyjno - zabezpieczajace nie wplyna na obszar oddziatywania
budynku.
Wszelkie oddziatywania Zamku mieszczg si¢ granicach dziatki i nie ulegng zmianie.

12.0. ANALIZA MOZLIWOSCI ZAOPATRZENIA W ENERGIE ZE ZRODEL
ALTERNATYWNYCH

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu oraz jego usytuowanie ma ani technicznych
ani srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci dostepu do wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ obejmujacych zdecentralizowane systemy dostawy
energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe.

Ze wzgledu na charakter obiektu zamkowego - ruina trwala - i tylko sezonowe wykorzystywanie
zamku dla celow turystycznych zaopatrzenie w ciepto jest zbyteczne

UWAGI KONCOWE

e Dostep do drogi publicznej (droga powiatowa , ul. Jedrzejowska, dz. nr. ewid. 20) jest
zapewniony poprzez gminng droge wewnetrzng - dziatka gruntu nr 2 122 oraz ciag pieszo
jezdny dz. nr. ewid. 2326 i czesciowo dziatke nr. 2193/4

e Przylacza wody 1 kanalizacji sanitarnej sg przedmiotem odrebnych opracowan.

e Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania Zamku
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu
dziatki 2193/4 obr. 0002 Checiny

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Inwestor:

Dyrektor Zamku Krolewskiego w Checinach
ul. Matogoska 7, 26-060 CHECINY

1.2. Jednostka Projektowa:
Pracownia Architektury i Krajobrazu Kulturowego ,,CWIERTAK”
ul. Jaronskich (d. Pomorska) 3 25— 335 Kielce

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa z inwestorem

- Mapa zasadnicza nr. GN.II1.6642..1.4362.20 2604 CL119 w skali 1:500 pobrana z
PODGIiK w dniu 2019.07.22 r.

- Ekspertyza techniczna konstrukcyjna muréw Zamku Krolewskiego w Checinach
Okreslajaca uszkodzenia i przyczyny ich powstania oraz mozliwe sposoby napraw
opracowana w Pracowni Projektowej Ewa Sowa-Mroz, Warszawa ul. Czerniakowska
155 lok. 67 we wrze$niu 2017 r

- wizja lokalna w terenie potaczona z badaniami autopsyjnymi

- obowiazujace normy i normatywy

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA:

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy zagospodarowania terenu wokot
zabytkowego Zamku Krolewskiego w Checinach

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sposobu prowadzenia oraz zakresu
prac budowlanych renowacji i zabezpieczenia zabytkowej struktury muréw zamkowych
oparciu o Ekspertyze Techniczng konstrukcyjng muréw Zamku Krolewskiego w Checinach,
skorygowang o weryfikacj¢ stanu zagrozen po uptywie niemal 2 lat od czasu wykonania tej
ekspertyzy.

Wszelkie roboty budowlane zwigzane z renowacja, remontem i zabezpieczeniem murow
zamkowych zamkng si¢ w obrgbie dziatki nr. 2193/4

Opracowanie uwzglednia rowniez typowanie kolejnosci robot w zaleznos$ci od stopnia
zagrozenia zaréwno dla struktury substancji zabytkowej jak 1 niebezpieczenstw zwigzanych z
intensywnym ruchem turystycznym na terenie Zamku oraz mozliwo$ci budzetowych.

Nie przewiduje si¢ Zadnych zmian w obecnie istniejgcym zagospodarowaniu terenu
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3.0. STAN ISTNIEJACY

3.1. Polozenie

Zamek jest potozony na Gorze Zamkowej o wysokosci ok. 366,0 m npm
wyniesionej powyzej otaczajacego wzgorze terenu od strony miasta Checiny o ok. 75,0 m w
stosunku do poziomu dawnego Rynku miejskiego ( obecnie Plac 2 Czerwca) i o ok. 47,0 m od
strony potudniowej, to jest od strony drogi prowadzacej do gldéwnej bramy zamkowej. Gora
Zamkowa od strony péinocnej jest wylesiona, stok porasta niska roslinno$¢ okrywowa, z
pozostatych stron zbocza gory i teren wokot zamku objety ochrong konserwatorska jest
zadrzewiony.
Dostep do drogi publicznej (droga powiatowa , ul. Jedrzejowska, dz. nr. ewid. 20) jest
zapewniony poprzez gminng droge wewngtrzng - dziatka gruntu nr 2 122 oraz ciag pieszo
jezdny dz. nr. ewid. 2326 1 cze$ciowo dziatke nr. 2193/4

3.2. Obiekty i urzadzenia istniejace

Dziatka nr 2193/4 jest zabudowana, znajduje si¢ na niej obiekt zabytkowy w stanie
ruiny trwalej - Krélewski Zamek w Checinach. Obiekt jest zagospodarowany 1 udostepniony dla
ruchu turystycznego. W stanie obecnym dziedziniec jest utwardzony z wydzielonymi trasami
przeznaczonymi dla turystow oraz drewniang pawilonowg zabudowa niezbedng dla
zapewnienia podstawowych warunkow socjalnych i obstugi ruchu turystycznego.

Wody opadowe z dziedzinca i dachow sg odprowadzane po terenie i wyptywaja na tereny
zielone otaczajace Zamek.

Obecnie na terenie Zamku znajduje si¢ wylacznie instalacja elektryczna o$wietleniowa oraz
gniazd wtykowych w pomieszczeniach zaplecza socjalnego.

3.3. Obiekty i urzadzenia projektowane

Na terenie dzialki oprocz zabytkowego Zamku znajduja si¢ instalacje elektryczne,
dojscia i dojazd.
Dziedzince zamkowe zamknigte ze wszystkich stron wysokim murem obwodowym sg
wykorzystywane sezonowo w okresie letnim.
Obecne opracowanie oprdcz prac typowo renowacyjno - remontowych i zabezpieczajacych
strukture zabytkowych muréw zamku przewiduje jednie wykonanie instalacji odgromowej
na wiezach zamkowych

4.0 DANE LICZBOWE:

Wszystkie nizej wymienione parametry pozostaja bez zmian.

- powierzchnia dzialki w granicach opracowania 4 834,00 m*
- powierzchnia w granicach muréw obronnych Zamku 3 078,00 m
- powierzchnia wewnatrz muro6w 2 015,00 m*
- powierzchnia drog dojazdowych i chodnikow istniejgca 15,00 mi

- powierzchnia zieleni 1 741,00 m
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5. Dzialka w granicach opracowania jest wlasnoscig Gminy, inwestor - Dyrektor Zamku
Krolewskiego w Checinach posiada prawo dysponowania gruntem na cele budowlane
na podstawie trwalego zarzqdu.

6. Dziatka i Zamek Krolewski w Checinach podlegaja ochronie konserwatorskiej i sg
wpisane do rejestru zabytkow pod nr. 265. Dodatkowo otoczenie dziatki réwniez podlega
ochronie z tytutu potozenia na terenie Checinsko - Kieleckiego Parku Krajobrazowego.
Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie, projektowane prace renowacyjne i zabezpieczajace
nie koliduja z istniejagcym uzbrojeniem terenu, nie naruszaja réwniez wartosci zabytkowych
obiektu.

7. Projektowane uzytkowanie obiektu nie ulegnie zmianie, a zatem nie stanowi zagrozenia dla
srodowiska naturalnego 1 nie jest ucigzliwe dla otoczenia.

8. WARUNKI POSADOWIENIA ZAMKU

8.1. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie ekspertyzy konstrukcyjnej mozna stwierdzi¢, ze Zamek zostat usytuowany
na wzgorzu utworzonym ze skat jednolitego wapienia. Mury zamkowe zostaly posadowione
bezposrednio na litej skale bez wykonywania dodatkowego fundamentowania.

Ze wzgledu na swoje usytuowanie znajduje si¢ kilkadziesigt metrow powyzej jakiegokolwiek
lustra wody gruntowe;j

8.2. Warunki atmosferyczne

- strefa obcigzenia wiatrem [

- strefa obcigzenia $niegiem |

- glebokos¢ przemarzania gruntu 1.2 m ppt.
Powyzsze uwarunkowania nie ulegly zmianie.

Opinia geotechniczna

Zatem na podstawie ekspertyzy konstrukcyjnej nalezy stwierdzi¢ Ze dla posadowienia
obiektow _istniejacych na dzialce nr ewid. 2193/4 wystepujg_proste warunki gruntowe
nadajgce_sie do posadowienia fundamentow

9.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ 1 BHP.

Warunki ochrony przeciwpozarowej zostaty zapewnione przez zamontowanie

w obiekcie gasnic w ilosci 6 kg ( lub 6 dm? ) srodka gasniczego na 300 m? powierzchni wewnatrz
murow. Na terenie zamku rozmiesci¢ gasnice pianowe o wadze 6.0 kg wilo$ci 8 szt.

Obiekt zostal wyposazony w centralny przeciwpozarowy

wylacznik pradu. Wszystkie elementy budowlane na terenie obiektu sa NRO

Drewniane elementy zabezpieczone $rodkami ogniochronnymi do granic niezapalnos$ci.
Projektowane prace na terenie Zamku nie zmienig obecnych warunkow ochrony pozarowe;j

Obiekt posiada aktualng instrukcje bezpieczenstwa pozarowego
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10.0 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Ze wzgledu na usytuowanie na wysokim stromym wzgdrzu oraz uwarunkowania
wynikajace z zabytkowego charakteru budynku obiekt nie jest dostepny dla os6b poruszajacych sig
na wozkach inwalidzkich bez napgdu.

11.0 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Prowadzone prace renowacyjno - zabezpieczajace nie wplyna na obszar oddziatywania
budynku.
Wszelkie oddziatywania Zamku mieszczg si¢ granicach dziatki i nie ulegng zmianie.

12.0. ANALIZA MOZLIWOSCI ZAOPATRZENIA W ENERGIE ZE ZRODEL
ALTERNATYWNYCH

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu oraz jego usytuowanie ma ani technicznych
ani srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci dostepu do wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ obejmujacych zdecentralizowane systemy dostawy
energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe.

Ze wzgledu na charakter obiektu zamkowego - ruina trwala - i tylko sezonowe wykorzystywanie
zamku dla celow turystycznych zaopatrzenie w ciepto jest zbyteczne

UWAGI KONCOWE

e Dostep do drogi publicznej (droga powiatowa , ul. Jedrzejowska, dz. nr. ewid. 20) jest
zapewniony poprzez gminng droge wewnetrzng - dziatka gruntu nr 2 122 oraz ciag pieszo
jezdny dz. nr. ewid. 2326 i czesciowo dziatke nr. 2193/4

e Przylacza wody 1 kanalizacji sanitarnej sg przedmiotem odrebnych opracowan.

e Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania Zamku
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Zal.nr 1

Informacje o obszarze oddzialywania obiektu
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane/Dz.U.nr 89, poz.414 z p6zniejszymi zmianami)

Informacije ogolne:

1. Nazwa obiektu budowlanego:

Zamek Krolewski w Checinach - ruina trwata

2. Adres inwestycji:

Checiny , dz. nr ewid. 2193/4

3. Imie i nazwisko (lub nazwa) oraz adres Inwestora:

Dyrektor Zamku Krolewskiego w Checinach
26-060 Checiny, ul. Malogoska 7

Analiza zabudowy i zagospodarowania dzialki-obiekty budowlane

1. Istniejacy Zamek Krolewski w Checinach:
a) w zakresie bryly- z uwagi na swoje gabaryty, usytuowanie wzgledem granic terenu
inwestycji oraz sasiednich obiektow budowlanych (takze w perspektywie):

nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu sgsiednich nieruchomos$ci oraz nie
wplywa na wykonanie ich prawa wlasnosci

nie powoduje zjawiska przestaniania —nie ogranicza naturalnego o§wietlenia pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi

nie powoduje zjawiska zacieniania

b) w zakresie funkcji wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

nie wprowadza ograniczen z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
nie wprowadza ograniczen z uwagi na higieng¢, zdrowie oraz srodowisko
nie wprowadza ograniczen z uwagi na ochrong przed hatasem i drganiami

2. Istniejace zagospodarowanie terenu inwestycji -zaprojektowane zostato z poszanowaniem
uzasadnionych 0sob trzecich, w tym:

nie wprowadzanie ograniczen w zagospodarowaniu sgsiednich nieruchomos$ci oraz nie
wplywa na wykonania ich prawa wlasnosci

nie powoduje zjawiska przestaniania- nie ogranicza naturalnego o$wietlenia pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi

nie powoduje zjawiska zacieniania

nie wprowadza ograniczen z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

nie wprowadza ograniczen z uwagi na higieng oraz zdrowie

zapewnia ochron¢ przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne, promieniowanie a takze zanieczyszczenia powietrza, wody i
gleby, oraz naturalne procesy zwietrzeniowe kamienia

nie utrudnia dostepu do drogi publicznej

nie wprowadza ograniczen w dostgpnosci sasiednich obicktow

nie zaktoca stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach

nie wprowadza ograniczen w dostgpie do zaopatrzenia w wode i energi¢ elektryczna,
cieplng i paliwa

nie wprowadza ograniczen w usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow

nie wprowadza ograniczen w dostepie do ustug telekomunikacyjnych

Istniejace miejsce gromadzenia odpadow stalych- w zakresie budowy i1 usytuowania
zaprojektowane zostalo w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami i nie wprowadza
ograniczen w zagospodarowaniu sasiednich nieruchomo$ci oraz nie wplywa na
wykonanie ich prawa wlasnosci

Istniejaca  instalacja energetyczna zalicznikowa (WLZ)- w zakresie budowy i
usytuowania zaprojektowane zostalo w zgodzie z obowigzujacymi przepisami i nie
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wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu sgsiednich nieruchomosci oraz nie wptywa
na wykonanie ich prawa wlasnosci
m planowane przylacze wody i kanalizacji sanitarnej wg odrgbnego opracowania- w
zakresie budowy 1 usytuowania zaprojektowane zostang w zgodzie z obowigzujacymi
przepisami i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu sgsiednich nieruchomosci
oraz nie wplyng na wykonanie ich prawa wlasnos$ci

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu- teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy , tego terenu- obejmuje i ogranicza si¢ do nastgpujacych

nieruchomosci:

Nr ewidencyjny dziatki Podstawa formalno- prawna wlgczenia do Uwagi
obszaru objetego oddziatywaniem

2193/4 - Ustawa Prawo budowlane, Tekst

jednolity: Dz.U. 2019 poz.1186

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o
ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
2018 poz.620. z dnia 2018.03.27),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim
powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.2019.1065  tekst jednolity .

- Ustawa o ochronie zabytkdéw i opiece
nad zabytkami z dn. 23lipca 2003 r
Dz.U. 2018.2067 tj z dn. 2018.10.03




Zal. nr. 2

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: ZAMEK KROLEWSKI W CHECINACH
ADRES INWESTYCJI: Checiny, dz. nr ewid. 2193/4 obr. 0002 Checiny

INWESTOR: Dyrektor Zamku Krolewskiegow Checinach
26-060 Checiny, ul.Malogoska 7

Opracowat
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CZESC OPISOWA

ZAMEK KROLEWSKI W CHECINACH

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126)

- Projekt budowlany architektury

- Projekt budowlany konstrukcji

- Projekt zagospodarowania terenu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr
47 poz.401).

2.0. ZAKRES ROBOT

2.1.  Projekt budowlany

2.2.  Naterenie projektowanych rob6t budowlanych wystepuja nastgpujace obiekty
budowlane:

- Zamek Krolewski w Checinach - ruina trwata

- Obiekty budowlane przeznaczone na obstugi ruchu turystycznego i podstawowego

zaplecza socjalnego pracownikow
- kabel elektryczny eNN

Przewiduje si¢ wykonanie robdt budowlanych renowacyjno - remontowych i
zabezpieczajacych istniejaca strukture muréw zabytkowego Zamku.

W trakcie budowy nie przewiduje si¢ wykonywania robot:

1. Ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2. Przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

3. Stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym.

4. Prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych.

5. Stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow.

6. Prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach.

7. Wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych.

8. Wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego powietrza.

9. Wymagajacych uzycia materialdéw wybuchowych.

10. Prowadzonych przy montazu i demontazu

A. Zakres robot stanu surowego projektowanych fundamentow obejmuje:

Stan ,,0”:

- roboty ziemne - odstonigcie posadowienia muréw z przeprowadzeniem dezynfekcji i
Roboty ziemne - instalacje zewnetrzne

- wykonywanie wykop6éw pod ulozenie instalacji odgromowe;j - uziemiajacej

- zasypywanie 1 wyrOwnywanie terenu po wykopach

- wykonanie mikroniwelacji w celu odprowadzenia wod opadowych
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A. Roboty budowlane

- roboty murarskie — uzupetnianie ubytkéw kamiennych i1 ceglanych warstw licowych
murow

- wykonywanie rusztowan dla potrzeb robot na wusokosci

- kotwienie rozwarstwien 1 elementéw kamieniarskich,

- zabezpieczenie elementow stalowych podestow 1 schodow

- zbrojenie wiency i1 innych elementow zelbetowych

- montaz zbrojenia

- betonowanie wiencow

- wykonanie warstw pokrycia korony muroéw wraz z zabezpieczeniem i hydrofobizacja..

B. Roboty wykonczeniowe:

- wykonanie warstw licowych w miejscach ubytkéw

- wykonanie spoinowania watku kamiennego i ceglanego

- montaz nowych elementow kamieniarki

- wykonanie wzmocnien za pomocg kotwienia i nasycania zwigzkami krzemianowymi
- wykonanie hydrofobizacji powierzchni muru zagrozonych opadami atmosferycznymi
- montaz odgromienia

C. Przewiduje si¢ roboty rozbiérkowe kamiennej warstwy licowej istniejacych muréw

na niewielkich przestrzeniach o powierzchni kilu metrow kwadratowych

3. Przewidywane zagrozenia dla zdrowia 1 zycia w czasie realizacji robot oraz miejsce i

czas wystepowania.

4.

3.1. Roboty ziemne:

- potracenie pracownika przez koparke.

- osuniecie si¢ skarpy wykopu,

- wpadnigcie pracownika do wykopu,

- porazenie prgdem w przypadku uszkodzenia czynnych kabli elektrycznych —

- porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych narzedzi, maszyni urzadzen
zasilanych energig elektryczng

- zasypanie ludzi w wykopach w czasie ich wykonywania 1 zasypywania

- przygniecenie pracownikow przy prowadzeniu robot montazowych

- przebywanie i praca w poblizu sprzetu zmechanizowanego typu paker, betoniarka itp

- podczas wykonywania wykopow moga si¢ ujawni¢ niewypaty, niewybuchy lub
przedmioty trudne do identyfikacji

3.2. Roboty na wysokoSci:

- upadek pracownika z wysokosci,

- potracenie pracownika spadajagcym przedmiotem.

- upadek przez otwor okienny na kondygnacjach wyzszych lub upadek do szybu klatki
schodowej wewnatrz wiezy

3.3. Prace transportowe:

Transport materiatéw budowlanych na pomosty robocze,
Zagrozenie:

- potracenie przez szalg wyciagu w trakcie jej jazdy,

- potracenie pracownika spadajagcym przedmiotem z wysokosci,
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3.4. Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych

Uwaga: Przed rozpoczeciem robot nalezy przetozy¢ i1 zabezpieczyc¢ istniejace ztgcze kablowe
elektryczne.

Zagrozenie:

- porazenie pradem elektrycznym,

- urazy powodowane uderzeniem o czg¢$ci robocze maszyn 1 urzadzen,

- nadmierny halas i wibracje — pity, szlifierki, ubijarki do gruntu.

3.5. Komunikacja na placu budowy

Zagrozenia:

- upadek, potracenie pracownika podczas przejscia po placu budowy,
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia do wykopu

4. Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajacymi niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia sa:

4.1. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot, stosownie do zagrozenia.

4.2. Przy wykonywaniu robdt montazowych, np. rusztowan , nalezy wyznaczyc¢ strefy

zagrozenia wynikajace z mozliwo$ci upadku montowanych stalowych
elementow rusztowan..

4.3.0bsluga maszyn i urzadzen odbywac si¢ powinna przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami
zagrozonymi osuni¢ciem ziemi do wykopu lub luzno lezacymi w watku kamieniami.

Na biezgco utrzymywac urzadzenia w peinej sprawnosci technicznej 1 zapewnia¢ biezaca
ich konserwacje.

4.4 Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposob wykluczajacy ich mechaniczne uszkodzenie i
na biezaco dokonywac¢ pomiaréw zerowania instalacji. Na biezagco wykonywa¢ badania
kontrolne urzadzen zasilanych pragdem elektrycznym. Przewody uziemiajace instalacji
odgromowej prowadzi¢ trasami poza ruchem turystycznym

4.5 Drogi i ciggi komunikacji pieszej utrzymywacé w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oswietlenia.

4.6 Budowa bedzie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg
potrzeb budowy. Roboty niebezpieczne pod wzgledem pozarowym powinny by¢
prowadzone w odpowiedniej odlegtosci od materiatow palnych lub ich zabezpieczeniu. Na
stanowiskach niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym przygotowac¢ podrgczny sprzet
p-poz.

4.7 Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
przestrzegajac warunkoéw bezpieczenstwa i1 higieny pracy zgodnie z Dz.U. nr 47 poz.401
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

roboét szczegolnie niebezpiecznych.

5.1. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy
beda uczestniczyli w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robot,
wymaganych sposobow postepowania, zakresy wymaganych oston osobistych.

5.2 Pracownicy zostang zapoznani i potwierdzg wiasnym podpisem instruktaz zwigzany z tzw.

ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.

5.3 Instruktaze prowadzone beda przez osobe upowazniong (kierownika lub mistrza budowy)
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6 Przechowywanie i przemieszczanie materialéw, wyrobow oraz substancji.

6.1.  Przechowywanie na dtuzszy okres tzw. materialéw masowych (cegla, bloczki
kamienne itp.) nie przewiduje si¢. Po sukcesywnym dostarczeniu na budowe bedg one
roztadowywane 1 w zaleznosci od potrzeb ztozone na wydzielonym miejscu na placu
budowy.

6.2 Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy beda przechowywane na placu

sktadowym

6.3 Materiaty niebezpieczne (srodki chemiczne hydrofobowe, krzemianowe itp.) beda

przechowywane w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrebie zaplecza
budowy.

Opracowala:



5 ¥ | Skala:| zooo | @ I

Zawartosé mapy 27 0 ¥

RYS. 1 ORIENTACJA 1:2000



GN-11.6640.6701.2019

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

5353 SYTUACJA 1 500 Miejscowosc: Checiny dziatka Nr 2193/4

Jednostka ewidencggmz 260403_4 Checiny — miasto
. 3%6.0 Obreb: 0002 OBR

Powiat: kielecki, Wo{eWédtho: Swietokrzyskie

Zakres sekcji w skali 1; 500

— e— e ABCDEFGH-A ZAKRES OPRACOWANIA 7.141.16.02.3.1 D-b-8; E-H-8;

7.141.16,02,3.3 A-5-8; B-5-8;

7.141.16.02.3.2 E-1,2;

7141.16.02.3.4 A-1,2, B-1,2;

- 3374

\
- 3382 - 338, - 3385 , . . I
— 3385 - 3393 Nie badano sfuzebnosci w/w dziatki

~ 3419 = Ukfad wpdirzednych E’fosklch X,Y = 2000/7
> — . = Uktad wysokosciowy Kronsztadt 86
e # . - 3405 )
> ‘ © 3308 Uyagt, : N ‘ot )

| & - 3426 —Granice przyjeto z ewidencji gruntdw i budynkdw obrgbu 0002 OBR.2

P ) ~Mape wykonano na podstayie” pomiaru bezposredniego W terenie oraz
danych otrzymanych z PODGIK W Kielcach
=+ -Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie Wykozor:jych na niniejszej
mapie urzqdzef podziemnych, ktére nie by’fil zqfoszone do inwentaryzaciji

-Tres¢ mapy zqodna z terenem na dzien 24.09.2019 r.

Kielce dn, 25.09.2019 r, sporzqdzit;
- 3356
- 334.2
- 3383
- 3374
+ 3350
- 3422
LEGENDA
© 3419
- 3388 1. PRZEDBRAMIE
2 WIE£A WINZIENNA ( WSCHODNNIA)
. 1ad 3422 3. SKARBIEC | KAPLICA

- 379 + 4. DOM WIELKI

5. DAWNA WIE#A ( RELIKT ARCHEOLOGICZNY)
6. WIE€A SRODKOWA ( STRA%NICA)
7. STUDNIA

8. WIE€A ZACHODNIA
9. BRAMA ZACHODNIA

4~7 TN oL 4~7-345.7
<

& ZAMEK DOLNY " #77

¥
- s
2 - 3508 -~
e ZAMEK-GCRNY

- 350.0

el

—_— ————————e, 557.41 33\;:588"4

4 5,
25-335 KIELCE, ul. JaroEskich 3/5, tel. (041) 344 40 43 [Nrs:

344.86 L P
e-mail cwiertak@poczta.onet.pl "L WIERTAK" | 2.
P

RACOWNIA ARCHITEKTURY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO [skala: 1:500

, Obiekt: TreST.
ae ZAMEK KRELEWSKI W CHNCINACH SYTUACJA
i dz. nr. ewd 2193/4, obr. 0002
|
s i !
Nazwisko i imin, specj. uprawnie€ Uprawnienia:| Podpis: |grania:
; i. | mgrin0. arch. Joanna M. Lwiertak GP.Il. 63/60/79
Projektowai: upr.specj.architekt. KL-149/93 A_RCHITEKTURA
— - Stadium:
Opracowai: mgr inU. Majgorzata Buchcic PROJEKT

WYKONAWCZY

Data:

09.2019

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE+ONE str.




25

»CWIERTAK”

PRACOWNIA ARCHITEKTURY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

ISTNIEJE OD 1993 r. Adres: 25-335 Kielce ul. Jaronskich (d. Pomorska) 3 tel./fax 41/ 344-40-43
tel. 604 240 239, 696 046 112

e-mail: cwiertak@poczta.onet.pl

www.pracownia-cwiertak.pl

NR KONTA: PKO BP SA | O/Kielce 60 1020 2629 0000 9402 0360 4659 NIP 959-037-90-27 REGON 292458089

PROJEKT RENOWACJI I ZABEZPIECZEN STRUKTURY MUROW
ZAMKU KROLEWSKIEGO W CHECINACH

dzialka nr ew. 2193/4 obreb 0002
Checiny

Inwestor:
Dyrektor Zamku Krolewskiego w Checinach

26-060 Checiny
ul. Malogoska 7

Projektowal:

mgr inz arch. Joanna M. Cwiertak
upr. GP.11.63/60/75, 149/93

Kielce, wrzesien 2019 r.


HP
Textbox
25


26
SPIS ZAWARTOSCI

I. Opis techniczny

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dane ogodlne

Zakres opracowania

Stan istniejacy

Charakterystyczne typy uszkodzen i proponowane sposoby naprawy
Typowanie kolejnosci rob6t renowacyjnych i zabezpieczajacych
Pozostate prace renowacyjne i konserwacyjne

Uwagi koncowe
- bibliografia

II. Czgs¢ rysunkowa

01O N AW~

. Plan Zamku Krolewskiego w Checinach- strefy najwiekszych zagrozen
. Widok z gory

. Lokalizacja obiektow zamkowych opisanych w tekscie

. Fragment muru po stronie potudniowe;j

. Przypory wsch. §ciany Zamku

. Muru przy otworach wiezy zachodniej

. Mur potudniowy od wewng¢trznej strony

. Arkady przy poludniowym murze zamku od wewnatrz

9.

Zachodnia wieza- straznica. Zwienczenie

10. kamienne o$cieza otwordéw wiezy zachodniej
11. kamienne o$cieza otworow Baszty potnocno- zachodniej
12. Zadaszenie migdzy wieza wschodnia a murem od strony wschodniej

Oznaczenia (legenda)
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PROJEKT RENOWACJI1ZABEZPIECZENIA
STRUKTURY MUROW
ZABYTKOWEGO ZAMKU KROLEWSKIEGO W CHECINACH

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Inwestor:

Dyrektor Zamku Krélewskiego w Chegcinach
ul. Matogoska 7, 26-060 CHECINY

1.2. Jednostka Projektowa:

Pracownia Architektury i Krajobrazu Kulturowego ,,CWIERTAK”
ul. Jaronskich ( d. Pomorska) 3
25 —335 Kielce

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie Inwestora
Ekspertyza techniczna konstrukcyjna muréw Zamku Krolewskiego w Checinach
Okreslajaca uszkodzenia 1 przyczyny ich powstania oraz mozliwe sposoby napraw
opracowana w Pracowni Projektowej Ewa Sowa-Mr6z, Warszawa ul. Czerniakowska
155 lok. 67 we wrze$niu 2017 r
Wizja lokalna potaczona z weryfikacja stanu uszkodzen po 2 sezonach zimowych od
czasu wykonania ekspertyzy

= Badania autopsyjne

- Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1 : 1000

Ogolnie dostepna podstawowa literatura przedmiotu opracowania wg. zat. nr. 1

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy sposobu prowadzenia oraz
zakresu prac budowlanych renowacji 1 zabezpieczenia zabytkowej struktury murow
zamkowych oparciu o Ekspertyze techniczng konstrukcyjng murow Zamku Krolewskiego
w Checinach, skorygowang o weryfikacje stanu zagrozen po uptywie niemal 2 lat od czasu
wykonania tej ekspertyzy. Opracowanie uwzglednia rowniez typowanie kolejnosci robot
w zaleznosci od stopnia zagrozenia zaréwno dla struktury substancji zabytkowej jak 1

niebezpieczenstw zwigzanych z intensywnym ruchem turystycznym na terenie Zamku.
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3.0. STAN ISTNIEJACY (z uwzglednieniem stanu badan)

Zamek jest potozony na Goérze Zamkowej o wysokosci ok. 366,0 m npm wyniesionej
powyzej otaczajacego wzgorze terenu od strony miasta Checiny o ok. 75,0 m w stosunku do
poziomu dawnego Rynku miejskiego ( obecnie Plac 2 Czerwca) i o ok. 47,0 m od strony
potudniowej, to jest od strony drogi prowadzacej do gtdéwnej bramy zamkowej. Gora Zamkowa
od strony poinocnej jest wylesiona, stok porasta niska ro§linno$¢ okrywowa, z pozostatych stron
zbocza gory 1 teren wokot zamku objety ochrong konserwatorskg jest zadrzewiony.

Zamek zostal opuszczony najpewniej okoto potowy XVIII wieku 1 stopniowo popadat w ruing,
okoto roku 1796 rozpoczeto planowa rozbidérke muréw zamku w celu pozyskania kamienia
drogowego - prace te trwaty do ok. 1820 r, kiedy to zaprzestano planowych rob6t
rozbidrkowych.

Ze wzgledu na zainteresowanie Checinami , a szczegélnie walorami turystycznymi miasta i
zamku rozpoczeto w 1887 r. napraweg murdéw zamkowych , niestety trwajaca dos¢ krotko.
Pierwsza powazng publikacja dotyczacg zar6wno Zamku jak 1 miasta Checiny byla monografia
napisana przez Michata Rawitg- Wilanowskiego ok. 1902 r. w oparciu o istniejgce jeszcze
woweczas ksiegi grodzkie i parafialne oraz inwentarz z 1613r., w ktorej podal przypuszczalna
date budowy zamku na lata 1295-1306. Probe rekonstrukcji zamku gotyckiego podjat rowniez
w 1912 1. A. Szyszko - Bohusz, jednak na poczatku I wojny Swiatowej zamek 1 wieze
zamkowe zostaly ostrzelane przez artyleri¢ austriacka co spowodowato znaczne zniszczenia
substancji zabytkowe;.

Kolejnej naprawy muréw dokonywano w latach migedzywojennych pod auspicjami
Towarzystwa Turystycznego., a w latach trzydziestych po raz pierwszy ustalono ,,granice
otoczenia zamku, ktore nalezy traktowac jako rezerwat i program robo6t dla zabezpieczenia ruin
przed zniszczeniem”.

W czasie Il wojny §wiatowej w przez krotki czas prowadzono prace wydobycia kamienia
tworzac w efekcie znaczne stromizny od strony wschodniej 1 zachodniej 1 niszczac czesciowo
trase drogi dojazdowej do zamku.

Po wojnie po roku 1946 prowadzono na zamku prace restauracyjne , niestety bez wlasciwego
przygotowania architektonicznego i archeologicznego, a w rezultacie tych prac powstat obecnie
znany wyglad zamku.

Prace badawcze - archeologiczne prowadzono nastepnie w latach 1958-1959, jednak programu
wykopalisk , szczegdlnie na obszarze dolnego zamku nie dokonczono. Nastgpne badania i

prace restauracyjne konsultowane przez prof. J. Rozpedowskiego prowadzono z r6zna
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intensywnos$cig w latach od 1965 do 1983 r. Na podstawie tych badan sformutowano gléwne
whnioski dotyczace powstania zamku oraz przeprowadzono datowanie czterech podstawowych
faz budowlanych opierajac si¢ na wynikach zar6wno badan architektonicznych i
rozwarstwienia murow jak i wynikach badan archeologicznych. W rezultacie przyjeto

nastepujace etapy budowy zamku:

Etap 1 - przed 1306 r. powstanie zamku goérnego - czyli muréw obwodowych,
kamiennych wiez i budynku tzw. skarbca. Nie rozstrzygnieto jednak ostatecznie
watpliwosci co do osoby fundatora zamku. Przypuszczalnie - mogt to by¢
Wiadystaw Lokietek , jak rowniez Wactaw II lub jego stronnik biskup krakowski
Muskata

Etap 1I - nadbudowe okraglych wiez cegla dokonano prawdopodobnie za Kazimierza

Wielkiego, w tym czasie wybudowano rowniez przedbramie

Etap 1II - datowanie zakonczenia budowy muréw obwodowych zamku dolnego

ustalono na rok 1476.

Etap IV. -pozniejsza przebudowe zamku prowadzong z stylu renesansowym datuje si¢ na

I potowe XVII wieku

Prace badawcze przerwano w latach siedemdziesiatych a ostatnie kompleksowe opracowanie
dotyczace zamku powstato w 1983 r w Pracowni Konserwatorsko Badawczej w Krakowie.
Aktualnie stale prowadzone sg prace zabezpieczajace oraz pozwalajace na udostgpnienie zamku

dla ruchu turystycznego.

4.0. CHARAKTERYSTYCZNE TYPY USZKODZEN I PROPONOWANE SPOSOBY
NAPRAWY

Dos¢ burzliwe dzieje zamku, w tym zniszczenia powstate po opuszczeniu zamku oraz
wynikajace z dzialah wojennych a takze wielokrotne na przestrzeni wiekow dorazne proby
napraw 1 rekonstrukcji, czesto z uzyciem aktualnie dostepnych, ale réznorodnych materiatlow
powodujg brak spojnosci watkdéw oraz skutkujg powstaniem uszkodzen struktury zabytkowych

murow.
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Na podstawie w/w szczegotowej ekspertyzy konstrukcyjnej z 2017 r. oraz doktadnych

wlasnych badan autopsyjnych przeprowadzonych w czerwcu 2019 r. :

okresla sie nastepujace typy uszkodzen wymagajacvch réznego zakresu prac naprawczych

i interwencji konserwatorskiej:

4.1.1. Ubytki w warstwie zabezpieczajace] korone murdw skutkujace penetracjag wod

4.1.2.

opadowych w glab struktury muru i wyptukiwaniem zaprawy

Glebokie ubytki zaprawy w spoinach

4.1.3. Wybrzuszenie odcinkéw muru spowodowane odspojeniem warstw licowych potagczone

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

z glebokimi ubytkami zaprawy i fragmentow kamiennych elementow licowych , rysy

1 odspojenia w strukturze muréw wystepowaty szczeg6lnie od strony potudniowe;j i
wschodniej oraz przy ,,srodkowej” wiezy na Zamku Wysokim. Glebokie ubytki w
strukturze murow 1 w warstwie licowej zaréwno ceglanej jak i kamiennej , odspojenie
fragmentéw warstw licowych po zewngtrznej stronie muru potudniowego.

Duzy ubytek kamienia w elewacji pétnocnej w punktach oznaczonych w ekspertyzie nr
34, 35

Gtlebokie spekania przypor w elewacji wschodniej 1 potnocnej murow zamkowych,

ubytki obramowan okiennych wiezy srodkowe;]

Zniszczone lico fragmentéw murdw ceglanych znajdujacych si¢ wewnatrz wiez -
wykonanych z cegly palcowki zwigzane z tuszczeniem lub pudrowaniem warstwy

powierzchniowej cegly, oraz wypadaniem bloczkéw kamiennych.

Zacieki z weglanu wapnia , zazielenienia glonami i porostami 1 w kilku miejscach dzika

roslinnoscia

Fragmenty zabezpieczen i powierzchniowego spoinowania wykonanych zaprawag
cementowg powodujace degradacj¢ zardwno glebiej potozonych zapraw wapiennych jak
i destrukcje - kamieni tworzacych mur . Niektore z tych uzupetnien sg szczeg6lnie
razace réwniez z powodoéw estetycznych i odmiennej kolorystyki. Oraz spgkania

cementowych zabezpieczen korony muréw domu wielkiego, wiez i muréw obwodowych
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4.1.7. Zalozenie nowej instalacji odgromowej na wiezach oraz uzupetnienie uszkodzonych,
uziomoéw. Akurat t¢ czynno$¢ nalezy potraktowac priorytetowo ze wzgledu na coraz
czesciej wystepujace uderzenia piorunow powodujace uszkodzenia korony murdéw wiez
oraz stanowigce zagrozenie dla personelu i turystow przebywajacych na terenie

zamku w czasie wystgpowania wytadowan atmosferycznych.

W trakcie prac zabezpieczajacych nalezy uwzgledni¢ niejednorodno$¢ wystepujacych
w murach zamku materiatow budowlanych - wiekszos$¢ stanowig wapienie 1 dolomity, lecz
wystepuja rowniez piaskowce z réznych zt6z, oraz cegla ceramiczna z kilku okresow
historycznych stanowigca w niektorych przypadkach obramowanie otworéw w §cianach
a takze wyzsze kondygnacje wiez Zamku Wysokiego.
Ze wzgledu na stosunkowo duzy zakres catosci niezbednych prac i ograniczenia budzetowe
Inwestora proponuje si¢ przede wszystkim typowanie kolejnosci robot budowlanych -
renowacyjnych i naprawczych w zaleznosci od stopnia zagrozenia dla struktury substancji

zabytkowej murdw jak rowniez bezpieczenstwa zwiedzajacych.

Projektowane sposoby postepowania i metody prowadzenia prac.

Do prac renowacyjnych i remontowych zaproponowano wstgpnie posiadajace preparaty
firmy Remmers jako posiadajace odpowiednie parametry technologiczne i atesty do prac
budowlanych przy obiektach zabytkowych. Dopuszczalne jest oczywiscie stosowane
preparatow innych form pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i

technologicznych nie gorszych niz preparaty firmy Remmers

4.2.1.

L usunig¢cie wykruszonych elementéw zaprawy i luznych fragmentéw kamiennego
watku, i ich ponowne murowanie po odczyszczeniu ze starej zaprawy - na
zaprawie wapiennej , nastgpnie wzmocnienie srodkami krzemianowymi i
hydrofobizowanie

L W przypadku niewielkich ubytkow zaprawy i dobrego jej stanu w glebszych
warstwach muru, ubytki uzupetnia¢ zaprawg Fugenmortel z uzyciem
materiatu sczepnego np. Haftfest. Miejsca ostabione wzmocni¢ srodkami
krzemianowymi KSE 1001 KSE 300. Peknieciairysy uzupekni¢ za pomoca

pakeroéw stosujac mikrocementy lub zywice
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W przypadku znacznych ubytkéw zaprawy zdemontowac ostatnie luzno lezace
warstwy a nastgpnie je przemurowac do uprzedniego poziomu z zastosowaniem
zaprawy wapiennej z 5% dodatkiem biatego cementu.

Uzywac¢ kamieni z rozbidrki po ich oczyszczeniu z resztek starej zaprawy

Spoiny uzupetni¢ zaprawg Fugenmortel lub Restauriermortel z doborem
kolorystyki, ostatnig warstwe wyréwnac¢ z wykonaniem spadku ok. 0,5% na
zewnatrz muréw a nastgpnie warstwe powierzchniowg hydrofobizowaé
preparatem Funkosil SL lub Sarsil

Czesci korony murow zabezpieczonych zaprawg cementowa naprawiaé poprzez
usunigcie ze spoin zaprawy cementowej i zastosowanie w jej miejsce masy
renowacyjnej np. Gruntputz WTA oraz hydrofobizowanie preparatem

Funcosil SL lub Sarsil

Uskoki murow, fragmenty z pozostawionymi strz¢gpiami, powierzchnie ze
znacznymi spadkami jak np. uko$ne powierzchnie szczytu przypdr oczyscié

z warstw cementowych 1 wzmocni¢ preparatami krzemianowymi KSE 100,

a po jego wchtonieciu preparatem KSE 300 a nastepnie uszczelni¢ przez
zagruntowanie preparatem uszczelniajagcym np. Kiesol, po czym powierzchnie
wyrowna¢ szybkowigzacymi szpachlowkami i hydrofobizowaé. Szczytowe
powierzchnie przypor mozna zgodnie z zleceniami ekspertyzy konstrukcyjne;j

posypac kruszywem bazaltowym o uziarnieniu od 1 do 5 mm

Glebokie ubytki zaprawy w spoinach uzupetni¢ z zastosowaniem materialow
sczepnych przy zastosowaniu pakerow. Warstwe zewnetrzng uzupehni¢ zaprawa

renowacyjng np. Restauriermortel dobrang kolorystycznie.

Wybrzuszenia odcinkéw muru spowodowane odspojeniem warstw licowych
polaczone z glebokimi ubytkami zaprawy i fragmentéw kamiennych

elementéw licowych wymagajg niestety przede wszystkim bardzo ostroznie
przeprowadzonej rozbidrki czesci odspojonej licowki. przed przystapieniem do
prac obszar wybrzuszenia nalezy zabezpieczy¢ przez zaszalowanie. 2 - 3 warstwy
licowki nad wybrzuszeniem zabezpieczy¢ przez scalenie z trzonem muru, a
dopiero nastepnie odspojone warstwy licowki ostroznie rozbiera¢ poczynajac od

najwyzszych warstw watku kamiennego.
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Warstwe wewnetrzna muru po zdemontowaniu licowki odczyscic z
wykruszajacych si¢ fragmentow zaprawy poprzez wyptukanie strumieniem
wody pod ci$nieniem lub przedmuchanie powietrzem rowniez pod ci$nieniem.
Ubytek uzupeic¢ kamieniem z rozbidrki odspojenia, kotwigc z murem
wlasciwym za pomoca kotew firmy Helifix na glebokos$¢ do 40 cm. Peknigcia i
rysy zszywac¢ kotwami i uzupetniaé zaprawg .

Znaczne ubytki kamienia w licu muréw uzupehi¢ poprzez przemurowanie
materiatem kamiennym o takim samych pochodzeniu i wymiarach. Uzupetnienia
murowac na zaprawach z dodatkiem materialdw sczepnych i kotwi¢ do glebszych
warstw muru kotwami na glebokos¢ ok. 40 cm. Postepowaé jak przypadku
ponownego montazu warstw po rozbidrce warstw licowych wybrzuszen ze
znacznymi ubytkami kamienia.

Niewielkie ubytki ubytki licowki uzupeinia¢ materiatem dobranym do
historycznego z zastosowaniem materiatéw sczepnych, spoiny uzupetniac

zaprawg wapienng Fugenmortel lub Restauriermortel z doborem kolorystyki.

Zniszczone lico fragmentow murow ceglanych znajdujacych sie¢ wewnatrz wiez -
wykonanych z cegly palcowki w miejscach pudrowania wzmocnié przez
natozenie preparatu KSE 100 a po jego wniknigciu KSE 300.

Zniszczone fragmentow murdow ceglanych znajdujacych si¢ na zewnatrz, oraz
cegly pojedyncze uzyte np. w nadprozach otworow wiez wykonanych z cegty
palcowki w miejscach pudrowania wzmocni¢ przez natozenie preparatu KSE

100 a po jego wniknigciu KSE 300, a nast¢pnie hydrofobizowac.

Cegly z gltebokimi zluszczeniami wymieni¢ na nowe o identycznych wymiarach 1
wykonanych identyczna technikg, z zachowaniem kolorystyki cegiet

oryginalnych, spoiny wypetnié¢ czysta zaprawa wapienng z doborem kolorystyki

Zacieki z weglanu wapnia usuwac pastg Fassadenreiniger-Paste a nastepnie
impregnowac.
odczyszczenie z glondow 1 porostow poprzez natrysk srodkiem do usuwania

zazielen oraz usunigcie dzikiej ro§linnosci.

Fragmenty zabezpieczen i powierzchniowego spoinowania wykonanych mocnag
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zaprawg cementowa powodujace degradacje zaréwno glebiej potozonych
zapraw wapiennych jak i destrukcje - luszczenie kamieni tworzacych mur
nalezy delikatnie usunaé, izastosowanie w jej miejsce masy renowacyjne

np. Gruntputz WTA oraz hydrofobizowanie preparatem Funcosil SL lub Sarsil.
Niektore z tych uzupehien sa niestety szczegolnie razace réwniez z powodow

estetycznych i odmiennej kolorystyki.

UWAGA.

Do rob6t renowacyjnych i zabezpieczajacych zaproponowano $rodki firmy Remmers
jako najbardziej znane i posiadajace odpowiednie atesty do stosowania w obiektach
zabytkowych.

Dopuszcza si¢ stosowanie preparatow innych firm pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych i technologicznych nie gorszych niz preparaty firmy Remmers.
Wszystkie prace renowacyjne wykonywac zgonie z technologia dostawcy preparatow

renowacyjnych.

5.0. TYPOWANIE KOLEJNOSCI ROBOT RENOWACYJNYCH I
ZABEZPIECZAJACYCH.

Od czasu opracowania ,, Ekspertyzy technicznej konstrukcyjnej murow zamku krolewskiego w
Checinach okreslajgcej uszkodzenia i przyczyny ich powstawania oraz moZliwie sposoby
naprawy” minely 2 sezony zimowe. Zimowe warunki atmosferyczne a w szczegdlnos$ci
temperatury w ostatnich latach oscylujace w poblizu 0°C na ogo6t poglebiaja istniejace
zniszczenia. Dlatego tez wspdlnie z Dyrekcja Zamku Krolewskiego w Checinach
przeprowadzono doktadng wizje lokalng, ze szczegdlnym uwzglednieniem miejsc zniszczen
takich jak glebokie ubytki zaprawy i wybrzuszenia muréw wskazanych w w/w ekspertyzie.

Po przeanalizowaniu stanu obecnego jako najpilniejsze do wykonania jeszcze w biezacym roku

wskazuje si¢ nastepujgce prace:

5.1.  Odgromienie

Zalozenie instalacji odgromowej na wszystkich wiezach zamkowych. - nowe;j instalacji
odgromowej na wiezach srodkowej 1 zachodniej oraz ponowne zatozenie uziomu na wiezy
wschodniej, na ktorej zachowaly si¢ uchwyty uziemienia instalacji odgromowej. W obecnie
istniejacych warunkach pogodowych czesto wystepujace uderzenia piorunéw powoduja

uszkodzenia korony muréw wiez, wykruszanie i wypadanie kamieni i cegiet z korony murow
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co dodatkowo stanowi rowniez zagrozenie dla personelu i turystow przebywajacych na
terenie zamku w czasie wystgpowania wytadowan atmosferycznych.
Zwody instalacji odgromowej i przewody uziemiajagce prowadzi¢ poza trasami wyznaczonymi
dla ruchu turystycznego.
5.2. Odspojenia licowki

Znacznie poglebily si¢ wybrzuszenia muréw w potudniowej $cianie zamku ( w obrgbie
murdéw Zamku Wysokiego) po jej stronie zewngtrznej wskazane w ekspertyzie. W dwoch
miejscach gdzie ekspertyza wskazata wybrzuszenia oraz w miejscu gdzie juz wowczas zostaty
zauwazone spekania i gtebokie ubytki zaprawy zaczynajg odpadac fragmenty warstwy licowe;.
W miejscach tych jest niezbgdna pilna interwencja ze wzgledu na szybko postepujaca destrukcje.
Dodatkowo odpadajace kamienie staczajg si¢ po zboczu na drogg prowadzaca do zamku
zagrazajac zwiedzajagcym zamek turystom Punkty wymagajace pilnej naprawy zaznaczono na
rys. nr. 4. prace prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami pkt. 4.2.3

Wybrzuszenia oznaczone w ekspertyzie na zewnetrznej stronie muréw pétnocnych nie
ulegly dalszej destrukeji w stosunku do oznaczonych w ekspertyzie. O ile warstwa licowki
jest jeszcze zwarta, bez ubytkow nalezy scali¢ j3 z murem glownym za pomocag Srodkéw
sczepnych wstrzykiwanych pod ci$nieniem poprzez ubytki w spoinach za pomocg pakerow i
kotwi¢ kotwami Helifix. Przed rozpoczgciem prac zabezpieczy¢ licowke szalunkiem przed
wypadaniem blokéw kamiennych z lica murdéw przy cisnieniowym uzupetnianiu ubytkéw
zaprawy.
Znaczne ubytki kamienia warstw licowych oraz glebsze ubytki kamienia takie jak np.
wystepujace przy podstawie wiezy srodkowej i w pdinocnej elewacji muréw zamkowych

uzupetnié , postepujac analogicznie jak przy mocowaniu warstw licowych w wybrzuszeniach.

5.3. Wieza Srodkowa

Zniszczona korona i fragmenty lica muru ,,$rodkowej” wiezy Wysokiego Zamku.
Zardéwno na zewnatrz jak i wewnatrz wiezy nastapito, w kilku miejscach glebokich ubytkow
zaprawy odspojenie pojedynczych blokéw kamiennych. Luzne bloki kamienne niestety
wypadaja z lica §cian, stanowigc powazne zagrozenie dla zwiedzajacych. Przede wszystkim
nalezy wykona¢ prace zabezpieczajace, kotwiace luzne bloki licowej warstwy muréw wiezy
z jej trzonem, celem powstrzymania dalszej destrukcji licowej warstwy murdéw , a takze
glebszej destrukcji w miejscach ubytkow licowki. Rowniez pilnie nalezy uzupetni¢ ubytki w
czesci cokolowej wiezy szczegodlnie widoczne od strony potudniowe;.

Pionowe spgkania muru ceglanego w strefie otworéw bezwzglednie zszy¢ kotwami,

Pojedyncze mocno skorodowane cegly wymieni¢ na nowe o identycznych wymiarach ,



wykonane identyczna technika z zachowaniem kolorystyki. Mocowa¢ za pomocg srodkow
sczepnych, spoinowa¢ zaprawami Restauriermdrtel z doborem kolorystyki. Ubytki przy
obramowaniu otwordw okiennych , jak rowniez ubytki cegly od strony wewnetrznej muréw
uzupehi¢ cegla taka jak ubytki po stronie zewnetrznej. Znaczne ubytki zaprawy w spoinach
uzupehni¢ w warstwach glebszych za pomocag $srodkow czepnych i1 spoinowaé zaprawami

Fugenmortel lub Restauriermortel z doborem kolorystyki.

Niezbedna jest naprawa uszkodzonej korony muru wraz z jej zabezpieczeniem.
Wewngetrzna warstwa korony muréw wykonana jako monolityczna , wg. ekspertyzy w stanie
miernym nie wymaga pilnych prac zabezpieczajacych, natomiast wykonana po zewng¢trznym
korona muru z ptyt betonowych prefabrykowanych jest w bardzo ztym stanie technicznym,
plyty sa spgkane z odpadajacymi fragmentami wykruszonych elementéw. Korong muréow w
catosci nalezy rozebrac, sprawdzi¢ stan warstw ceglanych pod rozebrang korong betonowa,

W razie koniecznos$ci zdja¢ uszkodzone trakcie wylewania monolitycznej wewngtrznej
czesci lub skorodowane cegly , przypuszczalnie w 2- 3 warstwy i1 przemurowaé¢ nowymi
cegtami do uprzedniej wysokosci. Po zewnetrznej 1 wewngtrznej stronie korony murow
wykona¢ obwodowa obmurowke ceglang o grubosci jednej wozowki na dobrej zaprawie
wapiennej z dodatkiem 5% biatego cementu do wysoko$ci obecnie istniejacej korony murow.

W przestrzeni miedzy ( to jest ok. 1 m szeroko$ci) obmurdéwkami ( to jest ok. 1 m
szeroko$ci) wykona¢ wieniec zelbetowy zbrojony pretami #14 w rozstawie gora i dotem
co 15 cm, strzemiona z pretow D8 uktadaé w rozstawie co 20 cm. W obmurdéwcee co 0,7 m
utozy¢ kotwy z ocynkowanej bednarki , ktore po zalaniu wienca scala obmuréwke z
wiencem wylewanym Wykonanie wienca jest niestety niezbgdne ze wzgledu na wystgpujace
znaczne rozwarstwienia pionowe murow. Wieniec wraz z obmuréwka zabezpieczy¢ od gory
masg renowacyjng Gruntputz WTA, powierzchnie wyréwnac¢ aby zapobiec zastoinom wody,

1 uksztattowac ze spadkiem ok. 05.% na zewnatrz muru

Prace prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami pkt. 4.2.3 oraz 4.2.1

Pionowe rozwarstwienia wystepujace czesci ceglanej nadbudowy wiezy ,,srodkowej, spekane
partie przypo6r od strony wschodniej (przedbramie ) i rozwarstwieni pionowe miedzy §cianami
wiezy zachodniej ( na rzucie prostokata) a murami obwodowymi zamku dolanego zszy¢
kotwami Helifix lub pretami o spiralnej strukturze wykonanymi ze stali nierdzewnej przy
uzyciu zapraw zwigkszajacych no$nos¢ muréw za pomocg pakeréw wypetniajacych szczeliny
cisnieniowo. Ubytki kamienia wystepujace przy podstawie wiezy srodkowej po stronie
potudniowej uzupehi¢ zszywajac z trzonem muru kotwami Helifix , rowniez przy uzyciu

zapraw zwigkszajacych no$nos¢ muréw za pomoca pakerow wypetniajacych szczeliny
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ci$nieniowo. Uzupehi¢ obramowania okienne z bloczkéw kamiennych, na wzor obramowan
istniejacych, wypadnigcie blokow obramien skutkuje zmiang obcigzen i powstawaniem
pionowych spekan. Dla odrdznienia od oryginatu moszna zastosowaé¢ kamien w nieco innym
odcieniu, lecz o takich samych parametrach technicznych, Uzupetnione obramienia kotwic¢

kotwami Helifix na glgbokos¢ 40 cm. Stosowac¢ kamien ze zt6z miejscowych.

54  Wieza wschodnia
Uszczelni¢ korong muru wiezy przez wykonanie nowej czapy z zaprawy wapiennej z
dodatkiem 5% biatego cementu. zabezpieczajgce] mur od gory w miejsce mocno zniszczonej
istniejace;.
Istniejaca spekang czape z zaprawy betonowej skué, sprawdzi¢ stan cegiet pod skuta czapa
cementowg , w razie potrzeby przemurowac 2-3 warstwy zniszczonych cegiet na nowej
zaprawie renowacyjnej, przed wykonywaniem natozy¢ ptynng foli¢ hydrofobowg. Nowa
czape wykonac¢ jako wapienno- cementowa - z 5% dodatkiem biatego cementu. Do zaprawy
doda¢ $rodki hydrofobowe np. Penetron lub Hydrostop oraz witdkna polipropylenowe w
ilosci 0.9 kg/m? jako alternatywe dla siatki przeciwskurczowej. Czape uksztattowac ze
spadkiem 0,5% na zewnatrz muru i hydrofobizowanie preparatem Funcosil lub Sarsil.
Uzupehi¢ ubytki - wyrwy w uszkodzonym wewnetrznym licu muréw  uzupetniaé
zzyciem materialdw budowlanych analogicznych jak istniejace. Uzupehienia wyrw
dokonywac z zastosowaniem materialdow sczepnych z  wykonaniem spoinowania zaprawg
Restauriermortel z doborem kolorystyki.
Zawsze w przypadku konieczno$ci wykonania wigkszych uzupetnien stosowaé cegle wykonang
w technologii cegly istniejacej w danym fragmencie muru z zachowaniem gabarytow
1 kolorystyki. Ubytki licowki kamiennej uzupeinia¢ dolomitem lub lokalnym twardym
wapieniem ze zt6z miejscowych.
Oceni¢ stopien skorodowania wszystkich belek stalowych najwyzszego podestu wiezy.
Wymieni¢ mocno skorodowane belki stalowe stalowo-zelbetowego podestu wiezy.
Belki skorodowane powierzchniowo oczysci¢ do II stopnia czystosci i zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowsa podktadowa
1 trzykrotnie takgz nawierzchniowg. Catkowita grubo$¢ powloki powinna wynosi¢ 180+220 pum.
Mozna zastosowac inng powtoke malarska, posiadajaca atest ITB, zgodnie z wytycznymi
producenta np. pomalowanie 1x farbg podktadowa do metalu + 2x farba nawierzchniowa do
metalu (alternatywnie ,,mtotkowa”) .
Mocno spekang szlichtg betonowg na najwyzszym podescie schodow i wykona¢ nowa

na bazie bialego cementu z domieszka widkien polipropylenowych w ilosci 0.9 kg/m?
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jako alternatywe dla siatki przeciwskurczowej. Po wykonaniu nowej nawierzchni podesty

nalezy ja hydrofobizowa¢, lecz zachowa¢ powierzchni¢ uszorstniona.

5.5. Przedbramie

Wg badan architektonicznych okreslajacych poszczegdlne fazy budowy przedbramie
przy wschodnim wejsciu do zamku zostato dobudowane w okresie panowania Kazimierza
Wielkiego -nadal jest to gldowne wejscie na teren zamku.
Cata elewacja wschodnia jest w ztym stanie technicznym , wymaga daleko idacej interwencji.
Przede wszystkim nalezy uzupei¢ znaczne ubytki kamieni przypory muru od strony
wschodniej. Wszystkie przypory one liczne spekania i bardzo glgbokie ubytki zaprawy w
spoinach w niektorych miejscach uzupetniane zaprawa cementowa powodujaca dodatkowsa
degradacj¢ kamiennych bloczkow.
Peknigcia , pionowe zarysowanie wystepujace w przyporach nalezy zszy¢ pretami spiralnej
strukturze ze stali nierdzewne] austenitycznej nap spiralnymi kotwami f-my Remmers lub za
pomoca kotew firmy Helifix na glgbokos$¢ do 40 cm. Pgknigcia i rysy zszywac kotwami i
uzupetnia¢ zaprawg przy uzyciu do ich montazu zaprawy mineralnej Remmers M20 lub M30.
Giebokie ubytki zaprawy w spoinach uzupehi¢ z zastosowaniem materiatow sczepnych przy
zastosowaniu pakeréw. Warstwe zewnetrzng uzupehni¢ zaprawg renowacyjnag np.
Restauriermortel dobrang kolorystycznie . prace wykonywaé wg pkt. 4.2.2 14.2.3 .
Usung¢ cement z wczesniej wykonywanych napraw 1 ubytki uzupetni¢ z zastosowaniem
materialow nowych materiatow z uwzglednieniem zakresu zniszczen wywotanych przez
zastosowanie cementu do wczesniejszych zabezpieczen. Po wykonaniu mineralnej izolacji
uszczelniajacej np. preparatem Kiesol nalozy¢ warstwe szybkowiazacej szpachlowki np.
Dichtsspachel i ewentualnie powierzchnie posypa¢ kruszywem bazaltowym o uziarnieniu od 1

do 5 mm wg zalecen ekspertyzy konstrukcyjne;.

5.6. Wieza zachodnia.

Wieza zachodnia zachowata si¢ w stosunkowo nieztym stanie. Wystepujace w catej
elewacji zachodniej ubytki zaprawy w spoinach oraz niewielki ubytek kamienia przy podstawie
wiezy nalezy uzupeti¢ w zaleznos$ci od glgbokosci ubytkow. Glebokie ubytki zaprawy w
spoinach uzupehi¢ z zastosowaniem materialow sczepnych przy zastosowaniu pakerow.
Warstwe zewnetrzng uzupelni¢ zaprawg renowacyjng np. Restauriermortel dobrang

kolorystycznie.
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Niewielki ubytek kamieni u zachodniej podstawy wiezy uzupeli¢ kamieniami z doborem
materiatu i kolorystyki przemurowujac z zastosowaniem materialdw sczepnych, spoinowac
zaprawami renowacyjnymi z doborem kolorystyki.

Spekania nadprozy okienek w elewacji poludniowej wiezy uzupehic¢ zaprawg renowacyjng z
doborem koloru Spekania wynikajg zapewne z nieregularnego obcigzenia nadprozy.

Nad nadprozami w miejscu spgkania widoczna jest pionowa spoina w watku kamiennym
przebiegajaca przez kilka jego warstw. Mozna probowac odcigzy¢ nadproze przez wykonanie
zbrojenia ocynkowanymi pretami stalowymi zebrowanymi @14 wprowadzonymi w glab spoin
2-3 warstw kamiennych nad nadprozami a nastgpnie zapetnienie spoin przy pomocy pakerow
zaprawg wapienng i ponowne wykonanie zewnetrznej warstwy spoiny zaprawa renowacyjng np.
Restauriermortel Samo nadproze wykonane piaskowca wzmocni¢ srodkami krzemianowymi
KSE 100 1 KSE 300. Pg¢knigcia i rysy uzupelni¢ za pomoca pakerow stosujgc mikrocementy
lub zywice a nastepnie zaszpachlowa¢ zaprawag Fugenmortel lub Restauriermortel z doborem
kolorystyki.

UWAGA

Przed ,,zszyciem” rozwarstwien przypor pionowych przy przedbramiu i przy wiezy
zachodniej oraz pionowego rozwarstwienia migdzy zachodnig wieza a murem obwodowym po
jak potudniowe;j stronie sprawdzi¢ czy niektore z nich nie sg dylatacjami wynikajacymi z
réznych etapow budowy lub z sezonowych przerw w budowie.

W takim przypadku likwidacja rys pionowych powinna pozwala¢ na zachowanie pewnej
elastycznosci polaczen. To samo dotyczy zaznaczonych w ekspertyzie konstrukcyjnej spekan na

styku nadprozy arkad i ich przmurowan po wewngetrznej stronie potudniowych muréw zamku.

5.7. Mury od strony dziedzinca Zamku

W wielu miejscach mury od strony dziedzinca zamkowego Zamkowego zostatly
wyspoinowane zaprawg cementowa na grubos¢ ok. 1.-1.5 cm. W kilku miejscach jest juz
widoczny negatywny wplyw tej zaprawy na stan przylegajacych do tych spoina kamieni,
widoczne sg juz mikroztluszczenia szczegdlnie elementow ze zbitego wapienia. Wymiana
spoinowania zaprawg cementowa nie jest sprawg pilna, lecz jednak docelowo nalezatoby
powoli wymienia¢ to spoinowanie na spoiny z renowacyjnych zapraw wapiennych. W kilku
punktach wystepuja partie muréw z niemal catkowicie wyptukanymi spoinami warstwy licowej
gdzie kamienie licowej warstwy watku lezg wrecz luzno. W tych punktach nalezy jak
najszybciej
zabezpieczy¢ te kamienie przed wypadaniem przy uzyciu srodkéw sczepnych i wykonaniu

spoin z zapraw renowacyjnych.
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Osobnym problemem jest zawilgocenie muru w murze zachodnim w partiach do ktérych do
murdéw zamkowych przylegaja zadaszenia drewnianych kruzgankow. Wystepuja tam
zazielenienia rozrastajace si¢ do$¢ agresywnie . Po usunig¢ciu wystepujacych w tym miejscu
porostow nalezy pas muru na styku z zadaszeniem hydrofobizowac.

Potem nalezy podja¢ probe uszczelnienia styku muru i pokrycia dachowego kruzgankow, jest to
problem do$¢ skomplikowany, poniewaz nalezy unika¢ ingerencji w strukture zabytkowych
murow. Wydaje si¢ jednak ze problem jest do rozwigzania przez przybicie na catej dlugosci
zadaszenia przy styku z murem listwy drewnianej i przymocowanie do niej na catej dtugosci

jako uszczelnienia tasmy bentonitowe;j .

5.8. Skarbiec

Luk murowany z kamieni przed elewacja zachodnia skarbca oraz nadproze tukowe z
kamienia na dolnym poziomie wykazujg glgbokie ubytki zaprawy. Podczyszczeniu spoin z
wykruszajacych si¢ czgsci zaprawy poprzez przeplukanie wodg pod ci$nieniem badz
przedmuchaniem sprezonym powietrzem glebsze warstwy spoin uzupetni¢ mikrocementami
Glebokie szczeliny w zaprawie rysy uzupethic¢ za pomocg pakerdéw stosujgc mikrocementy lub
zywice, a nastepnie wykona¢ zewnetrzng warstwe spoinowania grubosci ok. 1 cm zaprawg
renowacyjna z doborem kolorystyki. Luki w murze powstale na skutek wypadania
pojedynczych kamieni uzupetni¢ kamieniami wklejanymi zaprawa wapienng z dodatkiem
srodkow sczepnych 1 spoinowa¢ zaprawami renowacyjnymi. Na zadaszeniu skarbca blachg
przy styku z blachy z murem wykonac rabek stojacy i mocowac do niego tasme bentonitowg
celem uszczelnienia prze opadami atmosferycznymi. Nisz¢ pod skarbcem widoczng od strony

wejscia do Zamku bezwzglednie zabezpieczy¢ przez podstemplowanie.

5.9. Dom Wielki

Wskutek wadliwego zabezpieczenia korony murow Domu Wielkiego oraz zamakania
powierzchni murdéw w czasie opadéw atmosferycznych nastgpuje dos$¢ intensywne
wyptukiwanie zaprawy wapiennej ze spoin. Powoduje to powstanie naciekoéw z weglanu wapnia
Szczegdlnie zagrozone s nadproza tukowe w $cianach zaréwno podtuznych jak i poprzecznych
oraz nadproza okien w §cianie zewng¢trzne;j.

Wszystkie nadproza tlukowe wykazuja glebokie ubytki zaprawy. Podczyszczeniu spoin z
wykruszajacych si¢ czesci zaprawy poprzez przeptukanie woda pod ci$nieniem badz
przedmuchaniem sprezonym powietrzem glebsze warstwy spoin uzupetni¢ mikrocementami

Glegbokie szczeliny i rysy w zaprawie uzupetni¢ za pomocg pakeréw stosujac mikrocementy



41

lub zywice, a nastgpnie wykona¢ zewngtrzng warstwe spoinowania grubosci ok. 1 cm zaprawag
renowacyjng z doborem kolorystyki. Miejsca po wypadajacych kamieniach uzupehic¢
kamieniami podobnego pochodzenia, w analogicznej kolorystyce, wklejanymi zaprawa
wapienng z dodatkiem $rodkow sczepnych 1 spoinowa¢ zaprawami renowacyjnymi.

Nacieki z weglanu wapnia usuwac pasta Fassadenreiniger-Paste a nastgpnie impregnowac.

1 szpachlowa¢ zaprawg Fugenmortel lub Restauriermortel z doborem kolorystyki.

Korone muréw domu wielkiego zabezpieczy¢ jak p-kcie 4.2.1.

6.0. Pozostale prace renowacyjne i konserwacyjne

6.1. Zawilgocenia przy posadowieniu murow zamkowych.

W czasie wykonywania ekspertyzy przeprowadzono badania wilgotno$ciowe murdw.
Generalnie nie stwierdzono wystepowania nadmiernego zwilgocenia - z wyjatkiem
zawilgocenia murdéw skarbca na poziomie do 60,- 80 cm od poziomu terenu. przyczyng tego
zwilgocenia jest brak szczelnosci zadaszenia 1 podciekanie wod opadowych w kierunku skarbca
z powodu wadliwego uksztattowania spadkéw terenu w jego bezposrednim sgsiedztwie.
Likwidacj¢ nieszczelnosci dachu zlikwidowaé wg. pkt. 5.8. a odptyw wod opadowe w
przeciwnym kierunku przez ulozenie korytek odptywowych wykonanie mikroniwelacji terenu
przy skarbcu..

Innym problemem jest nawilgacanie muréw zamkowych na poziomie posadowienia.
Jakkolwiek mury byta budowane bezposrednio na skale rodzime;j , to jednak obecnie przy
podstawie muréw narosta kilkunasto centymetrowa warstwa ziemi porosni¢ta gtoéwnie trawg i
ptozacymi roslinami okrywowymi. Z dolnych partii muréw usuna¢ ziemi¢, po odstonigciu
dotychczas b zasypanych ziemig cze$ci murow przprowadzic dezynfekcja i zaimpregnowac
preparatem hydrofobowym. Nalezy potem bezwzglednie zadba¢ aby teren bezposrednio przy
murach zostat uksztaltowany z niewielkim spadkiem od muréw - ok. 1% , aby zapobiec
zastoinom wody,

6.2. Usuwanie dzikiej roslinnosci.

e Glony, mchy i porosty usuwac sukcesywnie, a zawsze w poblizu innych prac renowacyjnych
za poprzez natrysk srodkiem do usuwania zazielenien. Nast¢pnie miejsca po usuni¢tych
zazielenieniach zdezynfekowac i podda¢ dziataniu preparatow impregnujacych.

e W wypadku usuwaniu dzikiej roslinnosci z gtebokich spoin nalezy po dezynfekc;ji

srodkami natryskowymi uzupethi¢ spoiny zaprawa wapienng z dodatkiem $srodkow
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hydrofobowych z pozostawieniem zaglebienia do 1 cm na wykonanie spoinowania

zaprawami renowacyjnymi z doborem kolorystyki.

6.3. Zalecenia

Pozostale prace renowacyjne wymienione w punktach 4.2.5 14.2.6 jako nie zagrazajace
natychmiastowa lub szybko postgpujaca destrukcja substancji zabytkowej powinny by¢
prowadzone sukcesywnie w miar¢ mozliwosci budzetowych. Zaleca si¢ przeprowadzanie
inspekcji stanu muréw co najmniej 2 razy w roku to jest wiosng 1 wczesng jesienia i
weryfikacje ich stanu technicznego w stosunku do zagrozen przedstawionych w Ekspertyzie
konstrukcyjnej. Wiosng w celu typowania najpilniejszych zadan na nastepny sezon budowlany,
wczesng jesienia w celu sprawdzenia czy nie powstaly jakie§ dodatkowe uszkodzenia
wymagajgce natychmiastowej interwencji przed sezonem zimowym.
Lustracje powinny by¢ prowadzone przy udziale Dyrektora Zamku, wykonawcy i

projektanta.

NAJPILNIEJSZE ROBOTY ZABEZPIECZAJACE

1. Wykonanie odgromienia

2. Likwidacja odspojenia licowki w potudniowej elewacji muru zamkowego przy drodze
do gléwnego wejscia na teren Zamku. W tym miejscu postepuje bardzo szybko
destrukcja warstwy licowej potaczona z wykruszaniem si¢ kamieni 1 staczaniem si¢ po
pochytosci wprost na droge uczeszcezana przez zwiedzajacych , co grozi
niebezpieczenstwem wypadku

3. Pilne zabezpieczenie wewnetrznych i zewnetrznych $cian wiezy §rodkowej przed
wypadaniem kamieni z warstw licowych na teren na ktérym odbywa si¢ ruch turystyczny

4. Zabezpieczenie wszystkich nadprozy tukowych murowanych z nieregularnych kamieni
ze wzgledu na znaczne ubytki zaprawy mi¢dzy kamieniami nadprozy i spgkaniem
niektorych elementéw kamiennych , ktore w przypadku wykruszenia ktore moga
skutkowac¢ destrukcjg calego nadproza.

5. Zabezpiecznie wszystkich przypor przed dalsza degradacja

Pozostale prace renowacyjne 1 zabezpieczajace nalezy prowadzi¢ sukcesywnie
w miar¢ mozliwosci budzetowych. Zaleca si¢ przeglad wyrobisk po ztozach dawnych
lokalnych kamieniolomow i sprawdzenie mozliwosci wykorzystania pozostatych na
dawnych wyrobiskach luznych blokéw do uzupelniania ubytkéw warstw licowych

murow.
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UWAGI KONCOWE

@ W zwigzku ze znanymi , wezesniej okre§lonymi fazami rozbudowy sprawdzi¢ ponownie,
czy niektdre rozwarstwienia pionowe nie sg po prostu dylatacjami badz przerwami
sezonowymi w pracach budowlanych. W takich przypadkach tgczenia rozwarstwien

powinny wykazywac¢ pewng elastycznos$¢.

(2

Ze wzgledu na duza roznorodnos¢ materiatow budowlanych wystepujacych w murach
zamkowych , nierzadko tuz obok siebie, kazdorazowo nalezy zwraca¢ uwage na odmienne
traktowanie takich materiatoéw jak np. dolomit, wapien, czy odmienne piaskowce. Z tego
powodu uwazamy, ze wybrany wykonawca robot budowlanych powinien mie¢ duze

doswiadczenie przy prowadzeniu tego rodzaju robot renowacyjnych.

fig

Wigkszos$¢ ubytkow i1 uszkodzen zaznaczonych w Ekspertyzie konstrukcyjnej ulegta
destrukcji tylko w nieznacznym stopniu. W niniejszej dokumentacji zostaty wymienione te
elementy , ktoére ucierpialy najbardziej . Dlatego zostaty wytypowane elementy
wymagajace jak najpilniejszej interwencji konserwatorskiej. Dalsze prace powinny by¢
wykonywane sukcesywnie i typowane na podstawie przegladow wykonywanych co
najmniej 2 razy w roku to jest wiosna 1 wczesng jesienig i wykonywane w miare

mozliwosci budzetowych.

(2

Sugerowane przez ekspertyze konstrukcyjng wykonanie zadaszen nad wiezami
zamkowymi wymaga zupehie odrgbnego opracowania, poprzedzonego szerokimi
konsultacjami oraz giebokim namystem, poniewaz ewentualne wykonanie zadaszen
zmieni catkowicie wyglad zamku takiego jaki jest znany od kilku wiekéw 1 utrwalony w

powszechnym odbiorze.

Mimo dos$¢ obfitej ikonografii i literatury dotyczacej zamku , wszelkie przekazy
ikonograficzna dotycza zamku juz w stanie ruiny, z wiezami pozbawionymi dachow.
Co prawda istniejg obiekty z tego samego okresu historycznego, i mozna by podjac probe
opracowania rozwigzan analogicznych jak w tych obiektach. Byty rowniez proby
rekonstrukcji ( np. Rekonstrukcja zamku w XV w wg D. Czapczynskiej 1 J. Janczykowskiego z
1985 ).
W kazdym razie podjgcie tego tematu jest sprawg bardzo problematyczng, ktdra moze budzic¢
co najmniej liczne kontrowersje i glosy krytyczne i nie jest zgodna z obowigzujacymi trendami,

zwyczajami 1 kulturg konserwatorska w kregu kultury europejskie;.
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RYS.3 LOKALIZACJA OBIEKTOW ZAMKOWYCH OPISANYCH W TEKSCIE

47
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Sy
ot 1
DA Fee
o

|
znaczne pogorszenie stanu tego fragmentu

muru pojNczone w dstrukcjN kamieni licowki
wykonanej z r-znych materiaj- w

_____ zazielenienia

| AN RN

»

-
»
I

znaczne pogorszenie stanu tego fragmentu

ghebokie ubytki zaprawy w spoinach

zazielenienia

zazielenienia

ubytki zaprawy w spoinach

|
I
L

zazielenienia

muru pojNczone w wypadaniem kamini Iicowk|

_ zazlelenienia

|__gigbokie ubylki zaprawy w spoinach
I

®

N

25-335 KIELCE, ul. JaroEskich 3/5, tel/fax (041) 344 40 43
e-mail cwiertak@poczta.onet.pl "L WIERTAK"

RACOWNIA ARCHITEKTURY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Nr rys:

4.

ISkala:1:100

Obiekt:

dz. nr ewid. 2193/4 obr. 0001
CHNCINY

ZAMEK KRELEWSKI W CHNCINACH

TreSI:
GLEBOKIE UBYTKI ZAPRAWY
FRAGMENT MURU ZAMKOWEGC
FRAGMENT MURU PO STRONIE
POLUDNIOWEJ

Nazwisko 1 Imin, Specj. Uprawnie® Uprawnienia: [Podpis: BranUa:
Projektowai: |T9F inU. arch. Joanna M. Lwiertak Gilllligllg%/ ARCHITEKTURA
upr.specj.architekt. - Stadium: pp o 5ekT
WYKONAWCZY
.. |mgr inU. Data:
o . r ) ata:
pracoway Majgorzata Buchcic 08.2019
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zazielenienig

glebokie ubytki zaprawy

ubytki kamie]

i

a

rozwarstwienie
ubytki zaprawy w spoinach

| “ zazielenienia

ubytki pojedynczych cegiet

' duzy ubytek kamienia

s

duze ubytki kamienia

obluzowane kamienie

ubytki zaprawy w spoinach

= 7 L zazielenienia
| |I Fri : .
| | ! | peknigcie
= T e 7 -

{

L T BT T e e e— g |

I = {

i brak zaprawy, zwietrzale klince
|

ubytki zaprawy w spoinach = Fofi

pogjnbienie ubytk-w zaprawy
.2 powstanie ubytk -w zaprawy nad
- nadproUem jukowym

pekniecie, duzy Aibytek

cajkowite wykruszenie wartwy licowej

_ zazielenienia
przypo

ubytfi zaprawy w spoinach

ekania i rozwémmienie

z boku przypory

A
09/08/2001 4

WIDOK ZEWNETRZNY MURU WSCHODNIEGO

w miejscu sprkania

/08/2019

peknigcia, pionowe zarysowania

pgknigcie

25-335 KIELCE, ul. JaroEskich 3/5, tel/fax
é e-mail cwiertak@poczta.onet.pl
P

RACOWNIA ARCHITEKTURY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

(041) 3444043 NS

"LwiERTAK" | B

[Skala:1:100

Obiekt: 7 AMEK KRELEWSKI W CHNCINACH

dz. nr ewis. 2193/4 obr.0001
CHNCINY

TreSTI:
GGEBOKIE UBYTKI LICEWKI
UBYTKI ZAPRAWY | POSTNPUJ4CA

DEGRADACJA PRZYPER
WSCHODNIEJ SCIANY ZAMKU

Nazwisko 1imif, specj. uprawnieE Uprawnienia: [Podpis: Branla:
Projektowai: |9F inU. arch. Joanna M. Lwiertak Giﬂllig//g%/n ARCHITEKTURA

upr.specj.architekt.

Stadium: PROJEKT
WYKONAWCZY

mgr inU.

Opracowaj:

Maijgorzata Buchcic

Data:

08.2019

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEONE
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wypadanie kamieni z korony muru i wypadanie
prefabrykowanych element-w korony muru

_fysa . S ]
pionowe spikania powstaje wskutek

wypdnificia kamiennego obramowania otworu
uzupejnil kamienne obramienie otwor - w.

zazielenienia

zazielenienia

rysa

znaczne pogorszenie stanu tego fragmentu
muru pojNczone w wypadaniem kamieni licowky
powinszenie ubytku o ok. 30%

ubytki kamienia

a

ubytki kamienia [ - Yol

obluzowane kamienie na koronie uskoku

O

=]

=

AAAAABAAAAAAAAASALARARAARSD
ae ‘e Vha N o s i

(m|

|
/
|
{
|
|
|
[
il
|
i\
|
|
|

zazielenienia|

ubytki pojedynczych cegie

znaczne pogorszenie stanu tego fragmentu
muru pojNczone w wypadaniem kamieni licowki
powifiszenie ubytku o ok. 30%

__zazielenienia strefa  staba i luzng zaprawa

WIDOK 'E'

1:100

WIDOK NA WIEZE SRODKOWA OD STRONY ZACHODNIEJ

o MUR OBIODOWY
POLUDNIOWY

25-335 KIELCE, ul. JaroEskich 3/5, tel/fax (041) 344 40 43
e-mail cwiertak@poczta.onet.pl " WIERTAK"

éPRACOWNIA ARCHITEKTURY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Nr rys:

6

[Skala:1:100

Obiekt: TreSI:

ZAMEK KRELEWSKI W CHNCINACH
dz. nr ewid. 2193/4 obr. 0001
CHNCINY

SRODKOWEJ

GLEBOKIE UBYTKI KAMIENI
PIONOWE SPEKANIA MURU
PRZY OTWORACH WIEZY

Nazwisko i imifi, specj. uprawnieE
mgr in0. arch. Joanna M. Lwiertak

Uprawnienia: [Podpis:

Branla:
GP.1I. 63/60/7p

Projektowaj:

ARCHITEKTURA

KL-149/93

upr.specj.architekt.

Stadium: PROJEKT
WYKONAWCZY

mgr inU.
Maijgorzata Buchcic

Opracowai: Data:

08.2019

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE+ONE
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sporadyczne braki w spoinowaniu

postiipujNce spiikania powstaje wskutek
spowodowane brakiem kamiennego
obramowania przemurowanego otworu

duzy ubytek muru

zazielenienia
e e

N\

™

ubytki pojedynczych cegiet

o
! WSCHODNA

ubytki zaprawy w spoinach nadproza
zwietrzale klince

WIDOK'G’

25-335 KIELCE, ul. JaroEskich 3/5, tel/fax (041) 344 40 43 Nrrys:

éz e-mail cwiertak@poczta.onet.pl “LWIERTAK" | 7
P

RACOWNIA ARCHITEKTURY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO |skala:1:100
Obiekt: - - TreSI:
ZAMEK KRELEWSKI W CHNCINACH MUR POLUDNIOWU OD
gﬁﬁémv\l(d 2193/4 obr. 0001 WEWNETRZ - WIDOCZNA
ROZNORODNOSC MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Nazwisko i imifi, specj. uprawnie® Uprawnienia: [Podpis: Branla:
mgr in0. arch. Joanna M. Lwiertak |GP.1I. 63/60/76 ARCHITEKTURA

. X KL-149/93 P
upr.specij.architekt. Stadium: pp o ek
WYKONAWCZY

Projektowaj:

A - |mgrinU. Data:
IEVEEVELGER | Opracowal: |\ o orsata Buchcic “% 08.2019
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Wy w spoinach

spekania zaprawy w spoinach

LA i _Jt._h_ll

TR
0!

5
gt

ginbokie

e-mail cwiertak@poczta.onet.pl

ubytki zaprawy, ubytki kamieni

w nadproUach

sirefa z zniszczong :
. :

rysy pionowe

o09/08/201%

\\\\ SR

ubytki kamienia .\ \ \ ubytkl kamienia

rysy w podniebieniu fuku

L \ L oo __ rysy w podniebieniu fuku

\' brak wiNzaE wNtku sugerujNcy wt-rne

przemurowanie otwor - w arkadowych
widoczne ubytki kamieni w nadproUach
i przy oporach juk-w

I
I
| |
"\ ubytki kamienia ! !
| |
| |
| |
' |
| |
| |
' |
| |
| I
| |
| |
1 I
' |
| |
1 I
| |
1 1
: i
25-335 KIELCE, ul. JaroEskich 3/5, tel/fax (041) 344 40 43 Nr rys:|
é e-mail cwiertak@poczta.onet.pl "LWIERTAK" 8
PRACOWNIA ARCHITEKTURY | KRéIJ\OBRAZU KULTUROWEGO skala:lj:\loo
Obiekt: (10) TreST: 9
- - ARKADY PRZY POLUDNIO!
ZAMEK KRELEWSKI W CHNCINACH VMURZE ZAMKU
dz. nr ewid. 3053 obr. 0001 OD WEWNATRZ
CHNCINY
Nazwisko i imin, specj. uprawnieE Uprawnienia: |Podpis: BranUa:
Projektowai: |gr inU. arch. Joanna M. Lwiertak  [GP.IT. 63/607 ARCHITEKTURA
upr.specj.architekt. KL-149/93 Stadium: pp 5 3ekT
WYKONAWCZY
.. |mgr inU. Data:
Opracoway; Majgorzata Buchcic - 08.2019
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE+ONE St['. 52
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ISy

wieniec Uelbetowy

mur po zewnritrznych _
stronach wieEca traktowal

PRZEKROJ | -1

1:20

warstwa cegiej wieEczNca mur

P e O |

wieniec Uelbetowy

mur po zewnfitrznych

stronach wieEca traktowal

jako szalunek tracony
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RZUT NA WYSOKOSCI WIENCA  1:100 >
opaska z piyt betonowych prefabrykowanych
—— e _______—dodemontalu L 52 y
o N W OO0 N N S DS OOV MO (OO S A T T
N e Uszkodzone warstwy cegiy pod opaskN Nr2 #8col0cm L=190
} betonowN do demontaUu

'\
) o
i O 1 O (3 O [
3
= 1 I
o = _ zazielenienia
[
,‘ h I I
O O 3 I
zazielenienia ¥, zazielenienia
rysa
rysa |
0 0 O O ]
[
L] J"
I = e e My e S e e s
WIDOK  1:100

Nrl 6012

1125zt

L=22,00m (22,60; 23,20; 23,90

Nrl 6012

® @ @ ®

2 » s »

L=22,00m

I. Zdemontowa¢ opaske z ptyt betonoeych

2
3

O~ o~y U

zdemontowac uszkodzone warstwy cegiet

(22,60; 23,20; 23,90

WyrownaC uzyskana ptaszczyzne poprzez 25-335 KIELCE, ul. JaroEskich 3/5, tellfax (041) 344 40 43 [Nrmys:
zaszpachlowanie zaprawy Grundputz WTA é e-mail cwiertak@poczta.onet.pl "LwierTak' | 9
Wznies¢ mur grubosci 23cm po zewnetrznych stronach budowli PRACOWNIA ARCHITEKTURY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO fskala:1:100
. o . Obiekt: — ~ TreSI:
tak by uzyska¢ szalunek do wylania zelbetowego wienca gZA'\ﬂFgWﬁ%'iS\S/\/fggr\’Vogg'l'\‘C'NACH ZACHODNIA WIEZA
. ; N : : STRAZNICA
. Dtulina: 4 cm do pobocznicy preta CHNCINY PWIENCIENIE
. Wyla¢ zelbetowy wieniec
. ) . Nazwisko T imin, specj. uprawnie€ Uprawnienia: [Podpis: Bran(a:
- Wykonczyc warstwo cegiet Projektowas: |Mr inU. arch. Joanna M. Lwiertak Giﬂl-lig//g%/ﬁ ARCHITEKTURA
. Hydrofobizowa¢ preparatami KSE 100 i KSE 300 Sl stadum. ek
WYKONAWCZY
.. |mgr inU. Data:
Opracowal: Maijgorzata Buchcic o 09.2019
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE€ONE | g¢r 53




Wieza sSrodkowa - ubytki w obramowaniu otworu e - - : :
Wieza srodkowa - zwiefnczenie od strony poludniowo-zachodniej Wieza érodkowa - rysa w murze
widoczne kompletnie zachowane obrzeza okienek wiezy z cegly od strony zachodniej

| |
OéCIEtﬁ OTWORCW W WIEY SRODKOWEJ DO UZUﬂEGNIENIA

WYMIARY W MILIMETRACH SKALA1:10

- UWAGI.
o ¥ 265 262 " | - wymiary odtwarzanych element-w podano z dokjadnoSciN
do 5 mm, przed zamawianiem kamieniarki wymirary sprawdzil
na budowie i dostosowal kaUdorazowo do wymiar-w element-w
0 - 0 0 zachowanych ]
Q & Q S ! - wymiary odtwarzanych i istniejNcych element-w w obu
119 S | otworach nie sN identyczne
> S N > .y . . . .
|l § S 1 1 N ; S - nowe elementy wykonac z bla_tgego wapienia np. _plCEczowskleg_q.
< | @ % | é - odtwarzane elementy obramie€ z bloczk-w kamiennych kotwil
Q ) ; kotwami Helifix na gj. ok. 40 cm, z uUyciem materiaj- w sczepnych
.0 | = | XS] Z
3 S S o v S S - pionowe rozwarstwienia nad otworami okiennymi aszy|
« -2 )] 0 . -2 . . . . ~ . . . .
g N N S g kotwami Helifix lub spiralnymi prittami ze stali nierdzewnej
S |
S 143 = 2255 o S
g 1 o) g
3 S S - 3
Ny = )
> ) N X |
b o : E L© Q . N
— B
S H &E_) . -2 0 0 E . QE_)
o < o ~ =
& < | X 2 S o | ey
Q
2 : S 5 S : 2
S < S
S R 2 | =
(@ S o N
S - N I~ T O : < 25-335 KIELCE, ul. JaroEskich 3/5, tel. (041) 344 40 43 |N's
S | "'E‘ QE) | S £ e-mail cwiertak@poczta.onet.pl "LWIERTAK" 10
9 N . O 9 2 B ! N PRACOWNIA ARCHITEKTURY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO [skala: 1::
N E 231 « S 269 —
| &) Obiekt: TreSI:
(B} | . KAMIENNE OSCIE®/A
' 4 A - ZAMEK KRELEWSKI W CHNCINACH OTWOREW
LS B | dz. nr.ewd 2193/4, obr. 0002 WIE£Y SRODKOWEJ
0
'E; § Nazwisko T imiR, specj. uprawnieE Uprawnienia:] Podpis: [gania:
i | | Projektonai, | MO 110 2rcn. Joasna M. Luertak PP | archeKTURA
S ] | Opracowai: mgr inJ. Majgorzata Buchcic Star:’lgngKT
| | WYKONAWCZY
¥ - 522|.5 ¥ 150 ¥ Cal 55i4 ¥ U 09,2019




OSCIE£A OTWORCW W WIEY ZACHODNIEJ DO NAPRAWY

OZNACZENIA
—.——.— spitkania nadproQy

——— miejsca montalu kotew lub
prit-w zbrojeniowych
odciNUNjNcych

UWAGI.

- w obu przypadkach spiikania nastNpijy na skutek zakj- cenia watku
powyUej nadproly i ich nadmiernego obciNzenia

- spiikania ndproly i lewe oSciale otworu nr. 1 uzupejnil
zaprawN renowacyjnN z doborem koloru, lub mikrocementami, u
uprzednio wzmocnil kamieE Srofdkami krzemianoymi

- moUna podjNT probii odciNzenia nadprozy przez wprowadzenie
w poziome spoiny zbrojenia z prit-w stalowych ocynkowanych
#14 a nastipnie zapejnienie spoin za pomocN pakerw

25-335 KIELCE, ul. JaroEskich 3/5, tel. (041) 344 40 43 |N's
£ e-mail cwiertak@poczta.onet.pl “LwierTak" | 11
PRACOWNIA ARCHITEKTURY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO [skala: 1::
Obiekt: TreST:
. KAMIENNE OSCIE®/A
ZAMEK KRELEWSKI W CHNCINACH OTWOREW
dz. nr.ewd 2193/4, obr. 0002 WIE£Y ZACHODNIE]
Nazwisko T imiR, specj. uprawnieE Uprawnienia:] Podpis: [gania:
Projektowa: muggriggéij’g:-cﬂgg&ffﬁ M. Lwiertak i'i‘_”l'g%?”s ARCHITEKTURA
Opracowai: mgr inJ. Majgorzata Buchcic Stag:ngkr
WYKONAWCZY
Data:
09.2019
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Zadaszenie miedzy wiezg wschodnig a murem Zamku od strony wschodniej

L. Wyréwnac ptoszczyzne poprzez
szpachlowanie zaprawg renowocy jno

2. Uszczelnic szczeline tasmo bentonitowg
lub preparatem wypetnio jacym sikaflex

Zdegradowana zaprawa zabezpieczajNca
korone muru

_ -~~~ . TaSma bentonitowa
_(lub preparat wypejniajNcy sikaflex)

N

\

' IstniejNce zadaszenie z blachy piaskiej

> > (2 !
W Szpachlowanie zaprawN renowacyjnN
(T O /

IstniejNcy mur z kamienia jamanego

Widoczna nieszczelnoST w zadaszeniu
na styku ze ScianN

25-335 KIELCE, ul. JaroEskich 3/5, tel/fax (041) 344 40 43 Nr rys:
é e-mail cwiertak@poczta.onet.pl "LWIERTAK" 12
PRACOWNIA ARCHITEKTURY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO |[skala:1:100
Obiekt: TreST:

ZAMEK KRELEWSKI W CHNCINACH
dz. nr ewid. 2193/4 obr. 0001

N wiezg wschodnig
CHNCINY a murem Zamku

od strony wschodniej

Zadaszenie miedzy

Nazwisko iimif, specj. uprawnieE® Uprawnienia: [Podpis: Bran(a:
Projektowai: |1OF inU. arch. Joanna M. Lwiertak  [GP.1l. 63/60775 ARCHITEKTURA
upr.specj.architekt. KL-149/93 Stadium:
PROJEKT
WYKONAWCZY
.. [mgrinu. Data:
Opracowa: Majgorzata Buchcic 09.2019
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE¥ONE | gtr 56




OZNACZENIA WG. EKSPERTYZY KONSTRUKCYJNEJ

LEGENDA:

powierzchniowe spoinowanie z zaprawy cementowej

ubytki kamienia, cegty

ubytki zaprawy w spoinach

glebokie ubytki zaprawy w spoinach

saaasssa zazielenienia, porosty

przemurowania wspdlczesne
z cegly klinkierowej

nacieki z weglanu wapnia

m wybrzuszenia i odspojenia muru

peknigcia, rysy, rozwarstwienia

punkty odniesienia
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»CWIERTAK”
PRACOWNIA ARCHITEKTURY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Adres: 25-335 Kielce ul. Jaronskich (d. Pomorska) 3 tel./fax 41/ 344-40-43

tel. 604 240 239, 696 046 112
e-mail: cwiertak@poczta.onet.pl
www.pracownia-cwiertak.pl

NR KONTA: PKO BP SA | O/Kielce 60 1020 2629 0000 9402 0360 4659 NIP 958-037-90-27 REGON 292458089

TEMAT: PROJEKT RENOWACJI I ZABEZPIECZEN STRUKTURY

MUROW ZAMKU KROLEWSKIEGO W CHECINACH
obiekt KAT. VIII

PROJEKT WYKONAWCZY

STADIUM: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT WYKONAWCZY RENOWACJI I ZABEZPIECZENIA
STRUKTURY MUROW ZAMKU KROLEWSKIEGO W
CHECINACH

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE - INSTALACJA ODGROMOWA
Checiny, jednostka ewidencyjna Checiny

ADRES: dzialki nr ewidencyjny: 2193/4
obreb 0002
Dyrektor Zamku Krolewskiego w Checinach

INWESTOR: ul. Malogoska 7 26-060 Checiny

PROJEKTANT: Nazwisko i imie specjalno$¢ i nr. uprawnien podpis

Instalacje mgr inz. KL-214/93 specjalnos¢

elektryczne JAROSLAW KOLERA |inzynieryjna

w zakresie inst. elektryczne

mgr inz. SWK/0096/PWOE/14 specjalnos¢
MAREK ALF inzynieryjna w zakresie inst.
elektryczne

mgr inz. Kamil Nogaj

Kielce, wrzesien 2019 r.

Projekt stanowi dokumentacje przewidziang do realizacji z zachowaniem Prawa

Autorskiego z 1994 r. ( Dz. U. Nr. 24 poz. 83)




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I. Czesé opisowa
1. Dane ogdine
2. Opis techniczny
3. Obliczenia techniczne

lll. Czesé rysunkowa

Nr E-1 PLAN ZAMKU - INSTALACJA ODGROMOWA skala 1:100



l. CZESC OPISOWA
1. Dane ogdlne

1.1 Uwagi wstepne
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji elekirycznych wewnetrznych
dla inwestyciji:

PROJEKT RENOWACJI I ZABEZPIECZEN STRUKTURY MUROW ZAMKU
KROLEWSKIEGO W CHECINACH

Adres: Checiny, jednostka ewidencyjna Checiny
dzialki nr ewidencyjny: 2193/4
obreb 0002

INWESTOR:  Dyrektor Zamku Krolewskiego w Checinach
ul. Malogoska 7 26-060 Checiny

1.2 Podstawa opracowania
= Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem
=  Rysunki budowlane, dane branzowe
= Wiza lokalna
= Przepisy, normy i literatura techniczna

1.3 Zakres opracowania
= Instalacja odgromowa

2. Opis techniczny

2.1 Instalacja odgromowa

Iwody na wiezach wykonac¢ jako niskie pretami stalowymi DFe/ZIn 8 mm na
wspornikach typowych nie uszkadzajgcych wieze.

Zwody pionowe, przewody odprowadzajgce DFe/Zn 8mm w RL20 uktadac po Scianie
wiez i murach. Zwraca sie uwage na odpowiednie (tagodne) przejscie zwoddw z wiez na
sciane wiezy.

Itgcza kontrolne instalowaé w studzienkach kontrolnych montowanych w poziomie
trawnikdw po zewnetrznej stronie muru zamku.

Nalezy zastosowac uziomy pogrgzalne - uziom podstawa to pierwszy element
uziemienia pionowego zakonczony szpicem w celu tatwiejszego pogrgzania go w podtozu.
Odpowiednio wyprofilowana kohcdéwka (stozek) umozZliwia poprzez wcisk zamontowanie
kolejnego elementu uziemienia pionowego - uziomu przedtuzki. Jesli po zamontowaniu szpilki
zmierzona rezystancja nie bedzie spetniaé wymaganej wartosci R<10Q) nalezy uzy¢ uziomu
przedtuiki, ktéry jest kolejnym elementem uziemienia pionowego. Pozwala on na rozbudowe
uziemienia do dowolnej dtugoséci. W otwdr uziomu przedtuzki wsuwamy (stozek) z uziomu
podstawy budujgc gtebokie uziemienie.

Przy wykonywaniu instalacji odgromowej nalezy stosowac sie do wymagan nizej podanych
norm:

e PN-EN 50164-1: Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczqce elementdw potgczeniowych

e PN-EN 50164-2: Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC). Czes$¢ 2: Wymagania
dotyczqgce przewoddw i uziomow

e PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogdine

e PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem




e PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i
zagrozenie zycia

e PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzgdzenia elekiryczne i
elektroniczne w obiektach

2.2 Uwagi koncowe

1. Catos¢ robdt musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami
(w szczegdlnosci BHP) i wytycznymi Inwestora.

2. Przy wykonywaniu robdét nalezy stosowac materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Swiadectwa
dopuszczenia materiatdw i wyrobdw nalezy zachowad¢ do kontroli do kohcowego odbioru
roboét.

3. Elementy zamawiac¢ i wykonywac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie. Dla unikniecia niezgodnosci — wymiary wszystkich elementdw przed
wbudowaniem nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ w miejscu montazu.

4. Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywac tgcznie z rzutami podstawowymi. W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezgcego budowy i projektowanego nalezy poinformowac
projektanta. Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajgce z zastosowania innych materiatéw,
rozwiqzan konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem.
5. Dokumentacja montazowa jest po stronie wykonawcy.

6. Przed rozpoczeciem robdét budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzqdzi¢
plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

7. Montaz urzgdzeh i materiatdw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentdw
urzgdzeh i materiatdw.

8. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi instrukcji obstugi,
schematy oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urzgdzeh aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia.

9. Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie
ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Opracowat:
mg@r inz. Jarostaw Kolera
KL-214/93
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SWIETOKRZYSKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
W KIELCACH

Znak: ZN.AiB.5142.160.2019 Kielce, dnia "('{. 09. 2019 r.

DECY ZJ ANR396A/2019

Na podstawie art. 31 ust. 2 i art. 36 ust.l pkt. 1 i 10 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (j.t. Dz, U, z 2018 r. poz. 2067, ze zm.), art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. p0z.2096, ze zm.), § 13 i 16 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkdéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i
innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestr zabytkéw, a takze badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2018 r. poz. 1609),

- po rozpatrzeniu wniosku mgr inz. arch. Joanny Cwiertak z dnia 13. 08. 2019 r. (data wplywu:13.08.
2019 r.), pelnomocniczki jednostki administracyjnej Gminy Checiny pod nazwg ,,Zamek Krolewski

w Checinach”, 26-060 Checiny, ul. Malogoska 7 i zalagczonego do wniosku ,,Projektu renowacji i
zabezpieczen struktury muréw zamku Krélewskiego w Checinach”,

Swietokrzyski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw w Kielcach
orzeka o pozwoleniu
dla jednostki administracyjnej Gminy Checiny pod nazwa ,,Zamek Kroélewski w Checinach”,
26-060 Checiny, ul. Malogoska 7

na realizacj¢ prac przy Zamku Krolewskim w Checinach ( dziatka nr ewid. 2193/4), zgodnie z w/w
»Projektem renowacji i zabezpieczen struktury murow Zamku Kroélewskiego w Checinach”, autorstwa
mgr inz. arch. Joanny Cwiertak, z lipca 2019 r., w zakresie m.in.:

- zalozZenia poprawne;j instalacji odgromowej na wszystkich wiezach zamkowych;

e przy murach obwodowych — m.in. w zakresie naprawy odspojenia znacznych warstw
licowych, polaczonej z ostroznie przeprowadzong rozbiorka, oczyszczeniem i uzupetnieniem
ubytkéw - kamieniem z rozbidrki (z kotwieniem z murem wilasciwym za pomoca kotew),
ponadto scalania w miejscach mniejszych odspojenn za pomocg srodkéw sczepnych;
uzupetnienia ubytkow budulea i spoin;

e przy wiezy Srodkowej - m.in. w zakresie zabezpieczenia luznych blokéw partii licowej,
uzupelnienia ubytkéw w partii cokolowej, zszycia pionowych spekan kotwami - w strefie
otwordw; wymiany skorodowanej cegly i uzupelnienia ubytkéw w spoinach, naprawy korony
murdw, z wykonaniem wienca zelbetowego;

e przy wiezy wschodniej - m.in. w zakresie uszczelnienia korony murow przez wykonanie
nowej czapy z zaprawy wapienno-cementowej, uzupetnienia ubytkéw budulca i spoin w partii
licowej, wymiany skorodowanych belek stalowych stalowo-zelbetowego podestu,
oczyszczenia i zabezpieczenia powierzchniowo skorodowanych belek tegoz podestu;

e przy przedbramiu — m.in. w zakresie zszycia spekan, usunigcia cementu zastosowanego
w wyniku wezesniejszych napraw, uzupelnieniu budulca i zaprawy;

e przy wiezy zachodniej - m.in. w zakresie uzupetnienia ubytkéw w budulcu i zaprawie,
wzmocnieniu nadprozy;

e przy murach od strony dziedzinca zamku — m.in. w zakresie wymiany spoin cementowych
na spoiny renowacyjne, uszczelnienia w partii stykow muréw z drewnianymi elementami
gankow; VERTE!



e przy skarbcu - m.in. w zakresie oczyszczenie spoin, uzupelnienia zaprawy renowacyjnej i
budulca, uszczelnienie styku blaszanego zadaszenia z murem, podstemplowania niszy pod
skarbcem - od strony wejscia na teren zamku;

¢ przy Domu Wielkim - m.in. w zakresie uzupelniania zaprawy i budulca, zabezpieczenia
korony murdw;

a takze
- korekty terenu przy murach obwodowych i skarbcu dla zapewnienia odpowiedniego odptywu wody;
- usuwanie glonéw, mchéw i porostéw z budulca zamku.

W/w opieczetowany ,.Projekt renowacji i zabezpieczen struktury muréw Zamku Krélewskiego
w Checinach” stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.

ponadto

orzeka na podstawie art. 31 ust. 2 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw, o obowiazku zapewnienia
przez Inwestora, przy prowadzeniu prac ziemnych (m.in. przy odslanianiu posadowienia muréw,
wykopach pod instalacj¢ odgromowa uziemiajacg, niwelacjach terenu) — realizacji badan
archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego, ze wzgledu na fakt, ze inwestycja bedzie
realizowana w obrgbie zamku o Sredniowiecznej metryce. Wspominana powyzej forma badan
wymaga uzyskania odrebnego pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw wydanego zgodnie
z art. 36 ust.1, pkt. 5 cyt. ustawy o ochronie zabytkdw, na wniosek zgodny z § 9 cyt. Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wspomniany nadzér moze tylko sprawowac tylko
uprawniony archeolog o kwalifikacjach okreslonych art. 37e cyt. ustawy o ochronie zabytkow.

Inwestor winien mie¢ §wiadomos$¢, ze w/w nadzér moze zostaé rozszerzony o dodatkowe badania
archeologiczne, jesli w trakcie robdt ziemnych i nadzoru archeologicznego odkryte zostang zabytki
archeologiczne zagrozone zniszczeniem lub uszkodzeniem, a ich wlasciwa ochrona bedzie wymagata
przeprowadzenia eksploracji i stosownego zadokumentowania.

ZOBOWIAZUJE SIE WNIOSKODAWCE DO:

e zatrudnienia na stanowisku kierownika i inspektora prac budowlanych oséb spetniajacych wymogi
okre$lone w art. 37¢ cyt. ustawy o ochronie zabytkéw (posiadanie uprawnien budowlanych i
poswiadczonej praktyki przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkow),

o przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw (dalej: wkz) w terminie nie pdzniej niz 14
dni przed dniem rozpoczgcia prac, a w toku prac, na 14 dni przed zmiang wykonawcow
(kierownika i inspektora):

a) imion, nazwisk i adresow w/w wykonawcow;
b) dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez w/w wymagan art. 37c cyt. ustawy o ochronie
zabytkow;
¢) oswiadczen o przyjeciu przez wykonawcow - stosownych obowiazkow:,
zastrzega si¢ koniecznos¢:
- niezwlocznego zawiadomienia wkz o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych
w trakcie prowadzonych prac.

PONADTO:

- informuje si¢, ze postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione

a nastgpnie pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 cyt. ustawy

0 ochronie zabytkéw;

- jako termin waznosci decyzji okresla si¢ 31. 12. 2023 r.

UZASADNIENIE
Ruiny Zamku Krélewskiego Checinach, o sredniowiecznej metryce, eksponowane jako tzw. trwala
ruina, zostaly objete ochrong prawna przez wpis do rejestru zabytkoéw pod nr 265A, decyzja z dnia
15.02.1967 r. (w rejestrze zabytkow woj. §wigtokrzyskiego pod numerem A234, nadanym w dn.12.02.
2009 r.). Satakze wpisane do rejestru zabytkow archeologicznych pod nr 14/264 A.



Przeprowadzone oglgdziny przez inspekcj¢ WUPOZ Kielce w ramach kontroli w 2017 r. a takze
.Ekspertyza techniczna konstrukcyjna muréow zamku Krélewskiego w Checinach” z wrzesnia tegoz
roku, potwierdzily, ze stan kamiennych muréw zamkowych jest zly, co jest spowodowane m.in.
brakiem szczelnych opasek zabezpieczajacych ich korony, przed penetracja wod opadowych w ich
strukture. Na murach obwodowych widoczne sg spgkania na skutek wyptukania zaprawy, budulec jest
w wielu miejscach obluzowany i grozi odpadnigciem. Wystgpujace odspojenia warstw licowych na
murach obwodowych, stwarzaja zagrozenie dla osob zwiedzajacych zamek.

Bedacy zalgcznikiem do niniejszej decyzji, w/w ,,Projekt renowacji i zabezpieczen struktury
muréow Zamku Krélewskiego w Checinach”, autorstwa arch. Joanny Cwiertak, z lipca 2019 r., zaklada
realizacje w szerokim zakresie prac naprawczych, z wytypowaniem tych, ktére nalezy wykonac
najpilniej w celu likwidacji zagrozen dla zabytku i osob trzecich (m.in. poprawne odgromienie wiez
zamkowych, naprawy muréw obwodowych w miejscu wybrzuszen, zwiazanych z odspojeniem
warstwy licowej). Tym samym zakres prac objetych niniejszym pozwoleniem konserwatorskim jest
zasadny do realizacji i nie narusza wartosci zabytkowej terenu.

W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji.

Pouczenie
Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiazku uzyskania pozwolenia wymaganego przez przepisy
Prawa Budowlanego oraz inne przepisy szczegolne.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie, za poérednictwem Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Kielcach, w terminie czternastu dni od daty jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec Swigtokrzyskiego Wojexvégdzﬁiégéimgg\rwatora Zabytkow w Kielcach. Z dniem
dorgczenia organowi o$wiadczenia o zrzec}z@aﬁfé’i@'"pfa\afgfcj‘d\wniesienia odwotlania przez strong (lub
ostatnia ze stron) decyzja staje si¢ ostatec?favi;p'na-wohjoc (o)
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