
Kosztorys opracowany przez:
inż. Tomasz Skorupa, kosztorysant ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna – Grudna Górna 
w km 0+100 – 0+787 i 5+742 – 10+981 i 11+036 – 11+187 oraz 11+485 – 
12+040 w miejscowościach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, 
Smarżowa, Grudna Dolna i Grudna Górna wraz z remontem mostów w km 
7+188 i 7+884 oraz przebudową przepustów.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R Brzostek – Siedliska Bogusz – 
budowa chodnika w km 3+864 – 3+915 w miejscowości Siedliska Bogusz.

Nazwy i kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Adres obiektu budowlanego: województwo: podkarpackie
powiat: dębicki
gmina: Brzostek
miejscowości: Siedliska Bogusz, Grudna Górna, Smarżowa

Nazwa i adres zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĘBICY
ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica

Data opracowania przedmiaru robót: 15-07-2022
Nazwa obiektu lub robót: Droga powiatowa nr 1317R i 1318R

Nazwa jednostki opracowującej: YOUR INVESTMENT Sp. z o.o.
ul. Owocowa 6
30-434 Kraków
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
1.1 BRANŻA DROGOWA
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Nr Nazwa działu robót
2 BRANŻA DROGOWA
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1 Roboty przygotowawcze
2.1.2 Rozbiórka elementów dróg
2.2 ROBOTY ZIEMNE
2.2.1 Wykonanie wykopów
2.2.2 Wykonanie nasypów
2.3 ODWODNIENIE
2.3.1 Roboty przygotowawcze
2.3.2 Przepusty
2.3.3 Drenaż
2.4 PODBUDOWY
2.4.1 Profilowanie, oczyszczanie
2.4.2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
2.4.3 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
2.5 NAWIERZCHNIE
2.5.1 Nawierzchnie z kruszywa
2.5.2 Nawierzchnia z kostki
2.5.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych
2.6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.6.1 Roboty wykończeniowe
2.7 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
2.7.1 Oznakowanie poziome
2.7.2 Oznakowanie pionowe
2.7.3 Zabezpieczenie ruchu
2.8 ELEMENTY ULIC
2.8.1 Element
2.9 INNE ROBOTY
2.9.1 Powykonawcza dokumentacja geodezyjna
2.9.2 Zabezpieczenie sieci gazowej
2.9.3 Przebudowa przyłącza wody
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Przedmiar robót

Nr Kod
pozycji

STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
1.1 BRANŻA DROGOWA
1.1.1 Koszty planowanych prac projektowych przyjęto na podstawie 

najnowszych zamówień publicznych Inwestora na wykonanie prac 
projektowych.

Kalkulacja 
indywidualn 
a

Prace projektowe: 
Wykonawca zobowiązany 
jest wykonać projekt przy 
uwzględnieniu przyjętych 
rozwiązań projektowych 
przedstawionych w 
programie funkcjonalno – 
użytkowym, biorąc pod 
uwagę załączoną cześć 
przedmiarową inwestycji, a 
także warunki techniczne, 
uzgodnienia oraz opinie 
dołaczone do PFU. Do 
obowiązku Wykonawcy 
należeć będzie uzyskanie 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach na 
podstawie załączonej karty 
informacyjnej 
przedsięwzięcia, uzyskanie 
pozwolenia 
wodnoprawnego, uzyskanie 
zgłoszenia robót na całość 
inwestycji.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= 0,000000
Ogółem: 0,000 ryczałt
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Nr Kod
pozycji

STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

2 BRANŻA DROGOWA
2.1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1 D.01.00.00 Roboty przygotowawcze
2.1.1.1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy linii, w terenie przejrzystymKNR 513/10

1/1
6,69 = 6,690000

Ogółem: 6,690 km 6,690
2.1.2 D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg
2.1.2.1 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 

mechanicznie, grubość nawierzchni 3·cm (łącznie śr. gr. 12cm)
KNR 231/80
3/3

jezdnia droga powiatowa 
nr 1317R - odcinek nr 2 - 
nowa konstrukcja jezdni
km 5+749.91-5+945.00 
(długość 195,09m; śr. 
szer. 6,32m)

 
 
 
 
 
195,09*6,32 = 1 232,968800

jezdnia droga powiatowa 
nr 1317R - odcinek nr 4 - 
nowa konstrukcja jezdni
km 11+715-12+040.00 
(długość 325,00m; śr. 
szer. 5,25m)

 
 
 
 
 
325,00*5,25 = 1 706,250000

Ogółem: 2 939,219 m2 2 939,219
2.1.2.2 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 

mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm (łącznie śr. gr.12cm - 
krotność 9)

KNR 231/80
3/4

jezdnia droga powiatowa 
nr 1317R - odcinek nr 2 - 
nowa konstrukcja jezdni
km 5+749.91-5+945.00 
(długość 195,09m; śr. 
szer. 6,32m)

 
 
 
 
 
195,09*6,32 = 1 232,968800

jezdnia droga powiatowa 
nr 1317R - odcinek nr 4 - 
nowa konstrukcja jezdni
km 11+715-12+040.00 
(długość 325,00m; śr. 
szer. 5,25m)

 
 
 
 
 
325,00*5,25 = 1 706,250000

Ogółem: 2 939,219 m2 2 939,219
2.1.2.3 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 

mechanicznie, grubość nawierzchni 3·cm (łącznie śr. gr. 12cm) - 
frezowanie - pozostawienie destruktu do recyklingu

KNR 231/80
3/3

jezdnia droga powiatowa 
nr 1317R - odcinek nr 2 
km 5+945.00 -10+977.00

 
 
30054 = 30 054,000000

jezdnia droga powiatowa 
nr 1317R - odcinek nr 4 
km 11+480.00 
-11+715.00

 
 
691

= 691,000000
Ogółem: 30 745,000 m2 30 745,000

2.1.2.4 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm (łącznie śr. gr.12cm - 
krotność 9) - frezowanie - pozostawienie destruktu do recyklingu

KNR 231/80
3/4

jezdnia droga powiatowa 
nr 1317R - odcinek nr 2 -
nowa konstrukcja jezdni
km 5+749.91-5+945.00 
(długość 195,09m; śr. 
szer. 6,32m)

 
 
 
 
 
30745 = 30 745,000000

Ogółem: 30 745,000 m2 30 745,000
2.1.2.5 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, 

grubość podbudowy 15·cm (łącznie śr. gr.50cm)
KNR 231/80
2/7

jezdnia droga powiatowa 
nr 1317R - odcinek nr 2 - 
nowa konstrukcja jezdni
km 5+749.91-5+945.00 
(długość 195,09m; śr. 
szer. 6,32m)

 
 
 
 
 
195,09*6,32 = 1 232,968800

jezdnia droga powiatowa 
nr 1317R - odcinek nr 4 - 
nowa konstrukcja jezdni
km 11+715-12+040.00 
(długość 325,00m; śr. 
szer. 5,25m)

 
 
 
 
 
325,00*5,25 = 1 706,250000

Ogółem: 2 939,219 m2 2 939,219
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Nr Kod
pozycji

STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

2.1.2.6 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, 
dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości podbudowy (łącznie śr. 
gr.50cm - krotność 35)

KNR 231/80
2/8

jezdnia droga powiatowa 
nr 1317R - odcinek nr 2 - 
nowa konstrukcja jezdni
km 5+749.91-5+945.00 
(długość 195,09m; śr. 
szer. 6,32m)

 
 
 
 
 
195,09*6,32 = 1 232,968800

jezdnia droga powiatowa 
nr 1317R - odcinek nr 4 - 
nowa konstrukcja jezdni
km 11+715-12+040.00 
(długość 325,00m; śr. 
szer. 5,25m)

 
 
 
 
 
325,00*5,25 = 1 706,250000

Ogółem: 2 939,219 m2 2 939,219
2.1.2.7 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce 

cementowo-piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8·cm
KNR 231/80
5/3

Chodniki istniejący przy 
OSP
km 5+828.35 - 5+850.46 
(średnia szer. chodnika 
2,0m)

 
 
 
44,2

= 44,200000
Ogółem: 44,200 m2 44,200

2.1.2.8 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, 
grubość podbudowy 15·cm (łącznie gr.30cm)

KNR 231/80
2/7

Chodniki istniejący przy 
OSP
km 5+828.35 - 5+850.46 
(średnia szer. chodnika 
2,0m)

 
 
 
44,2

= 44,200000
Ogółem: 44,200 m2 44,200

2.1.2.9 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, 
dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości podbudowy (łącznie gr. 30cm - 
krotność 15)

KNR 231/80
2/8

Chodniki istniejący przy 
OSP
km 5+828.35 - 5+850.46 
(średnia szer. chodnika 
2,0m)

 
 
 
44,2

= 44,200000
Ogółem: 44,200 m2 44,200

2.1.2.10 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
mechanicznie, grubość nawierzchni 3·cm

KNR 231/80
3/3

Istniejące zjazdy o naw. 
bitumicznej - odcinek nr 1

 
35 = 35,000000

Istniejące zjazdy o naw. 
bitumicznej - odcinek nr 2

 
411 = 411,000000

Istniejące zjazdy o naw. 
bitumicznej - odcinek nr 4

 
62 = 62,000000

Ogółem: 508,000 m2 508,000
2.1.2.11 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, 

grubość podbudowy 15·cm (łącznie gr.40m - krotność 25)
KNR 231/80
2/7

Istniejące zjazdy o naw. 
bitumicznej - odcinek nr 1

 
35 = 35,000000

Istniejące zjazdy o naw. 
bitumicznej - odcinek nr 2

 
411 = 411,000000

Istniejące zjazdy o naw. 
bitumicznej - odcinek nr 4

 
62 = 62,000000

Ogółem: 508,000 m2 508,000
2.1.2.12 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, 

dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości podbudowy (łącznie gr. 40 - 
krotność 25)

KNR 231/80
2/8

Istniejące zjazdy o naw. 
bitumicznej - odcinek nr 1

 
35 = 35,000000

Istniejące zjazdy o naw. 
bitumicznej - odcinek nr 2

 
411 = 411,000000

Istniejące zjazdy o naw. 
bitumicznej - odcinek nr 4

 
62 = 62,000000

Ogółem: 508,000 m2 508,000
2.1.2.13 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce 

cementowo-piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8·cm
KNR 231/80
5/3

Istniejące zjazdy o naw. z 
kostki - odcinek 1

 
173 = 173,000000

Istniejące zjazdy o naw. z 
kostki - odcinek 2

 
648 = 648,000000

Istniejące zjazdy o naw. z 
kostki - odcinek 3

 
49 = 49,000000
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Nr Kod
pozycji

STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Ogółem: 870,000 m2 870,000
2.1.2.14 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, 

grubość podbudowy 15·cm (łącznie gr.40m - krotność 25)
KNR 231/80
2/7

Istniejące zjazdy o naw. z 
kostki - odcinek 1

 
173 = 173,000000

Istniejące zjazdy o naw. z 
kostki oraz istn. chodniki - 
odcinek 2

 
 
648 = 648,000000

Istniejące zjazdy o naw. z 
kostki - odcinek 3

 
49 = 49,000000

Ogółem: 870,000 m2 870,000
2.1.2.15 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, 

dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości podbudowy (łącznie gr. 40 - 
krotność 25)

KNR 231/80
2/8

Istniejące zjazdy o naw. z 
kostki - odcinek 1

 
173 = 173,000000

Istniejące zjazdy o naw. z 
kostki oraz istn. chodniki - 
odcinek 2

 
 
648 = 648,000000

Istniejące zjazdy o naw. z 
kostki - odcinek 3

 
49 = 49,000000

Ogółem: 870,000 m2 870,000
2.1.2.16 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, 

grubość podbudowy 15·cm
KNR 231/80
2/7

Istniejące zjazdy o naw. z 
kruszywa - odcinek 1

 
45 = 45,000000

Istniejące zjazdy o naw. z 
kruszywa - odcinek 2

 
1015 = 1 015,000000

Istniejące zjazdy o naw. z 
kruszywa - odcinek 4

 
190 = 190,000000

Ogółem: 1 250,000 m2 1 250,000
2.1.2.17 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, 

grubość podbudowy 15·cm (łącznie gr.30m)
KNR 231/80
2/7

Istniejące zjazdy o naw. z 
kruszywa - odcinek 1

 
45 = 45,000000

Istniejące zjazdy o naw. z 
kruszywa - odcinek 2

 
1015 = 1 015,000000

Istniejące zjazdy o naw. z 
kruszywa - odcinek 4

 
190 = 190,000000

Ogółem: 1 250,000 m2 1 250,000
2.1.2.18 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, 

dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości podbudowy (łącznie gr. 30 - 
krotność 15)

KNR 231/80
2/8

Istniejące zjazdy o naw. z 
kruszywa - odcinek 1

 
45 = 45,000000

Istniejące zjazdy o naw. z 
kruszywa - odcinek 2

 
1015 = 1 015,000000

Istniejące zjazdy o naw. z 
kruszywa - odcinek 4

 
190 = 190,000000

Ogółem: 1 250,000 m2 1 250,000
2.1.2.19 D.01.02.04 Rozebranie krawężników, betonowych 20x30·cm na podsypce 

cementowo-piaskowej
KNR 231/81
3/4

Odcinek 1 - Krawężniki 
przy zjazdach o naw. z 
kostki

 
56

= 56,000000
Odcinek 2 - Krawężniki 
przy zjazdach o naw. z 
kostki i przejściu dla 
pieszych

 
 
186

= 186,000000
Odcinek 2 - Krawężniki 
przy zatoce autobusowej i 
istn. chodniku

 
 
82 = 82,000000

Odcinek 3 - Krawężniki 
przy zjazdach o naw. z 
kostki i przejściu dla 
pieszych

 
 
22

= 22,000000
Ogółem: 346,000 m 346,000

2.1.2.20 D.01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonuKNR 231/81
2/3

Ławy pod krawężnikami do 
rozbiórki

 
346*0,083 = 28,718000

Ogółem: 28,718 m3 28,718
2.1.2.21 D.01.02.04 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 

8x30·cm na podsypce piaskowej - analogia - obrzeża betonowe
KNR 231/81
4/2

Odcinek 1 - Obrzeża 
istniejące - zjazdy o naw. 
kostki

 
 
85 = 85,000000
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Odcinek 2 - Obrzeża 
istniejące - zjazdy o naw. 
kostki

 
 
325 = 325,000000

Odcinek 2 - Obrzeża 
istniejące - chodniki

 
64 = 64,000000

Odcinek 3 - Obrzeża 
istniejące - zjazdy o naw. 
kostki

 
 
16 = 16,000000

Ogółem: 490,000 m 490,000
2.1.2.22 D.01.02.04 Rozebranie ław pod obrzeża, ławy z betonuKNR 231/81

2/3
Ławy pod obrzeżami do 
rozbiórki

 
490*0,043 = 21,070000

Ogółem: 21,070 m3 21,070
2.1.2.23 D.01.02.04 Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie przepustów z rur bet. Fi 40 

cm
KNKRB 6/6 
0 4/5

przepusty fi400 pod 
zjazdami

 
125 = 125,000000

Ogółem: 125,000 m 125,000
2.1.2.24 D.01.02.04 Przepusty rurowe rozebranie przepustów z rur bet Fi 50 cmKNKRB 6/6 

0 4/6
przepust fi500 km 6+137.41 
- dł. 8,0m

 
8 = 8,000000

Ogółem: 8,000 m 8,000
2.1.2.25 D.01.02.04 Przepusty rurowe rozebranie przepustów z rur bet Fi 60 cmKNKRB 6/6 

0 4/7
przepust fi600 km 6+766.09
- dł. 16,0m

 
16 = 16,000000

przepust fi600 km 6+778.41
- dł. 12,0m

 
12 = 12,000000

przepust fi600 km 6+989.21
- dł. 11,0m

 
11 = 11,000000

Ogółem: 39,000 m 39,000
2.1.2.26 D.01.02.04 Przepusty rurowe rozebranie przepustów z rur bet Fi 80 cmKNKRB 6/6 

0 4/8
przepust fi800 km 5+873.64
- dł. 12,0m

 
12 = 12,000000

przepust fi800 km 6+034.01
- dł. 11,0m

 
11 = 11,000000

przepust fi800 km 6+252.92
- dł. 9,0m

 
9 = 9,000000

przepust fi800 km 6+536.51
- dł. 10,0m

 
10 = 10,000000

Ogółem: 42,000 m 42,000
2.1.2.27 D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy z kamienia 

łamanego
KNR 231/81
6/5

Ścianki czołowe 
remontowanych 
przepustów pod jezdnią - 
rozbiórka (przyjęto 0,65m3 
- 1 ścianka czołowa)

 
 
 
 
0,65*16 = 10,400000

Ścianki czołowe 
remontowanych 
przepustów pod zjazdami - 
rozbiórka (przyjęto 0,35m3 
- 1 ścianka czołowa)

 
 
 
 
0,35*60 = 21,000000

Ogółem: 31,400 m3 31,400
2.1.2.28 D.01.02.04 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowychKNNR 5/72 

1 /1
Odcinek 1 - budowa 
chodnika
km 0+093.64 - 0+785.92

 
 
691,75 = 691,750000

Odcinek 2 - jezdnia, 
chodnik

 
285,00 = 285,000000

Odcinek 3 - budowa 
chodnika, zjazdy

 
159,20 = 159,200000

Odcinek 4 - jezdnia 12 = 12,000000
Odcinek 5 - budowa 
chodnika
km 3+859.75 - 3+905.25

 
 
48,50 = 48,500000

Ogółem: 1 196,450 m 1 196,450
2.1.2.29 D.01.02.04 Bariery drogowe stalowe i balustrady - rozebranieKNNR 6/80 

8 /7
Bariery, balustrady i 
barieroporęcze - do 
rozbiórki

 
 
270 = 270,000000

Ogółem: 270,000 m 270,000
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2.1.2.30 D.01.02.04 Rozebranie słupków do znakówKNKRB 6/8 
0 8/8

Demontaż istniejacych 
znaków celem 
przestawienia

 
6

= 6,000000
Ogółem: 6,000 szt 6,000

2.1.2.31 D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu oraz utylizacja, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km

KNR 404/11
03/4

jezdnia (nowa kostrukcja) 2939,22*0,7 = 2 057,454000
chodniki, zjazdy kostka 
bet.

 
914,2*(0,08+0,40) = 438,816000

zjazdy bitum. 508*(0,03+0,25) = 142,240000
zjazdy konstrukcja z 
kruszywa

 
1250*0,45 = 562,500000

ławy krawężników, 
obrzeży, ścieków

 
28,72+21,07 = 49,790000

przepusty 31,4 = 31,400000
Ogółem: 3 282,20 m3 3 282,20

2.1.2.32 D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu oraz utylizacja, załadowanie koparko-ładowarką 
samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na 
zmianę

KNR 404/11
03/1

jezdnia (nowa kostrukcja) 2939,22*0,7 = 2 057,454000
chodniki, zjazdy kostka 
bet.

 
914,2*(0,08+0,40) = 438,816000

zjazdy bitum. 508*(0,03+0,25) = 142,240000
zjazdy konstrukcja z 
kruszywa

 
1250*0,45 = 562,500000

ławy krawężników, 
obrzeży, ścieków

 
28,72+21,07 = 49,790000

przepusty 31,4 = 31,400000
Ogółem: 3 282,20 m3 3 282,20

2.2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.2.1 D.02.01.01 Wykonanie wykopów
2.2.1.1 D.02.01.01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW, samochód 5-10·t

KNR 201/21
1/7 (2)

Odcinek 1 km (0+093.64 -
0+785.92) - wykop pod 
konstrukcję chodnika, 
korekta istn. skarpy

 
 
 
420 = 420,000000

Odcinek 2 km (5+749.91 -
10+977.26) - wykop pod 
nowe skarpy rowów 
drogowych (dł. rowów 
2515m), wykop pod 
poszerzenie jezdni 
(poszerzenie 330m2 )

 
 
 
 
 
 
0,6*2515+0,7*330 = 1 740,000000

Odcinek 3 km (11+035.69
- 11+187.40) - wykop pod 
konstrukcję chodnika

 
 
40 = 40,000000

Odcinek 4 km (11+484.79
- 12+040.00) - wykop pod
nowe skarpy rowów 
drogowych (dł. rowów 
270m), wykop pod 
poszerzenie jezdni 
(poszerzenie 240m2)

 
 
 
 
 
 
0,6*270+0,7*240 = 330,000000

Odcinek 5 km (3+859.75 -
3+911.26 DP1318R) - 
wykop pod konsturkcję 
chodnika, wykop pod 
nowy rów drogowy (dł. 
rowu 42m)

 
 
 
 
 
36+0,6*42 = 61,200000

Ogółem: 2 591,200 m3 2 591,200
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2.2.2 D.02.01.01 Wykonanie nasypów
2.2.2.1 D.02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 

3,0·m, grunt kategorii III-IV, spycharka 55·kW (75·KM) (grunt 
dowieziony)

KNR 201/23
5/2 (1)

Odcinek 1 km (0+093.64 -
0+785.92) - zasypanie 
rowów

 
 
215 = 215,000000

Odcinek 2 km (5+749.91 -
10+977.26) - formowanie 
skarp, zasypanie rowów,

 
 
1550 = 1 550,000000

Odcinek 3 km (11+035.69
- 11+187.40) - zasypanie 
rowów

 
 
140 = 140,000000

Odcinek 4 km (11+484.79
- 12+040.00) - 
formowanie skarp

 
 
110 = 110,000000

Odcinek 5 km (3+859.75 -
3+911.26 DP1318R) - 
zasypanie rowów

 
 
25 = 25,000000

Ogółem: 2 040,000 m3 2 040,000
2.3 D.03.00.00 ODWODNIENIE
2.3.1 D.03.01.03a Roboty przygotowawcze
2.3.1.1 D.03.01.03a Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość 

warstwy do 15·cm, z przewozem taczkami, humus z darnią
KNR 201/12
5/4

0,6*509 = 305,400000
Ogółem: 305,400 m2 305,400

2.3.1.2 D.03.01.03a Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za 
każde dalsze 5·cm grubości, z przewozem taczkami, humus z darnią

KNR 201/12
5/8

0,6*509 = 305,400000
Ogółem: 305,400 m2 305,400

2.3.2 D.03.01.03a Przepusty
2.3.2.1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii III, samochód 5-10·t

KNR 201/20
6/4 (2)

Wykopy przepusty fi500 1,0*1,0*286 = 286,000000
Wykopy przepusty fi600 1,2*1,2*87 = 125,280000
Wykopy przepusty fi800 1,5*1,5*101 = 227,250000

Ogółem: 638,530 m3 638,530
2.3.2.2 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte

0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami 
samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
III-IV, samochód 10-15·t (krotność 5)

KNR 201/21
4/2 (3)

Wykopy przepusty fi500 1,0*1,0*286 = 286,000000
Wykopy przepusty fi600 1,2*1,2*87 = 125,280000
Wykopy przepusty fi800 1,5*1,5*101 = 227,250000

Ogółem: 638,530 m3 638,530
2.3.2.3 D.03.01.03a Przepusty rurowe, ścianki czołowe dla rur Fi 500KNNRS 6/6 

0 5/4
Ścianki czołowe dla 
przepustów pod zjazadmi -
przyjęto rury fi500.

 
 
112 = 112,000000

Przepust pod jezdnią fi500 
km 6+137.41 dł. 8m

 
2 = 2,000000

Ogółem: 114,000 szt 114,000
2.3.2.4 D.03.01.03a Przepusty rurowe, ścianki czołowe dla rur Fi 600KNNRS 6/6 

0 5/5
Przepust pod jezdnią fi600 
km 6+251.42 dł. 10m (istn. 
7m)

 
 
2 = 2,000000

Przepust pod jezdnią fi600 
km 6+766.09 dł. 16m

 
2 = 2,000000

Przepust pod jezdnią fi600 
km 6+778.41 dł. 12m

 
2 = 2,000000

Przepust pod jezdnią fi600 
km 6+989.21 dł. 11m

 
2 = 2,000000

Przepust pod jezdnią fi600 
km 7+573.92 dł. 10m

 
2 = 2,000000

Przepust pod jezdnią fi600 
km 8+173.14 dł. 11m

 
2 = 2,000000

Przepust pod jezdnią fi600 
km 8+422.54 dł. 10m (istn. 
8m)

 
 
2 = 2,000000

Przepust pod jezdnią fi600 
km 8+859.76 dł. 12m

 
2 = 2,000000

Ogółem: 16,000 szt 16,000
2.3.2.5 D.03.01.03a Przepusty rurowe, ścianki czołowe z betonu dla rur Fi800KNKRB 6/6 

0 2/7
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Przepust pod jezdnią fi800 
km 5+873.64 dł. 12m

 
2*0,55 = 1,100000

Przepust pod jezdnią fi800 
km 6+034.01 dł. 11m

 
2*0,50 = 1,000000

Przepust pod jezdnią fi800 
km 6+252.92 dł. 10m (istn. 
9m)

 
 
2*0,50 = 1,000000

Przepust pod jezdnią fi800 
km 6+536,51 dł. 10m

 
2*0,50 = 1,000000

Przepust pod jezdnią fi800 
km 7+680.44 dł. 10m

 
2*0,50 = 1,000000

Przepust pod jezdnią fi800 
km 9+663.49 dł. 10m

 
2*0,45 = 0,900000

Przepust pod jezdnią fi800 
km 10+587.73 dł. 16m

 
2*0,55 = 1,100000

Przepust pod jezdnią fi800 
km 11+166.50 dł. 14m

 
2*0,55 = 1,100000

Przepust pod jezdnią fi800 
km 11+487.09 dł. 10m (istn. 
9m)

 
 
2*0,45 = 0,900000

Ogółem: 9,100 m3 9,100
2.3.2.6 D.03.01.03a Przepusty z rur polipropylenowych, Fi 500Kalkulacja 

własna
Przepusty pod zjazdami 
fi500

 
278 = 278,000000

Przepust pod jezdnią fi500 
km 6+137.41 dł. 10m (istn. 
8m)

 
 
10 = 10,000000

Ogółem: 288,000 m 288,000
2.3.2.7 D.03.01.03a Przepusty z rur polipropylenowych, Fi 600Kalkulacja 

własna
Przepust pod jezdnią fi600 
km 6+251.42 dł.10m (istn. 
7m)

 
 
10 = 10,000000

Przepust pod jezdnią fi600 
km 6+766.09 dł. 16m

 
16 = 16,000000

Przepust pod jezdnią fi600 
km 6+778.41 dł. 12m

 
12 = 12,000000

Przepust pod jezdnią fi600 
km 6+989.21 dł. 11m

 
11 = 11,000000

Przepust pod jezdnią fi600 
km 7+573.92 dł. 10m

 
10 = 10,000000

Przepust pod jezdnią fi600 
km 8+173.14 dł. 11m

 
11 = 11,000000

Przepust pod jezdnią fi600 
km 8+422.54 dł. 10m (istn. 
8m)

 
 
10 = 10,000000

Przepust pod jezdnią fi600 
km 8+859.76 dł. 12m

 
12 = 12,000000

Ogółem: 92,000 m 92,000
2.3.2.8 D.03.01.03a Przepusty z rur polipropylenowych, Fi 800Kalkulacja 

własna
Przepust pod jezdnią fi800 
km 5+873.64 dł. 12m

 
12 = 12,000000

Przepust pod jezdnią fi800 
km 6+034.01 dł. 11m

 
11 = 11,000000

Przepust pod jezdnią fi800 
km 6+252.92 dł. 10m (istn. 
9m)

 
 
10 = 10,000000

Przepust pod jezdnią fi800 
km 6+536,51 dł. 10m

 
10 = 10,000000

Przepust pod jezdnią fi800 
km 7+680.44 dł. 10m

 
10 = 10,000000

Przepust pod jezdnią fi800 
km 9+663.49 dł. 10m

 
10 = 10,000000

Przepust pod jezdnią fi800 
km 10+587.73 dł. 16m

 
16 = 16,000000

Przepust pod jezdnią fi800 
km 11+166.50 dł. 14m

 
14 = 14,000000

Przepust pod jezdnią fi800 
km 11+487.09 dł. 10m (istn.
9m)

 
 
10 = 10,000000

Ogółem: 103,000 m 103,000
2.3.2.9 D.03.01.03a Ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe ławy betonowe o szer. w m 

do: 0.6
KNKRB 2/2 
0 1/1

Ławy pod przepusty fi500 
pod zjazdami

 
0,15*0,6*288 = 25,920000



strona nr:  12 15.07.2022

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 15524)

Nr Kod
pozycji

STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Ogółem: 25,920 m3 25,920
2.3.2.10 M.13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, ustrój nośny, z 1 

pompą - beton C35/45
KNR 233/21
0/5

Ławy pod przepusty fi600 
pod koroną drogi

 
0,15*0,8*92 = 11,040000

Ławy pod przepusty fi800 
pod koroną drogi

 
0,15*1,3*103 = 20,085000

Ogółem: 31,125 m3 31,125
2.3.2.11 M.12.01.00 Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych, siatka 15x15 Fi·10·mm - 

kalkulacja własna
Kalkulacja 
własna

Ławy pod przepusty fi600 
pod koroną drogi

 
0,15*0,8*92 = 11,040000

Ławy pod przepusty fi800 
pod koroną drogi

 
0,15*1,3*103 = 20,085000

Ogółem: 31,125 m3 31,125
2.3.2.12 M.13.01.05 Deskowanie systemowe, U-form; płyty fundamentoweKNR 233/20

5/9
Ławy pod przepusty fi600 
pod koroną drogi

 
0,8*92 = 73,600000

Ławy pod przepusty fi800 
pod koroną drogi

 
1,3*103 = 133,900000

Ogółem: 207,500 m2 207,500
2.3.2.13 D.03.01.03a Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasekKNNR 1/60 

8 /2 (2)
podsypki pod przepusty 56 = 56,000000

Ogółem: 56,000 m3 56,000
2.3.2.14 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. 

samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 
5-10·t- Zasypywanie wykopów, zasypka inżynierska na dojazdach, 
zasypka na stożkach

Analogia

Zasypki przepusty fi500 1,0*1,0*288 = 288,000000
Zasypki przepusty fi600 1,2*1,2*92 = 132,480000
Zasypki przepusty fi800 1,5*1,5*103 = 231,750000

Ogółem: 652,230 m3 652,230
2.3.2.15 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki 

kategorii I-III
KNR 201/23
6/1

Zasypki przepusty fi500 1,0*1,0*288 = 288,000000
Zasypki przepusty fi600 1,2*1,2*92 = 132,480000
Zasypki przepusty fi800 1,5*1,5*103 = 231,750000

Ogółem: 652,230 m3 652,230
2.3.3 D.03.03.01 Drenaż
2.3.3.1 D.03.03.01 Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygot. obsypce w wykopie 

suchym rury kamionkowe lub perforowane Fi nom. 100mm
KNKRB 1/4 
3 8/4 (1)

drenaż PVC w otulinie 
kokosowej. W miejscu 
zasypywania rowów - z 
włączeniem do studni 
rewizyjnych

 
 
 
 
810 = 810,000000

Ogółem: 810,00 m 810,00
2.4 D.04.00.00 PODBUDOWY
2.4.1 Profilowanie, oczyszczanie
2.4.1.1 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
KNR 231/10
3/4

Jezdnia, zjazdy, chodnik 33935+2816+2214 = 38 965,000000
Ogółem: 38 965,000 m2 38 965,000

2.4.1.2 D.04.02.01a Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana wzdłuż osi drogi, 
sposobem mechanicznym - wytrzym. na rozciąganie wzgłuż i wszerz 
pasma 25kN/m

KNR 911/20
1/3

Odcinek nr 1 - jezdnia - 
nowa konstukcja na 
poszerzeniu jezdni (na 
całym korpusie)
km 0+205.04 - 0+355.73, 
km 0+453,63 - 0+627.07, 
km 0+734.42 - 0+785.92

          
150,69*0,9+173,44*0,9+5
1,5*0,9

= 338,067000
Odcinek nr 2 - jezdnia - 
nowa konstukcja (na 
całym korpusie)
km 5+750.00 - 5+954.00

 
 
 
1,4*1687,55 = 2 362,570000

Odcinek nr 4 - jezdnia - 
nowa konstukcja (na 
całym korpusie)
km 11+650.00 - 
12+040.00

 
 
 
1,4*2593,67

= 3 631,138000
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Odcinek nr 5 - jezdnia - 
nowa konstukcja (na 
całym korpusie)
km 3+859.75 - 3+911.26 
DP 1318R

 
 
 
 
55*1,2 = 66,000000

Ogółem: 6 397,775 m2 6 397,775
2.4.1.3 D.04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia 

ulepszona (bitum) jezdnia, zjazdy bitum.
KNR 231/10
04/6

Jezdnia, zjazdy bitum 3*33935+2*538 = 102 881,000000
Ogółem: 102 881,000 m2 102 881,000

2.4.1.4 D.04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia 
nieulepszona (kruszywo) jezdnia, zjazdy, chodnik

KNR 231/10
04/4

Jezdnia, zjazdy, chodnik 33935+2816+2214 = 38 965,000000
Ogółem: 38 965,000 m2 38 965,000

2.4.1.5 D.04.03.01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek 
grubość warstwy do 15 cm

KNKRB 1/1 
1 5/1

Pobocza 7704 = 7 704,000000
Ogółem: 7 704,000 m2 7 704,000

2.4.1.6 D.04.03.01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek 
dodatek za każde dalsze 5 cm gr.

KNKRB 1/1 
1 5/2

Pobocza 7704 = 7 704,000000
Ogółem: 7 704,000 m2 7 704,000

2.4.2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
2.4.2.1 D.04.05.01 Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa 0/31,5mm 

stabilizowanego cementem C3/4, wykonywane sprzętem 
mechanicznym, sprzęt rolniczy, grubość podbudowy po zagęszczeniu 
12·cm (łącznie gr. 25cm)

KNR 231/11
1 /1

Odcinek nr 1 - jezdnia - 
nowa konstukcja na 
poszerzeniu jezdni
km 0+205.04 - 0+355.73, 
km 0+453,63 - 0+627.07, 
km 0+734.42 - 0+785.92

        
150,69*0,5+173,44*0,5+5
1,5* 0,5

= 187,815000
Odcinek nr 2 - jezdnia - 
nowa konstukcja 
km 5+750.00 - 5+954.00

 
 
1687,55 = 1 687,550000

Odcinek nr 4 - jezdnia - 
nowa konstukcja 
km 11+650.00 - 
12+040.00

 
 
2593,67

= 2 593,670000
Odcinek nr 5 - jezdnia - 
nowa konstukcja 
km 3+859.75 - 3+911.26 
DP 1318R

 
 
 
55*0,7 = 38,500000

Ogółem: 4 507,535 m2 4 507,535
2.4.2.2 D.04.05.01 Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa 0/31,5mm 

stabilizowanego cementem C3/4, wykonywane sprzętem 
mechanicznym, sprzęt rolniczy, dodatek za każdy następny 1·cm 
grubości podbudowy (łącznie gr. 25cm - krotność 13)

KNR 231/11
1 /2

Odcinek nr 1 - jezdnia - 
nowa konstukcja na 
poszerzeniu jezdni
km 0+205.04 - 0+355.73, 
km 0+453,63 - 0+627.07, 
km 0+734.42 - 0+785.92

        
150,69*0,5+173,44*0,5+5
1,5* 0,5

= 187,815000
Odcinek nr 2 - jezdnia - 
nowa konstukcja 
km 5+750.00 - 5+954.00

 
 
1687,55 = 1 687,550000

Odcinek nr 4 - jezdnia - 
nowa konstukcja 
km 11+650.00 - 
12+040.00

 
 
2593,67

= 2 593,670000
Odcinek nr 5 - jezdnia - 
nowa konstukcja 
km 3+859.75 - 3+911.26 
DP 1318R

 
 
 
55*0,7 = 38,500000

Ogółem: 4 507,535 m2 4 507,535
2.4.2.3 D.04.05.01 Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa 0/31,5 z gruntu 

stabilizowanego cementem C1,5/2, wykonywane sprzętem 
mechanicznym, sprzęt rolniczy, grubość podbudowy po zagęszczeniu 
12·cm (łącznie gr. 20cm)

KNR 231/11
1 /1

Odcinek nr 2 - zjazdy - 
naw. z kruszywa

 
212,68 = 212,680000

Odcienk nr 4 - zjazdy - 
naw. z kruszywa

 
103,72 = 103,720000

Ogółem: 316,400 m2 316,400
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2.4.2.4 D.04.05.01 Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa 0/31,5 z gruntu 
stabilizowanego cementem C1,5/2, wykonywane sprzętem 
mechanicznym, sprzęt rolniczy, dodatek za każdy następny 1·cm 
grubości podbudowy (łącznie gr. 20cm - krotność 8)

KNR 231/11
1 /2

Odcinek nr 2 - zjazdy - 
naw. z kruszywa

 
212,68 = 212,680000

Odcienk nr 4 - zjazdy - 
naw. z kruszywa

 
103,72 = 103,720000

Ogółem: 316,400 m2 316,400
2.4.2.5 D.04.10.01 Recykling na zimno istn. podbudowy,  warstwa po zagęszczeniu 10·cm 

(razem 40 cm - krotność 4) - kalkulacja własna
Kalkulacja 
własna

Odcinek 2 - km 5+954.00
- 10+977.26

 
28037,89 = 28 037,890000

Odcinek 4 - km 
11+484.79 - 11+650,00

 
691,11 = 691,110000

Ogółem: 28 729,000 m2 28 729,000
2.4.2.6 D.04.10.01 Recykling na zimno istn. podbudowy,  warstwa po zagęszczeniu 10·cm 

(razem 40 cm - krotność 4) - kalkulacja własna
Kalkulacja 
własna

Pobocza 7704 = 7 704,000000
Ogółem: 7 704,000 m2 7 704,000

2.4.3 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
2.4.3.1 D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa niezwiązanego stab. mech. 0/31,5, C90/3, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm (łącznie gr. 15cm) jezdnia 
całość

KNR 231/11
4/3

Odcinek nr 1 - jezdnia - 
nowa konstukcja na 
poszerzeniu jezdni
km 0+205.04 - 0+355.73,
km 0+453,63 - 0+627.07,
km 0+734.42 - 0+785.92

        
150,69*0,5+173,44*0,5+
51,5* 0,5

= 187,815000
Odcinek nr 2 - jezdnia - 
nowa konstukcja 
km 5+750.00 - 5+954.00

 
 
1687,55 = 1 687,550000

Odcinek 2 - km 5+954.00
- 10+977.26

 
28037,89 = 28 037,890000

Odcinek 4 - km 
11+484.79 - 11+650,00

 
691,11 = 691,110000

Odcinek nr 4 - jezdnia - 
nowa konstukcja 
km 11+650.00 - 
12+040.00

 
 
 
2593,67 = 2 593,670000

Odcinek nr 5 - jezdnia - 
nowa konstukcja 
km 3+859.75 - 3+911.26 
DP 1318R

 
 
 
55*0,7 = 38,500000

Ogółem: 33 236,535 m2 33 236,535
2.4.3.2 D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa niezwiązanego stab. mech. 0/31,5, C90/3, 

dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości (łącznie gr. 15cm - krotność 7) 
jezdnia całość

KNR 231/11
4/4

Odcinek nr 1 - jezdnia - 
nowa konstukcja na 
poszerzeniu jezdni
km 0+205.04 - 0+355.73,
km 0+453,63 - 0+627.07,
km 0+734.42 - 0+785.92

        
150,69*0,5+173,44*0,5+
51,5* 0,5

= 187,815000
Odcinek nr 2 - jezdnia - 
nowa konstukcja 
km 5+750.00 - 5+954.00

 
 
1687,55 = 1 687,550000

Odcinek 2 - km 5+954.00
- 10+977.26

 
28037,89 = 28 037,890000

Odcinek 4 - km 
11+484.79 - 11+650,00

 
691,11 = 691,110000

Odcinek nr 4 - jezdnia - 
nowa konstukcja 
km 11+650.00 - 
12+040.00

 
 
 
2593,67 = 2 593,670000

Odcinek nr 5 - jezdnia - 
nowa konstukcja 
km 3+859.75 - 3+911.26 
DP 1318R

 
 
 
55*0,7 = 38,500000

Ogółem: 33 236,535 m2 33 236,535
2.4.3.3 D.04.04.02 Warstwa odsączająca z kruszyw o CBR min 35%, k>8m/dobę , 

grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm - jezdnia nowa konstr.
KNR 231/11
4/5
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Odcinek nr 1 - jezdnia - 
nowa konstukcja na 
poszerzeniu jezdni 
km 0+205.04 - 0+355.73, 
km 0+453,63 - 0+627.07, 
km 0+734.42 - 0+785.92

        
150,69*0,5+173,44*0,5+5
1,5* 0,5

= 187,815000
Odcinek nr 2 - jezdnia - 
nowa konstukcja - na 
całej szerokości z 
odsączaniem do rowu
km 5+750.00 - 5+954.00

 
 
 
 
1245,60 = 1 245,600000

Odcinek nr 4 - jezdnia - 
nowa konstukcja - na 
całej szerokości z 
odsączaniem do rowu
km 11+650.00 - 
12+040.00

 
 
 
 
3790,20

= 3 790,200000
Odcinek nr 5 - jezdnia - 
nowa konstukcja 
km 3+859.75 - 3+911.26 
DP 1318R

 
 
 
55*0,7 = 38,500000

Ogółem: 5 262,115 m2 5 262,115
2.4.3.4 D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa niezwiązanego stab. mech. 0/31,5, C90/3, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm (łącznie gr. 10cm) chodnik
KNR 231/11
4/3

Odcinek nr 1 - chodnik 1295 = 1 295,000000
Odcinek nr 2 - chodnik 512 = 512,000000
Odcinek nr 3 - chodnik 310 = 310,000000
Odcinek nr 5 - chodnik 97 = 97,000000

Ogółem: 2 214,000 m2 2 214,000
2.4.3.5 D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa niezwiązanego stab. mech. 0/31,5, C90/3, 

dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości (łącznie gr. 10cm - krotność 2) 
chodnik

KNR 231/11
4/4

Odcinek nr 1 - chodnik 1295 = 1 295,000000
Odcinek nr 2 - chodnik 512 = 512,000000
Odcinek nr 3 - chodnik 310 = 310,000000
Odcinek nr 5 - chodnik 97 = 97,000000

Ogółem: 2 214,000 m2 2 214,000
2.4.3.6 D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa niezwiązanego stab. mech. 0/31,5, C90/3, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm (łącznie gr. 30cm) zjazdy 
bitum. i kostka

KNR 231/11
4/3

Odcinek nr 1 - zjazdy 
bitumiczne

 
35 = 35,000000

Odcinek nr 2 - zjazdy 
bitumiczne

 
1610 = 1 610,000000

Odcinek nr 4 - zjazdy 
bitumiczne

 
159 = 159,000000

Odcinek nr 1 - zjazdy z 
kostki bet.

 
256 = 256,000000

Odcinek nr 2 - zjazdy z 
kostki bet.

 
203 = 203,000000

Odcinek nr 3 - zjazdy z 
kostki bet.

 
49 = 49,000000

Ogółem: 2 312,000 m2 2 312,000
2.4.3.7 D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa niezwiązanego stab. mech. 0/31,5, C90/3, 

dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości (łącznie gr. 30cm - krotność 
22) zjazdy bitum. i kostka

KNR 231/11
4/4

Odcinek nr 1 - zjazdy 
bitumiczne

 
35 = 35,000000

Odcinek nr 2 - zjazdy 
bitumiczne

 
1610 = 1 610,000000

Odcinek nr 4 - zjazdy 
bitumiczne

 
159 = 159,000000

Odcinek nr 1 - zjazdy z 
kostki bet.

 
256 = 256,000000

Odcinek nr 2 - zjazdy z 
kostki bet.

 
203 = 203,000000

Odcinek nr 3 - zjazdy z 
kostki bet.

 
49 = 49,000000

Ogółem: 2 312,000 m2 2 312,000
2.4.3.8 D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa niezwiązanego stab. mech. 0/63, C90/3, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm (łącznie gr. 20cm) chodnik
KNR 231/11
4/3

Odcinek nr 1 - chodnik 1295 = 1 295,000000
Odcinek nr 2 - chodnik 512 = 512,000000
Odcinek nr 3 - chodnik 310 = 310,000000
Odcinek nr 5 - chodnik 97 = 97,000000

Ogółem: 2 214,000 m2 2 214,000
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2.4.3.9 D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa niezwiązanego stab. mech. 0/63, C90/3, 
dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości (łącznie gr.  20cm - krotność 
12) chodnik

KNR 231/11
4/4

Odcinek nr 1 - chodnik 1295 = 1 295,000000
Odcinek nr 2 - chodnik 512 = 512,000000
Odcinek nr 3 - chodnik 310 = 310,000000
Odcinek nr 5 - chodnik 97 = 97,000000

Ogółem: 2 214,000 m2 2 214,000
2.4.3.10 D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa niezwiązanego stab. mech. 0/63, C90/3, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm (łącznie gr. 15cm) zjazdy 
nieulepsz.

KNR 231/11
4/3

Odcinek nr 2 - zjazdy - 
naw. z kruszywa

 
212,68 = 212,680000

Odcienk nr 4 - zjazdy - 
naw. z kruszywa

 
103,72 = 103,720000

Ogółem: 316,400 m2 316,400
2.4.3.11 D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa niezwiązanego stab. mech. 0/63, C90/3, 

dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości (łącznie gr.  15cm - krotność 7)
zjazdy nieulepsz.

KNR 231/11
4/4

Odcinek nr 2 - zjazdy - 
naw. z kruszywa

 
212,68 = 212,680000

Odcienk nr 4 - zjazdy - 
naw. z kruszywa

 
103,72 = 103,720000

Ogółem: 316,400 m2 316,400
2.4.3.12 D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa niezwiązanego stab. mech. 0/63, C90/3, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm (łącznie gr. 10cm)  zjazdy 
bitum. i kostka

KNR 231/11
4/3

Odcinek nr 1 - zjazdy 
bitumiczne

 
35 = 35,000000

Odcinek nr 2 - zjazdy 
bitumiczne

 
1610 = 1 610,000000

Odcinek nr 4 - zjazdy 
bitumiczne

 
159 = 159,000000

Odcinek nr 1 - zjazdy z 
kostki bet.

 
256 = 256,000000

Odcinek nr 2 - zjazdy z 
kostki bet.

 
203 = 203,000000

Odcinek nr 3 - zjazdy z 
kostki bet.

 
49 = 49,000000

Ogółem: 2 312,000 m2 2 312,000
2.4.3.13 D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa niezwiązanego stab. mech. 0/63, C90/3, 

dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości (łącznie gr.  10cm - krotność 2)
 zjazdy bitum. i kostka

KNR 231/11
4/4

Odcinek nr 1 - zjazdy 
bitumiczne

 
35 = 35,000000

Odcinek nr 2 - zjazdy 
bitumiczne

 
1610 = 1 610,000000

Odcinek nr 4 - zjazdy 
bitumiczne

 
159 = 159,000000

Odcinek nr 1 - zjazdy z 
kostki bet.

 
256 = 256,000000

Odcinek nr 2 - zjazdy z 
kostki bet.

 
203 = 203,000000

Odcinek nr 3 - zjazdy z 
kostki bet.

 
49 = 49,000000

Ogółem: 2 312,000 m2 2 312,000
2.5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
2.5.1 D.05.02.01 Nawierzchnie z kruszywa
2.5.1.1 D.05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego 0/31mm CNR, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 10·cm - zjazdy nieulepsz.
KNR 231/11
4/5

Zjazdy nieulepsz. 525 = 525,000000
Ogółem: 525,000 m2 525,000

2.5.1.2 D.05.02.01 Podbudowy z kruszywa niezwiązanego stab. mech. 0/31,5, C90/3, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm (łącznie gr. 15cm) - pobocze

KNR 231/11
4/3

Pobocze 7704 = 7 704,000000
Ogółem: 7 704,000 m2 7 704,000

2.5.1.3 D.05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego stab. mech. 0/31,5, C90/3, 
dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości (łącznie gr. 15cm - krotność 7) 
- pobocze

KNR 231/11
4/4

Pobocze 7704 = 7 704,000000
Ogółem: 7 704,000 m2 7 704,000

2.5.1.4 D.05.02.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV - analogia - doziarnienie
poboczy

KNR 231/10
3/4

Pobocze - doziarnienie z 
kruszywa

 
7704 = 7 704,000000
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Ogółem: 7 704,000 m2 7 704,000
2.5.2 Nawierzchnia z kostki
2.5.2.1 D.05.03.23a Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka 

cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara
KNNRS 6/5 
0 2/2 (1)

Odcinek nr 1 - chodnik 1295 = 1 295,000000
Odcinek nr 2 - chodnik 512 = 512,000000
Odcinek nr 3 - chodnik 310 = 310,000000
Odcinek nr 5 - chodnik 97 = 97,000000

Ogółem: 2 214,000 m2 2 214,000
2.5.2.2 D.05.03.23a Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka 

cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
KNNRS 6/5 
0 2/2 (2)

Odcinek nr 1 - zjazdy z 
kostki bet.

 
256 = 256,000000

Odcinek nr 2 - zjazdy z 
kostki bet.

 
1351 = 1 351,000000

Odcinek nr 3 - zjazdy z 
kostki bet.

 
49 = 49,000000

Odcinek nr 4 - zjazdy z 
kostki bet.

 
97 = 97,000000

Ogółem: 1 753,000 m2 1 753,000
2.5.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych
2.5.3.1 D.05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 

asfaltowe, warstwa wiążąca  AC 16 W o grubości 3·cm (łącznie gr. 6 
cm) jezdnia całość

KNR 231/31
0/5

Odcinek nr 1 - jezdnia - 
nowa konstukcja na 
poszerzeniu jezdni
km 0+205.04 - 0+355.73,
km 0+453,63 - 0+627.07,
km 0+734.42 - 0+785.92

        
150,69*0,5+173,44*0,5+
51,5* 0,5

= 187,815000
Odcinek nr 2 - jezdnia - 
nowa konstukcja 
km 5+750.00 - 5+954.00

 
 
1687,55 = 1 687,550000

Odcinek 2 - km 5+954.00
- 10+977.26

 
28037,89 = 28 037,890000

Odcinek 4 - km 
11+484.79 - 11+650,00

 
691,11 = 691,110000

Odcinek nr 4 - jezdnia - 
nowa konstukcja 
km 11+650.00 - 
12+040.00

 
 
 
2593,67 = 2 593,670000

Odcinek nr 5 - jezdnia - 
nowa konstukcja 
km 3+859.75 - 3+911.26 
DP 1318R

 
 
 
55*0,7 = 38,500000

Ogółem: 33 236,535 m2 33 236,535
2.5.3.2 D.05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 

asfaltowe, warstwa wiążąca  AC 16 W, dodatek za każdy dalszy 1·cm 
grubości warstwy (łącznie gr. 6 cm - krotność 3) jezdnia całość

KNR 231/31
0/6

Odcinek nr 1 - jezdnia - 
nowa konstukcja na 
poszerzeniu jezdni
km 0+205.04 - 0+355.73,
km 0+453,63 - 0+627.07,
km 0+734.42 - 0+785.92

        
150,69*0,5+173,44*0,5+
51,5* 0,5

= 187,815000
Odcinek nr 2 - jezdnia - 
nowa konstukcja 
km 5+750.00 - 5+954.00

 
 
1687,55 = 1 687,550000

Odcinek 2 - km 5+954.00
- 10+977.26

 
28037,89 = 28 037,890000

Odcinek 4 - km 
11+484.79 - 11+650,00

 
691,11 = 691,110000

Odcinek nr 4 - jezdnia - 
nowa konstukcja 
km 11+650.00 - 
12+040.00

 
 
 
2593,67 = 2 593,670000

Odcinek nr 5 - jezdnia - 
nowa konstukcja 
km 3+859.75 - 3+911.26 
DP 1318R

 
 
 
55*0,7 = 38,500000

Ogółem: 33 236,535 m2 33 236,535
2.5.3.3 D.05.03.05c Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 

asfaltowe, warstwa ścieralna AC 11 S, o grubości 3·cm (łacznie gr. 4 
cm) jezdnia całość

KNR 231/31
0/5
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Odcinek nr 1 - jezdnia - 
nowa konstukcja na 
poszerzeniu jezdni
km 0+205.04 - 0+355.73,
km 0+453,63 - 0+627.07,
km 0+734.42 - 0+785.92

        
150,69*0,5+173,44*0,5+
51,5* 0,5

= 187,815000
Odcinek nr 2 - jezdnia - 
nowa konstukcja 
km 5+750.00 - 5+954.00

 
 
1687,55 = 1 687,550000

Odcinek 2 - km 5+954.00
- 10+977.26

 
28037,89 = 28 037,890000

Odcinek 4 - km 
11+484.79 - 11+650,00

 
691,11 = 691,110000

Odcinek nr 4 - jezdnia - 
nowa konstukcja 
km 11+650.00 - 
12+040.00

 
 
 
2593,67 = 2 593,670000

Odcinek nr 5 - jezdnia - 
nowa konstukcja 
km 3+859.75 - 3+911.26 
DP 1318R

 
 
 
55*0,7 = 38,500000

Ogółem: 33 236,535 m2 33 236,535
2.5.3.4 D.05.03.05c Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 

asfaltowe, warstwa ścieralna  AC 11 S, dodatek za każdy dalszy 1·cm 
grubości warstwy (łącznie gr. 4 cm) jezdnia całość

KNR 231/31
0/6

Odcinek nr 1 - jezdnia - 
nowa konstukcja na 
poszerzeniu jezdni
km 0+205.04 - 0+355.73,
km 0+453,63 - 0+627.07,
km 0+734.42 - 0+785.92

        
150,69*0,5+173,44*0,5+
51,5* 0,5

= 187,815000
Odcinek nr 2 - jezdnia - 
nowa konstukcja 
km 5+750.00 - 5+954.00

 
 
1687,55 = 1 687,550000

Odcinek 2 - km 5+954.00
- 10+977.26

 
28037,89 = 28 037,890000

Odcinek 4 - km 
11+484.79 - 11+650,00

 
691,11 = 691,110000

Odcinek nr 4 - jezdnia - 
nowa konstukcja 
km 11+650.00 - 
12+040.00

 
 
 
2593,67 = 2 593,670000

Odcinek nr 5 - jezdnia - 
nowa konstukcja 
km 3+859.75 - 3+911.26 
DP 1318R

 
 
 
55*0,7 = 38,500000

Ogółem: 33 236,535 m2 33 236,535
2.5.3.5 D.05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 

asfaltowe, warstwa wiążąca  AC 16 W o grubości 3·cm (łącznie gr. 5 
cm) zjazdy bitum.

KNR 231/31
0/5

Odcinek nr 1 - zjazdy 
bitumiczne

 
35 = 35,000000

Odcinek nr 2 - zjazdy 
bitumiczne

 
1610 = 1 610,000000

Odcinek nr 4 - zjazdy 
bitumiczne

 
159 = 159,000000

Ogółem: 1 804,000 m2 1 804,000
2.5.3.6 D.05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 

asfaltowe, warstwa wiążąca  AC 16 W, dodatek za każdy dalszy 1·cm 
grubości warstwy (łącznie gr. 5 cm - krotność 2) zjazdy bitum.

KNR 231/31
0/6

Odcinek nr 1 - zjazdy 
bitumiczne

 
35 = 35,000000

Odcinek nr 2 - zjazdy 
bitumiczne

 
1610 = 1 610,000000

Odcinek nr 4 - zjazdy 
bitumiczne

 
159 = 159,000000

Ogółem: 1 804,000 m2 1 804,000
2.5.3.7 D.05.03.05c Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 

asfaltowe, warstwa ścieralna AC 11 S, o grubości 3·cm (łacznie gr. 4 
cm) zjazdy bitum.

KNR 231/31
0/5

Odcinek nr 1 - zjazdy 
bitumiczne

 
35 = 35,000000

Odcinek nr 2 - zjazdy 
bitumiczne

 
1610 = 1 610,000000

Odcinek nr 4 - zjazdy 
bitumiczne

 
159 = 159,000000

Ogółem: 1 804,000 m2 1 804,000
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2.5.3.8 D.05.03.05c Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 
asfaltowe, warstwa ścieralna  AC 11 S, dodatek za każdy dalszy 1·cm 
grubości warstwy (łącznie gr. 4 cm) zjazdy bitum.

KNR 231/31
0/6

Odcinek nr 1 - zjazdy 
bitumiczne

 
35 = 35,000000

Odcinek nr 2 - zjazdy 
bitumiczne

 
1610 = 1 610,000000

Odcinek nr 4 - zjazdy 
bitumiczne

 
159 = 159,000000

Ogółem: 1 804,000 m2 1 804,000
2.6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.6.1 Roboty wykończeniowe
2.6.1.1 D.06.01.01 Humusowanie z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5·cm 

(łącznie gr.8cm)
KNR 201/51
0/1

odcinek nr 1 - umocnienie 
skarpy 
km 0+345.05 - 0+408.71

 
 
97,22 = 97,220000

odcinek nr 1 - skarpa przy 
chodniku
km 0+412.71 - 0+483.31

 
 
102,46 = 102,460000

odcinek nr 1 - umocnienie 
skarpy 
km 0+487.31 - 0+570.22

 
 
232,20 = 232,200000

odcinek nr 2 - skarpa przy 
chodniku
km 5+749.91 - 5+837.25

 
 
114,58 = 114,580000

odcinek nr 2 - umocnienie 
skarpy 
km 10+019.91 - 10+083.25

 
 
162,37 = 162,370000

odcinek nr 3 - skarpa przy 
chodniku
km 11+042.10 - 11+187.40

 
 
129,56 = 129,560000

odcinek nr 4 -skarpa przy 
konstrukcji oporowej
km 11+875,73 - 11+922,10

 
 
28,88 = 28,880000

odcinek nr 5 - skarpa przy 
chodniku
km 3+859.75 - 3+911.26 
DP 1318R

 
 
 
62,30 = 62,300000

Ogółem: 929,570 m2 929,570
2.6.1.2 D.06.01.01 Dodatek za każde następne 5·cm warstwy humusu przy humusowaniu 

skarp (łącznie gr.8cm - krotność 3)
KNR 201/51
0/2

odcinek nr 1 - umocnienie 
skarpy 
km 0+345.05 - 0+408.71

 
 
97,22 = 97,220000

odcinek nr 1 - skarpa przy 
chodniku
km 0+412.71 - 0+483.31

 
 
102,46 = 102,460000

odcinek nr 1 - umocnienie 
skarpy 
km 0+487.31 - 0+570.22

 
 
232,20 = 232,200000

odcinek nr 2 - skarpa przy 
chodniku
km 5+749.91 - 5+837.25

 
 
114,58 = 114,580000

odcinek nr 2 - umocnienie 
skarpy 
km 10+019.91 - 10+083.25

 
 
162,37 = 162,370000

odcinek nr 3 - skarpa przy 
chodniku
km 11+042.10 - 11+187.40

 
 
129,56 = 129,560000

odcinek nr 4 - umocnienie 
skarpy 
km 11+811,73 - 11+922,10

 
 
28,88 = 28,880000

odcinek nr 5 - skarpa przy 
chodniku
km 3+859.75 - 3+911.26 
DP 1318R

 
 
 
62,30 = 62,300000

Ogółem: 929,570 m2 929,570
2.6.1.3 D.06.01.01 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. NAMUŁU 10 cmKNKRB 6/1 

3 02/1
Istniejące rowy drogowe 
wymagające 
oczyszczenia wraz z 
rowami w miejscach 
zaprojektowanej nowej 
konstukcji jezdni

 
 
 
 
6200

= 6 200,000000
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Ogółem: 6 200,000 m 6 200,000
2.7 D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
2.7.1 D.07.01.01 Oznakowanie poziome
2.7.1.1 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie 

segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie
KNR 231/70
6/2

Przejście dla pieszych km 
5+839.25

 
12 = 12,000000

Przejście dla pieszych km 
11+161.35

 
12 = 12,000000

Pozostałe oznakowanie 
poziome (w tym 
oznakowanie skrzyżowań)

 
 
32+80 = 112,000000

Ogółem: 136 m2 136
2.7.2 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
2.7.2.1 D.07.02.01 Znaki drogowe, tarcze, płaskie - średnieKNR 225/42

0/1
odcinek 1 2 = 2,000000
odcinek 2 (km 5+749.91 - 
6+060.00)

 
20 = 20,000000

odcinek 2 (km 7+210.00 
-7+300.00)

 
3 = 3,000000

odcinek 2 (km 7+660.00 
-7+760.00)

 
4 = 4,000000

odcinek 2 (km 9+760.00 
-10+040.00)

 
8 = 8,000000

odcinek 2 (km 10+300.00 
-10+800.00)

 
6 = 6,000000

odcinek 3 (km 11+000.00 
-11+230.00)

 
4 = 4,000000

odcinek 4 (km 11+600.00 
-11+820.00)

 
3 = 3,000000

Ogółem: 50,00 szt 50,00
2.7.2.2 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe słupki wraz z fundamentemKNKRB 6/7 

0 2/1
50 = 50,000000

Ogółem: 50,00 szt 50,00
2.7.2.3 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - przestawienieKNNRS 6/7 

0 2/1 (2)
6 = 6,000000

Ogółem: 6,00 szt 6,00
2.7.3 D.07.06.02 Zabezpieczenie ruchu
2.7.3.1 D.07.06.02 Balustrady pomostów i basenów o konstrukcji stalowej, balustrada 

metalowa - ANALOGIA: Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych 
U-11a

KNR 223/60
6/3

Odcinek 3 przy przejściu 
dla pieszych - Balustrada 
U-11a

 
14

= 14,000000
Ogółem: 14,000 m 14,000

2.7.3.2 D.07.06.02 Bariery ochronne stalowe U-14a - poza obiektami b.mostowejKNR 231/70
4/2

Odcinek 2 - bariera km 
5+860,00 - 5+886,00 (str. 
lewa)

 
 
26 = 26,000000

Odcinek 2 - bariera km 
5+872,00 - 5+893,00 (str. 
prawa)

 
 
26 = 26,000000

Odcinek 2 - bariera km 
6+780.00 - 9+920.00 (str. 
prawa)

 
 
140 = 140,000000

Odcinek 2 - bariera km 
9+476.00 - 9+600.00 (str. 
prawa)

 
 
124 = 124,000000

Odcinek 2 - bariera km 
9+640.00 - 9+675.00 (str. 
prawa)

 
 
35 = 35,000000

Odcinek 2 - bariera km 
10+022.00 - 10+058.00 
(str. prawa)

 
 
38 = 38,000000

Odcinek 2 - bariera km 
10+140.00 - 10+380.00 
(str. prawa)

 
 
240 = 240,000000

Odcinek 4 - bariera km 
11+782.00 - 11+855.00 
(str. prawa)

 
 
75 = 75,000000

Ogółem: 704,000 m 704,000



strona nr:  21 15.07.2022

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 15524)

Nr Kod
pozycji

STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

2.7.3.3 D.07.06.02 Istn. bariery ochronne stalowe - regulacja wysokościowaKalkulacja 
indywidualn 
a

Odcinek 2 - istn. bariera 
przy obiekcie w km około 
7+188

 
35

= 35,000000
Odcinek 2 - istn. bariera 
przy obiekcie w km około 
9+925

 
32

= 32,000000
Ogółem: 67,000 m 67,000

2.8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
2.8.1 Element
2.8.1.1 D.08.01.01 Krawężniki betonowe 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowejKNR 231/40

3/4
Odcinek nr 1  - przy 
chodniku km 5+828.35 - 
5+850.46

 
 
554 = 554,000000

Odcinek nr 1  - przy 
zjazdach

 
126 = 126,000000

Odcinek nr 2 - przy 
chodniku i zatoce km 
5+749.91 - 5+851.00

 
 
82 = 82,000000

Odcinek nr 2 - przy 
chodniku km 6+030.50 - 
6+126.00

 
 
90 = 90,000000

Odcinek nr 2 - przy 
zjazdach z kostki

 
113 = 113,000000

Odcinek nr 3 - przy 
chodniku km 11+035.69 - 
11+187.40

 
 
137 = 137,000000

Odcinek nr 3 - przy 
zjazdach z kostki

 
18 = 18,000000

Odcinek nr 5 - przy 
chodniku km 3+859.75 - 
3+911.26 DP1318R

 
 
57 = 57,000000

Ogółem: 1 177,000 m 1 177,000
2.8.1.2 D.08.01.01 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 40x40·cm, grunt kategorii 

III-IV
KNR 231/40
1/8

Odcinek nr 1 (w miejsach 
nie poszerzania jezdni)

 
456 = 456,000000

Odcinek 3 155 = 155,000000
Ogółem: 611,000 m 611,000

2.8.1.3 D.08.01.01 Ławy pod krawężniki 15, betonowa z oporemKNR 231/40
2/4

Ława pod krawężnik bet. 
15x30

 
0,06*1177 = 70,620000

Ogółem: 70,620 m3 70,620
2.8.1.4 D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa niezwiązanego stab. mech. 0/31,5, C90/3, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm (podbudowa pod ławy 
krawężnika)

KNR 231/11
4/3

Podbudowa pod ławy 
krawężnika - w miejscach 
pozostawiania 
dotychczasowej konstrukcji
jezdni

 
 
 
 
0,4*611 = 244,400000

Ogółem: 244,400 m2 244,400
2.8.1.5 D.08.02.01a Płytki wskaźnikowe z wypustkami 50x50cm gr. 8cm na podsypce 

piaskowej gr.3cm
Kalkulacja 
własna

Przejścia dla pieszych km 
5+839.25 oraz km 
11+161.35

 
8

= 8,000000
Ogółem: 8,000 m2 8,000

2.8.1.6 D.08.03.01 Obrzeża betonowe wibroprasowane, 8x30·cm na ławie z betonu 
C16/20

KNR 231/40
7/5

Odcinek 1 Obrzeże przy 
chodniku i zjazdach - 
strona lewa
km 0+093.64 - 0+777.10

 
 
 
674 = 674,000000

Odcinek 2 Obrzeże przy 
zatoce - strona lewa
km 5+766.12 - 5+817.16

 
 
53 = 53,000000

Odcinek 2 Obrzeże przy 
chodniku - strona prawa
km 5+753.90 - 5+849.70

 
 
77 = 77,000000

Odcinek 2 Obrzeże przy 
chodniku - strona lewa
km 6+030.13 - 6+128.98

 
 
100 = 100,000000
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Odcinek 2 Pozostałe 
obrzeże przy zjazdach z 
kostki bet.

 
 
162 = 162,000000

Odcinek 3 Obrzeże przy 
chodniku i zjazdach - 
strona prawa
km 11+035.69 - 11+187.40

 
 
 
163 = 163,000000

Ogółem: 1 229,000 m 1 229,000
2.8.1.7 D.08.03.01 Ławy pod obrzeża 8, betonowa z oporemKNR 231/40

2/3
Ława pod obrzeże 0,039*1229 = 47,931000

Ogółem: 47,931 m3 47,931
2.8.1.8 D.08.05.01 Ułożenie ścieków, ściek prefabrykowany, korytkowy bez podbudowy - 

analogia - korytko ściekowe betonowe 50x30x10
KNNR 1/51 
8 /1

Odcinek nr 1 - korytko 
betonowe km 0+346.01 - 
0+726.30 - strona lewa

 
 
340,5 = 340,500000

Odcinek nr 4 - korytko 
betonowe km 11+842,16 - 
11+856,33 - strona lewa

 
 
13,5 = 13,500000

Ogółem: 354,000 m 354,000
2.8.1.9 D.08.05.01 Ławy pod korytko, betonowa zwykłaKNR 231/40

2/3
Ława pod korytko 0,030*354 = 10,620000

Ogółem: 10,620 m3 10,620
2.8.1.10 D.08.05.01 Ułożenie korytek na zjazdach - korytko z rusztemKalkulacja 

własna
Odcinek nr 1 - zjazdy 24 = 24,000000

Ogółem: 24,000 m 24,000
2.8.1.11 D.08.05.01 Ułożenie ścieków drogowych, ściek prefabrykowany korytkowy lub 

trójkątny na podbudowie
KNNRS 1/4 
0 6/2 (3)

Odcinek nr 2 - km 9+821.10
- 9+904,80 - strona prawa

 
80 = 80,000000

Ogółem: 80,000 m 80,000
2.8.1.12 D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa niezwiązanego stab. mech. 0/31,5, C90/3, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm (podbudowa pod ławy obrzeży,
korytek, ścieków)

KNR 231/11
4/3

Podbudowa pod ławy - 
obrzeża, korytka, ściek 
trójkątny

 
 
0,25*(2246+354+80) = 670,000000

Ogółem: 670,000 m2 670,000
2.8.1.13 D.06.01.01 Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", płyty 

90x60x10·cm
KNR 211/41
1 /1

odcinek nr 1 - umocnienie 
skarpy 
km 0+345.05 - 0+408.71

 
 
97,22 = 97,220000

odcinek nr 1 - umocnienie 
skarpy 
km 0+487.31 - 0+570.22

 
 
232,20 = 232,200000

odcinek nr 2 - umocnienie 
skarpy 
km 10+019.91 - 10+083.25

 
 
162,37 = 162,370000

Ogółem: 491,790 m2 491,790
2.9 D.10.00.00 INNE ROBOTY
2.9.1 Powykonawcza dokumentacja geodezyjna
2.9.1.1 D.10.01.00 Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarami 

geodezyjnymi
Kalkulacja 
indywidualn 
a

szt 1,000
2.9.1.2 D.10.01.00 Wymagane odkrywki, badania, nadzory, zabezpieczenia istniejącego 

odcinka sieci gazowej wysokiego ciśnienia
Kalkulacja 
indywidualn 
a

kpl 1,000
2.9.2 Zabezpieczenie sieci gazowej
2.9.2.1 D.10.12.01 Przekrycia kanałów prefabrykowanymi płytami żelbetowymi gr. 12 cmKNKRB 2/7 

0 2/4
Płyty odciązające 1,5x3,0m 
sieć gazowa km 5+773,20

 
48,0 = 48,000000

Płyty odciązające 1,5x3,0m 
sieć gazowa km 5+878,40

 
30 = 30,000000

Ogółem: 78,000 m2 78,000
2.9.2.2 D.10.12.01 Warstwy odsączające i podsypkowe podsypka piaskowa,  podsypka 

pod płyty obciążające
KNKRB 6/1 
0 2/4

sieć gazowa km 5+773,20 0,2*48 = 9,600000
sieć gazowa km 5+878,40 0,2*30 = 6,000000

Ogółem: 15,600 m3 15,600
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2.9.2.3 D.10.12.01 Żelbetowe płyty podporoweKNNR 4/20 
0 4/1

Płyty podporowe 1,0x3,0m 
sieć gazowa km 5+773,20

 
16*1*0,2 = 3,200000

Płyty podporowe 1,0x3,0m 
sieć gazowa km 5+878,40

 
9*1*0,2 = 1,800000

Ogółem: 5,000 m3 5,000
2.9.3 Przebudowa przyłącza wody
2.9.3.1 D.10.14.01 Przyłącze wodociągowe z rur stalowych ocynkowanych, rurociąg 

Fi·40·mm - przebudowa przyłacza -  kalkulacja indywidualna
Kalkulacja 
indywidualn 
a

sieć wodociągowa km 
5+880.40

 
18 = 18,000000

Ogółem: 18,000 m 18,000


