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1. Zamawiający: 
             32 Wojskowy Oddział Gospodarczy   
            przy ul. Wojska Polskiego 2f, 22-400 Zamość 

2. Przedmiot zamówienia 
Wykonanie    usługi    polegającej   na   okresowej   kontroli   stanu   technicznego 

      obiektów   budowlanych   w   2024  roku   znajdujących   się   w  rejonie  działania 
                  32  WOG  Zamość – GZ  Lublin. 

3. Podstawa prawna kontroli stanu technicznego:  
              art. 62 ust. 1 pkt. 1, 2 oraz 5, 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 

      (Dz. U. 2024.725 t.j)  
4.   Podstawowe dane 

            Administratorzy kompleksów i lokalizacje kompleksów  
            – tereny zamknięte: 
 

Sekcja Obsługi Infrastruktury – Lublin 
 

 
 

Adres kompleksu 
 

Ilość 
budynków 

Kubatura – 
[m3] 

 
Powierzchnia budynku netto [m2] 

 

al. Racławickie 44 30 96621,06 15154,25 

ul. Lipowa 1a 3 32389,41 6071,34 

al. Racławickie 20 3 12128,91 2070,91 

ul. Radziszewskiego 4 8 34109,17 5642,20 

ul. Z. Herberta 49 69 250348,00 52107,49 

al. Kraśnickie 4 7 15343,77 2486,26 

ul. Spadochroniarzy 5 2 25603,72 6058,00 

ul. Nowy Świat 40 3 22006,19 5040,78 

ul. Droga Męczenników 
Majdanka   70 

25 127213,30 25263,49 

Kraśnik ul. Lubelska 159 26 27103,00 5805,14 

Wólka Gościeradowska 12  7033,99 

Razem bez pojemności 
Zbiorników MPS: 

 590 419,7 
 

132733,85 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres kompleksu Wykaz obiektów szkoleniowych 
 

Powierzchnia [m2] 

 
ul. Z. Herberta 49 strzelnica pistoletowa  3 500 

ul. Z. Herberta 49 ośrodek szkolenia fizycznego - boiska 17 550 

ul. Z. Herberta 49 sala ćwiczeń     b 163 791 

ul. Z. Herberta 49 ośrodek szkolenia specjalistycznego 9 975 

al. Racławickie 44 boisko wielofunkcyjne „ORLIK” 1 600 

ul. Droga Męcz. 
Majdanka 70 

ośrodek szkolenia fizycznego 6500 

ul. Józefa 
Franczaka 

plac ćwiczeń taktycznych 708336 

Kraśnik, ul. 
Lubelska 159 

ośrodek szkolenia fizycznego 800 

Kraśnik, ul. 
Lubelska 159 

ośrodek szkolenia z regulaminów 28 

Razem: 749080 



 

 

                                                    Myjka samochodowo-czołgowa   
 

Lp Kompleks Miejscowość 
                           szt. 

ilość szt 

1 785 Lublin 3 szt 

2 8726 Lubln 1 szt 

ŁĄCZNIE 4 szt 

 

 

 
                                               
                                                              Zbiorniki MPS, zbiorniki bezodpływowe 
 

Lp 
Kompleks 

Miejscowość  
Nr 
obiektu  

pow./dług. 

pojemność m³ 

1 756 Lublin 127 50 m³  

2 785 Lublin 115 15 m³  
3 785 Lublin 116 15 m³  
4 785 Lublin 117 15 m³  
5 785 Lublin 118 15 m³  
6 785 Lublin 212 25 m³  
7 785 Lublin 213 15 m³  
8 785 Lublin 214 15 m³  
9 785 Lublin 215 25 m³  
10 785 Lublin 216 15 m³  
11 785 Lublin 217 15 m³  
12 785 Lublin 218 15 m³  
13 8726 Lublin 31 25 m³  
14 8726 Lublin 32 30 m³  
15 8726 Lublin 33 30 m³  
16 8726 Lublin 34 30 m³  
17 8726 Lublin 35 30 m³  
18 8726 Lublin 52 25 m³  
19 8726 Lublin 53 25 m³  
20 8726 Lublin 54 50 m³  
21 8726 Lublin 55 50 m³  
22 8726 Lublin 56 25 m³  
23 8726 Lublin 57 25 m³  
24 8767 Kraśnik 28 15 m³  
25 8767 Kraśnik 29 15 m³  
26 8767 Kraśnik 27 100 m³  
27 8767 Kraśnik 30 61 m³  
28 8767 Kraśnik 31 6 m³  
29 8767 Kraśnik 32 14 m³  
30 8767 Kraśnik 33 25 m³  
31 8767 Kraśnik 34 2 m³  



32 8767 Kraśnik 35 3 m³  
ŁĄCZNIE 821 m³ 

 
 5.    Zakres tematyczny jednorocznej kontroli stanu technicznego. 

5.1. Celem kontroli jest dokonanie oceny stanu technicznego:  

     a.)  elementów   budynku,   budowli  i   instalacji   narażonych  na  szkodliwe wpływy 

                       atmosferyczne   i   niszczące  działania   czynników   występujących   podczas 
                       użytkowania   obiektu 

     b)   instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska 
5.2. Oceny obiektów  budowlanych  należy  dokonać  w  oparciu o oględziny i badania 

przeprowadzone na obiektach w terenie, dokumentując wyniki  na załączonych 
wzorach protokołów. Należy szczegółowo skontrolować elementy zewnętrzne 
(budynki, nawierzchnie: drogi, place, chodniki, ogrodzenia, małą architekturę, 
obiekty szkoleniowe, etc.) 

5.3. W  realizacji  kontroli  należy  uwzględnić  uwarunkowania art. 62 ust. 5 i 6 ustawy 
Prawo   budowlane  o  posiadaniu   odpowiednich  kwalifikacji  wymaganych  przy 

                   wykonywaniu dozoru lub usług.   
5.4. Kontrolę  powinni  przeprowadzić  specjaliści  poszczególnych  branż, posiadający 

                   uprawnienia   budowlane  zgodnie  z  ustawą  Prawo  budowlane   art.  62   art.  4 
       w specjalności budowlana, elektryczna, sanitarna, drogowa.  
5.5. Zespół   przeprowadzający  kontrolę  powinien  przed  jej  rozpoczęciem zapoznać 
      się  z protokołami poprzednich kontroli, zakresem robót budowlano-remontowych 
      wykonanych w  okresie  od poprzedniej kontroli, sprawozdaniami   
      ewentualnych    ekspertyz   i   ocen   rzeczoznawców   oraz  ujawnionych  wad, 

                   uszkodzeń   lub  zniszczeń   elementów  obiektu budowlanego, a także protokołów  
                   z kontroli  i badań instalacji,  przewodów lub urządzeń, protokołów ppoż. i decyzji 
                   administracyjnych. 

5.6.  Wyniki   kontroli   należy   dokumentować   w   protokołach   wg   załącznika  nr  1 
                    z   okresowej   jednorocznej   kontroli   stanu   sprawności   technicznej  i wartości 
                    użytkowej  poszczególnych  budynków,  budowli i stałych urządzeń technicznych.  

5.7.  Protokoły sporządzone w wyniku kontroli powinny zawierać w szczególności: 
a) krótki opis budynku (obiektu) zawierający podstawowe dane takie jak ilość 

kondygnacji  budynku,  rodzaj konstrukcji, materiał z jakiego został wykonany 
b) ocenę stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętego kontrolą 

wraz z zdefiniowanymi rozmiarami zużycia lub uszkodzenia i zakresem robót 
remontowych oraz wskazaniem kolejności i pilności ich wykonywania 

c) potwierdzenie przeprowadzenia badań  wymaganych przepisami 
obowiązującego prawa i PN 

d) sprawdzenie  spełnienia  przez  obiekt  podstawowych   wymogów 
określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane w zakresie 
bezpieczeństwa użytkowania, warunków higieniczno-sanitarnych, ochrony 
środowiska i uszkodzeń biologicznych 

e) potwierdzenie usunięcia uszkodzeń oraz uzupełnienie braków, które mogłyby 
spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia 
lub  środowiska – stosownie  do  uregulowań  art. 70 ustawy Prawo budowlane 

f) określenie wielkości inwestycji / remontów / konserwacji / napraw  i kolejności 
ich wykonywania wraz z ich szacunkowym kosztem  

5.8. Zakres kontroli stanu technicznego: 
a. budynki ( w tym 3 budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 

 2000 m²)       
b. budowle w tym: 

− obiekty szkoleniowe  

− zbiorniki MPS 
6.    Zasady realizacji przedmiotu zamówienia: 



6.1. Kontrola stanu  technicznego  obiektów budowlanych  winna być przeprowadzona 
        zgodnie z  postanowieniami  ustawy z  dnia 7 lipca 1994 roku  „Prawo budowlane” 
        (art. 62 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 oraz 5, 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo        
                   Budowlane  (Dz. U. 2024.725 t.j.)  

6.2. Kierownik   SOI   jako   przedstawiciel  Zamawiającego  w  terenie  odpowiada za 
                   udostepnienie protokołów z poprzedniej kontroli rocznej, protokolarne przekazanie 

       Wykonawcy protokołów kontroli przewodów kominowych, pomiarów elektrycznych  
        itd. wejścia  do budynków i możliwość realizacji przedmiotowej usługi. 
6.3.  W trakcie  kontroli należy ustalić zakres konserwacji  oraz remontów, 
        uwzględniający   potrzebę  zachowania   bezpieczeństwa  użytkowania  obiektów. 
6.4. Z  przeprowadzonych  kontroli  stanu  technicznego obiektów budowlanych należy 

sporządzić protokoły  wg  otrzymanego  wzoru oraz zestawienia zbiorcze zgodnie 
                   z załącznikami. 

6.5. Potwierdzenie czynności wykonanej kontroli oraz zapisów w protokołach dokonuje 
                   administrator kompleksu wojskowego (Dowódca/Komendant poprzez Kierownika 
                   Wydziału Infrastruktury), administrujący infrastrukturą dla odpowiedniego Rejonu 
                   lub wyznaczony przez niego pracownik.    

6.6.  W celu uniemożliwienia dekompletacji, 1 egzemplarze dokumentacji  technicznej 
                    z   przeprowadzonej    kontroli   stanu   technicznego   infrastruktury  muszą  być 
                    wykonane  w  czytelnej  technice  graficznej  oraz  w  sposób  trwały  zszyte. 

7.     Postanowienia: 
7.1.  Odbiorem objęty będzie przedmiot umowy. 
7.2.  Wykonawca z chwilą odbioru przeniesie nieodpłatnie na Zamawiającego 

                   Autorskie prawa majątkowe do wykonanego przedmiotu umowy, w  tym  prawo do  
                   bezpłatnego korzystania z dzieła. 

7.3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem  Zamawiającego,  jeżeli  opracowanie 
               ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony
        w specyfikacji albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, w szczególności 

       odpowiada  za  niezgodność  z  parametrami  ustalonymi  przez  Zamawiającego,  
                   normami i przepisami techniczno - budowlanymi. 

7.4. Zamawiający  sprawdzi  w ciągu  7  dni  roboczych  od dnia wpływu dokumentacji 
                   do  kancelarii   siedziby  Zamawiającego  zgodność  zakresu  i  formy  opracowań 
                   z wymogami.  

7.5. Pozytywna ocena zgodności zakresu i formy opracowań z wymaganiami w formie 
                  pisemnej    stanowić    będzie   podstawę   do   sporządzenia    protokołu   odbioru 
                  dokumentacji    z    przeprowadzonej    kontroli    stanu    technicznego    obiektów 
                  budowlanych.  

7.6. Za zakończenie przedmiotu umowy uznaje się datę wpływu ostatecznej wersji ww. 
                  dokumentacji do kancelarii siedziby Zamawiającego. 

7.7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad z przeprowadzonej kontroli 
                   stanu  technicznego  obiektów  budowlanych  bieg terminu odbioru wstrzymuje się 
                   do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę. 

7.8. Na  okoliczność  usunięcia  wad  dokumentacji  Zamawiający sporządzi dokument 
                   potwierdzający ich usunięcie. 

7.9. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu określonego  
                     w umowie  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  uznając  winę Wykonawcy 
                     za nie  wywiązywanie się z umowy. 

8. Inne: 
8.1. Protokół  należy  opracować  komputerowo  w  sposób czytelny, tak aby informacje 

                   zawarte w protokole nie budziły wątpliwości czytających go osób trzecich. 
8.2. Wykonawca   zobowiązany   jest   zachować   w   tajemnicy  wszelkie  wiadomości 

                   uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia.  
8.3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące opracowania: 

a) protokoły  z  kontroli  jednorocznej  w  formie papierowej dla każdego obiektu 
                            budowlanego  - po 1 egz. 



b) zestawienia zbiorcze dla każdego kompleksu wg załącznik - po 2 egz.                                                                                     
c) nośnik CD z zapisanymi elektronicznie ww. dokumentami:  - po 2 egz. 
• zeskanowane protokoły w formacie „pdf” 
• zeskanowane zestawienia zbiorcze w formacie „pdf” 
• zestawienia zbiorcze zaleceń w formacie arkuszy Microsoft Excel „xls” – 

dla każdego kompleksu oddzielnie w rozbiciu na budynki i elementy 
• protokoły z kontroli rocznej opracowywane w formacie arkuszy Microsoft 

Excel „xls” 
8.4. Poszczególne dokumenty należy przygotować na wzorach protokołów 
z przeglądów rocznych udostępnionych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 
 

W zależności od potrzeb Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny, 
warunków gwarancji, terminu realizacji. 
 
 
 

Opracowała: 

 
Inspektor TUN        Kierownik SOI 
Ewelina OSMOLIŃSKA 

 
 

………………..      ……………………. 
 
       
 


