

OTBS Olsztyn

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonów Żurawia 26  
ADRES INWESTYCJI : Remonty  
INWESTOR : OTBS Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : ul. Grunwaldzka 21a, 10-123 Olsztyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Krysztuł  
DATA OPRACOWANIA : 16.08.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.08.2023

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa       | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz.      | Razem          |
|-----|----------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 1   |                |   |                |              |                |
| 1   | KNR 4-01       | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0811-07        |   |                |              |                |
|     |                | 15.78   | m <sup>2</sup> | 15.780       |                |
|     |                |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.780</b>  |
| 2   | KNR 0-25       | Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0402-01        |   |                |              |                |
|     |                | 15.78   | m <sup>2</sup> | 15.780       |                |
|     |                |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.780</b>  |
| 3   | KNR 4-01       | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na ostro i właściwe wyprofilowanie w kierunku od budynku         | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0803-01        |   |                |              |                |
|     |                | 15.78   | m <sup>2</sup> | 15.780       |                |
|     |                |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.780</b>  |
| 4   | KNR 0-17       | Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem EUROLAN - 3K dwukrotnie  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 2608-04        |   |                |              |                |
|     |                | 15.78   | m <sup>2</sup> | 15.780       |                |
|     |                |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.780</b>  |
| 5   | KNR 4-01       | Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0522-05        |   |                |              |                |
|     |                | 13.15   | m <sup>2</sup> | 13.150       |                |
|     |                |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.150</b>  |
| 6   | KNR 2-02       | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z preparatu SUPERFLEX 10  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0607-01        |   |                |              |                |
|     |                | 15.78   | m <sup>2</sup> | 15.780       |                |
|     |                |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.780</b>  |
| 7   | KNR 2-02       | Odizolowanie obróbek powierzchni blacharskich do kontaktu z zaprawami klejowymi poprzez nałożenie warstwy odcinającej z kleju epoksydowego i zatopienie siatki      | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0607-01        |   |                |              |                |
|     | ANALOGIA       | 15.78   | m <sup>2</sup> | 15.780       |                |
|     |                |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.780</b>  |
| 8   | KNR 4-01       | Szlachta posadzkowa uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na ostro wylewka posadzkowa o niskim skurczu | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0803-01        |   |                |              |                |
|     |                | 15.78   | m <sup>2</sup> | 15.780       |                |
|     |                |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.780</b>  |
| 9   | KNR 4-01       | Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o 30x30 cm                                    | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0809-05        |   |                |              |                |
|     |                | 15.78   | m <sup>2</sup> | 15.780       |                |
|     |                |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.780</b>  |
| 10  | KNR 2-02       | Wyrównanie czoła balkonu  | m              |              |                |
| d.1 | 0333-01        |   |                |              |                |
|     |                | 26.3  | m              | 26.300       |                |
|     |                |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>26.300</b>  |
| 11  | KNR 0-25       | Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych-CZYSZCZENIE GRESU NA BALKONIE WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM FUG ZAPRAWĄ   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0402-01        |   |                |              |                |
|     |                | 15.78   | m <sup>2</sup> | 15.780       |                |
|     |                |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.780</b>  |
| 12  | KNR 4-01       | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km   | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1 | 0108-12        |   |                |              |                |
|     |                | 1.5   | m <sup>3</sup> | 1.500        |                |
|     |                |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.500</b>   |
| 13  | KNR 2-02       | Czas pracy rusztowań grupy 1  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | r.16 z sz.5.15 |   |                |              |                |
|     |                | 214   | m <sup>2</sup> | 214.000      |                |
|     |                |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>214.000</b> |