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CZĘŚĆ OPISOWA 

do tematu pn: 

„PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH P0 W MSC. JASIONKA” 

 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem zamierzenia jest „Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych P0  

w miejscowości Jasionka” polegająca na budowie nowej przepompowni, studni zbiorczej 

oraz rurociągów dla potrzeb eksploatacji istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej. 

Przed przystąpieniem do robót terenowych należy zapoznać się z dokumentacją opisu 

przedmiotu zamówienia. Konieczne jest zweryfikowanie rzędnych rurociągów i obiektów 

podlegających przebudowie przed rozpoczęciem prac. Przed przystąpieniem do robót 

należy zawiadomić gestorów infrastruktury technicznej, na terenie inwestycji. 

Podczas prowadzenia prac w ramach Inwestycji należy zachować ciągłość pracy istniejącej 

przepompowni ścieków. W przypadku przestojów w pracy Wykonawca na czas 

prowadzenia robót ponosi odpowiedzialność za wywóz ścieków z układu. 

 

2. OKREŚLENIE ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM 
INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 

Teren objęty inwestycją znajduje się w granicach administracyjnych Gminy Trzebownisko 

oraz stanowi własność Gminy Trzebownisko. 

Na terenie w chwili obecnej funkcjonuje przepompownia ścieków obsługująca miejscowości:  

Jasionka, Wólka Podleśna, Stobierna oraz Tajęcina w Gminie Trzebownisko w zakresie 

odbioru ścieków sanitarnych i przekazania ich na oczyszczalnię ścieków. Planowany remont 

obiektów i sieci kanalizacji sanitarnej związany jest ze złym stanem technicznym 

eksploatowanej infrastruktury. Po zakończeniu robót teren budowy należy przywrócić do 

stanu poprzedniego umożliwiając korzystanie z niego zgodnie ze swoim przeznaczeniem.  

Obszar inwestycji uzbrojony jest w: 

 sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,  

 sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej,  

 sieć wodociągową,  

 sieć elektroenergetyczna. 

Istniejąca infrastruktura w większości powiązana jest z układem technologicznym przy 

przepompowni. 
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W zakresie zamierzenia planuje się wyłączenie z eksploatacji istniejącej przepompowni 

ścieków P0 (zbiornik pompowni, likwidacja fundamentu pod żuraw) oraz części rurociągów 

kanalizacyjnych i kabli elektrycznych. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę nowej przepompowni ścieków, studni zbiorczej 
i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą na obszarze działki nr ew. 3573/2 
w msc. Jasionka. Do opisu przedmiotu zamówienia załączono zagospodarowanie terenu oraz 
profile przedstawiające planowany remont. 

Inwestycja wymaga doprowadzenia kabla elektroenergetycznego do nowej przepompowni 
ścieków.  

4. Założenia projektowe 

Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa istniejącej przepompowni ścieków, która obsługuje 

obszar miejscowości Jasionka, Wólka Podleśna, Stobierna oraz Tajęcina w Gminie 

Trzebownisko. Istniejąca instalacje jest w złym stanie technicznym i wymaga wymiany. 

Dlatego należy postawić nową przepompownie ścieków a istniejącą wyłączyć z eksploatacji. 

W zakresie remontu planuje się wymianę: 

 Pompowni ścieków; 

 Studni zbiorczej; 

 Rurociągów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej; 

 Rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej; 

 Kabli zasilających przepompownie ścieków. 

Odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać z rur PCV łączonych kielichowo 

na uszczelkę osadzoną w kielichu, o wytrzymałości SN 8 ścianka lita. 

Odcinki sieci kanalizacji tłocznej należy wykonać z rur PE 100 SDR 17 – łączonych poprzez 

kształtki i zgrzewanie doczołowe. Sieć wykonać z rur o średnicach zewnętrznych DN 250  

na ciśnienie PN10. Projektowana armatura wykonana będzie na ciśnienie PN16. Użyte 

materiały muszą posiadać atesty i dopuszczenia do kontaktu ze ściekami. Na rurociągach 

tłocznych nie stosować kolan 90˚. 

4.1. Zestawienie materiałowe 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania kanalizacyjnej muszą być dopuszczone do 

stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.  

Stosowane materiały w danym zakresie powinny pochodzić od jednego producenta, być 

jednakowego typu z uwzględnieniem ich funkcji i przeznaczenia. 
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Ponadto stosowane materiały muszą posiadać: 

 oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 

z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub  

 krajową ocenę techniczną lub, 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

 

Tabela 1: Zestawienie materiałowe głównych elementów projektowanej sieci. 

Rodzaj elementu – opis Ilość [szt.] Długość [m] 

KANALIZACJA SANITARNA 

Rura przewodowa tł – PE 100 ф250x14,8mm SDR 17  6,0 

Rura przewodowa – PCV 400 SN8 śc. lita  6,6 

Studnia PEHD Ø 1500 – studnia zbiorcza 1  

Przepompownia ścieków P0 Ø2000  zbiornik PEHD 1  

Zasuwa nożowa do zabudowy w ziemi DN250  3  

Złączka GF Multi Joint DN 250 1  

Suma 12,6 

 

4.2. Studnia z tworzyw sztucznych: 

Na sieci kanalizacji sanitarnej należy zmontować studzienkę zbiorczą – studnia tworzywowa 

PEHD o średnicy DN1500. Należy stosować materiały wykonane zgodnie z normą PN-EN 

13598 lub posiadające Krajową Ocenę Techniczną.  

 

Studzienka muszą posiadać: 

 Możliwość  posadowienia -  poniżej 6,0 m  

 Odporność na wodę gruntową 

 Płyta dolna i górna z PEHD. 

 Kinetę kątowa  

 Drabinka złazowa ze stali nierdzewnej 

 Właz ze stali nierdzewnej wym. 600x600. 

 

4.3. Przepompownia P0 

Przepompownia zlokalizowana na działce gminnej o nr ewidencyjnym 3573/2  

w miejscowości Jasionka. 

 

Przepompownia: 
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Pompy nie objęte wymianą – istniejące pompy typ KRTE 100-315/234 XG-S, 

Q=223,15m3/h, H=20,31m, P2=21 kW przewidziane do wbudowania w nowym zbiorniku 

przepompowni. 

Dopływ ścieków PCV400 Rz=188,95 

Orurowanie w przepompowni – stal nierdzewna DN150 

Rurociąg tłoczny PE250; PE100 SDR17 

Zbiornik przepompowni ścieków - rzędną górną płyty należy wynieść około 40 cm ponad 

rzędną terenu. Teren wokół przepompowni utwardzić tłuczniem.  

 

Przepompownia ścieków w zakresie materiałowym musi spełniać następujące wymagania: 

 Zbiornik pompowni został wykonany z PEHD. Zbiornik przepompowni musi spełniać 

wymagania w zakresie dopuszczenia do stosowania w budownictwie – oznaczenie CE, 

B lub Krajową Ocenę Techniczną. Średnica zbiornika przepompowni –  Ø 2000. 

 Przepompownia ścieków wyposażona będzie w dwie istniejące pompy zatapialne, o 

naprzemiennej pracy- tzw. rezerwa czynna; należy przewidzieć nowe kolana 

sprzęgające pod istniejące pompy; 

 armatura 2 kpl: zasuwy odcinające DN150, zawory zwrotne (korpusy żeliwne) DN150,  

 piony tłoczne ze stali 0H18N9; 

 prowadnice pomp ze stali 0H18N9; 

 złącza śrubowe ze stali 0H18N9; 

 właz prostokątny zamykany, zabezpieczony przed przypadkowym opadnięciem, 

900x1200mm, poręcze złazowe ze stali 0H18N9; 

 konstrukcje stalowe ze stali 0H18N9: krata bezpieczeństwa z tworzywa, pomost 

obsługowy uchylny  z ażurową kratą przeciwpoślizgową, drabina do zejścia na dno 

zbiornika, deflektor tłumiący napływ, konstrukcje wsporcze; 

 kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed wrzuceniem 

do pompowni ciał stałych); Wywiewki – wyprowadzić poza obrys zbiornika. 

Wywiewki należy wyposażyć w filtry antyodorowe z wkładem z węglem aktywnym. 

 nasada strażacka Ø75, 

 łańcuchy pomp ogniwo o grubości 14mm i długości 10cm ze stali kwasoodpornej, 

 pływaków ze stali 0H18N9. 

Istniejący układ sterowania z rozdzielnicą umieszczoną obok przepompowni należy przenieść 

w rejon nowego zbiornika przepompowni. Po zakończeniu prac na obiekcie należy sprawdzić 

i uruchomić następujące wyposażenie, zabezpieczenia i alarmy: 

 obudowa z tworzywa  

 sygnalizator zewnętrzny optyczny (sygnalizacja impulsowa lub ciągła) 

 sygnalizacja dźwiękowa impulsowa lub ciągła 85dB 

 sterownik ESP-2/1P3s/2012 z panelem operatorskim i kartą microSD montowany na 

drzwiach wewnętrznych wyposażony w: 

o konfigurowalne 3 wejścia analogowe i 4 wyjścia analogowe 

o porty komunikacyjne RS232, Rs42Ż, Rs485 

 wyłącznik różnicowoprądowy 100A 
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 wyłączniki silnikowe dla każdej z pomp 

 styczniki dla rozruchu bezpośredniego lub pośredniego dla każdej z pomp 

 czujnik kolejności i zaniku fazy CKF 

 gniazdo serwisowe 230V/16A natablicowe zabezpieczone wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym B10A 

 zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania 

 przekaźniki 12V DC 

 grzałka 230V/50W z termostatem 0-60˚C 

 wkładka bezpiecznikowa 1A zabezpieczająca sterownik i akumulatory 

 ogranicznik przepięć (3 fazy + N) 

 wyłącznik sieć/agregat z gniazdem agregatu 100A 5p 400V lP67 

 przyciski wyboru rodzaju pracy ręczna/automatyczna 

 praca w trybie awaryjnym z ominięciem sterownika ESP-2/1P3S/2212 pomiędzy 

pływakiem poziomu alarmowego a pływakiem poziomu suchobiegu z pracą 

naprzemienną pomp 

 menu sterownika w języku polskim 

 podświetlany wyświetlacz 

 pomiar prądu dla każdej pompy 

 lampki kontrolne 

 drzwi wewnętrzne wraz z wyłącznikiem bezpieczeństwa, podświetlanymi przyciskami 

i przełącznikami 1-0-2 służącymi do wyboru pracy 

 modem telemetryczny GSM/GPRS (lnVentia) wraz z wyprowadzonymi stanami pracy 

przepompowni 

 kontaktron informujący o włamaniu do szafy i/lub do przepompowni 

 podtrzymanie napięcia układu sterowania, sterownika i modułu telemetrycznego w 

przypadku braku napięcia z sieci przez akumulatory 

 zasilacz impulsowy z odcięciem napięcia <10V na podtrzymaniu przez akumulatory, 

zabezpieczającym przed ich głębokim rozładowaniem 

 pływak poziomu suchobiegu MAC3 

 pływak poziomu alarmowego MAC3 

 sonda hydrostatyczna w obudowie ze stali nierdzewnej 

 zabezpieczenie zwarciowe pomp 

 zabezpieczenie termiczne pomp 

 zabezpieczenie przed przeciążeniem pomp 

 zabezpieczenie przed zanikiem, zmianą lub asymetrią faz 

 zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C 

 zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe gniazda serwisowego 

 zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania 

 alarm po przekroczeniu poziomu przepełnienia 

 alarm w momencie zadziałania pływaka poziomu alarmowego 

 alarm w momencie zadziałania pływaka poziomu suchobiegu 

 alarm w momencie przeciążenia silnika pomp 
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 alarm w momencie zadziałania termika pomp 

 alarm w momencie wystąpienia zaniku lub asymetrii napięć między fazami 

 alarm w momencie przekroczenia czasu pracy podczas jednego cyklu 

 alarm w momencie zadziałania wyłączników silnikowych 

 alarm w momencie wyjęcia karty microSD ze sterownika 

ll. Podstawowe funkcje: 

 sygnalizacja pracy auto (LED zielona) 

 sygnalizacja pracy pomp (LED żółta) 

 sygnalizacja awarii      (LED czerwona) 

 sygnalizacja zasilania    (LED zielona iczerwona) 

 pomiar poziomu ścieków za sondy hydrostatycznej 

 płynna regulacja poziomu wyłączenia pomp co ( 1cm ) 

 płynna regulacja poziomu wyłączenia 2 pompy co ( 1cm ) 

 płynna regulacja poziomu włączenia pomp co ( 1cm ) 

 płynna regulacja poziomu przepełnienia co ( 1cm ) 

 przesunięcie reakcji miernika poziomu zależne od wysokości montażu co ( 1cm ) 

 opóźnienie załączenia jednej pompy względem drugiej z regulacją co 1 s (0...200s) 

 automatyczne wyłączenie sterowania ręcznego (po określonym czasie 30sek.) i 

możliwość spompowania ścieków poniżej poziomu suchobiegu 

 automatyczne przejście w stan pracy (po wyłączeniu zasilania lub po pracy na 

sterowaniu ręcznym- 2min)  

 automatyczne przejście na nastawy fabryczne w momencie błędnego nastawienia 

poziomów 

 zliczanie godzin pracy pomp 

 rejestrowanie ilości załączeń pomp 

 pomiar i wyświetlanie prądu pomp podczas pracy każdej pompy 

 test sygnalizatora zewnętrznego, diod LED, sygnalizacji dźwiękowej, karty microSD i 

prawidłowego zasilania  

 zapis wszystkich awarii na obiekcie w pamięci nielotnej oraz na karcie micro SD z 

możliwością zapisu i wydruku 

 zapis czasu pracy i ilości załączeń pomp obiektu również na karcie micro SD 

 dostęp do opcji serwisowych poprzez kod PlN i PUK 

 możliwość aktualizacji oprogramowania sterownika z karty micro SD lub z komputera 

 naprzemienna praca pomp w momencie awarii jednej pompy automatyczne 

włączenie drugiej sprawnej 

 płynna regulacja czasu przeciążenia pomp co 0.1s (0...18s) 

 konfiguracja 3 wejść i 4 wyjść analogowych 

 funkcja czyszcząca umożliwiająca wypompowanie osadu ze zbiornika do możliwie jak 

najniższego poziomu w zbiorniku z pominięciem pływaka suchobiegu. Funkcja ta jest 

aktywowana co n-ty cykl pracy (1'..100) z możliwością opóźnienia wyłączenia pompy 

(1...30s) 



PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH P0 W MSC. JASIONKA 

 

10 

 możliwość pracy naprzemiennej z załączeniem tylko jednej pompy. 

 

Przepompownia musi być wpięta w system monitoringu sieci Zakładu Gospodarki Wodno-

Ściekowej Gminy Trzebownisko – eksploatatora systemu kanalizacji.  

Na terenie przepompowni zgodnie z rysunkiem zagospodarowania należy wykonać nowy 

fundament (z betonu B20 o wymiarach 1,5m x 1,5m x 1,0m) pod istniejący żuraw do 

przeniesienia o udźwigu 650 kg.  

Po zakończeniu prac należy odtworzyć teren do stanu pierwotnego. Odtworzyć skarpy oraz 

ogrodzenie przepompowni ścieków – umożliwiając dojazd do obiektów (zmiana lokalizacji 

wjazdu). Teren i dojazd utwardzić klińcem gr. 30cm. 

 

Przepompownie ścieków należy zainstalować jako gotowy produkt w zamówieniu na plac 

budowy. Przed zamówieniem przepompowni należy uzgodnić jej dostawę ze ZGW-Ś.  

 

Przed montażem zbiornika przepompowni Wykonawca musi zapewnić: 

 

 przygotować podłoże (wraz z ewentualnym dociążeniem) do osadzenia zbiornika.  

 doprowadzenie do rozdzielnicy sterującej pracą pomp zasilania; 

 wykonanie z bednarki otoku uziemiającego, wokół zbiornika przepompowni,  

i doprowadzenie do rozdzielnicy sterującej; 

 doprowadzenie do przepompowni rurociągów napływowego i tłocznego wraz  

z podłączeniem. 

 

4.4. Sposób posadowienia obiektu budowlanego 

Przewody sieci kanalizacji sanitarnej należy posadowić poniżej strefy przemarzania  

na głębokościach wskazanych na profilach podłużnych sieci. Przewody posadowione będą 

bezpośrednio w gruncie na podsypce piaskowej.  

 

Armatura posadowiona będzie bezpośrednio w gruncie na podsypce  tłuczniowej.   

 

Sposób posadowienie przepompowni oraz studni rozprężnej należy ustalić na etapie 

wykonawstwa po zapoznaniu się z warunkami terenowymi.  

Studnie montować należy na uprzednio przygotowanym podłożu, najpierw wykonać 

podsypkę z piasku lub żwiru. Podłoże musi być zagęszczone i wyrównane. Bezpośrednio pod 

elementem dennym zastosować można podbudowę z suchego betonu. Na przygotowanej 

podbudowie należy zamontować dennicę studni. 

Elementy studni należy montować w zabezpieczonym wykopie, należy na bieżąco 

kontrolować pionowe ustawienie elementów.  

Zagęszczenie zasypki wokół studni należy wykonywać starannie, warstwami do uzyskania 

współczynnika zagęszczenia 0,98%.  
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Należy przestrzegać wytycznych producenta w zakresie montażu studni. Studnie 

tworzywowe powinny być w wykonaniu przeciwwyporowym lub zabezpieczone dociążeniem 

przed wyporem wody. 

 

Konieczne jest ewentualne zabezpieczenie projektowanej studni i zbiornika przepompowi 

przed wyporem wody. Dociążenie studni należy wykonać na etapie montażu studni  

w gruncie poprzez wykonanie płyty fundamentowej z odsadzką.   

4.5. Technologia wykopu otwartego 

Roboty ziemne prowadzić w wykopie otwartym. Wykopy prowadzić mechanicznie, a w 

pobliżu istniejącego uzbrojenia infrastruktury ręcznie. Wszystkie prace prowadzone muszą 

być zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania”, PN-B-06050:1999 

„Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne” oraz przy bezwzględnym zachowaniu 

warunków BHP.   

Roboty przygotowawcze. Do robót przygotowawczych zalicza się: wytyczenie i stabilizację 

gruntu, oznakowanie przebiegu instalacji podziemnych lub innych przeszkód, przygotowanie 

terenu (usunięcie elementów zbędnych, zabezpieczenie drzewostanu i innych istniejących 

obiektów, ewentualne usunięcie kolidujących elementów), oznakowanie terenu budowy. 

Równolegle prowadzić roboty geodezyjne i w razie potrzeby odwodnienie powierzchniowe i 

wgłębne. 

W terenie zielonym z pasa budowlano-montażowego należy zebrać warstwę humusu 

grubości 20cm. Zebrany humus należy składować w pasie budowlano-montażowym wzdłuż 

jego granicy. Po zakończeniu robót budowlano-montażowych humus zostanie 

rozplantowany w pasie robót. 

Zabezpieczenie wykopów. Ściany wykopów muszą być zabezpieczone przed osunięciem się 

gruntu i zawaleniem. Wykopy zabezpieczyć stosując szalunki słupowe o głębokości 

umożliwiającej realizację inwestycji. Stosowane systemowe zabezpieczenia muszą posiadać 

dokumentację techniczną (DTR). 

Wykop zabezpieczyć balustradą jeżeli jego głębokość przekracza 1,0m. Balustrada powinna 

być wykonana zgodnie z wymaganiami przepisów bhp (wysokość poręczy 1,1m, balustrada z 

deski krawężnikowej 15 cm). Odległość balustrady od wykopu nie powinna przekraczać 

1,0m. 

Rodzaj zabezpieczenia ścian wykopu dobrać uwzględniając głębokość wykopu, rodzaj gruntu, 

obciążenia zewnętrzne oraz szerokość wykopu. 

Jeśli głębokość wykopu osiągnie 1m od poziomu terenu, konieczne jest wykonanie zejść 

(wejść) do wykopu.  

Niedopuszczalne jest składowanie urobku z wykopu bezpośrednio przy jego krawędzi.  

Przy krawędzi wykopu należy pozostawić pas bezpieczeństwa o szerokości 0,6m po każdej 

jego stronie, pod warunkiem, że ściany wykopu są zabezpieczone i uwzględniono obciążenie 

gruntem przy doborze szalunku. 
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Każdorazowo po wystąpieniu deszczu lub mrozu przed dopuszczeniem do wykonywania 

pracy należy sprawdzić stan techniczny wykopu.   

Absolutnie zabronione jest przebywanie pracowników w niezabezpieczonym wykopie. 

4.6. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać dokumentację fotograficzną, bądź 

filmową terenu. Dokumentacja ta ułatwi odtworzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Roboty prowadzić mechanicznie – koparkami i ręcznie w miejscach, które tego wymagają np. 

przy odkrywce istniejącego uzbrojenia. 

Po wykonaniu wykopu z jego dna należy usunąć ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno 

wyrównać. Prace ziemne prowadzić starannie nie pozostawiając zbyt długo otwartego 

wykopu.  

Rury w wykopie układać na przygotowanym podłożu. Rurociągi układać zgodnie 

z dokumentacją. W przypadku napotkania gruntów słabonośnych należy dokonać ich 

wymiany. Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Grubość 

warstwy podsypki należy wykonać na 15 cm po zagęszczeniu. Podsypkę zagęścić do 

wskaźnika zagęszczenia minimum Is = 0,98. Przewody układać ze spadkami wskazanymi na 

profilach podłużnych. 

Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu, biegnące prostopadle 

bądź równolegle z wykopem, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwiesić w taki sposób, aby zapewnić ich eksploatację. 

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia należy je zabezpieczyć i zgłosić 

do inwentaryzacji. 

Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt usunąć kolizję z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym. 

Wszystkie przewody należy traktować, jako czynne. Zachować bezwzględną ostrożność 

i stosować się do zasad BHP w trakcie odkrywki istniejącego uzbrojenia.  

W przypadku zalewania wykopów przez wody gruntowe należy wykonać studnie 

odwodnieniowe, skąd sukcesywnie należy wypompowywać napływającą wodę lub 

zastosować system igłofiltrów. Całość wykopów oznakować i zabezpieczyć przed dostępem 

osób postronnych.  

Po ułożeniu rurociągu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podłoża oraz szczelności 

zmontowanego rurociągu wykonać należy obsypkę w strefie ochronnej rurociągu do 

wysokości min. 30 cm ponad rurociąg z piasku/gruntu rodzimego z zagęszczeniem do 

wskaźnika minimum Is=0,98 wg Proctora. Po dokonaniu odbioru i przeprowadzeniu prób 

szczelności kolektorów można przystąpić do zasypywania wykopów. Wypełnienie wykopu 

powinno następować warstwami o stałej grubości nie większej niż 30 cm. Zagęszczanie 

należy wykonywać warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia.  

Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na 

podstawie próbnego zagęszczenia. Następna, wyżej położona warstwa może być układana 

po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. Strefa przykrycia 

rozciągająca się do 1,0 m ponad wierzchem rury, powinna być zagęszczona przy pomocy 

średnich ubijaków wibracyjnych (max ciężar roboczy 0,6 kN) lub za pomocą płyt 
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wibracyjnych (max ciężar roboczy 5 kN). Ciężkie zagęszczarki stosować w warstwach 

przykrycia odległych o ok. 1,0 m od wierzchu rury.  

Montaż przewodów przeprowadzić starannie zgodnie z wytycznymi producenta materiału, 

obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa pracy. 

4.7. Odwodnienie wykopów 

Roboty budowlano-montażowe prowadzić można wyłącznie w wykopie odwodnionym. 

Sposób prowadzenia odwodnienia uzależniony jest od głębokości zalegania wody 

podskórnej, ilości wody napływającej do wykopu, głębokości posadowienia kolektorów oraz 

rodzaju gruntu.  

Zaleca się wykonywanie odwodnienia za pomocą igłofiltrów. Odprowadzenie wody z wykopu 

będzie ciążyło na wykonawcy robót. 

 

4.8. PRÓBY SZCZELNOŚCI SIECI 

Po wykonaniu sieci należy wykonać próby ciśnieniowe rurociągów. 

Sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej. Po wykonaniu odcinka sieci kanalizacyjnej należy 

poddać go płukaniu, a następnie próbie szczelności. Badanie szczelności sieci i studni – próbę 

wykonać zgodnie z PN:EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

Sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej. Po wykonaniu odcinka sieci kanalizacyjnej należy poddać 

go płukaniu, a następnie ciśnieniowej próbie szczelności. Próby szczelności rurociągu 

tłocznego należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy PN-B-

805:2002. 

 

5. WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

 

 Wykonać oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy zawierające informacje o grożącym 

niebezpieczeństwie, 

 Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami prawa i wiedzą techniczną, 

 Nadzór nad robotami instalacyjno – montażowymi należy powierzyć osobie posiadającej 

uprawnienia budowlane odpowiedniej branży, 

 Należy dokonać geodezyjnego wytyczenia sieci i obiektów oraz wyznaczyć lokalizację 

uzbrojenia podziemnego, 

 Sprzęt mechaniczny mogą obsługiwać wyłącznie pracownicy posiadający stosowne 

uprawnienia i dopuszczenia, 

 Przebywanie w bezpośrednim zasięgu pracującego sprzętu jest zabronione, 

 Wszelkie roboty w obrębie linii energetycznych, słupów oraz urządzeń i sieci 

podziemnych wykonywać ręcznie, 

 Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować, jako czynne, będące 

pod napięciem i grożące porażeniem, 
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 W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót na uzbrojenie nie 

zinwentaryzowane należy w/w uzbrojenie zabezpieczyć, zinwentaryzować i powiadomić 

operatora, 

 Wszystkie wykopy na czas budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych, 

 Całość robót związanych z budową instalacji wykonać zgodnie z polskimi normami 

i instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń. 

 

Przed zasypaniem przebudowywanej infrastruktury należy ją zainwentaryzować 

geodezyjnie i zgłosić do odbioru w ZGW-Ś Gminy Trzebownisko. 

 


