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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

UMOWA  

nr ______.2024, zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu __________________ r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 

NIP 7352175044, działającym poprzez jednostkę budżetową - Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym 

Targu (PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej 

Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

_____________ – __________________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a  

____________, NIP _____________, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

_________________ , 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia  

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Ustawa) oraz następstwem wyboru przez 

Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wszczętym i przeprowadzonym przez 

Zamawiającego w trybie podstawowym bez negocjacji pod numerem PZD-ZP.261.16.2024 

(Postępowanie). 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych 

Umową (w tym zgodnie z poniżej wskazanymi załącznikami do Umowy) do wykonania na 

rzecz i zlecenie Zamawiającego robót budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegających 

na realizacji zadania pn.: Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów – 

Odwodnienie, chodniki, korpus drogi, bezpieczeństwo, o symbolu ES. 

2. Szczegółowy zakres Robót został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 

do specyfikacji warunków zamówienia odnoszącej się do Postępowania, zwanej dalej SWZ. 

3. Szczegółowy zakres wymagań, które musi spełnić Wykonawca przy realizacji Robót, oraz 

obowiązków Wykonawcy, określa SWZ wraz z załącznikami: przedmiarem robót oraz 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (specyfikacja techniczna - 

załącznik nr 2 do SWZ). Zakres Robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę 
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wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją Robót i realizacją Umowy bez 

zakłóceń. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntami w pasach dróg objętych 

Robotami, w postaci trwałego zarządu. 

5. Strony dopuszczają możliwość:  

1) zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji: 

a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

c) rezygnacji z podwykonawcy _____, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w Postępowaniu, o których mowa w rozdziale XIII ust. 2 pkt SWZ, w zakresie 

który miał realizować ten podwykonawca pod warunkiem, że Wykonawca samodzielnie 

spełnia wspomniane warunki, (*dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa 

wyżej, polegał na podmiocie/tach udostępniających zasoby), *usunąć, jeśli nie dotyczy 

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego 

przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności powodujących niecelowość, zbędność 

czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu Umowy z punktu 

widzenia Zamawiającego, w szczególności dotyczących nawierzchni, obiektów 

inżynierskich, elementów odwodnienia, oświetlenia, docelowej organizacji ruchu, urządzeń 

ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy jednoczesnym obniżeniu 

wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, 

przy czym obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości 

kwoty wskazanej w § 3 ust. 1, a także wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji 

poszczególnych elementów przedmiotu Umowy przyjętych w opisie przedmiotu 

zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców czy protesty społeczne, uwarunkowania 

techniczne czy okoliczności formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu 

wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, 

przy czym obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości 

kwoty wskazanej w § 3 ust. 1. 

 

Termin realizacji 

§ 2. 

1. Strony ustalają termin realizacji Robót od dnia zawarcia Umowy do dnia 12 grudnia 2024 r. 
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2. Realizacja Robót będzie następować w miarę potrzeb Zamawiającego, na jego każdorazowe 

wezwanie do realizacji Robót skierowane do Wykonawcy na piśmie (ilekroć w Umowie jest 

użyte sformułowanie na piśmie należy przez to rozumieć przekazywanie informacji w postaci 

papierowej lub przy użyciu poczty elektronicznej). W wezwaniu Zamawiający określi 

w szczególności: zakres, terminy rozpoczęcia i wykonania Robót oraz przekazania terenu ich 

realizacji. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do bezzwłocznego 

potwierdzenia telefonicznie bądź na piśmie otrzymania od Zamawiającego wezwania do 

realizacji Robót. 

3. Za termin zakończenia realizacji Robót objętych wezwaniem Zamawiającego do realizacji 

Robót, rozumie się datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Robót wraz ze 

złożeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, której kompletność potwierdzona została 

ze strony Zamawiającego przez osobę wskazaną § 13 ust. 1, pod warunkiem, iż Zamawiający 

nie odmówi przyjęcia zgłoszonych do odbioru Robót. 

4. Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego terenu realizacji Robót, objętego wezwaniem 

do realizacji Robót, nastąpi każdorazowo na podstawie protokołu przekazania, w terminie 

wskazanym w przesłanym Wykonawcy przez Zamawiającego wezwaniu do realizacji Robót. 

5. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej –  _______, na który Zamawiający będzie 

przesyłał do Wykonawcy wezwania do realizacji Robót. Wykonawca zobowiązuje się do 

utrzymywania sprawnej elektronicznej skrzynki pocztowej przez cały okres realizacji Robót, 

pod rygorem uznania za skutecznie doręczone wezwania wysłane na ww. adres e-mail. 

 

Wynagrodzenie 

§ 3. 

1. Za wykonanie Robót zgodnie z Umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

nieprzekraczające kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie, wynoszącej: brutto ____ zł 

(słownie złotych: ____), a netto ___ zł (słownie złotych: ______).  

2. Ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysów 

powykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych w formie pisemnej 

przez Zamawiającego. Kosztorysy te zostaną sporządzone w oparciu o faktycznie wykonane 

roboty i ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w tabeli elementów rozliczeniowych, 

stanowiącej załącznik do Umowy. 

3. Zakres zamówienia objętego Umową może być ograniczony jednostronnie przez 

Zamawiającego na zasadach określonych w § 9, bez potrzeby zawarcia stosownego aneksu, 

o 20% wartości kwoty wskazanej w ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do 

Zamawiającego żadne roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy 
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do realizacji Robót o wartości mniejszej od wskazanej w ust. 1, o ile wartość Robót 

niewykonanych nie przekroczy 20% wartości kwoty wskazanej w ust. 1.  

 

§ 4. 

1. Za wykonane Roboty Strony będą się rozliczać za pomocą faktur wystawianych przez 

Wykonawcę na zasadach określonych Umową. 

2. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe:  

1) od dnia zawarcia Umowy do 20 lipca, 

2) od 21 lipca do 20 sierpnia, 

3) od 21 sierpnia do 20 września, 

4) od 21 września do 20 października, 

5) od 21 października do 20 listopada, 

6) od 21 listopada do 12 grudnia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie do 5 dni od zakończenia 

okresu rozliczeniowego. 

4. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać: jako nabywcę Powiat Nowotarski z jego 

adresem i NIP oraz jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu z jego adresem. 

5. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, zostanie uregulowana przez 

Zamawiającego, pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiającego i dostarczenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów określonych w § 12 ust. 18 potwierdzających 

zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy),  

o którym mowa w § 12 ust. 16, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 

dni od daty otrzymania faktury. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy nastąpi przy 

zachowaniu procedury podzielnej płatności VAT obowiązującej u Zamawiającego. Termin  

płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego 

nastąpi w wyżej wymienionym terminie. 

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę ww. dowodów potwierdzających zapłatę 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), Zamawiający do 

czasu otrzymania od Wykonawcy tych dowodów wstrzyma się z wypłatą Wykonawcy 

należnego mu wynagrodzenia w wysokości równej kwocie, której uregulowanie na rzecz 

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nie zostało udokumentowane przez Wykonawcę. 

7. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin zapłaty 

odmiennie niż powyżej, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego powyżej. 
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8. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie sposobu płatności dotyczące 

możliwości wprowadzenia innych okresów rozliczeniowych – z wyłącznej inicjatywy 

Zamawiającego. 

 

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 

§ 5. 

1. Roboty zlecane Wykonawcy zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę 

i przy użyciu sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę. 

2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w ilości niezbędnej do 

prawidłowego wykonania Umowy. 

4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu 

wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane 

materiały, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót. 

 

§ 6. 

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zgodnie z: warunkami ogłoszenia 

o Postępowaniu, ofertą Wykonawcy złożoną w Postępowaniu oraz SWZ wraz z załącznikami: 

specyfikacją techniczną oraz przedmiarem robót. Wykonawca oświadcza, iż posiada 

dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich treść jest mu znana. Postanowienia tych 

dokumentów wiążą Strony. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robót, 

zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, 

Umową (w tym jej załącznikami). Wykonawca oświadcza, że spełnia przewidziane prawem 

wymogi konieczne do realizacji Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia dokumentacji realizowanych 

Robót w postaci w szczególności księgi obmiaru. 



Załącznik nr 4 do SWZ znak: PZD-ZP.261.16.2024 

 
 

 
Strona 6 z 22 

4. Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych 

warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie 

terenu objętego Robotami.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania robót nie objętych Umową, jeżeli 

są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Wykonanie 

tych robót może nastąpić po uzyskaniu na pisemnej zgody osoby wskazanej w § 13 ust. 1, 

z zastrzeżeniem zdania następnego. W sytuacji zagrożenia, osoba wskazana w § 13 ust. 1 może 

wydać polecenie ustne, a Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Ww. osoba 

potwierdzi na piśmie w ciągu 24h treść wydanego przez siebie polecenia ustnego, wydanego 

w powyższej sytuacji. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót w sposób niepowodujący niszczenia bez 

koniecznej potrzeby elementów pasa drogowego nieobjętego Robotami i niepowodujący 

innych szkód, zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym 

uwzględnieniem przepisów BHP oraz przepisów o ochronie środowiska. 

7. Wykonawcę obciążają wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących, w szczególności ochrony środowiska 

i bezpieczeństwa ruchu. 

8. Wykonawca zapewni na własny koszt organizację Robót i utrzymanie zaplecza związanego 

z ich organizacją. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań dot. jakości realizowanych 

Robót. Badania kontrolne będą przeprowadzane na zlecenie i koszt Zamawiającego, 

z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Wyniki badań, o których mowa wyżej, wiążą Strony, 

o ile Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych (ilekroć w Umowie 

jest mowa o dniach roboczych należy przez to rozumieć dni urzędowania PZD), licząc od daty 

otrzymania wyników badań, pisemnych zastrzeżeń co do prawidłowości tych wyników. 

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z Umową, Zamawiający zleca powtórzenie badań 

wybranemu przez siebie podmiotowi mającemu stosowne uprawnienia do ich przeprowadzenia. 

Wyniki powtórzonych badań są dla Stron wiążące. Koszty powtórzonych badań pokrywa 

w całości Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtórzonych badań wskażą na niezgodne 

z Umową wykonanie Robót. Pokrycie tych kosztów przez Wykonawcę nastąpi w drodze ich 

potrącenia przez Zamawiającego z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem. Koszty badań 

kontrolnych dot. jakości Robót obciążają ponadto Wykonawcę w sytuacji, gdy badania te 

odnosić się będą do sprawdzenia na żądanie Zamawiającego jakości tej części Robót, która 

została wykonana ponownie przez Wykonawcę bądź została poprawiona przez Wykonawcę 

w związku z jej wykonaniem niezgodnie z Umową stwierdzonym uprzednio na podstawie 
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przeprowadzonych wcześniej badań kontrolnych. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, 

określające zakres badań kontrolnych, zleci bezzwłocznie we własnym imieniu i na własny 

koszt przeprowadzenie badań kontrolnych dot. jakości Robót, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia takich badań i ustalonemu 

wspólnie przez Strony, a następnie przedstawi bezzwłocznie Zamawiającemu wyniki 

z przeprowadzonych badań pod rygorem odmowy odbioru Robót. 

10. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu objętego Robotami (terenu budowy), Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody 

powstałe na tym terenie w związku z prowadzonymi Robotami. W szczególności Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych wypadków, 

dotyczące pracowników i innych osób przebywających na trenie budowy oraz za szkody 

polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. 

11. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i zaniechania, za 

dochowanie wszelkich obowiązków, tak ustawowych jak i nałożonych w trybie 

administracyjnym, jak również za pracujących na jego rzecz przy realizacji Robót, 

w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników, podwykonawców, 

współpracowników oraz ich pomocników i przedstawicieli. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu budowy materiałów 

z rozbiórki, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń. Po zakończeniu Robót 

Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

13. Zamawiający wskaże Wykonawcy materiały pochodzące z rozbiórki, które Wykonawca 

zobowiązany będzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie 

koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Materiały pochodzących z rozbiórki, co do 

których Zamawiający nie wskaże miejsca składowania, winny być zutylizowane przez 

Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej. Za wszystkie 

szkody spowodowane nieprawidłową utylizacją lub składowaniem objętych utylizacją 

materiałów pochodzących z rozbiórki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustępu 

mają odpowiednie zastosowanie do drzew usuniętych przez Wykonawcę w związku realizacją 

Robót. 

14. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na prawidłowe wykonanie Robót. 

15. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego Umową, zobowiązany jest do pokrycia 

wszelkich kosztów wynikających ze sprawowania nadzoru przez inspektorów w zakresie prac 

obejmujących urządzenia liniowe znajdujące się w obrębie pasa drogowego, koniecznych do 
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przeprowadzenia w związku z realizacją Robót, jeżeli tacy inspektorzy zostali wskazani przez 

właścicieli, użytkowników bądź zarządców wspomnianych urządzeń. 

 

Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego 

§ 8. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych o wartości 

nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna zamówienia 

objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest uzasadnione dla realizacji przedmiotu 

Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny zakres 

i wartość robót dodatkowych określone zostaną przed ich wykonaniem w protokole 

konieczności robót dodatkowych sporządzonym przez Strony w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. Polecenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest wiążące dla 

Wykonawcy. 

2. Realizacja robót dodatkowych nastąpi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności 

robót dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim określone zostaną 

w szczególności: przewidywalny zakres robót dodatkowych zleconych Wykonawcy do 

realizacji i przewidywane dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie 

kosztorysu w oparciu o zasady wskazane w ust. 3, o które zwiększone zostanie wynagrodzenie 

Wykonawcy określone Umową, a także zasady i termin zapłaty wynagrodzenia za wykonane 

roboty dodatkowe. Kosztorys, o którym mowa w zdaniu poprzednim sporządzony zostanie 

przez Wykonawcę we własnym zakresie i nieodpłatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia 

przez osobę wskazaną w § 13 ust. 1, a po zatwierdzeniu stanowić będzie załącznik do 

protokołu konieczności robót dodatkowych. Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót 

dodatkowych jest wynagrodzeniem kosztorysowym. 

3. Wycena poszczególnych robót dodatkowych ustalona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe 

zawarte w tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy. 

 

§ 9. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy, aby zaniechał on wykonania określonych robót 

o wartości nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna 

zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest zbędne dla realizacji 

przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej, względnie 

ich zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym  poleceniu zaniechania określonych robót 



Załącznik nr 4 do SWZ znak: PZD-ZP.261.16.2024 

 
 

 
Strona 9 z 22 

Zamawiający określi w sposób przybliżony zakres tych robót, chyba że jest możliwe dokładne 

określenie ilości tych robót. Polecenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest wiążące dla 

Wykonawcy. 

2. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę polecenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca nie 

jest uprawniony ani zobowiązany do wykonania robót co do których otrzymał polecenie 

zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie określone Umową zostanie obniżone 

o wartość robót niewykonanych. 

3. Zakres robót zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiającego wskazanego w ust. 1, który 

będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony na podstawie kosztorysu 

opracowanego przez Zamawiającego zgodnie z § 8 ust. 2. 

4. W związku z zaniechaniem wykonania określonych robót Wykonawca nie będzie uprawniony 

do żądania wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem robót 

zaniechanych. 

5. Zaniechanie realizacji części Robót na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga 

sporządzenia aneksu do Umowy. 

 

§ 10. 

Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów, wstrzymać 

realizację Robót na czas określony lub nieokreślony, a Wykonawca zobowiązany jest do 

podporządkowania się temu poleceniu. W związku ze wstrzymaniem wykonywania Robót 

Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania. 

 

Osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli 

§ 11. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne (tzw. 

pracownicy fizyczni) związane z wykonywaniem Robót wskazanych w załączonym do SWZ 

przedmiarze robót, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, za wyjątkiem takich czynności 

jak kierowanie budową lub robotami, obsługa geodezyjna, dostawy materiałów budowlanych, 

sprzętu, urządzeń wykonujących usługi transportowe, osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych 

Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać 

osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.  
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2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na 

podstawie umowy o pracę w zakresie prac wskazanych w ust. 1. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

prace. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robót. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 

terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 prace, wskazane poniżej dowody: 

1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i osób wskazanych w ust. 1, o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego, przy czym każde oświadczenie powinno zawierać w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy wymienione w pkt 1 oświadczenie (wraz 

z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), przy czym 

kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.),  

tj. w szczególności nie może zawierać adresów, nr PESEL pracowników i innych 

szczególnych czynników identyfikujących (imię i nazwisko pracownika nie podlega 
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anonimizacji), z tym że informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, 

zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) inne dokumenty 

- zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

w szczególności imię i nazwisko osoby, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, 

wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracowniczych. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

Podwykonawstwo 

§ 12. 

1. Wykonawca zrealizuje osobiście Roboty w zakresie objętym Umową - za wyjątkiem tego 

zakresu robót, który został określony jako powierzony do wykonania podwykonawcy 

(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w Postępowaniu, tj. za wyjątkiem zakresu 

robót obejmującego _________________, z czego cały zakres obejmujący________ /*zostanie 

zrealizowany w ramach polegania na zdolnościach (doświadczeniu) podmiotów 

udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

/.*skreślić jeśli nie dotyczy. 

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowalne, winno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy 

przez Zamawiającego. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, 

w oparciu o umowę o podwykonawstwo zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, 

winno być poprzedzone akceptacją przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z przedłożonym projektem.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, w trakcie 

realizacji zamówienia objętego Umową, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy 
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podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) oraz 

umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty 

budowlane, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawierały: 

1) precyzyjnie określone: zakres robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę), z tym że zakres tych robót nie może być szerszy od zakresu robót 

wynikającego z Umowy, sposób ich realizacji i zastosowane materiały, przy czym te 

elementy treści umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne 

z zakresem robót, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiałami, określonymi 

w Umowie, 

2) termin realizacji zamówienia, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu realizacji 

zamówienia określonego w Umowie, 

3) określenie odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robót 

budowlanych na podstawie rękojmi jak i gwarancji, przy czym okres tej odpowiedzialności 

nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy na podstawie rękojmi 

i gwarancji, 

4) wskazanie, w przypadku ryczałtowego lub ryczałtowo-kosztorysowego rozliczenia robót, 

wysokości wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego 

zakresu robót budowlanych ujętego w szczegółowym kosztorysie ofertowym (obejmującej 

wszystkie wskaźniki cenotwórcze przyjęte przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę 

dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie 

danego zakresu robót budowlanych nie może być wyższe od wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania tego samego zakresu robót, określonego w Umowie, 

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartości jednostkowej ceny 

realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji 

kosztorysowej określona w umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie może 

być wyższa od wartości tej pozycji określonej w Umowie, 

6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
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5. Zapisy umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne z zapisami 

Umowy ani uniemożliwiać jej realizacji.  

6. Brak spełnienia powyższych wymagań w projekcie umowy i w umowie o podwykonawstwo 

skutkować będzie zgłoszeniem przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, 

w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy / 

umowy o podwykonawstwo. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności zastrzeżenia do tego projektu w przypadkach przewidzianych Ustawą 

oraz gdy: 

1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w ust. 4-5; 

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

określony w ust. 4 pkt 6. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 7, uważa się za 

akceptację tego projektu. 

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw tej umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są Roboty, w terminie, o którym mowa w ust. 10, uważa się za akceptację 

umowy. 

12. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie o którym mowa 
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w zdaniu powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 

zł. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy 

o podwykonawstwo. 

14. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

zw. z realizacją Robót, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

15. Podmiot będący podwykonawcą Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowiązków 

wynikających z umowy o podwykonawstwo, może zawierać umowy o dalsze 

podwykonawstwo. Do umów tych stosuje się zasady wskazane powyżej. 

16. Zamawiający, przy uwzględnieniu zasad określonych w obowiązujących przepisach i Umowie, 

w terminie 30 dni dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi związane z realizacją Robót, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

związane z realizacją Robót. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W 

przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w tym ustępie, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez 

podwykonawcę oraz za szkody powstałe w wyniku działań podwykonawcy. Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania. 

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt nadzór i koordynację prac 

podwykonawców. 

18. Wykonawca w celu rozliczenia wykonanych Robót, zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 

i dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (usługi lub 

dostawy). Dowodami tymi będą: 

1) protokół (protokoły) odbioru robót budowlanych (usług lub dostaw) pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą (podwykonawcą a dalszym podwykonawcą), sporządzony przed 
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dokonaniem przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającemu wykonanych w danym okresie 

rozliczeniowym Robót do odbioru, podpisany przez strony dokonujące odbioru robót (usług 

lub dostaw), zawierający datę odbioru i zakres robót budowlanych (usług lub dostaw) 

wykonanych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wraz z zestawieniem kwot 

należnych za ich wykonanie, 

2) faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – poświadczenie to ma zawierać 

datę jego dokonania, wystawiona na Wykonawcę (jego podwykonawcę) z tytułu robót 

budowlanych (usług lub dostaw), które wykonane zostały w związku z realizacją Umowy, 

wraz z oświadczeniem podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale 

i podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania składającego oświadczenie, iż 

otrzymał on w całości należne mu wynagrodzenie z tytułu realizacji robót (usług lub 

dostaw) i nie posiada on z tego tytułu żadnych wierzytelności wobec Wykonawcy (jego 

podwykonawcy) objętych Umową. Oświadczenie to powinno zawierać zestawienie kwot, 

które były należne podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytułu jw. wraz ze 

wskazaniem faktury (rachunku), na której ujęte zostały kwoty z oświadczenia, 

3) na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie, 

poświadczone za zgodność z oryginałem (z datą jego dokonania) polecenie przelewu 

należności wynikających z faktury, o której w pkt 2 lub inne potwierdzenie zapłaty ww. 

należności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). 

19. Protokół (protokoły), o którym mowa w ust. 18 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach 

dokumentacji powykonawczej związanej z odbiorem Robót, objętych okresem 

rozliczeniowym, za który ma być wystawiona faktura. Fakturę (lub rachunek), o której mowa 

w ust. 18 pkt 2 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz ze złożoną Zamawiającemu 

fakturą wystawioną przez Wykonawcę z tytułu wynagrodzenia za wykonane i odebrane 

Roboty. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury 

wystawionej przez Wykonawcę z tytułu Robót. 

20. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy wskaże Zamawiającemu firmy oraz 

dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w zamówienie, 

o ile są już znane. 

21. Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 

temat nowych podwykonawców, w tym podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  
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22. Strony dopuszczają możliwość zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej 

w szczególności z powierzeniem wykonania innych niż określone w Umowie części 

zamówienia lub powierzenia wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie Wykonawca 

nie wskazał zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, lub 

rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzględnieniu następujących reguł i warunków: 

1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania, 

2) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca, który ma zastąpić podmiot udostępniający 

zasoby nie spełnia warunków udziału w Postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie określonym 

przez Zamawiającego zastąpi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykaże, 

że samodzielnie spełnia warunki udziału w Postępowaniu. 

 

Nadzór nad realizacją Robót 

§ 13. 

1. Nadzór nad realizacją Umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie _____ lub inna 

osoba wskazana na piśmie przez Zamawiającego.  

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany osoby wskazanej w Umowie jako nadzorującej Roboty, 

w sytuacjach których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia Postępowania,  

w szczególności w przypadkach zdarzeń losowych dotyczących tej osoby lub w przypadku 

rozwiązania stosunku prawnego łączącego Stronę z tą osobą lub z powodu siły wyższej – 

z inicjatywy Zamawiającego, pod warunkiem posiadania przez nową osobę stosownych 

uprawnień – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek 

Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 

 

§ 14. 

Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o wyznaczonej osobie, która w jego imieniu 

będzie się kontaktować z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem 

Umowy (realizacją Robót), w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy. 
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Odbiór Robót 

§ 15. 

1. Wykonane Roboty zostaną odebrane w oparciu o protokoły odbioru.  Każdy protokół odbioru 

zostanie sporządzony po wykonaniu Robót w zakresie określonym w wezwaniu do realizacji 

Robót pochodzącym od Zamawiającego.  

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość Robót do odbioru niezwłocznie po ich 

wykonaniu.  

3. Załącznikiem do każdego protokołu odbioru Robót będzie kosztorys powykonawczy, 

zaakceptowany przez Zamawiającego przez jej podpisanie przez osobę pełniącą nadzór nad 

realizacją Umowy z ramienia Zamawiającego, o której mowa w § 13 ust. 1. 

4. Strony przystąpią do odbioru jakościowego i ilościowego zgłoszonych do odbioru Robót 

w przeciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

Robót, w terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru Robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad Robót dających się usunąć – Zamawiający może odmówić przyjęcia 

Robót określając jednocześnie: termin przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia tych 

wad i termin ich usunięcia oraz termin ponownego odbioru Robót lub może przyjąć Roboty 

z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu 

przystąpienia przez Wykonawcę do ich usunięcia oraz terminu ich usunięcia przez 

Wykonawcę,  

2) w przypadku wad, których usunąć się nie da – Zamawiający może: w przypadku wad 

istotnych żądać wykonania Robót od nowa lub odstąpić od Umowy, tak w części jak 

i w całości, ze skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich 

wad w toku czynności odbioru Robót, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać 

stosunkowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową. 

6. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem zleconych Robót ponosi 

Wykonawca. 

7. Zamawiający sporządza protokoły odbioru robót, które podpisują Strony. 

8. Przed upływem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu i terminie 

wskazanych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego, przystąpią do ostatecznego 

(gwarancyjnego) odbioru Robót. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych 

terminie i miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robót, Zamawiający samodzielnie 

przystąpi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robót. Odbiór ostateczny (gwarancyjny) 

Robót nastąpi protokolarnie. 
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Rękojmia za wady i gwarancja jakości  

§ 16. 

1. Rękojmia z tytułu wykonanych Robót będzie realizowana na zasadach określonych 

w przepisach Kodeksu cywilnego.  

2. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym 

stanowiącym załącznik do Umowy. 

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym 

mu z tytułu rękojmi za wady. 

 

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 

§ 17. 

Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym 

Ustawą, oraz Umową. 

 

§ 18. 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia Robót zgodnie z: zasadami 

sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, w tym 

uregulowaniami objętymi Umową, Zamawiający może wstrzymać (przerwać) wykonywanie 

Robót przez Wykonawcę. Wstrzymanie (przerwanie) Robót, na skutek okoliczności, o których 

mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakończenia Robót. Wszelkie 

koszty związane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robót przez Zamawiającego ponosi 

Wykonawca. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadkach określonych Umową, w tym gdy: 

1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Robót i przerwa ta trwa dłużej 

niż 5 dni roboczych lub opóźnia się z realizacją Robót tak dalece, iż wątpliwym będzie ich 

terminowe zakończenie, 

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót w terminie 5 dni roboczych 

od daty przekazania mu terenu realizacji Robót, i nie podjął ich pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego, 

5) zaszła konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego 

należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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Roboty lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, lub też bezpośrednich zapłat na 

rzecz podmiotów jak wyżej na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty 

w sposób niezgodny z Umową, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanego 

naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania 

Robót. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie 

45 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej w ust. 2. 

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, 

Strony sporządzą protokół robót w toku, w którym zostanie określony zakres wykonanych prac 

oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiałów i urządzeń. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

 

Kary umowne 

§ 19. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokości: 

1) 10 % wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1, pomniejszonego 

o wartość wynagrodzenia za tą część Robót, która została wykonana przez Wykonawcę 

i odebrana przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy, tak w części jak 

i w całości, z jednej z przyczyn wskazanych w § 15 ust. 5 pkt 2, § 18 ust. 2 pkt 3-6; 

2) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1, za: 

a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót,  

b) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową protokołu wskazanego w § 8 ust. 1,  

c) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy określonego 

w § 8 ust. 2,  

d) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przejęciu od Zamawiającego terenu 

budowy, 

e) każdy dzień przerwy w realizacji Robót wywołany przyczynami, za które odpowiada 

Wykonawca, 

f) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rękojmi oraz 
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gwarancji, jak również za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad jak wyżej, 

poczynając od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

g) każdy rozpoczęty dzień realizacji Robót z pominięciem podwykonawcy, na zasobach 

którego polegał Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w Postępowaniu, w sytuacji nie spełniania tych warunków przez Wykonawcę, 

h) każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 16,  

i) każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

jak również za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, 

j) każdy przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin zawarty w tej umowie jest 

dłuży niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez podwykonawcę, o którym mowa 

w § 12 ust. 16 faktury (rachunku), 

k) każdy przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie 

w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w § 11 ust. 4 w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego 

podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w § 11 ust. 1, 

l) każdy przypadek nie spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego 

każdego podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących prace wskazane w § 11 ust. 1, 

m) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę 

obowiązku wskazanego w § 4 ust. 5. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2 nie mogą przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia brutto, 

o której mowa w § 3 ust. 1. 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt  

2 przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o której 

mowa w § 3 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, tak części jak 

i w całości, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. Rozwiązanie Umowy przez 

Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za dokonane 

z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex 

nunc. 
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4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego 

jak i niewymagalnego, należnych od Wykonawcy kar umownych oraz innych należności, w tym 

odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest 

oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 20. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

Cesja wierzytelności 

§ 21. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugie Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

 

Zmiany Umowy 

§ 22. 

1. Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość 

nieistotnych zmian Umowy, w szczególności w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron, 

zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę – na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy. 

2. Strony dopuszczają ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych 

Ustawą. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności zgody obu Stron 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 23. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego będzie kierował do 

PZD na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, a przesyłaną pocztą elektroniczną -  na 

adres: pzd@nowotarski.pl. Zamawiający wszelką korespondencję do Wykonawcy będzie 

kierował na adres:_________ a przesyłaną pocztą elektroniczną - na adres: _________.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do bezzwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie 

swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowiązkowi przez Stronę, pismo 
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Załącznik nr 4 do SWZ znak: PZD-ZP.261.16.2024 

 
 

 
Strona 22 z 22 

czy wiadomość mailowa wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się za skutecznie 

doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany drugiej 

Stronie. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest na żądanie drugiej Strony do bezzwłocznego potwierdzenia 

otrzymanej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej. 

 

§ 24. 

1. Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego 

realizowane będą ze strony Zamawiającego przez PZD.  

2. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych  zostały zamieszczone w załączniku 

do Umowy. 

3. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki. 

 

§ 25. 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z realizacji 

Umowy lub pozostających w związku z Umową, w tym w związku z jej zawarciem, 

wykonaniem lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadzą 

je mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, względnie wybranym mediatorem albo 

osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.  

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 26. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo 

budowlane oraz Ustawy. 

 

§ 27. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Załączniki: 

1. dokument gwarancyjny, 

2. Informacja RODO, 

3. tabela elementów rozliczeniowych. 

Zamawiający:                              Wykonawca: 
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Załącznik nr 1 do umowy nr: ______ 

DOKUMENT GWARANCYJNY  

z dnia ____________  r., 

do umowy nr ___________ z dnia ____________ r. 

zwanej dalej Umową,  

dotyczącej:  wykonania robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn.: 

Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów – Odwodnienie, 

chodniki, korpus drogi, bezpieczeństwo 

 

1.                                     ___________________________  

_______________________ 

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy 

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość robót zrealizowanych na podstawie 

Umowy związanych z wykonaniem nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej i zgodnie 

z Umową udziela  

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 

14, NIP 735-21-75-044, działającemu poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg 

w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14,  

zwanemu dalej Zamawiającym, gwarancji jakości na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), 

o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, na okres ______ lat /okres gwarancji zostanie ustalony 

zgodnie z okresem wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym okres ten nie 

może być krótszy niż 3 lata/ licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót tj.: 

od dnia __________ do __________.  

2. Gwarancja obejmuje również materiały użyte do realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1. 

3. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych w okresie 

gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie określonym przez Zamawiającego, w terminie 14 

dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego, lub 

w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego. Potwierdzeniem usuniętej wady będzie 

protokolarnie skwitowanie przez Zamawiającego usuniętych wad. 

4. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy 

usuwaniu wad.  

5. W przypadku zwłoki Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, 

powstałych w okresie gwarancji, Gwarant upoważnia Zamawiającego (bez upoważnienia sądu) 

do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt 

i ryzyko Gwaranta. Gwarant upoważnia Zamawiającego do obciążenia go kosztami, o których 

mowa w zdaniu poprzednim, i zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 dni od otrzymania od 
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Zamawiającego dokumentu określającego wysokość kwoty do zapłaty z tytułu wspomnianych 

kosztów. 

6. Usunięcie wady przez inny podmiot w sytuacji określonej w pkt 5, nie ma wpływu na warunki 

niniejszej gwarancji.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje się przepisy 

Umowy i kodeksu cywilnego.  

8. Dokument gwarancyjny sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

  

..........................................................  

         Podpis i pieczęć Gwaranta-Wykonawcy 
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Informacja o administratorze danych 

1. Zamawiający, realizując obowiązek informacyjny z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oświadcza, że administratorem 

danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. 

2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Wykonawca może 

skontaktować się kierując korespondencję na adres e- mail: iod@nowotarski.pl 

3. Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy w celu realizacji Umowy, 

wykonania obowiązków podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikających z 

przepisów prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami powstałymi na tle wykonania Umowy. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania 

Umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy, 

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiającego prawnie ciążących na 

nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to 

przepisy szczególne. 

5. Zamawiający przetwarza następujące kategorie danych osobowych Wykonawcy: nazwę 

obejmującą imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, 

ulicę, numer lokalu, NIP, REGON, adres e – mail,  numer telefonu.  

6. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby upoważnione przez Zamawiającego, 

organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu 

Zamawiającego.  

7. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania Umowy,  

a po tym czasie będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych.  

8. Wykonawcy przysługuje prawo żądania od Zamawiającego dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach określonych prawem. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 5 jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemożliwi realizację Umowy. 

11. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

mailto:iod@nowotarski.pl


Załącznik nr 3 do Umowy nr: PZD-U.262._____ 

 1 

Tabela elementów rozliczeniowych 

Lp. 

Nr 

specyfikacji 

technicznej 

Rodzaj robót 
Jedn. 

miary 
Ilość Cena jedn. netto 

Wartość netto 

[zł] 

e × f = g 

a b c d e f g 

GRUPA NR 2 - Odwodnienie 

1. D 06.01.01   

Wykonanie, wymiana korytek 

ściekowych betonowych 50x60x15 

cm -muldowe 

mb 30   

2. D 06.01.01   
Wykonanie, wymiana korytek o 

głębokości dna powyżej 7 cm 
mb 30   

3. D 06.01.01   
Wykonanie, wymiana korytek typ 

trójkątne 50x50 
mb 20   

4. D 06.01.01   

Wykonanie, wymiana korytek typu 

kolejowe trapezowe - wys.- 62 cm, 

szer. gór. – 68 cm  

mb 30   

5. D-43.08.00 
Wykonanie, wymiana studni 

rewizyjnych 
szt. 1   

6. D-43.08.00 
Wykonanie, wymiana studni 

ściekowych 
szt. 1   

7. D-43.08.00 

Wykonanie, wymiana 

przykanalików o średnicy do 350 

mm 

mb 5   

8. D-43.08.00 
Wbudowanie rury PCV fi 500 

(karbowana) 
mb 12   

9. D-43.08.00 
Wbudowanie rury PCV fi 600  

(karbowana) 
mb 12   

10. D-43.08.00 
Wbudowanie rury PCV fi 800 

(karbowana) 
mb 12   

11. D-43.08.00 
Ułożenie rur drenarskich z PVC o 

średnicy fi 150 mm (wzmacniane) 
mb 60   

12. D-00.00.00 
Wykonanie, wymiana ścieków 

przykrawężnikowych betonowych 
mb 40   

13. D-00.00.00 
Wykonanie, wymiana ścieków 

przykrawężnikowych kamiennych 
mb 40   

14. D-43.08.00 
Regulacja wysokości studzienki 

rewizyjnej i kratki ściekowej 
szt. 2   

15. D-43.08.00 
Uzupełnienie, wymiana włazu 

studzienki rewizyjnej 
szt. 2   

16. D-43.08.00 
Uzupełnienie, wymiana włazu kratki 

ściekowej 
szt. 2   

17. D-43.08.00 

Wykonanie przepustu z rur 

polietylenowych o średnicy 50 cm 

(rura karbowana) 

mb 12   

18. D-43.08.00 

Wykonanie przepustu z rur 

polietylenowych o średnicy 60 cm 

(rura karbowana) 

mb 12   

19. D-43.08.00 

Wykonanie przepustu z rur 

polietylenowych o średnicy 80 cm 

(rura karbowana) 

mb 12   
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20. D-00.00.00 

Wykonanie kraty stalowej 

zabezpieczającej studnię wpadową 

(z profili zamkniętego 4cm x 4cm) - 

prześwit między profilami 5 cm 

m2 8   

21. D-03.01.03 

Oczyszczenie przepustów  śr. 100 - 

120 cm rurowych z namułu  

powyżej 50% jego średnicy 

mb 10   

22. D-03.01.03 

Oczyszczenie przepustów  śr. 150 

cm rurowych z namułu  do 50% jego 

średnicy 

mb 10   

23. D-03.01.03 

Oczyszczenie przepustów  śr. 150 

cm rurowych z namułu  powyżej 

50% jego średnicy 

mb 10   

24. D 06.01.01   
Umocnieniem skarp  płytami 

ażurowymi  o gr. 8 -10 cm   
m2 30   

25. D 06.01.01   
Umocnieniem skarp  płytami 

ażurowymi typu JOMB 
m2 30   

26. D 06.01.01   

Umocnieniem skarp  płytami 

ażurowymi  o gr. 8 - 10 cm  - 

materiał Inwestora 

m2 30   

27. D 06.01.01   
Roboty ziemne wykonywane 

koparkami z transp. urobku 
m3 

160   

28. D 06.01.01 
Przewiert sterowany w gruncie o śr. 

100-200mm 
mb 

30   

29. D 06.01.01   
Betonowanie (beton min.  B20 - 

C16/20) wraz z transportem 
m3 

35   

30. D 06.01.01   

Zasypywanie wykopów  - 

współczynnik zagęszczenia 

Js=1.00)- zasypanie materiałem 

dowiezionym, kruszywo lub grunt 

niewysadzinowy kwalifikowany 

m3 
150   

31. M-29.07.11 

Odbudowy wlotów i wylotów 

przepustów drogowych rurowych 

(konstr. żelbetowa) 

m3 
35   

32. D-41.08.01 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej 

przy grubości do 6 cm 
m2 

100   

33. D-41.01.00 

Wykonanie nawierzchni z mieszanki 

mineralno asfaltowej (KR3 - 4) - 

wbudowanie mechaniczne 

(rozkładarka mas bitumicznych o 

szer. od 1,30 

m do 3,00 m) wraz ze skropieniem 

tona 
20   

GRUPA NR 3 – Chodniki 

1. D-44.01.00 
Ułożenie, wymiana krawężników 

betonowych   
mb 30   

2. D-44.01.00 
Ułożenie palisady bet. 18x18x 80-

120 cm 
szt. 30   

3. D-44.01.00 
Ułożenie, wymiana krawężników 

kamiennych  
mb 5   

4. D-44.02.00 
Ułożenie, wymiana obrzeży 

betonowych 
mb 30   
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5. D-44.03.00 

Wykonanie, wymiana nawierzchni 

chodnika z elementów betonowych 

(płytki, kostka) - materiał Inwestora 

m2 50   

6. D-44.03.00 

Wykonanie, wymiana nawierzchni 

chodnika z elementów kamiennych  

(płytki, kostka) - materiał Inwestora 

m2 10   

7. D-44.03.00 

Wykonanie, wymiana nawierzchni 

chodnika z elementów betonowych 

(płytki, kostka) - materiał 

Wykonawcy 

m2 50   

8. D-44.03.00 

Wykonanie, wymiana nawierzchni 

chodnika z elementów kamiennych 

(płytki, kostka) - materiał 

Wykonawcy 

m2 10   

9. D-44.03.00 

Przełożenie nawierzchni chodnika z 

kostki granitowej wraz z 

uzupełnieniem spoin zaprawą bet. 

m2 15   

10. D-44.03.00 

Przełożenie nawierzchni chodnika z 

kostki bet. z uzupełnieniem 

podbudowy do 8 cm 

m2 20   

11. 

D-04.00.00 

Wykonanie podsypki piaskowo-

cementowej o grubości 5 cm 
m2 80   

12. 

Podbudowa z kruszywa łamanego - 

warstwa górna o grubości po 

zagęszczeniu 15 cm 

m2 280   

13. 

Podbudowa z kruszywa naturalnego 

- warstwa dolna o grubości po 

zagęszczeniu 30 cm 

m2 280   

GRUPA NR 4 – Bezpieczeństwo                                              

1. D-46.01.01 

Wymiana, ustawienie stalowych 

barier ochronnych dwustronnych 

dzielących przekładkowych (słupki 

co 2 m) 

mb 8   

2. D-46.01.01 

Wymiana, ustawienie stalowych 

barier ochronnych dwustronnych 

dzielących przekładkowych (słupki 

co 4 m) 

mb 6   

3. D-46.01.01 
Regulacja poręczy stalowej 

ochronnej skrajnej 
mb 10   

4. D-46.01.01 
Montaż elementów stalowych barier 

ochronnych - prowadnica (4 m) 
szt. 5   

5. D-46.01.01 

Montaż elementów stalowych barier 

ochronnych - prowadnica (4 m) - 

materiał Inwestora 

szt. 5   

6. D-46.01.01 
Montaż elementów stalowych barier 

ochronnych - pas profilowy (4 m) 
szt. 4   

7. D-46.01.01 
Montaż elementów stalowych barier 

ochronnych - słupek 
szt. 13   

8. D-46.01.01 
Montaż elementów stalowych barier 

ochronnych - słupek mostowy 
szt. 12   
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9. D-00.00.00 Demontaż  poręczy żelbetowych mb 23   

10. D.07.05.01 

Naprawa uszkodzonych barier 

ochronnych 3-linowych (wymiana, 

montaż słupka) 

szt. 6   

11. 
D- 

08.07.01a 

Wykonanie progów zwalniających 

wyspowych o wym. 2x2 m  z kostki 

bet. gr 8cm  

kpl. 1   

12. D-00.00.00 Wykonanie poręczy sztywnych mb 10   

13. D-00.00.00 

Montaż słupków prowadzących z 

elastycznego PCV - U1a (materiał 

Inwestora) 

szt. 15   

14. D.07.05.01 

Regulacja wysokościowa stalowej 

bariery energochłonnej (drogowa 

ochronna) - demontaż wraz z 

ponownym montażem istniejących 

elementów barier 

mb 15   

15. D.07.05.01 

Demontaż stalowej bariery 

energochłonnej (drogowa ochronna) 

wraz z odwozem do siedziby 

Zamawiającego 

mb 10   

16. 
D- 

08.07.01a 

Wykonanie progów zwalniających 

na całej szerokości jezdni z kostki 

bet. gr 8cm 

m2 36   

GRUPA NR 5 - Naprawa korpusu drogi 

1. 
M-

29.56.04.31 

Uzupełnienie skarp korpusu drogi 

narzutem kamiennym typu ciężkiego 

(narzut z kamienia łamanego o 

masie do 500 kg) 

m3 35   

2. M-20.02.03 

Obrukowanie skarp, wlotów i 

wylotów kamieniem na betonie z 

wypełnieniem spoin betonem (gr. 

min 20 cm) 

m2 30   

3. 
M-

29.56.04.32 

Wykonanie umocnień koszami 

siatkowo - kamiennymi 
m3 20   

4. 
M-

29.56.04.31  

Wykonanie narzutu kamiennego 

wokół podmytych podpór typu 

ciężkiego (narzut z kamienia 

łamanego o masie do 500 kg) 

m3 20   

5. 
M-

29.51.02.53  

Wykonanie umocnień stożków 

brukowcem  
m2 40   

6. 
M-

29.56.04.31 

Uzupełnienie skarp korpusu drogi 

narzutem kamiennym wraz z 

przelaniem betonem (stosunek 

kamienia do betonu - kamień 0,8 m3, 

beton 0,2 m3) - (narzut z kamienia 

łamanego o masie do 500 kg) 

m3 35   

 

 

 


