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Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Rpboty budowlane wg projektu termomodernizacji i rozbudowy

1.1.  Roboty rozbiórkowe

1 Kalkulacja
indywidualna

Demontaż elementów na elewacji np. tabliczek administracyjnych

kpl 1,000

2 Kalkulacja
indywidualna

Demontaż aluminiowego Masztu do szerokopasmowego internetu h=12,0 m, z urządzeniami i okablowaniem, 
przekazanie konstrukcji i urządzeń inwestorowi

kpl 1,000

3 Kalkulacja
indywidualna

Demontaż masztów telekomunikacyjnych i antenowych 3 szt, jeden maszt na szczycie wysokim od strony _Płn 
zostaje. Zdemontowane maszty przekazać inwestorowi

kpl 3,000

4 KNR 4-01
0354/03

Wykucie z muru okien o powierzchni do 1m2

piwnice    3+2+1+1 szt 7,000

parter    1 szt 1,000

I piętro    2 szt 2,000

wyłaz dachowy    1 szt 1,000

razem szt 11,000

5 KNR 4-01
0354/04

Wykucie z muru okien o powierzchni do 2m2

piwnice    1 szt 1,000

parter    4+12 szt 16,000

I piętro    7 szt 7,000

II piętro    5 szt 5,000

razem szt 29,000

6 KNR 4-01
0354/05

Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2m2

parter    1,18*1,70*1 m2 2,006

1,75*1,70*2 m2 5,950

1,75*1,68*2 m2 5,880

1,72*1,69*1 m2 2,907

I piętro    1,77*1,69*2 m2 5,983

1,74*1,68*1 m2 2,923

1,77*1,68*2 m2 5,947

1,79*1,68*1 m2 3,007

1,76*1,68*2 m2 5,914

1,74*1,68*3 m2 8,770

1,75*1,68*1 m2 2,940

II piętro    1,76*1,42*1 m2 2,499

1,75*1,42*1 m2 2,485

1,78*1,42*1 m2 2,528

1,72*1,42*2 m2 4,885

1,74*1,42*1 m2 2,471

1,74*1,45*1 m2 2,523

razem m2 69,618

7 KNR 4-01
0354/10

Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2

wejście boczne    1,36*2,21 m2 3,006

razem m2 3,006

8 KNR 4-01
0354/12

Wykucie z muru parapetów wewnętrznych i zewnętrznych

piwnice    1,20*3+0,90*2+1,90*2+1,30*1 m 10,500

parter    (1,30*5+1,85*5+2,50*12)*2 m 91,500

I piętro    (1,90*11+1,30*7+1,20*2)*2 m 64,800

II piętro    (1,30*5+1,90*7)*2 m 39,600

razem m 206,400

9 KNR 4-01
0354/09

Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2 wraz ze zdjęciem skrzydła

piwnice    2+6+1 szt 9,000

parter    16 szt 16,000

I piętro    15 szt 15,000

II piętro    17 szt 17,000

razem szt 57,000

10 KNR 4-01
0354/10

Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2m2 wraz ze zdjęciem skrzydła

parter    1,77*1,98*1 m2 3,505

razem m2 3,505
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11 KNR 4-01
0212/03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych

otwór w płytach kanałowych Kst-1    1,55*1,55*0,30 m3 0,721

ściana oporowa zejścia do piwnicy    1,04*0,28*(2,04+11,30) m3 3,885

schody i pochylnia zejścia do piwnicy    1,76*3,50*0,20 m3 1,232

razem m3 5,838

12 KNR 4-01
0212/01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm

posadzka dla dozbrojenia kanałów płyty stropowej    1,65*(0,20+0,70)*0,10 m3 0,149

posadzka przy likwidowanym otworze na poddasze    0,30*0,70*0,04 m3 0,008

razem m3 0,157

13 KNR 4-01
0212/04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych

0,50*2,60*3+0,90*1,70+0,50*2,60*3 m2 9,330

razem m2 9,330

14 KNR 4-01
0208/03

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm

2+2+2 szt 6,000

razem szt 6,000

15 KNR 4-01
0349/02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł i gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z 
tynkami i okładzinami

II piętro    (2,42*2,31-0,82*2,00)*0,25 m3 0,988

razem m3 0,988

16 KNR 4-01
0329/02

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej

parter    1,00*2,10*2 m2 4,200

I piętro    0,30*2,10 m2 0,630

II piętro    0,50*2,10 m2 1,050

0,60*2,10 m2 1,260

razem m2 7,140

17 KNR 4-01
0329/03

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej

piwnice    1,70*0,53*0,40 m3 0,360

1,70*0,03*0,40 m3 0,020

1,80*0,53*0,40 m3 0,382

0,30*0,50*0,40*2 m3 0,120

0,35*0,50*0,40*2 m3 0,140

parter    1,75*1,70*0,40*3/4*2 m3 1,785

1,15*1,68*0,40*2/3*2 m3 1,030

1,55*1,70*0,40*2/3*1 m3 0,703

1,00*2,10*0,50*1 m3 1,050

1,30*2,10*0,50*1 m3 1,365

2,10*0,25*0,20*3 m3 0,315

2,10*0,25*0,10*2 m3 0,105

I piętro    1,00*2,10*0,50*1 m3 1,050

1,00*2,10*0,40*1 m3 0,840

1,77*2,10*0,50*1 m3 1,859

(2,30-1,62)*1,55*0,40 m3 0,422

II piętro    1,75*2,10*0,40 m3 1,470

1,80*2,00*1/2*0,25*2 m3 0,900

2,10*0,42*0,20 m3 0,176

2,10*0,40*0,20 m3 0,168

2,10*0,25*0,20 m3 0,105

(2,30-1,42)*1,55*0,40 m3 0,546

1,00*2,10*0,40 m3 0,840

razem m3 15,751

18 KNR 4-01
0819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek klinkierowych

(27,80-5,72)*1,50 m2 33,120

27,80*1,50 m2 41,700

12,37*1,50 m2 18,555

(12,37-1,52)*1,50 m2 16,275

-1,10*0,50*3+(1,10+0,50)*2*0,30*3 m2 1,230

-0,79*0,50*2+(0,79+0,50)*2*0,20*2 m2 0,242

-1,79*0,50+(1,79+0,50)*2*0,20 m2 0,021

-1,79*1,00+(1,79+1,00)*2*0,20 m2 -0,674

-1,20*0,60+(1,20+0,60)*2*0,20 m2 0,000
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razem m2 110,469

19 KNR 4-01
0701/05

Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej

elewacja frontowa    (6,50+6,40)*5,40+15,00*9,72+5,70*(0,90+0,70) m2 224,580

elewacja od podwórza    (6,50+6,40)*5,40+15,00*9,72 m2 215,460

elewacje szczytowe    12,47*(9,72+13,25)*1/2*2+(3,23*2+1,36)*2,21+3,23*1,36 m2 308,111

kominy    (0,40+2,50)*2*(3,00+0,60)*1/2*2 m2 20,880

(0,40+2,50)*2*(1,50+0,60)*1/2*1 m2 6,090

(0,80+1,60)*2*1,50*1 m2 7,200

(0,40+2,60)*2*(2,00+0,60)*1/2*2 m2 15,600

(0,40+2,60)*2*(1,00+0,60)*1/2*1 m2 4,800

minus okna i drzwi

-1,77*1,69*3 m2 -8,974

-1,18*1,70*10 m2 -20,060

-1,15*1,68*1 m2 -1,932

-1,75*1,70*5 m2 -14,875

-1,70*0,55*1 m2 -0,935

-2,35*1,13*2/3*12 m2 -21,244

-1,77*1,69*2 m2 -5,983

-1,17*1,68*7 m2 -13,759

-1,10*0,52*2 m2 -1,144

-1,74*1,68*1 m2 -2,923

-1,78*1,42*7 m2 -17,693

-1,17*1,42*5 m2 -8,307

-1,00*2,00*1 m2 -2,000

razem m2 682,892

20 KNR 4-01
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

schody - wejście główne    5,86*4,64+5,86*0,20*10 m2 38,910

parter    287,8-14,61-6,45-7,6-14,59-4,75-9,54-65,09-9,54-4,47-7,19 m2 143,970

I pietro    291,42-9,23-9,27-34,79-14,72 m2 223,410

II piętro    223,62-6,81-3,07-1,21-5,79 m2 206,740

razem m2 613,030

21 KNR 4-04
0504/06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie

m2 65,090

22 KNR 4-04
0804/01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I

zejście do piwnicy    5,0 m 5,000

wejście główne    3,00*3 m 9,000

razem m 14,000

23 KNR 2-25
0307/03

Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych - do ponownego wbudowania

12,40*1,50 m2 18,600

razem m2 18,600

24 KNR 4-01
0535/08

Rozbiórka obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się 
do użytku

przyjęto 20% powierzchni dachu    476,70*0,20 m2 95,340

razem m2 95,340

25 KNR 4-01
0535/06

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

8,50*4+11,50*4 m 80,000

razem m 80,000

26 KNR 4-01
0535/04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

15,40*2+6,50*2+6,40*2 m 56,600

razem m 56,600

27 KNR 4-01
0508/03

Rozbiórka pokrycia z dachówki

15,00*7,72*2 m2 231,600

(6,50+6,40)*9,50*2 m2 245,100

razem m2 476,700

28 KNR 2-31
0815/07

Rozebranie chodników z płyt betonowych

5,0+35,0+75,0 m2 115,000

razem m2 115,000

29 KNR 4-01
0209/03

Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubości do 20cm w elementach z betonu 
żwirowego
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w posadzce zejścia do piwnicy    3,14*0,10*0,10*8 m2 0,251

razem m2 0,251

30 KNR 2-02
1101/03

Wypełnienie otworów żwirem

w posadzce zejścia do piwnicy    3,14*0,10*0,10*8*0,20 m3 0,050

razem m3 0,050

31 Kalkulacja
indywidualna

Przykrycie istniejącego wpustu siatką i matą drenażową

kpl 1,000

32 KNR 2-02
1101/03

Zasypanie zejścia do piwnicy gruzobetonem (gruz z rozbiórki)

1,76*11,30*1,36 m3 27,048

razem m3 27,048

33 KNR 4-04
1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku

(11,0+29,0+69,618)*0,10+3,006*0,05+206,40*0,30*0,03+(52,0+3,505)*0,10+5,838+0,157+9,33*0,07+0,988+
7,14*0,12+15,751+110,469*0,03+682,892*0,03+38,91*0,03+117,04*0,12+262,980*0,05+476,70*0,05+115,0*
0,05

m3 124,511

razem m3 124,511

34 KNR 4-04
1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości 
ponad 1km - do 5km

 (Krotność= 4)

m3 124,511

1.2.  Roboty murowe

35 KNR 4-01
0304/01

Uzupełnienie ścian lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

piwnice    0,79*0,50*0,40 m3 0,158

0,09*0,50*0,40 m3 0,018

0,90*2,10*0,40 m3 0,756

1,79*1,00*0,40 m3 0,716

1,20*0,07*0,40 m3 0,034

0,15*0,50*0,40*2 m3 0,060

0,10*0,50*0,40*2 m3 0,040

parter    1,70*0,55*0,40 m3 0,374

2,24*1,33*2/3*1/2*2 m3 1,986

2,29*1,33*2/3*1/2 m3 1,015

2,24*1,33*2/3*3/4 m3 1,490

2,35*1,33*2/3*3/4 m3 1,563

2,33*1,33*2/3*2 m3 4,132

2,31*1,33*2/3*2 m3 4,096

2,24*1,33*2/3*3 m3 5,958

I piętro    1,77*1,69*0,40*1 m3 1,197

1,62*0,40*0,20*1 m3 0,130

II piętro    1,75*1,42*0,40*1 m3 0,994

1,42*0,21*0,40 m3 0,119

1,00*2,10*0,25*3 m3 1,575

2,10*0,25*0,25 m3 0,131

razem m3 26,542

36 KNR 4-01
0303/02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie 
cementowo-wapiennej

parter    0,90*2,00*1 m2 1,800

0,95*2,08*1 m2 1,976

I piętro    1,77*2,63-1,40*2,35 m2 1,365

2,10*2,97-1,70*2,35 m2 2,242

0,30*2,10*1 m2 0,630

II piętro    0,50*2,10*1 m2 1,050

razem m2 9,063

37 NNRNKB 8
0190a/04

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej

parter    (1,76*2,62-1,40*2,20)*2 m2 3,062

1,19*2,97-0,90*2,10 m2 1,644

2,55*2,97-0,90*2,10 m2 5,684

I piętro    (2,75+2,88)*2,97-0,90*2,00 m2 14,921

II piętro    1,75*2,80-1,40*2,25 m2 1,750

1,75*2,80-1,00*2,10 m2 2,800

2,96*2,80-1,00*2,10 m2 6,188

razem m2 36,049
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38 KNR 4-01
0346/03

Wykucie gniazd o głębokości do 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

parter    2 szt 2,000

razem szt 2,000

39 KNR 2-02
0120/02

Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2cegły

obudowa kanału klapy dymowej    (2,09+1,65)*2*(3,17+2,20)*1/2-0,90*2,00*1 m2 18,284

razem m2 18,284

40 KNR 0-23
2613/01

Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej twardej gr.15cm

obudowa kanału klapy dymowej    (2,39+1,85)*2*(3,17+2,20)*1/2-0,90*2,00*1 m2 20,969

razem m2 20,969

41 KNR 2-02
0126/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19

parter    1,30*10 m 13,000

2,00*6 m 12,000

I p    1,3*4 m 5,200

2,0*2 m 4,000

IIp    1,3*2 m 2,600

razem m 36,800

42 KNR 2-02
0122/05

Kanały wentylacyjne z pustaków systemowych

3,30*2*2+3,10*2+3,60*2 m 26,600

razem m 26,600

1.3.  Elementy konstrukcyjne i szyb windowy

43 KNR 2-01
0301/02

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km w gruncie 
kategorii III

schody - wejście główne    6,00*(1,00-0,80)*0,90 m3 1,080

schody boczne    2,60*0,20*1,20 m3 0,624

dobudowa    3,00*14,60*2,50*0,40 m3 43,800

razem m3 45,504

44 KNR 2-01
0214/04

Nakłady za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi 
na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - do 5km

 (Krotność= 8)

m3 45,504

45 KNR 2-01
0311/02

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III

3,00*14,60*2,50 m3 109,500

razem m3 109,500

46 KNR 2-01
0317/02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku 
łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kategorii III-IV

schody - wejście główne    6,00*0,80*0,90 m3 4,320

schody boczne    2,60*0,80*1,20 m3 2,496

razem m3 6,816

47 KNR 2-01
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie 
kategorii III-IV

m3 6,816

48 KNR 2-02
1101/01

Podkłady betonowe C 10/12 na podłożu gruntowym

pod ławy    0,45*(19,60+4,60)*0,10 m3 1,089

razem m3 1,089

49 KNR 2-02
0202.1/01

Ławy fundamentowe żelbetowe C 25/30 prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu za pomocą 
pompy

Ł-1+Ł1a    0,45*0,40*(19,60+4,60) m3 4,356

razem m3 4,356

50 KNR 2-02
0204.1/01

Stopy fundamentowe żelbetowe C 25/30 prostokątne z układaniem betonu z zastosowaniem pompy o objętości 
do 0,5m3

schody - wejście główne    0,25*0,25*0,25*3 m3 0,047

razem m3 0,047

51 KNR 2-02
0205.1/01

Płyty fundamentowe żelbetowe C 25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy

PŁ-1/p posadzkowa    1,85*(3,60+3,84+1,99)*0,18 m3 3,140

płyta podszybia    2,48*2,20*0,35 m3 1,910

razem m3 5,050

52 KNR 2-02
0216.1/02

Płyty żelbetowe C 25/30 stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy

PŁ-1/0    2,20*(6,00+4,04) m2 22,088

PŁ-1/1    2,20*(6,00+4,04) m2 22,088

PŁ-1/2    2,20*(2,97+1,02) m2 8,778
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płyta nadszybia    2,33*2,05 m2 4,777

razem m2 57,731

53 KNR 2-02
0216.1/05

Płyty żelbetowe C 25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości 
płyty - do 18cm

 (Krotność= 3)

PŁ-1/0    2,20*(6,00+4,04) m2 22,088

PŁ-1/1    2,20*(6,00+4,04) m2 22,088

PŁ-1/2    2,20*(2,97+1,02) m2 8,778

razem m2 52,954

54 KNR 2-02
0216.1/05

Płyty żelbetowe C 25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości 
płyty - do 20cm

 (Krotność= 5)

płyta nadszybia    2,33*2,05 m2 4,777

razem m2 4,777

55 Dylatacja ścian

piwnica    (1,00+0,40+0,20*2)*2,51 m2 4,518

parter    (1,00+0,40+2,33+4,04)*3,27 m2 25,408

I piętro    (1,00+0,40+2,33+1,00)*3,32 m2 15,704

razem m2 45,630

56 KNR 2-02
0207.1/01

Ściany żelbetowe C25/30 grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy o wysokości do 3,0m

ściany szybu razem z wieńcami i nadprożami gr.20cm    (1,93*2+2,20*2)*13,20-1,16*2,13*4 m2 99,149

na stropie II kondygnacji gr.20cm    (7,92+2,20*2)*1,20 m2 14,784

na stropie II kondygnacji gr.15cm    7,92*1,08 m2 8,554

ściany dobudowy gr.20cm    
(2,00*3+12,36-2,33)*10,00+2,00*3,08+(1,00+2,90)*3,08+3,00*3,08*1/2*2-(1,65*4,85+1,55*2,30*3+1,15*1,6
8*2)+0,75*2*12,90

m2 184,500

schody - wejście główne, pogrubienie fundamentu    5,86*0,90 m2 5,274

schody - wejście główne, ścianki    3,14*(0,70+1,70)*1/2*2 m2 7,536

schody boczne    2,60*1,20 m2 3,120

razem m2 322,917

57 KNR 2-02
0207.1/07

Ściany żelbetowe C25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - do 
12cm

 (Krotność= 4)

schody - wejście główne, ścianki    3,14*(0,70+1,70)*1/2*2 m2 7,536

razem m2 7,536

58 KNR 2-02
0207.1/07

Ściany żelbetowe C25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - do 
15cm

 (Krotność= 7)

na stropie II kondygnacji gr.15cm    7,92*1,08 m2 8,554

razem m2 8,554

59 KNR 2-02
0207.1/07

Ściany żelbetowe C25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - do 
17cm

 (Krotność= 9)

schody - wejście główne, pogrubienie fundamentu    5,86*0,90 m2 5,274

razem m2 5,274

60 KNR 2-02
0207.1/07

Ściany żelbetowe C25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - do 
20cm

 (Krotność= 12)

ściany szybu razem z wieńcami i nadprożami    (1,93*2+2,20*2)*13,20-1,16*2,13*4 m2 99,149

na stropie II kondygnacji    (7,92+2,20*2)*1,20 m2 14,784

ściany dobudowy    
(2,00*3+12,36-2,33)*10,00+2,00*3,08+(1,00+2,90)*3,08+3,00*3,08*1/2*2-(1,65*4,85+1,55*2,30*3+1,15*1,6
8*2)+0,75*2*12,90

m2 184,500

schody boczne    2,60*1,20 m2 3,120

razem m2 301,553

61 KNR 4-01
0203/10

Uzupełnienie betonu C 25/30 w elementach konstrukcyjnych schodów prostych

schody - wejście główne    5,86*4,64*0,10+5,86*0,15*0,10*10 m3 3,598

schody boczne    2,60*0,60*0,70 m3 1,092

razem m3 4,690

62 KNR 2-02
1106/07

Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

schody - wejście główne    5,86*4,64+5,86*0,15*10 m2 35,980

razem m2 35,980

63 KNR 4-01
0422/01

Podstemplowania stropów z deskowaniem

piwnica - N1/p+N/2/p+N3/p+N4/p    1,57*4+2,10*2+2,20*1+1,36*4 m 18,120
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parter - N3/0 do N10/0    1,92+2,15*2+1,55*2+1,46+1,95+2,25+1,42*3+1,76*2 m 22,760

I piętro - N4/1+N5/1    2,17+1,46*2 m 5,090

II piętro - N2/2+N3/2+N4/2    1,42*2+2,15+1,46*4 m 10,830

razem m 56,800

64 KNR 4-01
0422/05

Rozebranie stemplowań z deskowaniem

m 56,800

65 KNR 4-01
0313/02

Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek

piwnica - N1/p+N/2/p+N3/p+N4/p    0,45*0,15*(1,57*4+2,10*2+2,20*1) m3 0,856

0,25*0,15*1,36*4 m3 0,204

parter - N3/0 do N10/0    0,45*0,15*(1,92+2,15*2+1,55*2+1,46+1,95+2,25) m3 1,011

0,25*0,15*(1,42*3+1,76*2) m3 0,292

I piętro - N4/1+N5/1    0,45*0,15*(2,17+1,46*2) m3 0,344

II piętro - N2/2+N3/2+N4/2    0,25*0,15*(1,42*2+2,15+1,46*4) m3 0,406

razem m3 3,113

66 KNR 4-01
0313/05

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik HEB 100mm

piwnica    1,57*8+2,10*4+2,20*2 m 25,360

razem m 25,360

67 KNR 4-01
0313/05

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik PE 120mm

piwnica    1,36*8 m 10,880

parter - N4/0+N6/0+N7/0    1,42*2*3+1,55*3*2+1,46*3*1 m 22,200

I piętro - N5/1    1,46*3*2 m 8,760

II piętro - N2/2+N4/2    1,42*2*2+1,46*2*4 m 17,360

razem m 59,200

68 KNR 4-01
0313/05

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik PE 140mm

parter - N3/0+N5/0+N8/0+N10/0    1,92*3*1+2,15*3*2+1,95*3*1+2,25*3*1 m 31,260

I piętro - N4/1    2,17*3*1 m 6,510

II piętro - N3/2    2,15*3 m 6,450

razem m 44,220

69 KNR 4-01
0313/05

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 100mm

parter - N9/0    1,76*2 m 3,520

razem m 3,520

70 KNR 4-01
0313/05

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych kątownik montażowy 100x50x8mm

parter - N3/0+N5/0+N6/0+N7/0+N8/0    1,92+2,15*2+1,55*2+1,46+1,95 m 12,730

I piętro - N4/1+N5/1    2,17+1,46*2 m 5,090

II piętro - N3/2    2,15 m 2,150

razem m 19,970

71 KNR 4-03
1017/18

Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 20mm i głębokości do 20mm w metalu

piwnica    3*2*4+4*2*2+5*2*1+3*2*4 szt 74,000

parter    4*2*1+3*2*3+4*2*2+3*2*2+3*2*1+4*2*1+5*2*1 szt 78,000

I piętro    3*2*2+4*2*1 szt 20,000

II piętro    3*2*2+4*2+3*2*4 szt 44,000

razem szt 216,000

72 KNR 4-03
1015/03

Analogia - Skręcenie belek stalowych

piwnica    3*4+4*2+5*1+3*4 szt 37,000

parter    4*1+3*3+4*2+3*2+3*1+4*1+5*1 szt 39,000

I piętro    3*2+4*1 szt 10,000

II piętro    3*2+4*1+3*4 szt 22,000

razem szt 108,000

73 KNR 4-01
0703/03

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, 
prefabrykowane

25,36+59,20+44,22+3,52 m 132,300

razem m 132,300

74 KNR 4-01
0704/03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach

piwnica    (0,45+0,15*2)*(1,57*4+2,10*2+2,20*1) m2 9,510

(0,25+0,15*2)*1,36*4 m2 2,992

parter    (0,45+0,15*2)*(1,92+2,15*2+1,55*2+1,46+1,95+2,25) m2 11,235

(0,25+0,15*2)*(1,42*3+1,76*2) m2 4,279

I piętro    (0,45+0,15*2)*(2,17+1,46*2) m2 3,818
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II piętro    (0,25+0,15*2)*(1,42*2+2,15+1,46*4) m2 5,957

razem m2 37,791

75 KNR 2-02
0210.1/02

Belki i podciągi żelbetowe C 25/30 o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 10 z układaniem 
betonu za pomocą pompy

BF-1    0,35*0,50*3,84 m3 0,672

BF-2    0,35*0,50*1,99 m3 0,348

BF-3    0,35*0,50*3,60 m3 0,630

Wsp-1    0,37*0,50*2,05 m3 0,379

Wsp-2    0,37*0,50*2,05*2 m3 0,759

razem m3 2,788

76 KNR 2-02
0210.1/05

Belki i podciągi żelbetowe C 25/30 o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 16 z układaniem 
betonu za pomocą pompy

parter - N2/0    0,20*0,43*1,75*1 m3 0,151

P-1/0    0,20*0,40*2,20*1 m3 0,176

piętro - N2/1+N3/1    0,20*0,50*1,75*1+0,20*0,50*2,25*1 m3 0,400

razem m3 0,727

77 KNR 2-02
0210.1/06

Belki i podciągi żelbetowe C 25/30 o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z 
układaniem betonu za pomocą pompy

parter - N2/0    0,20*0,43*1,75*1 m3 0,151

I piętro - N1/1    0,20*0,30*2,15*1 m3 0,129

II piętro - N/1/2    0,20*0,30*2,15*1 m3 0,129

razem m3 0,409

78 KNR 4-01
0210/02

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040m2 w elementach z betonu żwirowego

rama R-1/2    0,40*2 m 0,800

razem m 0,800

79 KNR 4-01
0207/06

Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,045m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 
gruzobetonem

rama R-1/2    0,40*2 m 0,800

razem m 0,800

80 KNR 4-01
0203/08

Uzupełnienie betonu w płytach stropowych

zabetonowanie płyty stropowej    (0,20+0,70)*1,65*0,24 m3 0,356

razem m3 0,356

81 KNR 2-05
0208/05

Montaż ramy stalowej wraz z wszystkimi niezbędnymi pracami

R-1/2    287,10*1,02*1,018*0,001 t 0,298

razem t 0,298

82 KNR 2-05
0208/05

Montaż konstrukcji stalowej pod szyb klapy dymowej

Kst-1    609,10*1,02*1,018*0,001 t 0,632

razem t 0,632

83 KNNR 7
0904/02

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji stalowych

0,298+0,632 t 0,930

razem t 0,930

84 KNR 2-02
0216.1/02

Płyty żelbetowe C16/20 stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy

otwór wyjścia na poddasze    0,70*0,70 m2 0,490

razem m2 0,490

85 KNR 2-02
0216.1/05

Płyty żelbetowe C16/20 z układaniem betonu za pomocą pompy - potrącenie za każdy 1cm różnicy w grubości 
płyty - do 10cm

 (Krotność= 5)

m2 -0,490

86 KNR 2-02
1101/04

Podkłady murarskie z gruzu komórkowego lub keramzytu na stropie

otwór wyjścia na poddasze    0,70*0,70*0,10 m3 0,049

razem m3 0,049

87 KNR 2-02
1101/02

Podkłady betonowe C 16/20 na stropie

otwór wyjścia na poddasze    0,70*0,70*0,04+0,30*0,70*0,24 m3 0,070

razem m3 0,070

88 KNR 2-02
1218/02

Analogia - Montaż kotew wklejanych

4*2+3 szt 11,000

razem szt 11,000

89 KNR 2-02
0290/01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli

parter - nadproża i podciągi    (5,60+4,40)*0,001 t 0,010
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I piętro - nadproża    8,70*0,001 t 0,009

II piętro - nadproża    3,00*0,001 t 0,003

dozbrojenie kanałów płyty stropowej    3,70*0,001 t 0,004

belki BF i wsporniki    37,0*0,001 t 0,037

płyty stropowe    7,20*0,001 t 0,007

ściany szybu    62,00*0,001 t 0,062

razem t 0,132

90 KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

parter - nadproża i podciągi    (12,0+2,80+8,00)*0,001 t 0,023

I piętro - nadproża    18,80*0,001 t 0,019

II piętro - nadproża    7,80*0,001 t 0,008

dozbrojenie kanałów płyty stropowej    32,10*0,001 t 0,032

otwór wyjścia na poddasze    3,30*0,001 t 0,003

belki BF i wsporniki    (31,70+158,20+101,10+93,10)*0,001 t 0,384

płyty posadzkowe    261,50*0,001 t 0,262

płyty stropowe    (279,50+279,50+76,80+418,90)*0,001 t 1,055

płyta podszybia    131,40*0,001 t 0,131

ściany szybu    (580,20+844,40+120,00)*0,001 t 1,545

ściany dobudowy    2328,00*0,001 t 2,328

schody - wejście główne    103,90*0,001 t 0,104

schody boczne    20,20*0,001 t 0,020

razem t 5,914

91 KNR 2-05
0208/05

Montaż konstrukcji stalowej - stal profilowa

schody - wejście główne    13,78*1,018*1,02*0,001 t 0,014

schody boczne    3,18*0,001 t 0,003

razem t 0,017

1.4.  Wzmocnienie ścian i stropów

92 Kalkulacja
indywidualna

Wykucie spoin, oczyszczenie, wklejenie prętów i wypełnienie spoin systemowymi masami iniekcyjnymi

W1    3,0 m 3,000

W2    20,0 m 20,000

W5    9,40 m 9,400

W6    1,00 m 1,000

razem m 33,400

93 KNR 4-01
1303/01

Wykonanie i montaż klamer z blachy

W3    (19,80+121,44)*1,018*1,02 kg 146,658

razem kg 146,658

94 KNR 4-01
0313/05

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 140mm

W4    1,00*8 m 8,000

razem m 8,000

95 KNR 4-03
1017/18

Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 20mm i głębokości do 20mm w metalu

2*15+4*46+6*8 szt 262,000

razem szt 262,000

96 KNR 2-02
1218/02

Analogia - Montaż kotew wklejanych

2*15+4*46+6*8 szt 262,000

razem szt 262,000

97 KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

47,90*0,001 t 0,048

razem t 0,048

98 KNR 2-02
0617/01

Analogia - Montaż taśmy antyrysowej

W5    9,40 m 9,400

razem m 9,400

1.5.  Konstrukcja dachu

99 KNR 2-02
0408/05

Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej -
drewno impregnowane

dobudowa    0,08*0,20*4,90*8 m3 0,627

razem m3 0,627

100 KNR 2-02
0406/07

Belki o długości do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - drewno 
impregnowane

dobudowa    0,08*0,12*1,82*6 m3 0,105
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razem m3 0,105

101 KNR 2-05
0208/05

Montaż konstrukcji stalowej - stal profilowa

dobudowa    370,40*1,02*1,018*0,001 t 0,385

razem t 0,385

102 KNR 0-15
0526/01

Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej

okna    (0,78+1,18)*2*4 m 15,680

(0,78+0,98)*2*4 m 14,080

wyłaz    0,85*4 m 3,400

razem m 33,160

103 KNR 4-01
0904/01

Analogia - Skrócenie istniejących krokwi

dach główny    50+42 szt 92,000

razem szt 92,000

104 KNR 4-01
0413/01

Wzmocnienie krokwi krawędziakami 7x7cm

dach główny    7,08*50+8,90*42 m 727,800

razem m 727,800

105 KNR 2-02
0409/06

Deski czołowe w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

(15,40*2+6,50*2+6,40*2)*0,15*0,025 m3 0,212

razem m3 0,212

106 KNR 4-01
0631/01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków

dach główny przyjęto    200,0 m2 200,000

razem m2 200,000

1.6.  Pokrycie dachu

107 KNR 0-15
0527/02

Pokrycie dachów - membrana

dach główny    15,00*7,08*2 m2 212,400

(6,50+6,40)*8,90*2 m2 229,620

dach dobudowy    4,50*2,51*2 m2 22,590

razem m2 464,610

108 KNR 2-02
0410/01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

dach główny    15,00*7,08*2 m2 212,400

(6,50+6,40)*8,90*2 m2 229,620

dach dobudowy    6,78*2,05 m2 13,899

dach dobudowy    4,50*2,51*2 m2 22,590

razem m2 478,509

109 KNR 2-02
0501/01

Pokrycie jednowarstwowe dachów papą na podłożu drewnianym - warstwa rozdzielająca

dach główny    15,00*7,08*2 m2 212,400

(6,50+6,40)*8,90*2 m2 229,620

dach dobudowy    4,50*2,51*2 m2 22,590

kominy    (0,40+2,50)*2*(3,00+0,60)*1/2*2 m2 20,880

(0,40+2,50)*2*(1,50+0,60)*1/2*1 m2 6,090

(0,80+1,60)*2*1,50*1 m2 7,200

(0,40+2,60)*2*(2,00+0,60)*1/2*2 m2 15,600

(0,40+2,60)*2*(1,00+0,60)*1/2*1 m2 4,800

razem m2 519,180

110 KNR 2-02u2
0525/02

Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100m2 blachą aluminiową gr.0,7mm płaską na rąbek stojący

m2 519,180

111 KNR 2-02U2
1134.1/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufitów

dach dobudowy    6,32*2,05+(2,33*2+2,05*2)*0,80+(2,00+1,02*2+1,99*2+2,00)*1,20 m2 31,988

razem m2 31,988

112 KNR 2-02
0616/01

Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho

m2 31,988

113 KNR 2-02
0501/01

Pokrycie jednowarstwowe dachów papą  podkładową

dach dobudowy    6,78*2,05 m2 13,899

(2,00+1,02*2+1,99*2+2,00)*1,20 m2 12,024

razem m2 25,923
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114 KNR 0-15
0527/01

Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej

m2 25,923

115 KNR 2-02
2004/02

Analogia - Obudowa jednowarstwowa kominów płytami OSB gr.22mm na rusztach metalowych wzmocnionych 
z wypełnieniem wełną mineralną gr.12cm

(0,40+2,50)*2*(3,00+0,60)*1/2*2 m2 20,880

(0,40+2,50)*2*(1,50+0,60)*1/2*1 m2 6,090

(0,80+1,60)*2*1,50*1 m2 7,200

(0,40+2,60)*2*(2,00+0,60)*1/2*2 m2 15,600

(0,40+2,60)*2*(1,00+0,60)*1/2*1 m2 4,800

razem m2 54,570

116 KNR 2-02
0219/05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu

0,80*2,90*3+1,20*2,00*1+0,80*2,90*3 m2 16,320

razem m2 16,320

117 KNR 2-02U2
0541/02

Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

dach główny    442,02*0,20 m2 88,404

dach dobudowy    6,78*2,05*0,20+4,50*2,51*2*0,20 m2 7,298

razem m2 95,702

118 KNR 4-01
0820/03

Montaż płyty OSB gr.18mm

(15,40*2+6,50*2+6,40*2)*0,125 m2 7,075

razem m2 7,075

119 KNR 2-02
0508/06

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej kwadratowe 125mm z maskownicą - system bezokapowy kompletny

15,40*2+6,50*2+6,40*2 m 56,600

razem m 56,600

120 KNR 2-02
0510/06

Rury spustowe z PCV kwadratowe 70/80mm  - system bezokapowy kompletny

8,50*4+11,50*4 m 80,000

razem m 80,000

121 KNR 2-02u2
0539/04

Montaż barier śniegowych przy pokryciu dachów blachą

15,40*2+6,50*2+6,40*2 m 56,600

razem m 56,600

122 KNR 2-02u2
0539/04

Montaż ławek kominiarskich przy pokryciu dachów blachą

0,90+1,80*2+2,50+4,50+4,80+12,50 m 28,800

razem m 28,800

123 KNR 4-01
0322/01

Montaż stopni kominiarskich

szt 6,000

124 KNR 2-02
0513/01

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy d=15cm

szt 2,000

125 Kalkulacja
indywidualna

Kosz zlewowy z rurą 80x80mm długości 5mb

kpl 1,000

126 Kalkulacja
indywidualna

Koryto odwadniające z wpustem dachowym d=110mm podgrzewanym elektrycznie

kpl 1,000

1.7.  Ocieplenie dachu i poddasza

127 KNR 2-02
0613/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej skalnej gr.20cm układanymi na sucho -
jedna warstwa

przy klapie dymowej    1,65*1,85 m2 3,053

II piętro - skosy    (6,40+6,50)*2*5,00+6,00*4*2 m2 177,000

dach dobudowy    4,50*2,51*2 m2 22,590

razem m2 202,643

128 KNR 0-14
2012/03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi gr.15mm na ruszcie metalowym podwójnym 
podwieszanym z kształtowników CD i UD

przy klapie dymowej    1,65*1,85-1,55*1,55 m2 0,650

poddasze    15,00*12,20+(6,40+6,50)*6,20 m2 262,980

razem m2 263,630

129 KNR 0-14
2012/04

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi gr.15mm na ruszcie metalowym z 
kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę

m2 263,630

130 KNR 2-02
0613/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej skalnej gr.4cm układanymi na sucho - 
jedna warstwa
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przy klapie dymowej    1,65*1,85-1,55*1,55 m2 0,650

razem m2 0,650

131 KNR 0-14
2011/06

Obudowa ścian skośnych z płyt GK ognioodpornych gr.15mm dwuwarstwowa

dobudowa    4,50*2,05*2 m2 18,450

razem m2 18,450

132 KNR 0-14
2010/12

Ścianki dwuwarstwowe z płyt GK ognioodpornych gr.15mm  na rusztach pojedynczych z pokryciem 
jednostronnym, wełna skalna gr.10cm

ścianka kolankowa dobudowy    2,05*0,90 m2 1,845

razem m2 1,845

133 KNR 0-14
2010/12

Ścianki dwuwarstwowe z płyt GK ognioodpornych gr.15mm  na rusztach pojedynczych z pokryciem 
jednostronnym, wełna skalna gr.5cm

ściana szybu dźwigowego    2,05*2,78+2,05*3,00 m2 11,849

razem m2 11,849

134 KNR 2-02
0616/01

Analogia - Izolacje z folii PE

przy klapie dymowej    1,65*1,85-1,55*1,55 m2 0,650

dobudowa    4,50*2,05*2 m2 18,450

razem m2 19,100

135 KNR 2-02U2
1134.1/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

poddasze    15,00*12,20+(6,40+6,50)*6,20 m2 262,980

razem m2 262,980

136 KNR 2-02
0616/01

Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho

m2 262,980

137 KNR 2-02
0613/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej skalnej gr.24cm układanymi na sucho -
jedna warstwa

poddasze    15,00*12,20+(6,40+6,50)*6,20 m2 262,980

razem m2 262,980

138 KNR 4-01
0820/03

Ułożenie podestów z płyty OSB gr.18mm

przyjęto 20% powierzchni    262,98*0,20 m2 52,596

razem m2 52,596

139 KNR 2-02
0613/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej skalnej gr.25cm układanymi na sucho -
jedna warstwa

dach dobudowy    6,32*2,05-2,33*2,05+(2,83+2,55)*2*0,80 m2 16,788

wełna gr.22-28cm średnio 25cm    3,27*2,55 m2 8,339

razem m2 25,127

140 KNR 2-02
0613/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej skalnej gr.5cm układanymi na sucho - 
jedna warstwa

dach dobudowy    (2,00+1,02*2+1,99*2+2,00)*1,20 m2 12,024

razem m2 12,024

1.8.  Stolarka okienna

141 KNR 0-19
1022/11

Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - 
akustyczne Rw=35dB, od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe

01    1,75*1,70*6 m2 17,850

02    1,75*1,70*9 m2 26,775

03    1,72*1,42*5 m2 12,212

04    1,65*1,70*1 m2 2,805

O1 RC2    1,75*1,7*1 m2 2,975

razem m2 62,617

142 KNR 0-19
1022/11

Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - od 
zewnątrz ciemnoszare, od środka białe

05    1,55*1,70*1 m2 2,635

razem m2 2,635

143 KNR 0-19
1022/11

Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - 
obustronnie ciemnoszare

09+010    1,55*2,30*5 m2 17,825

razem m2 17,825

144 KNR 0-19
1022/05

Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 - od zewnątrz 
ciemnoszare, od środka białe

08    1,15*0,50*2 m2 1,150

011    1,70*0,53*2 m2 1,802

012    1,80*0,53*1 m2 0,954

013    1,15*0,50*4 m2 2,300

014    1,20*0,53*1 m2 0,636

razem m2 6,842
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145 KNR 0-19
1022/07

Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2 - od 
zewnątrz ciemnoszare, od środka białe

06    1,15*1,68*12 m2 23,184

07    1,15*1,40*5 m2 8,050

O6 RC2 antywłamaniowe    1,15*1,68*4 m2 7,728

razem m2 38,962

146 KNR 0-15
0526/02

Osadzenie okien wraz z kołnierzami w połaci dachowej

78*118cm    4 szt 4,000

78*98cm    4 szt 4,000

razem szt 8,000

147 Kalkulacja
indywidualna

Montaż rolet wewnętrznych

szt 8,000

148 KNR 0-19
1024/04

Montaż klapy dymowej

1,55*1,55*1 m2 2,403

razem m2 2,403

149 KNR 0-15
0526/02

Montaż wyłazu dachowego 85x85cm

szt 1,000

150 Kalkulacja
indywidualna

Montaż termoparapetów

7+9+5+1+1+16+5+2+3+2+2+1+4+1 szt 59,000

razem szt 59,000

151 KNR 2-02U2
2143/02

Podokienniki z płyty MDF o szerokości do 30cm

1,85*21+1,75*1+1,65*1+1,25*27+1,80*2+1,90*1+1,30*1 m 82,800

razem m 82,800

152 KNR 2-17
0156/01

Montaż nawiewników higrosterowalnych

7+9+5+1+1+16+5+2+3+2+4+4 szt 59,000

razem szt 59,000

1.9.  Ślusarka i stolarka drzwiowa

153 KNR 2-02U2
1026/06

Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne z kształtowników aluminiowych szklone szkłem bezpiecznym z 
samozamykaczem i pochwytem na całej wysokości, obustronnie ciemnoszare

Dz1    1,85*2,10*1 m2 3,885

Dz2    1,65*2,30 m2 3,795

razem m2 7,680

154 KNR 0-19
1024/11

Montaż witryn aluminiowych, obustronnie ciemnoszare

Dz2    1,65*2,56 m2 4,224

razem m2 4,224

155 KNR 2-02U2
1026/05

Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne z kształtowników aluminiowych EIS30 z samozamykaczem, obustronnie 
ciemnoszare

D5    1,06*2,20*1 m2 2,332

razem m2 2,332

156 KNR 2-02
1203/02

Drzwi stalowe pełne ocieplone o powierzchni ponad 2m2

Dz3    1,02*2,10*1 m2 2,142

razem m2 2,142

157 KNR 2-02
1203/01

Analogia - Drzwi drewniane przeciwpożarowe EIS30 z samozamykaczem

D2    1,06*2,06*4 m2 8,734

D3    1,06*2,06*4 m2 8,734

D3""    0,96*2,06*1 m2 1,978

razem m2 19,446

158 KNR 2-02
1203/01

Analogia - Drzwi drewniane przeciwpożarowe EIS60 z samozamykaczem

D2'    1,06*2,06*1 m2 2,184

D3'    0,96*2,06*6 m2 11,866

D9    0,9*2,0*2 m2 3,600

razem m2 17,650

159 KNR 2-02
1203/01

Analogia - Drzwi drewniane przeciwpożarowe EIS30 z samozamykaczem dwuskrzydłowe

D2 + D3    1,70*2,10*3 m2 10,710

razem m2 10,710

160 KNR 2-02
1203/01

Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm
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D10    1,02*2,10*10 m2 21,420

D12    1,02*2,10*11 m2 23,562

razem m2 44,982

161 KNR 2-02
1203/01

Analogia - Drzwi drewniane 90x200

D8 bez podcięcia i samozamykacza    0,9*2,0*3 m2 5,400

razem m2 5,400

162 KNR 2-02
1203/01

Analogia - Drzwi drewniane pełne  z samozamykaczem wc

D8    1,04*2,10*4 m2 8,736

razem m2 8,736

1.10.  Wykończenie - budynek istniejący

163 KNR 2-02
0609/03

Izolacje z płyt styropianowych gr.4cm akustycznych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho

budynek istniejący - parter

01    14,61 m2 14,610

02    6,45 m2 6,450

03    7,60 m2 7,600

09    59,41 m2 59,410

014    14,38 m2 14,380

015    14,59 m2 14,590

razem m2 117,040

164 KNR 2-02
0609/03

Izolacje z płyt styropianowych gr.3cm twardych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho

m2 117,040

165 KNR 2-02
0616/01

Analogia - Izolacje z folii HDPE

m2 117,040

166 KNR 2-02u2
1127/01

Warstwy wyrównawcze o grubości 2cm pod posadzki zatarte na ostro z zaprawy cementowej z zastosowaniem 
ciasta wapiennego wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2

117,04 m2 117,040

razem m2 117,040

167 KNR 2-02u2
1127/03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki z zastosowaniem ciasta wapiennego wykonywane 
przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmianę grubości o 1cm

 (Krotność= 2)

m2 117,040

168 KNR 2-02U2
1134.1/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

287,8+309,82+223,62 m2 821,240

-22-65,4-9,16-64,68-65,56 m2 -226,800

razem m2 594,440

169 KNR 2-02U2
1130/02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości do 5mm

287,8+309,82+223,62 m2 821,240

-22-65,4-9,16-64,68-65,56 m2 -226,800

razem m2 594,440

351 KNR 2-02
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej

287,8+309,82+223,62 m2 821,240

-22-65,4-9,16-64,68-65,56 m2 -226,800

razem m2 594,440

352 KNR 2-02U2
1134.1/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

287,8+309,82+223,62 m2 821,240

-22-65,4-9,16-64,68-65,56 m2 -226,800

razem m2 594,440

353 KNR 2-02U2
2806/06

Posadzki jednobarwne z płytek 75x75cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach 
klejowych o grubości warstwy 5mm

287,8+309,82+223,62 m2 821,240

-22-65,4-9,16-64,68-65,56 m2 -226,800

razem m2 594,440

354 KNR 2-02u2
2809/04

Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 10m2

1200 m 1.200,000

razem m 1.200,000

170 KNR 4-01
0711/03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w 
jednym miejscu do 5m2 na ścianach

piwnice - przyjęto    30,0 m2 30,000
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razem m2 30,000

171 KNR 4-01
0716/02

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich

parter - przyjęto    300,0 m2 300,000

I piętro - przyjęto    300,0 m2 300,000

II piętro - przyjęto    200,0 m2 200,000

razem m2 800,000

172 KNR 2-02
2009/02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie
grubości 3mm

parter    12,4*12*3,0+28,14*6*3 m2 952,920

1p    12,4*10*3+27,9*6*3-34,37-186,72 m2 653,110

2p    12,4*15*3+28*6*3 m2 1.062,000

razem m2 2.668,030

173 KNR 2-02
1505/01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

piwnice    (2,55+2,73+2,59+2,88+2,75+2,75+3,13+2,44+4,94+2,55+5,90+2,80+1,70*2+21,14*2)*3,06 m2 256,091

razem m2 256,091

174 KNR 2-02
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

parter    12,4*12*3,0+28,14*6*3+266-64,68 m2 1.154,240

1p    12,4*10*3+27,9*6*3+291-34,37-186,72 m2 944,110

2p    12,4*15*3+28*6*3+223 m2 1.285,000

razem m2 3.383,350

175 KNR 2-02
1215/01

Kratki wentylacyjne

45 szt 45,000

razem szt 45,000

1.11.  Wykończenie - dobudowa

176 KNR 2-02
1101/07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym

dojście do dźwigu    2,05*1,45*(0,05+0,08)*1/2 m3 0,193

razem m3 0,193

177 KNR 2-02U2
0618/03

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2

parter    4,33+3,69+7,19 m2 15,210

dojście do dźwigu    2,05*1,45*2 m2 5,945

razem m2 21,155

178 KNR 2-02
0609/03

Izolacje z płyt styropianowych gr.12cm twardych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho

parter    4,33+3,69+7,19 m2 15,210

razem m2 15,210

179 KNR 2-02
0609/03

Izolacje z płyt styropianowych gr.5cm twardych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho

dojście do dźwigu    2,05*1,45 m2 2,973

razem m2 2,973

180 KNR 2-02
0616/01

Ułożenie geowłókniny

dojście do dźwigu    2,05*1,45 m2 2,973

razem m2 2,973

181 KNR 2-02
0609/03

Izolacje z płyt styropianowych gr.3cm twardych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho

I piętro    7,58+3,69+7,19 m2 18,460

razem m2 18,460

182 KNR 2-02
0609/03

Izolacje z płyt styropianowych gr.4cm twardych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho

II piętro    6,31+3,69+2,05*3,60 m2 17,380

razem m2 17,380

183 KNR 2-02
0609/03

Izolacje z płyt styropianowych gr.3cm akustycznych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho

II piętro    6,31+3,69+2,05*3,60 m2 17,380

razem m2 17,380

184 KNR 2-02
0609/03

Izolacje z płyt styropianowych gr.4cm akustycznych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho

I piętro    7,58+3,69+7,19 m2 18,460

razem m2 18,460

185 KNR 2-02
0616/01

Analogia - Izolacje z folii HDPE

parter    4,33+3,69+7,19 m2 15,210

I piętro    7,58+3,69+7,19 m2 18,460
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II piętro    6,31+3,69+2,05*3,60 m2 17,380

razem m2 51,050

186 KNR 2-02
1101/02

Podkłady betonowe na stropie

parter    (4,33+3,69+7,19)*0,10 m3 1,521

I piętro    (7,58+3,69+7,19)*0,05 m3 0,923

II piętro    (6,31+3,69+2,05*3,60)*0,05 m3 0,869

dojście do dźwigu    2,05*1,45*0,09 m3 0,268

razem m3 3,581

187 KNR 2-02
1106/07

Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

parter    4,33+3,69+7,19 m2 15,210

razem m2 15,210

188 KNR 2-02U2
1134.1/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

parter    4,33+3,69+7,19 m2 15,210

I piętro    7,58+3,69+7,19 m2 18,460

II piętro    6,31+3,69+2,05*3,60 m2 17,380

dojście do dźwigu    2,05*1,45 m2 2,973

razem m2 54,023

189 NNRNKB 6
2805/06

Posadzki jednobarwne z płytek gresowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych 
o grubości warstwy 5mm

parter    4,33+3,69 m2 8,020

I piętro    3,69 m2 3,690

II piętro    3,69+2,05*3,60 m2 11,070

razem m2 22,780

190 NNRNKB 6
2809/02

Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek gresowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2

22,78*1,10 m 25,058

razem m 25,058

191 KNR 2-02
1113/01

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowych klejonych do podkładu

parter    7,19 m2 7,190

I piętro    7,58+7,19 m2 14,770

II piętro    6,31 m2 6,310

razem m2 28,270

192 KNR 2-02
1113/06

Listwy przyścienne

28,27*1,10 m 31,097

razem m 31,097

193 KNR 0-14
2011/01

Obudowa ścian płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na rusztach pojedynczych jednowarstwowa

2,05*(2,78+3,00+2,95) m2 17,897

razem m2 17,897

194 KNR 2-02
0803/03

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie

parter    2,05*4,95+(2,05+1,99*2)*2,95+(2,05+3,60)*2*2,95 m2 61,271

I piętro    (2,05+3,84*2)*3,00 m2 29,190

(2,05+1,77)*2*3,00 m2 22,920

(2,05+3,60)*2*3,00 m2 33,900

II piętro    2,05*2,78*2+(1,00+2,90)*2,90*2+3,00*2,90*1/2*4 m2 51,418

minus okna    -1,55*2,30*3 m2 -10,695

minus drzwi    -1,65*4,85 m2 -8,003

razem m2 180,001

195 KNR 2-02
0810/06

Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 
wykonywane ręcznie

(1,55+2,30*2)*3*0,20 m2 3,690

(1,65+4,85*2)*1*0,20 m2 2,270

razem m2 5,960

196 KNR 2-02
0803/06

Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie

parter    3,69+7,19 m2 10,880

I piętro    7,58+3,63+7,19 m2 18,400

II piętro    1,00*2,05*2+2,30*2,05 m2 8,815

razem m2 38,095

197 KNR 2-02
2009/04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

m2 38,095
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198 KNR 2-02
2009/02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie
grubości 3mm

m2 180,001

199 KNR 2-02
2009/05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

m2 5,960

200 KNR 2-02
0815/02

Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych

ścianka kolankowa    1,845 m2 1,845

obudowa szybu    11,849+17,897 m2 29,746

obudowa ścian    18,45 m2 18,450

razem m2 50,041

201 KNR 2-02U2
2809/05

Obsadzenie narożników aluminiowych

1,55*3+2,30*6 m 18,450

razem m 18,450

202 KNR 2-02U2
1134.1/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ścian

180,001+5,96+50,041 m2 236,002

razem m2 236,002

203 KNR 2-02U2
1134.1/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufitów

m2 38,095

204 KNR 2-02
1505/11

Dwukrotne malowanie farbami do betonu

szyb windowy    (1,93+1,65)*2*13,20+1,93*1,65 m2 97,697

razem m2 97,697

KNR 2-02
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

236,002+38,095 m2 274,097

razem m2 274,097

205 KNR 2-02
1215/01

Kratki wentylacyjne

szt 2,000

1.12.  Balustrady, wycieraczki

206 KNR 2-02
1209/01

Balustrady ze stali nierdzewnej

okno 09+010    1,55*2 m 3,100

schody boczne    2,60 m 2,600

schody główne    4,00 m 4,000

razem m 9,700

207 KNR 2-02
1213/01

Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3m

m 3,000

208 KNR 2-02
1213/03

Drabiny z kabłąkami o długości do 4m

m 1,400

209 KNR 2-02
1216/03

Podest stalowy ażurowy 165x185cm

szt 1,000

210 KNR 2-02
1208/03

Pochwyty ze stali nierdzewnej

wejście główne    4,00*2 m 8,000

razem m 8,000

211 KNR 2-02
1219/03

Wycieraczki stalowe ocynkowane 200x140cm

szt 2,000

212 KNR 2-02
1219/03

Wycieraczki w ramie stalowej 190x140cm

szt 1,000

1.13.  Ocieplenie ścian fundamentowych

213 KNR 4-01
0104/02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w 
gruncie kategorii III

budynek główny    (27,60*2+1,00*2+12,37*2+1,00*2)*1,00*(1,30+2,20)*1/2 m3 146,895

razem m3 146,895

214 KNR 2-01
0322/02

Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian 
wykopów głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV

(27,60*2+1,00*2+12,37*2+1,00*2)*(1,30+2,20)*1/2 m2 146,895

razem m2 146,895
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215 KNR 0-41
0102/01

Oczyszczenie podłoża i ręczne gruntowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia

dobudowa    2,05*1,30+2,05*1,44+2,05*3,53*5+12,61*(1,44+3,53)*1/2 m2 73,135

budynek główny    (27,60*2+12,37*2)*(1,30+2,20)*1/2 m2 139,895

razem m2 213,030

216 KNR 2-02
0603/09

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 
warstwa

dobudowa    2,05*1,30+2,05*1,44+2,05*3,53*5+12,61*(1,44+3,53)*1/2 m2 73,135

budynek główny    (27,60*2+12,37*2)*(1,30+2,20)*1/2 m2 139,895

schody boczne    2,60*0,60*2 m2 3,120

razem m2 216,150

217 KNR 2-02
0603/09

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 
warstwa

m2 216,150

218 KNR 0-41
0115/02

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi gr.15cm

dobudowa    2,05*1,30+2,05*2,50+12,61*(1,30+2,50)*1/2 m2 31,749

budynek główny    (28,10*2+12,37*2)*(1,30+2,20)*1/2 m2 141,645

razem m2 173,394

219 KNR 0-41
0115/02

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi gr.20cm

dobudowa    (2,05+12,61)*0,20 m2 2,932

razem m2 2,932

220 KNR 0-23
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach

173,394+2,932 m2 176,326

razem m2 176,326

221 KNR 2-02
0616/04

Izolacje pionowe z jednej warstwy folii kubełkowej

dobudowa    2,05*1,30+2,05*2,50+12,61*(1,30+2,50)*1/2 m2 31,749

budynek główny    (28,10*2+12,67*2)*(1,30+2,20)*1/2 m2 142,695

razem m2 174,444

222 KNR 4-01
0105/02

Zasypanie wykopów z przerzutem na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III

m3 146,895

1.14.  Elewacja

223 KNR 0-23
2611/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją

elewacja frontowa    (6,50+6,40+2,45)*7,95+15,00*11,80 m2 299,033

elewacja od podwórza    (6,50+6,40+2,45)*7,95+15,00*11,80 m2 299,033

elewacje szczytowe    12,47*(11,80+14,55)*1/2*2+(3,23*2+1,36)*2,21+3,23*1,36 m2 350,260

minus klinkier    -(6,78*10,80-1,20*1,20*1/2*2) m2 -71,784

minus okna i drzwi

-1,65*4,85*1 m2 -8,003

-1,02*2,10*1 m2 -2,142

-1,75*1,70*16 m2 -47,600

-1,75*1,42*5 m2 -12,425

-1,65*1,70*1 m2 -2,805

-1,55*1,70*1 m2 -2,635

-1,15*1,68*16 m2 -30,912

-1,15*1,40*5 m2 -8,050

-1,15*0,50*2 m2 -1,150

-1,55*2,30*2 m2 -7,130

-1,70*0,53*2 m2 -1,802

-1,80*0,53*1 m2 -0,954

-1,15*0,50*4 m2 -2,300

-1,20*0,53*1 m2 -0,636

razem m2 747,998

224 KNR 0-23
2611/05

Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej

m2 747,998

225 KNR 0-33
22/01

Montaż listew cokołowych lub początkowych

30,89*2+12,77*2-5,72 m 81,600

razem m 81,600

226 KNR 0-33
15/08

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grubości 22cm z okładziną z płytek klinkierowych 
25x6cm

attyka    2,51*1,20*2 m2 6,024
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ściana szczytowa    6,78*10,80-1,55*2,30*3 m2 62,529

razem m2 68,553

227 KNR 0-33
15/08

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grubości 6cm z okładziną z płytek klinkierowych 
25x6cm

podcień - strop    2,05*2,56 m2 5,248

razem m2 5,248

228 KNR 0-33
15/08

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grubości 15cm z okładziną z płytek klinkierowych 
25x6cm

podcień - strop    2,05*1,45 m2 2,973

razem m2 2,973

229 KNR 0-33
15/08

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grubości 5cm z okładziną z płytek klinkierowych 
25x6cm

podcień - ściany    4,24*4,95*2 m2 41,976

razem m2 41,976

230 KNR 0-33
15/08

Ocieplenie ościeży płytami z wełny mineralnej grubości 3cm z okładziną z płytek klinkierowych 25x6cm

ściana szczytowa    (1,55*3+2,30*6)*0,30 m2 5,535

razem m2 5,535

231 KNR 2-02
0921/02

Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm

wejście główna    (5,72+1,31*2)*3,00-1,85*2,10+5,72*1,31+5,72*0,90 m2 33,776

razem m2 33,776

232 KNR 2-02
0921/04

Ręczne licowanie ościeży płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm

wejście główne    (1,85+2,10*2)*0,30 m2 1,815

razem m2 1,815

233 KNR 0-33
11/04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej o grubości 8cm, w technologii z mechanicznym 
mocowaniem listew, wraz z wykonaniem ręcznym wyprawy elewacyjnej barwionej w masie

zejście do piwnicy    (3,23*2+1,36)*2,21-1,02*2,00 m2 15,242

razem m2 15,242

234 KNR 0-33
11/04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej o grubości 15cm, w technologii z mechanicznym 
mocowaniem listew, wraz z wykonaniem ręcznym wyprawy elewacyjnej barwionej w masie

elewacje podłużne    1,40*2*11,80 m2 33,040

zejście do piwnicy    3,23*1,36 m2 4,393

razem m2 37,433

235 KNR 0-33
11/04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej o grubości 20cm, w technologii z mechanicznym 
mocowaniem listew, wraz z wykonaniem ręcznym wyprawy elewacyjnej barwionej w masie

elewacje podłużne    2,60*2*11,80-(1,15*1,68*2+1,65*4,85) m2 49,494

elewacja szczytowa    12,47*(11,80+14,55)*1/2 m2 164,292

minus klinkier    -(6,78*10,80-1,20*1,20*1/2*2) m2 -71,784

razem m2 142,002

236 KNR 0-33
11/04

Ocieplenie ościeży płytami z wełny mineralnej o grubości 3cm, w technologii z mechanicznym mocowaniem 
listew, wraz z wykonaniem ręcznym wyprawy elewacyjnej barwionej w masie

(1,02+2,00*2+1,15*2+1,68*4+1,65+4,85*2)*0,30 m2 7,617

razem m2 7,617

237 KNR 0-23
2614/02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.15cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej 
mieszanki barwionej w masie

elewacja frontowa    (6,65+5,00)*7,95+15,00*11,80 m2 269,618

elewacja od podwórza    (6,65+5,00)*7,95+15,00*11,80 m2 269,618

elewacje szczytowe    12,47*(11,80+14,55)*1/2*1 m2 164,292

minus okna i drzwi

-1,75*1,70*16 m2 -47,600

-1,75*1,42*5 m2 -12,425

-1,65*1,70*1 m2 -2,805

-1,55*1,70*1 m2 -2,635

-1,15*1,68*14 m2 -27,048

-1,15*1,40*5 m2 -8,050

-1,15*0,50*2 m2 -1,150

-1,55*2,30*2 m2 -7,130

-1,70*0,53*2 m2 -1,802

-1,80*0,53*1 m2 -0,954

-1,15*0,50*4 m2 -2,300

-1,20*0,53*1 m2 -0,636

razem m2 588,993

238 KNR 0-23
2614/08

Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm płytami styropianowymi gr.3cm przy użyciu gotowych zapraw 
klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z 
gotowej suchej mieszanki barwionej w masie
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(1,75*21+1,70*32+1,42*101,65+1,70*4+1,55+1,15*12+1,68*24+1,15*5+1,40*10+1,15*2+0,50*4+1,55*2+2,
30*4+1,70+1,80+0,53*6+1,15*4+0,50*8+1,20+0,53*2)*0,30

m2 105,556

razem m2 105,556

239 KNR 0-33
21/01

Ochrona narożników wypukłych

1,02+2,00*2+1,15*2+1,68*4+1,65+4,85*2+1,75*21+1,70*32+1,42*101,65+1,70*4+1,55+1,15*12+1,68*24+1
,15*5+1,40*10+1,15*2+0,50*4+1,55*2+2,30*4+1,70+1,80+0,53*6+1,15*4+0,50*8+1,20+0,53*2+11,80*4

m 424,443

razem m 424,443

240 KNR 0-23
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach

ściana oporowa schodów    2,60*(0,60+0,20+1,00) m2 4,680

schody główne    3,14*(0,90+1,90)*1/2*2 m2 8,792

3,14*0,80*2 m2 5,024

razem m2 18,496

241 KNR 2-02U2
0930/01

Wyprawa tynkarska barwiona w masie

m2 18,496

242 KNR 2-02
0923/04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

(1,85*21+1,75*1+1,65*1+1,25*27+1,80*2+1,90*1+1,30*1)*0,30 m2 24,840

razem m2 24,840

243 KNR 2-02U2
0541/02

Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety

(1,85*21+1,75*1+1,65*1+1,25*27+1,80*2+1,90*1+1,30*1)*0,35 m2 28,980

razem m2 28,980

244 KNR 2-02
1604/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m

elewacja frontowa    (6,50+6,40+2,45)*8,25+15,00*12,10 m2 308,137

elewacja od podwórza    (6,50+6,40+2,45)*8,25+15,00*12,10 m2 308,137

elewacje szczytowe    12,47*(12,10+14,85)*1/2*2 m2 336,067

razem m2 952,341

245 Kalkulacja
indywidualna

Czas pracy rusztowania

(225,354+49,517+7,48+253,749+20,488+44,164+108,462+411,451+22,07+1862,631+559,415+67,911+29,016
+39,123)/(5*0,84)

m-g 881,150

razem m-g 881,150

1.15.  Elementy zewnętrzne

246 KNR 2-25
0307/01

Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych - ogrodzenie z demontażu

12,40*1,50 m2 18,600

razem m2 18,600

247 KNR 2-31
0407/02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska

15,00+0,50*2+28,14+0,50*2+12,80+(28,14-5,96)+0,50*2 m 81,120

razem m 81,120

248 KNR 2-02
0616/01

Analogia - Izolacje poziome z jednej warstwy geowłóknina

(0,30*2+0,50)*(15,0+28,14+0,50*2+12,80+28,14-5,96+0,50*2) m2 88,132

razem m2 88,132

249 KNR 2-02
1101/07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - warstwa żwiru - opaska

0,30*0,50*(15,0+28,14+0,50*2+12,80+28,14-5,96+0,50*2) m3 12,018

razem m3 12,018

250 KNR 7-12
0101/01

Analogia - Czyszczenie powierzchni betonowych

schody boczne    4,88+(2,60+0,20*6)*1,20+1,36*1,36+1,87*(1,36+0,17*3) m2 14,787

razem m2 14,787

251 KNR 2-02U2
2810/05

Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

schody boczne    1,87*(1,36+0,17*3) m2 3,497

razem m2 3,497

252 KNR 2-31
0407/02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - dojścia

7,0+8+7+3+5 m 30,000

razem m 30,000

253 KNR 2-31
0407/03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem

3,0+15,0+9,0 m 27,000

razem m 27,000
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254 KNR 2-31
0511/02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej

schody boczne    7,20 m2 7,200

razem m2 7,200

255 KNR 2-31
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej

ciągi pieszo-jezdne    74,32 m2 74,320

razem m2 74,320

256 KNR 2-31
0502/03

Chodniki i okładziny schodów z płyt betonowych o wymiarach 40x40x4cm klejone do podłoża betonowego

schody boczne    4,88+(2,60+0,20*6)*1,20+1,36*1,36 m2 11,290

wejście główne    5,86*1,50+3,14*0,40*2 m2 11,302

razem m2 22,592

257 KNR 2-02
2112.1/04

Stopnie i podstopnie piaskowane gr.4cm

wejście główne    5,42*10 m 54,200

razem m 54,200

258 KNR 2-21
0218/01

Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim

m3 40,000

259 KNR 2-21
0402/05

Wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie 
kategorii  III

m2 40,000

1.16.  Dostawa i montaż dźwigu

260 Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaż dźwigu osobowego elektrycznego, udźwig 630 kg, 8 osób, przystosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych, obsługujący 3 kondygnacje,

kpl 1,000

2.  Roboty budowlane wg projektu aranżacji

2.1.  Pomieszczenie nr 1 + 2 - hol wejściowy, korytarz

261 KNR 4-01
0349/02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł i gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z 
tynkami i okładzinami

(1,70*3,00-0,87*2,00)*0,25 m3 0,840

0,15*0,30*2,00 m3 0,090

razem m3 0,930

262 KNR 4-01
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej lub wykładziny

wejście    3,06+2,75*1,15+1,20*2,14 m2 8,791

razem m2 8,791

263 KNR 4-04
1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku

1,00*2,10*7*0,10+0,93+8,791*0,03 m3 2,664

razem m3 2,664

264 KNR 4-04
1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości 
ponad 1km - do 5km

 (Krotność= 4)

m3 2,664

265 KNR 4-01
0304/01

Uzupełnienie ścian lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

0,10*0,30*2,00 m3 0,060

razem m3 0,060

266 KNR 4-01
0705/03

Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 50cm na murach i na suficie

0,40*2*3,00+0,40*1,70 m 3,080

0,30*2*3,00*2 m 3,600

razem m 6,680

267 KNR 4-01
0708/03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o 
szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów

2,00*2+1,91 m 5,910

razem m 5,910

268 KNR 2-02
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko

wejście    3,06+2,75*1,15+1,20*2,14 m2 8,791

razem m2 8,791

269 KNR 2-02U2
1134.1/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

m2 8,791

270 KNR 2-02U2
2806/06

Posadzki jednobarwne z płytek 75x75cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach 
klejowych o grubości warstwy 5mm
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m2 65,391

271 KNR 2-02
1113/08

Cokoły stolarskie wys.15cm

3,26*2+1,74-1,02*3+2,14*2+1,20*2-1,02*2+(2,04-1,70)+17,79*2+0,20*2-1,02*9 m 36,980

razem m 36,980

272 KNR 4-01
1202/09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufity i nadproża

24,32+35,34+2,51*0,85*2+0,85*0,80*2 m2 65,287

razem m2 65,287

273 KNR 2-02U2
0841/02

Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na stropach

m2 65,287

274 KNR 0-14
2011/01

Obudowa nadproży z płyt GK na rusztach pojedynczych jednowarstwowa

(0,30+2,51*2)*0,05 m2 0,266

(0,30+1,91*2)*0,05 m2 0,206

razem m2 0,472

275 KNR 2-02
2009/04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie grubości 3mm

m2 65,287

276 KNR 0-23
2614/10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

2,51*2+1,91*2 m 8,840

razem m 8,840

277 KNR 2-02U2
1134.1/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

m2 65,287

278 KNR 2-02
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 65,287

279 KNR 4-01
1202/09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

(5,73+0,45+1,18+0,30*6+1,22+0,21+3,36+0,47+1,37+0,83+1,75+0,20+0,15+0,15+0,24+0,34)*1,00 m2 19,450

(3,14*2+1,74*2)*3,00 m2 29,280

(1,70+15,41*2)*3,00 m2 97,560

razem m2 146,290

280 KNR 2-02U2
0841/01

Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach

m2 146,290

281 KNR 2-02U2
1134.1/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

m2 146,290

282 KNR 2-02
2009/02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie
grubości 3mm

m2 146,290

283 KNR 2-02
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 146,290

284 KNR 2-02u1
000200/03

Ruszt drewniany pod okładzinę z płyt MDF na ścianach tynkowanych na podłożu ceglanym

(5,73-1,09*2)*2,00 m2 7,100

razem m2 7,100

285 KNR 2-02
0829/03

Analogia - Zabudowa stolarska z płyt MDF gr.18mm fornirowanych

m2 7,100

286 KNR 2-02u1
000200/03

Ruszt drewniany pod okładzinę z płyt MDF na ścianach tynkowanych na podłożu ceglanym

(0,45+1,18+0,30*6+1,22+0,21+3,36+0,47+1,37+0,83+1,75+0,20+0,15+0,15+0,24+0,34)*2,00 m2 27,440

razem m2 27,440

287 KNR 2-02
0829/03

Analogia - Zabudowa stolarska z płyt MDF gr. 18mm

m2 27,440

288 KNR 2-02
1218/01

Montaż lustra d=160cm

szt 1,000

289 KNR 2-02
1203/01

Analogia - Drzwi drewniane przeciwpożarowe EIS30 z samozamykaczem

D2 + D3    1,70*2,10*2 m2 7,140

razem m2 7,140



Rodos 6.8.38.2 [12481]

Przedmiar Strona 24/130

Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

290 KNR 2-02
1203/01

Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm

D4    1,02*2,10*1 m2 2,142

D5    1,02*2,10*1 m2 2,142

D6    1,02*2,10*1 m2 2,142

D10    1,02*2,10*1 m2 2,142

D11    1,02*2,10*1 m2 2,142

D12    1,02*2,10*1 m2 2,142

D13    1,02*2,10*1 m2 2,142

D14    1,02*2,10*1 m2 2,142

D15    1,02*2,10*1 m2 2,142

razem m2 19,278

291 KNR 2-02
1203/01

Analogia - Drzwi z płyt MDF lakierowane 102x210cm

D21    1,02*2,10 m2 2,142

razem m2 2,142

2.2.  Pomieszczenie ne 3 + 4 - szatnia i toaleta

2.2.1.  Roboty budowlane

292 KNR 4-01
0354/09

Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2 wraz ze zdjęciem skrzydła

pom.4    2 szt 2,000

razem szt 2,000

293 KNR 4-01
0348/03

Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

1,48*3,00-0,60*2,00 m2 3,240

razem m2 3,240

294 KNR 4-01
0349/02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł i gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z 
tynkami i okładzinami

2,14*3,00*0,50 m3 3,210

razem m3 3,210

295 KNR 4-01
0329/03

Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej - powiększenie otworów drzwiowych

pom.4    0,52*2,00*0,25 m3 0,260

razem m3 0,260

296 KNR 4-01
0819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

(1,48*2+0,90+1,14)*2,00-0,80*2,00 m2 8,400

razem m2 8,400

297 KNR 4-01
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej lub wykładziny

2,80*2,14+1,48*2,14 m2 9,159

razem m2 9,159

298 KNR 4-04
1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku

(0,60*2,00+0,80*2,00)*0,10+3,24*0,12+3,21+0,26+8,40*0,03+9,159*0,03+1,00 m3 5,666

razem m3 5,666

299 KNR 4-04
1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości 
ponad 1km - do 5km

 (Krotność= 4)

m3 5,666

300 KNR 4-01
1202/08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2

sufity    2,80*2,14+1,48*2,14 m2 9,159

ściany    (2,80*2+2,14)*3,00+(1,48*2+2,14)*1,00 m2 28,320

razem m2 37,479

301 KNR 4-01
0304/01

Uzupełnienie ścian lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

0,42*2,10*0,25 m3 0,221

razem m3 0,221

302 KNR 2-02U2
0188/06

Ściany budynków z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 18cm na zaprawie klejowej

2,14*3,00 m2 6,420

razem m2 6,420

303 KNR 4-01
0313/02

Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek

0,25*0,25*1,20 m3 0,075

razem m3 0,075
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304 KNR 2-02
0126/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19

1,20*2 m 2,400

razem m 2,400

305 KNR 2-02
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko

pom.3    4,32 m2 4,320

pom.4    4,84 m2 4,840

razem m2 9,160

306 KNR 2-02U2
1134.1/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

m2 9,160

307 KNR 2-02U2
2805/06

Posadzki jednobarwne z płytek 75x75cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o
grubości warstwy 5mm

m2 9,160

308 KNR 2-02
1113/08

Cokoły stolarskie wys.15cm

2,14*2+2,08*2-0,90 m 7,540

razem m 7,540

309 KNR 4-01
0711/14

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w 
jednym miejscu do 2m2 na stropach płaskich

2,14*1,00 m2 2,140

razem m2 2,140

310 KNR 4-01
0716/01

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na 
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich

2,14*3,00*2+0,50*2,00*2 m2 14,840

razem m2 14,840

311 KNR 0-14
2011/01

Obudowa na rusztach pojedynczych jednowarstwowa z płyt GK gr.12,5mm wodoodpornych

pom.4    (0,97+0,20)*2,92 m2 3,416

razem m2 3,416

312 KNR 2-02
0829/01

Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej

pom.4    (0,97+2,26*2+2,14)*2,10-0,90*2,10 m2 14,133

razem m2 14,133

313 KNR 2-02
0829/03

Licowanie ścian płytkami 6x24,6cm na klej

m2 14,133

314 KNR 2-02
1021/02

Zabudowa meblowa z płyt MDF

głębokości 20cm    1,17*2,10 m2 2,457

razem m2 2,457

315 KNR 4-01
1202/08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2

4,32+4,84 m2 9,160

razem m2 9,160

316 KNR 2-02U2
0841/02

Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na stropach

m2 9,160

317 KNR 2-02
2009/04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie grubości 3mm

m2 9,160

318 KNR 2-02U2
1134.1/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

m2 9,160

319 KNR 4-01
1202/09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

pom.3    (2,14+2,02)*2*3,00 m2 24,960

pom.4    (2,26+2,14)*2*0,81 m2 7,128

razem m2 32,088

320 KNR 2-02U2
0841/01

Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach

m2 32,088

321 KNR 2-02
2009/02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie
grubości 3mm

m2 32,088

322 KNR 2-02U2
1134.1/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

m2 32,088
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323 KNR 2-02
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

9,16+32,088 m2 41,248

razem m2 41,248

324 KNR 2-02
1203/01

Analogia - Drzwi drewniane przeciwpożarowe EIS30 z samozamykaczem

D8    1,04*2,10*1 m2 2,184

razem m2 2,184

2.3.  Pomieszczenie nr 5 - sala konferencyjna

347 KNR 4-01
0818/05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

m2 64,680

348 KNR 4-01
0429/06

Rozbiórka sufitu podwieszanego

m2 64,680

349 KNR 4-04
1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku

64,68*0,01+64,68*0,05 m3 3,881

razem m3 3,881

350 KNR 4-04
1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości 
ponad 1km - do 5km

 (Krotność= 4)

m3 3,881

351 KNR 2-02
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej

m2 64,680

352 KNR 2-02U2
1134.1/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

m2 64,680

353 KNR 2-02U2
2806/06

Posadzki jednobarwne z płytek 75x75cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach 
klejowych o grubości warstwy 5mm

m2 64,680

354 KNR 2-02
1113/08

Cokoły stolarskie wys.15cm

0,53+0,76+0,38+3,20+5,05+0,30+0,27+2,93+11,33+0,20*8+2,79 m 29,140

razem m 29,140

355 KNR 0-14
2012/01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi akustycznymi gr.12,5mm na ruszcie metalowym pojedynczym
podwieszanym z kształtowników CD i UD

m2 64,680

356 KNR 2-02U2
1134.1/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

m2 64,680

357 KNR 2-02
1505/05

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych 
szpachlowanych z gruntowaniem

m2 64,680

358 KNR 4-01
1202/09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

(2,79+2,93+2,11+0,13+2,43+0,23+11,69*2)*3,00 m2 102,000

razem m2 102,000

359 KNR 2-02U2
0841/01

Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach

m2 102,000

360 KNR 2-02U2
1134.1/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

m2 102,000

361 KNR 2-02
0829/03

Analogia - Montaż luster gr.5mm na klej montażowy

(2,79+2,93)*(3,00-0,15) m2 16,302

razem m2 16,302

362 KNR 2-02u1
000200/03

Ruszt drewniany pod okładzinę z płyt MDF na ścianach tynkowanych na podłożu ceglanym

(2,11+0,13+2,43+0,23)*3,00 m2 14,700

razem m2 14,700

363 KNR 2-02
0829/03

Analogia - Zabudowa stolarska z płyt MDF gr.18mm fornirowanych

m2 14,700

364 KNR 2-02
2009/02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie
grubości 3mm

11,69*(3,00-0,15)*2 m2 66,633
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razem m2 66,633

365 KNR 2-02
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 66,633

366 KNR 2-02
1203/01

Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm

D17    1,02*2,10*1 m2 2,142

razem m2 2,142

367 KNR 2-02
1203/01

Analogia - Drzwi przesuwne automatyczne 90x210cm

D16    0,90*2,10*1 m2 1,890

razem m2 1,890

2.4.  Klatka schodowa

368 KNR 4-04
0804/02

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych

3,57+3,27+3,56+3,00 m 13,400

razem m 13,400

369 KNR 4-01
0354/08

Wykucie z muru krat stalowych o powierzchni ponad 2m2

(3,00+1,34)*3,12 m2 13,541

razem m2 13,541

370 KNR 4-01
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej lub wykładziny

13,60+1,45*0,15*11 m2 15,993

3,00*1,40*2+1,45*3,00*3+1,45*0,15*11*2 m2 26,235

razem m2 42,228

371 KNR 4-04
1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku

42,228*0,03 m3 1,267

razem m3 1,267

372 KNR 4-04
1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości 
ponad 1km - do 5km

 (Krotność= 4)

m3 1,267

373 KNR 2-02
1121/01

Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną

m2 42,228

374 KNR 2-02U2
2810/06

Okładziny schodów z płytek 60x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

m2 42,228

375 KNR 2-02
1122/01

Przygotowanie podłoża pod cokoliki o wysokości 10cm na schodach z płytek układanych na klej

1,40*4+3,00*2+0,15*11*2 m 14,900

razem m 14,900

376 KNR 2-02
1122/07

Cokoliki o wysokości 10cm na schodach, z płytek z przecinaniem układanych na klej

m 14,900

377 KNR 2-02
1113/08

Cokoły stolarskie wys.15cm

4,50+3,00+3,00+4,50 m 15,000

razem m 15,000

378 KNR 2-02
1207/04

Balustrady schodowe z pretów stalowych i pochwytem drewnianym

m 13,400

379 KNR 2-02
1208/03

Pochwyt dębowy na wspornikach

2,04*2+3,00+1,50*4+3,57+3,27+3,56 m 23,480

razem m 23,480

2.5.  Pomieszczenia nr 7 + 8 + 9 - sekretariat, pomieszczenie wójta i pomieszczenie sekretarza - piętro I

380 KNR 4-01
0816/06

Rozebranie posadzek drewnianych z oderwaniem listew lub cokołów

pom.8    34,37 m2 34,370

razem m2 34,370

381 KNR 4-01
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej lub wykładziny

pom.7+9    14,47+16,72 m2 31,190

razem m2 31,190
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382 KNR 4-01
0429/06

Rozbiórka sufitu podwieszanego

pom.8    34,37 m2 34,370

razem m2 34,370

383 KNR 4-01
0354/09

Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2 wraz ze zdjęciem skrzydła

szt 3,000

384 KNR 4-01
0354/10

Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2m2 wraz ze zdjęciem skrzydła

2,13*2,50 m2 5,325

razem m2 5,325

385 KNR 4-01
0329/03

Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej

0,62*2,10*0,25 m3 0,326

razem m3 0,326

386 KNR 4-04
1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku

34,37*0,03+31,19*0,03+34,37*0,05+1,00*2,00*2*0,10+5,325*0,10+0,326 m3 4,944

razem m3 4,944

387 KNR 4-04
1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości 
ponad 1km - do 5km

 (Krotność= 4)

m3 4,944

388 KNR 4-01
0304/01

Uzupełnienie ścian lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

0,62*2,10*0,25 m3 0,326

2,13*2,50*0,25 m3 1,331

razem m3 1,657

389 KNR 4-01
0716/01

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na 
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich

0,62*2,10*2 m2 2,604

2,13*2,50*2 m2 10,650

razem m2 13,254

390 KNR 4-01
0313/02

Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek

0,25*0,25*1,20 m3 0,075

razem m3 0,075

391 KNR 2-02
0126/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19

1,20*2 m 2,400

razem m 2,400

392 KNR 2-02
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej

14,47+34,37+16,72 m2 65,560

razem m2 65,560

393 KNR 2-02U2
1134.1/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

m2 65,560

394 KNR 2-02U2
2806/06

Posadzki jednobarwne z płytek 75x75cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach 
klejowych o grubości warstwy 5mm

m2 65,560

395 KNR 2-02
1113/08

Cokoły stolarskie wys.15cm

5,70+6,04+0,44+4,25+6,04+0,30+1,00+0,20+0,20+0,62+0,60+2,66+0,20+2,21+0,30*2+0,33+0,30+2,66+2,95
+5,67+2,95+0,30*2

m 46,520

razem m 46,520

396 KNR 0-14
2012/01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5mm na ruszcie metalowym pojedynczym 
podwieszanym z kształtowników CD i UD

m2 34,370

397 KNR 2-02U2
1134.1/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

m2 34,370

398 KNR 2-02
1505/05

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych 
szpachlowanych z gruntowaniem

m2 34,370

399 KNR 4-01
1202/09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

sufity    14,47+16,72 m2 31,190

razem m2 31,190
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400 KNR 2-02U2
0841/02

Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na stropach

m2 31,190

401 KNR 2-02U2
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

m2 31,190

402 KNR 2-02
2009/04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie grubości 3mm

m2 31,190

403 KNR 2-02
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 31,190

404 KNR 2-02U2
0841/01

Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach

pom. 7    (2,21+5,70)*2*3,00 m2 47,460

pom. 8    (6,04+5,70)*2*3,00 m2 70,440

pom. 9    (2,95+5,67)*2*3,00 m2 51,720

pomieszczenie obok    5,70*3,00 m2 17,100

razem m2 186,720

405 KNR 2-02U2
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

m2 186,720

406 KNR 2-02
2009/02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie
grubości 3mm

m2 186,720

407 KNR 2-02
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 186,720

408 KNR 2-02
1218/01

Montaż lustra d=150cm, d=100cm

szt 2,000

409 KNR 2-02
1203/01

Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm

D18    1,02*2,10*1 m2 2,142

D19    1,02*2,10*1 m2 2,142

razem m2 4,284

410 KNR 2-02
1203/01

Analogia - Drzwi przesuwne automatyczne 90x210cm

D20    0,90*2,10*1 m2 1,890

razem m2 1,890

3.  Konstrukcja wsporcza wg projektu klimatyzacji

3.1.  1. Konstrukcja podestów

411 KNR 0-21
4007/03

Podesty z płyt OSB Firestop gr.22mm

m2 6,960

412 KNR 0-21
4005/01

Belki i podpory podestów o szerokości do 160mm

mb 41,200

3.2.  2. Konstrukcja wsporcza

413 KNNR 7
0206/01

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 5kg - konstrukcja wsporcza

t 0,032

414 KNNR 7
0904/01

Malowanie konstrukcji wsporczych

t 0,032

4.  Roboty budowlane kotłownia

4.1.  Prace budowlane w kotłowni

133 KNR 4-01
0901/01

Demontaż istniejących drzwi do kotłowni

szt 1,000

134 KNR 2-02u2
1026/05

Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych do kotłowni o odporności ogniowej EI 30, szerokości 90cm z 
zamknięciem beklamkowym otwierające sie pod naciskiem  na zewnątrz pomieszczenia

kpl 1,000

135 KNR 2-02u1
B-0202-0019

00/03

Posadzki z płytek terakotowych GRES szkliwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu 
przy zastosowaniu masy klejącej CERESIT CT85 i spoinowaniu zaprawą CERESIT CM31

m2 9,000

136 KNR 2-02u1
B-0202-0017

00/04

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi 30x30cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej 
na gotowym i wyrównanym podłożu
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m2 25,200

137 KNR 4-01
1204/01

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

m2 9,000

138 KNR-W 4-01
0335/11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)

szt 2,000

139 KNR-W 4-01
0335/09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)

szt 5,000
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1.  Rpboty budowlane wg projektu termomodernizacji i rozbudowy

1.1.  Roboty rozbiórkowe

1 Kalkulacja indywidualna  Demontaż elementów na elewacji np. tabliczek 
administracyjnych

1,000  kpl

2 Kalkulacja indywidualna  Demontaż aluminiowego Masztu do szerokopasmowego 
internetu h=12,0 m, z urządzeniami i okablowaniem, przekazanie konstrukcji i 
urządzeń inwestorowi

1,000  kpl

3 Kalkulacja indywidualna  Demontaż masztów telekomunikacyjnych i antenowych 3
szt, jeden maszt na szczycie wysokim od strony _Płn zostaje. Zdemontowane 
maszty przekazać inwestorowi

3,000  kpl

4 KNR 4-01 0354/03  Wykucie z muru okien o powierzchni do 1m2

11,000  szt

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,85

5 KNR 4-01 0354/04  Wykucie z muru okien o powierzchni do 2m2

29,000  szt

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,16

6 KNR 4-01 0354/05  Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2m2

69,618  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,52

7 KNR 4-01 0354/10  Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2

3,006  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,63

8 KNR 4-01 0354/12  Wykucie z muru parapetów wewnętrznych i zewnętrznych

206,400  m

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,85

9 KNR 4-01 0354/09  Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2 wraz ze zdjęciem
skrzydła

57,000  szt

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,31

10 KNR 4-01 0354/10  Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2m2 wraz ze 
zdjęciem skrzydła

3,505  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,63

11 KNR 4-01 0212/03  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych

5,838  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 24,76

12 KNR 4-01 0212/01  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15cm

0,157  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 13,81

13 KNR 4-01 0212/04  Rozbiórka betonowych czapek kominowych

9,330  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,42

14 KNR 4-01 0208/03  Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z 
betonu żwirowego o grubości 30cm

6,000  szt

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,43

15 KNR 4-01 0349/02  Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł i 
gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z tynkami i okładzinami

0,988  m3

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 7,1
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16 KNR 4-01 0329/02  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły 
o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

7,140  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,08

17 KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły 
o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

15,751  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 8,63

18 KNR 4-01 0819/15  Rozebranie wykładziny ściennej z płytek klinkierowych

110,469  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,38

19 KNR 4-01 0701/05  Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na 
ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej

682,892  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,33

20 KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie cementowej

613,030  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92

21 KNR 4-04 0504/06  Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w 
rulonie

65,090  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,22

22 KNR 4-04 0804/01  Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie 
kondygnacji I

14,000  m

Robocizna

Spawacze gr.II r-g 0,05

Robotnicy gr.I r-g 0,87

Materiały

Tlen techniczny sprężony m3 0,068

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,008

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,06

23 KNR 2-25 0307/03  Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych 
obetonowanych - do ponownego wbudowania

18,600  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,51

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,01

24 KNR 4-01 0535/08  Rozbiórka obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, 
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

95,340  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,3

25 KNR 4-01 0535/06  Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

80,000  m

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,11

26 KNR 4-01 0535/04  Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

56,600  m

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,15

27 KNR 4-01 0508/03  Rozbiórka pokrycia z dachówki

476,700  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,47
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Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,13

28 KNR 2-31 0815/07  Rozebranie chodników z płyt betonowych

115,000  m2

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0,2982

29 KNR 4-01 0209/03  Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o 
grubości do 20cm w elementach z betonu żwirowego

0,251  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 11,96

30 KNR 2-02 1101/03  Wypełnienie otworów żwirem

0,050  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 5,92

Materiały

Żwir  - otoczaki m3 1,08

Materiały pomocnicze % 1,5

31 Kalkulacja indywidualna  Przykrycie istniejącego wpustu siatką i matą drenażową

1,000  kpl

32 KNR 2-02 1101/03  Zasypanie zejścia do piwnicy gruzobetonem (gruz z rozbiórki)

27,048  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 5,92

Materiały

Zaprawa cementowa M12 m3 0,2

Materiały pomocnicze % 1,5

33 KNR 4-04 1105/01  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku

124,511  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,7

Materiały

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3 1

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,325

34 KNR 4-04 1105/02  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 
km odległości ponad 1km - do 5km

 (Krotność= 4)

124,511  m3

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,037

1.2.  Roboty murowe

35 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścian lub zamurowań otworów w ścianach z 
cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

26,542  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 6,89

Cieśle gr.II r-g 0,25

Robotnicy gr.I r-g 8,23

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 372

Cement portlandzki 35 kg 61,8

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,051

Piasek m3 0,322

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 2,11

36 KNR 4-01 0303/02  Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub 
zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej
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9,063  m2

Robocizna

Murarze gr.III r-g 0,98

Cieśle gr.II r-g 0,08

Robotnicy gr.I r-g 1,53

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 48,6

Cement portlandzki 35 kg 6,38

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,005

Piasek m3 0,032

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,26

37 NNRNKB 8 0190a/04  Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości
59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej

36,049  m2

Robocizna

Murarze gr.III r-g 0,4

Cieśle gr.II r-g 0,11

Robotnicy gr.I r-g 0,2

Materiały

Płytki z betonu komórkowego 59x24x12cm szt 7,18

Zaprawa klejowa do gazobetonu kg 3,23

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,06

38 KNR 4-01 0346/03  Wykucie gniazd o głębokości do 1 cegły dla belek stalowych w 
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

2,000  szt

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,71

39 KNR 2-02 0120/02  Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2cegły

18,284  m2

Robocizna

Murarze gr.III r-g 0,73

Cieśle gr.II r-g 0,09

Robotnicy gr.I r-g 0,59

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 48,1

Zaprawa m3 0,03

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,16

40 KNR 0-23 2613/01  Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt z wełny 
mineralnej twardej gr.15cm

20,969  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,666

Tynkarze gr.II r-g 0,666

Robotnicy gr.I r-g 0,106

Materiały

Płyty z wełny skalnej gr.15cm m2 1,05

Zaprawa klejowa do wełny skalnej kg 6

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,018
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Środek transportowy m-g 0,0142

41 KNR 2-02 0126/05  Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19

36,800  m

Robocizna

Murarze gr.III r-g 0,11

Robotnicy gr.I r-g 0,09

Materiały

Nadproża prefabrykowane L-19 m 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02

42 KNR 2-02 0122/05  Kanały wentylacyjne z pustaków systemowych

26,600  m

Robocizna

Murarze gr.III r-g 0,29

Robotnicy gr.I r-g 0,14

Materiały

Pustaki wentylacyjne Schedel szt 4,1

Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,01

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03

1.3.  Elementy konstrukcyjne i szyb windowy

43 KNR 2-01 0301/02  Roboty ziemne z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii III

45,504  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 2,569

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,34

44 KNR 2-01 0214/04  Nakłady za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości 
transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km 
po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - do 5km

 (Krotność= 8)

45,504  m3

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,0152

45 KNR 2-01 0311/02  Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi 
w nasyp w gruncie kategorii III

109,500  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 2,101

46 KNR 2-01 0317/02  Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych 
(w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, 
wykopy o głębokości do 1,5m grunt kategorii III-IV

6,816  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 2,674

47 KNR 2-01 0320/02  Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV

6,816  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,2224

48 KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe C 10/12 na podłożu gruntowym

1,089  m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 2,79

Robotnicy gr.I r-g 2,47

Materiały

Beton zwykły C10/12 m3 1,03

Materiały pomocnicze % 1,5
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49 KNR 2-02 0202.1/01  Ławy fundamentowe żelbetowe C 25/30 prostokątne o 
szerokości do 0,6m z układaniem betonu za pomocą pompy

4,356  m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,74x0,47

Cieśle gr.II r-g 2,76

Robotnicy gr.I r-g 3,91-2,33

Materiały

Beton zwykły C 25/30 m3 1,015

Drewno na stemple m3 0,004

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,007

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,005

Gwoździe budowlane kg 0,53

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,05

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08

50 KNR 2-02 0204.1/01  Stopy fundamentowe żelbetowe C 25/30 prostokątne z 
układaniem betonu z zastosowaniem pompy o objętości do 0,5m3

0,047  m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,74x0,47

Cieśle gr.II r-g 3,3

Robotnicy gr.I r-g 4,15-2,33

Materiały

Beton zwykły C 25/30 m3 1,015

Drewno na stemple m3 0,004

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,005

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,005

Gwoździe budowlane kg 0,27

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,04

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,07

51 KNR 2-02 0205.1/01  Płyty fundamentowe żelbetowe C 25/30 z układaniem betonu
za pomocą pompy

5,050  m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,61x0,47

Cieśle gr.II r-g 0,14

Robotnicy gr.I r-g 1,93-1,91

Materiały

Beton zwykły C 25/30 m3 1,015

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,002

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,001

Gwoździe budowlane kg 0,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,01

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08

52 KNR 2-02 0216.1/02  Płyty żelbetowe C 25/30 stropowe, płaskie, grubości 15cm z 
układaniem betonu za pomocą pompy

57,731  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g (15,48x0,47)/100

Cieśle gr.II r-g 1,2891
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Robotnicy gr.I r-g (112,29-46,8)/10
0

Materiały

Beton zwykły C 25/30 m3 0,153

Drewno na stemple m3 0,00332

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,00472

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,00106

Gwoździe budowlane kg 0,406

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g (21,16x0,47)/100

Środek transportowy m-g 0,0168

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,014

53 KNR 2-02 0216.1/05  Płyty żelbetowe C 25/30 z układaniem betonu za pomocą 
pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty - do 18cm

 (Krotność= 3)

52,954  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g (1,76x0,47)/100

Robotnicy gr.I r-g (3,23-3,11)/100

Materiały

Beton zwykły C 25/30 m3 0,0102

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g (1,53x0,47)/100

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001

54 KNR 2-02 0216.1/05  Płyty żelbetowe C 25/30 z układaniem betonu za pomocą 
pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty - do 20cm

 (Krotność= 5)

4,777  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g (1,76x0,47)/100

Robotnicy gr.I r-g (3,23-3,11)/100

Materiały

Beton zwykły C 25/30 m3 0,0102

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g (1,53x0,47)/100

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001

55   Dylatacja ścian

45,630  m2

56 KNR 2-02 0207.1/01  Ściany żelbetowe C25/30 grubości 8cm z układaniem betonu 
za pomocą pompy o wysokości do 3,0m

322,917  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,12x0,47

Cieśle gr.II r-g 1,7

Robotnicy gr.I r-g 1,28-0,25

Materiały

Beton zwykły C 25/30 m3 0,082

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,007

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,003

Gwoździe budowlane kg 0,5

Drut stalowy miękki kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
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Wyciąg m-g 0,34x0,47

Środek transportowy m-g 0,03

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,01

57 KNR 2-02 0207.1/07  Ściany żelbetowe C25/30 z układaniem betonu za pomocą 
pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - do 12cm

 (Krotność= 4)

7,536  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,01x0,47

Robotnicy gr.I r-g 0,05-0,03

Materiały

Beton zwykły C 25/30 m3 0,01

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02x0,47

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001

58 KNR 2-02 0207.1/07  Ściany żelbetowe C25/30 z układaniem betonu za pomocą 
pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - do 15cm

 (Krotność= 7)

8,554  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,01x0,47

Robotnicy gr.I r-g 0,05-0,03

Materiały

Beton zwykły C 25/30 m3 0,01

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02x0,47

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001

59 KNR 2-02 0207.1/07  Ściany żelbetowe C25/30 z układaniem betonu za pomocą 
pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - do 17cm

 (Krotność= 9)

5,274  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,01x0,47

Robotnicy gr.I r-g 0,05-0,03

Materiały

Beton zwykły C 25/30 m3 0,01

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02x0,47

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001

60 KNR 2-02 0207.1/07  Ściany żelbetowe C25/30 z układaniem betonu za pomocą 
pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - do 20cm

 (Krotność= 12)

301,553  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,01x0,47

Robotnicy gr.I r-g 0,05-0,03

Materiały

Beton zwykły C 25/30 m3 0,01

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02x0,47

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001
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61 KNR 4-01 0203/10  Uzupełnienie betonu C 25/30 w elementach konstrukcyjnych 
schodów prostych

4,690  m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 2,17

Robotnicy gr.I r-g 5,13

Materiały

Beton zwykły C 25/30 m3 1,02

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Wyciąg m-g 2,08

62 KNR 2-02 1106/07  Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

35,980  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,068

Robotnicy gr.I r-g 0,006

Materiały

Siatka Rabitza m2 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0011

Środek transportowy m-g 0,0017

63 KNR 4-01 0422/01  Podstemplowania stropów z deskowaniem

56,800  m

Robocizna

Cieśle gr.IV r-g 0,2625

Robotnicy gr.I r-g 0,1302

Materiały

Drewno na stemple m3 0,008

Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,0002

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,0007

Gwoździe budowlane kg 0,04

Materiały pomocnicze % 2

64 KNR 4-01 0422/05  Rozebranie stemplowań z deskowaniem

56,800  m

Robocizna

Cieśle gr.IV r-g 0,116

Robotnicy gr.I r-g 0,069

65 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd 
dla belek

3,113  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 7,84

Cieśle gr.II r-g 0,87

Robotnicy gr.I r-g 12,59

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 401

Cement portlandzki 35 kg 108

Piasek m3 0,28

Drewno na stemple m3 0,081

Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,056

Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,117

Gwoździe budowlane kg 2,68

Klamry ciesielskie typ U kg 4,69

Materiały pomocnicze % 1,5



Rodos 6.8.38.2 [12481]

Kosztorys Strona 40/130

Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,46

Wyciąg m-g 3,48

66 KNR 4-01 0313/05  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik HEB 
100mm

25,360  m

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,47

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,52

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 12

Cement portlandzki 35 kg 13,7

Piasek m3 0,036

Dwuteownik 100 HEB kg 20,40*1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,07

Wyciąg m-g 0,14

67 KNR 4-01 0313/05  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik PE 
120mm

59,200  m

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,47

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,52

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 12

Cement portlandzki 35 kg 13,7

Piasek m3 0,036

Dwuteownik 120 PE kg 10,40*1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,07

Wyciąg m-g 0,14

68 KNR 4-01 0313/05  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik PE 
140mm

44,220  m

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,47

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,52

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 12

Cement portlandzki 35 kg 13,7

Piasek m3 0,036

Dwuteownik 140 PE kg 12,90*1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,07

Wyciąg m-g 0,14

69 KNR 4-01 0313/05  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 100mm

3,520  m

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,47

Cieśle gr.II r-g 0,17
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Robotnicy gr.I r-g 0,52

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 12

Cement portlandzki 35 kg 13,7

Piasek m3 0,036

Ceownik C100 kg 10,60*1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,07

Wyciąg m-g 0,14

70 KNR 4-01 0313/05  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych kątownik 
montażowy 100x50x8mm

19,970  m

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,47

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,52

Materiały

Kątownik 100x50x8mm kg 8,99*1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,07

Wyciąg m-g 0,14

71 KNR 4-03 1017/18  Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 20mm i 
głębokości do 20mm w metalu

216,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0641

72 KNR 4-03 1015/03  Analogia - Skręcenie belek stalowych

108,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0567

Materiały

Śruby szt 1

Materiały pomocnicze % 4

73 KNR 4-01 0703/03  Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez 
względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane

132,300  m

Robocizna

Tynkarze gr.II r-g 0,07

Robotnicy gr.I r-g 0,04

Materiały

Siatka Rabitza m2 0,27

Drut stalowy miękki kg 0,03

Materiały pomocnicze % 1,5

74 KNR 4-01 0704/03  Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i 
stropach

37,791  m2

Robocizna

Tynkarze gr.II r-g 0,2

Robotnicy gr.II r-g 0,03

Robotnicy gr.I r-g 0,26

Materiały

Cement portlandzki 35 t 0,0041

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0004

Piasek m3 0,0119

Materiały pomocnicze % 1,5
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Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02

75 KNR 2-02 0210.1/02  Belki i podciągi żelbetowe C 25/30 o stosunku długości 
deskowanego obwodu do przekroju do 10 z układaniem betonu za pomocą pompy

2,788  m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,7x0,47

Cieśle gr.II r-g 9,19

Robotnicy gr.I r-g 10,52-3,11

Materiały

Beton zwykły C 25/30 m3 1,02

Drewno na stemple m3 0,017

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,063

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,066

Gwoździe budowlane kg 3,5

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 2,89x0,47

Środek transportowy m-g 0,15

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08

76 KNR 2-02 0210.1/05  Belki i podciągi żelbetowe C 25/30 o stosunku długości 
deskowanego obwodu do przekroju do 16 z układaniem betonu za pomocą pompy

0,727  m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,7x0,47

Cieśle gr.II r-g 18,08

Robotnicy gr.I r-g 17,44-3,11

Materiały

Beton zwykły C 25/30 m3 1,02

Drewno na stemple m3 0,032

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,175

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,115

Gwoździe budowlane kg 8

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 4,56x0,47

Środek transportowy m-g 0,34

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08

77 KNR 2-02 0210.1/06  Belki i podciągi żelbetowe C 25/30 o stosunku długości 
deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z układaniem betonu za pomocą 
pompy

0,409  m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,7x0,47

Cieśle gr.II r-g 21,75

Robotnicy gr.I r-g 23,22-3,11

Materiały

Beton zwykły C 25/30 m3 1,02

Drewno na stemple m3 0,043

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,219

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,142

Gwoździe budowlane kg 10

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 5,37x0,47

Środek transportowy m-g 0,43

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08
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78 KNR 4-01 0210/02  Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 
0,040m2 w elementach z betonu żwirowego

0,800  m

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 5,32

79 KNR 4-01 0207/06  Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,045m2 w podłożach, 
stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań gruzobetonem

0,800  m

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,19

Robotnicy gr.I r-g 0,24

Materiały

Cement portlandzki 35 t 0,007

Piasek m3 0,023

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,24

80 KNR 4-01 0203/08  Uzupełnienie betonu w płytach stropowych

0,356  m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 1,24

Robotnicy gr.I r-g 5,13

Materiały

Beton zwykły C 25/30 m3 1,02

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Wyciąg m-g 2,08

81 KNR 2-05 0208/05  Montaż ramy stalowej wraz z wszystkimi niezbędnymi pracami

0,298  t

Robocizna

Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 35,94

Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III r-g 16,71

Spawacze gr.II r-g 15,19

Materiały

Konstrukcja stalowa t 1

Sprzęt

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 1,1

Samochód skrzyniowy m-g 1,9

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 19,1

82 KNR 2-05 0208/05  Montaż konstrukcji stalowej pod szyb klapy dymowej

0,632  t

Robocizna

Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 35,94

Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III r-g 16,71

Spawacze gr.II r-g 15,19

Materiały

Konstrukcja stalowa t 1

Sprzęt

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 1,1

Samochód skrzyniowy m-g 1,9

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 19,1

83 KNNR 7 0904/02  Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową 
konstrukcji stalowych

0,930  t

Robocizna

Robotnicy r-g 26,6

Materiały

Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna dm3 0,69
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Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 6,04

Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych dm3 0,57

Płyty pomostowe robocze m2 0,449

Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,023

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,03

84 KNR 2-02 0216.1/02  Płyty żelbetowe C16/20 stropowe, płaskie, grubości 15cm z 
układaniem betonu za pomocą pompy

0,490  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g (15,48x0,47)/100

Cieśle gr.II r-g 1,2891

Robotnicy gr.I r-g (112,29-46,8)/10
0

Materiały

Beton zwykły C 16/20 m3 0,153

Drewno na stemple m3 0,00332

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,00472

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,00106

Gwoździe budowlane kg 0,406

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g (21,16x0,47)/100

Środek transportowy m-g 0,0168

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,014

85 KNR 2-02 0216.1/05  Płyty żelbetowe C16/20 z układaniem betonu za pomocą 
pompy - potrącenie za każdy 1cm różnicy w grubości płyty - do 10cm

 (Krotność= 5)

-0,490  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g (1,76x0,47)/100

Robotnicy gr.I r-g (3,23-3,11)/100

Materiały

Beton zwykły C 16/20 m3 0,0102

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g (1,53x0,47)/100

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001

86 KNR 2-02 1101/04  Podkłady murarskie z gruzu komórkowego lub keramzytu na 
stropie

0,049  m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 1,29

Robotnicy gr.I r-g 5,41

Materiały

Zaprawa cementowa M12 m3 0,2

Keramzyt m3 1,06

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 1,29

87 KNR 2-02 1101/02  Podkłady betonowe C 16/20 na stropie

0,070  m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 2,79

Robotnicy gr.I r-g 3,16

Materiały
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Beton zwykły C 16/20 m3 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 1,53

88 KNR 2-02 1218/02  Analogia - Montaż kotew wklejanych

11,000  szt

Robocizna

Murarze gr.II r-g 0,7604

Malarze gr.II r-g 0,1065

Robotnicy gr.I r-g 0,0756

Materiały

Kotwy Hilti szt 1

Żywica hybrydowa dm3 0,01

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0013

89 KNR 2-02 0290/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w 
elementach budynków i budowli

0,132  t

Robocizna

Zbrojarze gr.II r-g 35,72

Materiały

Pręty zbrojeniowe gładkie   do 7mm t 1,002

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 3,6

Nożyce do prętów m-g 4,75

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,03

Wyciąg m-g 0,72

Środek transportowy m-g 1,3

90 KNR 2-02 0290/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w 
elementach budynków i budowli

5,914  t

Robocizna

Zbrojarze gr.II r-g 42,88

Materiały

Pręty zbrojeniowe żebrowane t 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 4,3

Nożyce do prętów m-g 5,8

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8

Wyciąg m-g 0,8

Środek transportowy m-g 1,6

91 KNR 2-05 0208/05  Montaż konstrukcji stalowej - stal profilowa

0,017  t

Robocizna

Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 35,94

Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III r-g 16,71

Spawacze gr.II r-g 15,19

Materiały

Konstrukcja stalowa t 1

Sprzęt

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 1,1

Samochód skrzyniowy m-g 1,9

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 19,1

1.4.  Wzmocnienie ścian i stropów
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92 Kalkulacja indywidualna  Wykucie spoin, oczyszczenie, wklejenie prętów i 
wypełnienie spoin systemowymi masami iniekcyjnymi

33,400  m

93 KNR 4-01 1303/01  Wykonanie i montaż klamer z blachy

146,658  kg

Robocizna

Spawacze gr.II r-g 0,03

Robotnicy gr.I r-g 0,01

Materiały

Konstrukcja stalowa t 1x0,001

Elektrody kg 0,1

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,03

94 KNR 4-01 0313/05  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 140mm

8,000  m

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,47

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,52

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 12

Cement portlandzki 35 kg 13,7

Piasek m3 0,036

Ceownik C140 kg 16,00*1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,07

Wyciąg m-g 0,14

95 KNR 4-03 1017/18  Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 20mm i 
głębokości do 20mm w metalu

262,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0641

96 KNR 2-02 1218/02  Analogia - Montaż kotew wklejanych

262,000  szt

Robocizna

Murarze gr.II r-g 0,7604

Malarze gr.II r-g 0,1065

Robotnicy gr.I r-g 0,0756

Materiały

Kotwy Hilti szt 1

Żywica hybrydowa dm3 0,01

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0013

97 KNR 2-02 0290/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w 
elementach budynków i budowli

0,048  t

Robocizna

Zbrojarze gr.II r-g 42,88

Materiały

Pręty zbrojeniowe żebrowane t 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 4,3

Nożyce do prętów m-g 5,8

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8
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Wyciąg m-g 0,8

Środek transportowy m-g 1,6

98 KNR 2-02 0617/01  Analogia - Montaż taśmy antyrysowej

9,400  m

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,2112

Robotnicy gr.I r-g 0,0245

Materiały

Taśma antyrysowa m 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0042

Środek transportowy m-g 0,0027

1.5.  Konstrukcja dachu

99 KNR 2-02 0408/05  Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2
w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - drewno impregnowane

0,627  m3

Robocizna

Cieśle gr.III r-g 6,24

Cieśle gr.II r-g 6,24

Robotnicy gr.I r-g 1,53

Materiały

Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04

Ksylamit popularny kg 0,4

Gwoździe budowlane kg 3,3

Klamry ciesielskie typ U kg 2,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,84

Środek transportowy m-g 1,03

100 KNR 2-02 0406/07  Belki o długości do 2m i przekroju do 180cm2 w 
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - drewno impregnowane

0,105  m3

Robocizna

Cieśle gr.III r-g 8,79

Cieśle gr.II r-g 8,79

Robotnicy gr.I r-g 1,68

Materiały

Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06

Ksylamit popularny kg 0,91

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 12

Klamry ciesielskie typ U kg 21,6

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,93

Środek transportowy m-g 1,12

101 KNR 2-05 0208/05  Montaż konstrukcji stalowej - stal profilowa

0,385  t

Robocizna

Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 35,94

Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III r-g 16,71

Spawacze gr.II r-g 15,19

Materiały

Konstrukcja stalowa t 1

Sprzęt
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Żuraw samochodowy   5-6t m-g 1,1

Samochód skrzyniowy m-g 1,9

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 19,1

102 KNR 0-15 0526/01  Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci 
dachowej

33,160  m

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,29

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,044

Gwoździe budowlane kg 0,15

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,005

Środek transportowy m-g 0,005

103 KNR 4-01 0904/01  Analogia - Skrócenie istniejących krokwi

92,000  szt

Robocizna

Stolarze gr.II r-g 0,53

Robotnicy gr.I r-g 0,01

104 KNR 4-01 0413/01  Wzmocnienie krokwi krawędziakami 7x7cm

727,800  m

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,25

Robotnicy gr.I r-g 0,75

Materiały

Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,005

Wkręty ocynkowane kg 0,21

Materiały pomocnicze % 2

105 KNR 2-02 0409/06  Deski czołowe w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

0,212  m3

Robocizna

Cieśle gr.III r-g 6,03

Cieśle gr.II r-g 6,03

Robotnicy gr.I r-g 1,55

Materiały

Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm m3 1,04

Ksylamit popularny kg 0,41

Gwoździe budowlane kg 7,98

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,85

Środek transportowy m-g 1,07

106 KNR 4-01 0631/01  Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków

200,000  m2

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0,22

Robotnicy gr.I r-g 0,1

Materiały

Preparat ognioodporny kg 0,15

Materiały pomocnicze % 2

1.6.  Pokrycie dachu

107 KNR 0-15 0527/02  Pokrycie dachów - membrana
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464,610  m2

Robocizna

Dekarze gr. II r-g 0,1705

Robotnicy gr. I r-g 0,03

Materiały

Membrana kauczukowa m2 1,17

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,0038

108 KNR 2-02 0410/01  Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

478,509  m2

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,28

Robotnicy gr.I r-g 0,03

Materiały

Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25mm m3 0,028

Gwoździe budowlane kg 0,08

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,03

109 KNR 2-02 0501/01  Pokrycie jednowarstwowe dachów papą na podłożu 
drewnianym - warstwa rozdzielająca

519,180  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0965

Robotnicy gr.I r-g 0,0198

Materiały

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,17

Gwoździe budowlane kg 0,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0025

Środek transportowy m-g 0,0048

110 KNR 2-02u2 0525/02  Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100m2 blachą 
aluminiową gr.0,7mm płaską na rąbek stojący

519,180  m2

Robocizna

Blacharze gr.II r-g 1,0868

Robotnicy gr.I r-g 0,0323

Materiały

Blacha aluminiowa 0,7mm m2 1,18

Wkręty do blach samogwintujące szt 20

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0065

Środek transportowy m-g 0,0069

111 KNR 2-02U2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych - sufitów

31,988  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały
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Preparat gruntujący dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

112 KNR 2-02 0616/01  Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho

31,988  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0714

Robotnicy gr.I r-g 0,0118

Materiały

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,19

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0045

Środek transportowy m-g 0,0012

113 KNR 2-02 0501/01  Pokrycie jednowarstwowe dachów papą  podkładową

25,923  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0965

Robotnicy gr.I r-g 0,0198

Materiały

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,17

Gwoździe budowlane kg 0,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0025

Środek transportowy m-g 0,0048

114 KNR 0-15 0527/01  Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej

25,923  m2

Robocizna

Dekarze gr. II r-g 0,2485

Robotnicy gr. I r-g 0,062

Materiały

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 1,18

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,15

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,003

Środek transportowy m-g 0,005

115 KNR 2-02 2004/02  Analogia - Obudowa jednowarstwowa kominów płytami OSB 
gr.22mm na rusztach metalowych wzmocnionych z wypełnieniem wełną mineralną 
gr.12cm

54,570  m2

Robocizna

Montażyści gr.III r-g 1,4373

Montażyści gr.II r-g 0,9579

Materiały

Płyty OSB gr.22mm m2 1,05

Płyty z wełny skalnej gr.12cm m2 1,05

Kształtowniki profilowane U-100x0,75 kg 1,01

Kształtowniki profilowane C-100x0,75 kg 3,33

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06

Wkręty kg 0,0347
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Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03

Środek transportowy m-g 0,0175

116 KNR 2-02 0219/05  Nakrywy kominów o średniej grubości 7cm z ręcznym 
układaniem betonu

16,320  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,86

Cieśle gr.II r-g 1,73

Robotnicy gr.I r-g 0,65

Materiały

Beton zwykły C10/12 m3 0,071

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,014

Gwoździe budowlane kg 0,6

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,15

Środek transportowy m-g 0,01

117 KNR 2-02U2 0541/02  Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej o szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm

95,702  m2

Robocizna

Blacharze gr.II r-g 0,64

Robotnicy gr.I r-g 0,71

Materiały

Blacha aluminiowa 0,7mm m2 1,23

Wkręty do blach samogwintujące szt 17,2

Zaprawa cementowa M12 m3 0,001

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,008

118 KNR 4-01 0820/03  Montaż płyty OSB gr.18mm

7,075  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.III r-g 0,38

Robotnicy gr.I r-g 0,11

Materiały

Płyty OSB gr.18mm m2 1,05

Gwoździe budowlane kg 0,2

Materiały pomocnicze % 2

119 KNR 2-02 0508/06  Rynny dachowe z blachy ocynkowanej kwadratowe 125mm z 
maskownicą - system bezokapowy kompletny

56,600  m

Robocizna

Blacharze gr.III r-g 0,0798

Blacharze gr.II r-g 0,5478

Robotnicy gr.I r-g 0,0993

Materiały

Rynny z blachy ocynkowanej kwadratowe 125mm m 1,06

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0035

Wyciąg m-g 0,0025
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120 KNR 2-02 0510/06  Rury spustowe z PCV kwadratowe 70/80mm  - system 
bezokapowy kompletny

80,000  m

Robocizna

Blacharze gr.III r-g 0,0103

Blacharze gr.II r-g 0,6704

Robotnicy gr.I r-g 0,226

Materiały

Rura spustowa z PCV 70/80mm m 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0028

121 KNR 2-02u2 0539/04  Montaż barier śniegowych przy pokryciu dachów blachą

56,600  m

Robocizna

Blacharze gr.II r-g 0,15

Robotnicy gr.I r-g 0,01

Materiały

Bariery śniegowe z blachy powlekanej m 1,06

Wkręty do blach samogwintujące szt 2,11

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,001

Środek transportowy m-g 0,001

122 KNR 2-02u2 0539/04  Montaż ławek kominiarskich przy pokryciu dachów blachą

28,800  m

Robocizna

Blacharze gr.II r-g 0,15

Robotnicy gr.I r-g 0,01

Materiały

Ławka kominiarska m 1,06

Wkręty do blach samogwintujące szt 2,11

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,001

Środek transportowy m-g 0,001

123 KNR 4-01 0322/01  Montaż stopni kominiarskich

6,000  szt

Robocizna

Murarze gr.II r-g 0,48

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,1

Materiały

Stopnie kominiarskie szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

124 KNR 2-02 0513/01  Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy d=15cm

2,000  szt

Robocizna

Blacharze gr.II r-g 2,1742

Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 2,5737

Robotnicy gr.I r-g 0,0434

Materiały

Nasada wentylacyjna d=15cm kpl 1

Materiały pomocnicze % 1,5
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Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0103

125 Kalkulacja indywidualna  Kosz zlewowy z rurą 80x80mm długości 5mb

1,000  kpl

126 Kalkulacja indywidualna  Koryto odwadniające z wpustem dachowym d=110mm 
podgrzewanym elektrycznie

1,000  kpl

1.7.  Ocieplenie dachu i poddasza

127 KNR 2-02 0613/03  Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny 
mineralnej skalnej gr.20cm układanymi na sucho - jedna warstwa

202,643  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0714

Robotnicy gr.I r-g 0,0193

Materiały

Płyty z wełny skalnej gr.20cm m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0077

Środek transportowy m-g 0,0089

128 KNR 0-14 2012/03  Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi 
ognioodpornymi gr.15mm na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z 
kształtowników CD i UD

263,630  m2

Robocizna

Montażyści gr.III r-g 1,5064

Montażyści gr.II r-g 1,0043

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 15mm m2 1,05

Kształtowniki główne, profilowane CD-60/27 m 0,7

Kształtowniki profilowane CD-60/27 m 1,9

Kształtowniki profilowane UD-28/27 m 0,4

Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,52

Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 1,33

Pręty mocujące szt 0,91

Wieszak w 60/100 szt 0,91

Wkręty do blach samogwintujące szt 18,5

Gips budowlany szpachlowy t 0,0003

Taśma spoinowa m 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,058

Środek transportowy m-g 0,0289

129 KNR 0-14 2012/04  Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi 
ognioodpornymi gr.15mm na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - 
dodatek za drugą warstwę

263,630  m2

Robocizna

Montażyści gr.III r-g 0,1242

Montażyści gr.II r-g 0,3696

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 15mm m2 1,05

Wkręty do blach samogwintujące szt 16

Gips budowlany szpachlowy t 0,00043

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0075

Środek transportowy m-g 0,0124
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130 KNR 2-02 0613/03  Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny 
mineralnej skalnej gr.4cm układanymi na sucho - jedna warstwa

0,650  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0714

Robotnicy gr.I r-g 0,0193

Materiały

Płyty z wełny skalnej gr.4cm m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0077

Środek transportowy m-g 0,0089

131 KNR 0-14 2011/06  Obudowa ścian skośnych z płyt GK ognioodpornych gr.15mm 
dwuwarstwowa

18,450  m2

Robocizna

Montażyści gr.III r-g 1,7142

Montażyści gr.II r-g 1,1431

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 15mm m2 2,1

Kształtowniki profilowane U-100x0,60 m 0,76

Kształtowniki profilowane C-100x0,60 m 2,05

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06

Wkręty do blach samogwintujące szt 28

Gips budowlany szpachlowy t 0,00209

Taśma spoinowa m 2,264

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04

Środek transportowy m-g 0,0303

132 KNR 0-14 2010/12  Ścianki dwuwarstwowe z płyt GK ognioodpornych gr.15mm  
na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym, wełna skalna gr.10cm

1,845  m2

Robocizna

Montażyści gr.III r-g 1,4249

Montażyści gr.II r-g 0,9493

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 15mm m2 2,06

Kształtowniki profilowane U-100x0,60 m 0,76

Kształtowniki profilowane C-100x0,60 m 2,05

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06

Wkręty do blach samogwintujące szt 28

Gips budowlany szpachlowy t 0,00141

Płyty z wełny skalnej gr.10cm m2 1,05

Taśma spoinowa m 1,813

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04

Środek transportowy m-g 0,0282

133 KNR 0-14 2010/12  Ścianki dwuwarstwowe z płyt GK ognioodpornych gr.15mm  
na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym, wełna skalna gr.5cm

11,849  m2

Robocizna

Montażyści gr.III r-g 1,4249

Montażyści gr.II r-g 0,9493

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 15mm m2 2,06
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Kształtowniki profilowane U-100x0,60 m 0,76

Kształtowniki profilowane C-100x0,60 m 2,05

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06

Wkręty do blach samogwintujące szt 28

Gips budowlany szpachlowy t 0,00141

Płyty z wełny skalnej gr.5cm m2 1,05

Taśma spoinowa m 1,813

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04

Środek transportowy m-g 0,0282

134 KNR 2-02 0616/01  Analogia - Izolacje z folii PE

19,100  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0714

Robotnicy gr.I r-g 0,0118

Materiały

Folia polietylenowa m2 1,19

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0045

Środek transportowy m-g 0,0012

135 KNR 2-02U2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

262,980  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

136 KNR 2-02 0616/01  Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho

262,980  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0714

Robotnicy gr.I r-g 0,0118

Materiały

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,19

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0045

Środek transportowy m-g 0,0012

137 KNR 2-02 0613/03  Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny 
mineralnej skalnej gr.24cm układanymi na sucho - jedna warstwa

262,980  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0714

Robotnicy gr.I r-g 0,0193

Materiały

Płyty z wełny skalnej gr.24cm m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
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Wyciąg m-g 0,0077

Środek transportowy m-g 0,0089

138 KNR 4-01 0820/03  Ułożenie podestów z płyty OSB gr.18mm

52,596  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.III r-g 0,38

Robotnicy gr.I r-g 0,11

Materiały

Płyty OSB gr.18mm m2 1,05

Gwoździe budowlane kg 0,2

Materiały pomocnicze % 2

139 KNR 2-02 0613/03  Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny 
mineralnej skalnej gr.25cm układanymi na sucho - jedna warstwa

25,127  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0714

Robotnicy gr.I r-g 0,0193

Materiały

Płyty z wełny skalnej gr.25cm m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0077

Środek transportowy m-g 0,0089

140 KNR 2-02 0613/03  Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny 
mineralnej skalnej gr.5cm układanymi na sucho - jedna warstwa

12,024  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0714

Robotnicy gr.I r-g 0,0193

Materiały

Płyty z wełny skalnej gr.5cm m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0077

Środek transportowy m-g 0,0089

1.8.  Stolarka okienna

141 KNR 0-19 1022/11  Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych 
dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - akustyczne Rw=35dB, od zewnątrz 
ciemnoszare, od środka białe

62,617  m2

Robocizna

Monterzy gr.II r-g 1,22

Materiały

Okna PVC akustyczne Rw=35dB, od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe m2 (59,642)

Okna PVC akustyczne Rw=35dB, od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe klasa 
RC2 antywłamaniowe

m2 (2,975)

Kotwy szt 4,4

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,25

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04

Środek transportowy m-g 0,06

142 KNR 0-19 1022/11  Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych 
dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - od zewnątrz ciemnoszare, od środka 
białe

2,635  m2

Robocizna
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Monterzy gr.II r-g 1,22

Materiały

Okna PVC od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe m2 1

Kotwy szt 4,4

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,25

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04

Środek transportowy m-g 0,06

143 KNR 0-19 1022/11  Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych 
dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - obustronnie ciemnoszare

17,825  m2

Robocizna

Monterzy gr.II r-g 1,22

Materiały

Okna PVC obustronnie ciemnoszare m2 1

Kotwy szt 4,4

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,25

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04

Środek transportowy m-g 0,06

144 KNR 0-19 1022/05  Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych 
jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 - od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe

6,842  m2

Robocizna

Monterzy gr.II r-g 2,46

Materiały

Okna PVC od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe m2 1

Kotwy szt 10,18

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,41

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05

Środek transportowy m-g 0,06

145 KNR 0-19 1022/07  Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych 
jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2 - od zewnątrz ciemnoszare, od środka 
białe

38,962  m2

Robocizna

Monterzy gr.II r-g 1,56

Materiały

Okna PVC od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe m2 (31,234)

Okna PVC od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe O6 antywłamaniowe RC2 4 
szt

m2 (7,728)

Kotwy szt 4,8

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05

Środek transportowy m-g 0,06

146 KNR 0-15 0526/02  Osadzenie okien wraz z kołnierzami w połaci dachowej

8,000  szt

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 6,6

Robotnicy gr.I r-g 1,65

Materiały

Okna połaciowe 78x118cm kpl (4)

Okna połaciowe 78x98cm kpl (4)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
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Wyciąg m-g 0,012

Środek transportowy m-g 0,012

147 Kalkulacja indywidualna  Montaż rolet wewnętrznych

8,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1

Materiały

Rolety połaciowe 78x118cm kpl (4)

Rolety połaciowe 78x98cm kpl (4)

148 KNR 0-19 1024/04  Montaż klapy dymowej

2,403  m2

Robocizna

Monterzy gr.II r-g 1,72

Szklarze gr.II r-g 0,64

Materiały

Klapa dymowa 155x155cm kpl (1)

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04

Środek transportowy m-g 0,06

149 KNR 0-15 0526/02  Montaż wyłazu dachowego 85x85cm

1,000  szt

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 6,6

Robotnicy gr.I r-g 1,65

Materiały

Wyłazy dachowe 85x85cm kpl 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,012

Środek transportowy m-g 0,012

150 Kalkulacja indywidualna  Montaż termoparapetów

59,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5

Materiały

Termoparapet szt 1

151 KNR 2-02U2 2143/02  Podokienniki z płyty MDF o szerokości do 30cm

82,800  m

Robocizna

Kamieniarze gr.III r-g 1,64

Robotnicy gr.I r-g 0,07

Materiały

Parapety z płyty MDF gr.3,5cm szer. 30cm mb 1,02

Zaprawa cementowa M12 m3 0,007

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04

Środek transportowy m-g 0,03

152 KNR 2-17 0156/01  Montaż nawiewników higrosterowalnych

59,000  szt

Robocizna

Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II r-g 0,75

Robotnicy gr.I r-g 1,07

Materiały

Nawiewnik higrosterowalny szt 1
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Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,11

1.9.  Ślusarka i stolarka drzwiowa

153 KNR 2-02U2 1026/06  Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne z kształtowników 
aluminiowych szklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem i pochwytem na 
całej wysokości, obustronnie ciemnoszare

7,680  m2

Robocizna

Monterzy gr.II r-g 2,2

Robotnicy gr.I r-g 0,24

Materiały

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne obudtronnie ciemnoszare m2 1

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl 3,45

Samozamykacz kpl (2)

Pochwyty ze stali nierdzewnej m (4,4)

Silikon kg 0,18

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,08

Środek transportowy m-g 0,09

154 KNR 0-19 1024/11  Montaż witryn aluminiowych, obustronnie ciemnoszare

4,224  m2

Robocizna

Monterzy gr.II r-g 1,22

Szklarze gr.II r-g 0,38

Materiały

Witryny aluminiowe obustronnie ciemnoszare m2 1

Kotwy szt 1,87

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,19

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05

Środek transportowy m-g 0,06

155 KNR 2-02U2 1026/05  Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne z kształtowników 
aluminiowych EIS30 z samozamykaczem, obustronnie ciemnoszare

2,332  m2

Robocizna

Monterzy gr.II r-g 2,46

Robotnicy gr.I r-g 0,31

Materiały

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne EI30 m2 1

Kotwy szt 5,99

Samozamykacz kpl (1)

Silikon kg 0,8

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,06

Środek transportowy m-g 0,07

156 KNR 2-02 1203/02  Drzwi stalowe pełne ocieplone o powierzchni ponad 2m2

2,142  m2

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,56

Cieśle gr.II r-g 0,34

Malarze gr.II r-g 0,85

Robotnicy gr.I r-g 0,47
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Materiały

Drzwi stalowe 102x210cm kpl (1)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,03

157 KNR 2-02 1203/01  Analogia - Drzwi drewniane przeciwpożarowe EIS30 z 
samozamykaczem

19,446  m2

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,65

Cieśle gr.II r-g 0,31

Malarze gr.II r-g 0,85

Robotnicy gr.I r-g 0,49

Materiały

Drzwi drewniane 106x206cm EIS30 kpl (8)

Drzwi drewniane 96x206cm EIS30 kpl (1)

Samozamykacz kpl (9)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,03

158 KNR 2-02 1203/01  Analogia - Drzwi drewniane przeciwpożarowe EIS60 z 
samozamykaczem

17,650  m2

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,65

Cieśle gr.II r-g 0,31

Malarze gr.II r-g 0,85

Robotnicy gr.I r-g 0,49

Materiały

Drzwi drewniane 106x206cm EIS60 kpl (1)

Drzwi drewniane 96x206cm EIS60 kpl (2)

Drzwi drewniane EIS60 okleina dąb antywłamaniowe kl. C - D9 kpl (2)

Drzwi drewniane 96x206cm EIS60 antywłamaniowe kl C 4szt kpl (4)

Samozamykacz kpl (9)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,03

159 KNR 2-02 1203/01  Analogia - Drzwi drewniane przeciwpożarowe EIS30 z 
samozamykaczem dwuskrzydłowe

10,710  m2

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,65

Cieśle gr.II r-g 0,31

Malarze gr.II r-g 0,85

Robotnicy gr.I r-g 0,49

Materiały

Drzwi drewniane 170x210cm EIS30 kpl (3)

Samozamykacz kpl (3)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,03

160 KNR 2-02 1203/01  Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm

44,982  m2

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,65

Cieśle gr.II r-g 0,31

Malarze gr.II r-g 0,85

Robotnicy gr.I r-g 0,49
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Materiały

Drzwi drewniane 102x210cm kpl (9)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,03

161 KNR 2-02 1203/01  Analogia - Drzwi drewniane 90x200

5,400  m2

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,65

Cieśle gr.II r-g 0,31

Malarze gr.II r-g 0,85

Robotnicy gr.I r-g 0,49

Materiały

Drzwi D8 bez podciecia i samozamykacza kpl (3)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,03

162 KNR 2-02 1203/01  Analogia - Drzwi drewniane pełne  z samozamykaczem wc

8,736  m2

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,65

Cieśle gr.II r-g 0,31

Malarze gr.II r-g 0,85

Robotnicy gr.I r-g 0,49

Materiały

Drzwi drewniane pełne łazienkowe z samozamykaczem D8 kpl (4)

Samozamykacz kpl (4)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,03

1.10.  Wykończenie - budynek istniejący

163 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych gr.4cm akustycznych poziome 
na wierzchu konstrukcji, na sucho

117,040  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0819

Robotnicy gr.I r-g 0,0072

Materiały

Płyty styropianowe gr. 4cm akustyczne m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0032

Środek transportowy m-g 0,0047

164 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych gr.3cm twardych poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho

117,040  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0819

Robotnicy gr.I r-g 0,0072

Materiały

Płyty styropianowe gr. 3cm twarde m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0032

Środek transportowy m-g 0,0047
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165 KNR 2-02 0616/01  Analogia - Izolacje z folii HDPE

117,040  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0714

Robotnicy gr.I r-g 0,0118

Materiały

Folia polietylenowa m2 1,19

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0045

Środek transportowy m-g 0,0012

166 KNR 2-02u2 1127/01  Warstwy wyrównawcze o grubości 2cm pod posadzki zatarte
na ostro z zaprawy cementowej z zastosowaniem ciasta wapiennego wykonywane 
przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2

117,040  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,35

Robotnicy gr.I r-g 0,04

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0085

Piasek do zapraw m3 0,0245

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0008

Masa asfaltowa kg 0,07

Drewno opałowe kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003

Miksokret 28kW m-g 0,07

167 KNR 2-02u2 1127/03  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki
z zastosowaniem ciasta wapiennego wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmianę grubości o 1cm

 (Krotność= 2)

117,040  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,05

Robotnicy gr.I r-g 0,02

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0043

Piasek do zapraw m3 0,0125

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0004

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Miksokret 28kW m-g 0,02

168 KNR 2-02U2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

594,440  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

169 KNR 2-02U2 1130/02  Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej o grubości do 5mm

594,440  m2
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Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,11

Robotnicy gr.I r-g 0,03

Materiały

Zaprawa samopoziomująca kg 7,8

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,01

351 KNR 2-02 1118/01  Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na 
klej

594,440  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,1644

Robotnicy gr.I r-g 0,0548

Materiały

Zaprawa klejąca elastyczna kg 4,75

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0093

Środek transportowy m-g 0,0001

352 KNR 2-02U2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

594,440  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

353 KNR 2-02U2 2806/06  Posadzki jednobarwne z płytek 75x75cm w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości 
warstwy 5mm

594,440  m2

Robocizna

Glazurnicy gr.III r-g 0,9

Robotnicy gr.I r-g 0,12

Materiały

Płytki posadzkowe 75x75cm m2 1,02

Zaprawa klejąca elastyczna kg 7,22

Zaprawa spoinująca kg 0,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03

Środek transportowy m-g 0,04

354 KNR 2-02u2 2809/04  Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek 
kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2

1.200,000  m

Robocizna

Posadzkarze-płytkarze gr.III r-g 0,31

Robotnicy gr.I r-g 0,02

Materiały

Płytki posadzkowe 75x75cm m2 0,129
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Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 0,54

Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,06

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,004

Środek transportowy m-g 0,006

170 KNR 4-01 0711/03  Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z 
zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na 
ścianach

30,000  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,64

Robotnicy gr.II r-g 0,09

Robotnicy gr.I r-g 0,44

Materiały

Cement portlandzki 35 t 0,0052

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0048

Piasek m3 0,0266

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05

171 KNR 4-01 0716/02  Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi 
pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich

800,000  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,43

Robotnicy gr.II r-g 0,09

Robotnicy gr.I r-g 0,17

Materiały

Cement portlandzki 35 t 0,0052

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0048

Piasek m3 0,0266

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04

172 KNR 2-02 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z 
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

2.668,030  m2

Robocizna

Montażyści gr.III r-g 0,1213

Montażyści gr.II r-g 0,1213

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004

Wyciąg m-g 0,02

Środek transportowy m-g 0,0032

173 KNR 2-02 1505/01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych 
tynków gładkich bez gruntowania

256,091  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,0308

Materiały

Farba emulsyjna wewnętrzna dm3 0,2891
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Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003

174 KNR 2-02 1505/03  Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi 
wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

3.383,350  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,0673

Materiały

Farba lateksowo-akrylowa dm3 0,276

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003

175 KNR 2-02 1215/01  Kratki wentylacyjne

45,000  szt

Robocizna

Murarze gr.II r-g 0,5736

Malarze gr.II r-g 0,1622

Robotnicy gr.I r-g 0,151

Materiały

Kratki wentylacyjne szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0015

1.11.  Wykończenie - dobudowa

176 KNR 2-02 1101/07  Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym

0,193  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 4,32

Materiały

Piasek m3 1,08

Materiały pomocnicze % 1,5

177 KNR 2-02U2 0618/03  Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2

21,155  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,12

Robotnicy gr.I r-g 0,01

Materiały

Papa termozgrzewalna podkładowa m2 1,15

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

178 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych gr.12cm twardych poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho

15,210  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0819

Robotnicy gr.I r-g 0,0072

Materiały

Płyty styropianowe gr.12cm twarde m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5



Rodos 6.8.38.2 [12481]

Kosztorys Strona 66/130

Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0032

Środek transportowy m-g 0,0047

179 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych gr.5cm twardych poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho

2,973  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0819

Robotnicy gr.I r-g 0,0072

Materiały

Płyty styropianowe gr. 5cm twarde m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0032

Środek transportowy m-g 0,0047

180 KNR 2-02 0616/01  Ułożenie geowłókniny

2,973  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0714

Robotnicy gr.I r-g 0,0118

Materiały

Geowłóknina m2 1,19

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0045

Środek transportowy m-g 0,0012

181 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych gr.3cm twardych poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho

18,460  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0819

Robotnicy gr.I r-g 0,0072

Materiały

Płyty styropianowe gr. 3cm twarde m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0032

Środek transportowy m-g 0,0047

182 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych gr.4cm twardych poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho

17,380  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0819

Robotnicy gr.I r-g 0,0072

Materiały

Płyty styropianowe gr. 4cm twarde m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0032

Środek transportowy m-g 0,0047

183 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych gr.3cm akustycznych poziome 
na wierzchu konstrukcji, na sucho

17,380  m2

Robocizna
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Dekarze gr.II r-g 0,0819

Robotnicy gr.I r-g 0,0072

Materiały

Płyty styropianowe gr.3cm akustyczne m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0032

Środek transportowy m-g 0,0047

184 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych gr.4cm akustycznych poziome 
na wierzchu konstrukcji, na sucho

18,460  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0819

Robotnicy gr.I r-g 0,0072

Materiały

Płyty styropianowe gr. 4cm akustyczne m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0032

Środek transportowy m-g 0,0047

185 KNR 2-02 0616/01  Analogia - Izolacje z folii HDPE

51,050  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0714

Robotnicy gr.I r-g 0,0118

Materiały

Folia polietylenowa m2 1,19

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0045

Środek transportowy m-g 0,0012

186 KNR 2-02 1101/02  Podkłady betonowe na stropie

3,581  m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 2,79

Robotnicy gr.I r-g 3,16

Materiały

Beton zwykły C10/12 m3 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 1,53

187 KNR 2-02 1106/07  Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

15,210  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,068

Robotnicy gr.I r-g 0,006

Materiały

Siatka stalowa zbrojeniowa m2 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0011

Środek transportowy m-g 0,0017
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188 KNR 2-02U2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

54,023  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

189 NNRNKB 6 2805/06  Posadzki jednobarwne z płytek gresowych w 
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości 
warstwy 5mm

22,780  m2

Robocizna

Posadzkarze-płytkarze gr.III r-g 1,22

Robotnicy gr.I r-g 0,12

Materiały

Płytki posadzkowe 75x75cm m2 1,04

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 7,22

Zaprawa spoinująca kg 0,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03

Środek transportowy m-g 0,04

190 NNRNKB 6 2809/02  Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek gresowych w 
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2

25,058  m

Robocizna

Posadzkarze-płytkarze gr.III r-g 0,42

Robotnicy gr.I r-g 0,02

Materiały

Płytki posadzkowe 75x75cm m2 0,135

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 0,54

Zaprawa spoinująca kg 0,06

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,004

Środek transportowy m-g 0,006

191 KNR 2-02 1113/01  Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowych klejonych do 
podkładu

28,270  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.III r-g 0,3332

Robotnicy gr.I r-g 0,0194

Materiały

Wykładzina podłogowa dywanopodobna m2 1,112

Klej do wykładzin kg 0,8

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0035

Środek transportowy m-g 0,0022

192 KNR 2-02 1113/06  Listwy przyścienne

31,097  m

Robocizna
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Posadzkarze gr.III r-g 0,1619

Robotnicy gr.I r-g 0,0022

Materiały

Listwy przyścienne z wykładziny m 1,07

Klej do wykładzin kg 0,04

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0002

Środek transportowy m-g 0,0003

193 KNR 0-14 2011/01  Obudowa ścian płytami gipsowo-kartonowymi 
ognioodpornymi na rusztach pojedynczych jednowarstwowa

17,897  m2

Robocizna

Montażyści gr.III r-g 1,084

Montażyści gr.II r-g 0,7223

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 12,5mm m2 1,05

Kształtowniki profilowane U-50x0,60 m 0,76

Kształtowniki profilowane C-50x0,60 m 2,05

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06

Wkręty do blach samogwintujące szt 17

Gips budowlany szpachlowy t 0,00132

Taśma spoinowa m 2,264

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,021

Środek transportowy m-g 0,016

194 KNR 2-02 0803/03  Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie

180,001  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,4473

Cieśle gr.II r-g 0,018

Robotnicy gr.I r-g 0,1076

Materiały

Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0027

Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0206

Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,0021

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0378

195 KNR 2-02 0810/06  Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 20cm 
w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane ręcznie

5,960  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 1,7386

Cieśle gr.II r-g 0,018

Robotnicy gr.I r-g 0,1127

Materiały

Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0027

Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0217

Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,0022

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0397

196 KNR 2-02 0803/06  Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane 
ręcznie
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38,095  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,5591

Cieśle gr.II r-g 0,0361

Robotnicy gr.I r-g 0,1139

Materiały

Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0027

Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0173

Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,004

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0376

197 KNR 2-02 2009/04  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu 
szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

38,095  m2

Robocizna

Montażyści gr.III r-g 0,1366

Montażyści gr.II r-g 0,1366

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00336

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004

Wyciąg m-g 0,02

Środek transportowy m-g 0,0033

198 KNR 2-02 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z 
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

180,001  m2

Robocizna

Montażyści gr.III r-g 0,1213

Montażyści gr.II r-g 0,1213

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004

Wyciąg m-g 0,02

Środek transportowy m-g 0,0032

199 KNR 2-02 2009/05  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży z gipsu 
szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

5,960  m2

Robocizna

Montażyści gr.III r-g 0,2187

Montażyści gr.II r-g 0,2187

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00354

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004

Wyciąg m-g 0,02

Środek transportowy m-g 0,0034

200 KNR 2-02 0815/02  Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych

50,041  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,531
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Cieśle gr.II r-g 0,018

Robotnicy gr.I r-g 0,0115

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,0015

Gips budowlany kg 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0018

Środek transportowy m-g 0,0029

201 KNR 2-02U2 2809/05  Obsadzenie narożników aluminiowych

18,450  m

Robocizna

Glazurnicy gr.III r-g 0,16

Materiały

Narożniki ochronne aluminiowe m 1,03

Materiały pomocnicze % 1,5

202 KNR 2-02U2 1134.1/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
pionowych - ścian

236,002  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,08

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,22

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

203 KNR 2-02U2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych - sufitów

38,095  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

204 KNR 2-02 1505/11  Dwukrotne malowanie farbami do betonu

97,697  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1449

Robotnicy gr.I r-g 0,0311

Materiały

Farba do betonu dm3 0,347

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0004

KNR 2-02 1505/03  Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi 
wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

274,097  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,0673

Materiały
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Farba lateksowo-akrylowa dm3 0,276

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003

205 KNR 2-02 1215/01  Kratki wentylacyjne

2,000  szt

Robocizna

Murarze gr.II r-g 0,5736

Malarze gr.II r-g 0,1622

Robotnicy gr.I r-g 0,151

Materiały

Kratki wentylacyjne szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0015

1.12.  Balustrady, wycieraczki

206 KNR 2-02 1209/01  Balustrady ze stali nierdzewnej

9,700  m

Robocizna

Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 0,52

Murarze gr.II r-g 0,35

Malarze gr.II r-g 0,61

Robotnicy gr.I r-g 0,42

Operatorzy gr.II r-g 0,03

Materiały

Balustrady ze stali nierdzewnej m 1

Zaprawa cementowa M12 m3 0,003

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03

Środek transportowy m-g 0,01

207 KNR 2-02 1213/01  Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3m

3,000  m

Robocizna

Murarze gr.II r-g 0,8299

Cieśle gr.II r-g 0,1194

Malarze gr.II r-g 0,2321

Robotnicy gr.I r-g 0,212

Materiały

Drabiny stalowe m 1

Zaprawa cementowa M12 m3 0,003

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0058

208 KNR 2-02 1213/03  Drabiny z kabłąkami o długości do 4m

1,400  m

Robocizna

Murarze gr.II r-g 0,1872

Cieśle gr.II r-g 0,0793

Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 0,2913

Spawacze gr.II r-g 0,0506

Malarze gr.II r-g 0,425

Robotnicy gr.I r-g 1,1813

Materiały

Drabiny stalowe m 1

Zaprawa cementowa M12 m3 0,003

Materiały pomocnicze % 1,5
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Sprzęt

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,108

Środek transportowy m-g 0,0142

209 KNR 2-02 1216/03  Podest stalowy ażurowy 165x185cm

1,000  szt

Robocizna

Murarze gr.II r-g 2,0577

Malarze gr.II r-g 0,7828

Robotnicy gr.I r-g 0,4683

Materiały

Ruszty stalowe kg 73,26

Zaprawa cementowa M12 m3 0,01

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0464

210 KNR 2-02 1208/03  Pochwyty ze stali nierdzewnej

8,000  m

Robocizna

Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 0,21

Murarze gr.II r-g 0,49

Malarze gr.II r-g 0,15

Robotnicy gr.I r-g 0,11

Operatorzy gr.II r-g 0,02

Materiały

Pochwyty ze stali nierdzewnej m 1

Zaprawa cementowa M12 m3 0,001

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02

211 KNR 2-02 1219/03  Wycieraczki stalowe ocynkowane 200x140cm

2,000  szt

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,3972

Malarze gr.II r-g 0,2144

Robotnicy gr.I r-g 0,1594

Materiały

Wycieraczki stalowe szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,007

212 KNR 2-02 1219/03  Wycieraczki w ramie stalowej 190x140cm

1,000  szt

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,3972

Malarze gr.II r-g 0,2144

Robotnicy gr.I r-g 0,1594

Materiały

Wycieraczki systemowe szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,007

1.13.  Ocieplenie ścian fundamentowych

213 KNR 4-01 0104/02  Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III

146,895  m3

Robocizna
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Robotnicy gr.I r-g 4,2

214 KNR 2-01 0322/02  Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi 
(wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów głębokości do 3m w 
gruncie kategorii III-IV

146,895  m2

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,373

Robotnicy gr.I r-g 0,2764

Materiały

Pale szalunkowe stalowe t 0,00027

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00105

Drewno na stemple m3 0,0009

Klamry ciesielskie typ U kg 0,119

Gwoździe budowlane kg 0,0096

215 KNR 0-41 0102/01  Oczyszczenie podłoża i ręczne gruntowanie powierzchni 
pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia

213,030  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,068

Materiały

Środek gruntujący wodoszczelny dm3 0,2

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,00009

216 KNR 2-02 0603/09  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane 
na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

216,150  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,052

Robotnicy gr.I r-g 0,0575

Materiały

Roztwór asfaltowy kg 0,35

Roztwór asfaltowy kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0011

217 KNR 2-02 0603/09  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane 
na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

216,150  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,052

Robotnicy gr.I r-g 0,0575

Materiały

Roztwór asfaltowy kg 0,35

Roztwór asfaltowy kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0011

218 KNR 0-41 0115/02  Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi gr.15cm

173,394  m2

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0,1833

Robotnicy gr.I r-g 0,0677

Materiały

Zaprawa klejowa do polistyrenu kg 1,5

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr.15cm m2 1,05

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,01079

219 KNR 0-41 0115/02  Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi gr.20cm

2,932  m2
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Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0,1833

Robotnicy gr.I r-g 0,0677

Materiały

Zaprawa klejowa do polistyrenu kg 1,5

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr.20cm m2 1,05

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,01079

220 KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie warstwy siatki na ścianach

176,326  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,275

Tynkarze gr.II r-g 0,275

Robotnicy gr.I r-g 0,0612

Materiały

Zaprawa klejowa nasiatkowa kg 4

Siatka z włókna szklanego m2 1,135

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,007

Środek transportowy m-g 0,0052

221 KNR 2-02 0616/04  Izolacje pionowe z jednej warstwy folii kubełkowej

174,444  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,1274

Robotnicy gr.I r-g 0,0115

Materiały

Folia kubełkowa m2 1,1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0043

Środek transportowy m-g 0,0011

222 KNR 4-01 0105/02  Zasypanie wykopów z przerzutem na odległość do 3m i 
ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III

146,895  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,41

1.14.  Elewacja

223 KNR 0-23 2611/02  Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją

747,998  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,0662

Materiały

Preparat gruntujący elewacyjny kg 0,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001

224 KNR 0-23 2611/05  Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej

747,998  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,01

Materiały

Płyty z wełny mineralnej elewacyjnej gr.15cm m2 0,005

Zaprawa klejowa do wełny skalnej kg 0,03

Materiały pomocnicze % 1,5
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225 KNR 0-33 22/01  Montaż listew cokołowych lub początkowych

81,600  m

Robocizna

Tynkarze gr. II r-g 0,124

Robotnicy gr. I r-g 0,009

Materiały

Listwy cokołowe m 1,05

Kołki do wstrzeliwania szt 3,02

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0002

226 KNR 0-33 15/08  Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grubości 
22cm z okładziną z płytek klinkierowych 25x6cm

68,553  m2

Robocizna

Tynkarze gr. III r-g 2,1791

Tynkarze gr. II r-g 0,9391

Robotnicy r-g 0,5833

Materiały

Płyty z wełny skalnej gr.22cm m2 1,08

Zaprawa klejowa do wełny skalnej kg 8,5

Siatka z włókna szklanego m2 1,19

Kołki do wstrzeliwania szt 4,16

Płytki klinkierowe 25x6cm m2 0,8654

Zaprawa klejąca elastyczna kg 4

Zaprawa spoinująca do klinkieru kg 5,5

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,0731

Środek transportowy m-g 0,0587

227 KNR 0-33 15/08  Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grubości 
6cm z okładziną z płytek klinkierowych 25x6cm

5,248  m2

Robocizna

Tynkarze gr. III r-g 2,1791

Tynkarze gr. II r-g 0,9391

Robotnicy r-g 0,5833

Materiały

Płyty z wełny skalnej gr.6cm m2 1,08

Zaprawa klejowa do wełny skalnej kg 8,5

Siatka z włókna szklanego m2 1,19

Kołki do wstrzeliwania szt 4,16

Płytki klinkierowe 25x6cm m2 0,8654

Zaprawa klejąca elastyczna kg 4

Zaprawa spoinująca do klinkieru kg 5,5

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,0731

Środek transportowy m-g 0,0587

228 KNR 0-33 15/08  Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grubości 
15cm z okładziną z płytek klinkierowych 25x6cm

2,973  m2

Robocizna

Tynkarze gr. III r-g 2,1791

Tynkarze gr. II r-g 0,9391

Robotnicy r-g 0,5833

Materiały

Płyty z wełny skalnej gr.15cm m2 1,08

Zaprawa klejowa do wełny skalnej kg 8,5

Siatka z włókna szklanego m2 1,19
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Kołki do wstrzeliwania szt 4,16

Płytki klinkierowe 25x6cm m2 0,8654

Zaprawa klejąca elastyczna kg 4

Zaprawa spoinująca do klinkieru kg 5,5

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,0731

Środek transportowy m-g 0,0587

229 KNR 0-33 15/08  Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grubości 
5cm z okładziną z płytek klinkierowych 25x6cm

41,976  m2

Robocizna

Tynkarze gr. III r-g 2,1791

Tynkarze gr. II r-g 0,9391

Robotnicy r-g 0,5833

Materiały

Płyty z wełny skalnej gr.5cm m2 1,08

Zaprawa klejowa do wełny skalnej kg 8,5

Siatka z włókna szklanego m2 1,19

Kołki do wstrzeliwania szt 4,16

Płytki klinkierowe 25x6cm m2 0,8654

Zaprawa klejąca elastyczna kg 4

Zaprawa spoinująca do klinkieru kg 5,5

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,0731

Środek transportowy m-g 0,0587

230 KNR 0-33 15/08  Ocieplenie ościeży płytami z wełny mineralnej grubości 3cm z 
okładziną z płytek klinkierowych 25x6cm

5,535  m2

Robocizna

Tynkarze gr. III r-g 2,1791

Tynkarze gr. II r-g 0,9391

Robotnicy r-g 0,5833

Materiały

Płyty z wełny skalnej gr.3cm m2 1,08

Zaprawa klejowa do wełny skalnej kg 8,5

Siatka z włókna szklanego m2 1,19

Kołki do wstrzeliwania szt 4,16

Płytki klinkierowe 25x6cm m2 0,8654

Zaprawa klejąca elastyczna kg 4

Zaprawa spoinująca do klinkieru kg 5,5

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,0731

Środek transportowy m-g 0,0587

231 KNR 2-02 0921/02  Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 
25x6cm

33,776  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 3,8181

Robotnicy gr.I r-g 0,2654

Materiały

Płytki klinkierowe 25x6cm m2 0,86

Zaprawa klejąca elastyczna kg 4

Zaprawa spoinująca do klinkieru kg 5,5

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,0658
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Środek transportowy m-g 0,0593

232 KNR 2-02 0921/04  Ręczne licowanie ościeży płytkami klinkierowymi o 
wymiarach 25x6cm

1,815  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 5,5745

Robotnicy gr.I r-g 0,2654

Materiały

Płytki klinkierowe 25x6cm m2 0,86

Zaprawa klejąca elastyczna kg 4

Zaprawa spoinująca do klinkieru kg 5,5

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,0658

Środek transportowy m-g 0,0593

233 KNR 0-33 11/04  Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej o 
grubości 8cm, w technologii z mechanicznym mocowaniem listew, wraz z 
wykonaniem ręcznym wyprawy elewacyjnej barwionej w masie

15,242  m2

Robocizna

Montażyści gr. II r-g 1,397

Tynkarze gr. III r-g 0,7765

Tynkarze gr. II r-g 0,3417

Robotnicy r-g 0,3823

Materiały

Listwy aluminiowe do poziomego mocowania płyt Sto-Halteleiste Alu długości 
2,5m

szt 0,82

Listwy aluminiowe do pionowego połączenia płyt Sto-Verbindungsleiste Alu szt 2,04

Zaprawa klejowa do wełny skalnej kg 2,6

Kołki do wstrzeliwania szt 5,3

Zaprawa klejowa do wełny skalnej kg 4,5

Siatka z włókna szklanego m2 1,18

Preparat gruntujący kg 0,3

Wyprawa elewacyjna barwiona w masie kg 3

Płyty z wełny skalnej gr.8cm m2 1,08

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,0583

Środek transportowy m-g 0,0424

234 KNR 0-33 11/04  Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej o 
grubości 15cm, w technologii z mechanicznym mocowaniem listew, wraz z 
wykonaniem ręcznym wyprawy elewacyjnej barwionej w masie

37,433  m2

Robocizna

Montażyści gr. II r-g 1,397

Tynkarze gr. III r-g 0,7765

Tynkarze gr. II r-g 0,3417

Robotnicy r-g 0,3823

Materiały

Listwy aluminiowe do poziomego mocowania płyt Sto-Halteleiste Alu długości 
2,5m

szt 0,82

Listwy aluminiowe do pionowego połączenia płyt Sto-Verbindungsleiste Alu szt 2,04

Zaprawa klejowa do wełny skalnej kg 2,6

Kołki do wstrzeliwania szt 5,3

Zaprawa klejowa do wełny skalnej kg 4,5

Siatka z włókna szklanego m2 1,18

Preparat gruntujący kg 0,3

Wyprawa elewacyjna barwiona w masie kg 3

Płyty z wełny skalnej gr.15cm m2 1,08



Rodos 6.8.38.2 [12481]

Kosztorys Strona 79/130

Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,0583

Środek transportowy m-g 0,0424

235 KNR 0-33 11/04  Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej o 
grubości 20cm, w technologii z mechanicznym mocowaniem listew, wraz z 
wykonaniem ręcznym wyprawy elewacyjnej barwionej w masie

142,002  m2

Robocizna

Montażyści gr. II r-g 1,397

Tynkarze gr. III r-g 0,7765

Tynkarze gr. II r-g 0,3417

Robotnicy r-g 0,3823

Materiały

Listwy aluminiowe do poziomego mocowania płyt Sto-Halteleiste Alu długości 
2,5m

szt 0,82

Listwy aluminiowe do pionowego połączenia płyt Sto-Verbindungsleiste Alu szt 2,04

Zaprawa klejowa do wełny skalnej kg 2,6

Kołki do wstrzeliwania szt 5,3

Zaprawa klejowa do wełny skalnej kg 4,5

Siatka z włókna szklanego m2 1,18

Preparat gruntujący kg 0,3

Wyprawa elewacyjna barwiona w masie kg 3

Płyty z wełny skalnej gr.3cm m2 1,08

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,0583

Środek transportowy m-g 0,0424

236 KNR 0-33 11/04  Ocieplenie ościeży płytami z wełny mineralnej o grubości 3cm, w 
technologii z mechanicznym mocowaniem listew, wraz z wykonaniem ręcznym 
wyprawy elewacyjnej barwionej w masie

7,617  m2

Robocizna

Montażyści gr. II r-g 1,397

Tynkarze gr. III r-g 0,7765

Tynkarze gr. II r-g 0,3417

Robotnicy r-g 0,3823

Materiały

Listwy aluminiowe do poziomego mocowania płyt Sto-Halteleiste Alu długości 
2,5m

szt 0,82

Listwy aluminiowe do pionowego połączenia płyt Sto-Verbindungsleiste Alu szt 2,04

Zaprawa klejowa do wełny skalnej kg 2,6

Kołki do wstrzeliwania szt 5,3

Zaprawa klejowa do wełny skalnej kg 4,5

Siatka z włókna szklanego m2 1,18

Preparat gruntujący kg 0,3

Wyprawa elewacyjna barwiona w masie kg 3

Płyty z wełny mineralnej elewacyjnej gr.8cm m2 1,08

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,0583

Środek transportowy m-g 0,0424

237 KNR 0-23 2614/02  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.15cm 
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym 
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 
barwionej w masie

588,993  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 1,4554

Tynkarze gr.II r-g 0,9236

Robotnicy gr.I r-g 0,7834

Materiały
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Preparat gruntujący elewacyjny kg 0,2

Płyty styropianowe gr. 15cm m2 1,05

Zaprawa klejowa do styropianu kg 10,03

Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4,16

Siatka z włókna szklanego m2 1,135

Wyprawa elewacyjna barwiona w masie kg 3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,0298

Środek transportowy m-g 0,0276

238 KNR 0-23 2614/08  Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm płytami 
styropianowymi gr.3cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki barwionej w masie

105,556  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 3,078

Tynkarze gr.II r-g 1,3683

Robotnicy gr.I r-g 0,8534

Materiały

Preparat gruntujący elewacyjny kg 0,2

Płyty styropianowe gr. 3cm m2 1,05

Zaprawa klejowa do styropianu kg 10,03

Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4,16

Siatka z włókna szklanego m2 1,643

Wyprawa elewacyjna barwiona w masie kg 3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,0298

Środek transportowy m-g 0,0276

239 KNR 0-33 21/01  Ochrona narożników wypukłych

424,443  m

Robocizna

Tynkarze gr. III r-g 0,0767

Tynkarze gr. II r-g 0,0767

Robotnicy gr. I r-g 0,0066

Materiały

Narożniki aluminiowe z siatką m 1,005

Zaprawa klejowa do styropianu kg 0,8

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,0007

Środek transportowy m-g 0,0005

240 KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie warstwy siatki na ścianach

18,496  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,275

Tynkarze gr.II r-g 0,275

Robotnicy gr.I r-g 0,0612

Materiały

Zaprawa klejowa nasiatkowa kg 4

Siatka z włókna szklanego m2 1,135

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,007

Środek transportowy m-g 0,0052
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241 KNR 2-02U2 0930/01  Wyprawa tynkarska barwiona w masie

18,496  m2

Robocizna

Tynkarze gr.IV r-g 0,2

Robotnicy gr.I r-g 0,02

Materiały

Wyprawa elewacyjna barwiona w masie kg 3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,019

Środek transportowy m-g 0,004

242 KNR 2-02 0923/04  Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

24,840  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 1,0904

Robotnicy gr.I r-g 0,0777

Materiały

Zaprawa cementowa M12 m3 0,028

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,1427

243 KNR 2-02U2 0541/02  Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej o szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm - parapety

28,980  m2

Robocizna

Blacharze gr.II r-g 0,64

Robotnicy gr.I r-g 0,71

Materiały

Blacha aluminiowa 0,7mm m2 1,23

Wkręty do blach samogwintujące szt 17,2

Zaprawa cementowa M12 m3 0,001

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,008

244 KNR 2-02 1604/02  Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m

952,341  m2

Robocizna

Monterzy gr.II r-g 0,4068

Robotnicy gr.I r-g 0,1719

Materiały

Płyty pomostowe robocze m2 0,015

Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004

Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002

Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,00002

Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,00018

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,00002

Haki do muru kg 0,012

Drut stalowy miękki kg 0,009

Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm m2 0,006

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Rusztowanie rurowe m-g 0,164

245 Kalkulacja indywidualna  Czas pracy rusztowania

881,150  m-g

Sprzęt

Rusztowanie rurowe m-g 1

1.15.  Elementy zewnętrzne
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246 KNR 2-25 0307/01  Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych 
obetonowanych - ogrodzenie z demontażu

18,600  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,23

Malarze gr.II r-g 0,09

Robotnicy gr.I r-g 0,47

Materiały

Akcesoria z kształtowników i blachy kg 0,08

Beton zwykły C10/12 m3 0,03

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,04

247 KNR 2-31 0407/02  Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce 
piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska

81,120  m

Robocizna

Brukarze gr.II r-g 0,1018

Robotnicy gr.I r-g 0,1019

Materiały

Obrzeże trawnikowe 20x6cm m 1,02

Piasek m3 0,0047

Materiały pomocnicze % 0,5

248 KNR 2-02 0616/01  Analogia - Izolacje poziome z jednej warstwy geowłóknina

88,132  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0714

Robotnicy gr.I r-g 0,0118

Materiały

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,19

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0045

Środek transportowy m-g 0,0012

249 KNR 2-02 1101/07  Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 
- warstwa żwiru - opaska

12,018  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 4,32

Materiały

Żwir  - otoczaki m3 1,08

Materiały pomocnicze % 1,5

250 KNR 7-12 0101/01  Analogia - Czyszczenie powierzchni betonowych

14,787  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,4126

251 KNR 2-02U2 2810/05  Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 
30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

3,497  m2

Robocizna

Glazurnicy gr.III r-g 3,79

Robotnicy gr.I r-g 0,12

Materiały

Gres m2 1,05

Zaprawa klejąca elastyczna kg 7,22

Zaprawa spoinująca kg 0,27

Materiały pomocnicze % 1,5
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Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03

Środek transportowy m-g 0,04

252 KNR 2-31 0407/02  Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce 
piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - dojścia

30,000  m

Robocizna

Brukarze gr.II r-g 0,1018

Robotnicy gr.I r-g 0,1019

Materiały

Obrzeże trawnikowe 20x6cm m 1,02

Piasek m3 0,0047

Materiały pomocnicze % 0,5

253 KNR 2-31 0407/03  Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce 
piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem

27,000  m

Robocizna

Brukarze gr.II r-g 0,1202

Robotnicy gr.I r-g 0,1202

Materiały

Obrzeża betonowe 30x8cm m 1,02

Piasek m3 0,006

Materiały pomocnicze % 0,5

254 KNR 2-31 0511/02  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, 
układane na podyspce cementowo-piaskowej

7,200  m2

Robocizna

Brukarze gr.III r-g 0,4937

Robotnicy gr.II r-g 0,7405

Materiały

Kostka brukowa betonowa 6cm m2 1,025

Piasek m3 0,0788

Cement portlandzki 35 t 0,0117

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Wibrator powierzchniowy m-g 0,13

Piła do cięcia płytek m-g 0,025

255 KNR 2-31 0511/03  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, 
układane na podyspce cementowo-piaskowej

74,320  m2

Robocizna

Brukarze gr.III r-g 0,5213

Robotnicy gr.II r-g 0,7819

Materiały

Kostka brukowa betonowa 8cm m2 1,025

Piasek m3 0,0818

Cement portlandzki 35 t 0,0117

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Wibrator powierzchniowy m-g 0,13

Piła do cięcia płytek m-g 0,025

256 KNR 2-31 0502/03  Chodniki i okładziny schodów z płyt betonowych o wymiarach 
40x40x4cm klejone do podłoża betonowego

22,592  m2

Robocizna

Brukarze gr.II r-g 0,294
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Robotnicy gr.II r-g 0,294

Robotnicy gr.I r-g 0,042

Materiały

Płyty chodnikowe gr.4cm m2 1,05

Klej montażowy kg 4

Materiały pomocnicze % 0,5

257 KNR 2-02 2112.1/04  Stopnie i podstopnie piaskowane gr.4cm

54,200  m

Robocizna

Kamieniarze gr.IV r-g 2,49

Kamieniarze gr.III r-g 1,68

Kamieniarze gr.II r-g 1,14

Materiały

Stopnie i podstopnie piaskowane gr.4cm m 1,02

Zaprawa cementowa M12 m3 0,019

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,52

258 KNR 2-21 0218/01  Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie 
płaskim

40,000  m3

Robocizna

Ogrodnicy gr.I r-g 1,0123

Materiały

Ziemia urodzajna (humus) m3 1,06

259 KNR 2-21 0402/05  Wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach przy 
uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kategorii  III

40,000  m2

Robocizna

Ogrodnicy gr.II r-g 0,0122

Ogrodnicy gr.I r-g 0,4775

Materiały

Nasiona traw kg 0,04

Azofoska t 0,00005

1.16.  Dostawa i montaż dźwigu

260 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż dźwigu osobowego elektrycznego, 
udźwig 630 kg, 8 osób, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, 
obsługujący 3 kondygnacje,

1,000  kpl

2.  Roboty budowlane wg projektu aranżacji

2.1.  Pomieszczenie nr 1 + 2 - hol wejściowy, korytarz

261 KNR 4-01 0349/02  Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł i 
gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z tynkami i okładzinami

0,930  m3

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 7,1

262 KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie cementowej lub wykładziny

8,791  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92

263 KNR 4-04 1105/01  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku

2,664  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,7

Materiały

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3 1
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Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,325

264 KNR 4-04 1105/02  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 
km odległości ponad 1km - do 5km

 (Krotność= 4)

2,664  m3

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,037

265 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścian lub zamurowań otworów w ścianach z 
cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

0,060  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 6,89

Cieśle gr.II r-g 0,25

Robotnicy gr.I r-g 8,23

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 372

Cement portlandzki 35 kg 61,8

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,051

Piasek m3 0,322

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 2,11

266 KNR 4-01 0705/03  Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 50cm na murach i 
na suficie

6,680  m

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,33

Robotnicy gr.II r-g 0,06

Robotnicy gr.I r-g 0,15

Materiały

Cement portlandzki 35 t 0,0026

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0024

Piasek m3 0,0133

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03

267 KNR 4-01 0708/03  Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z 
zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów

5,910  m

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,66

Robotnicy gr.II r-g 0,05

Robotnicy gr.I r-g 0,24

Materiały

Cement portlandzki 35 t 0,0021

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0019

Piasek m3 0,0106

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02

268 KNR 2-02 1102/02  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm 
pod posadzki zatarte na gładko

8,791  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,5719

Robotnicy gr.I r-g 0,0869
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Materiały

Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206

Cement portlandzki 35 t 0,0003

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0313

Środek transportowy m-g 0,0006

269 KNR 2-02U2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

8,791  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

270 KNR 2-02U2 2806/06  Posadzki jednobarwne z płytek 75x75cm w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości 
warstwy 5mm

65,391  m2

Robocizna

Glazurnicy gr.III r-g 0,9

Robotnicy gr.I r-g 0,12

Materiały

Płytki posadzkowe 75x75cm m2 1,02

Zaprawa klejąca elastyczna kg 7,22

Zaprawa spoinująca kg 0,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03

Środek transportowy m-g 0,04

271 KNR 2-02 1113/08  Cokoły stolarskie wys.15cm

36,980  m

Robocizna

Posadzkarze gr.III r-g 0,0781

Robotnicy gr.I r-g 0,0045

Materiały

Cokoły stolarskie m 1,16

Wkręty do drewna kg 0,03

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0004

Środek transportowy m-g 0,0012

272 KNR 4-01 1202/09  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufity i nadproża

65,287  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,092

Materiały

Mydło techniczne (szare) kg 0,022

Wapno suchogaszone t 0,00088

Piasek m3 0,001

Materiały pomocnicze % 2
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273 KNR 2-02U2 0841/02  Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na 
stropach

65,287  m2

Robocizna

Tynkarze gr.II r-g 0,29

Cieśle gr.II r-g 0,04

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Masa tynkarska kg 14,88

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,009

Wyciąg m-g 0,02

274 KNR 0-14 2011/01  Obudowa nadproży z płyt GK na rusztach pojedynczych 
jednowarstwowa

0,472  m2

Robocizna

Montażyści gr.III r-g 1,084

Montażyści gr.II r-g 0,7223

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr.12,5mm m2 1,05

Kształtowniki profilowane U-50x0,60 m 0,76

Kształtowniki profilowane C-50x0,60 m 2,05

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06

Wkręty do blach samogwintujące szt 17

Gips budowlany szpachlowy t 0,00132

Taśma spoinowa m 2,264

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,021

Środek transportowy m-g 0,016

275 KNR 2-02 2009/04  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o 
podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

65,287  m2

Robocizna

Montażyści gr.III r-g 0,1366

Montażyści gr.II r-g 0,1366

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00336

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004

Wyciąg m-g 0,02

Środek transportowy m-g 0,0033

276 KNR 0-23 2614/10  Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

8,840  m

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,1067

Tynkarze gr.II r-g 0,1067

Robotnicy gr.I r-g 0,0066

Materiały

Kątowniki AL m 1,176

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,0007
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Środek transportowy m-g 0,0005

277 KNR 2-02U2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

65,287  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

278 KNR 2-02 1505/03  Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi 
wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

65,287  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,0673

Materiały

Farba lateksowo-akrylowa dm3 0,276

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003

279 KNR 4-01 1202/09  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5m2

146,290  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,092

Materiały

Mydło techniczne (szare) kg 0,022

Wapno suchogaszone t 0,00088

Piasek m3 0,001

Materiały pomocnicze % 2

280 KNR 2-02U2 0841/01  Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na 
ścianach

146,290  m2

Robocizna

Tynkarze gr.II r-g 0,25

Cieśle gr.II r-g 0,02

Robotnicy gr.I r-g 0,05

Materiały

Mieszanka tynkowa sucha kg 14,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,009

Wyciąg m-g 0,02

281 KNR 2-02U2 1134.1/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
pionowych

146,290  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,08

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,22

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003
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282 KNR 2-02 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z 
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

146,290  m2

Robocizna

Montażyści gr.III r-g 0,1213

Montażyści gr.II r-g 0,1213

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004

Wyciąg m-g 0,02

Środek transportowy m-g 0,0032

283 KNR 2-02 1505/03  Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi 
wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

146,290  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,0673

Materiały

Farba lateksowo-akrylowa dm3 0,276

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003

284 KNR 2-02u1 000200/03  Ruszt drewniany pod okładzinę z płyt MDF na ścianach 
tynkowanych na podłożu ceglanym

7,100  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,88

Materiały

Listwy z drewna iglastego m 2,14

Kołki rozporowe plastykowe szt 6

Materiały pomocnicze % 0,5

285 KNR 2-02 0829/03  Analogia - Zabudowa stolarska z płyt MDF gr.18mm 
fornirowanych

7,100  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.III r-g 1,6288

Posadzkarze gr.II r-g 0,9404

Robotnicy gr.I r-g 0,1463

Materiały

Płyty MDF fornirowane gr.18mm m2 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0283

Środek transportowy m-g 0,0255

286 KNR 2-02u1 000200/03  Ruszt drewniany pod okładzinę z płyt MDF na ścianach 
tynkowanych na podłożu ceglanym

27,440  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,88

Materiały

Listwy z drewna iglastego m 2,14

Kołki rozporowe plastykowe szt 6

Materiały pomocnicze % 0,5

287 KNR 2-02 0829/03  Analogia - Zabudowa stolarska z płyt MDF gr. 18mm
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27,440  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.III r-g 1,6288

Posadzkarze gr.II r-g 0,9404

Robotnicy gr.I r-g 0,1463

Materiały

Płyty MDF gr.18mm m2 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0283

Środek transportowy m-g 0,0255

288 KNR 2-02 1218/01  Montaż lustra d=160cm

1,000  szt

Robocizna

Murarze gr.II r-g 0,6765

Malarze gr.II r-g 0,0501

Robotnicy gr.I r-g 0,041

Materiały

Lustro d=160cm kpl 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0042

289 KNR 2-02 1203/01  Analogia - Drzwi drewniane przeciwpożarowe EIS30 z 
samozamykaczem

7,140  m2

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,65

Cieśle gr.II r-g 0,31

Malarze gr.II r-g 0,85

Robotnicy gr.I r-g 0,49

Materiały

Drzwi drewniane 170x210cm EIS30 kpl (2)

Samozamykacz kpl (2)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,03

290 KNR 2-02 1203/01  Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm

19,278  m2

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,65

Cieśle gr.II r-g 0,31

Malarze gr.II r-g 0,85

Robotnicy gr.I r-g 0,49

Materiały

Drzwi drewniane 102x210cm kpl (9)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,03

291 KNR 2-02 1203/01  Analogia - Drzwi z płyt MDF lakierowane 102x210cm

2,142  m2

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,65

Cieśle gr.II r-g 0,31

Malarze gr.II r-g 0,85

Robotnicy gr.I r-g 0,49

Materiały



Rodos 6.8.38.2 [12481]

Kosztorys Strona 91/130

Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Drzwi z płyty MDF lakierowane 102x210cm kpl (1)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,03

2.2.  Pomieszczenie ne 3 + 4 - szatnia i toaleta

2.2.1.  Roboty budowlane

292 KNR 4-01 0354/09  Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2 wraz ze zdjęciem
skrzydła

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,31

293 KNR 4-01 0348/03  Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

3,240  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,95

294 KNR 4-01 0349/02  Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł i 
gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z tynkami i okładzinami

3,210  m3

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 7,1

295 KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości 
ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - powiększenie 
otworów drzwiowych

0,260  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 8,63

296 KNR 4-01 0819/15  Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

8,400  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,38

297 KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie cementowej lub wykładziny

9,159  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92

298 KNR 4-04 1105/01  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku

5,666  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,7

Materiały

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3 1

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,325

299 KNR 4-04 1105/02  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 
km odległości ponad 1km - do 5km

 (Krotność= 4)

5,666  m3

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,037

300 KNR 4-01 1202/08  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi do 5m2

37,479  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,102

Materiały

Mydło techniczne (szare) kg 0,022

Wapno suchogaszone t 0,00088

Piasek m3 0,001

Materiały pomocnicze % 2
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301 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścian lub zamurowań otworów w ścianach z 
cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

0,221  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 6,89

Cieśle gr.II r-g 0,25

Robotnicy gr.I r-g 8,23

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 372

Cement portlandzki 35 kg 61,8

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,051

Piasek m3 0,322

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 2,11

302 KNR 2-02U2 0188/06  Ściany budynków z bloczków z betonu komórkowego o 
długości 59cm i grubości 18cm na zaprawie klejowej

6,420  m2

Robocizna

Murarze gr.III r-g 0,49

Cieśle gr.II r-g 0,11

Robotnicy gr.I r-g 0,26

Materiały

Bloczki z betonu komórkowego 59x18x24cm szt 7,18

Zaprawa klejowa do gazobetonu kg 4,92

Materiały pomocnicze % 1,5

303 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd 
dla belek

0,075  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 7,84

Cieśle gr.II r-g 0,87

Robotnicy gr.I r-g 12,59

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 401

Cement portlandzki 35 kg 108

Piasek m3 0,28

Drewno na stemple m3 0,081

Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,056

Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,117

Gwoździe budowlane kg 2,68

Klamry ciesielskie kg 4,69

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 3,48

304 KNR 2-02 0126/05  Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19

2,400  m

Robocizna

Murarze gr.III r-g 0,11

Robotnicy gr.I r-g 0,09

Materiały

Nadproża prefabrykowane L-19 m 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02

305 KNR 2-02 1102/02  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm 
pod posadzki zatarte na gładko

9,160  m2

Robocizna
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Betoniarze gr.II r-g 0,5719

Robotnicy gr.I r-g 0,0869

Materiały

Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206

Cement portlandzki 35 t 0,0003

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0313

Środek transportowy m-g 0,0006

306 KNR 2-02U2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

9,160  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

307 KNR 2-02U2 2805/06  Posadzki jednobarwne z płytek 75x75cm w 
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości 
warstwy 5mm

9,160  m2

Robocizna

Glazurnicy gr.III r-g 1,22

Robotnicy gr.I r-g 0,12

Materiały

Płytki posadzkowe 75x75cm m2 1,04

Zaprawa klejąca elastyczna kg 7,22

Zaprawa spoinująca kg 0,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03

Środek transportowy m-g 0,04

308 KNR 2-02 1113/08  Cokoły stolarskie wys.15cm

7,540  m

Robocizna

Posadzkarze gr.III r-g 0,0781

Robotnicy gr.I r-g 0,0045

Materiały

Cokoły stolarskie m 1,16

Wkręty do drewna kg 0,03

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0004

Środek transportowy m-g 0,0012

309 KNR 4-01 0711/14  Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z 
zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na 
stropach płaskich

2,140  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 1,28

Robotnicy gr.II r-g 0,09

Robotnicy gr.I r-g 0,62
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Materiały

Cement portlandzki 35 t 0,0052

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0048

Piasek m3 0,0266

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,04

310 KNR 4-01 0716/01  Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi 
pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich

14,840  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,64

Robotnicy gr.II r-g 0,09

Robotnicy gr.I r-g 0,17

Materiały

Cement portlandzki 35 t 0,0052

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0048

Piasek m3 0,0266

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,04

311 KNR 0-14 2011/01  Obudowa na rusztach pojedynczych jednowarstwowa z płyt 
GK gr.12,5mm wodoodpornych

3,416  m2

Robocizna

Montażyści gr.III r-g 1,084

Montażyści gr.II r-g 0,7223

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,05

Kształtowniki profilowane U-50x0,60 m 0,76

Kształtowniki profilowane C-50x0,60 m 2,05

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06

Wkręty do blach samogwintujące szt 17

Gips budowlany szpachlowy t 0,00132

Taśma spoinowa m 2,264

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,021

Środek transportowy m-g 0,016

312 KNR 2-02 0829/01  Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej

14,133  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,2426

Robotnicy gr.I r-g 0,0607

Materiały

Zaprawa klejąca elastyczna kg 4,75

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0072

313 KNR 2-02 0829/03  Licowanie ścian płytkami 6x24,6cm na klej

14,133  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.III r-g 1,6288
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Posadzkarze gr.II r-g 0,9404

Robotnicy gr.I r-g 0,1463

Materiały

Płytki ceramiczne ścienne 6x24,6cm m2 1,02

Zaprawa klejąca elastyczna kg 5,2

Zaprawa spoinująca kg 1,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0283

Środek transportowy m-g 0,0255

314 KNR 2-02 1021/02  Zabudowa meblowa z płyt MDF

2,457  m2

Robocizna

Stolarze gr.II r-g 1,38

Robotnicy gr.I r-g 0,61

Materiały

Szafy wnękowe m2 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,16

Środek transportowy m-g 0,09

315 KNR 4-01 1202/08  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi do 5m2

9,160  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,102

Materiały

Mydło techniczne (szare) kg 0,022

Wapno suchogaszone t 0,00088

Piasek m3 0,001

Materiały pomocnicze % 2

316 KNR 2-02U2 0841/02  Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na 
stropach

9,160  m2

Robocizna

Tynkarze gr.II r-g 0,29

Cieśle gr.II r-g 0,04

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Masa tynkarska kg 14,88

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,009

Wyciąg m-g 0,02

317 KNR 2-02 2009/04  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o 
podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

9,160  m2

Robocizna

Montażyści gr.III r-g 0,1366

Montażyści gr.II r-g 0,1366

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00336

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt



Rodos 6.8.38.2 [12481]

Kosztorys Strona 96/130

Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Mieszarka do zapraw m-g 0,004

Wyciąg m-g 0,02

Środek transportowy m-g 0,0033

318 KNR 2-02U2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

9,160  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

319 KNR 4-01 1202/09  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5m2

32,088  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,092

Materiały

Mydło techniczne (szare) kg 0,022

Wapno suchogaszone t 0,00088

Piasek m3 0,001

Materiały pomocnicze % 2

320 KNR 2-02U2 0841/01  Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na 
ścianach

32,088  m2

Robocizna

Tynkarze gr.II r-g 0,25

Cieśle gr.II r-g 0,02

Robotnicy gr.I r-g 0,05

Materiały

Mieszanka tynkowa sucha kg 14,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,009

Wyciąg m-g 0,02

321 KNR 2-02 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z 
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

32,088  m2

Robocizna

Montażyści gr.III r-g 0,1213

Montażyści gr.II r-g 0,1213

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004

Wyciąg m-g 0,02

Środek transportowy m-g 0,0032

322 KNR 2-02U2 1134.1/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
pionowych

32,088  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,08

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,22
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Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

323 KNR 2-02 1505/03  Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi 
wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

41,248  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,0673

Materiały

Farba lateksowo-akrylowa dm3 0,276

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003

324 KNR 2-02 1203/01  Analogia - Drzwi drewniane przeciwpożarowe EIS30 z 
samozamykaczem

2,184  m2

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,65

Cieśle gr.II r-g 0,31

Malarze gr.II r-g 0,85

Robotnicy gr.I r-g 0,49

Materiały

Drzwi drewniane 104x210cm EIS30 kpl (1)

Samozamykacz kpl (1)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,03

2.3.  Pomieszczenie nr 5 - sala konferencyjna

347 KNR 4-01 0818/05  Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

64,680  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,18

348 KNR 4-01 0429/06  Rozbiórka sufitu podwieszanego

64,680  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,18

349 KNR 4-04 1105/01  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku

3,881  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,7

Materiały

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3 1

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,325

350 KNR 4-04 1105/02  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 
km odległości ponad 1km - do 5km

 (Krotność= 4)

3,881  m3

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,037

351 KNR 2-02 1118/01  Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na 
klej

64,680  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,1644
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Robotnicy gr.I r-g 0,0548

Materiały

Zaprawa klejąca elastyczna kg 4,75

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0093

Środek transportowy m-g 0,0001

352 KNR 2-02U2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

64,680  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

353 KNR 2-02U2 2806/06  Posadzki jednobarwne z płytek 75x75cm w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości 
warstwy 5mm

64,680  m2

Robocizna

Glazurnicy gr.III r-g 0,9

Robotnicy gr.I r-g 0,12

Materiały

Płytki posadzkowe 75x75cm m2 1,02

Zaprawa klejąca elastyczna kg 7,22

Zaprawa spoinująca kg 0,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03

Środek transportowy m-g 0,04

354 KNR 2-02 1113/08  Cokoły stolarskie wys.15cm

29,140  m

Robocizna

Posadzkarze gr.III r-g 0,0781

Robotnicy gr.I r-g 0,0045

Materiały

Cokoły stolarskie m 1,16

Wkręty do drewna kg 0,03

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0004

Środek transportowy m-g 0,0012

355 KNR 0-14 2012/01  Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi 
akustycznymi gr.12,5mm na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z 
kształtowników CD i UD

64,680  m2

Robocizna

Montażyści gr.III r-g 1,2081

Montażyści gr.II r-g 0,8054

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe akustyczne gr.12,5mm m2 1,05

Kształtowniki profilowane CD-60/27 m 1,9
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Kształtowniki profilowane UD-28/27 m 0,4

Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,38

Pręty mocujące szt 1,52

Wieszak w 60/100 szt 1,52

Wkręty do płyt gipsowych szt 18,5

Gips budowlany szpachlowy t 0,0003

Taśma zbrojąca m 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,045

Środek transportowy m-g 0,0176

356 KNR 2-02U2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

64,680  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

357 KNR 2-02 1505/05  Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi 
wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

64,680  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,21

Materiały

Farba lateksowo-akrylowa dm3 0,259

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0032

358 KNR 4-01 1202/09  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5m2

102,000  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,092

Materiały

Mydło techniczne (szare) kg 0,022

Wapno suchogaszone t 0,00088

Piasek m3 0,001

Materiały pomocnicze % 2

359 KNR 2-02U2 0841/01  Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na 
ścianach

102,000  m2

Robocizna

Tynkarze gr.II r-g 0,25

Cieśle gr.II r-g 0,02

Robotnicy gr.I r-g 0,05

Materiały

Mieszanka tynkowa sucha kg 14,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,009

Wyciąg m-g 0,02
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360 KNR 2-02U2 1134.1/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
pionowych

102,000  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,08

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,22

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

361 KNR 2-02 0829/03  Analogia - Montaż luster gr.5mm na klej montażowy

16,302  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.III r-g 1,6288

Posadzkarze gr.II r-g 0,9404

Robotnicy gr.I r-g 0,1463

Materiały

Lustro m2 1,02

Klej montażowy opk 2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0283

Środek transportowy m-g 0,0255

362 KNR 2-02u1 000200/03  Ruszt drewniany pod okładzinę z płyt MDF na ścianach 
tynkowanych na podłożu ceglanym

14,700  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,88

Materiały

Listwy z drewna iglastego m 2,14

Kołki rozporowe plastykowe szt 6

Materiały pomocnicze % 0,5

363 KNR 2-02 0829/03  Analogia - Zabudowa stolarska z płyt MDF gr.18mm 
fornirowanych

14,700  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.III r-g 1,6288

Posadzkarze gr.II r-g 0,9404

Robotnicy gr.I r-g 0,1463

Materiały

Płyty MDF fornirowane gr.18mm m2 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0283

Środek transportowy m-g 0,0255

364 KNR 2-02 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z 
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

66,633  m2

Robocizna

Montażyści gr.III r-g 0,1213

Montażyści gr.II r-g 0,1213

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
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Mieszarka do zapraw m-g 0,004

Wyciąg m-g 0,02

Środek transportowy m-g 0,0032

365 KNR 2-02 1505/03  Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi 
wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

66,633  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,0673

Materiały

Farba lateksowo-akrylowa dm3 0,276

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003

366 KNR 2-02 1203/01  Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm

2,142  m2

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,65

Cieśle gr.II r-g 0,31

Malarze gr.II r-g 0,85

Robotnicy gr.I r-g 0,49

Materiały

Drzwi drewniane 102x210cm kpl (1)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,03

367 KNR 2-02 1203/01  Analogia - Drzwi przesuwne automatyczne 90x210cm

1,890  m2

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,65

Cieśle gr.II r-g 0,31

Malarze gr.II r-g 0,85

Robotnicy gr.I r-g 0,49

Materiały

Drzwi drewniane przesuwne aytomatyczne 90x210cm kpl (1)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,03

2.4.  Klatka schodowa

368 KNR 4-04 0804/02  Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych

13,400  m

Robocizna

Spawacze gr.II r-g 0,05

Robotnicy gr.I r-g 0,88

Materiały

Tlen techniczny sprężony m3 0,068

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,008

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,06

369 KNR 4-01 0354/08  Wykucie z muru krat stalowych o powierzchni ponad 2m2

13,541  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,84

370 KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie cementowej lub wykładziny

42,228  m2
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Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92

371 KNR 4-04 1105/01  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku

1,267  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,7

Materiały

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3 1

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,325

372 KNR 4-04 1105/02  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 
km odległości ponad 1km - do 5km

 (Krotność= 4)

1,267  m3

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,037

373 KNR 2-02 1121/01  Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek 
układanych na klej metodą kombinowaną

42,228  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,217

Robotnicy gr.I r-g 0,0548

Materiały

Zaprawa klejąca elastyczna kg 4,75

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0072

374 KNR 2-02U2 2810/06  Okładziny schodów z płytek 60x30cm na zaprawach 
klejowych o grubości warstwy 5mm

42,228  m2

Robocizna

Glazurnicy gr.III r-g 2,16

Robotnicy gr.I r-g 0,12

Materiały

Płytki posadzkowe 60x30cm m2 1,05

Zaprawa klejąca elastyczna kg 7,22

Zaprawa spoinująca kg 0,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03

Środek transportowy m-g 0,04

375 KNR 2-02 1122/01  Przygotowanie podłoża pod cokoliki o wysokości 10cm na 
schodach z płytek układanych na klej

14,900  m

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,0315

Robotnicy gr.I r-g 0,0061

Materiały

Zaprawa klejąca elastyczna kg 0,48

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,001

Środek transportowy m-g 0,0001

376 KNR 2-02 1122/07  Cokoliki o wysokości 10cm na schodach, z płytek z 
przecinaniem układanych na klej
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14,900  m

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,6655

Robotnicy gr.I r-g 0,0129

Materiały

Płytki posadzkowe 60x30cm m2 0,1035

Zaprawa klejąca elastyczna kg 0,52

Zaprawa spoinująca kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0035

Środek transportowy m-g 0,002

377 KNR 2-02 1113/08  Cokoły stolarskie wys.15cm

15,000  m

Robocizna

Posadzkarze gr.III r-g 0,0781

Robotnicy gr.I r-g 0,0045

Materiały

Cokoły stolarskie m 1,16

Wkręty do drewna kg 0,03

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0004

Środek transportowy m-g 0,0012

378 KNR 2-02 1207/04  Balustrady schodowe z pretów stalowych i pochwytem 
drewnianym

13,400  m

Robocizna

Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 0,63

Spawacze gr.II r-g 0,52

Murarze gr.II r-g 0,4

Murarze gr.II r-g 0,49

Robotnicy gr.I r-g 0,34

Operatorzy gr.II r-g 0,02

Materiały

Balustrady stalowe m 1

Pochwyt dębowy m 1

Farba olejna do gruntowania dm3 0,07

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,06

Elektrody do stali niskostopowych kg 0,06

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,74

Środek transportowy m-g 0,01

379 KNR 2-02 1208/03  Pochwyt dębowy na wspornikach

23,480  m

Robocizna

Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 0,21

Murarze gr.II r-g 0,49

Malarze gr.II r-g 0,15

Robotnicy gr.I r-g 0,11

Operatorzy gr.II r-g 0,02

Materiały

Pochwyt dębowy m 1

Zaprawa cementowa M12 m3 0,001
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Farba olejna do gruntowania dm3 0,017

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,016

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02

2.5.  Pomieszczenia nr 7 + 8 + 9 - sekretariat, pomieszczenie wójta i 
pomieszczenie sekretarza - piętro I

380 KNR 4-01 0816/06  Rozebranie posadzek drewnianych z oderwaniem listew lub 
cokołów

34,370  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,75

381 KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie cementowej lub wykładziny

31,190  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92

382 KNR 4-01 0429/06  Rozbiórka sufitu podwieszanego

34,370  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,18

383 KNR 4-01 0354/09  Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2 wraz ze zdjęciem
skrzydła

3,000  szt

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,31

384 KNR 4-01 0354/10  Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2m2 wraz ze 
zdjęciem skrzydła

5,325  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,63

385 KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości 
ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

0,326  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 8,63

386 KNR 4-04 1105/01  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu wraz z opłatą za składowanie odpadów na wysypisku

4,944  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,7

Materiały

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3 1

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,325

387 KNR 4-04 1105/02  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 
km odległości ponad 1km - do 5km

 (Krotność= 4)

4,944  m3

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,037

388 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścian lub zamurowań otworów w ścianach z 
cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

1,657  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 6,89

Cieśle gr.II r-g 0,25

Robotnicy gr.I r-g 8,23

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 372

Cement portlandzki 35 kg 61,8

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,051

Piasek m3 0,322
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Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 2,11

389 KNR 4-01 0716/01  Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi 
pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich

13,254  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,64

Robotnicy gr.II r-g 0,09

Robotnicy gr.I r-g 0,17

Materiały

Cement portlandzki 35 t 0,0052

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0048

Piasek m3 0,0266

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,04

390 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd 
dla belek

0,075  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 7,84

Cieśle gr.II r-g 0,87

Robotnicy gr.I r-g 12,59

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 401

Cement portlandzki 35 kg 108

Piasek m3 0,28

Drewno na stemple m3 0,081

Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,056

Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,117

Gwoździe budowlane kg 2,68

Klamry ciesielskie kg 4,69

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 3,48

391 KNR 2-02 0126/05  Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19

2,400  m

Robocizna

Murarze gr.III r-g 0,11

Robotnicy gr.I r-g 0,09

Materiały

Nadproża prefabrykowane L-19 m 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02

392 KNR 2-02 1118/01  Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na 
klej

65,560  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,1644

Robotnicy gr.I r-g 0,0548

Materiały

Zaprawa klejąca elastyczna kg 4,75

Materiały pomocnicze % 1,5
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Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0093

Środek transportowy m-g 0,0001

393 KNR 2-02U2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

65,560  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

394 KNR 2-02U2 2806/06  Posadzki jednobarwne z płytek 75x75cm w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości 
warstwy 5mm

65,560  m2

Robocizna

Glazurnicy gr.III r-g 0,9

Robotnicy gr.I r-g 0,12

Materiały

Płytki posadzkowe 75x75cm m2 1,02

Zaprawa klejąca elastyczna kg 7,22

Zaprawa spoinująca kg 0,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03

Środek transportowy m-g 0,04

395 KNR 2-02 1113/08  Cokoły stolarskie wys.15cm

46,520  m

Robocizna

Posadzkarze gr.III r-g 0,0781

Robotnicy gr.I r-g 0,0045

Materiały

Cokoły stolarskie m 1,16

Wkręty do drewna kg 0,03

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0004

Środek transportowy m-g 0,0012

396 KNR 0-14 2012/01  Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5mm 
na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD

34,370  m2

Robocizna

Montażyści gr.III r-g 1,2081

Montażyści gr.II r-g 0,8054

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr.12,5mm m2 1,05

Kształtowniki profilowane CD-60/27 m 1,9

Kształtowniki profilowane UD-28/27 m 0,4

Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,38

Pręty mocujące szt 1,52

Wieszak w 60/100 szt 1,52

Wkręty do płyt gipsowych szt 18,5

Gips budowlany szpachlowy t 0,0003

Taśma zbrojąca m 1
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Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,045

Środek transportowy m-g 0,0176

397 KNR 2-02U2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

34,370  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

398 KNR 2-02 1505/05  Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi 
wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

34,370  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,21

Materiały

Farba lateksowo-akrylowa dm3 0,259

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0032

399 KNR 4-01 1202/09  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5m2

31,190  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,092

Materiały

Mydło techniczne (szare) kg 0,022

Wapno suchogaszone t 0,00088

Piasek m3 0,001

Materiały pomocnicze % 2

400 KNR 2-02U2 0841/02  Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na 
stropach

31,190  m2

Robocizna

Tynkarze gr.II r-g 0,29

Cieśle gr.II r-g 0,04

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Masa tynkarska kg 14,88

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,009

Wyciąg m-g 0,02

401 KNR 2-02U2 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

31,190  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5



Rodos 6.8.38.2 [12481]

Kosztorys Strona 108/130

Aranżacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Malechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

402 KNR 2-02 2009/04  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o 
podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

31,190  m2

Robocizna

Montażyści gr.III r-g 0,1366

Montażyści gr.II r-g 0,1366

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00336

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004

Wyciąg m-g 0,02

Środek transportowy m-g 0,0033

403 KNR 2-02 1505/03  Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi 
wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

31,190  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,0673

Materiały

Farba lateksowo-akrylowa dm3 0,276

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003

404 KNR 2-02U2 0841/01  Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na 
ścianach

186,720  m2

Robocizna

Tynkarze gr.II r-g 0,25

Cieśle gr.II r-g 0,02

Robotnicy gr.I r-g 0,05

Materiały

Masa tynkarska kg 14,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,009

Wyciąg m-g 0,02

405 KNR 2-02U2 1134/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
pionowych

186,720  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,08

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,22

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

406 KNR 2-02 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z 
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

186,720  m2

Robocizna
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Montażyści gr.III r-g 0,1213

Montażyści gr.II r-g 0,1213

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004

Wyciąg m-g 0,02

Środek transportowy m-g 0,0032

407 KNR 2-02 1505/03  Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi 
wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

186,720  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,0673

Materiały

Farba lateksowo-akrylowa dm3 0,276

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003

408 KNR 2-02 1218/01  Montaż lustra d=150cm, d=100cm

2,000  szt

Robocizna

Murarze gr.II r-g 0,6765

Malarze gr.II r-g 0,0501

Robotnicy gr.I r-g 0,041

Materiały

Lustro d=150cm kpl (1)

Lustro d=100cm kpl (1)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0042

409 KNR 2-02 1203/01  Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm

4,284  m2

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,65

Cieśle gr.II r-g 0,31

Malarze gr.II r-g 0,85

Robotnicy gr.I r-g 0,49

Materiały

Drzwi drewniane 102x210cm kpl (2)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,03

410 KNR 2-02 1203/01  Analogia - Drzwi przesuwne automatyczne 90x210cm

1,890  m2

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,65

Cieśle gr.II r-g 0,31

Malarze gr.II r-g 0,85

Robotnicy gr.I r-g 0,49

Materiały

Drzwi drewniane przesuwne aytomatyczne 90x210cm kpl (1)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
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Środek transportowy m-g 0,03

3.  Konstrukcja wsporcza wg projektu klimatyzacji

3.1.  1. Konstrukcja podestów

411 KNR 0-21 4007/03  Podesty z płyt OSB Firestop gr.22mm

6,960  m2

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,25

Materiały

Pły OSB Firestop gr.22mm m2 1,1

Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,01

412 KNR 0-21 4005/01  Belki i podpory podestów o szerokości do 160mm

41,200  mb

Robocizna

Cieśle gr.III r-g 0,52

Cieśle gr.II r-g 0,38

Materiały

Deski iglaste obrzynane nasycone 38mm m3 0,006

Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,03

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,01

3.2.  2. Konstrukcja wsporcza

413 KNNR 7 0206/01  Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 5kg - 
konstrukcja wsporcza

0,032  t

Robocizna

Robotnicy r-g 153

Materiały

Elektrody do spawania stali niskowęglowych 3,25mm szt 25

Tlen techniczny sprężony m3 1,8

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt

Środek transportowy m-g 3,1

Spawarka m-g 17

414 KNNR 7 0904/01  Malowanie konstrukcji wsporczych

0,032  t

Robocizna

Robotnicy r-g 23,2

Materiały

Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna dm3 0,75

Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 6,53

Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych dm3 0,61

Płyty pomostowe robocze m2 0,306

Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm m3 0,015

Drabiny stalowe kg 2,73

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,03

4.  Roboty budowlane kotłownia

4.1.  Prace budowlane w kotłowni

133 KNR 4-01 0901/01  Demontaż istniejących drzwi do kotłowni

1,000  szt
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Robocizna

Stolarze gr.II r-g 0,74

Robotnicy gr.I r-g 0,08

Materiały

Pokost olejno-żywiczny dm3 0,04

Klej kostny kg 0,02

Papier ścierny 100szt 0,01

Materiały pomocnicze % 3

134 KNR 2-02u2 1026/05  Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych do kotłowni o 
odporności ogniowej EI 30, szerokości 90cm z zamknięciem beklamkowym 
otwierające sie pod naciskiem  na zewnątrz pomieszczenia

1,000  kpl

Robocizna

Monterzy gr.II r-g 2,46

Robotnicy gr.I r-g 0,31

Materiały

Drzwi wewnętrzne do kotłowni o odporności ogniowej EI 30, szerokości 90cm z 
zamknięciem beklamkowym otwierające sie pod naciskiem  na zewnątrz 
pomieszczenia

m2 1

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej szt 5,99

Uszczelki z pianki poliuretanowej m 6,78

Masa uszczelniająca silikonowa kg 0,28

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,06

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,07

135 KNR 2-02u1 B-0202-001900/03  Posadzki z płytek terakotowych GRES 
szkliwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy 
zastosowaniu masy klejącej CERESIT CT85 i spoinowaniu zaprawą CERESIT 
CM31

9,000  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,1597

Materiały

Płytki ceramiczno-terakotowe szkliwione 30x30cm m2 1,04

Zaprawa klejowa Ceresit CT 85 kg 2,7

Zaprawa do spoinowania CERSIT CE35 kg 0,36

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0333

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0357

136 KNR 2-02u1 B-0202-001700/04  Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 
szkliwionymi 30x30cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i 
wyrównanym podłożu

25,200  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,2

Materiały

Płytki ścienne kamionkowe szkliwione 30x30cm m2 1,05

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 2,84

Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80 m3 0,00014

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,032

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0321

137 KNR 4-01 1204/01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów

9,000  m2

Robocizna
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Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna biała dm3 0,298

Materiały pomocnicze % 2

138 KNR-W 4-01 0335/11  Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,47

139 KNR-W 4-01 0335/09  Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)

5,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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1.  Rpboty budowlane wg projektu termomodernizacji i rozbudowy

1.1.  Roboty rozbiórkowe

1 Kalkulacja indywidualna  Demontaż elementów na elewacji np. tabliczek administracyjnych kpl 1,000

2 Kalkulacja indywidualna  Demontaż aluminiowego Masztu do szerokopasmowego internetu 
h=12,0 m, z urządzeniami i okablowaniem, przekazanie konstrukcji i urządzeń inwestorowi

kpl 1,000

3 Kalkulacja indywidualna  Demontaż masztów telekomunikacyjnych i antenowych 3 szt, jeden 
maszt na szczycie wysokim od strony _Płn zostaje. Zdemontowane maszty przekazać 
inwestorowi

kpl 3,000

4 KNR 4-01 0354/03  Wykucie z muru okien o powierzchni do 1m2 szt 11,000

5 KNR 4-01 0354/04  Wykucie z muru okien o powierzchni do 2m2 szt 29,000

6 KNR 4-01 0354/05  Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2m2 m2 69,618

7 KNR 4-01 0354/10  Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 m2 3,006

8 KNR 4-01 0354/12  Wykucie z muru parapetów wewnętrznych i zewnętrznych m 206,400

9 KNR 4-01 0354/09  Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2 wraz ze zdjęciem skrzydła szt 57,000

10 KNR 4-01 0354/10  Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2m2 wraz ze zdjęciem 
skrzydła

m2 3,505

11 KNR 4-01 0212/03  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3 5,838

12 KNR 4-01 0212/01  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do
15cm

m3 0,157

13 KNR 4-01 0212/04  Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2 9,330

14 KNR 4-01 0208/03  Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu 
żwirowego o grubości 30cm

szt 6,000

15 KNR 4-01 0349/02  Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł i gazobetonu na 
zaprawie cementowo-wapiennej wraz z tynkami i okładzinami

m3 0,988

16 KNR 4-01 0329/02  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 
1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

m2 7,140

17 KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 
ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

m3 15,751

18 KNR 4-01 0819/15  Rozebranie wykładziny ściennej z płytek klinkierowych m2 110,469

19 KNR 4-01 0701/05  Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, 
filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej

m2 682,892

20 KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 
cementowej

m2 613,030

21 KNR 4-04 0504/06  Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie m2 65,090

22 KNR 4-04 0804/01  Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji 
I

m 14,000

23 KNR 2-25 0307/03  Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych - 
do ponownego wbudowania

m2 18,600

24 KNR 4-01 0535/08  Rozbiórka obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2 95,340

25 KNR 4-01 0535/06  Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 80,000

26 KNR 4-01 0535/04  Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku m 56,600

27 KNR 4-01 0508/03  Rozbiórka pokrycia z dachówki m2 476,700

28 KNR 2-31 0815/07  Rozebranie chodników z płyt betonowych m2 115,000

29 KNR 4-01 0209/03  Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubości do 
20cm w elementach z betonu żwirowego

m2 0,251

30 KNR 2-02 1101/03  Wypełnienie otworów żwirem m3 0,050

31 Kalkulacja indywidualna  Przykrycie istniejącego wpustu siatką i matą drenażową kpl 1,000

32 KNR 2-02 1101/03  Zasypanie zejścia do piwnicy gruzobetonem (gruz z rozbiórki) m3 27,048

33 KNR 4-04 1105/01  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 
odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu wraz z opłatą za 
składowanie odpadów na wysypisku

m3 124,511

34 KNR 4-04 1105/02  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 
odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5km

m3 124,511

 (Krotność= 4)

1.2.  Roboty murowe

35 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścian lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej

m3 26,542

36 KNR 4-01 0303/02  Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów
w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2 9,063

37 NNRNKB 8 0190a/04  Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i 
grubości 12cm na zaprawie klejowej

m2 36,049

38 KNR 4-01 0346/03  Wykucie gniazd o głębokości do 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na
zaprawie cementowo-wapiennej

szt 2,000

39 KNR 2-02 0120/02  Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2cegły m2 18,284

40 KNR 0-23 2613/01  Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej 
twardej gr.15cm

m2 20,969

41 KNR 2-02 0126/05  Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 m 36,800

42 KNR 2-02 0122/05  Kanały wentylacyjne z pustaków systemowych m 26,600
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1.3.  Elementy konstrukcyjne i szyb windowy

43 KNR 2-01 0301/02  Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1km w gruncie kategorii III

m3 45,504

44 KNR 2-01 0214/04  Nakłady za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 
1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, 
grunt kategorii III-IV - do 5km

m3 45,504

 (Krotność= 8)

45 KNR 2-01 0311/02  Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w 
gruncie kategorii III

m3 109,500

46 KNR 2-01 0317/02  Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach 
suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m 
grunt kategorii III-IV

m3 6,816

47 KNR 2-01 0320/02  Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 
0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV

m3 6,816

48 KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe C 10/12 na podłożu gruntowym m3 1,089

49 KNR 2-02 0202.1/01  Ławy fundamentowe żelbetowe C 25/30 prostokątne o szerokości do 
0,6m z układaniem betonu za pomocą pompy

m3 4,356

50 KNR 2-02 0204.1/01  Stopy fundamentowe żelbetowe C 25/30 prostokątne z układaniem 
betonu z zastosowaniem pompy o objętości do 0,5m3

m3 0,047

51 KNR 2-02 0205.1/01  Płyty fundamentowe żelbetowe C 25/30 z układaniem betonu za pomocą 
pompy

m3 5,050

52 KNR 2-02 0216.1/02  Płyty żelbetowe C 25/30 stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem 
betonu za pomocą pompy

m2 57,731

53 KNR 2-02 0216.1/05  Płyty żelbetowe C 25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - 
dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty - do 18cm

m2 52,954

 (Krotność= 3)

54 KNR 2-02 0216.1/05  Płyty żelbetowe C 25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - 
dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty - do 20cm

m2 4,777

 (Krotność= 5)

55 Dylatacja ścian m2 45,630

56 KNR 2-02 0207.1/01  Ściany żelbetowe C25/30 grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą 
pompy o wysokości do 3,0m

m2 322,917

57 KNR 2-02 0207.1/07  Ściany żelbetowe C25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - 
dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - do 12cm

m2 7,536

 (Krotność= 4)

58 KNR 2-02 0207.1/07  Ściany żelbetowe C25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - 
dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - do 15cm

m2 8,554

 (Krotność= 7)

59 KNR 2-02 0207.1/07  Ściany żelbetowe C25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - 
dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - do 17cm

m2 5,274

 (Krotność= 9)

60 KNR 2-02 0207.1/07  Ściany żelbetowe C25/30 z układaniem betonu za pomocą pompy - 
dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - do 20cm

m2 301,553

 (Krotność= 12)

61 KNR 4-01 0203/10  Uzupełnienie betonu C 25/30 w elementach konstrukcyjnych schodów 
prostych

m3 4,690

62 KNR 2-02 1106/07  Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 35,980

63 KNR 4-01 0422/01  Podstemplowania stropów z deskowaniem m 56,800

64 KNR 4-01 0422/05  Rozebranie stemplowań z deskowaniem m 56,800

65 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek m3 3,113

66 KNR 4-01 0313/05  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik HEB 100mm m 25,360

67 KNR 4-01 0313/05  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik PE 120mm m 59,200

68 KNR 4-01 0313/05  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik PE 140mm m 44,220

69 KNR 4-01 0313/05  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 100mm m 3,520

70 KNR 4-01 0313/05  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych kątownik montażowy 
100x50x8mm

m 19,970

71 KNR 4-03 1017/18  Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 20mm i głębokości do 
20mm w metalu

szt 216,000

72 KNR 4-03 1015/03  Analogia - Skręcenie belek stalowych szt 108,000

73 KNR 4-01 0703/03  Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na 
rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane

m 132,300

74 KNR 4-01 0704/03  Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach m2 37,791

75 KNR 2-02 0210.1/02  Belki i podciągi żelbetowe C 25/30 o stosunku długości deskowanego 
obwodu do przekroju do 10 z układaniem betonu za pomocą pompy

m3 2,788

76 KNR 2-02 0210.1/05  Belki i podciągi żelbetowe C 25/30 o stosunku długości deskowanego 
obwodu do przekroju do 16 z układaniem betonu za pomocą pompy

m3 0,727

77 KNR 2-02 0210.1/06  Belki i podciągi żelbetowe C 25/30 o stosunku długości deskowanego 
obwodu do przekroju ponad 16 z układaniem betonu za pomocą pompy

m3 0,409

78 KNR 4-01 0210/02  Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040m2 w 
elementach z betonu żwirowego

m 0,800
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79 KNR 4-01 0207/06  Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,045m2 w podłożach, stropach i 
ścianach bez deskowań i stemplowań gruzobetonem

m 0,800

80 KNR 4-01 0203/08  Uzupełnienie betonu w płytach stropowych m3 0,356

81 KNR 2-05 0208/05  Montaż ramy stalowej wraz z wszystkimi niezbędnymi pracami t 0,298

82 KNR 2-05 0208/05  Montaż konstrukcji stalowej pod szyb klapy dymowej t 0,632

83 KNNR 7 0904/02  Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji 
stalowych

t 0,930

84 KNR 2-02 0216.1/02  Płyty żelbetowe C16/20 stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem 
betonu za pomocą pompy

m2 0,490

85 KNR 2-02 0216.1/05  Płyty żelbetowe C16/20 z układaniem betonu za pomocą pompy - 
potrącenie za każdy 1cm różnicy w grubości płyty - do 10cm

m2 -0,490

 (Krotność= 5)

86 KNR 2-02 1101/04  Podkłady murarskie z gruzu komórkowego lub keramzytu na stropie m3 0,049

87 KNR 2-02 1101/02  Podkłady betonowe C 16/20 na stropie m3 0,070

88 KNR 2-02 1218/02  Analogia - Montaż kotew wklejanych szt 11,000

89 KNR 2-02 0290/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków
i budowli

t 0,132

90 KNR 2-02 0290/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach 
budynków i budowli

t 5,914

91 KNR 2-05 0208/05  Montaż konstrukcji stalowej - stal profilowa t 0,017

1.4.  Wzmocnienie ścian i stropów

92 Kalkulacja indywidualna  Wykucie spoin, oczyszczenie, wklejenie prętów i wypełnienie spoin 
systemowymi masami iniekcyjnymi

m 33,400

93 KNR 4-01 1303/01  Wykonanie i montaż klamer z blachy kg 146,658

94 KNR 4-01 0313/05  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 140mm m 8,000

95 KNR 4-03 1017/18  Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 20mm i głębokości do 
20mm w metalu

szt 262,000

96 KNR 2-02 1218/02  Analogia - Montaż kotew wklejanych szt 262,000

97 KNR 2-02 0290/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach 
budynków i budowli

t 0,048

98 KNR 2-02 0617/01  Analogia - Montaż taśmy antyrysowej m 9,400

1.5.  Konstrukcja dachu

99 KNR 2-02 0408/05  Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w 
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - drewno impregnowane

m3 0,627

100 KNR 2-02 0406/07  Belki o długości do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych
z tarcicy nasyconej - drewno impregnowane

m3 0,105

101 KNR 2-05 0208/05  Montaż konstrukcji stalowej - stal profilowa t 0,385

102 KNR 0-15 0526/01  Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej m 33,160

103 KNR 4-01 0904/01  Analogia - Skrócenie istniejących krokwi szt 92,000

104 KNR 4-01 0413/01  Wzmocnienie krokwi krawędziakami 7x7cm m 727,800

105 KNR 2-02 0409/06  Deski czołowe w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej m3 0,212

106 KNR 4-01 0631/01  Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków m2 200,000

1.6.  Pokrycie dachu

107 KNR 0-15 0527/02  Pokrycie dachów - membrana m2 464,610

108 KNR 2-02 0410/01  Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 478,509

109 KNR 2-02 0501/01  Pokrycie jednowarstwowe dachów papą na podłożu drewnianym - warstwa 
rozdzielająca

m2 519,180

110 KNR 2-02u2 0525/02  Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100m2 blachą aluminiową 
gr.0,7mm płaską na rąbek stojący

m2 519,180

111 KNR 2-02U2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - 
sufitów

m2 31,988

112 KNR 2-02 0616/01  Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho m2 31,988

113 KNR 2-02 0501/01  Pokrycie jednowarstwowe dachów papą  podkładową m2 25,923

114 KNR 0-15 0527/01  Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej m2 25,923

115 KNR 2-02 2004/02  Analogia - Obudowa jednowarstwowa kominów płytami OSB gr.22mm na 
rusztach metalowych wzmocnionych z wypełnieniem wełną mineralną gr.12cm

m2 54,570

116 KNR 2-02 0219/05  Nakrywy kominów o średniej grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu m2 16,320

117 KNR 2-02U2 0541/02  Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej o szerokości w rozwinięciu 
ponad 25cm

m2 95,702

118 KNR 4-01 0820/03  Montaż płyty OSB gr.18mm m2 7,075

119 KNR 2-02 0508/06  Rynny dachowe z blachy ocynkowanej kwadratowe 125mm z maskownicą 
- system bezokapowy kompletny

m 56,600

120 KNR 2-02 0510/06  Rury spustowe z PCV kwadratowe 70/80mm  - system bezokapowy 
kompletny

m 80,000

121 KNR 2-02u2 0539/04  Montaż barier śniegowych przy pokryciu dachów blachą m 56,600

122 KNR 2-02u2 0539/04  Montaż ławek kominiarskich przy pokryciu dachów blachą m 28,800

123 KNR 4-01 0322/01  Montaż stopni kominiarskich szt 6,000

124 KNR 2-02 0513/01  Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy d=15cm szt 2,000

125 Kalkulacja indywidualna  Kosz zlewowy z rurą 80x80mm długości 5mb kpl 1,000
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126 Kalkulacja indywidualna  Koryto odwadniające z wpustem dachowym d=110mm 
podgrzewanym elektrycznie

kpl 1,000

1.7.  Ocieplenie dachu i poddasza

127 KNR 2-02 0613/03  Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej 
skalnej gr.20cm układanymi na sucho - jedna warstwa

m2 202,643

128 KNR 0-14 2012/03  Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi 
gr.15mm na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD

m2 263,630

129 KNR 0-14 2012/04  Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi 
gr.15mm na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę

m2 263,630

130 KNR 2-02 0613/03  Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej 
skalnej gr.4cm układanymi na sucho - jedna warstwa

m2 0,650

131 KNR 0-14 2011/06  Obudowa ścian skośnych z płyt GK ognioodpornych gr.15mm 
dwuwarstwowa

m2 18,450

132 KNR 0-14 2010/12  Ścianki dwuwarstwowe z płyt GK ognioodpornych gr.15mm  na rusztach 
pojedynczych z pokryciem jednostronnym, wełna skalna gr.10cm

m2 1,845

133 KNR 0-14 2010/12  Ścianki dwuwarstwowe z płyt GK ognioodpornych gr.15mm  na rusztach 
pojedynczych z pokryciem jednostronnym, wełna skalna gr.5cm

m2 11,849

134 KNR 2-02 0616/01  Analogia - Izolacje z folii PE m2 19,100

135 KNR 2-02U2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych m2 262,980

136 KNR 2-02 0616/01  Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho m2 262,980

137 KNR 2-02 0613/03  Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej 
skalnej gr.24cm układanymi na sucho - jedna warstwa

m2 262,980

138 KNR 4-01 0820/03  Ułożenie podestów z płyty OSB gr.18mm m2 52,596

139 KNR 2-02 0613/03  Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej 
skalnej gr.25cm układanymi na sucho - jedna warstwa

m2 25,127

140 KNR 2-02 0613/03  Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej 
skalnej gr.5cm układanymi na sucho - jedna warstwa

m2 12,024

1.8.  Stolarka okienna

141 KNR 0-19 1022/11  Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o 
powierzchni ponad 2,5m2 - akustyczne Rw=35dB, od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe

m2 62,617

142 KNR 0-19 1022/11  Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o 
powierzchni ponad 2,5m2 - od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe

m2 2,635

143 KNR 0-19 1022/11  Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o 
powierzchni ponad 2,5m2 - obustronnie ciemnoszare

m2 17,825

144 KNR 0-19 1022/05  Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o
powierzchni do 1,0m2 - od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe

m2 6,842

145 KNR 0-19 1022/07  Montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o
powierzchni ponad 1,5m2 - od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe

m2 38,962

146 KNR 0-15 0526/02  Osadzenie okien wraz z kołnierzami w połaci dachowej szt 8,000

147 Kalkulacja indywidualna  Montaż rolet wewnętrznych szt 8,000

148 KNR 0-19 1024/04  Montaż klapy dymowej m2 2,403

149 KNR 0-15 0526/02  Montaż wyłazu dachowego 85x85cm szt 1,000

150 Kalkulacja indywidualna  Montaż termoparapetów szt 59,000

151 KNR 2-02U2 2143/02  Podokienniki z płyty MDF o szerokości do 30cm m 82,800

152 KNR 2-17 0156/01  Montaż nawiewników higrosterowalnych szt 59,000

1.9.  Ślusarka i stolarka drzwiowa

153 KNR 2-02U2 1026/06  Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne z kształtowników aluminiowych 
szklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem i pochwytem na całej wysokości, obustronnie 
ciemnoszare

m2 7,680

154 KNR 0-19 1024/11  Montaż witryn aluminiowych, obustronnie ciemnoszare m2 4,224

155 KNR 2-02U2 1026/05  Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne z kształtowników aluminiowych 
EIS30 z samozamykaczem, obustronnie ciemnoszare

m2 2,332

156 KNR 2-02 1203/02  Drzwi stalowe pełne ocieplone o powierzchni ponad 2m2 m2 2,142

157 KNR 2-02 1203/01  Analogia - Drzwi drewniane przeciwpożarowe EIS30 z samozamykaczem m2 19,446

158 KNR 2-02 1203/01  Analogia - Drzwi drewniane przeciwpożarowe EIS60 z samozamykaczem m2 17,650

159 KNR 2-02 1203/01  Analogia - Drzwi drewniane przeciwpożarowe EIS30 z samozamykaczem 
dwuskrzydłowe

m2 10,710

160 KNR 2-02 1203/01  Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm m2 44,982

161 KNR 2-02 1203/01  Analogia - Drzwi drewniane 90x200 m2 5,400

162 KNR 2-02 1203/01  Analogia - Drzwi drewniane pełne  z samozamykaczem wc m2 8,736

1.10.  Wykończenie - budynek istniejący

163 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych gr.4cm akustycznych poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho

m2 117,040

164 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych gr.3cm twardych poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho

m2 117,040

165 KNR 2-02 0616/01  Analogia - Izolacje z folii HDPE m2 117,040

166 KNR 2-02u2 1127/01  Warstwy wyrównawcze o grubości 2cm pod posadzki zatarte na ostro z 
zaprawy cementowej z zastosowaniem ciasta wapiennego wykonywane przy użyciu 
"Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2

m2 117,040
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167 KNR 2-02u2 1127/03  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki z 
zastosowaniem ciasta wapiennego wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmianę grubości o 1cm

m2 117,040

 (Krotność= 2)

168 KNR 2-02U2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych m2 594,440

169 KNR 2-02U2 1130/02  Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o 
grubości do 5mm

m2 594,440

351 KNR 2-02 1118/01  Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej m2 594,440

352 KNR 2-02U2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych m2 594,440

353 KNR 2-02U2 2806/06  Posadzki jednobarwne z płytek 75x75cm w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

m2 594,440

354 KNR 2-02u2 2809/04  Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych 
GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2

m 1.200,000

170 KNR 4-01 0711/03  Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy 
cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach

m2 30,000

171 KNR 4-01 0716/02  Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi 
pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich

m2 800,000

172 KNR 2-02 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z 
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

m2 2.668,030

173 KNR 2-02 1505/01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków 
gładkich bez gruntowania

m2 256,091

174 KNR 2-02 1505/03  Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych 
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 3.383,350

175 KNR 2-02 1215/01  Kratki wentylacyjne szt 45,000

1.11.  Wykończenie - dobudowa

176 KNR 2-02 1101/07  Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3 0,193

177 KNR 2-02U2 0618/03  Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2

m2 21,155

178 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych gr.12cm twardych poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho

m2 15,210

179 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych gr.5cm twardych poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho

m2 2,973

180 KNR 2-02 0616/01  Ułożenie geowłókniny m2 2,973

181 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych gr.3cm twardych poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho

m2 18,460

182 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych gr.4cm twardych poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho

m2 17,380

183 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych gr.3cm akustycznych poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho

m2 17,380

184 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych gr.4cm akustycznych poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho

m2 18,460

185 KNR 2-02 0616/01  Analogia - Izolacje z folii HDPE m2 51,050

186 KNR 2-02 1101/02  Podkłady betonowe na stropie m3 3,581

187 KNR 2-02 1106/07  Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 15,210

188 KNR 2-02U2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych m2 54,023

189 NNRNKB 6 2805/06  Posadzki jednobarwne z płytek gresowych w pomieszczeniach o 
powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

m2 22,780

190 NNRNKB 6 2809/02  Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek gresowych w pomieszczeniach
o powierzchni do 10m2

m 25,058

191 KNR 2-02 1113/01  Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowych klejonych do podkładu m2 28,270

192 KNR 2-02 1113/06  Listwy przyścienne m 31,097

193 KNR 0-14 2011/01  Obudowa ścian płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na 
rusztach pojedynczych jednowarstwowa

m2 17,897

194 KNR 2-02 0803/03  Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie m2 180,001

195 KNR 2-02 0810/06  Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 20cm w otworach 
o powierzchni ponad 3m2 wykonywane ręcznie

m2 5,960

196 KNR 2-02 0803/06  Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie m2 38,095

197 KNR 2-02 2009/04  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu 
szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

m2 38,095

198 KNR 2-02 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z 
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

m2 180,001

199 KNR 2-02 2009/05  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie grubości 3mm

m2 5,960

200 KNR 2-02 0815/02  Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2 50,041

201 KNR 2-02U2 2809/05  Obsadzenie narożników aluminiowych m 18,450

202 KNR 2-02U2 1134.1/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - 
ścian

m2 236,002

203 KNR 2-02U2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - 
sufitów

m2 38,095

204 KNR 2-02 1505/11  Dwukrotne malowanie farbami do betonu m2 97,697
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KNR 2-02 1505/03  Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych 
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 274,097

205 KNR 2-02 1215/01  Kratki wentylacyjne szt 2,000

1.12.  Balustrady, wycieraczki

206 KNR 2-02 1209/01  Balustrady ze stali nierdzewnej m 9,700

207 KNR 2-02 1213/01  Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3m m 3,000

208 KNR 2-02 1213/03  Drabiny z kabłąkami o długości do 4m m 1,400

209 KNR 2-02 1216/03  Podest stalowy ażurowy 165x185cm szt 1,000

210 KNR 2-02 1208/03  Pochwyty ze stali nierdzewnej m 8,000

211 KNR 2-02 1219/03  Wycieraczki stalowe ocynkowane 200x140cm szt 2,000

212 KNR 2-02 1219/03  Wycieraczki w ramie stalowej 190x140cm szt 1,000

1.13.  Ocieplenie ścian fundamentowych

213 KNR 4-01 0104/02  Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III

m3 146,895

214 KNR 2-01 0322/02  Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w 
gruncie suchym pionowych ścian wykopów głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV

m2 146,895

215 KNR 0-41 0102/01  Oczyszczenie podłoża i ręczne gruntowanie powierzchni pionowych 
nieotynkowanych pod uszczelnienia

m2 213,030

216 KNR 2-02 0603/09  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z 
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2 216,150

217 KNR 2-02 0603/09  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z 
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2 216,150

218 KNR 0-41 0115/02  Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi gr.15cm m2 173,394

219 KNR 0-41 0115/02  Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi gr.20cm m2 2,932

220 KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 176,326

221 KNR 2-02 0616/04  Izolacje pionowe z jednej warstwy folii kubełkowej m2 174,444

222 KNR 4-01 0105/02  Zasypanie wykopów z przerzutem na odległość do 3m i ubiciem warstwami
co 15cm w gruncie kategorii III

m3 146,895

1.14.  Elewacja

223 KNR 0-23 2611/02  Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją

m2 747,998

224 KNR 0-23 2611/05  Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej m2 747,998

225 KNR 0-33 22/01  Montaż listew cokołowych lub początkowych m 81,600

226 KNR 0-33 15/08  Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grubości 22cm z 
okładziną z płytek klinkierowych 25x6cm

m2 68,553

227 KNR 0-33 15/08  Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grubości 6cm z 
okładziną z płytek klinkierowych 25x6cm

m2 5,248

228 KNR 0-33 15/08  Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grubości 15cm z 
okładziną z płytek klinkierowych 25x6cm

m2 2,973

229 KNR 0-33 15/08  Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grubości 5cm z 
okładziną z płytek klinkierowych 25x6cm

m2 41,976

230 KNR 0-33 15/08  Ocieplenie ościeży płytami z wełny mineralnej grubości 3cm z okładziną z 
płytek klinkierowych 25x6cm

m2 5,535

231 KNR 2-02 0921/02  Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm m2 33,776

232 KNR 2-02 0921/04  Ręczne licowanie ościeży płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm m2 1,815

233 KNR 0-33 11/04  Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej o grubości 8cm, w 
technologii z mechanicznym mocowaniem listew, wraz z wykonaniem ręcznym wyprawy 
elewacyjnej barwionej w masie

m2 15,242

234 KNR 0-33 11/04  Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej o grubości 15cm, w 
technologii z mechanicznym mocowaniem listew, wraz z wykonaniem ręcznym wyprawy 
elewacyjnej barwionej w masie

m2 37,433

235 KNR 0-33 11/04  Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej o grubości 20cm, w 
technologii z mechanicznym mocowaniem listew, wraz z wykonaniem ręcznym wyprawy 
elewacyjnej barwionej w masie

m2 142,002

236 KNR 0-33 11/04  Ocieplenie ościeży płytami z wełny mineralnej o grubości 3cm, w technologii 
z mechanicznym mocowaniem listew, wraz z wykonaniem ręcznym wyprawy elewacyjnej 
barwionej w masie

m2 7,617

237 KNR 0-23 2614/02  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.15cm przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki barwionej w masie

m2 588,993

238 KNR 0-23 2614/08  Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm płytami styropianowymi gr.3cm 
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym 
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki barwionej w 
masie

m2 105,556

239 KNR 0-33 21/01  Ochrona narożników wypukłych m 424,443

240 KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 18,496

241 KNR 2-02U2 0930/01  Wyprawa tynkarska barwiona w masie m2 18,496

242 KNR 2-02 0923/04  Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2 24,840

243 KNR 2-02U2 0541/02  Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej o szerokości w rozwinięciu 
ponad 25cm - parapety

m2 28,980

244 KNR 2-02 1604/02  Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m m2 952,341
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245 Kalkulacja indywidualna  Czas pracy rusztowania m-g 881,150

1.15.  Elementy zewnętrzne

246 KNR 2-25 0307/01  Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych - 
ogrodzenie z demontażu

m2 18,600

247 KNR 2-31 0407/02  Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z 
wypełnieniem spoin piaskiem - opaska

m 81,120

248 KNR 2-02 0616/01  Analogia - Izolacje poziome z jednej warstwy geowłóknina m2 88,132

249 KNR 2-02 1101/07  Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - warstwa 
żwiru - opaska

m3 12,018

250 KNR 7-12 0101/01  Analogia - Czyszczenie powierzchni betonowych m2 14,787

251 KNR 2-02U2 2810/05  Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na 
zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

m2 3,497

252 KNR 2-31 0407/02  Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z 
wypełnieniem spoin piaskiem - dojścia

m 30,000

253 KNR 2-31 0407/03  Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z 
wypełnieniem spoin piaskiem

m 27,000

254 KNR 2-31 0511/02  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na 
podyspce cementowo-piaskowej

m2 7,200

255 KNR 2-31 0511/03  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na 
podyspce cementowo-piaskowej

m2 74,320

256 KNR 2-31 0502/03  Chodniki i okładziny schodów z płyt betonowych o wymiarach 40x40x4cm
klejone do podłoża betonowego

m2 22,592

257 KNR 2-02 2112.1/04  Stopnie i podstopnie piaskowane gr.4cm m 54,200

258 KNR 2-21 0218/01  Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim m3 40,000

259 KNR 2-21 0402/05  Wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie 
ręcznej z nawożeniem w gruncie kategorii  III

m2 40,000

1.16.  Dostawa i montaż dźwigu

260 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż dźwigu osobowego elektrycznego, udźwig 630 kg, 
8 osób, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, obsługujący 3 kondygnacje,

kpl 1,000

2.  Roboty budowlane wg projektu aranżacji

2.1.  Pomieszczenie nr 1 + 2 - hol wejściowy, korytarz

261 KNR 4-01 0349/02  Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł i gazobetonu na 
zaprawie cementowo-wapiennej wraz z tynkami i okładzinami

m3 0,930

262 KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 
cementowej lub wykładziny

m2 8,791

263 KNR 4-04 1105/01  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 
odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu wraz z opłatą za 
składowanie odpadów na wysypisku

m3 2,664

264 KNR 4-04 1105/02  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 
odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5km

m3 2,664

 (Krotność= 4)

265 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścian lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej

m3 0,060

266 KNR 4-01 0705/03  Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 50cm na murach i na suficie m 6,680

267 KNR 4-01 0708/03  Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy 
cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów

m 5,910

268 KNR 2-02 1102/02  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod 
posadzki zatarte na gładko

m2 8,791

269 KNR 2-02U2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych m2 8,791

270 KNR 2-02U2 2806/06  Posadzki jednobarwne z płytek 75x75cm w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

m2 65,391

271 KNR 2-02 1113/08  Cokoły stolarskie wys.15cm m 36,980

272 KNR 4-01 1202/09  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi ponad 5m2 - sufity i nadproża

m2 65,287

273 KNR 2-02U2 0841/02  Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na stropach m2 65,287

274 KNR 0-14 2011/01  Obudowa nadproży z płyt GK na rusztach pojedynczych jednowarstwowa m2 0,472

275 KNR 2-02 2009/04  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z 
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

m2 65,287

276 KNR 0-23 2614/10  Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m 8,840

277 KNR 2-02U2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych m2 65,287

278 KNR 2-02 1505/03  Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych 
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 65,287

279 KNR 4-01 1202/09  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi ponad 5m2

m2 146,290

280 KNR 2-02U2 0841/01  Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach m2 146,290

281 KNR 2-02U2 1134.1/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2 146,290

282 KNR 2-02 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z 
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

m2 146,290
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283 KNR 2-02 1505/03  Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych 
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 146,290

284 KNR 2-02u1 000200/03  Ruszt drewniany pod okładzinę z płyt MDF na ścianach tynkowanych 
na podłożu ceglanym

m2 7,100

285 KNR 2-02 0829/03  Analogia - Zabudowa stolarska z płyt MDF gr.18mm fornirowanych m2 7,100

286 KNR 2-02u1 000200/03  Ruszt drewniany pod okładzinę z płyt MDF na ścianach tynkowanych 
na podłożu ceglanym

m2 27,440

287 KNR 2-02 0829/03  Analogia - Zabudowa stolarska z płyt MDF gr. 18mm m2 27,440

288 KNR 2-02 1218/01  Montaż lustra d=160cm szt 1,000

289 KNR 2-02 1203/01  Analogia - Drzwi drewniane przeciwpożarowe EIS30 z samozamykaczem m2 7,140

290 KNR 2-02 1203/01  Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm m2 19,278

291 KNR 2-02 1203/01  Analogia - Drzwi z płyt MDF lakierowane 102x210cm m2 2,142

2.2.  Pomieszczenie ne 3 + 4 - szatnia i toaleta

2.2.1.  Roboty budowlane

292 KNR 4-01 0354/09  Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2 wraz ze zdjęciem skrzydła szt 2,000

293 KNR 4-01 0348/03  Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

m2 3,240

294 KNR 4-01 0349/02  Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł i gazobetonu na 
zaprawie cementowo-wapiennej wraz z tynkami i okładzinami

m3 3,210

295 KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 
cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - powiększenie otworów drzwiowych

m3 0,260

296 KNR 4-01 0819/15  Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 8,400

297 KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 
cementowej lub wykładziny

m2 9,159

298 KNR 4-04 1105/01  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 
odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu wraz z opłatą za 
składowanie odpadów na wysypisku

m3 5,666

299 KNR 4-04 1105/02  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 
odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5km

m3 5,666

 (Krotność= 4)

300 KNR 4-01 1202/08  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi do 5m2

m2 37,479

301 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścian lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej

m3 0,221

302 KNR 2-02U2 0188/06  Ściany budynków z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm i
grubości 18cm na zaprawie klejowej

m2 6,420

303 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek m3 0,075

304 KNR 2-02 0126/05  Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 m 2,400

305 KNR 2-02 1102/02  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod 
posadzki zatarte na gładko

m2 9,160

306 KNR 2-02U2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych m2 9,160

307 KNR 2-02U2 2805/06  Posadzki jednobarwne z płytek 75x75cm w pomieszczeniach o 
powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

m2 9,160

308 KNR 2-02 1113/08  Cokoły stolarskie wys.15cm m 7,540

309 KNR 4-01 0711/14  Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy 
cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na stropach płaskich

m2 2,140

310 KNR 4-01 0716/01  Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi 
pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich

m2 14,840

311 KNR 0-14 2011/01  Obudowa na rusztach pojedynczych jednowarstwowa z płyt GK gr.12,5mm 
wodoodpornych

m2 3,416

312 KNR 2-02 0829/01  Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej m2 14,133

313 KNR 2-02 0829/03  Licowanie ścian płytkami 6x24,6cm na klej m2 14,133

314 KNR 2-02 1021/02  Zabudowa meblowa z płyt MDF m2 2,457

315 KNR 4-01 1202/08  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi do 5m2

m2 9,160

316 KNR 2-02U2 0841/02  Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na stropach m2 9,160

317 KNR 2-02 2009/04  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z 
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

m2 9,160

318 KNR 2-02U2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych m2 9,160

319 KNR 4-01 1202/09  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi ponad 5m2

m2 32,088

320 KNR 2-02U2 0841/01  Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach m2 32,088

321 KNR 2-02 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z 
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

m2 32,088

322 KNR 2-02U2 1134.1/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2 32,088

323 KNR 2-02 1505/03  Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych 
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 41,248

324 KNR 2-02 1203/01  Analogia - Drzwi drewniane przeciwpożarowe EIS30 z samozamykaczem m2 2,184

2.3.  Pomieszczenie nr 5 - sala konferencyjna
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347 KNR 4-01 0818/05  Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 64,680

348 KNR 4-01 0429/06  Rozbiórka sufitu podwieszanego m2 64,680

349 KNR 4-04 1105/01  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 
odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu wraz z opłatą za 
składowanie odpadów na wysypisku

m3 3,881

350 KNR 4-04 1105/02  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 
odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5km

m3 3,881

 (Krotność= 4)

351 KNR 2-02 1118/01  Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej m2 64,680

352 KNR 2-02U2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych m2 64,680

353 KNR 2-02U2 2806/06  Posadzki jednobarwne z płytek 75x75cm w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

m2 64,680

354 KNR 2-02 1113/08  Cokoły stolarskie wys.15cm m 29,140

355 KNR 0-14 2012/01  Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi akustycznymi 
gr.12,5mm na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD

m2 64,680

356 KNR 2-02U2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych m2 64,680

357 KNR 2-02 1505/05  Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych płyt 
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2 64,680

358 KNR 4-01 1202/09  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi ponad 5m2

m2 102,000

359 KNR 2-02U2 0841/01  Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach m2 102,000

360 KNR 2-02U2 1134.1/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2 102,000

361 KNR 2-02 0829/03  Analogia - Montaż luster gr.5mm na klej montażowy m2 16,302

362 KNR 2-02u1 000200/03  Ruszt drewniany pod okładzinę z płyt MDF na ścianach tynkowanych 
na podłożu ceglanym

m2 14,700

363 KNR 2-02 0829/03  Analogia - Zabudowa stolarska z płyt MDF gr.18mm fornirowanych m2 14,700

364 KNR 2-02 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z 
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

m2 66,633

365 KNR 2-02 1505/03  Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych 
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 66,633

366 KNR 2-02 1203/01  Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm m2 2,142

367 KNR 2-02 1203/01  Analogia - Drzwi przesuwne automatyczne 90x210cm m2 1,890

2.4.  Klatka schodowa

368 KNR 4-04 0804/02  Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m 13,400

369 KNR 4-01 0354/08  Wykucie z muru krat stalowych o powierzchni ponad 2m2 m2 13,541

370 KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 
cementowej lub wykładziny

m2 42,228

371 KNR 4-04 1105/01  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 
odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu wraz z opłatą za 
składowanie odpadów na wysypisku

m3 1,267

372 KNR 4-04 1105/02  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 
odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5km

m3 1,267

 (Krotność= 4)

373 KNR 2-02 1121/01  Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej
metodą kombinowaną

m2 42,228

374 KNR 2-02U2 2810/06  Okładziny schodów z płytek 60x30cm na zaprawach klejowych o 
grubości warstwy 5mm

m2 42,228

375 KNR 2-02 1122/01  Przygotowanie podłoża pod cokoliki o wysokości 10cm na schodach z 
płytek układanych na klej

m 14,900

376 KNR 2-02 1122/07  Cokoliki o wysokości 10cm na schodach, z płytek z przecinaniem 
układanych na klej

m 14,900

377 KNR 2-02 1113/08  Cokoły stolarskie wys.15cm m 15,000

378 KNR 2-02 1207/04  Balustrady schodowe z pretów stalowych i pochwytem drewnianym m 13,400

379 KNR 2-02 1208/03  Pochwyt dębowy na wspornikach m 23,480

2.5.  Pomieszczenia nr 7 + 8 + 9 - sekretariat, pomieszczenie wójta i pomieszczenie 
sekretarza - piętro I

380 KNR 4-01 0816/06  Rozebranie posadzek drewnianych z oderwaniem listew lub cokołów m2 34,370

381 KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 
cementowej lub wykładziny

m2 31,190

382 KNR 4-01 0429/06  Rozbiórka sufitu podwieszanego m2 34,370

383 KNR 4-01 0354/09  Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2 wraz ze zdjęciem skrzydła szt 3,000

384 KNR 4-01 0354/10  Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2m2 wraz ze zdjęciem 
skrzydła

m2 5,325

385 KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 
cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

m3 0,326

386 KNR 4-04 1105/01  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 
odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu wraz z opłatą za 
składowanie odpadów na wysypisku

m3 4,944
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387 KNR 4-04 1105/02  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na 
odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5km

m3 4,944

 (Krotność= 4)

388 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścian lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej

m3 1,657

389 KNR 4-01 0716/01  Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi 
pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich

m2 13,254

390 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek m3 0,075

391 KNR 2-02 0126/05  Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 m 2,400

392 KNR 2-02 1118/01  Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej m2 65,560

393 KNR 2-02U2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych m2 65,560

394 KNR 2-02U2 2806/06  Posadzki jednobarwne z płytek 75x75cm w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

m2 65,560

395 KNR 2-02 1113/08  Cokoły stolarskie wys.15cm m 46,520

396 KNR 0-14 2012/01  Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5mm na ruszcie 
metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD

m2 34,370

397 KNR 2-02U2 1134.1/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych m2 34,370

398 KNR 2-02 1505/05  Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych płyt 
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2 34,370

399 KNR 4-01 1202/09  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi ponad 5m2

m2 31,190

400 KNR 2-02U2 0841/02  Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na stropach m2 31,190

401 KNR 2-02U2 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych m2 31,190

402 KNR 2-02 2009/04  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z 
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

m2 31,190

403 KNR 2-02 1505/03  Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych 
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 31,190

404 KNR 2-02U2 0841/01  Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach m2 186,720

405 KNR 2-02U2 1134/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2 186,720

406 KNR 2-02 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z 
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

m2 186,720

407 KNR 2-02 1505/03  Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnętrznych 
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 186,720

408 KNR 2-02 1218/01  Montaż lustra d=150cm, d=100cm szt 2,000

409 KNR 2-02 1203/01  Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm m2 4,284

410 KNR 2-02 1203/01  Analogia - Drzwi przesuwne automatyczne 90x210cm m2 1,890

3.  Konstrukcja wsporcza wg projektu klimatyzacji

3.1.  1. Konstrukcja podestów

411 KNR 0-21 4007/03  Podesty z płyt OSB Firestop gr.22mm m2 6,960

412 KNR 0-21 4005/01  Belki i podpory podestów o szerokości do 160mm mb 41,200

3.2.  2. Konstrukcja wsporcza

413 KNNR 7 0206/01  Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 5kg - konstrukcja 
wsporcza

t 0,032

414 KNNR 7 0904/01  Malowanie konstrukcji wsporczych t 0,032

4.  Roboty budowlane kotłownia

4.1.  Prace budowlane w kotłowni

133 KNR 4-01 0901/01  Demontaż istniejących drzwi do kotłowni szt 1,000

134 KNR 2-02u2 1026/05  Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych do kotłowni o odporności 
ogniowej EI 30, szerokości 90cm z zamknięciem beklamkowym otwierające sie pod naciskiem  
na zewnątrz pomieszczenia

kpl 1,000

135 KNR 2-02u1 B-0202-001900/03  Posadzki z płytek terakotowych GRES szkliwionych 
30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej 
CERESIT CT85 i spoinowaniu zaprawą CERESIT CM31

m2 9,000

136 KNR 2-02u1 B-0202-001700/04  Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi 
30x30cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu

m2 25,200

137 KNR 4-01 1204/01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów

m2 9,000

138 KNR-W 4-01 0335/11  Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)

szt 2,000

139 KNR-W 4-01 0335/09  Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)

szt 5,000

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Inne Ogółem

1. Rpboty budowlane wg projektu termomodernizacji i 
rozbudowy

1.1. Roboty rozbiórkowe

1.2. Roboty murowe

1.3. Elementy konstrukcyjne i szyb windowy

1.4. Wzmocnienie ścian i stropów

1.5. Konstrukcja dachu

1.6. Pokrycie dachu

1.7. Ocieplenie dachu i poddasza

1.8. Stolarka okienna

1.9. Ślusarka i stolarka drzwiowa

1.10. Wykończenie - budynek istniejący

1.11. Wykończenie - dobudowa

1.12. Balustrady, wycieraczki

1.13. Ocieplenie ścian fundamentowych

1.14. Elewacja

1.15. Elementy zewnętrzne

1.16. Dostawa i montaż dźwigu

2. Roboty budowlane wg projektu aranżacji

2.1. Pomieszczenie nr 1 + 2 - hol wejściowy, korytarz

2.2. Pomieszczenie ne 3 + 4 - szatnia i toaleta

2.2.1. Roboty budowlane

2.3. Pomieszczenie nr 5 - sala konferencyjna

2.4. Klatka schodowa

2.5. Pomieszczenia nr 7 + 8 + 9 - sekretariat, pomieszczenie wójta i 
pomieszczenie sekretarza - piętro I

3. Konstrukcja wsporcza wg projektu klimatyzacji

3.1. 1. Konstrukcja podestów

3.2. 2. Konstrukcja wsporcza

4. Roboty budowlane kotłownia

4.1. Prace budowlane w kotłowni

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 151,170

2 Blacharze gr.II r-g 745,837

3 Blacharze gr.III r-g 5,341

4 Brukarze gr.II r-g 21,199

5 Brukarze gr.III r-g 42,298

6 Cieśle gr.II r-g 1.288,750

7 Cieśle gr.III r-g 27,538

8 Cieśle gr.IV r-g 21,499

9 Dekarze gr. II r-g 85,658

10 Dekarze gr.II r-g 205,236

11 Glazurnicy gr.III r-g 829,657

12 Kamieniarze gr.II r-g 61,788

13 Kamieniarze gr.III r-g 226,848

14 Kamieniarze gr.IV r-g 134,958

15 Malarze gr.II r-g 687,380

16 Montażyści gr. II r-g 282,605

17 Montażyści gr.II r-g 962,846

18 Montażyści gr.III r-g 1.121,498

19 Monterzy gr.II r-g 600,757

20 Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II r-g 44,250

21 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 73,524

22 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III r-g 22,258

23 Murarze gr.II r-g 983,945

24 Murarze gr.III r-g 52,084

25 Ogrodnicy gr.I r-g 59,592

26 Ogrodnicy gr.II r-g 0,488

27 Operatorzy gr.II r-g 1,189

28 Posadzkarze gr.II r-g 285,911

29 Posadzkarze gr.III r-g 177,461

30 Posadzkarze-płytkarze gr.III r-g 410,316

31 Robotnicy gr. I r-g 19,081

32 Robotnicy gr.I r-g 7.443,224

33 Robotnicy gr.II r-g 259,949

34 Robotnicy r-g 369,121

35 Spawacze gr.II r-g 33,042

36 Stolarze gr.II r-g 52,891

37 Szklarze gr.II r-g 3,143

38 Tynkarze gr. II r-g 228,513

39 Tynkarze gr. III r-g 460,466

40 Tynkarze gr.II r-g 921,139

41 Tynkarze gr.III r-g 1.945,541

42 Tynkarze gr.IV r-g 3,699

43 Zbrojarze gr.II r-g 260,366

Razem 21.614,055
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1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,238

2 Akcesoria z kształtowników i blachy kg 1,488

3 Azofoska t 0,002

4 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,019

5 Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,194

6 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,154

7 Balustrady stalowe m 13,400

8 Balustrady ze stali nierdzewnej m 9,700

9 Bariery śniegowe z blachy powlekanej m 59,996

10 Beton zwykły C 16/20 m3 0,121

11 Beton zwykły C 25/30 m3 93,481

12 Beton zwykły C10/12 m3 6,491

13 Blacha aluminiowa 0,7mm m2 765,991

14 Bloczki z betonu komórkowego 59x18x24cm szt 46,096

15 Cegła budowlana pełna szt 14.906,545

16 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 2,001

17 Cement portlandzki 35 kg 4.092,400

18 Cement portlandzki 35 t 5,623

19 Ceownik C100 kg 39,178

20 Ceownik C140 kg 134,400

21 Cokoły stolarskie m 156,809

22 Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm m3 0,0005

23 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,193

24 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 3,256

25 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 1,383

26 Deski iglaste obrzynane nasycone 38mm m3 0,247

27 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm m3 0,220

28 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25mm m3 13,398

29 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,382

30 Drabiny stalowe kg 0,087

31 Drabiny stalowe m 4,400

32 Drewno na stemple m3 1,150

33 Drewno opałowe kg 14,045

34 Drut stalowy miękki kg 51,290

35 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne obudtronnie ciemnoszare m2 7,680

36 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne EI30 m2 2,332

37 Drzwi D8 bez podciecia i samozamykacza kpl 3,000

38 Drzwi drewniane 102x210cm kpl 21,000

39 Drzwi drewniane 104x210cm EIS30 kpl 1,000

40 Drzwi drewniane 106x206cm EIS30 kpl 8,000

41 Drzwi drewniane 106x206cm EIS60 kpl 1,000

42 Drzwi drewniane 170x210cm EIS30 kpl 5,000

43 Drzwi drewniane 96x206cm EIS30 kpl 1,000

44 Drzwi drewniane 96x206cm EIS60 antywłamaniowe kl C 4szt kpl 4,000

45 Drzwi drewniane 96x206cm EIS60 kpl 2,000

46 Drzwi drewniane EIS60 okleina dąb antywłamaniowe kl. C - D9 kpl 2,000

47 Drzwi drewniane pełne łazienkowe z samozamykaczem D8 kpl 4,000

48 Drzwi drewniane przesuwne aytomatyczne 90x210cm kpl 2,000

49 Drzwi stalowe 102x210cm kpl 1,000

50 Drzwi wewnętrzne do kotłowni o odporności ogniowej EI 30, szerokości 90cm z 
zamknięciem beklamkowym otwierające sie pod naciskiem  na zewnątrz pomieszczenia

m2 1,000

51 Drzwi z płyty MDF lakierowane 102x210cm kpl 1,000

52 Dwuteownik 100 HEB kg 543,211

53 Dwuteownik 120 PE kg 646,464

54 Dwuteownik 140 PE kg 598,960

55 Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 2.889,324

56 Elektrody do spawania stali niskowęglowych 3,25mm szt 0,800

57 Elektrody do stali niskostopowych kg 0,804

58 Elektrody kg 14,666

59 Farba do betonu dm3 33,901

60 Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna biała dm3 2,682

61 Farba emulsyjna wewnętrzna dm3 74,036

62 Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna dm3 0,666

63 Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 5,826

64 Farba lateksowo-akrylowa dm3 1.183,423

65 Farba olejna do gruntowania dm3 1,337
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66 Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,180

67 Folia kubełkowa m2 191,888

68 Folia polietylenowa m2 222,756

69 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 6,004

70 Geowłóknina m2 3,538

71 Gips budowlany szpachlowy t 11,613

72 Gips budowlany kg 50,041

73 Gres m2 3,672

74 Gwoździe budowlane ocynkowane kg 1,932

75 Gwoździe budowlane kg 315,607

76 Haki do muru kg 11,428

77 Kątownik 100x50x8mm kg 188,507

78 Kątowniki AL m 10,396

79 Keramzyt m3 0,052

80 Klamry ciesielskie typ U kg 35,791

81 Klamry ciesielskie kg 0,704

82 Klapa dymowa 155x155cm kpl 1,000

83 Klej do wykładzin kg 23,860

84 Klej kostny kg 0,020

85 Klej montażowy kg 90,368

86 Klej montażowy opk 32,604

87 Kołki do wstrzeliwania szt 2.276,122

88 Kołki rozporowe plastykowe szt 295,440

89 Konstrukcja stalowa t 1,479

90 Kostka brukowa betonowa 6cm m2 7,380

91 Kostka brukowa betonowa 8cm m2 76,178

92 Kotwy Hilti szt 273,000

93 Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl 26,496

94 Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej szt 5,990

95 Kotwy szt 644,076

96 Kratki wentylacyjne szt 47,000

97 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 5,861

98 Ksylamit popularny kg 0,433

99 Kształtowniki główne, profilowane CD-60/27 m 184,541

100 Kształtowniki profilowane C-100x0,60 m 65,895

101 Kształtowniki profilowane C-100x0,75 kg 181,718

102 Kształtowniki profilowane C-50x0,60 m 44,659

103 Kształtowniki profilowane CD-60/27 m 689,092

104 Kształtowniki profilowane U-100x0,60 m 24,429

105 Kształtowniki profilowane U-100x0,75 kg 55,116

106 Kształtowniki profilowane U-50x0,60 m 16,557

107 Kształtowniki profilowane UD-28/27 m 145,072

108 Listwy aluminiowe do pionowego połączenia płyt Sto-Verbindungsleiste Alu szt 412,680

109 Listwy aluminiowe do poziomego mocowania płyt Sto-Halteleiste Alu długości 2,5m szt 165,881

110 Listwy cokołowe m 85,680

111 Listwy przyścienne z wykładziny m 33,274

112 Listwy z drewna iglastego m 105,374

113 Lustro d=100cm kpl 1,000

114 Lustro d=150cm kpl 1,000

115 Lustro d=160cm kpl 1,000

116 Lustro m2 16,628

117 Ławka kominiarska m 30,528

118 Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 350,628

119 Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 174,727

120 Masa asfaltowa kg 8,193

121 Masa tynkarska kg 4.260,647

122 Masa uszczelniająca silikonowa kg 0,280

123 Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm m2 5,714

124 Membrana kauczukowa m2 543,594

125 Mieszanka tynkowa sucha kg 4.037,443

126 Mydło techniczne (szare) kg 9,317

127 Nadproża prefabrykowane L-19 m 42,432

128 Narożniki aluminiowe z siatką m 426,565

129 Narożniki ochronne aluminiowe m 19,004

130 Nasada wentylacyjna d=15cm kpl 2,000

131 Nasiona traw kg 1,600
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132 Nawiewnik higrosterowalny szt 59,000

133 Obrzeża betonowe 30x8cm m 27,540

134 Obrzeże trawnikowe 20x6cm m 113,342

135 Okna połaciowe 78x118cm kpl 4,000

136 Okna połaciowe 78x98cm kpl 4,000

137 Okna PVC akustyczne Rw=35dB, od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe klasa RC2 
antywłamaniowe

m2 2,975

138 Okna PVC akustyczne Rw=35dB, od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe m2 59,642

139 Okna PVC obustronnie ciemnoszare m2 17,825

140 Okna PVC od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe O6 antywłamaniowe RC2 4 szt m2 7,728

141 Okna PVC od zewnątrz ciemnoszare, od środka białe m2 40,711

142 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3 142,933

143 Pale szalunkowe stalowe t 0,040

144 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1.094,920

145 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 30,589

146 Papa termozgrzewalna podkładowa m2 24,328

147 Papier ścierny 100szt 0,010

148 Parapety z płyty MDF gr.3,5cm szer. 30cm mb 84,456

149 Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 37,234

150 Piasek do zapraw m3 5,793

151 Piasek m3 46,890

152 Pły OSB Firestop gr.22mm m2 7,656

153 Płytki ceramiczne ścienne 6x24,6cm m2 14,416

154 Płytki ceramiczno-terakotowe szkliwione 30x30cm m2 9,360

155 Płytki klinkierowe 25x6cm m2 138,164

156 Płytki posadzkowe 60x30cm m2 45,882

157 Płytki posadzkowe 75x75cm m2 997,273

158 Płytki ścienne kamionkowe szkliwione 30x30cm m2 26,460

159 Płytki z betonu komórkowego 59x24x12cm szt 258,832

160 Płyty chodnikowe gr.4cm m2 23,722

161 Płyty gipsowo-kartonowe akustyczne gr.12,5mm m2 67,914

162 Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 12,5mm m2 18,792

163 Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 15mm m2 620,578

164 Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 3,587

165 Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr.12,5mm m2 36,584

166 Płyty MDF fornirowane gr.18mm m2 22,236

167 Płyty MDF gr.18mm m2 27,989

168 Płyty OSB gr.18mm m2 62,655

169 Płyty OSB gr.22mm m2 57,299

170 Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,381

171 Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,190

172 Płyty pomostowe robocze m2 14,712

173 Płyty styropianowe gr. 15cm m2 618,443

174 Płyty styropianowe gr. 3cm twarde m2 142,275

175 Płyty styropianowe gr. 3cm m2 110,834

176 Płyty styropianowe gr. 4cm akustyczne m2 142,275

177 Płyty styropianowe gr. 4cm twarde m2 18,249

178 Płyty styropianowe gr. 5cm twarde m2 3,122

179 Płyty styropianowe gr.12cm twarde m2 15,971

180 Płyty styropianowe gr.3cm akustyczne m2 18,249

181 Płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr.15cm m2 182,064

182 Płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr.20cm m2 3,079

183 Płyty z wełny mineralnej elewacyjnej gr.15cm m2 3,740

184 Płyty z wełny mineralnej elewacyjnej gr.8cm m2 8,226

185 Płyty z wełny skalnej gr.10cm m2 1,937

186 Płyty z wełny skalnej gr.12cm m2 57,299

187 Płyty z wełny skalnej gr.15cm m2 65,656

188 Płyty z wełny skalnej gr.20cm m2 212,775

189 Płyty z wełny skalnej gr.22cm m2 74,037

190 Płyty z wełny skalnej gr.24cm m2 276,129

191 Płyty z wełny skalnej gr.25cm m2 26,383

192 Płyty z wełny skalnej gr.3cm m2 159,340

193 Płyty z wełny skalnej gr.4cm m2 0,683

194 Płyty z wełny skalnej gr.5cm m2 70,401

195 Płyty z wełny skalnej gr.6cm m2 5,668

196 Płyty z wełny skalnej gr.8cm m2 16,461
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197 Pochwyt dębowy m 36,880

198 Pochwyty ze stali nierdzewnej m 12,400

199 Pokost olejno-żywiczny dm3 0,040

200 Preparat gruntujący elewacyjny kg 288,509

201 Preparat gruntujący dm3 559,739

202 Preparat gruntujący kg 60,688

203 Preparat ognioodporny kg 30,000

204 Pręty mocujące szt 390,459

205 Pręty zbrojeniowe gładkie   do 7mm t 0,132

206 Pręty zbrojeniowe żebrowane t 6,081

207 Pustaki wentylacyjne Schedel szt 109,060

208 Rolety połaciowe 78x118cm kpl 4,000

209 Rolety połaciowe 78x98cm kpl 4,000

210 Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych dm3 0,550

211 Roztwór asfaltowy kg 324,225

212 Rura spustowa z PCV 70/80mm m 84,000

213 Ruszty stalowe kg 73,260

214 Rynny z blachy ocynkowanej kwadratowe 125mm m 59,996

215 Samozamykacz kpl 31,000

216 Siatka Rabitza m2 72,421

217 Siatka stalowa zbrojeniowa m2 15,514

218 Siatka z włókna szklanego m2 1.449,665

219 Silikon kg 3,248

220 Stopnie i podstopnie piaskowane gr.4cm m 55,284

221 Stopnie kominiarskie szt 6,000

222 Szafy wnękowe m2 2,457

223 Środek gruntujący wodoszczelny dm3 42,606

224 Śruby szt 108,000

225 Taśma antyrysowa m 9,870

226 Taśma spoinowa m 379,549

227 Taśma zbrojąca m 99,050

228 Termoparapet szt 59,000

229 Tlen techniczny sprężony m3 1,921

230 Uszczelki z pianki poliuretanowej m 6,780

231 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,187

232 Wapno gaszone (ciasto) m3 5,669

233 Wapno suchogaszone t 0,373

234 Wieszak w 60/100 szt 390,459

235 Witryny aluminiowe obustronnie ciemnoszare m2 4,224

236 Wkręty do blach samogwintujące szt 23.073,936

237 Wkręty do drewna kg 4,055

238 Wkręty do płyt gipsowych szt 1.832,425

239 Wkręty ocynkowane kg 152,838

240 Wkręty kg 1,894

241 Wycieraczki stalowe szt 2,000

242 Wycieraczki systemowe szt 1,000

243 Wykładzina podłogowa dywanopodobna m2 31,436

244 Wyłazy dachowe 85x85cm kpl 1,000

245 Wyprawa elewacyjna barwiona w masie kg 2.746,017

246 Zaprawa cementowa M12 m3 8,303

247 Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80 m3 0,004

248 Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 4,496

249 Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,543

250 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,266

251 Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 72,000

252 Zaprawa do spoinowania CERSIT CE35 kg 3,240

253 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 249,571

254 Zaprawa klejąca elastyczna kg 10.538,423

255 Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 648,000

256 Zaprawa klejowa Ceresit CT 85 kg 24,300

257 Zaprawa klejowa do gazobetonu kg 148,025

258 Zaprawa klejowa do polistyrenu kg 264,489

259 Zaprawa klejowa do styropianu kg 7.305,881

260 Zaprawa klejowa do wełny skalnej kg 2.640,964

261 Zaprawa klejowa nasiatkowa kg 779,288

262 Zaprawa samopoziomująca kg 4.636,632
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263 Zaprawa spoinująca do klinkieru kg 879,318

264 Zaprawa spoinująca kg 194,043

265 Zaprawa wapienna m.4 m3 0,605

266 Zaprawa m3 0,549

267 Ziemia urodzajna (humus) m3 42,400

268 Żwir  - otoczaki m3 13,033

269 Żywica hybrydowa dm3 2,730

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 19,015

2 Giętarka do prętów mechaniczna m-g 29,150

3 Mieszarka do zapraw m-g 13,718

4 Miksokret 28kW m-g 12,874

5 Nożyce do prętów m-g 35,207

6 Piła do cięcia płytek m-g 2,038

7 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 9,050

8 Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 26,112

9 Rusztowanie rurowe m-g 1.037,334

10 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,200

11 Samochód samowyładowczy 5t m-g 88,612

12 Samochód skrzyniowy m-g 3,461

13 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 39,908

14 Spawarka m-g 0,544

15 Środek transportowy m-g 205,276

16 Wibrator powierzchniowy m-g 10,598

17 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1,166

18 Wyciąg m-g 489,088

19 Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 1,644

20 Żuraw okienny m-g 112,022

21 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 1,465

Razem 2.139,482


