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Przedmiar Strona 2/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1. Rpboty budowlane wg projektu termomodernizacji i rozbudowy
1.1. Roboty rozbiérkowe
1 Kalkulacja |Demontaz elementéw na elewacji np. tabliczek administracyjnych
indywidualna
kpl 1,000
2 Kalkulacja |Demontaz aluminiowego Masztu do szerokopasmowego internetu h=12,0 m, z urzadzeniami i okablowaniem,
indywidualna |przekazanie konstrukcji i urzadzen inwestorowi
kpl 1,000
3 Kalkulacja |Demontaz masztéw telekomunikacyjnych i antenowych 3 szt, jeden maszt na szczycie wysokim od strony Phn
indywidualna |zostaje. Zdemontowane maszty przekaza¢ inwestorowi
kpl 3,000
4 KNR 4-01 [Wykucie z muru okien o powierzchni do 1m2
0354/03
piwnice 3+2+1+1 szt 7,000
parter 1 szt 1,000
Ipigtro 2 szt 2,000
wytaz dachowy 1 szt 1,000
razem szt 11,000
5 KNR 4-01 [Wykucie z muru okien o powierzchni do 2m2
0354/04
piwnice 1 szt 1,000
parter 4+12 szt 16,000
I pigtro 7 szt 7,000
I pigtro 5 szt 5,000
razem szt 29,000
6 KNR 4-01 [Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2m2
0354/05
parter 1,18%1,70*1 m2 2,006
1,75%1,70%2 m2 5,950
1,75%1,68*2 m2 5,880
1,72%1,69*1 m2 2,907
Ipigtro 1,77%1,69%2 m2 5,983
1,74%1,68*1 m2 2,923
1,77%1,68*2 m2 5,947
1,79%1,68*1 m2 3,007
1,76%1,68*2 m2 5914
1,74%1,68*3 m2 8,770
1,75%1,68*1 m2 2,940
II pigtro  1,76%1,42*1 m2 2,499
1,75%1,42*1 m2 2,485
1,78%1,42*1 m2 2,528
1,72%1,42%2 m2 4,885
1,74%1,42*1 m2 2,471
1,74%1,45*%1 m2 2,523
razem | m2 69,618
7 KNR 4-01 |Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
0354/10
wejscie boczne  1,36%2,21 m2 3,006
razem | m2 3,006
8 KNR 4-01 [Wykucie z muru parapetéw wewngtrznych i zewngtrznych
0354/12
piwnice 1,20%3+0,90%2+1,90*%2+1,30%1 m 10,500
parter (1,30%5+1,85%5+2,50%12)*2 m 91,500
Ipigtro  (1,90%11+1,30%7+1,20%2)*2 m 64,800
Il pigtro  (1,30*5+1,90%7)*2 m 39,600
razem m 206,400
9 KNR 4-01 [Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2 wraz ze zdj¢ciem skrzydta
0354/09
piwnice 2+6+1 szt 9,000
parter 16 szt 16,000
Ipigtro 15 szt 15,000
I pigtro 17 szt 17,000
razem szt 57,000
10 KNR 4-01 [Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2m2 wraz ze zdj¢ciem skrzydta
0354/10
parter 1,77*1,98*1 m2 3,505
razem | m2 3,505
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11 KNR 4-01 [Rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych
0212/03
otwor w plytach kanatowych Kst-1  1,55%1,55*%0,30 m3 0,721
$ciana oporowa zejscia do piwnicy  1,04*0,28*(2,04+11,30) m3 3,885
schody i pochylnia zejscia do piwnicy 1,76*3,50%0,20 m3 1,232
razem | m3 5,838
12 KNR 4-01 [Rozbidrka elementéw konstrukceji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01
posadzka dla dozbrojenia kanatow ptyty stropowej 1,65%(0,20+0,70)*0,10 m3 0,149
posadzka przy likwidowanym otworze na poddasze 0,30%0,70*0,04 m3 0,008
razem | m3 0,157
13 KNR 4-01 [Rozbiorka betonowych czapek kominowych
0212/04
0,50%2,60*3+0,90*1,70+0,50*2,60*3 m2 9,330
razem | m2 9,330
14 KNR 4-01 |Przebicie otwordow o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci 30cm
0208/03
24242 szt 6,000
razem szt 6,000
15 KNR 4-01 [Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet i gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z
0349/02  |tynkami i oktadzinami
I pigtro  (2,42%2,31-0,82%2,00)*0,25 m3 0,988
razem | m3 0,988
16 KNR 4-01 [Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
0329/02  |cementowo-wapienne;j
parter 1,00%2,10*2 m2 4,200
I pigtro  0,30%2,10 m2 0,630
I pigtro  0,50%2,10 m2 1,050
0,60%2,10 m2 1,260
razem | m2 7,140
17 KNR 4-01 [Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/03  |cementowo-wapiennej
piwnice 1,70*0,53*0,40 m3 0,360
1,70%0,03*0,40 m3 0,020
1,80%0,53*0,40 m3 0,382
0,30%0,50*0,40*2 m3 0,120
0,35%0,50*0,40*2 m3 0,140
parter 1,75%1,70%0,40%3/4*2 m3 1,785
1,15%1,68*0,40%2/3*2 m3 1,030
1,55%1,70%0,40*2/3*1 m3 0,703
1,00%2,10%0,50*1 m3 1,050
1,30%2,10%0,50*1 m3 1,365
2,10%0,25%0,20*3 m3 0,315
2,10%0,25*0,10*2 m3 0,105
Ipigtro  1,00%2,10%0,50*1 m3 1,050
1,00%2,10%0,40*1 m3 0,840
1,77%2,10%0,50*1 m3 1,859
(2,30-1,62)*1,55*%0,40 m3 0,422
I pigtro  1,75%2,10%0,40 m3 1,470
1,80%2,00%1/2*0,25%2 m3 0,900
2,10%0,42*0,20 m3 0,176
2,10%0,40*%0,20 m3 0,168
2,10%0,25%0,20 m3 0,105
(2,30-1,42)*1,55*%0,40 m3 0,546
1,00%2,10%0,40 m3 0,840
razem | m3 15,751
18 KNR 4-01 [Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek klinkierowych
0819/15

(27,80-5,72)*1,50 m2 33,120
27,80%1,50 m2 41,700
12,37*1,50 m2 18,555
(12,37-1,52)*1,50 m2 16,275
-1,10%0,50*3+(1,10+0,50)*2*0,30*3 m2 1,230
-0,79*0,50%2+(0,79+0,50)*2*0,20*2 m2 0,242
-1,79*0,50+(1,79+0,50)*2*0,20 m2 0,021
-1,79%1,00+(1,79+1,00)*2*0,20 m2 -0,674

-1,20*0,60+(1,20+0,60)*2*0,20 m2 0,000
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razem | m2 110,469
19 KNR 4-01 [Odbicie tynkéw zewnetrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05  |cementowo-wapienne;j
elewacja frontowa (6,50+6,40)*5,40+15,00%9,72+5,70%(0,90+0,70) m2 224,580
elewacja od podworza (6,50+6,40)*5,40+15,00%9,72 m2 215,460
elewacje szczytowe  12,47%(9,72+13,25)*1/2*%2+(3,23*%2+1,36)*2,2143,23*1,36 m2 308,111
kominy (0,40+2,50)*2%(3,00+0,60)*1/2%2 m2 20,880
(0,40+2,50)*2%(1,50+0,60)*1/2*1 m2 6,090
(0,80+1,60)*2*1,50*1 m2 7,200
(0,40+2,60)*2*(2,00+0,60)*1/2*2 m2 15,600
(0,40+2,60)*2%(1,00+0,60)*1/2*1 m2 4,800
minus okna i drzwi
-1,77*1,69%3 m2 -8,974
-1,18*1,70%10 m2 -20,060
-1,15%1,68*%1 m2 -1,932
-1,75%1,70%5 m2 -14,875
-1,70%0,55%1 m2 -0,935
-2,35%1,13%2/3*12 m2 -21,244
-1,77*1,69%2 m2 -5,983
-1,17*1,68%7 m2 -13,759
-1,10%0,52%2 m2 -1,144
-1,74*1,68*%1 m2 -2,923
-1,78%1,42%7 m2 -17,693
-1,17%1,42%5 m2 -8,307
-1,00%2,00%1 m2 -2,000
razem | m2 682,892
20 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j
0811/07
schody - wejscie gtéwne 5,86*4,64+5,86%0,20%10 m2 38,910
parter 287,8-14,61-6,45-7,6-14,59-4,75-9,54-65,09-9,54-4,47-7,19 m2 143,970
I pietro 291,42-9,23-9,27-34,79-14,72 m2 223,410
I pigtro  223,62-6,81-3,07-1,21-5,79 m2 206,740
razem | m2 613,030
21 KNR 4-04 [Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie
0504/06
m2 65,090
22 KNR 4-04 [Rozebranie balustrad z ksztalttownikow stalowych w poziomie kondygnacji I
0804/01
zejscie do piwnicy 5,0 m 5,000
wejscie glowne  3,00*3 m 9,000
razem m 14,000
23 KNR 2-25 [Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych - do ponownego wbudowania
0307/03
12,40*1,50 m2 18,600
razem | m2 18,600
24 KNR 4-01 [Rozbiorka obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢
0535/08  |do uzytku
przyjeto 20% powierzchni dachu  476,70*0,20 m2 95,340
razem | m2 95,340
25 KNR 4-01 [Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
8,50*4+11,50%4 m 80,000
razem m 80,000
26 KNR 4-01 [Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
15,40%2+6,50*2+6,40%2 m 56,600
razem m 56,600
27 KNR 4-01 [Rozbiorka pokrycia z dachowki
0508/03
15,00%7,72*2 m2 231,600
(6,50+6,40)*9,50%2 m2 245,100
razem | m2 476,700
28 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych
0815/07
5,0+35,0+75,0 m2 115,000
razem | m2 115,000
29 KNR 4-01 |Przebicie otworow o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubosci do 20cm w elementach z betonu
0209/03  |zwirowego
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w posadzce zejscia do piwnicy  3,14*0,10*0,10*8 m2 0,251
razem | m2 0,251
30 KNR 2-02 [Wypetnienie otworéw zwirem
1101/03
w posadzce zejscia do piwnicy  3,14*0,10*0,10*8%0,20 m3 0,050
razem | m3 0,050
31 Kalkulacja |Przykrycie istniejacego wpustu siatkg i mata drenazowa
indywidualna
kpl 1,000
32 KNR 2-02 |Zasypanie zejscia do piwnicy gruzobetonem (gruz z rozbiorki)
1101/03
1,76¥11,30%1,36 m3 27,048
razem | m3 27,048
33 KNR 4-04 |(Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy rgcznym
1105/01  |zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu wraz z opfata za sktadowanie odpadoéw na wysypisku
(11,0+29,0+69,618)*0,10+3,006*0,05+206,40*0,30*0,03+(52,0+3,505)*0,10+5,838+0,157+9,33*0,07+0,988+ | m3 124,511
7,14%0,12+15,751+110,469%0,03+682,892*0,03+38,91*0,03+117,04*0,12+262,980%0,05+476,70*0,05+115,0*
0,05
razem | m3 124,511
34 KNR 4-04 |(Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym
1105/02  |zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupehiajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
ponad 1km - do Skm
(Krotnosé= 4)
m3 124,511
1.2. Roboty murowe
35 KNR 4-01 [Uzupelnienie $cian lub zamurowan otworoéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0304/01
piwnice 0,79*0,50*0,40 m3 0,158
0,09*0,50*0,40 m3 0,018
0,90%*2,10*%0,40 m3 0,756
1,79%1,00%0,40 m3 0,716
1,20%0,07*0,40 m3 0,034
0,15*0,50*0,40*2 m3 0,060
0,10%0,50*0,40*2 m3 0,040
parter 1,70%0,55%0,40 m3 0,374
2,24%1,33*2/3%1/2%2 m3 1,986
2,29%1,33*%2/3*1/2 m3 1,015
2,24%1,33*2/3*3/4 m3 1,490
2,35%1,33*2/3*3/4 m3 1,563
2,33%1,33*%2/3*2 m3 4,132
2,31%1,33*2/3*2 m3 4,096
2,24%1,33*%2/3*3 m3 5,958
Ipigtro 1,77%1,69%0,40*1 m3 1,197
1,62%0,40%0,20*1 m3 0,130
II pigtro  1,75%1,42%0,40%1 m3 0,994
1,42%0,21*%0,40 m3 0,119
1,00%2,10%0,25*3 m3 1,575
2,10%0,25%0,25 m3 0,131
razem | m3 26,542
36 KNR 4-01 [Uzupelnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2cegly lub zamurowan otworéw w $ciankach na zaprawie
0303/02  |cementowo-wapiennej
parter 0,90%2,00*%1 m2 1,800
0,95%2,08*1 m2 1,976
Ipigtro 1,77%2,63-1,40%2,35 m2 1,365
2,10%2,97-1,70*2,35 m2 2,242
0,30%2,10*1 m2 0,630
I pigtro  0,50%2,10%1 m2 1,050
razem | m2 9,063
37 | NNRNKB 8 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o dtugosci 59¢m i grubosci 12cm na zaprawie klejowej
0190a/04
parter (1,76%2,62-1,40%2,20)*2 m2 3,062
1,19%2,97-0,90%2,10 m2 1,644
2,55%2,97-0,90%2,10 m2 5,684
I pigtro  (2,75+2,88)*2,97-0,90%2,00 m2 14,921
II pigtro  1,75%2,80-1,40%2,25 m2 1,750
1,75%2,80-1,00%2,10 m2 2,800
2,96%2,80-1,00%2,10 m2 6,188
razem | m2 36,049
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38 KNR 4-01 [Wykucie gniazd o glgbokosci do 1 cegly dla belek stalowych w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0346/03
parter 2 szt 2,000
razem szt 2,000
39 KNR 2-02 |Scianki dziatowe pehne z cegly pelnej grubosci 1/2cegty
0120/02
obudowa kanatu klapy dymowej (2,09+1,65)*2*(3,17+2,20)*1/2-0,90*2,00*1 m2 18,284
razem | m2 18,284
40 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie ptyt z wetny mineralnej twardej gr.15cm
2613/01
obudowa kanatu klapy dymowej (2,39+1,85)*2*(3,17+2,20)*1/2-0,90*2,00*1 m2 20,969
razem | m2 20,969
41 KNR 2-02 [Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19
0126/05
parter 1,30*10 m 13,000
2,00%6 m 12,000
Ip 1,3*4 m 5,200
2,0%2 m 4,000
IIp 1,3%2 m 2,600
razem m 36,800
42 KNR 2-02 |Kanaly wentylacyjne z pustakow systemowych
0122/05
3,30%2%2+3,10*2+3,60%2 m 26,600
razem m 26,600
1.3. Elementy konstrukcyjne i szyb windowy
43 KNR 2-01 [Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km w gruncie
0301/02  |kategorii I1I
schody - wejscie gtowne  6,00%(1,00-0,80)*0,90 m3 1,080
schody boczne 2,60%0,20%1,20 m3 0,624
dobudowa 3,00%14,60%2,50*0,40 m3 43,800
razem | m3 45,504
44 KNR 2-01 |Naktady za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi
0214/04  |na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - do Skm
(Krotnosé= 8)
m3 45,504
45 KNR 2-01 [Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii 111
0311/02
3,00%14,60%*2,50 m3 109,500
razem | m3 109,500
46 KNR 2-01 [Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku
0317/02  |topata lub wyciagiem r¢cznym, wykopy o glebokosci do 1,5m grunt kategorii III-IV
schody - wejscie gtéwne  6,00%0,80%0,90 m3 4,320
schody boczne 2,60%0,80%1,20 m3 2,496
razem | m3 6,816
47 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m w gruncie
0320/02  |kategorii III-IV
m3 6,816
48 KNR 2-02 [Podktady betonowe C 10/12 na podtozu gruntowym
1101/01
pod tawy  0,45%(19,60+4,60)*0,10 m3 1,089
razem | m3 1,089
49 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe C 25/30 prostokatne o szeroko$ci do 0,6m z uktadaniem betonu za pomoca
0202.1/01  |pompy
L-1+L1a 0,45%0,40%(19,60+4,60) m3 4,356
razem | m3 4,356
50 KNR 2-02 [Stopy fundamentowe Zelbetowe C 25/30 prostokatne z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy o obj¢tosci
0204.1/01 |do 0,5m3
schody - wejscie gtowne 0,25%0,25%0,25*3 m3 0,047
razem | m3 0,047
51 KNR 2-02  |Plyty fundamentowe zelbetowe C 25/30 z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0205.1/01
PL-1/p posadzkowa 1,85%(3,60+3,84+1,99)*0,18 m3 3,140
plyta podszybia 2,48%2,20*%0,35 m3 1,910
razem | m3 5,050
52 KNR 2-02  [Plyty zelbetowe C 25/30 stropowe, plaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy
0216.1/02
PL-1/0  2,20%(6,00+4,04) m2 22,088
PL-1/1  2,20%(6,00+4,04) m2 22,088
PL-1/2  2,20%(2,97+1,02) m2 8,778
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plyta nadszybia 2,33*2,05 m2 4,777
razem | m2 57,731
53 KNR 2-02  |Plyty zelbetowe C 25/30 z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci
0216.1/05 |ptyty - do 18cm
(Krotno$é= 3)
PL-1/0  2,20%(6,00+4,04) m2 22,088
PL-1/1  2,20%(6,00+4,04) m2 22,088
PL-1/2  2,20%(2,97+1,02) m2 8,778
razem | m2 52,954
54 KNR 2-02  [Plyty zelbetowe C 25/30 z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci
0216.1/05  |ptyty - do 20cm
(Krotnos¢=5)
plyta nadszybia 2,33*2,05 m2 4,777
razem | m2 4,777
55 Dylatacja $cian
piwnica (1,00+0,40+0,20%2)*2,51 m2 4,518
parter (1,00+0,40+2,33+4,04)*3,27 m2 25,408
I pigtro  (1,00+0,40+2,33+1,00)*3,32 m2 15,704
razem | m2 45,630
56 KNR 2-02 |Sciany zelbetowe C25/30 grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy o wysokosci do 3,0m
0207.1/01
$ciany szybu razem z wieficami i nadprozami gr.20cm  (1,93*2+2,20%2)*13,20-1,16*2,13*4 m2 99,149
na stropie Il kondygnacji gr.20cm  (7,92+2,20%2)*1,20 m2 14,784
na stropie Il kondygnacji gr.15cm  7,92%1,08 m2 8,554
$ciany dobudowy gr.20cm m2 184,500
(2,00*3+12,36-2,33)*10,00+2,00*3,08+(1,00+2,90)*3,08+3,00%3,08*1/2*2-(1,65*4,85+1,55%2,30%3+1,15*1,6
8%2)+0,75%2%12,90
schody - wejscie gtdwne, pogrubienie fundamentu  5,86*0,90 m2 5,274
schody - wejscie gtowne, Scianki  3,14*(0,70+1,70)*1/2%2 m2 7,536
schody boczne 2,60%1,20 m2 3,120
razem | m2 322,917
57 KNR 2-02 |Sciany zelbetowe C25/30 z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci - do
0207.1/07 |12cm
(Krotnos$é= 4)
schody - wejscie gtowne, Scianki  3,14*(0,70+1,70)*1/2%2 m2 7,536
razem | m2 7,536
58 KNR 2-02 |Sciany zelbetowe C25/30 z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci - do
0207.1/07 |15cm
(Krotnosé= 7)
na stropie Il kondygnacji gr.15cm  7,92%1,08 m2 8,554
razem | m2 8,554
59 KNR 2-02  |Sciany zelbetowe C25/30 z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci - do
0207.1/07 |17cm
(Krotnos$é=9)
schody - wejscie gtdwne, pogrubienie fundamentu 5,86*0,90 m2 5,274
razem | m2 5,274
60 KNR 2-02 |Sciany zelbetowe C25/30 z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci - do
0207.1/07 {20cm
(Krotno$é= 12)
$ciany szybu razem z wieficami i nadprozami  (1,93%2+2,20%2)*13,20-1,16*2,13*4 m2 99,149
na stropie Il kondygnacji  (7,92+2,20*%2)*1,20 m2 14,784
$ciany dobudowy m2 184,500
(2,00*3+12,36-2,33)*10,00+2,00*3,08+(1,00+2,90)*3,08+3,00%3,08*1/2*2-(1,65*4,85+1,55%2,30%3+1,15*1,6
8%2)+0,75%2%12,90
schody boczne 2,60%1,20 m2 3,120
razem | m2 301,553
61 KNR 4-01 [Uzupelnienie betonu C 25/30 w elementach konstrukcyjnych schodéw prostych
0203/10
schody - wejscie gtowne 5,86%4,64*0,10+5,86*0,15%0,10*%10 m3 3,598
schody boczne 2,60*0,60*0,70 m3 1,092
razem | m3 4,690
62 KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
schody - wejscie gtdéwne 5,86*4,64+5,86%0,15%10 m2 35,980
razem | m2 35,980
63 KNR 4-01 [Podstemplowania stropow z deskowaniem
0422/01
piwnica - N1/p+N/2/p+N3/p+N4/p  1,57*4+2,10%2+2,20%1+1,36*4 m 18,120
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parter - N3/0 do N10/0  1,92+2,15%2+1,55%2+1,46+1,95+2,25+1,42*3+1,76*2 m 22,760
I pietro - N4/1+N5/1  2,17+1,46*2 m 5,090
Il pigtro - N2/2+N3/2+N4/2  1,42*%2+2,15+1,46*4 m 10,830
razem m 56,800
64 KNR 4-01 |Rozebranie stemplowan z deskowaniem
0422/05
m 56,800
65 KNR 4-01 |Przesklepienia otworéow w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
0313/02
piwnica - N1/p+N/2/p+N3/p+N4/p  0,45%0,15%(1,57*4+2,10%2+2,20%1) m3 0,856
0,25%0,15*%1,36*4 m3 0,204
parter - N3/0 do N10/0  0,45%0,15*(1,92+2,15%2+1,55%2+1,46+1,95+2,25) m3 1,011
0,25%0,15%(1,42*3+1,76*2) m3 0,292
I pigtro - N4/1+N5/1  0,45*0,15%(2,17+1,46*2) m3 0,344
II pigtro - N2/2+N3/2+N4/2  0,25%0,15%(1,42*2+2,15+1,46*4) m3 0,406
razem | m3 3,113
66 KNR 4-01 [Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik HEB 100mm
0313/05
piwnica 1,57*%8+2,10%4+2,20*2 m 25,360
razem m 25,360
67 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik PE 120mm
0313/05
piwnica 1,36*8 m 10,880
parter - N4/0+N6/0+N7/0  1,42%2%3+1,55%¥3%2+1,46*3*1 m 22,200
I pigtro - N5/1  1,46*3*2 m 8,760
Il pigtro - N2/2+N4/2  1,42*2*%2+1,46%*2%4 m 17,360
razem m 59,200
68 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik PE 140mm
0313/05
parter - N3/0+N5/0+N8/0+N10/0  1,92*3*1+2,15%¥3%2+1,95*3*1+2,25%3*] m 31,260
I pigtro - N4/1  2,17*3*1 m 6,510
I pigtro - N3/2  2,15%3 m 6,450
razem m 44220
69 KNR 4-01 [Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 100mm
0313/05
parter - N9/0  1,76*2 m 3,520
razem m 3,520
70 KNR 4-01 [Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych katownik montazowy 100x50x8mm
0313/05
parter - N3/0+N5/0+N6/0+N7/0+N8/0  1,92+2,15%2+1,55%2+1,46+1,95 m 12,730
I pietro - N4/1+N5/1  2,17+1,46*2 m 5,090
Il pigtro - N3/2 2,15 m 2,150
razem m 19,970
71 KNR 4-03 [Mechaniczne wiercenie otworéw o $rednicy do 20mm i gigbokosci do 20mm w metalu
1017/18
piwnica 3*2*¥4+4*2*¥2+5%2%]+3%2%4 szt 74,000
parter 4¥2¥[+3¥2¥FH44¥D¥QABHDIQABIDH|+4FD K| +5%2% ] szt 78,000
Ipigtro  3*2*2+4%2%] szt 20,000
II pigtro  3*2*2+4%2+3%2%4 szt 44,000
razem szt 216,000
72 KNR 4-03 |Analogia - Skrecenie belek stalowych
1015/03
piwnica 3*4+4*2+5%14+3%4 szt 37,000
parter 4¥14+3¥3+4*2+3*243%]+4*]+5%] szt 39,000
Ipigtro 3*2+4*] szt 10,000
II pigtro  3*2+4*1+3%4 szt 22,000
razem szt 108,000
73 KNR 4-01 |[Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe,
0703/03  |prefabrykowane
25,36+59,20+44,22+3,52 m 132,300
razem m 132,300
74 KNR 4-01 [Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach
0704/03
piwnica (0,45+0,15%2)*(1,57%4+2,10%2+2,20*1) m2 9,510
(0,25+0,15*2)*1,36*4 m2 2,992
parter (0,45+0,15%2)*(1,92+2,15%2+1,55%2+1,46+1,95+2,25) m2 11,235
(0,25+0,15*2)*(1,42%3+1,76*2) m2 4,279
Ipigtro  (0,45+0,15%2)*(2,17+1,46*2) m2 3,818
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I pigtro  (0,25+0,15%2)*(1,42%2+2,15+1,46*4) m2 5,957
razem | m2 37,791
75 KNR 2-02 (Belki i podciagi zelbetowe C 25/30 o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 10 z uktadaniem
0210.1/02  |betonu za pomoca pompy
BF-1 0,35%0,50*3,84 m3 0,672
BF-2  0,35%0,50*1,99 m3 0,348
BF-3  0,35%0,50*3,60 m3 0,630
Wsp-1  0,37%0,50%2,05 m3 0,379
Wsp-2  0,37%0,50%2,05%2 m3 0,759
razem | m3 2,788
76 KNR 2-02 (Belki i podciagi zelbetowe C 25/30 o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 16 z uktadaniem
0210.1/05  |betonu za pomoca pompy
parter - N2/0  0,20%0,43*1,75%1 m3 0,151
P-1/0  0,20*%0,40%2,20%1 m3 0,176
pigtro - N2/1+N3/1  0,20*%0,50*1,75*1+0,20*%0,50%2,25%1 m3 0,400
razem | m3 0,727
77 KNR 2-02 (Belki i podciagi zelbetowe C 25/30 o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z
0210.1/06  |uktadaniem betonu za pomocg pompy
parter - N2/0  0,20%0,43*1,75%1 m3 0,151
I pigtro - N1/1  0,20%0,30%2,15*1 m3 0,129
II pigtro - N/1/2  0,20%0,30%2,15%1 m3 0,129
razem | m3 0,409
78 KNR 4-01 (Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040m2 w elementach z betonu zwirowego
0210/02
rama R-1/2  0,40%2 m 0,800
razem m 0,800
79 KNR 4-01 [Wypelnienie bruzd o przekroju do 0,045m2 w podtozach, stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
0207/06  |gruzobetonem
rama R-1/2 0,40%2 m 0,800
razem m 0,800
80 KNR 4-01 |Uzupelnienie betonu w ptytach stropowych
0203/08
zabetonowanie plyty stropowej (0,20+0,70)*1,65*0,24 m3 0,356
razem | m3 0,356
81 KNR 2-05 [Montaz ramy stalowej wraz z wszystkimi niezbednymi pracami
0208/05
R-1/2 287,10%1,02*%1,018*0,001 t 0,298
razem t 0,298
82 KNR 2-05 [Montaz konstrukeji stalowej pod szyb klapy dymowej
0208/05
Kst-1  609,10%1,02*%1,018*0,001 t 0,632
razem t 0,632
83 KNNR 7 [Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podktadowa konstrukceji stalowych
0904/02
0,298+0,632 t 0,930
razem t 0,930
84 KNR 2-02  (Plyty zelbetowe C16/20 stropowe, ptaskie, grubosci 15¢m z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0216.1/02
otwor wyjscia na poddasze 0,70*0,70 m2 0,490
razem | m2 0,490
85 KNR 2-02  [Plyty zelbetowe C16/20 z uktadaniem betonu za pomoca pompy - potracenie za kazdy lcm roéznicy w grubosci
0216.1/05  |ptyty - do 10cm
(Krotnos¢=5)
m2 -0,490
86 KNR 2-02  |Podktady murarskie z gruzu komorkowego lub keramzytu na stropie
1101/04
otwor wyjscia na poddasze 0,70*0,70*0,10 m3 0,049
razem | m3 0,049
87 KNR 2-02 [Podktady betonowe C 16/20 na stropie
1101/02
otwor wyjscia na poddasze 0,70*0,70*0,04+0,30*0,70%0,24 m3 0,070
razem | m3 0,070
88 KNR 2-02 |Analogia - Montaz kotew wklejanych
1218/02
4%2+3 szt 11,000
razem szt 11,000
89 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkoéw i budowli
0290/01
parter - nadproza i podciagi  (5,60+4,40)*0,001 t 0,010
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I pigtro - nadproza 8,70%0,001 t 0,009
Il pigtro - nadproza 3,00%0,001 t 0,003
dozbrojenie kanatow ptyty stropowej 3,70%0,001 t 0,004
belki BF i wsporniki  37,0%0,001 t 0,037
plyty stropowe 7,20%0,001 t 0,007
$ciany szybu  62,00%0,001 t 0,062
razem t 0,132
90 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
parter - nadproza i podciagi  (12,0+2,80+8,00)*0,001 t 0,023
I pigtro - nadproza 18,80%0,001 t 0,019
Il pigtro - nadproza 7,80%0,001 t 0,008
dozbrojenie kanatow ptyty stropowej 32,10%0,001 t 0,032
otwor wyjscia na poddasze  3,30%0,001 t 0,003
belki BF i wsporniki  (31,70+158,20+101,10+93,10)*0,001 t 0,384
plyty posadzkowe 261,50*%0,001 t 0,262
plyty stropowe  (279,50+279,50+76,80+418,90)*0,001 t 1,055
plyta podszybia 131,40%0,001 t 0,131
$ciany szybu  (580,20+844,40+120,00)*0,001 t 1,545
$ciany dobudowy 2328,00%0,001 t 2,328
schody - wejscie gtéwne 103,90%0,001 t 0,104
schody boczne 20,20%0,001 t 0,020
razem t 5,914
91 KNR 2-05 [Montaz konstrukeji stalowej - stal profilowa
0208/05
schody - wejscie gtowne 13,78%1,018*1,02*0,001 t 0,014
schody boczne 3,18%0,001 t 0,003
razem t 0,017
1.4. Wzmocnienie $cian i stropow
92 Kalkulacja |Wykucie spoin, oczyszczenie, wklejenie pretow i wypehienie spoin systemowymi masami iniekcyjnymi
indywidualna
W1 3,0 m 3,000
w2 20,0 m 20,000
W5 9,40 m 9,400
W6 1,00 m 1,000
razem m 33,400
93 KNR 4-01 |Wykonanie i montaz klamer z blachy
1303/01
W3 (19,80+121,44)*1,018*1,02 kg 146,658
razem | kg 146,658
94 KNR 4-01 [Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 140mm
0313/05
W4 1,00%8 m 8,000
razem m 8,000
95 KNR 4-03 [Mechaniczne wiercenie otworéw o $rednicy do 20mm i gigbokosci do 20mm w metalu
1017/18
2*¥15+4*46+6*8 szt 262,000
razem szt 262,000
96 KNR 2-02 |Analogia - Montaz kotew wklejanych
1218/02
2¥15+4*46+6*8 szt 262,000
razem szt 262,000
97 KNR 2-02  [Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
47,90%0,001 t 0,048
razem t 0,048
98 KNR 2-02 |Analogia - Montaz taSmy antyrysowej
0617/01
W5 9,40 m 9,400
razem m 9,400
1.5. Konstrukcja dachu
99 KNR 2-02  |[Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej -
0408/05  |drewno impregnowane
dobudowa 0,08%0,20%4,90*8 m3 0,627
razem | m3 0,627
100 | KNR2-02 |Belki o dtugosci do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - drewno
0406/07  |impregnowane
dobudowa 0,08*%0,12*1,82*6 m3 0,105
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razem | m3 0,105
101 | KNR 2-05 [Montaz konstrukcji stalowej - stal profilowa
0208/05
dobudowa 370,40%1,02%1,018%0,001 t 0,385
razem t 0,385
102 | KNRO0-15 [Wykonanie konstrukcji no$nej dla osadzenia okien w potaci dachowe;j
0526/01
okna (0,78+1,18)*2*4 m 15,680
(0,78+0,98)*2*4 m 14,080
wytaz 0,85%4 m 3,400
razem m 33,160
103 | KNR4-01 [Analogia - Skrocenie istniejacych krokwi
0904/01
dach gtowny 50+42 szt 92,000
razem szt 92,000
104 | KNR 4-01 |[Wzmocnienie krokwi krawedziakami 7x7cm
0413/01
dach gtowny 7,08*50+8,90%42 m 727,800
razem m 727,800
105 | KNR 2-02 |[Deski czotowe w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0409/06
(15,40*2+6,50%2+6,40%2)*0,15*0,025 m3 0,212
razem | m3 0,212
106 | KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow
0631/01
dach gtowny przyjeto  200,0 m2 200,000
razem | m2 200,000
1.6. Pokrycie dachu
107 | KNRO0-15 [Pokrycie dachéw - membrana
0527/02
dach gtowny 15,00%7,08%2 m2 212,400
(6,50+6,40)*8,90%2 m2 229,620
dach dobudowy 4,50%2,51*2 m2 22,590
razem | m2 464,610
108 | KNR 2-02 [Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
0410/01
dach gtowny 15,00%7,08*2 m2 212,400
(6,50+6,40)*8,90%2 m2 229,620
dach dobudowy 6,78%2,05 m2 13,899
dach dobudowy 4,50%2,51*2 m2 22,590
razem | m2 478,509
109 | KNR 2-02 |(Pokrycie jednowarstwowe dachow papa na podtozu drewnianym - warstwa rozdzielajaca
0501/01
dach gtowny 15,00%7,08%2 m2 212,400
(6,50+6,40)*8,90%2 m2 229,620
dach dobudowy 4,50%2,51*2 m2 22,590
kominy (0,40+2,50)*2%(3,00+0,60)*1/2%2 m2 20,880
(0,40+2,50)*2%(1,50+0,60)*1/2*1 m2 6,090
(0,80+1,60)*2*1,50*1 m2 7,200
(0,40+2,60)*2*(2,00+0,60)*1/2*2 m2 15,600
(0,40+2,60)*2%(1,00+0,60)*1/2*1 m2 4,800
razem | m2 519,180
110 | KNR 2-02u2 |Pokrycie dachow o powierzchni ponad 100m2 blacha aluminiowa gr.0,7mm ptaska na rabek stojacy
0525/02
m2 519,180
111 | KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych - sufitow
1134.1/01
dach dobudowy  6,32*%2,05+(2,33*2+2,05%2)*0,80+(2,00+1,02*2+1,99%2+2,00)*1,20 m2 31,988
razem | m2 31,988
112 | KNR 2-02 |Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho
0616/01
m2 31,988
113 | KNR2-02 |Pokrycie jednowarstwowe dachow papa podkladowa
0501/01
dach dobudowy 6,78%2,05 m2 13,899
(2,00+1,02*2+1,99*2+2,00)*1,20 m2 12,024
razem | m2 25,923
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114 | KNRO0-15 |Pokrycie dachow jedna warstwa papy termozgrzewalnej
0527/01
m2 25,923
115 | KNR2-02 |Analogia - Obudowa jednowarstwowa kominéw ptytami OSB gr.22mm na rusztach metalowych wzmocnionych
2004/02 |z wypetnieniem welna mineralng gr.12cm
(0,40+2,50)*2*(3,00+0,60)*1/2*2 m2 20,880
(0,40+2,50)*2%(1,50+0,60)*1/2*1 m2 6,090
(0,80+1,60)*2*1,50*1 m2 7,200
(0,40+2,60)*2*(2,00+0,60)*1/2*2 m2 15,600
(0,40+2,60)*2%(1,00+0,60)*1/2*1 m2 4,800
razem | m2 54,570
116 | KNR2-02 |Nakrywy komindw o $redniej grubosci 7cm z r¢gcznym uktadaniem betonu
0219/05
0,80%2,90*3+1,20%2,00%1+0,80*2,90*3 m2 16,320
razem | m2 16,320
117 | KNR 2-02U2 |Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
dach gtowny 442,02*0,20 m2 88,404
dach dobudowy 6,78%2,05%0,20+4,50%2,51%2%*0,20 m2 7,298
razem | m2 95,702
118 | KNR4-01 [Montaz ptyty OSB gr.18mm
0820/03
(15,40%2+6,50*2+6,40*2)*0,125 m2 7,075
razem | m2 7,075
119 | KNR2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej kwadratowe 125mm z maskownica - system bezokapowy kompletny
0508/06
15,40%2+6,50*2+6,40%2 m 56,600
razem m 56,600
120 | KNR 2-02 |Rury spustowe z PCV kwadratowe 70/80mm - system bezokapowy kompletny
0510/06
8,50%4+11,50*4 m 80,000
razem m 80,000
121 | KNR 2-02u2 [Montaz barier $niegowych przy pokryciu dachoéw blacha
0539/04
15,40%2+6,50*2+6,40%2 m 56,600
razem m 56,600
122 | KNR 2-02u2 [Montaz fawek kominiarskich przy pokryciu dachéw blacha
0539/04
0,90+1,80%2+2,50+4,50+4,80+12,50 m 28,800
razem m 28,800
123 | KNR 4-01 [Montaz stopni kominiarskich
0322/01
szt 6,000
124 | KNR 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy d=15cm
0513/01
szt 2,000
125 | Kalkulacja [Kosz zlewowy z rura 80x80mm dtugosci Smb
indywidualna
kpl 1,000
126 | Kalkulacja [Koryto odwadniajace z wpustem dachowym d=110mm podgrzewanym elektrycznie
indywidualna
kpl 1,000
1.7. Ocieplenie dachu i poddasza
127 | KNR 2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej skalnej gr.20cm ukfadanymi na sucho -
0613/03  |jedna warstwa
przy klapie dymowej 1,65%1,85 m2 3,053
II pigtro - skosy  (6,40+6,50)*2%5,00+6,00%4*2 m2 177,000
dach dobudowy 4,50%2,51*2 m2 22,590
razem | m2 202,643
128 | KNR 0-14 |Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi gr.1 Smm na ruszcie metalowym podwdjnym
2012/03  |podwieszanym z ksztattownikow CD i UD
przy klapie dymowej 1,65%1,85-1,55%1,55 m2 0,650
poddasze 15,00%12,20+(6,40+6,50)*6,20 m2 262,980
razem | m2 263,630
129 | KNR 0-14 |Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi gr.1 Smm na ruszcie metalowym z
2012/04  |ksztattownikow CD i UD - dodatek za drugg warstwg
m2 263,630
130 | KNR 2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej skalnej gr.4cm uktadanymi na sucho -
0613/03  |jedna warstwa
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przy klapie dymowej 1,65%1,85-1,55%1,55 m2 0,650
razem | m2 0,650
131 | KNR 0-14 |Obudowa $cian skosnych z ptyt GK ognioodpornych gr.15mm dwuwarstwowa
2011/06
dobudowa 4,50%2,05*2 m2 18,450
razem | m2 18,450
132 | KNR0-14 |Scianki dwuwarstwowe z ptyt GK ognioodpornych gr.15mm na rusztach pojedynczych z pokryciem
2010/12  |jednostronnym, wetna skalna gr.10cm
$cianka kolankowa dobudowy 2,05%0,90 m2 1,845
razem | m2 1,845
133 | KNR0-14 |Scianki dwuwarstwowe z ptyt GK ognioodpornych gr.15mm na rusztach pojedynczych z pokryciem
2010/12  |jednostronnym, wetna skalna gr.5cm
$ciana szybu dzwigowego 2,05%2,78+2,05%3,00 m2 11,849
razem | m2 11,849
134 | KNR 2-02 |Analogia - Izolacje z folii PE
0616/01
przy klapie dymowej 1,65%1,85-1,55%1,55 m2 0,650
dobudowa 4,50%2,05*2 m2 18,450
razem | m2 19,100
135 | KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134.1/01
poddasze 15,00%12,20+(6,40+6,50)*6,20 m2 262,980
razem | m2 262,980
136 | KNR 2-02 |Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho
0616/01
m2 262,980
137 | KNR 2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej skalnej gr.24cm ukfadanymi na sucho -
0613/03  |jedna warstwa
poddasze 15,00%12,20+(6,40+6,50)*6,20 m2 262,980
razem | m2 262,980
138 | KNR 4-01 |Utozenie podestow z ptyty OSB gr.18mm
0820/03
przyjeto 20% powierzchni  262,98%0,20 m2 52,596
razem | m2 52,596
139 | KNR 2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej skalnej gr.25cm ukfadanymi na sucho -
0613/03  |jedna warstwa
dach dobudowy 6,32%2,05-2,33*2,05+(2,83+2,55)*2%0,80 m2 16,788
wetna gr.22-28cm $rednio 25cm  3,27%2,55 m2 8,339
razem | m2 25,127
140 | KNR 2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej skalnej gr.5cm uktadanymi na sucho -
0613/03  |jedna warstwa
dach dobudowy (2,00+1,02%2+1,99*%2+2,00)*1,20 m2 12,024
razem | m2 12,024
1.8. Stolarka okienna
141 | KNR0-19 [Montaz okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m?2 -
1022/11  |akustyczne Rw=35dB, od zewnatrz ciemnoszare, od srodka biate
01 1,75*%1,70%6 m2 17,850
02 1,75*%1,70%9 m2 26,775
03 1,72%1,42%5 m2 12,212
04 1,65*%1,70%1 m2 2,805
Ol RC2 1,75%1,7*1 m2 2,975
razem | m2 62,617
142 | KNR 0-19 [Montaz okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m?2 - od
1022/11  |zewnatrz ciemnoszare, od $rodka biate
05 1,55%1,70%1 m2 2,635
razem | m2 2,635
143 | KNR 0-19 [Montaz okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m?2 -
1022/11  |obustronnie ciemnoszare
09+010 1,55*2,30*5 m2 17,825
razem | m2 17,825
144 | KNR 0-19 [Montaz okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 - od zewnatrz
1022/05 ciemnoszare, od srodka biate
08 1,15%0,50%2 m2 1,150
011 1,70%0,53*2 m2 1,802
012 1,80*%0,53*1 m2 0,954
013 1,15*%0,50%4 m2 2,300
014 1,20*%0,53*1 m2 0,636
razem | m2 6,842
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145 | KNR 0-19 [Montaz okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2 - od
1022/07  |zewnatrz ciemnoszare, od $rodka biate
06 1,15%1,68*12 m2 23,184
07 1,15%1,40%5 m2 8,050
06 RC2 antywlamaniowe 1,15%1,68*4 m2 7,728
razem | m2 38,962
146 | KNR 0-15 [Osadzenie okien wraz z kolnierzami w potaci dachowe;j
0526/02
78*118cm 4 szt 4,000
78%98cm 4 szt 4,000
razem szt 8,000
147 | Kalkulacja [Montaz rolet wewngtrznych
indywidualna
szt 8,000
148 | KNR 0-19 [Montaz klapy dymowej
1024/04
1,55%1,55*%1 m2 2,403
razem | m2 2,403
149 | KNRO0-15 [Montaz wytazu dachowego 85x85cm
0526/02
szt 1,000
150 | Kalkulacja |[Montaz termoparapetow
indywidualna
TH9+5+1+1+16+5+2+3+2+2+1+4+1 szt 59,000
razem szt 59,000
151 | KNR 2-02U2 [Podokienniki z ptyty MDF o szerokosci do 30cm
2143/02
1,85%2141,75%1+1,65%1+1,25*27+1,80*2+1,90%1+1,30*1 m 82,800
razem m 82,800
152 | KNR 2-17 [Montaz nawiewnikow higrosterowalnych
0156/01
T+9+5+1+1+16+5+2+3+2+4+4 szt 59,000
razem szt 59,000
1.9. Slusarka i stolarka drzwiowa
153 | KNR 2-02U2 [Drzwi dwuskrzydtowe zewngtrzne z ksztattownikoéw aluminiowych szklone szklem bezpiecznym z
1026/06  |samozamykaczem i pochwytem na calej wysokos$ci, obustronnie ciemnoszare
Dzl 1,85%2,10%1 m2 3,885
Dz2 1,65%2,30 m2 3,795
razem | m2 7,680
154 | KNR 0-19 [Montaz witryn aluminiowych, obustronnie ciemnoszare
1024/11
Dz2 1,65%2,56 m2 4,224
razem | m2 4,224
155 | KNR 2-02U2 |Drzwi jednoskrzydtowe wewngtrzne z ksztattownikéw aluminiowych EIS30 z samozamykaczem, obustronnie
1026/05  |ciemnoszare
D5 1,06%2,20*%1 m2 2,332
razem | m2 2,332
156 | KNR 2-02 [Drzwi stalowe petne ocieplone o powierzchni ponad 2m2
1203/02
Dz3 1,02%2,10%1 m2 2,142
razem | m2 2,142
157 | KNR 2-02 |Analogia - Drzwi drewniane przeciwpozarowe EIS30 z samozamykaczem
1203/01
D2 1,06%2,06%4 m2 8,734
D3 1,06%2,06%4 m2 8,734
D3"™  0,96%2,06%1 m2 1,978
razem | m2 19,446
158 | KNR 2-02 |Analogia - Drzwi drewniane przeciwpozarowe EIS60 z samozamykaczem
1203/01
D2' 1,06%2,06%1 m2 2,184
D3' 0,96*%2,06%6 m2 11,866
D9 0,9%2,0%2 m2 3,600
razem | m2 17,650
159 | KNR2-02 |Analogia - Drzwi drewniane przeciwpozarowe EIS30 z samozamykaczem dwuskrzydtowe
1203/01
D2+D3 1,70%2,10%3 m2 10,710
razem | m2 10,710
160 | KNR 2-02 |Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm
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D10 1,02*2,10*10 m2 21,420
D12 1,02*2,10*%11 m2 23,562
razem | m2 44,982
161 | KNR 2-02 |Analogia - Drzwi drewniane 90x200
1203/01
D8 bez podcigcia i samozamykacza 0,9%2,0%3 m2 5,400
razem | m2 5,400
162 | KNR 2-02 |Analogia - Drzwi drewniane pelne z samozamykaczem wc
1203/01
D8 1,04*2,10%4 m2 8,736
razem | m2 8,736
1.10. Wykonczenie - budynek istniejacy
163 | KNR 2-02 [Izolacje z ptyt styropianowych gr.4cm akustycznych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho
0609/03
budynek istniejacy - parter
01 14,61 m2 14,610
02 6,45 m2 6,450
03 7,60 m2 7,600
09 59,41 m2 59,410
014 14,38 m2 14,380
015 14,59 m2 14,590
razem | m2 117,040
164 | KNR 2-02 (Izolacje z ptyt styropianowych gr.3cm twardych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho
0609/03
m2 117,040
165 | KNR 2-02 |Analogia - Izolacje z folii HDPE
0616/01
m2 117,040
166 | KNR 2-02u2 |Warstwy wyréwnawcze o grubosci 2cm pod posadzki zatarte na ostro z zaprawy cementowej z zastosowaniem
1127/01  |ciasta wapiennego wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
117,04 m2 117,040
razem | m2 117,040
167 | KNR 2-02u2 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki z zastosowaniem ciasta wapiennego wykonywane
1127/03  |przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmiang grubosci o lem
(Krotno$é= 2)
m2 117,040
168 | KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134.1/01
287,8+309,82+223,62 m2 821,240
-22-65,4-9,16-64,68-65,56 m2 -226,800
razem | m2 594,440
169 | KNR 2-02U2 |Warstwy wyréownujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci do Smm
1130/02
287,8+309,82+223,62 m2 821,240
-22-65,4-9,16-64,68-65,56 m2 -226,800
razem | m2 594,440
351 | KNR2-02 |Przygotowanie podioza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01
287,8+309,82+223,62 m2 821,240
-22-65,4-9,16-64,68-65,56 m2 -226,800
razem | m2 594,440
352 | KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
1134.1/01
287,8+309,82+223,62 m2 821,240
-22-65,4-9,16-64,68-65,56 m2 -226,800
razem | m2 594,440
353 | KNR 2-02U2 |Posadzki jednobarwne z ptytek 75x75cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach
2806/06  |klejowych o grubosci warstwy Smm
287,8+309,82+223,62 m2 821,240
-22-65,4-9,16-64,68-65,56 m2 -226,800
razem | m2 594,440
354 | KNR 2-02u2 |Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z ptytek kamionkowych GRES 12,5x25¢cm w pomieszczeniach o
2809/04  |powierzchni ponad 10m2
1200 m 1.200,000
razem m 1.200,000
170 | KNR 4-01 [Uzupelnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii IlI z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
0711/03  |jednym miejscu do Sm2 na $cianach
piwnice - przyjeto 30,0 m2 30,000
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razem | m2 30,000
171 | KNR 4-01 |Tynki wewngtrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad Sm2 wykonywane recznie na
0716/02  |podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonow na $cianach ptaskich
parter - przyjeto  300,0 m2 300,000
I pigtro - przyjeto  300,0 m2 300,000
1l pigtro - przyjeto  200,0 m2 200,000
razem | m2 800,000
172 | KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
2009/02  |grubosci 3mm
parter 12,4¥12%*3,0+28,14%6*3 m2 952,920
Ip 12,4*10%3+27,9%6*3-34,37-186,72 m2 653,110
2p  12,4*%15%3+28%6*3 m2 1.062,000
razem | m2 2.668,030
173 | KNR 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania
1505/01
piwnice (2,55+2,7342,59+2,88+2,75+2,75+3,13+2,44+4,94+2,55+5,90+2,80+1,70%¥2+21,14*2)*3,06 m2 256,091
razem | m2 256,091
174 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
parter 12,4%12%*3,0+28,14%6*3+266-64,68 m2 1.154,240
Ip 12,4%10%3+27,9%6%3+291-34,37-186,72 m2 944,110
2p  12,4*%15%3+28%6*3+223 m2 1.285,000
razem | m2 3.383,350
175 | KNR 2-02 (Kratki wentylacyjne
1215/01
45 szt 45,000
razem szt 45,000
1.11. Wykonczenie - dobudowa
176 | KNR 2-02 [Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
1101/07
dojscie do dzwigu  2,05%1,45%(0,05+0,08)*1/2 m3 0,193
razem | m3 0,193
177 | KNR 2-02U2 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad Sm2
0618/03
parter 4,33+3,69+7,19 m2 15,210
dojscie do dzwigu 2,05%1,45%2 m2 5,945
razem | m2 21,155
178 | KNR 2-02 [Izolacje z ptyt styropianowych gr.12cm twardych poziome na wierzchu konstrukeji, na sucho
0609/03
parter 4,33+3,69+7,19 m2 15,210
razem | m2 15,210
179 | KNR 2-02 (Izolacje z ptyt styropianowych gr.5cm twardych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho
0609/03
dojscie do dzwigu 2,05%1,45 m2 2,973
razem | m2 2,973
180 | KNR 2-02 |[Ulozenie geowtokniny
0616/01
dojscie do dzwigu 2,05%1,45 m2 2,973
razem | m2 2,973
181 | KNR 2-02 (Izolacje z ptyt styropianowych gr.3cm twardych poziome na wierzchu konstrukeji, na sucho
0609/03
I pigtro  7,58+3,69+7,19 m2 18,460
razem | m2 18,460
182 | KNR 2-02 (Izolacje z ptyt styropianowych gr.4cm twardych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho
0609/03
Il pigtro  6,31+3,69+2,05*3,60 m2 17,380
razem | m2 17,380
183 | KNR 2-02 [Izolacje z ptyt styropianowych gr.3cm akustycznych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho
0609/03
Il pigtro  6,31+3,69+2,05*3,60 m2 17,380
razem | m2 17,380
184 | KNR 2-02 [Izolacje z ptyt styropianowych gr.4cm akustycznych poziome na wierzchu konstrukeji, na sucho
0609/03
I pigtro  7,58+3,69+7,19 m2 18,460
razem | m2 18,460
185 | KNR 2-02 |Analogia - Izolacje z folii HDPE
0616/01
parter 4,33+3,69+7,19 m2 15,210
I pigtro  7,58+3,69+7,19 m2 18,460
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Il pigtro  6,31+3,69+2,05*3,60 m2 17,380
razem | m2 51,050
186 | KNR 2-02 [Podktady betonowe na stropie
1101/02
parter (4,33+3,69+7,19)*0,10 m3 1,521
I pigtro  (7,58+3,69+7,19)*0,05 m3 0,923
I pigtro  (6,31+3,69+2,05%3,60)*0,05 m3 0,869
dojscie do dzwigu 2,05*1,45%0,09 m3 0,268
razem | m3 3,581
187 | KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
parter 4,33+3,69+7,19 m2 15,210
razem | m2 15,210
188 | KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134.1/01
parter 4,33+3,69+7,19 m2 15,210
I pigtro  7,58+3,69+7,19 m2 18,460
Il pigtro  6,31+3,69+2,05*3,60 m2 17,380
dojscie do dzwigu 2,05%1,45 m2 2,973
razem | m2 54,023
189 | NNRNKB 6 (Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych
2805/06  |o grubosci warstwy Smm
parter 4,33+3,69 m2 8,020
I pigtro 3,69 m2 3,690
Il pigtro  3,69+2,05*3,60 m2 11,070
razem | m2 22,780
190 | NNRNKB 6 [Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek gresowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
2809/02
22,78%1,10 m 25,058
razem m 25,058
191 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowych klejonych do podktadu
1113/01
parter 7,19 m2 7,190
I pigtro  7,58+7,19 m2 14,770
I pigtro 6,31 m2 6,310
razem | m2 28,270
192 | KNR2-02 [Listwy przy$cienne
1113/06
28,27*1,10 m 31,097
razem m 31,097
193 | KNR 0-14 [Obudowa $cian ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na rusztach pojedynczych jednowarstwowa
2011/01
2,05*(2,78+3,00+2,95) m2 17,897
razem | m2 17,897
194 | KNR 2-02 |[Tynki zwykte kategorii Il §cian i stupéw wykonywane recznie
0803/03
parter 2,05%4,95+(2,05+1,99%2)*2,95+(2,05+3,60)*2*2,95 m2 61,271
I pigtro  (2,05+3,84*2)*3,00 m2 29,190
(2,05+1,77)*2*3,00 m2 22,920
(2,05+3,60)*2*3,00 m2 33,900
Il pietro  2,05%2,78*2+(1,00+2,90)*2,90*2+3,00%2,90*1/2*4 m2 51,418
minus okna -1,55%2,30*3 m2 -10,695
minus drzwi  -1,65%4,85 m2 -8,003
razem | m2 180,001
195 | KNR 2-02 |[Tynki zwykte kategorii IIl i IV na osciezach o szeroko$ci 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2
0810/06  |wykonywane rgcznie
(1,55+2,30%2)*3*0,20 m2 3,690
(1,65+4,85%2)*1*0,20 m2 2,270
razem | m2 5,960
196 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii Il stropoéw i podciagéw wykonywane recznie
0803/06
parter  3,69+7,19 m2 10,880
I pigtro  7,58+3,63+7,19 m2 18,400
II pigtro  1,00%2,05%2+2,30%2,05 m2 8,815
razem | m2 38,095
197 | KNR 2-02 |[Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow z gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
2009/04
m2 38,095
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198 | KNR 2-02 |(Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
2009/02  |grubosci 3mm
m2 180,001
199 | KNR2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne o$ciezy z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci 3mm
2009/05
m2 5,960
200 | KNR 2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych
0815/02
$cianka kolankowa 1,845 m2 1,845
obudowa szybu 11,849+17,897 m2 29,746
obudowa $cian 18,45 m2 18,450
razem | m2 50,041
201 | KNR 2-02U2 |Obsadzenie naroznikow aluminiowych
2809/05
1,55%3+2,30*6 m 18,450
razem m 18,450
202 | KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych - §cian
1134.1/02
180,001+5,96+50,041 m2 236,002
razem | m2 236,002
203 | KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych - sufitow
1134.1/01
m2 38,095
204 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami do betonu
1505/11
szyb windowy (1,93+1,65)¥2*13,20+1,93*%1,65 m2 97,697
razem | m2 97,697
KNR 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
236,002+38,095 m2 274,097
razem | m2 274,097
205 | KNR2-02 |(Kratki wentylacyjne
1215/01
szt 2,000
1.12. Balustrady, wycieraczki
206 | KNR 2-02 |(Balustrady ze stali nierdzewnej
1209/01
okno 09+010 1,55%2 m 3,100
schody boczne 2,60 m 2,600
schody gltowne 4,00 m 4,000
razem m 9,700
207 | KNR 2-02 |Drabiny wewngetrzne pionowe o dtugosci do 3m
1213/01
m 3,000
208 | KNR 2-02 |Drabiny z kabtgkami o dtugosci do 4m
1213/03
m 1,400
209 | KNR 2-02 |Podest stalowy azurowy 165x185cm
1216/03
szt 1,000
210 | KNR 2-02 [Pochwyty ze stali nierdzewnej
1208/03
wejscie glowne  4,00%2 m 8,000
razem m 8,000
211 | KNR2-02 |Wycieraczki stalowe ocynkowane 200x140cm
1219/03
szt 2,000
212 | KNR2-02 |Wycieraczki w ramie stalowej 190x140cm
1219/03
szt 1,000
1.13. Ocieplenie $cian fundamentowych
213 | KNR4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow giebokosci do 1,5m w
0104/02  |gruncie kategorii III
budynek gtéwny (27,60%2+1,00%2+12,37*%2+1,00%2)*1,00%(1,30+2,20)*1/2 m3 146,895
razem | m3 146,895
214 | KNR 2-01 [Pelne umocnienie (z rozbiorka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych $cian
0322/02  |wykopow glebokosci do 3m w gruncie kategorii I1I-IV
(27,60%2+1,00%2+12,37%2+1,00*2)*(1,30+2,20)*1/2 m2 146,895
razem | m2 146,895
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215 | KNR 0-41 |Oczyszczenie podioza i r¢gczne gruntowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia
0102/01
dobudowa  2,05%1,30+2,05%1,44+2,05%3,53*5+12,61%(1,44+3,53)*1/2 m2 73,135
budynek gtowny (27,60%2+12,37*2)*(1,30+2,20)*1/2 m2 139,895
razem | m2 213,030
216 | KNR 2-02 [Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0603/09  |warstwa
dobudowa  2,05%1,30+2,05%1,44+2,05%3,53*5+12,61%(1,44+3,53)*1/2 m2 73,135
budynek gtowny (27,60%2+12,37*2)*(1,30+2,20)*1/2 m2 139,895
schody boczne 2,60*0,60%2 m2 3,120
razem | m2 216,150
217 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0603/09  |warstwa
m2 216,150
218 | KNR 0-41 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi gr.15cm
0115/02
dobudowa 2,05%1,30+2,05%2,50+12,61*(1,30+2,50)*1/2 m2 31,749
budynek gtowny (28,10%2+12,37*2)*(1,30+2,20)*1/2 m2 141,645
razem | m2 173,394
219 | KNR 0-41 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi gr.20cm
0115/02
dobudowa (2,05+12,61)*0,20 m2 2,932
razem | m2 2,932
220 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na §cianach
2612/06
173,394+2,932 m2 176,326
razem | m2 176,326
221 | KNR2-02 [Izolacje pionowe z jednej warstwy folii kubetkowej
0616/04
dobudowa 2,05%1,30+2,05%2,50+12,61*(1,30+2,50)*1/2 m2 31,749
budynek gtowny (28,10%2+12,67*2)*(1,30+2,20)*1/2 m2 142,695
razem | m2 174,444
222 | KNR4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem na odlegtos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15¢cm w gruncie kategorii 111
0105/02
m3 146,895
1.14. Elewacja
223 | KNR0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja
2611/02
elewacja frontowa (6,50+6,40+2,45)*7,95+15,00*11,80 m2 299,033
elewacja od podworza (6,50+6,40+2,45)*7,95+15,00*%11,80 m2 299,033
elewacje szczytowe  12,47*%(11,80+14,55)*1/2*%2+(3,23*%2+1,36)*2,2143,23*1,36 m2 350,260
minus klinkier -(6,78%10,80-1,20%1,20%1/2%2) m2 -71,784
minus okna i drzwi
-1,65%4,85%1 m2 -8,003
-1,02%2,10%1 m2 -2,142
-1,75%1,70%16 m2 -47,600
-1,75%1,42%5 m2 -12,425
-1,65%1,70%1 m2 -2,805
-1,55%1,70%1 m2 -2,635
-1,15%1,68%16 m2 -30,912
-1,15%1,40%5 m2 -8,050
-1,15%0,50%2 m2 -1,150
-1,55%2,30%2 m2 -7,130
-1,70*0,53*2 m2 -1,802
-1,80%0,53*1 m2 -0,954
-1,15%0,50%4 m2 -2,300
-1,20%0,53*1 m2 -0,636
razem | m2 747,998
224 | KNR 0-23 |Sprawdzenie przyczepnosci do podloza zaprawy klejacej
2611/05
m2 747,998
225 | KNR0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych
22/01
30,89%2+12,77%2-5,72 m 81,600
razem m 81,600
226 | KNR 0-33 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej grubosci 22cm z oktadzing z ptytek klinkierowych
15/08 25x6cm
attyka  2,51%1,20%2 m2 6,024
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$ciana szczytowa 6,78%10,80-1,55%2,30*3 m2 62,529
razem | m2 68,553
227 | KNR 0-33 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej grubo$ci 6cm z okfadzing z ptytek klinkierowych
15/08 25x6cm
podcien - strop  2,05%2,56 m2 5,248
razem | m2 5,248
228 | KNR 0-33 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej grubosci 15¢m z oktadzing z ptytek klinkierowych
15/08 25x6cm
podcien - strop  2,05%1,45 m2 2,973
razem | m2 2,973
229 | KNR0-33 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej grubo$ci Scm z oktadzing z ptytek klinkierowych
15/08 25x6cm
podcien - $ciany  4,24*4,95%2 m2 41,976
razem | m2 41,976
230 | KNR 0-33 |Ocieplenie osciezy ptytami z wetny mineralnej grubosci 3cm z okfadzing z ptytek klinkierowych 25x6cm
15/08
$ciana szczytowa (1,55%3+2,30%6)*0,30 m2 5,535
razem | m2 5,535
231 | KNR2-02 |Re¢czne licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6¢cm
0921/02
wejscie glowna  (5,72+1,31%2)*3,00-1,85%2,10+5,72*%1,31+5,72*0,90 m2 33,776
razem | m2 33,776
232 | KNR2-02 |[Regczne licowanie osciezy ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm
0921/04
wejscie gtowne  (1,85+2,10%2)*0,30 m2 1,815
razem | m2 1,815
233 | KNR 0-33 |Ocieplenie $cian budynkow plytami z welny mineralnej o grubosci 8cm, w technologii z mechanicznym
11/04 mocowaniem listew, wraz z wykonaniem rgcznym wyprawy elewacyjnej barwionej w masie
zejscie do piwnicy  (3,23*2+1,36)*2,21-1,02*2,00 m2 15,242
razem | m2 15,242
234 | KNR 0-33 |Ocieplenie $cian budynkow plytami z welny mineralnej o grubosci 15c¢m, w technologii z mechanicznym
11/04 mocowaniem listew, wraz z wykonaniem rgcznym wyprawy elewacyjnej barwionej w masie
elewacje podtuzne 1,40*2*11,80 m2 33,040
zejscie do piwnicy  3,23*%1,36 m2 4,393
razem | m2 37,433
235 | KNR 0-33 |Ocieplenie $cian budynkow plytami z welny mineralnej o grubosci 20cm, w technologii z mechanicznym
11/04 mocowaniem listew, wraz z wykonaniem rgcznym wyprawy elewacyjnej barwionej w masie
elewacje podluzne 2,60%2*11,80-(1,15%1,68%2+1,65%4,85) m2 49,494
elewacja szczytowa 12,47*%(11,80+14,55)*1/2 m2 164,292
minus klinkier -(6,78%*10,80-1,20%1,20%1/2%2) m2 -71,784
razem | m2 142,002
236 | KNR 0-33 |Ocieplenie osciezy ptytami z welny mineralnej o grubosci 3cm, w technologii z mechanicznym mocowaniem
11/04 listew, wraz z wykonaniem r¢cznym wyprawy elewacyjnej barwionej w masie
(1,0242,00*2+1,15*2+1,68*4+1,65+4,85%2)*0,30 m2 7,617
razem | m2 7,617
237 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi gr.15cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/02  |przygotowaniem podioza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki barwionej w masie
elewacja frontowa (6,65+5,00)*7,95+15,00%11,80 m2 269,618
elewacja od podworza (6,65+5,00)*7,95+15,00*%11,80 m2 269,618
elewacje szczytowe 12,47*%(11,80+14,55)*1/2*1 m2 164,292
minus okna i drzwi
-1,75%1,70%16 m2 -47,600
-1,75%1,42%5 m2 -12,425
-1,65%1,70%1 m2 -2,805
-1,55%1,70%1 m2 -2,635
-1,15%1,68%14 m2 -27,048
-1,15%1,40%5 m2 -8,050
-1,15%0,50%2 m2 -1,150
-1,55%2,30%2 m2 -7,130
-1,70%0,53*2 m2 -1,802
-1,80%0,53*1 m2 -0,954
-1,15%0,50%4 m2 -2,300
-1,20%0,53*1 m2 -0,636
razem | m2 588,993
238 | KNR 0-23 |Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm ptytami styropianowymi gr.3cm przy uzyciu gotowych zapraw
2614/08  |klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z

gotowej suchej mieszanki barwionej w masie
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(1,75%21+1,70%32+1,42*101,65+1,70%4+1,55+1,15%12+1,68%24+1,15%5+1,40%10+1,15%2+0,50*4+1,55%2+2, | m2 105,556
30%4+1,70+1,80+0,53*6+1,15%4+0,50%8+1,20+0,53*%2)*0,30
razem | m2 105,556
239 | KNR 0-33 |Ochrona naroznikoéw wypuktych
21/01
1,0242,00%2+1,15%2+1,68*4+1,65+4,85%2+1,75%21+1,70%32+1,42*¥101,65+1,70%4+1,55+1,15%12+1,68*%24+1 | m 424,443
,15%5+1,40%10+1,15%240,50*4+1,55%2+2,30%4+1,70+1,80+0,53*6+1,15%4+0,50*8+1,20+0,53*2+11,80*4
razem m 424,443
240 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na §cianach
2612/06
$ciana oporowa schodow  2,60%(0,60+0,20+1,00) m2 4,680
schody gltowne 3,14%(0,90+1,90)*1/2*2 m2 8,792
3,14%0,80*2 m2 5,024
razem | m2 18,496
241 | KNR 2-02U2 |Wyprawa tynkarska barwiona w masie
0930/01
m2 18,496
242 | KNR 2-02 |[Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04
(1,85%21+1,75*1+1,65*1+1,25%27+1,80%2+1,90%1+1,30%1)*0,30 m2 24,840
razem | m2 24,840
243 | KNR 2-02U2 |Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - parapety
0541/02
(1,85%21+1,75%1+1,65%1+1,25%¥27+1,80%2+1,90%1+1,30%1)*0,35 m2 28,980
razem | m2 28,980
244 | KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
1604/02
elewacja frontowa (6,50+6,40+2,45)*8,25+15,00%12,10 m2 308,137
elewacja od podworza (6,50+6,40+2,45)*8,25+15,00%12,10 m2 308,137
elewacje szczytowe 12,47*%(12,10+14,85)*1/2*2 m2 336,067
razem | m2 952,341
245 | Kalkulacja |Czas pracy rusztowania
indywidualna
(225,354+49,517+7,48+253,749+20,488+44,164+108,462+411,451+22,07+1862,631+559,415+67,911+29,016 | m-g 881,150
+39,123)/(5*0,84)
razem | m-g 881,150
1.15. Elementy zewnetrzne
246 | KNR 2-25 |Budowa ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych - ogrodzenie z demontazu
0307/01
12,40*1,50 m2 18,600
razem | m2 18,600
247 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem - opaska
0407/02
15,00+0,50*2+28,14+0,50%2+12,80+(28,14-5,96)+0,50*2 m 81,120
razem m 81,120
248 | KNR 2-02 |Analogia - Izolacje poziome z jednej warstwy geowtoknina
0616/01
(0,30*2+0,50)*(15,0+28,14+0,50%2+12,80+28,14-5,96+0,50%2) m2 88,132
razem | m2 88,132
249 | KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - warstwa zwiru - opaska
1101/07
0,30*0,50*(15,0+28,14+0,50%2+12,80+28,14-5,96+0,50*2) m3 12,018
razem | m3 12,018
250 | KNR 7-12 |Analogia - Czyszczenie powierzchni betonowych
0101/01
schody boczne 4,88+(2,60+0,20%6)*1,20+1,36*1,36+1,87*(1,36+0,17*3) m2 14,787
razem | m2 14,787
251 | KNR 2-02U2 |Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
2810/05
schody boczne 1,87*%(1,36+0,17*3) m2 3,497
razem | m2 3,497
252 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem - dojscia
0407/02
7,0+8+7+3+5 m 30,000
razem m 30,000
253 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem
0407/03
3,0+15,0+9,0 m 27,000
razem m 27,000
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254 | KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02
schody boczne 7,20 m2 7,200
razem | m2 7,200
255 | KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
ciagi pieszo-jezdne 74,32 m2 74,320
razem | m2 74,320
256 | KNR 2-31 |Chodniki i oktadziny schodéw z ptyt betonowych o wymiarach 40x40x4cm klejone do podioza betonowego
0502/03
schody boczne 4,88+(2,60+0,20*%6)*1,20+1,36*1,36 m2 11,290
wejscie glowne  5,86%1,50+3,14%0,40%2 m2 11,302
razem | m2 22,592
257 | KNR 2-02 |Stopnie i podstopnie piaskowane gr.4cm
2112.1/04
wejscie glowne  5,42*%10 m 54,200
razem m 54,200
258 | KNR 2-21 |Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie ptaskim
0218/01
m3 40,000
259 | KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie r¢gcznej z nawozeniem w gruncie
0402/05  |kategorii III
m2 40,000
1.16. Dostawa i montaz dzwigu
260 | Kalkulacja |Dostawa i montaz dzwigu osobowego elektrycznego, udzwig 630 kg, 8 0sob, przystosowany do przewozu 0sob
indywidualna |niepetnosprawnych, obstugujacy 3 kondygnacje,
kpl 1,000
2. Roboty budowlane wg projektu aranzacji
2.1. Pomieszczenie nr 1 + 2 - hol wejsciowy, korytarz
261 | KNR4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiel i gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z
0349/02  |tynkami i oktadzinami
(1,70*3,00-0,87%2,00)*0,25 m3 0,840
0,15*0,30%2,00 m3 0,090
razem | m3 0,930
262 | KNR4-01 [Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej lub wyktadziny
0811/07
wejscie  3,06+2,75%1,15+1,20%2,14 m2 8,791
razem | m2 8,791
263 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy r¢cznym
1105/01  |zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu wraz z opfata za sktadowanie odpadoéw na wysypisku
1,00%2,10*7*0,10+0,93+8,791*0,03 m3 2,664
razem | m3 2,664
264 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy r¢cznym
1105/02  |zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupehiajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
ponad 1km - do Skm
(Krotnos¢= 4)
m3 2,664
265 | KNR4-01 |Uzupelnienie $cian lub zamurowan otwordéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0304/01
0,10%0,30*2,00 m3 0,060
razem | m3 0,060
266 | KNR4-01 |Wykonanie pasow z tynku o szerokosci do 50cm na murach i na suficie
0705/03
0,40*2%3,00+0,40*1,70 m 3,080
0,30%2%*3,00*2 m 3,600
razem m 6,680
267 | KNR4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewngtrznych kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o
0708/03  |szerokosci do 40cm na podtozach z cegiet, pustakow ceramicznych, betonow
2,00%2+1,91 m 5,910
razem m 5,910
268 | KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02
wejscie  3,06+2,75%1,15+1,20%2,14 m2 8,791
razem | m2 8,791
269 | KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
1134.1/01
m2 8,791
270 | KNR 2-02U2 |Posadzki jednobarwne z ptytek 75x75cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach
2806/06  |klejowych o grubosci warstwy Smm
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m2 65,391
271 | KNR 2-02 |Cokoty stolarskie wys.15cm
1113/08
3,26%2+1,74-1,02*3+2,14*2+1,20%2-1,02*2+(2,04-1,70)+17,79*2+0,20*2-1,02*9 m 36,980
razem m 36,980
272 | KNR4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad Sm2 - sufity i nadproza
1202/09
24,32+35,34+2,51*0,85*2+0,85*0,80*2 m2 65,287
razem | m2 65,287
273 | KNR 2-02U2 |Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane r¢cznie na stropach
0841/02
m2 65,287
274 | KNR 0-14 |Obudowa nadprozy z ptyt GK na rusztach pojedynczych jednowarstwowa
2011/01
(0,30+2,51*2)*0,05 m2 0,266
(0,30+1,91*2)*0,05 m2 0,206
razem | m2 0,472
275 | KNR 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/04  |rgcznie grubosci 3mm
m2 65,287
276 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym
2614/10
2,51%2+1,91*%2 m 8,840
razem m 8,840
277 | KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134.1/01
m2 65,287
278 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
m2 65,287
279 | KNR4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad Sm2
1202/09
(5,73+0,45+1,18+0,30*6+1,22+0,21+3,36+0,47+1,37+0,83+1,75+0,20+0,15+0,15+0,24+0,34)*1,00 m2 19,450
(3,14*2+1,74*2)*3,00 m2 29,280
(1,70+15,41*2)*3,00 m2 97,560
razem | m2 146,290
280 | KNR 2-02U2 |Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane r¢cznie na $cianach
0841/01
m2 146,290
281 | KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych
1134.1/02
m2 146,290
282 | KNR2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
2009/02  |grubosci 3mm
m2 146,290
283 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
m2 146,290
284 | KNR 2-02ul |Ruszt drewniany pod oktadzing z ptyt MDF na $cianach tynkowanych na podtozu ceglanym
000200/03
(5,73-1,09%2)*2,00 m2 7,100
razem | m2 7,100
285 | KNR 2-02 |Analogia - Zabudowa stolarska z ptyt MDF gr.18mm fornirowanych
0829/03
m2 7,100
286 | KNR 2-02ul |Ruszt drewniany pod oktadzing z ptyt MDF na $cianach tynkowanych na podtozu ceglanym
000200/03
(0,45+1,18+0,30*6+1,22+0,21+3,36+0,47+1,37+0,83+1,75+0,20+0,15+0,15+0,24+0,34)*2,00 m2 27,440
razem | m2 27,440
287 | KNR 2-02 |Analogia - Zabudowa stolarska z ptyt MDF gr. 18mm
0829/03
m2 27,440
288 | KNR2-02 |Montaz lustra d=160cm
1218/01
szt 1,000
289 | KNR 2-02 |Analogia - Drzwi drewniane przeciwpozarowe EIS30 z samozamykaczem
1203/01
D2+D3 1,70%2,10%2 m2 7,140
razem | m2 7,140
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290 | KNR 2-02 |Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm
1203/01
D4 1,02*%2,10*%1 m2 2,142
D5 1,02*%2,10*%1 m2 2,142
D6 1,02*%2,10*%1 m2 2,142
D10 1,02*2,10*1 m2 2,142
D11 1,02*2,10*%1 m2 2,142
D12 1,02*2,10*1 m2 2,142
D13 1,02*2,10*1 m2 2,142
D14 1,02*2,10*1 m2 2,142
D15 1,02*2,10*1 m2 2,142
razem | m2 19,278
291 | KNR 2-02 |Analogia - Drzwi z ptyt MDF lakierowane 102x210cm
1203/01
D21 1,02*2,10 m2 2,142
razem | m2 2,142
2.2. Pomieszczenie ne 3 + 4 - szatnia i toaleta
2.2.1. Roboty budowlane
292 | KNR4-01 [Wykucie zmuru drzwi o powierzchni do 2m2 wraz ze zdj¢ciem skrzydta
0354/09
pom4 2 szt 2,000
razem szt 2,000
293 | KNR4-01 [Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
1,48%3,00-0,60%2,00 m2 3,240
razem | m2 3,240
294 | KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiel i gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z
0349/02  |tynkami i oktadzinami
2,14%*3,00*%0,50 m3 3,210
razem | m3 3,210
295 | KNR4-01 |Wykucie otworéw drzwiowych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
0329/03  |cementowo-wapiennej - powigkszenie otworéw drzwiowych
pom.4 0,52%2,00%0,25 m3 0,260
razem | m3 0,260
296 | KNR4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15
(1,48*2+0,90+1,14)*2,00-0,80%2,00 m2 8,400
razem | m2 8,400
297 | KNR4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej lub wyktadziny
0811/07
2,80%2,14+1,48%2,14 m2 9,159
razem | m2 9,159
298 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy r¢cznym
1105/01  |zatadowaniu i mechanicznym wyladowaniu wraz z oplata za sktadowanie odpadow na wysypisku
(0,60%2,00+0,80%*2,00)*0,10+3,24*0,12+3,21+0,26+8,40*0,03+9,159*0,03+1,00 m3 5,666
razem | m3 5,666
299 | KNR4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym
1105/02  |zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupehiajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
ponad 1km - do Skm
(Krotnos¢= 4)
m3 5,666
300 | KNR4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5m2
1202/08
sufity  2,80%2,14+1,48%2,14 m2 9,159
Sciany (2,80%2+2,14)*3,00+(1,48*2+2,14)*1,00 m2 28,320
razem | m2 37,479
301 | KNR4-01 |Uzupelnienie $cian lub zamurowan otwordw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0304/01
0,42%*2,10%0,25 m3 0,221
razem | m3 0,221
302 | KNR 2-02U2 |Sciany budynkéw z bloczkéw z betonu komérkowego o dhugosci 59¢m i grubosci 18cm na zaprawie klejowej
0188/06
2,14%*3,00 m2 6,420
razem | m2 6,420
303 | KNR4-01 |Przesklepienia otwordow w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
0313/02
0,25%0,25%1,20 m3 0,075
razem | m3 0,075
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304 | KNR2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19
0126/05
1,20%2 m 2,400
razem m 2,400
305 | KNR2-02 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02
pom.3 4,32 m2 4,320
pom.4 4,84 m2 4,840
razem | m2 9,160
306 | KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
1134.1/01
m2 9,160
307 | KNR 2-02U2 |Posadzki jednobarwne z ptytek 75x75cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o
2805/06  |grubosci warstwy Smm
m2 9,160
308 | KNR 2-02 |Cokoty stolarskie wys.15cm
1113/08
2,14*2+2,08%2-0,90 m 7,540
razem m 7,540
309 | KNR4-01 |Uzupelnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii 11l z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
0711/14  |jednym miejscu do 2m2 na stropach ptaskich
2,14%1,00 m2 2,140
razem | m2 2,140
310 | KNR4-01 |Tynki wewngtrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podtogi pomieszczenia do Sm2 wykonywane recznie na
0716/01  |podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonow na $cianach ptaskich
2,14*3,00*2+0,50%2,00%2 m2 14,840
razem | m2 14,840
311 | KNRO0-14 |Obudowa na rusztach pojedynczych jednowarstwowa z ptyt GK gr.12,5mm wodoodpornych
2011/01
pom.4 (0,97+0,20)*2,92 m2 3,416
razem | m2 3,416
312 | KNR2-02 |Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej
0829/01
pom.4 (0,97+2,26*2+2,14)*2,10-0,90%*2,10 m2 14,133
razem | m2 14,133
313 | KNR2-02 |Licowanie $cian ptytkami 6x24,6cm na klej
0829/03
m2 14,133
314 | KNR2-02 |Zabudowa meblowa z ptyt MDF
1021/02
glebokoscei 20cm  1,17%2,10 m2 2,457
razem | m2 2,457
315 | KNR4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5m2
1202/08
4,32+4.84 m2 9,160
razem | m2 9,160
316 | KNR 2-02U2 |Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane r¢cznie na stropach
0841/02
m2 9,160
317 | KNR2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/04  |rgcznie grubosci 3mm
m2 9,160
318 | KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134.1/01
m2 9,160
319 | KNR4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad Sm2
1202/09
pom.3  (2,14+2,02)*2*3,00 m2 24,960
pom.4 (2,26+2,14)*2%0,81 m2 7,128
razem | m2 32,088
320 | KNR 2-02U2 |Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane r¢cznie na $cianach
0841/01
m2 32,088
321 | KNR2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
2009/02  |grubosci 3mm
m2 32,088
322 | KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych
1134.1/02
m2 32,088
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323 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
9,16+32,088 m2 41,248
razem | m2 41,248
324 | KNR2-02 |Analogia - Drzwi drewniane przeciwpozarowe EIS30 z samozamykaczem
1203/01
D8 1,04*2,10*%1 m2 2,184
razem | m2 2,184
2.3. Pomieszczenie nr S - sala konferencyjna
347 | KNR4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
m2 64,680
348 | KNR4-01 |Rozbiorka sufitu podwieszanego
0429/06
m2 64,680
349 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy r¢cznym
1105/01  |zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu wraz z opfata za sktadowanie odpadoéw na wysypisku
64,68%0,01+64,68*0,05 m3 3,881
razem | m3 3,881
350 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy r¢cznym
1105/02  |zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupehiajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
ponad 1km - do Skm
(Krotnos¢= 4)
m3 3,881
351 | KNR2-02 |Przygotowanie podioza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01
m2 64,680
352 | KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134.1/01
m2 64,680
353 | KNR 2-02U2 |Posadzki jednobarwne z ptytek 75x75cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach
2806/06  |klejowych o grubosci warstwy Smm
m2 64,680
354 | KNR 2-02 |Cokoty stolarskie wys.15cm
1113/08
0,53+0,76+0,38+3,20+5,05+0,30+0,27+2,93+11,33+0,20*8+2,79 m 29,140
razem m 29,140
355 | KNR0-14 |Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi akustycznymi gr.12,5mm na ruszcie metalowym pojedynczym
2012/01  |podwieszanym z ksztattownikow CD i UD
m2 64,680
356 | KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
1134.1/01
m2 64,680
357 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewngtrznych ptyt gipsowych spoinowanych
1505/05  |szpachlowanych z gruntowaniem
m2 64,680
358 | KNR4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad Sm2
1202/09
(2,79+2,93+2,11+0,13+2,43+0,23+11,69%2)*3,00 m2 102,000
razem | m2 102,000
359 | KNR 2-02U2 |Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane r¢cznie na $cianach
0841/01
m2 102,000
360 | KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych
1134.1/02
m2 102,000
361 | KNR2-02 |Analogia - Montaz luster gr.5mm na klej montazowy
0829/03
(2,79+2,93)*(3,00-0,15) m2 16,302
razem | m2 16,302
362 | KNR 2-02ul |Ruszt drewniany pod oktadzing z ptyt MDF na $cianach tynkowanych na podtozu ceglanym
000200/03
(2,11+0,13+2,43+0,23)*3,00 m2 14,700
razem | m2 14,700
363 | KNR2-02 |Analogia - Zabudowa stolarska z ptyt MDF gr.18mm fornirowanych
0829/03
m2 14,700
364 | KNR2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
2009/02  |grubosci 3mm
11,69%(3,00-0,15)*2 m2 66,633
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razem | m2 66,633
365 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
m2 66,633
366 | KNR 2-02 |Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm
1203/01
D17 1,02*2,10*1 m2 2,142
razem | m2 2,142
367 | KNR2-02 |Analogia - Drzwi przesuwne automatyczne 90x210cm
1203/01
D16 0,90%2,10*1 m2 1,890
razem | m2 1,890
2.4. Klatka schodowa
368 | KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztalttownikow stalowych
0804/02
3,57+3,27+3,56+3,00 m 13,400
razem m 13,400
369 | KNR4-01 |Wykucie z muru krat stalowych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
(3,00+1,34)*3,12 m2 13,541
razem | m2 13,541
370 | KNR4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej lub wyktadziny
0811/07
13,60+1,45%0,15*11 m2 15,993
3,00%1,40*2+1,45%3,00%3+1,45%0,15%11*2 m2 26,235
razem | m2 42,228
371 | KNR4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy r¢cznym
1105/01  |zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu wraz z opfata za sktadowanie odpadoéw na wysypisku
42,228%0,03 m3 1,267
razem | m3 1,267
372 | KNR4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy r¢cznym
1105/02  |zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupehiajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
ponad 1km - do Skm
(Krotnos¢= 4)
m3 1,267
373 | KNR2-02 |Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowana
1121/01
m2 42,228
374 | KNR 2-02U2 |Oktadziny schodow z ptytek 60x30cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
2810/06
m2 42,228
375 | KNR2-02 |Przygotowanie podtoza pod cokoliki o wysokosci 10cm na schodach z ptytek uktadanych na klej
1122/01
1,40%4+3,00%2+0,15%11*2 m 14,900
razem m 14,900
376 | KNR 2-02 |Cokoliki o wysokosci 10cm na schodach, z ptytek z przecinaniem uktadanych na klej
1122/07
m 14,900
377 | KNR2-02 |Cokoty stolarskie wys.15cm
1113/08
4,50+3,00+3,00+4,50 m 15,000
razem m 15,000
378 | KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych i pochwytem drewnianym
1207/04
m 13,400
379 | KNR2-02 [Pochwyt dgbowy na wspornikach
1208/03
2,04*243,00+1,50%4+3,57+3,27+3,56 m 23,480
razem m 23,480
2.5. Pomieszczenia nr 7 + 8 + 9 - sekretariat, pomieszczenie woéjta i pomieszczenie sekretarza - pietro 1
380 | KNR4-01 |Rozebranie posadzek drewnianych z oderwaniem listew lub cokotow
0816/06
pom.8 34,37 m2 34,370
razem | m2 34,370
381 | KNR4-01 [Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej lub wyktadziny
0811/07
pom.7+9  14,47+16,72 m2 31,190
razem | m2 31,190
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382 | KNR4-01 |Rozbiorka sufitu podwieszanego
0429/06
pom.8 34,37 m2 34,370
razem | m2 34,370
383 | KNR4-01 [Wykucie zmuru drzwi o powierzchni do 2m2 wraz ze zdj¢ciem skrzydta
0354/09
szt 3,000
384 | KNR4-01 [Wykucie zmuru drzwi o powierzchni ponad 2m2 wraz ze zdjgciem skrzydta
0354/10
2,13*¥2,50 m2 5,325
razem | m2 5,325
385 | KNR4-01 |Wykucie otworow drzwiowych w $cianach z cegly o grubos$ci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
0329/03  |cementowo-wapienne;j
0,62%*2,10%0,25 m3 0,326
razem | m3 0,326
386 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy r¢cznym
1105/01  |zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu wraz z opfata za sktadowanie odpadoéw na wysypisku
34,37*0,03+31,19*0,03+34,37*0,05+1,00%2,00%2*0,10+5,325*0,10+0,326 m3 4,944
razem | m3 4,944
387 | KNR4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy r¢cznym
1105/02  |zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupehiajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
ponad 1km - do Skm
(Krotnos¢= 4)
m3 4,944
388 | KNR4-01 |Uzupelnienie $cian lub zamurowan otwordéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0304/01
0,62%*2,10%0,25 m3 0,326
2,13*2,50%0,25 m3 1,331
razem | m3 1,657
389 | KNR4-01 |Tynki wewngtrzne zwykte kategorii III o powierzchni podtogi pomieszczenia do Sm2 wykonywane recznie na
0716/01  |podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonow na $cianach ptaskich
0,62%2,10%2 m2 2,604
2,13%¥2,50%2 m2 10,650
razem | m2 13,254
390 | KNR4-01 |Przesklepienia otworéow w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
0313/02
0,25%0,25%1,20 m3 0,075
razem | m3 0,075
391 | KNR2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19
0126/05
1,20%2 m 2,400
razem m 2,400
392 | KNR2-02 |Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01
14,47+34,37+16,72 m2 65,560
razem | m2 65,560
393 | KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
1134.1/01
m2 65,560
394 | KNR 2-02U2 |Posadzki jednobarwne z ptytek 75x75cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach
2806/06  |klejowych o grubosci warstwy Smm
m2 65,560
395 | KNR 2-02 |Cokoty stolarskie wys.15cm
1113/08
5,70+6,04+0,44+4,25+6,04+0,30+1,00+0,20+0,20+0,62+0,60+2,66+0,20+2,21+0,30*2+0,33+0,30+2,66+2,95 m 46,520
+5,67+2,95+0,30%2
razem m 46,520
396 | KNR0-14 |Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5mm na ruszcie metalowym pojedynczym
2012/01  |podwieszanym z ksztattownikow CD i UD
m2 34,370
397 | KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
1134.1/01
m2 34,370
398 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewngtrznych ptyt gipsowych spoinowanych
1505/05  |szpachlowanych z gruntowaniem
m2 34,370
399 | KNR4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad Sm2
1202/09
sufity 14,47+16,72 m2 31,190
razem | m2 31,190
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Przedmiar Strona 29/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
400 | KNR 2-02U2 |Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane r¢cznie na stropach
0841/02
m2 31,190
401 | KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
m2 31,190
402 | KNR2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/04  |rgcznie grubosci 3mm
m2 31,190
403 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
m2 31,190
404 | KNR 2-02U2 |Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane r¢cznie na $cianach
0841/01
pom.7 (2,21+5,70)*2%3,00 m2 47,460
pom. 8 (6,04+5,70)*2%3,00 m2 70,440
pom. 9 (2,95+5,67)*2*3,00 m2 51,720
pomieszczenie obok  5,70*3,00 m2 17,100
razem | m2 186,720
405 | KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
m2 186,720
406 | KNR2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
2009/02  |grubosci 3mm
m2 186,720
407 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
m2 186,720
408 KNR 2-02 |Montaz lustra d=150cm, d=100cm
1218/01
szt 2,000
409 | KNR2-02 |Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm
1203/01
D18 1,02*2,10*1 m2 2,142
D19 1,02*2,10*1 m2 2,142
razem | m2 4,284
410 | KNR2-02 |Analogia - Drzwi przesuwne automatyczne 90x210cm
1203/01
D20 0,90%2,10*1 m2 1,890
razem | m2 1,890
3. Konstrukcja wsporcza wg projektu klimatyzacji
3.1. 1. Konstrukcja podestow
411 | KNR0-21 [Podesty z ptyt OSB Firestop gr.22mm
4007/03
m2 6,960
412 | KNR0-21 |Belki i podpory podestow o szerokosci do 160mm
4005/01
mb 41,200
3.2. 2. Konstrukcja wsporcza
413 KNNR 7  |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 5kg - konstrukcja wsporcza
0206/01
t 0,032
414 KNNR 7  |Malowanie konstrukcji wsporczych
0904/01
t 0,032
4. Roboty budowlane kotlownia
4.1. Prace budowlane w kotlowni
133 | KNR 4-01 [Demontaz istniejacych drzwi do kottowni
0901/01
szt 1,000
134 | KNR 2-02u2 |Wstawienie nowych drzwi wewnetrznych do kottowni o odpornosci ogniowej EI 30, szerokosci 90cm z
1026/05  |zamknigciem beklamkowym otwierajace sie pod naciskiem na zewnatrz pomieszczenia
kpl 1,000
135 | KNR 2-02ul [Posadzki z ptytek terakotowych GRES szkliwionych 30x30cm ukfadanych na gotowym i wyréwnanym podtozu
B-0202-0019 |przy zastosowaniu masy klejacej CERESIT CT85 i spoinowaniu zaprawa CERESIT CM31
00/03
m2 9,000
136 | KNR 2-02ul |Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi 30x30cm uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej
B-0202-0017 |na gotowym i wyréwnanym podtozu

00/04
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Przedmiar Strona 30/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
m2 25,200
137 | KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
1204/01
m2 9,000
138 | KNR-W 4-01 |Przebicie otworow w $cianach z cegiet grubosci 2 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie reczne)
0335/11
szt 2,000
139 | KNR-W 4-01 [Przebicie otworow w $cianach z cegiet grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j (przebicie r¢czne)
0335/09
szt 5,000
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Kosztorys Strona 31/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
1. Rpboty budowlane wg projektu termomodernizacji i rozbudowy
1.1. Roboty rozbiérkowe
1 |Kalkulacja indywidualna Demontaz elementéw na elewacji np. tabliczek
administracyjnych
1,000 kpl
2 |Kalkulacja indywidualna Demontaz aluminiowego Masztu do szerokopasmowego
internetu h=12,0 m, z urzadzeniami i okablowaniem, przekazanie konstrukc;ji i
urzadzen inwestorowi
1,000 kpl
3 [Kalkulacja indywidualna Demontaz masztow telekomunikacyjnych i antenowych 3
szt, jeden maszt na szczycie wysokim od strony _Phn zostaje. Zdemontowane
maszty przekaza¢ inwestorowi
3,000 kpl
4 |KNR 4-01 0354/03 Wykucie z muru okien o powierzchni do 1m2
11,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,85
5 |KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru okien o powierzchni do 2m2
29,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16
6 |KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2m2
69,618 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52
7 |KNR 4-01 0354/10 Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
3,006 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,63
8 |KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru parapetow wewnetrznych i zewngtrznych
206,400 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,85
9 |KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2 wraz ze zdjeciem
skrzydta
57,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,31
10 |KNR 4-01 0354/10 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2m2 wraz ze
zdjgciem skrzydta
3,505 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,63
11 |KNR 4-01 0212/03 Rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych
5,838 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 24,76
12 |KNR 4-01 0212/01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o
grubosci do 15cm
0,157 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81
13 |KNR 4-01 0212/04 Rozbiorka betonowych czapek kominowych
9,330 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,42
14 |KNR 4-01 0208/03 Przebicie otworow o powierzchni do 0,05m2 w elementach z
betonu zwirowego o grubosci 30cm
6,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,43
15 |KNR 4-01 0349/02 Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet i
gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z tynkami i oktadzinami
0,988 m3
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 7,1
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Kosztorys Strona 32/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
16 |KNR 4-01 0329/02 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly
o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
7,140 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,08
17 |KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly
o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
15,751 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63
18 |KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek klinkierowych
110,469 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,38
19 |KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynkéw zewngetrznych o powierzchni ponad Sm2 na
$cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapienne;j
682,892 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,33
20 |KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na
zaprawie cementowej
613,030 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92
21 |KNR 4-04 0504/06 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych w
rulonie
65,090 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,22
22 |KNR 4-04 0804/01 Rozebranie balustrad z ksztattownikoéw stalowych w poziomie
kondygnacji I
14,000 m
Robocizna
Spawacze gr.Il r-g 0,05
Robotnicy gr.I r-g 0,87
Materialy
Tlen techniczny sprezony m3 0,068
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,008
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,06
23 |KNR 2-25 0307/03 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych
obetonowanych - do ponownego wbudowania
18,600 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,51
Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g 0,01
24 |KNR 4-01 0535/08 Rozbiorka obrobek blacharskich murow ogniowych, okapow,
kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
95,340 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3
25 |KNR 4-01 0535/06 Rozbiodrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
80,000 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,11
26 |KNR 4-01 0535/04 Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
56,600 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,15
27 |KNR 4-01 0508/03 Rozbiorka pokrycia z dachowki
476,700 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,47
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Kosztorys
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie

Strona 33/130

Nr |Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartosc

Sprzet
Zuraw okienny

m-g

0,13

28 |KNR 2-31 0815/07 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych
115,000 m2

Robocizna

Robotnicy gr.II

0,2982

29 |KNR 4-01 0209/03 Przebicie otworow o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o
grubosci do 20cm w elementach z betonu zwirowego

0,251 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

11,96

30 |KNR 2-02 1101/03 Wypehienie otworow zwirem
0,050 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I

Materialy

Zwir - otoczaki

Materialy pomocnicze

r-g

m3
%

5,92

1,08
1,5

31 |Kalkulacja indywidualna Przykrycie istniejacego wpustu siatka i mata drenazowa
1,000 kpl

32 |KNR 2-02 1101/03 Zasypanie zejscia do piwnicy gruzobetonem (gruz z rozbiorki)
27,048 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I

Materialy

Zaprawa cementowa M12

Materialy pomocnicze

r-g

m3
%

5,92

0,2
1,5

33 |KNR 4-04 1105/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem
samowyladowczym na odlegto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wyladowaniu wraz z optata za sktadowanie odpadéw na wysypisku

124,511 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Oplata za sktadowanie gruzu na wysypisku
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t

r-g

m3

m-g

0,7

0,325

34 |KNR 4-04 1105/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem
samowyladowczym na odlegto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wyladowaniu - naktady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety
km odlegtosci ponad 1km - do Skm

(Krotno$é= 4)

124,511 m3
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t

m-g

0,037

1.2. Roboty murowe

35 |KNR 4-01 0304/01 Uzupelnienie $cian lub zamurowan otworéw w §cianach z
cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

26,542 m3
Robocizna
Murarze gr.Il
Ciesle gr.ll
Robotnicy gr.I

Materialy

Cegta budowlana petna
Cement portlandzki 35
Wapno gaszone (ciasto)
Piasek

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

g
r-g

szt
kg
m3
m3
%

m-g

6,89
0,25
8,23

372
61,8
0,051
0,322
1,5

36 |KNR 4-01 0303/02 Uzupelnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2cegly lub
zamurowan otworow w $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
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Kosztorys Strona 34/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
9,063 m2
Robocizna
Murarze gr.Ill r-g 0,98
Ciesle gr.ll r-g 0,08
Robotnicy gr.I r-g 1,53
Materialy
Cegta budowlana petna szt 48,6
Cement portlandzki 35 kg 6,38
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,005
Piasek m3 0,032
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,26
37 |NNRNKB 8 0190a/04 Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego o dugosci
59cm i grubosci 12cm na zaprawie klejowej
36,049 m2
Robocizna
Murarze gr.Ill r-g 0,4
Ciesle gr.ll r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,2
Materialy
Plytki z betonu komoérkowego 59x24x12cm szt 7,18
Zaprawa klejowa do gazobetonu kg 3,23
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,06
38 |KNR 4-01 0346/03 Wykucie gniazd o glgbokosci do 1 cegly dla belek stalowych w
$cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
2,000 szt
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,71
39 |KNR 2-02 0120/02 Scianki dzialowe pehne z cegly pelnej grubosci 1/2cegly
18,284 m2
Robocizna
Murarze gr.Ill r-g 0,73
Ciesle gr.ll r-g 0,09
Robotnicy gr.I r-g 0,59
Materialy
Cegta budowlana petna szt 48,1
Zaprawa m3 0,03
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,16
40 |KNR 0-23 2613/01 Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie plyt z welny
mineralnej twardej gr.15cm
20,969 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,666
Tynkarze gr.Il r-g 0,666
Robotnicy gr.I r-g 0,106
Materialy
Plyty z welny skalnej gr.15cm m2 1,05
Zaprawa klejowa do welny skalnej kg 6
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,018
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Strona 35/130

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartosc

Srodek transportowy

m-g

0,0142

41

KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19
36,800 m

Robocizna

Murarze gr.Ill

Robotnicy gr.I

Materialy
Nadproza prefabrykowane L-19
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

r-g
r-g

0,11
0,09

1,02
1,5

0,02

42

KNR 2-02 0122/05 Kanaty wentylacyjne z pustakoéw systemowych
26,600 m

Robocizna

Murarze gr.Ill

Robotnicy gr.I

Materialy

Pustaki wentylacyjne Schedel
Zaprawa cementowo-wapienna M-7
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

r-g
r-g

szt
m3
%

m-g

0,29
0,14

4,1
0,01
1,5

0,03

1.3. Elementy konstrukcyjne i szyb windowy

43

KNR 2-01 0301/02 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km w gruncie kategorii I1I

45,504 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t

r-g

m-g

2,569

0,34

44

KNR 2-01 0214/04 Naktady za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km
po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - do Skm

(Krotno$é= 8)

45,504 m3
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t

m-g

0,0152

45

KNR 2-01 0311/02 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi
w nasyp w gruncie kategorii III

109,500 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

2,101

46

KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych
(w gruntach suchych), z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem rgcznym,
wykopy o glebokosci do 1,5m grunt kategorii III-IV

6,816 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

2,674

47

KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o
szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii III-IV
6,816 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

1,2224

48

KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe C 10/12 na podtozu gruntowym
1,089 m3

Robocizna

Betoniarze gr.I

Robotnicy gr.I

Materialy
Beton zwykty C10/12
Materialy pomocnicze

r-g
r-g

m3
%

2,79
2,47

1,03
1,5
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Kosztorys Strona 36/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
49 |KNR 2-02 0202.1/01 Lawy fundamentowe zelbetowe C 25/30 prostokatne o
szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu za pomoca pompy
4,356 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I r-g 0,74x0,47
Ciesle gr.Il r-g 2,76
Robotnicy gr.I r-g 3,91-2,33
Materialy
Beton zwykty C 25/30 m3 1,015
Drewno na stemple m3 0,004
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,007
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,005
Gwozdzie budowlane kg 0,53
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,05
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08
50 |KNR 2-02 0204.1/01 Stopy fundamentowe zelbetowe C 25/30 prostokatne z
uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy o objetosci do 0,5m3
0,047 m3
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,74x0,47
Ciesle gr.ll r-g 33
Robotnicy gr.I r-g 4,15-2,33
Materialy
Beton zwyktly C 25/30 m3 1,015
Drewno na stemple m3 0,004
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,005
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,005
Gwozdzie budowlane kg 0,27
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,04
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,07
51 |KNR 2-02 0205.1/01 Ptyty fundamentowe zelbetowe C 25/30 z uktadaniem betonu
za pomoca pompy
5,050 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I r-g 0,61x0,47
Ciesle gr.ll r-g 0,14
Robotnicy gr.I r-g 1,93-1,91
Materialy
Beton zwykty C 25/30 m3 1,015
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,002
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,001
Gwozdzie budowlane kg 0,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08
52 |KNR 2-02 0216.1/02 Plyty zelbetowe C 25/30 stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z
uktadaniem betonu za pomoca pompy
57,731 m2
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g |(15,48x0,47)/100
Ciesle gr.Il r-g 1,2891
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Kosztorys Strona 37/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robotnicy gr.I r-g | (112,29-46,8)/10
0
Materialy
Beton zwykty C 25/30 m3 0,153
Drewno na stemple m3 0,00332
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,00472
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,00106
Gwozdzie budowlane kg 0,406
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g [(21,16x0,47)/100
Srodek transportowy m-g 0,0168
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,014
53 |KNR 2-02 0216.1/05 Plyty zelbetowe C 25/30 z uktadaniem betonu za pomoca
pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w grubosci plyty - do 18cm
(Krotno$é= 3)
52,954 m2
Robocizna
Betoniarze gr.I r-g | (1,76x0,47)/100
Robotnicy gr.I r-g (3,23-3,11)/100
Materialy
Beton zwykty C 25/30 m3 0,0102
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g | (1,53x0,47)/100
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001
54 |KNR 2-02 0216.1/05 Plyty zelbetowe C 25/30 z uktadaniem betonu za pomoca
pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci piyty - do 20cm
(Krotnos¢=5)
4,777 m2
Robocizna
Betoniarze gr.I r-g | (1,76x0,47)/100
Robotnicy gr.I r-g (3,23-3,11)/100
Materialy
Beton zwyktly C 25/30 m3 0,0102
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g | (1,53x0,47)/100
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001
55 | Dylatacja $cian
45,630 m2
56 |KNR 2-02 0207.1/01 Sciany zelbetowe C25/30 grubosci 8cm z uktadaniem betonu
za pomoca pompy o wysokosci do 3,0m
322,917 m2
Robocizna
Betoniarze gr.I r-g 0,12x0,47
Ciesle gr.ll r-g 1,7
Robotnicy gr.I r-g 1,28-0,25
Materialy
Beton zwyktly C 25/30 m3 0,082
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,007
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,003
Gwozdzie budowlane kg 0,5
Drut stalowy migkki kg 0,12
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
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Kosztorys Strona 38/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Wyciag m-g 0,34x0,47
Srodek transportowy m-g 0,03
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,01
57 |KNR 2-02 0207.1/07 Sciany zelbetowe C25/30 z uktadaniem betonu za pomoca
pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy gruboscei - do 12cm
(Krotno$é= 4)
7,536 m2
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,01x0,47
Robotnicy gr.I r-g 0,05-0,03
Materialy
Beton zwyktly C 25/30 m3 0,01
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02x0,47
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001
58 |KNR 2-02 0207.1/07 Sciany zelbetowe C25/30 z uktadaniem betonu za pomoca
pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy gruboscei - do 15cm
(Krotno$é= 7)
8,554 m2
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,01x0,47
Robotnicy gr.I r-g 0,05-0,03
Materialy
Beton zwyktly C 25/30 m3 0,01
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02x0,47
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001
59 |KNR 2-02 0207.1/07 Sciany zelbetowe C25/30 z uktadaniem betonu za pomoca
pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy gruboscei - do 17cm
(Krotno$é=9)
5274 m2
Robocizna
Betoniarze gr.I r-g 0,01x0,47
Robotnicy gr.I r-g 0,05-0,03
Materialy
Beton zwyktly C 25/30 m3 0,01
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02x0,47
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001
60 |KNR 2-02 0207.1/07 Sciany zelbetowe C25/30 z uktadaniem betonu za pomoca
pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci - do 20cm
(Krotnos¢=12)
301,553 m2
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,01x0,47
Robotnicy gr.I r-g 0,05-0,03
Materialy
Beton zwyktly C 25/30 m3 0,01
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02x0,47
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001
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Kosztorys Strona 39/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
61 |KNR 4-01 0203/10 Uzupetnienie betonu C 25/30 w elementach konstrukcyjnych
schodéw prostych
4,690 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I r-g 2,17
Robotnicy gr.I r-g 5,13
Materialy
Beton zwyktly C 25/30 m3 1,02
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag m-g 2,08
62 |KNR 2-02 1106/07 Doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
35,980 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,068
Robotnicy gr.I r-g 0,006
Materialy
Siatka Rabitza m2 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0011
Srodek transportowy m-g 0,0017
63 |KNR 4-01 0422/01 Podstemplowania stropow z deskowaniem
56,800 m
Robocizna
Ciesle gr.IV r-g 0,2625
Robotnicy gr.I r-g 0,1302
Materialy
Drewno na stemple m3 0,008
Bale iglaste obrzynane k1.III gr.50mm m3 0,0002
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,0007
Gwozdzie budowlane kg 0,04
Materialy pomocnicze % 2
64 |KNR 4-01 0422/05 Rozebranie stemplowan z deskowaniem
56,800 m
Robocizna
Ciesle gr.IV r-g 0,116
Robotnicy gr.I r-g 0,069
65 |KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworow w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd
dla belek
3,113 m3
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 7,84
Ciesle gr.ll r-g 0,87
Robotnicy gr.I r-g 12,59
Materialy
Cegta budowlana petna szt 401
Cement portlandzki 35 kg 108
Piasek m3 0,28
Drewno na stemple m3 0,081
Bale iglaste obrzynane k1.III gr.50mm m3 0,056
Deski iglaste obrzynane nasycone k1.III 28-45mm m3 0,117
Gwozdzie budowlane kg 2,68
Klamry ciesielskie typ U kg 4,69
Materialy pomocnicze % 1,5
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Kosztorys Strona 40/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,46
Wyciag m-g 3,48
66 |KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik HEB
100mm
25,360 m
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,47
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,52
Materialy
Cegta budowlana petna szt 12
Cement portlandzki 35 kg 13,7
Piasek m3 0,036
Dwuteownik 100 HEB kg 20,40*1,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,07
Wyciag m-g 0,14
67 |KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik PE
120mm
59,200 m
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,47
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,52
Materialy
Cegta budowlana petna szt 12
Cement portlandzki 35 kg 13,7
Piasek m3 0,036
Dwuteownik 120 PE kg 10,40*1,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,07
Wyciag m-g 0,14
68 |KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik PE
140mm
44,220 m
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,47
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,52
Materialy
Cegta budowlana petna szt 12
Cement portlandzki 35 kg 13,7
Piasek m3 0,036
Dwuteownik 140 PE kg 12,90*1,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,07
Wyciag m-g 0,14
69 |KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 100mm
3,520 m
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,47
Ciesle gr.ll r-g 0,17
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Kosztorys Strona 41/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robotnicy gr.I r-g 0,52
Materialy
Cegta budowlana petna szt 12
Cement portlandzki 35 kg 13,7
Piasek m3 0,036
Ceownik C100 kg 10,60*1,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,07
Wyciag m-g 0,14
70 |KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych katownik
montazowy 100x50x8mm
19,970 m
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,47
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,52
Materialy
Katownik 100x50x8mm kg 8,99*1,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,07
Wyciag m-g 0,14
71 |KNR 4-03 1017/18 Mechaniczne wiercenie otworéw o $rednicy do 20mm i
glebokosci do 20mm w metalu
216,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0641
72 |KNR 4-03 1015/03 Analogia - Skrecenie belek stalowych
108,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0567
Materialy
Sruby szt 1
Materialy pomocnicze % 4
73 |KNR 4-01 0703/03 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez
wzgledu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
132,300 m
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,07
Robotnicy gr.I r-g 0,04
Materialy
Siatka Rabitza m2 0,27
Drut stalowy migkki kg 0,03
Materialy pomocnicze % 1,5
74 |KNR 4-01 0704/03 Wypehienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i
stropach
37,791 m2
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,2
Robotnicy gr.II r-g 0,03
Robotnicy gr.I r-g 0,26
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,0041
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0004
Piasek m3 0,0119
Materialy pomocnicze % 1,5
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Kosztorys Strona 42/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Wyciag m-g 0,02
75 |KNR 2-02 0210.1/02 Belki i podciagi zelbetowe C 25/30 o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju do 10 z uktadaniem betonu za pomoca pompy
2,788 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I r-g 0,7x0,47
Ciesle gr.Il r-g 9,19
Robotnicy gr.I r-g 10,52-3,11
Materialy
Beton zwykty C 25/30 m3 1,02
Drewno na stemple m3 0,017
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,063
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,066
Gwozdzie budowlane kg 3,5
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 2,89x0,47
Srodek transportowy m-g 0,15
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08
76 |KNR 2-02 0210.1/05 Belki i podciagi zelbetowe C 25/30 o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju do 16 z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0,727 m3
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,7x0,47
Ciesle gr.Il r-g 18,08
Robotnicy gr.I r-g 17,44-3,11
Materialy
Beton zwyktly C 25/30 m3 1,02
Drewno na stemple m3 0,032
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,175
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,115
Gwozdzie budowlane kg 8
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 4,56x0,47
Srodek transportowy m-g 0,34
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08
77 |KNR 2-02 0210.1/06 Belki i podciagi zelbetowe C 25/30 o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z uktadaniem betonu za pomoca
pompy
0,409 m3
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,7x0,47
Ciesle gr.Il r-g 21,75
Robotnicy gr.I r-g 23,22-3,11
Materialy
Beton zwyktly C 25/30 m3 1,02
Drewno na stemple m3 0,043
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,219
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,142
Gwozdzie budowlane kg 10
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 5,37x0,47
Srodek transportowy m-g 0,43
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08
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Kosztorys Strona 43/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
78 |KNR 4-01 0210/02 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do
0,040m2 w elementach z betonu zwirowego
0,800 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 5,32
79 |KNR 4-01 0207/06 Wypehienie bruzd o przekroju do 0,045m2 w podtozach,
stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan gruzobetonem
0,800 m
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,19
Robotnicy gr.I r-g 0,24
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,007
Piasek m3 0,023
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,24
80 |KNR 4-01 0203/08 Uzupelnienie betonu w plytach stropowych
0,356 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I r-g 1,24
Robotnicy gr.I r-g 5,13
Materialy
Beton zwykty C 25/30 m3 1,02
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag m-g 2,08
81 |KNR 2-05 0208/05 Montaz ramy stalowej wraz z wszystkimi niezb¢dnymi pracami
0,298 t
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 35,94
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Ill r-g 16,71
Spawacze gr.Il r-g 15,19
Materialy
Konstrukcja stalowa t 1
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,1
Samochod skrzyniowy m-g 1,9
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 19,1
82 |KNR 2-05 0208/05 Montaz konstrukcji stalowej pod szyb klapy dymowej
0,632 t
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 35,94
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IIl r-g 16,71
Spawacze gr.Il r-g 15,19
Materialy
Konstrukcja stalowa t 1
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,1
Samochod skrzyniowy m-g 1,9
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 19,1
83 |KNNR 7 0904/02 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podktadowa
konstrukeji stalowych
0,930 t
Robocizna
Robotnicy r-g 26,6
Materialy
Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna dm3 0,69
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Kosztorys Strona 44/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 6,04
Rozcienczalnik do wyrobow olejnych dm3 0,57
Plyty pomostowe robocze m2 0,449
Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,023
Materialy pomocnicze % 4
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03
84 |KNR 2-02 0216.1/02 Plyty zelbetowe C16/20 stropowe, plaskie, grubosci 15cm z
uktadaniem betonu za pomoca pompy
0,490 m2
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g |(15,48x0,47)/100
Ciesle gr.ll r-g 1,2891
Robotnicy gr.I r-g | (112,29-46,8)/10
0
Materialy
Beton zwyktly C 16/20 m3 0,153
Drewno na stemple m3 0,00332
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,00472
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,00106
Gwozdzie budowlane kg 0,406
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g |(21,16x0,47)/100
Srodek transportowy m-g 0,0168
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,014
85 |KNR 2-02 0216.1/05 Plyty zelbetowe C16/20 z uktadaniem betonu za pomoca
pompy - potracenie za kazdy lcm roznicy w grubosci plyty - do 10cm
(Krotno$é= 5)
-0,490 m2
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g | (1,76x0,47)/100
Robotnicy gr.I r-g (3,23-3,11)/100
Materialy
Beton zwyktly C 16/20 m3 0,0102
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g | (1,53x0,47)/100
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001
86 |KNR 2-02 1101/04 Podktady murarskie z gruzu komoérkowego lub keramzytu na
stropie
0,049 m3
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 1,29
Robotnicy gr.I r-g 5,41
Materialy
Zaprawa cementowa M12 m3 0,2
Keramzyt m3 1,06
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 1,29
87 |KNR 2-02 1101/02 Podktady betonowe C 16/20 na stropie
0,070 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I r-g 2,79
Robotnicy gr.I r-g 3,16

Materialy
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Kosztorys Strona 45/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Beton zwyktly C 16/20 m3 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 1,53
88 |KNR 2-02 1218/02 Analogia - Montaz kotew wklejanych
11,000 szt
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 0,7604
Malarze gr.Il r-g 0,1065
Robotnicy gr.I r-g 0,0756
Materialy
Kotwy Hilti szt 1
Zywica hybrydowa dm3 0,01
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0013
89 |KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w
elementach budynkow i budowli
0,132 t
Robocizna
Zbrojarze gr.Il r-g 35,72
Materialy
Prety zbrojeniowe gladkie do 7mm t 1,002
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pro$ciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy m-g 1,3
90 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w
elementach budynkow i budowli
5914 t
Robocizna
Zbrojarze gr.Il r-g 42,88
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane t 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pro$ciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 4,3
Nozyce do pretow m-g 5.8
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
91 |KNR 2-05 0208/05 Montaz konstrukcji stalowej - stal profilowa
0,017 t
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 35,94
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.III r-g 16,71
Spawacze gr.Il r-g 15,19
Materialy
Konstrukcja stalowa t 1
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,1
Samochod skrzyniowy m-g 1,9
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 19,1

1.4. Wzmocnienie $cian i stropow
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Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
92 |Kalkulacja indywidualna Wykucie spoin, oczyszczenie, wklejenie pretow i
wypelnienie spoin systemowymi masami iniekcyjnymi
33,400 m
93 |KNR 4-01 1303/01 Wykonanie i montaz klamer z blachy
146,658 kg
Robocizna
Spawacze gr.Il r-g 0,03
Robotnicy gr.I r-g 0,01
Materialy
Konstrukcja stalowa t 1x0,001
Elektrody kg 0,1
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,03
94 |KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 140mm
8,000 m
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,47
Ciesle gr.Il r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,52
Materialy
Cegta budowlana petna szt 12
Cement portlandzki 35 kg 13,7
Piasek m3 0,036
Ceownik C140 kg 16,00*%1,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,07
Wyciag m-g 0,14
95 |KNR 4-03 1017/18 Mechaniczne wiercenie otworéw o $rednicy do 20mm i
glgbokosci do 20mm w metalu
262,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0641
96 |KNR 2-02 1218/02 Analogia - Montaz kotew wklejanych
262,000 szt
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 0,7604
Malarze gr.Il r-g 0,1065
Robotnicy gr.I r-g 0,0756
Materialy
Kotwy Hilti szt 1
Zywica hybrydowa dm3 0,01
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0013
97 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w
elementach budynkow i budowli
0,048 t
Robocizna
Zbrojarze gr.Il r-g 42,88
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane t 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pro$ciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 4,3
Nozyce do pretow m-g 5.8
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,8
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
98 |KNR 2-02 0617/01 Analogia - Montaz tasmy antyrysowej
9,400 m
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,2112
Robotnicy gr.I r-g 0,0245
Materialy
Tasma antyrysowa m 1,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0042
Srodek transportowy m-g 0,0027
1.5. Konstrukcja dachu
99 |KNR 2-02 0408/05 Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2
w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - drewno impregnowane
0,627 m3
Robocizna
Ciesle gr.Ill r-g 6,24
Ciesle gr.ll r-g 6,24
Robotnicy gr.I r-g 1,53
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,04
Ksylamit popularny kg 0,4
Gwozdzie budowlane kg 33
Klamry ciesielskie typ U kg 2,3
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,84
Srodek transportowy m-g 1,03
100 |KNR 2-02 0406/07 Belki o dtugosci do 2m i przekroju do 180cm2 w
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - drewno impregnowane
0,105 m3
Robocizna
Ciesle gr.Ill r-g 8,79
Ciesle gr.ll r-g 8,79
Robotnicy gr.I r-g 1,68
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,06
Ksylamit popularny kg 0,91
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 12
Klamry ciesielskie typ U kg 21,6
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,93
Srodek transportowy m-g 1,12
101 |KNR 2-05 0208/05 Montaz konstrukcji stalowej - stal profilowa
0,385 t
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 35,94
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.III r-g 16,71
Spawacze gr.Il r-g 15,19

Materialy
Konstrukcja stalowa
Sprzet




Rodos 6.8.38.2 [12481]

Kosztorys Strona 48/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
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Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,1
Samochod skrzyniowy m-g 1,9
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 19,1
102 |[KNR 0-15 0526/01 Wykonanie konstrukcji nosnej dla osadzenia okien w potaci
dachowej
33,160 m
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,29
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 0,044
Gwozdzie budowlane kg 0,15
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,005
Srodek transportowy m-g 0,005
103 |KNR 4-01 0904/01 Analogia - Skrocenie istniejacych krokwi
92,000 szt
Robocizna
Stolarze gr.Il r-g 0,53
Robotnicy gr.I r-g 0,01
104 |KNR 4-01 0413/01 Wzmocnienie krokwi krawedziakami 7x7cm
727,800 m
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,25
Robotnicy gr.I r-g 0,75
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 0,005
Wkrety ocynkowane kg 0,21
Materialy pomocnicze % 2
105 |KNR 2-02 0409/06 Deski czotowe w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0,212 m3
Robocizna
Ciesle gr.Ill r-g 6,03
Ciesle gr.ll r-g 6,03
Robotnicy gr.I r-g 1,55
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone k1.1l 25mm m3 1,04
Ksylamit popularny kg 0,41
Gwozdzie budowlane kg 7,98
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,85
Srodek transportowy m-g 1,07
106 |KNR 4-01 0631/01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow
200,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,22
Robotnicy gr.I r-g 0,1
Materialy
Preparat ognioodporny kg 0,15
Materialy pomocnicze % 2

1.6. Pokrycie dachu

107

KNR 0-15 0527/02 Pokrycie dachow - membrana
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
464,610 m2
Robocizna
Dekarze gr. II r-g 0,1705
Robotnicy gr. I r-g 0,03
Materialy
Membrana kauczukowa m2 1,17
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,0038
108 |KNR 2-02 0410/01 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
478,509 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,28
Robotnicy gr.I r-g 0,03
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone k1.III 25mm m3 0,028
Gwozdzie budowlane kg 0,08
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,03
109 |KNR 2-02 0501/01 Pokrycie jednowarstwowe dachow papa na podtozu
drewnianym - warstwa rozdzielajaca
519,180 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0965
Robotnicy gr.I r-g 0,0198
Materialy
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,17
Gwozdzie budowlane kg 0,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0025
Srodek transportowy m-g 0,0048
110 [KNR 2-02u2 0525/02 Pokrycie dachow o powierzchni ponad 100m2 blacha
aluminiowsg gr.0,7mm ptaska na rabek stojacy
519,180 m2
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g 1,0868
Robotnicy gr.I r-g 0,0323
Materialy
Blacha aluminiowa 0,7mm m2 1,18
Wkrety do blach samogwintujace szt 20
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0065
Srodek transportowy m-g 0,0069
111 [KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
poziomych - sufitow
31,988 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materialy
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Preparat gruntujacy dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
112 [KNR 2-02 0616/01 Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho
31,988 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0714
Robotnicy gr.I r-g 0,0118
Materialy
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,19
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0045
Srodek transportowy m-g 0,0012
113 [KNR 2-02 0501/01 Pokrycie jednowarstwowe dachow papa podktadowa
25,923 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0965
Robotnicy gr.I r-g 0,0198
Materialy
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,17
Gwozdzie budowlane kg 0,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0025
Srodek transportowy m-g 0,0048
114 |[KNR 0-15 0527/01 Pokrycie dachow jedna warstwa papy termozgrzewalnej
25,923 m2
Robocizna
Dekarze gr. II r-g 0,2485
Robotnicy gr. I r-g 0,062
Materialy
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 1,18
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,15
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,003
Srodek transportowy m-g 0,005
115 [KNR 2-02 2004/02 Analogia - Obudowa jednowarstwowa kominéw ptytami OSB
gr.22mm na rusztach metalowych wzmocnionych z wypetnieniem wetng mineralng
gr.12cm
54,570 m2
Robocizna
Montazysci gr.Ill r-g 1,4373
Montazysci gr.Il r-g 0,9579
Materialy
Ptyty OSB gr.22mm m2 1,05
Plyty z welny skalnej gr.12cm m2 1,05
Ksztattowniki profilowane U-100x0,75 kg 1,01
Ksztattowniki profilowane C-100x0,75 kg 3,33
Kolki do wstrzeliwania szt 4,06
Wkrety kg 0,0347
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Srodek transportowy m-g 0,0175
116 [KNR 2-02 0219/05 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7cm z recznym
uktadaniem betonu
16,320 m2
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,86
Ciesle gr.ll r-g 1,73
Robotnicy gr.I r-g 0,65
Materialy
Beton zwykty C10/12 m3 0,071
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,014
Gwozdzie budowlane kg 0,6
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,15
Srodek transportowy m-g 0,01
117 |KNR 2-02U2 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej o szerokosci w
rozwinigciu ponad 25cm
95,702 m2
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g 0,64
Robotnicy gr.I r-g 0,71
Materialy
Blacha aluminiowa 0,7mm m2 1,23
Wkrety do blach samogwintujace szt 17,2
Zaprawa cementowa M12 m3 0,001
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008
118 [KNR 4-01 0820/03 Montaz ptyty OSB gr.18mm
7,075 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Ill r-g 0,38
Robotnicy gr.I r-g 0,11
Materialy
Ptyty OSB gr.18mm m2 1,05
Gwozdzie budowlane kg 0,2
Materialy pomocnicze % 2
119 [KNR 2-02 0508/06 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej kwadratowe 125mm z
maskownica - system bezokapowy kompletny
56,600 m
Robocizna
Blacharze gr.Ill r-g 0,0798
Blacharze gr.Il r-g 0,5478
Robotnicy gr.I r-g 0,0993
Materialy
Rynny z blachy ocynkowanej kwadratowe 125mm m 1,06
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0035
Wyciag m-g 0,0025
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120 |KNR 2-02 0510/06 Rury spustowe z PCV kwadratowe 70/80mm - system
bezokapowy kompletny
80,000 m
Robocizna
Blacharze gr.IlI r-g 0,0103
Blacharze gr.Il r-g 0,6704
Robotnicy gr.I r-g 0,226
Materialy
Rura spustowa z PCV 70/80mm m 1,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0028
121 |KNR 2-02u2 0539/04 Montaz barier $niegowych przy pokryciu dachéw blacha
56,600 m
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g 0,15
Robotnicy gr.I r-g 0,01
Materialy
Bariery $niegowe z blachy powlekanej m 1,06
Wkrety do blach samogwintujace szt 2,11
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,001
Srodek transportowy m-g 0,001
122 |KNR 2-02u2 0539/04 Montaz tawek kominiarskich przy pokryciu dachéw blacha
28,800 m
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g 0,15
Robotnicy gr.I r-g 0,01
Materialy
Fawka kominiarska m 1,06
Wkrety do blach samogwintujace szt 2,11
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,001
Srodek transportowy m-g 0,001
123 |KNR 4-01 0322/01 Montaz stopni kominiarskich
6,000 szt
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 0,48
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,1
Materialy
Stopnie kominiarskie szt 1
Materialy pomocnicze % 1,5
124 |KNR 2-02 0513/01 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy d=15cm
2,000 szt
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g 2,1742
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 2,5737
Robotnicy gr.I r-g 0,0434
Materialy
Nasada wentylacyjna d=15cm kpl 1
Materialy pomocnicze % 1,5
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Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0103
125 |Kalkulacja indywidualna Kosz zlewowy z rura 80x80mm dtugosci Smb
1,000 kpl
126 |Kalkulacja indywidualna Koryto odwadniajace z wpustem dachowym d=110mm
podgrzewanym elektrycznie
1,000 kpl
1.7. Ocieplenie dachu i poddasza
127 |KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny
mineralnej skalnej gr.20cm uktadanymi na sucho - jedna warstwa
202,643 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0714
Robotnicy gr.I r-g 0,0193
Materialy
Plyty z welny skalnej gr.20cm m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0077
Srodek transportowy m-g 0,0089
128 |KNR 0-14 2012/03 Oktadziny stropoéw ptytami gipsowo-kartonowymi
ognioodpornymi gr.15mm na ruszcie metalowym podwoéjnym podwieszanym z
ksztattownikow CD i UD
263,630 m2
Robocizna
Montazysci gr.Ill r-g 1,5064
Montazysci gr.1l r-g 1,0043
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 15mm m2 1,05
Ksztattowniki glowne, profilowane CD-60/27 m 0,7
Ksztattowniki profilowane CD-60/27 m 1,9
Ksztattowniki profilowane UD-28/27 m 0,4
Laczniki wzdhuzne lw 60/110 szt 0,52
Laczniki krzyzowe 1j 60/60 szt 1,33
Prety mocujace szt 0,91
Wieszak w 60/100 szt 0,91
Wkrety do blach samogwintujace szt 18,5
Gips budowlany szpachlowy t 0,0003
Tasma spoinowa m 1
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,058
Srodek transportowy m-g 0,0289
129 |KNR 0-14 2012/04 Oktadziny stropoéw ptytami gipsowo-kartonowymi
ognioodpornymi gr.15mm na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD -
dodatek za drugg warstwe
263,630 m2
Robocizna
Montazysci gr.Ill r-g 0,1242
Montazysci gr.1l r-g 0,3696
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 15mm m2 1,05
Wkrety do blach samogwintujace szt 16
Gips budowlany szpachlowy t 0,00043
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0075
Srodek transportowy m-g 0,0124
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130 |KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny
mineralnej skalnej gr.4cm uktadanymi na sucho - jedna warstwa
0,650 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0714
Robotnicy gr.I r-g 0,0193
Materialy
Plyty z welny skalnej gr.4cm m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0077
Srodek transportowy m-g 0,0089
131 |[KNR 0-14 2011/06 Obudowa $cian skosnych z ptyt GK ognioodpornych gr.15mm
dwuwarstwowa
18,450 m2
Robocizna
Montazysci gr.Ill r-g 1,7142
Montazysci gr.Il r-g 1,1431
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 15mm m2 2,1
Ksztattowniki profilowane U-100x0,60 m 0,76
Ksztattowniki profilowane C-100x0,60 m 2,05
Kolki do wstrzeliwania szt 4,06
Wkrety do blach samogwintujace szt 28
Gips budowlany szpachlowy t 0,00209
Tasma spoinowa m 2,264
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,04
Srodek transportowy m-g 0,0303
132 |KNR 0-14 2010/12 Scianki dwuwarstwowe z ptyt GK ognioodpornych gr.15mm
na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym, wetna skalna gr.10cm
1,845 m2
Robocizna
Montazysci gr.Ill r-g 1,4249
Montazysci gr.Il r-g 0,9493
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 15mm m2 2,06
Ksztattowniki profilowane U-100x0,60 m 0,76
Ksztattowniki profilowane C-100x0,60 m 2,05
Kolki do wstrzeliwania szt 4,06
Wkrety do blach samogwintujace szt 28
Gips budowlany szpachlowy t 0,00141
Plyty z welny skalnej gr.10cm m2 1,05
Tasma spoinowa m 1,813
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,04
Srodek transportowy m-g 0,0282
133 |KNR 0-14 2010/12 Scianki dwuwarstwowe z ptyt GK ognioodpornych gr.15mm
na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym, weina skalna gr.5cm
11,849 m2
Robocizna
Montazysci gr.Ill r-g 1,4249
Montazysci gr.Il r-g 0,9493
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 15mm m2 2,06
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Ksztattowniki profilowane U-100x0,60 m 0,76
Ksztattowniki profilowane C-100x0,60 m 2,05
Kolki do wstrzeliwania szt 4,06
Wkrety do blach samogwintujace szt 28
Gips budowlany szpachlowy t 0,00141
Plyty z welny skalnej gr.5cm m2 1,05
Tasma spoinowa m 1,813
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,04
Srodek transportowy m-g 0,0282
134 |KNR 2-02 0616/01 Analogia - Izolacje z folii PE
19,100 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0714
Robotnicy gr.I r-g 0,0118
Materialy
Folia polietylenowa m2 1,19
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0045
Srodek transportowy m-g 0,0012
135 |KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni
poziomych
262,980 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
136 |KNR 2-02 0616/01 Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho
262,980 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0714
Robotnicy gr.I r-g 0,0118
Materialy
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,19
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0045
Srodek transportowy m-g 0,0012
137 |KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny
mineralnej skalnej gr.24cm ukfadanymi na sucho - jedna warstwa
262,980 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0714
Robotnicy gr.I r-g 0,0193
Materialy
Plyty z welny skalnej gr.24cm m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
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Kosztorys Strona 56/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Wyciag m-g 0,0077
Srodek transportowy m-g 0,0089
138 |KNR 4-01 0820/03 Utozenie podestow z ptyty OSB gr.18mm
52,596 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Ill r-g 0,38
Robotnicy gr.I r-g 0,11
Materialy
Ptyty OSB gr.18mm m2 1,05
Gwozdzie budowlane kg 0,2
Materialy pomocnicze % 2
139 |KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny
mineralnej skalnej gr.25cm uktadanymi na sucho - jedna warstwa
25,127 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0714
Robotnicy gr.I r-g 0,0193
Materialy
Plyty z welny skalnej gr.25cm m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0077
Srodek transportowy m-g 0,0089
140 |KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny
mineralnej skalnej gr.5cm uktadanymi na sucho - jedna warstwa
12,024 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0714
Robotnicy gr.I r-g 0,0193
Materialy
Plyty z welny skalnej gr.5cm m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0077
Srodek transportowy m-g 0,0089
1.8. Stolarka okienna
141 |KNR 0-19 1022/11 Montaz okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m?2 - akustyczne Rw=35dB, od zewnatrz
ciemnoszare, od srodka biate
62,617 m2
Robocizna
Monterzy gr.Il r-g 1,22
Materialy
Okna PVC akustyczne Rw=35dB, od zewnatrz ciemnoszare, od srodka biate m2 (59,642)
Okna PVC akustyczne Rw=35dB, od zewnatrz ciemnoszare, od srodka biate klasa m2 (2,975)
RC2 antywlamaniowe
Kotwy szt 4.4
Pianka poliuretanowa, opakowanie cisnieniowe dm3 0,25
Sprzet
Wyciag m-g 0,04
Srodek transportowy m-g 0,06

142 |KNR 0-19 1022/11 Montaz okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych

biate
2,635 m2
Robocizna

dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - od zewnatrz ciemnoszare, od $rodka
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Kosztorys Strona 57/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Monterzy gr.Il r-g 1,22
Materialy
Okna PVC od zewnatrz ciemnoszare, od $rodka biate m2 1
Kotwy szt 4,4
Pianka poliuretanowa, opakowanie cisnieniowe dm3 0,25
Sprzet
Wyciag m-g 0,04
Srodek transportowy m-g 0,06
143 |KNR 0-19 1022/11 Montaz okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - obustronnie ciemnoszare
17,825 m2
Robocizna
Monterzy gr.Il r-g 1,22
Materialy
Okna PVC obustronnie ciemnoszare m2 1
Kotwy szt 4,4
Pianka poliuretanowa, opakowanie cisnieniowe dm3 0,25
Sprzet
Wyciag m-g 0,04
Srodek transportowy m-g 0,06
144 |KNR 0-19 1022/05 Montaz okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych
jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 - od zewnatrz ciemnoszare, od $rodka biate
6,842 m2
Robocizna
Monterzy gr.Il r-g 2,46
Materialy
Okna PVC od zewnatrz ciemnoszare, od $rodka biate m2 1
Kotwy szt 10,18
Pianka poliuretanowa, opakowanie cisnieniowe dm3 0,41
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
145 |KNR 0-19 1022/07 Montaz okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych
jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2 - od zewnatrz ciemnoszare, od srodka
biate
38,962 m2
Robocizna
Monterzy gr.Il r-g 1,56
Materialy
Okna PVC od zewnatrz ciemnoszare, od $rodka biate m2 (31,234)
Okna PVC od zewnatrz ciemnoszare, od srodka biate O6 antywlamaniowe RC2 4 m2 (7,728)
szt
Kotwy szt 4,8
Pianka poliuretanowa, opakowanie cisnieniowe dm3 0,33
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
146 |KNR 0-15 0526/02 Osadzenie okien wraz z kotnierzami w potaci dachowej
8,000 szt
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 6,6
Robotnicy gr.I r-g 1,65
Materialy
Okna potaciowe 78x118cm kpl 4
Okna potaciowe 78x98cm kpl 4
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
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Kosztorys Strona 58/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Wyciag m-g 0,012
Srodek transportowy m-g 0,012
147 |Kalkulacja indywidualna Montaz rolet wewngtrznych
8,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1
Materialy
Rolety potaciowe 78x118cm kpl “4)
Rolety potaciowe 78x98cm kpl 4
148 |KNR 0-19 1024/04 Montaz klapy dymowe;j
2,403 m2
Robocizna
Monterzy gr.Il r-g 1,72
Szklarze gr.Il r-g 0,64
Materialy
Klapa dymowa 155x155cm kpl 1)
Sprzet
Wyciag m-g 0,04
Srodek transportowy m-g 0,06
149 |KNR 0-15 0526/02 Montaz wytazu dachowego 85x85cm
1,000 szt
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 6,6
Robotnicy gr.I r-g 1,65
Materialy
Wytazy dachowe 85x85cm kpl 1
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,012
Srodek transportowy m-g 0,012
150 |Kalkulacja indywidualna Montaz termoparapetow
59,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5
Materialy
Termoparapet szt 1
151 |KNR 2-02U2 2143/02 Podokienniki z ptyty MDF o szerokos$ci do 30cm
82,800 m
Robocizna
Kamieniarze gr.1ll r-g 1,64
Robotnicy gr.I r-g 0,07
Materialy
Parapety z ptyty MDF gr.3,5cm szer. 30cm mb 1,02
Zaprawa cementowa M12 m3 0,007
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,04
Srodek transportowy m-g 0,03
152 |KNR 2-17 0156/01 Montaz nawiewnikow higrosterowalnych
59,000 szt
Robocizna
Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.Il r-g 0,75
Robotnicy gr.I r-g 1,07
Materialy
Nawiewnik higrosterowalny szt 1
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Kosztorys Strona 59/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,11
1.9. Slusarka i stolarka drzwiowa
153 |KNR 2-02U2 1026/06 Drzwi dwuskrzydtowe zewngtrzne z ksztattownikow
aluminiowych szklone szktem bezpiecznym z samozamykaczem i pochwytem na
catej wysokosci, obustronnie ciemnoszare
7,680 m2
Robocizna
Monterzy gr.Il r-g 2,2
Robotnicy gr.I r-g 0,24
Materialy
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewngtrzne obudtronnie ciemnoszare m2 1
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl 3,45
Samozamykacz kpl 2)
Pochwyty ze stali nierdzewnej m (4,4)
Silikon kg 0,18
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,08
Srodek transportowy m-g 0,09
154 |KNR 0-19 1024/11 Montaz witryn aluminiowych, obustronnie ciemnoszare
4,224 m2
Robocizna
Monterzy gr.Il r-g 1,22
Szklarze gr.Il r-g 0,38
Materialy
Witryny aluminiowe obustronnie ciemnoszare m2 1
Kotwy szt 1,87
Pianka poliuretanowa, opakowanie cisnieniowe dm3 0,19
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
155 |KNR 2-02U2 1026/05 Drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne z ksztattownikow
aluminiowych EIS30 z samozamykaczem, obustronnie ciemnoszare
2,332 m2
Robocizna
Monterzy gr.Il r-g 2,46
Robotnicy gr.I r-g 0,31
Materialy
Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewngtrzne EI30 m2 1
Kotwy szt 5,99
Samozamykacz kpl 1)
Silikon kg 0,8
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,06
Srodek transportowy m-g 0,07
156 |KNR 2-02 1203/02 Drzwi stalowe pelne ocieplone o powierzchni ponad 2m2
2,142 m2
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,56
Ciesle gr.ll r-g 0,34
Malarze gr.Il r-g 0,85
Robotnicy gr.I r-g 0,47
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Kosztorys Strona 60/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy
Drzwi stalowe 102x210cm kpl (1)
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03
157 |KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane przeciwpozarowe EIS30 z
samozamykaczem
19,446 m2
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,65
Ciesle gr.ll r-g 0,31
Malarze gr.Il r-g 0,85
Robotnicy gr.I r-g 0,49
Materialy
Drzwi drewniane 106x206¢cm EIS30 kpl ®)
Drzwi drewniane 96x206cm EIS30 kpl (1)
Samozamykacz kpl 9)
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03
158 |KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane przeciwpozarowe EIS60 z
samozamykaczem
17,650 m2
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,65
Ciesle gr.ll r-g 0,31
Malarze gr.Il r-g 0,85
Robotnicy gr.I r-g 0,49
Materialy
Drzwi drewniane 106x206¢cm EIS60 kpl (1)
Drzwi drewniane 96x206cm EIS60 kpl 2)
Drzwi drewniane EIS60 okleina dab antywlamaniowe kl. C - D9 kpl 2)
Drzwi drewniane 96x206cm EIS60 antywtamaniowe ki C 4szt kpl 4
Samozamykacz kpl 9)
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03
159 |KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane przeciwpozarowe EIS30 z
samozamykaczem dwuskrzydiowe
10,710 m2
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,65
Ciesle gr.ll r-g 0,31
Malarze gr.Il r-g 0,85
Robotnicy gr.I r-g 0,49
Materialy
Drzwi drewniane 170x210cm EIS30 kpl 3)
Samozamykacz kpl 3)
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03
160 |[KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm
44,982 m2
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,65
Ciesle gr.ll r-g 0,31
Malarze gr.Il r-g 0,85
Robotnicy gr.I r-g 0,49
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Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy
Drzwi drewniane 102x210cm kpl 9)
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03
161 |KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane 90x200
5,400 m2
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,65
Ciesle gr.ll r-g 0,31
Malarze gr.Il r-g 0,85
Robotnicy gr.I r-g 0,49
Materialy
Drzwi D8 bez podciecia i samozamykacza kpl 3)
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03
162 |KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane pelne z samozamykaczem wc
8,736 m2
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,65
Ciesle gr.ll r-g 0,31
Malarze gr.Il r-g 0,85
Robotnicy gr.I r-g 0,49
Materialy
Drzwi drewniane pelne tazienkowe z samozamykaczem D8 kpl “4)
Samozamykacz kpl 4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03
1.10. Wykonczenie - budynek istniejacy
163 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje z ptyt styropianowych gr.4cm akustycznych poziome
na wierzchu konstrukcji, na sucho
117,040 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0819
Robotnicy gr.I r-g 0,0072
Materialy
Plyty styropianowe gr. 4cm akustyczne m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032
Srodek transportowy m-g 0,0047
164 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje z ptyt styropianowych gr.3cm twardych poziome na
wierzchu konstrukeji, na sucho
117,040 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0819
Robotnicy gr.I r-g 0,0072
Materialy
Plyty styropianowe gr. 3cm twarde m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032
Srodek transportowy m-g 0,0047
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Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
165 |KNR 2-02 0616/01 Analogia - Izolacje z folii HDPE
117,040 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0714
Robotnicy gr.I r-g 0,0118
Materialy
Folia polietylenowa m2 1,19
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0045
Srodek transportowy m-g 0,0012
166 |KNR 2-02u2 1127/01 Warstwy wyro6wnawcze o grubosci 2cm pod posadzki zatarte
na ostro z zaprawy cementowej z zastosowaniem ciasta wapiennego wykonywane
przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
117,040 m2
Robocizna
Betoniarze gr.I r-g 0,35
Robotnicy gr.I r-g 0,04
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0085
Piasek do zapraw m3 0,0245
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0008
Masa asfaltowa kg 0,07
Drewno opatowe kg 0,12
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003
Miksokret 28kW m-g 0,07
167 |KNR 2-02u2 1127/03 Warstwy wyro6wnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki
z zastosowaniem ciasta wapiennego wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m?2 - dodatek za zmiang grubosci o lem
(Krotno$é= 2)
117,040 m2
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,05
Robotnicy gr.I r-g 0,02
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0043
Piasek do zapraw m3 0,0125
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0004
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Miksokret 28kW m-g 0,02
168 |KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni
poziomych
594,440 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003

169

KNR 2-02U2 1130/02 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy
samopoziomujacej o grubosci do Smm

594,440 m2
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Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,03
Materialy
Zaprawa samopoziomujaca kg 7,8
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,01
351 |KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na
klej
594,440 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,1644
Robotnicy gr.I r-g 0,0548
Materialy
Zaprawa klejaca elastyczna kg 4,75
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0093
Srodek transportowy m-g 0,0001
352 |KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni
poziomych
594,440 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
353 |KNR 2-02U2 2806/06 Posadzki jednobarwne z plytek 75x75cm w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci
warstwy Smm
594,440 m2
Robocizna
Glazurnicy gr.II r-g 0,9
Robotnicy gr.I r-g 0,12
Materialy
Ptytki posadzkowe 75x75cm m2 1,02
Zaprawa klejaca elastyczna kg 7,22
Zaprawa spoinujaca kg 0,2
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Srodek transportowy m-g 0,04
354 |KNR 2-02u2 2809/04 Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z ptytek
kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
1.200,000 m
Robocizna
Posadzkarze-ptytkarze gr.II r-g 0,31
Robotnicy gr.I r-g 0,02
Materialy
Ptytki posadzkowe 75x75cm m2 0,129
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Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 0,54
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,06
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,004
Srodek transportowy m-g 0,006
170 |KNR 4-01 0711/03 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii 11 z
zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do S5m2 na
$cianach
30,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,64
Robotnicy gr.Il r-g 0,09
Robotnicy gr.I r-g 0,44
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,0052
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0048
Piasek m3 0,0266
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
171 |[KNR 4-01 0716/02 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podtogi
pomieszczenia ponad Sm2 wykonywane r¢cznie na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo-i pianobetondw na $cianach ptaskich
800,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,43
Robotnicy gr.Il r-g 0,09
Robotnicy gr.I r-g 0,17
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,0052
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0048
Piasek m3 0,0266
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,04
172 |KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci 3mm
2.668,030 m2
Robocizna
Montazysci gr.Ill r-g 0,1213
Montazysci gr.1l r-g 0,1213
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,004
Wyciag m-g 0,02
Srodek transportowy m-g 0,0032
173 |KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngetrznych
tynkéw gtadkich bez gruntowania
256,091 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1083
Robotnicy gr.I r-g 0,0308
Materialy
Farba emulsyjna wewngtrzna dm3 0,2891
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Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003
174 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi
wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
3.383,350 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1083
Robotnicy gr.I r-g 0,0673
Materialy
Farba lateksowo-akrylowa dm3 0,276
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003
175 |KNR 2-02 1215/01 Kratki wentylacyjne
45,000 szt
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 0,5736
Malarze gr.Il r-g 0,1622
Robotnicy gr.I r-g 0,151
Materialy
Kratki wentylacyjne szt 1
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0015
1.11. Wykonczenie - dobudowa
176 |KNR 2-02 1101/07 Podktady z ubitych materialéw sypkich na podtozu gruntowym
0,193 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,32
Materialy
Piasek m3 1,08
Materialy pomocnicze % 1,5
177 |KNR 2-02U2 0618/03 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2
21,155 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,12
Robotnicy gr.I r-g 0,01
Materialy
Papa termozgrzewalna podktadowa m2 1,15
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,1
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
178 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje z ptyt styropianowych gr.12cm twardych poziome na
wierzchu konstrukeji, na sucho
15,210 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0819
Robotnicy gr.I r-g 0,0072
Materialy
Plyty styropianowe gr.12cm twarde m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1,5
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Kosztorys Strona 66/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032
Srodek transportowy m-g 0,0047
179 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje z ptyt styropianowych gr.5cm twardych poziome na
wierzchu konstrukeji, na sucho
2,973 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0819
Robotnicy gr.I r-g 0,0072
Materialy
Plyty styropianowe gr. Scm twarde m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032
Srodek transportowy m-g 0,0047
180 |[KNR 2-02 0616/01 Utozenie geowtokniny
2,973 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0714
Robotnicy gr.I r-g 0,0118
Materialy
Geowldknina m2 1,19
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0045
Srodek transportowy m-g 0,0012
181 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje z ptyt styropianowych gr.3cm twardych poziome na
wierzchu konstrukeji, na sucho
18,460 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0819
Robotnicy gr.I r-g 0,0072
Materialy
Plyty styropianowe gr. 3cm twarde m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032
Srodek transportowy m-g 0,0047
182 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje z ptyt styropianowych gr.4cm twardych poziome na
wierzchu konstrukeji, na sucho
17,380 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0819
Robotnicy gr.I r-g 0,0072
Materialy
Plyty styropianowe gr. 4cm twarde m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032
Srodek transportowy m-g 0,0047

183

KNR 2-02 0609/03 Izolacje z ptyt styropianowych gr.3cm akustycznych poziome
na wierzchu konstrukcji, na sucho

17,380 m2
Robocizna
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Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Dekarze gr.Il r-g 0,0819
Robotnicy gr.I r-g 0,0072
Materialy
Plyty styropianowe gr.3cm akustyczne m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032
Srodek transportowy m-g 0,0047
184 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje z ptyt styropianowych gr.4cm akustycznych poziome
na wierzchu konstrukcji, na sucho
18,460 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0819
Robotnicy gr.I r-g 0,0072
Materialy
Plyty styropianowe gr. 4cm akustyczne m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032
Srodek transportowy m-g 0,0047
185 |KNR 2-02 0616/01 Analogia - Izolacje z folii HDPE
51,050 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0714
Robotnicy gr.I r-g 0,0118
Materialy
Folia polietylenowa m2 1,19
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0045
Srodek transportowy m-g 0,0012
186 |KNR 2-02 1101/02 Podktady betonowe na stropie
3,581 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I r-g 2,79
Robotnicy gr.I r-g 3,16
Materialy
Beton zwykty C10/12 m3 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 1,53
187 |KNR 2-02 1106/07 Doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
15,210 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,068
Robotnicy gr.I r-g 0,006
Materialy
Siatka stalowa zbrojeniowa m2 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0011
Srodek transportowy m-g 0,0017




Rodos 6.8.38.2 [12481]
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Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
188 |KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni
poziomych
54,023 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
189 |NNRNKB 6 2805/06 Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych w
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci
warstwy Smm
22,780 m2
Robocizna
Posadzkarze-ptytkarze gr.Il r-g 1,22
Robotnicy gr.I r-g 0,12
Materialy
Ptytki posadzkowe 75x75cm m2 1,04
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 7,22
Zaprawa spoinujaca kg 0,2
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Srodek transportowy m-g 0,04
190 [NNRNKB 6 2809/02 Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek gresowych w
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
25,058 m
Robocizna
Posadzkarze-ptytkarze gr.I r-g 0,42
Robotnicy gr.I r-g 0,02
Materialy
Ptytki posadzkowe 75x75cm m2 0,135
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 0,54
Zaprawa spoinujaca kg 0,06
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,004
Srodek transportowy m-g 0,006
191 |KNR 2-02 1113/01 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowych klejonych do
podktadu
28,270 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.IIl r-g 0,3332
Robotnicy gr.I r-g 0,0194
Materialy
Wyktadzina podtogowa dywanopodobna m2 1,112
Klej do wyktadzin kg 0,8
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0035
Srodek transportowy m-g 0,0022

192 |KNR 2-02 1113/06 Listwy przyscienne
31,097 m

Robocizna
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Kosztorys Strona 69/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Posadzkarze gr.Ill r-g 0,1619
Robotnicy gr.I r-g 0,0022
Materialy
Listwy przyscienne z wyktadziny m 1,07
Klej do wyktadzin kg 0,04
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0002
Srodek transportowy m-g 0,0003
193 |KNR 0-14 2011/01 Obudowa $cian ptytami gipsowo-kartonowymi
ognioodpornymi na rusztach pojedynczych jednowarstwowa
17,897 m2
Robocizna
Montazysci gr.Ill r-g 1,084
Montazysci gr.1l r-g 0,7223
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 12,5mm m2 1,05
Ksztattowniki profilowane U-50x0,60 m 0,76
Ksztattowniki profilowane C-50x0,60 m 2,05
Kolki do wstrzeliwania szt 4,06
Wkrety do blach samogwintujace szt 17
Gips budowlany szpachlowy t 0,00132
Tasma spoinowa m 2,264
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,021
Srodek transportowy m-g 0,016
194 |KNR 2-02 0803/03 Tynki zwykte kategorii III $cian i stupow wykonywane r¢cznie
180,001 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,4473
Ciesle gr.ll r-g 0,018
Robotnicy gr.I r-g 0,1076
Materialy
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0027
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0206
Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,0021
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0378
195 |KNR 2-02 0810/06 Tynki zwykte kategorii IIl i IV na o$ciezach o szerokosci 20cm
w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane regcznie
5,960 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 1,7386
Ciesle gr.ll r-g 0,018
Robotnicy gr.I r-g 0,1127
Materialy
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0027
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0217
Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,0022
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0397

196

KNR 2-02 0803/06 Tynki zwykte kategorii IIl stropéw i podciagow wykonywane
rgcznie
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Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
38,095 m2
Robocizna
Tynkarze gr.IlI r-g 0,5591
Ciesle gr.ll r-g 0,0361
Robotnicy gr.I r-g 0,1139
Materialy
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0027
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0173
Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,004
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0376
197 |KNR 2-02 2009/04 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
38,095 m2
Robocizna
Montazysci gr.Ill r-g 0,1366
Montazysci gr.1l r-g 0,1366
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 0,00336
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,004
Wyciag m-g 0,02
Srodek transportowy m-g 0,0033
198 |KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci 3mm
180,001 m2
Robocizna
Montazysci gr.Ill r-g 0,1213
Montazysci gr.1l r-g 0,1213
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,004
Wyciag m-g 0,02
Srodek transportowy m-g 0,0032
199 |KNR 2-02 2009/05 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne osciezy z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
5,960 m2
Robocizna
Montazysci gr.Ill r-g 0,2187
Montazysci gr.1l r-g 0,2187
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 0,00354
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,004
Wyciag m-g 0,02
Srodek transportowy m-g 0,0034
200 |KNR 2-02 0815/02 Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych
50,041 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,531
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Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Ciesle gr.ll r-g 0,018
Robotnicy gr.I r-g 0,0115
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 0,0015
Gips budowlany kg 1
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0018
Srodek transportowy m-g 0,0029
201 |KNR 2-02U2 2809/05 Obsadzenie naroznikéw aluminiowych
18,450 m
Robocizna
Glazurnicy gr.II r-g 0,16
Materialy
Narozniki ochronne aluminiowe m 1,03
Materialy pomocnicze % 1,5
202 |KNR 2-02U2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni
pionowych - $cian
236,002 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,22
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
203 |KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni
poziomych - sufitow
38,095 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
204 |KNR 2-02 1505/11 Dwukrotne malowanie farbami do betonu
97,697 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1449
Robotnicy gr.I r-g 0,0311
Materialy
Farba do betonu dm3 0,347
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004
KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi
wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
274,097 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1083
Robotnicy gr.I r-g 0,0673

Materialy
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Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Farba lateksowo-akrylowa dm3 0,276
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003
205 |KNR 2-02 1215/01 Kratki wentylacyjne
2,000 szt
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 0,5736
Malarze gr.Il r-g 0,1622
Robotnicy gr.I r-g 0,151
Materialy
Kratki wentylacyjne szt 1
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0015
1.12. Balustrady, wycieraczki
206 |KNR 2-02 1209/01 Balustrady ze stali nierdzewnej
9,700 m
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 0,52
Murarze gr.Il r-g 0,35
Malarze gr.Il r-g 0,61
Robotnicy gr.I r-g 0,42
Operatorzy gr.Il r-g 0,03
Materialy
Balustrady ze stali nierdzewnej m 1
Zaprawa cementowa M12 m3 0,003
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Srodek transportowy m-g 0,01
207 |KNR 2-02 1213/01 Drabiny wewngetrzne pionowe o dtugosci do 3m
3,000 m
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 0,8299
Ciesle gr.ll r-g 0,1194
Malarze gr.Il r-g 0,2321
Robotnicy gr.I r-g 0,212
Materialy
Drabiny stalowe m 1
Zaprawa cementowa M12 m3 0,003
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0058
208 |KNR 2-02 1213/03 Drabiny z kabtakami o dtugosci do 4m
1,400 m
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 0,1872
Ciesle gr.ll r-g 0,0793
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 0,2913
Spawacze gr.Il r-g 0,0506
Malarze gr.Il r-g 0,425
Robotnicy gr.I r-g 1,1813
Materialy
Drabiny stalowe m 1
Zaprawa cementowa M12 m3 0,003
Materialy pomocnicze % 1,5
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Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,108
Srodek transportowy m-g 0,0142
209 |KNR 2-02 1216/03 Podest stalowy azurowy 165x185cm
1,000 szt
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 2,0577
Malarze gr.Il r-g 0,7828
Robotnicy gr.I r-g 0,4683
Materialy
Ruszty stalowe kg 73,26
Zaprawa cementowa M12 m3 0,01
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0464
210 |KNR 2-02 1208/03 Pochwyty ze stali nierdzewne;j
8,000 m
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 0,21
Murarze gr.Il r-g 0,49
Malarze gr.Il r-g 0,15
Robotnicy gr.I r-g 0,11
Operatorzy gr.Il r-g 0,02
Materialy
Pochwyty ze stali nierdzewnej m 1
Zaprawa cementowa M12 m3 0,001
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02
211 |KNR 2-02 1219/03 Wycieraczki stalowe ocynkowane 200x140cm
2,000 szt
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,3972
Malarze gr.Il r-g 0,2144
Robotnicy gr.I r-g 0,1594
Materialy
Wycieraczki stalowe szt 1
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,007
212 |KNR 2-02 1219/03 Wycieraczki w ramie stalowej 190x140cm
1,000 szt
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,3972
Malarze gr.Il r-g 0,2144
Robotnicy gr.I r-g 0,1594
Materialy
Wycieraczki systemowe szt 1
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,007
1.13. Ocieplenie $cian fundamentowych
213 |KNR 4-01 0104/02 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami

istniejacych fundamentéw glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii 111
146,895 m3
Robocizna
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Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robotnicy gr.I r-g 4,2
214 |KNR 2-01 0322/02 Petne umocnienie (z rozbiorka) palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruncie suchym pionowych $cian wykopow glebokosci do 3m w
gruncie kategorii III-IV
146,895 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,373
Robotnicy gr.I r-g 0,2764
Materialy
Pale szalunkowe stalowe t 0,00027
Bale iglaste obrzynane nasycone kLIII gr.50-63mm m3 0,00105
Drewno na stemple m3 0,0009
Klamry ciesielskie typ U kg 0,119
Gwozdzie budowlane kg 0,0096
215 |KNR 0-41 0102/01 Oczyszczenie podioza i r¢gczne gruntowanie powierzchni
pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia
213,030 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,068
Materialy
Srodek gruntujacy wodoszczelny dm3 0,2
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,00009
216 |KNR 2-02 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powltokowe pionowe wykonywane
na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
216,150 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,052
Robotnicy gr.I r-g 0,0575
Materialy
Roztwor asfaltowy kg 0,35
Roztwor asfaltowy kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011
217 |KNR 2-02 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powltokowe pionowe wykonywane
na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
216,150 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,052
Robotnicy gr.I r-g 0,0575
Materialy
Roztwor asfaltowy kg 0,35
Roztwor asfaltowy kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011
218 |KNR 0-41 0115/02 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi gr.15cm
173,394 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,1833
Robotnicy gr.I r-g 0,0677
Materialy
Zaprawa klejowa do polistyrenu kg 1,5
Plyty z polistyrenu ekstrudowanego gr.15cm m2 1,05
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01079
219 |KNR 0-41 0115/02 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi gr.20cm

2,932 m2
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Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1833
Robotnicy gr.I r-g 0,0677
Materialy
Zaprawa klejowa do polistyrenu kg 1,5
Plyty z polistyrenu ekstrudowanego gr.20cm m2 1,05
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01079
220 |KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach
176,326 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,275
Tynkarze gr.Il r-g 0,275
Robotnicy gr.I r-g 0,0612
Materialy
Zaprawa klejowa nasiatkowa kg 4
Siatka z widkna szklanego m2 1,135
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,007
Srodek transportowy m-g 0,0052
221 |KNR 2-02 0616/04 Izolacje pionowe z jednej warstwy folii kubetkowej
174,444 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,1274
Robotnicy gr.I r-g 0,0115
Materialy
Folia kubetkowa m2 1,1
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0043
Srodek transportowy m-g 0,0011
222 |KNR 4-01 0105/02 Zasypanie wykopow z przerzutem na odlegtos¢ do 3m i
ubiciem warstwami co 15¢cm w gruncie kategorii 111
146,895 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,41
1.14. Elewacja
223 |KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda
lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja
747,998 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0662
Materialy
Preparat gruntujacy elewacyjny kg 0,2
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0001
224 |KNR 0-23 2611/05 Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza zaprawy klejacej
747,998 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,01
Materialy
Plyty z welny mineralnej elewacyjnej gr.15cm m2 0,005
Zaprawa klejowa do welny skalnej kg 0,03
Materialy pomocnicze % 1,5
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
225 |KNR 0-33 22/01 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych
81,600 m
Robocizna
Tynkarze gr. Il r-g 0,124
Robotnicy gr. I r-g 0,009
Materialy
Listwy cokotowe m 1,05
Kolki do wstrzeliwania szt 3,02
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0002
226 |KNR 0-33 15/08 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej grubosci
22cm z oktadzing z ptytek klinkierowych 25x6cm
68,553 m2
Robocizna
Tynkarze gr. Il r-g 2,1791
Tynkarze gr. Il r-g 0,9391
Robotnicy r-g 0,5833
Materialy
Plyty z welny skalnej gr.22cm m2 1,08
Zaprawa klejowa do welny skalnej kg 8,5
Siatka z widkna szklanego m2 1,19
Kolki do wstrzeliwania szt 4,16
Ptytki klinkierowe 25x6cm m2 0,8654
Zaprawa klejaca elastyczna kg 4
Zaprawa spoinujaca do klinkieru kg 55
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0731
Srodek transportowy m-g 0,0587
227 |KNR 0-33 15/08 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej grubosci
6cm z oktadzing z ptytek klinkierowych 25x6cm
5,248 m2
Robocizna
Tynkarze gr. Il r-g 2,1791
Tynkarze gr. Il r-g 0,9391
Robotnicy r-g 0,5833
Materialy
Plyty z welny skalnej gr.6cm m2 1,08
Zaprawa klejowa do welny skalnej kg 8,5
Siatka z widkna szklanego m2 1,19
Kolki do wstrzeliwania szt 4,16
Ptytki klinkierowe 25x6cm m2 0,8654
Zaprawa klejaca elastyczna kg 4
Zaprawa spoinujaca do klinkieru kg 55
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0731
Srodek transportowy m-g 0,0587
228 |KNR 0-33 15/08 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej grubosci
15cm z oktadzing z plytek klinkierowych 25x6cm
2,973 m2
Robocizna
Tynkarze gr. Il r-g 2,1791
Tynkarze gr. Il r-g 0,9391
Robotnicy r-g 0,5833
Materialy
Plyty z welny skalnej gr.15cm m2 1,08
Zaprawa klejowa do welny skalnej kg 8,5
Siatka z widkna szklanego m2 1,19




Rodos 6.8.38.2 [12481]

Kosztorys Strona 77/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Kolki do wstrzeliwania szt 4,16
Ptytki klinkierowe 25x6cm m2 0,8654
Zaprawa klejaca elastyczna kg 4
Zaprawa spoinujaca do klinkieru kg 55
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0731
Srodek transportowy m-g 0,0587
229 |KNR 0-33 15/08 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej grubosci
Scm z okladzing z ptytek klinkierowych 25x6cm
41,976 m2
Robocizna
Tynkarze gr. Il r-g 2,1791
Tynkarze gr. Il r-g 0,9391
Robotnicy r-g 0,5833
Materialy
Plyty z welny skalnej gr.5cm m2 1,08
Zaprawa klejowa do welny skalnej kg 8,5
Siatka z widkna szklanego m2 1,19
Kolki do wstrzeliwania szt 4,16
Ptytki klinkierowe 25x6cm m2 0,8654
Zaprawa klejaca elastyczna kg 4
Zaprawa spoinujaca do klinkieru kg 55
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0731
Srodek transportowy m-g 0,0587
230 |KNR 0-33 15/08 Ocieplenie osciezy ptytami z welny mineralnej grubosci 3cm z
oktadzing z ptytek klinkierowych 25x6cm
5,535 m2
Robocizna
Tynkarze gr. Il r-g 2,1791
Tynkarze gr. Il r-g 0,9391
Robotnicy r-g 0,5833
Materialy
Plyty z welny skalnej gr.3cm m2 1,08
Zaprawa klejowa do welny skalnej kg 8,5
Siatka z widkna szklanego m2 1,19
Kolki do wstrzeliwania szt 4,16
Ptytki klinkierowe 25x6cm m2 0,8654
Zaprawa klejaca elastyczna kg 4
Zaprawa spoinujaca do klinkieru kg 55
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0731
Srodek transportowy m-g 0,0587
231 |KNR 2-02 0921/02 Rgczne licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach
25x6cm
33,776 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 3,8181
Robotnicy gr.I r-g 0,2654
Materialy
Ptytki klinkierowe 25x6cm m2 0,86
Zaprawa klejaca elastyczna kg 4
Zaprawa spoinujaca do klinkieru kg 55
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0658
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Srodek transportowy m-g 0,0593
232 |KNR 2-02 0921/04 Rgczne licowanie osciezy ptytkami klinkierowymi o
wymiarach 25x6cm
1,815 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 5,5745
Robotnicy gr.I r-g 0,2654
Materialy
Ptytki klinkierowe 25x6cm m2 0,86
Zaprawa klejaca elastyczna kg 4
Zaprawa spoinujaca do klinkieru kg 55
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0658
Srodek transportowy m-g 0,0593
233 |KNR 0-33 11/04 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej o
grubosci 8cm, w technologii z mechanicznym mocowaniem listew, wraz z
wykonaniem rgcznym wyprawy elewacyjnej barwionej w masie
15,242 m2
Robocizna
Montazysci gr. I r-g 1,397
Tynkarze gr. Il r-g 0,7765
Tynkarze gr. Il r-g 0,3417
Robotnicy r-g 0,3823
Materialy
Listwy aluminiowe do poziomego mocowania ptyt Sto-Halteleiste Alu dtugosci szt 0,82
2,5m
Listwy aluminiowe do pionowego potaczenia ptyt Sto-Verbindungsleiste Alu szt 2,04
Zaprawa klejowa do welny skalnej kg 2,6
Kolki do wstrzeliwania szt 5,3
Zaprawa klejowa do welny skalnej kg 4,5
Siatka z widkna szklanego m2 1,18
Preparat gruntujacy kg 0,3
Wyprawa elewacyjna barwiona w masie kg 3
Plyty z welny skalnej gr.8cm m2 1,08
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0583
Srodek transportowy m-g 0,0424
234 |KNR 0-33 11/04 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej o
grubosci 15cm, w technologii z mechanicznym mocowaniem listew, wraz z
wykonaniem rgcznym wyprawy elewacyjnej barwionej w masie
37,433 m2
Robocizna
Montazysci gr. I r-g 1,397
Tynkarze gr. Il r-g 0,7765
Tynkarze gr. Il r-g 0,3417
Robotnicy r-g 0,3823
Materialy
Listwy aluminiowe do poziomego mocowania ptyt Sto-Halteleiste Alu dtugosci szt 0,82
2,5m
Listwy aluminiowe do pionowego potaczenia ptyt Sto-Verbindungsleiste Alu szt 2,04
Zaprawa klejowa do welny skalnej kg 2,6
Kolki do wstrzeliwania szt 5,3
Zaprawa klejowa do welny skalnej kg 4,5
Siatka z widkna szklanego m2 1,18
Preparat gruntujacy kg 0,3
Wyprawa elewacyjna barwiona w masie kg 3
Plyty z welny skalnej gr.15cm m2 1,08
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Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0583
Srodek transportowy m-g 0,0424
235 |KNR 0-33 11/04 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej o
grubosci 20cm, w technologii z mechanicznym mocowaniem listew, wraz z
wykonaniem rgcznym wyprawy elewacyjnej barwionej w masie
142,002 m2
Robocizna
Montazysci gr. I r-g 1,397
Tynkarze gr. Il r-g 0,7765
Tynkarze gr. Il r-g 0,3417
Robotnicy r-g 0,3823
Materialy
Listwy aluminiowe do poziomego mocowania ptyt Sto-Halteleiste Alu dtugosci szt 0,82
2,5m
Listwy aluminiowe do pionowego potaczenia ptyt Sto-Verbindungsleiste Alu szt 2,04
Zaprawa klejowa do welny skalnej kg 2,6
Kolki do wstrzeliwania szt 5,3
Zaprawa klejowa do welny skalnej kg 4,5
Siatka z widkna szklanego m2 1,18
Preparat gruntujacy kg 0,3
Wyprawa elewacyjna barwiona w masie kg 3
Plyty z welny skalnej gr.3cm m2 1,08
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0583
Srodek transportowy m-g 0,0424
236 |KNR 0-33 11/04 Ocieplenie osciezy ptytami z wetny mineralnej o grubosci 3cm, w
technologii z mechanicznym mocowaniem listew, wraz z wykonaniem rgcznym
wyprawy elewacyjnej barwionej w masie
7,617 m2
Robocizna
Montazysci gr. I r-g 1,397
Tynkarze gr. Il r-g 0,7765
Tynkarze gr. Il r-g 0,3417
Robotnicy r-g 0,3823
Materialy
Listwy aluminiowe do poziomego mocowania ptyt Sto-Halteleiste Alu dtugosci szt 0,82
2,5m
Listwy aluminiowe do pionowego potaczenia ptyt Sto-Verbindungsleiste Alu szt 2,04
Zaprawa klejowa do welny skalnej kg 2,6
Kolki do wstrzeliwania szt 5,3
Zaprawa klejowa do welny skalnej kg 4,5
Siatka z widkna szklanego m2 1,18
Preparat gruntujacy kg 0,3
Wyprawa elewacyjna barwiona w masie kg 3
Plyty z welny mineralnej elewacyjnej gr.8cm m2 1,08
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0583
Srodek transportowy m-g 0,0424
237 |KNR 0-23 2614/02 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi gr.15cm
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
barwionej w masie
588,993 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 1,4554
Tynkarze gr.Il r-g 0,9236
Robotnicy gr.I r-g 0,7834

Materialy




Rodos 6.8.38.2 [12481]

Kosztorys Strona 80/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Preparat gruntujacy elewacyjny kg 0,2
Plyty styropianowe gr. 15cm m2 1,05
Zaprawa klejowa do styropianu kg 10,03
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4,16
Siatka z widkna szklanego m2 1,135
Wyprawa elewacyjna barwiona w masie kg 3
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0298
Srodek transportowy m-g 0,0276
238 |KNR 0-23 2614/08 Ocieplenie o$ciezy o szerokosci do 30cm phytami
styropianowymi gr.3cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki barwionej w masie
105,556 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 3,078
Tynkarze gr.Il r-g 1,3683
Robotnicy gr.I r-g 0,8534
Materialy
Preparat gruntujacy elewacyjny kg 0,2
Plyty styropianowe gr. 3cm m2 1,05
Zaprawa klejowa do styropianu kg 10,03
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4,16
Siatka z widkna szklanego m2 1,643
Wyprawa elewacyjna barwiona w masie kg 3
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0298
Srodek transportowy m-g 0,0276
239 |KNR 0-33 21/01 Ochrona naroznikoéw wypuktych
424,443 m
Robocizna
Tynkarze gr. Il r-g 0,0767
Tynkarze gr. Il r-g 0,0767
Robotnicy gr. I r-g 0,0066
Materialy
Narozniki aluminiowe z siatka m 1,005
Zaprawa klejowa do styropianu kg 0,8
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0007
Srodek transportowy m-g 0,0005
240 |KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach
18,496 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,275
Tynkarze gr.Il r-g 0,275
Robotnicy gr.I r-g 0,0612
Materialy
Zaprawa klejowa nasiatkowa kg 4
Siatka z widkna szklanego m2 1,135
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,007
Srodek transportowy m-g 0,0052
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241 |KNR 2-02U2 0930/01 Wyprawa tynkarska barwiona w masie
18,496 m2
Robocizna
Tynkarze gr.IV r-g 0,2
Robotnicy gr.I r-g 0,02
Materialy
Wyprawa elewacyjna barwiona w masie kg 3
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,019
Srodek transportowy m-g 0,004
242 |KNR 2-02 0923/04 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
24,840 m2
Robocizna
Tynkarze gr.IlI r-g 1,0904
Robotnicy gr.I r-g 0,0777
Materialy
Zaprawa cementowa M12 m3 0,028
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,1427
243 |KNR 2-02U2 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej o szerokosci w
rozwinigciu ponad 25cm - parapety
28,980 m2
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g 0,64
Robotnicy gr.I r-g 0,71
Materialy
Blacha aluminiowa 0,7mm m2 1,23
Wkrety do blach samogwintujace szt 17,2
Zaprawa cementowa M12 m3 0,001
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008
244 |KNR 2-02 1604/02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
952,341 m2
Robocizna
Monterzy gr.Il r-g 0,4068
Robotnicy gr.I r-g 0,1719
Materialy
Plyty pomostowe robocze m2 0,015
Pyty pomostowe komunikacyjne dlugie m2 0,0004
Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,0002
Bale iglaste obrzynane kLII gr.50mm m3 0,00002
Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,00018
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,00002
Haki do muru kg 0,012
Drut stalowy migkki kg 0,009
Maty trzcinowe (ptyty) 3,5cm m2 0,006
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Rusztowanie rurowe m-g 0,164
245 |Kalkulacja indywidualna Czas pracy rusztowania
881,150 m-g
Sprzet
Rusztowanie rurowe m-g 1

1.15. Elementy zewnetrzne
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246 |KNR 2-250307/01 Budowa ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych
obetonowanych - ogrodzenie z demontazu
18,600 m2
Robocizna
Betoniarze gr.I r-g 0,23
Malarze gr.Il r-g 0,09
Robotnicy gr.I r-g 0,47
Materialy
Akcesoria z ksztattownikow i blachy kg 0,08
Beton zwykty C10/12 m3 0,03
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g 0,04
247 |KNR 2-31 0407/02 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce
piaskowej, z wypelieniem spoin piaskiem - opaska
81,120 m
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,1018
Robotnicy gr.I r-g 0,1019
Materialy
Obrzeze trawnikowe 20x6¢cm m 1,02
Piasek m3 0,0047
Materialy pomocnicze % 0,5
248 |KNR 2-02 0616/01 Analogia - Izolacje poziome z jednej warstwy geowtoknina
88,132 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0714
Robotnicy gr.I r-g 0,0118
Materialy
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,19
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0045
Srodek transportowy m-g 0,0012
249 |KNR 2-02 1101/07 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
- warstwa zwiru - opaska
12,018 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,32
Materialy
Zwir - otoczaki m3 1,08
Materialy pomocnicze % 1,5
250 |[KNR 7-12 0101/01 Analogia - Czyszczenie powierzchni betonowych
14,787 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,4126
251 |KNR 2-02U2 2810/05 Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES
30x30cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
3,497 m2
Robocizna
Glazurnicy gr.II r-g 3,79
Robotnicy gr.I r-g 0,12
Materialy
Gres m2 1,05
Zaprawa klejaca elastyczna kg 7,22
Zaprawa spoinujaca kg 0,27
Materialy pomocnicze % 1,5
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Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Srodek transportowy m-g 0,04
252 |KNR 2-31 0407/02 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce
piaskowej, z wypemieniem spoin piaskiem - dojscia
30,000 m
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,1018
Robotnicy gr.I r-g 0,1019
Materialy
Obrzeze trawnikowe 20x6¢cm m 1,02
Piasek m3 0,0047
Materialy pomocnicze % 0,5
253 |KNR 2-31 0407/03 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
piaskowej, z wypelieniem spoin piaskiem
27,000 m
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,1202
Robotnicy gr.I r-g 0,1202
Materialy
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02
Piasek m3 0,006
Materialy pomocnicze % 0,5
254 |KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm,
uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
7,200 m2
Robocizna
Brukarze gr.IlI r-g 0,4937
Robotnicy gr.Il r-g 0,7405
Materialy
Kostka brukowa betonowa 6¢cm m2 1,025
Piasek m3 0,0788
Cement portlandzki 35 t 0,0117
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025
255 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm,
uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
74,320 m2
Robocizna
Brukarze gr.IlI r-g 0,5213
Robotnicy gr.Il r-g 0,7819
Materialy
Kostka brukowa betonowa 8cm m2 1,025
Piasek m3 0,0818
Cement portlandzki 35 t 0,0117
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025
256 |KNR 2-31 0502/03 Chodniki i okfadziny schodéw z ptyt betonowych o wymiarach
40x40x4cm klejone do podtoza betonowego
22,592 m2
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,294
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartosc

Robotnicy gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy

Plyty chodnikowe gr.4cm
Klej montazowy
Materialy pomocnicze

r-g
r-g

m2
kg
%

0,294
0,042

1,05

0,5

257

KNR 2-02 2112.1/04 Stopnie i podstopnie piaskowane gr.4cm
54,200 m

Robocizna

Kamieniarze gr.IV

Kamieniarze gr.11I

Kamieniarze gr.Il

Materialy

Stopnie i podstopnie piaskowane gr.4cm
Zaprawa cementowa M12

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

2,49
1,68
1,14

1,02
0,019
1,5

0,52

258

KNR 2-21 0218/01 Regczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie
plaskim

40,000 m3
Robocizna
Ogrodnicy gr.I
Materialy
Ziemia urodzajna (humus)

r-g

m3

1,0123

1,06

259

KNR 2-21 0402/05 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, na skarpach przy
uprawie rgcznej z nawozeniem w gruncie kategorii 111

40,000 m2
Robocizna
Ogrodnicy gr.Il
Ogrodnicy gr.I

Materialy
Nasiona traw
Azofoska

r-g
r-g

kg

0,0122
0,4775

0,04
0,00005

1.16. Dostawa i montaz dzwigu

260

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz dzwigu osobowego elektrycznego,
udzwig 630 kg, 8 0s6b, przystosowany do przewozu 0soéb niepetnosprawnych,
obstugujacy 3 kondygnacje,

1,000 kpl

2. Roboty budowlane wg projektu aranzacji

2.1. Pomieszczenie nr 1 + 2 - hol wej$ciowy, korytarz

261

KNR 4-01 0349/02 Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet i
gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z tynkami i oktadzinami

0,930 m3
Robocizna
Ciesle gr.ll
Robotnicy gr.I

r-g
r-g

0,17
7,1

262

KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na
zaprawie cementowej lub wyktadziny

8,791 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

0,92

263

KNR 4-04 1105/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem
samowyladowczym na odlegto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wyladowaniu wraz z optata za sktadowanie odpadéw na wysypisku

2,664 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Oplata za sktadowanie gruzu na wysypisku

r-g

m3

0,7
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Kosztorys Strona 85/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,325
264 |KNR 4-04 1105/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem
samowyladowczym na odlegto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wyladowaniu - naktady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety
km odlegtosci ponad 1km - do Skm
(Krotno$é= 4)
2,664 m3
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,037
265 |KNR 4-01 0304/01 Uzupetnienie $cian lub zamurowan otworéw w $cianach z
cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0,060 m3
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 6,89
Ciesle gr.ll r-g 0,25
Robotnicy gr.I r-g 8,23
Materialy
Cegta budowlana petna szt 372
Cement portlandzki 35 kg 61,8
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,051
Piasek m3 0,322
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 2,11
266 |KNR 4-01 0705/03 Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 50cm na murach i
na suficie
6,680 m
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,33
Robotnicy gr.II r-g 0,06
Robotnicy gr.I r-g 0,15
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,0026
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0024
Piasek m3 0,0133
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
267 |KNR 4-01 0708/03 Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii 11l z
zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci do 40cm na podtozach z
cegiel, pustakow ceramicznych, betonow
5910 m
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,66
Robotnicy gr.Il r-g 0,05
Robotnicy gr.I r-g 0,24
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,0021
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0019
Piasek m3 0,0106
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02
268 |KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm
pod posadzki zatarte na gtadko
8,791 m2
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,5719
Robotnicy gr.I r-g 0,0869
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Kosztorys Strona 86/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206
Cement portlandzki 35 t 0,0003
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0313
Srodek transportowy m-g 0,0006
269 |KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni
poziomych
8,791 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
270 |KNR 2-02U2 2806/06 Posadzki jednobarwne z plytek 75x75cm w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci
warstwy Smm
65,391 m2
Robocizna
Glazurnicy gr.II r-g 0,9
Robotnicy gr.I r-g 0,12
Materialy
Ptytki posadzkowe 75x75cm m2 1,02
Zaprawa klejaca elastyczna kg 7,22
Zaprawa spoinujaca kg 0,2
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Srodek transportowy m-g 0,04
271 |KNR 2-02 1113/08 Cokoty stolarskie wys.15cm
36,980 m
Robocizna
Posadzkarze gr.IIl r-g 0,0781
Robotnicy gr.I r-g 0,0045
Materialy
Cokoty stolarskie m 1,16
Wkrety do drewna kg 0,03
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0004
Srodek transportowy m-g 0,0012
272 |KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad Sm2 - sufity i nadproza
65,287 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,092
Materialy
Mydto techniczne (szare) kg 0,022
Wapno suchogaszone t 0,00088
Piasek m3 0,001
Materialy pomocnicze % 2
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Kosztorys Strona 87/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
273 |KNR 2-02U2 0841/02 Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane r¢cznie na
stropach
65,287 m2
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,29
Ciesle gr.Il r-g 0,04
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Masa tynkarska kg 14,88
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,009
Wyciag m-g 0,02
274 |KNR 0-14 2011/01 Obudowa nadprozy z ptyt GK na rusztach pojedynczych
jednowarstwowa
0,472 m2
Robocizna
Montazysci gr.Ill r-g 1,084
Montazysci gr.Il r-g 0,7223
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe zwykte gr.12,5mm m2 1,05
Ksztattowniki profilowane U-50x0,60 m 0,76
Ksztattowniki profilowane C-50x0,60 m 2,05
Kolki do wstrzeliwania szt 4,06
Wkrety do blach samogwintujace szt 17
Gips budowlany szpachlowy t 0,00132
Tasma spoinowa m 2,264
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,021
Srodek transportowy m-g 0,016
275 |KNR 2-02 2009/04 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow o
podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci 3mm
65,287 m2
Robocizna
Montazysci gr.Ill r-g 0,1366
Montazysci gr.1l r-g 0,1366
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 0,00336
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,004
Wyciag m-g 0,02
Srodek transportowy m-g 0,0033
276 |KNR 0-23 2614/10 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
8,840 m
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,1067
Tynkarze gr.Il r-g 0,1067
Robotnicy gr.I r-g 0,0066
Materialy
Katowniki AL m 1,176
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0007
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Kosztorys Strona 88/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Srodek transportowy m-g 0,0005
277 |KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni
poziomych
65,287 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
278 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi
wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
65,287 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1083
Robotnicy gr.I r-g 0,0673
Materialy
Farba lateksowo-akrylowa dm3 0,276
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003
279 |KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad Sm2
146,290 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,092
Materialy
Mydto techniczne (szare) kg 0,022
Wapno suchogaszone t 0,00088
Piasek m3 0,001
Materialy pomocnicze % 2
280 |KNR 2-02U2 0841/01 Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane r¢cznie na
$cianach
146,290 m2
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,25
Ciesle gr.ll r-g 0,02
Robotnicy gr.I r-g 0,05
Materialy
Mieszanka tynkowa sucha kg 14,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,009
Wyciag m-g 0,02
281 |KNR 2-02U2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni
pionowych
146,290 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,22
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
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Kosztorys Strona 89/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
282 |KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci 3mm
146,290 m2
Robocizna
Montazysci gr.Ill r-g 0,1213
Montazysci gr.1l r-g 0,1213
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,004
Wyciag m-g 0,02
Srodek transportowy m-g 0,0032
283 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi
wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
146,290 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1083
Robotnicy gr.I r-g 0,0673
Materialy
Farba lateksowo-akrylowa dm3 0,276
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003
284 |KNR 2-02ul 000200/03 Ruszt drewniany pod oktadzing z ptyt MDF na §cianach
tynkowanych na podtozu ceglanym
7,100 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,88
Materialy
Listwy z drewna iglastego m 2,14
Kofki rozporowe plastykowe szt 6
Materialy pomocnicze % 0,5
285 |KNR 2-02 0829/03 Analogia - Zabudowa stolarska z ptyt MDF gr.18mm
fornirowanych
7,100 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.IIl r-g 1,6288
Posadzkarze gr.Il r-g 0,9404
Robotnicy gr.I r-g 0,1463
Materialy
Ptyty MDF fornirowane gr.18mm m2 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0283
Srodek transportowy m-g 0,0255
286 |KNR 2-02ul 000200/03 Ruszt drewniany pod oktadzing z ptyt MDF na §cianach
tynkowanych na podtozu ceglanym
27,440 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,88
Materialy
Listwy z drewna iglastego m 2,14
Kofki rozporowe plastykowe szt 6
Materialy pomocnicze % 0,5
287 |KNR 2-02 0829/03 Analogia - Zabudowa stolarska z ptyt MDF gr. 18mm
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Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
27,440 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Ill r-g 1,6288
Posadzkarze gr.Il r-g 0,9404
Robotnicy gr.I r-g 0,1463
Materialy
Ptyty MDF gr.18mm m2 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0283
Srodek transportowy m-g 0,0255
288 |KNR 2-02 1218/01 Montaz lustra d=160cm
1,000 szt
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 0,6765
Malarze gr.Il r-g 0,0501
Robotnicy gr.I r-g 0,041
Materialy
Lustro d=160cm kpl 1
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0042
289 |KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane przeciwpozarowe EIS30 z
samozamykaczem
7,140 m2
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,65
Ciesle gr.ll r-g 0,31
Malarze gr.Il r-g 0,85
Robotnicy gr.I r-g 0,49
Materialy
Drzwi drewniane 170x210cm EIS30 kpl 2)
Samozamykacz kpl 2)
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03
290 |KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm
19,278 m2
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,65
Ciesle gr.ll r-g 0,31
Malarze gr.Il r-g 0,85
Robotnicy gr.I r-g 0,49
Materialy
Drzwi drewniane 102x210cm kpl 9)
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03
291 |KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi z ptyt MDF lakierowane 102x210cm
2,142 m2
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,65
Ciesle gr.ll r-g 0,31
Malarze gr.Il r-g 0,85
Robotnicy gr.I r-g 0,49

Materialy
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Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Drzwi z ptyty MDF lakierowane 102x210cm kpl 1)
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03
2.2. Pomieszczenie ne 3 + 4 - szatnia i toaleta
2.2.1. Roboty budowlane
292 |KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2 wraz ze zdjgciem
skrzydta
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,31
293 |KNR 4-01 0348/03 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
3,240 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,95
294 |KNR 4-01 0349/02 Rozebranie §cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet i
gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z tynkami i oktadzinami
3,210 m3
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 7,1
295 |KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych w $cianach z cegly o grubosci
ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - powi¢kszenie
otworéw drzwiowych
0,260 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63
296 |KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
8,400 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,38
297 |KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na
zaprawie cementowej lub wyktadziny
9,159 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92
298 |KNR 4-04 1105/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem
samowyladowczym na odlegto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wyladowaniu wraz z oplatg za sktadowanie odpadow na wysypisku
5,666 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,7
Materialy
Oplata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3 1
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,325
299 |KNR 4-04 1105/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem
samowyladowczym na odlegto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wyladowaniu - naktady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety
km odlegtosci ponad 1km - do Skm
(Krotno$é= 4)
5,666 m3
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,037
300 |[KNR 4-01 1202/08 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do Sm2
37,479 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,102
Materialy
Mydto techniczne (szare) kg 0,022
Wapno suchogaszone t 0,00088
Piasek m3 0,001
Materialy pomocnicze % 2
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Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
301 |[KNR 4-01 0304/01 Uzupetnienie $cian lub zamurowan otworéw w $cianach z
cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0,221 m3
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 6,89
Ciesle gr.Il r-g 0,25
Robotnicy gr.I r-g 8,23
Materialy
Cegta budowlana petna szt 372
Cement portlandzki 35 kg 61,8
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,051
Piasek m3 0,322
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 2,11
302 |KNR 2-02U2 0188/06 Sciany budynkow z bloczkow z betonu komérkowego o
dhugosci 59cm i grubosci 18cm na zaprawie klejowej
6,420 m2
Robocizna
Murarze gr.Ill r-g 0,49
Ciesle gr.Il r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,26
Materialy
Bloczki z betonu komorkowego 59x18x24cm szt 7,18
Zaprawa klejowa do gazobetonu kg 4,92
Materialy pomocnicze % 1,5
303 |[KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd
dla belek
0,075 m3
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 7,84
Ciesle gr.Il r-g 0,87
Robotnicy gr.I r-g 12,59
Materialy
Cegta budowlana petna szt 401
Cement portlandzki 35 kg 108
Piasek m3 0,28
Drewno na stemple m3 0,081
Bale iglaste obrzynane k1.III gr.50mm m3 0,056
Deski iglaste obrzynane nasycone k1.III 28-45mm m3 0,117
Gwozdzie budowlane kg 2,68
Klamry ciesielskie kg 4,69
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 3,48
304 |KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19
2,400 m
Robocizna
Murarze gr.Ill r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,09
Materialy
Nadproza prefabrykowane L-19 m 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02
305 |KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm
pod posadzki zatarte na gtadko
9,160 m2
Robocizna
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Betoniarze gr.I r-g 0,5719
Robotnicy gr.I r-g 0,0869
Materialy
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206
Cement portlandzki 35 t 0,0003
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0313
Srodek transportowy m-g 0,0006
306 |KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni
poziomych
9,160 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
307 |KNR 2-02U2 2805/06 Posadzki jednobarwne z plytek 75x75cm w
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubosci
warstwy Smm
9,160 m2
Robocizna
Glazurnicy gr.I r-g 1,22
Robotnicy gr.I r-g 0,12
Materialy
Ptytki posadzkowe 75x75cm m2 1,04
Zaprawa klejaca elastyczna kg 7,22
Zaprawa spoinujaca kg 0,2
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Srodek transportowy m-g 0,04
308 |KNR 2-02 1113/08 Cokoty stolarskie wys.15cm
7,540 m
Robocizna
Posadzkarze gr.Ill r-g 0,0781
Robotnicy gr.I r-g 0,0045
Materialy
Cokoty stolarskie m 1,16
Wkrety do drewna kg 0,03
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0004
Srodek transportowy m-g 0,0012
309 |[KNR 4-01 0711/14 Uzupehienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii 11 z
zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na
stropach ptaskich
2,140 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 1,28
Robotnicy gr.I r-g 0,09
Robotnicy gr.I r-g 0,62
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Kosztorys Strona 94/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,0052
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0048
Piasek m3 0,0266
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,04
310 |[KNR 4-01 0716/01 Tynki wewngtrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podtogi
pomieszczenia do Sm2 wykonywane r¢cznie na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo-i pianobetondw na $cianach ptaskich
14,840 m2
Robocizna
Tynkarze gr.IlI r-g 0,64
Robotnicy gr.Il r-g 0,09
Robotnicy gr.I r-g 0,17
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,0052
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0048
Piasek m3 0,0266
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,04
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,04
311 |[KNR 0-14 2011/01 Obudowa na rusztach pojedynczych jednowarstwowa z plyt
GK gr.12,5mm wodoodpornych
3,416 m2
Robocizna
Montazysci gr.Ill r-g 1,084
Montazysci gr.1l r-g 0,7223
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,05
Ksztattowniki profilowane U-50x0,60 m 0,76
Ksztattowniki profilowane C-50x0,60 m 2,05
Kolki do wstrzeliwania szt 4,06
Wkrety do blach samogwintujace szt 17
Gips budowlany szpachlowy t 0,00132
Tasma spoinowa m 2,264
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,021
Srodek transportowy m-g 0,016
312 |KNR 2-02 0829/01 Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej
14,133 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,2426
Robotnicy gr.I r-g 0,0607
Materialy
Zaprawa klejaca elastyczna kg 4,75
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0072
313 |KNR 2-02 0829/03 Licowanie $cian ptytkami 6x24,6cm na klej
14,133 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Ill r-g 1,6288
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Kosztorys Strona 95/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Posadzkarze gr.Il r-g 0,9404
Robotnicy gr.I r-g 0,1463
Materialy
Plytki ceramiczne $cienne 6x24,6cm m2 1,02
Zaprawa klejaca elastyczna kg 52
Zaprawa spoinujaca kg 1,2
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0283
Srodek transportowy m-g 0,0255
314 |KNR 2-02 1021/02 Zabudowa meblowa z ptyt MDF
2,457 m2
Robocizna
Stolarze gr.Il r-g 1,38
Robotnicy gr.I r-g 0,61
Materialy
Szafy wnekowe m2 1
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,16
Srodek transportowy m-g 0,09
315 |KNR 4-01 1202/08 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do Sm2
9,160 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,102
Materialy
Mydto techniczne (szare) kg 0,022
Wapno suchogaszone t 0,00088
Piasek m3 0,001
Materialy pomocnicze % 2
316 |KNR 2-02U2 0841/02 Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane r¢cznie na
stropach
9,160 m2
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,29
Ciesle gr.ll r-g 0,04
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Masa tynkarska kg 14,88
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,009
Wyciag m-g 0,02
317 |KNR 2-02 2009/04 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow o
podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci 3mm
9,160 m2
Robocizna
Montazysci gr.Ill r-g 0,1366
Montazysci gr.1l r-g 0,1366
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 0,00336
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
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Kosztorys Strona 96/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Mieszarka do zapraw m-g 0,004
Wyciag m-g 0,02
Srodek transportowy m-g 0,0033
318 |KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni
poziomych
9,160 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
319 |KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad Sm2
32,088 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,092
Materialy
Mydto techniczne (szare) kg 0,022
Wapno suchogaszone t 0,00088
Piasek m3 0,001
Materialy pomocnicze % 2
320 |KNR 2-02U2 0841/01 Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane r¢cznie na
$cianach
32,088 m2
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,25
Ciesle gr.ll r-g 0,02
Robotnicy gr.I r-g 0,05
Materialy
Mieszanka tynkowa sucha kg 14,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,009
Wyciag m-g 0,02
321 |KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci 3mm
32,088 m2
Robocizna
Montazysci gr.Ill r-g 0,1213
Montazysci gr.Il r-g 0,1213
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,004
Wyciag m-g 0,02
Srodek transportowy m-g 0,0032
322 |KNR 2-02U2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni
pionowych
32,088 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,22
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Kosztorys

Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie

Strona 97/130

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartosc

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

%

m-g
m-g

1,5

0,002
0,003

323

KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi
wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem

41,248 m2
Robocizna
Malarze gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy
Farba lateksowo-akrylowa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

dm3
%

m-g

0,1083
0,0673

0,276
1,5

0,0003

324

KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane przeciwpozarowe EIS30 z
samozamykaczem

2,184 m2
Robocizna
Murarze gr.Il
Ciesle gr.ll
Malarze gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy

Drzwi drewniane 104x210cm EIS30
Samozamykacz

Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
r-g

g

kpl
kpl
%

m-g

1,65
0,31
0,85
0,49

M
)
L5

0,03

2.3. Pomieszczenie nr S - sala konferencyjna

347

KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
64,680 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I

rg

0,18

348

KNR 4-01 0429/06 Rozbiodrka sufitu podwieszanego
64,680 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I

0,18

349

KNR 4-04 1105/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem
samowyladowczym na odlegto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wyladowaniu wraz z optata za sktadowanie odpadéw na wysypisku

3,881 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Oplata za sktadowanie gruzu na wysypisku
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t

r-g

m3

m-g

0,7

0,325

350

KNR 4-04 1105/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem
samowyladowczym na odlegto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wyladowaniu - naktady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety
km odlegtosci ponad 1km - do Skm

(Krotno$é= 4)

3,881 m3
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t

m-g

0,037

351

KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na
klej

64,680 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il

r-g

0,1644
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Kosztorys Strona 98/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robotnicy gr.I r-g 0,0548
Materialy
Zaprawa klejaca elastyczna kg 4,75
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0093
Srodek transportowy m-g 0,0001
352 |KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni
poziomych
64,680 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
353 |KNR 2-02U2 2806/06 Posadzki jednobarwne z plytek 75x75cm w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci
warstwy Smm
64,680 m2
Robocizna
Glazurnicy gr.II r-g 0,9
Robotnicy gr.I r-g 0,12
Materialy
Ptytki posadzkowe 75x75cm m2 1,02
Zaprawa klejaca elastyczna kg 7,22
Zaprawa spoinujaca kg 0,2
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Srodek transportowy m-g 0,04
354 |KNR 2-02 1113/08 Cokoty stolarskie wys.15cm
29,140 m
Robocizna
Posadzkarze gr.Ill r-g 0,0781
Robotnicy gr.I r-g 0,0045
Materialy
Cokoty stolarskie m 1,16
Wkrety do drewna kg 0,03
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0004
Srodek transportowy m-g 0,0012
355 |KNR 0-14 2012/01 Oktadziny stropoéw ptytami gipsowo-kartonowymi
akustycznymi gr.12,5mm na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z
ksztattownikow CD i UD
64,680 m2
Robocizna
Montazysci gr.Ill r-g 1,2081
Montazysci gr.Il r-g 0,8054
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe akustyczne gr.12,5mm m2 1,05
Ksztattowniki profilowane CD-60/27 m 1,9
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Kosztorys Strona 99/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Ksztattowniki profilowane UD-28/27 m 0,4
Laczniki wzdhuzne lw 60/110 szt 0,38
Prety mocujace szt 1,52
Wieszak w 60/100 szt 1,52
Wkrety do plyt gipsowych szt 18,5
Gips budowlany szpachlowy t 0,0003
Tasma zbrojaca m 1
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,045
Srodek transportowy m-g 0,0176
356 |KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni
poziomych
64,680 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
357 |KNR 2-02 1505/05 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi
wewnetrznych plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
64,680 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1083
Robotnicy gr.I r-g 0,21
Materialy
Farba lateksowo-akrylowa dm3 0,259
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0032
358 |KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad Sm2
102,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,092
Materialy
Mydto techniczne (szare) kg 0,022
Wapno suchogaszone t 0,00088
Piasek m3 0,001
Materialy pomocnicze % 2
359 |KNR 2-02U2 0841/01 Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane r¢cznie na
$cianach
102,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,25
Ciesle gr.ll r-g 0,02
Robotnicy gr.I r-g 0,05
Materialy
Mieszanka tynkowa sucha kg 14,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,009
Wyciag m-g 0,02
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Kosztorys Strona 100/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
360 |[KNR 2-02U2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni
pionowych
102,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,22
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
361 |KNR 2-02 0829/03 Analogia - Montaz luster gr.5mm na klej montazowy
16,302 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.IIl r-g 1,6288
Posadzkarze gr.Il r-g 0,9404
Robotnicy gr.I r-g 0,1463
Materialy
Lustro m2 1,02
Klej montazowy opk 2
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0283
Srodek transportowy m-g 0,0255
362 |KNR 2-02ul 000200/03 Ruszt drewniany pod oktadzing z ptyt MDF na §cianach
tynkowanych na podtozu ceglanym
14,700 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,88
Materialy
Listwy z drewna iglastego m 2,14
Kofki rozporowe plastykowe szt 6
Materialy pomocnicze % 0,5
363 |KNR 2-02 0829/03 Analogia - Zabudowa stolarska z ptyt MDF gr.18mm
fornirowanych
14,700 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.IIl r-g 1,6288
Posadzkarze gr.Il r-g 0,9404
Robotnicy gr.I r-g 0,1463
Materialy
Ptyty MDF fornirowane gr.18mm m2 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0283
Srodek transportowy m-g 0,0255
364 |KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci 3mm
66,633 m2
Robocizna
Montazysci gr.Ill r-g 0,1213
Montazysci gr.1l r-g 0,1213
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
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Kosztorys Strona 101/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Mieszarka do zapraw m-g 0,004
Wyciag m-g 0,02
Srodek transportowy m-g 0,0032
365 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi
wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
66,633 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1083
Robotnicy gr.I r-g 0,0673
Materialy
Farba lateksowo-akrylowa dm3 0,276
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003
366 |KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm
2,142 m2
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,65
Ciesle gr.ll r-g 0,31
Malarze gr.Il r-g 0,85
Robotnicy gr.I r-g 0,49
Materialy
Drzwi drewniane 102x210cm kpl (1)
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03
367 |KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi przesuwne automatyczne 90x210cm
1,890 m2
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,65
Ciesle gr.ll r-g 0,31
Malarze gr.Il r-g 0,85
Robotnicy gr.I r-g 0,49
Materialy
Drzwi drewniane przesuwne aytomatyczne 90x210cm kpl 1)
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03
2.4. Klatka schodowa
368 |KNR 4-04 0804/02 Rozebranie balustrad z ksztalttownikow stalowych
13,400 m
Robocizna
Spawacze gr.Il r-g 0,05
Robotnicy gr.I r-g 0,88
Materialy
Tlen techniczny sprezony m3 0,068
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,008
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,06
369 |KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru krat stalowych o powierzchni ponad 2m2
13,541 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,84
370 |KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na

zaprawie cementowej lub wyktadziny
42,228 m2
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Kosztorys Strona 102/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92
371 |KNR 4-04 1105/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem
samowyladowczym na odlegto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wyladowaniu wraz z optata za sktadowanie odpadéw na wysypisku
1,267 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,7
Materialy
Oplata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3 1
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,325
372 |KNR 4-04 1105/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem
samowyladowczym na odlegto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wyladowaniu - naktady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety
km odleglosci ponad 1km - do Skm
(Krotno$é= 4)
1,267 m3
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,037
373 |KNR 2-02 1121/01 Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodow z ptytek
uktadanych na klej metoda kombinowang
42,228 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,217
Robotnicy gr.I r-g 0,0548
Materialy
Zaprawa klejaca elastyczna kg 4,75
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0072
374 |KNR 2-02U2 2810/06 Okfadziny schodéw z ptytek 60x30cm na zaprawach
klejowych o grubosci warstwy Smm
42,228 m2
Robocizna
Glazurnicy gr.II r-g 2,16
Robotnicy gr.I r-g 0,12
Materialy
Ptytki posadzkowe 60x30cm m2 1,05
Zaprawa klejaca elastyczna kg 7,22
Zaprawa spoinujaca kg 0,2
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Srodek transportowy m-g 0,04
375 |KNR 2-02 1122/01 Przygotowanie podtoza pod cokoliki o wysokosci 10cm na
schodach z ptytek uktadanych na klej
14,900 m
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,0315
Robotnicy gr.I r-g 0,0061
Materialy
Zaprawa klejaca elastyczna kg 0,48
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,001
Srodek transportowy m-g 0,0001
376 |KNR 2-02 1122/07 Cokoliki o wysokosci 10cm na schodach, z ptytek z

przecinaniem ukfadanych na klej
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Kosztorys Strona 103/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
14,900 m
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,6655
Robotnicy gr.I r-g 0,0129
Materialy
Ptytki posadzkowe 60x30cm m2 0,1035
Zaprawa klejaca elastyczna kg 0,52
Zaprawa spoinujaca kg 0,12
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0035
Srodek transportowy m-g 0,002
377 |KNR 2-02 1113/08 Cokoty stolarskie wys.15cm
15,000 m
Robocizna
Posadzkarze gr.IIl r-g 0,0781
Robotnicy gr.I r-g 0,0045
Materialy
Cokoty stolarskie m 1,16
Wkrety do drewna kg 0,03
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0004
Srodek transportowy m-g 0,0012
378 |KNR 2-02 1207/04 Balustrady schodowe z pretow stalowych i pochwytem
drewnianym
13,400 m
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 0,63
Spawacze gr.Il r-g 0,52
Murarze gr.Il r-g 0,4
Murarze gr.Il r-g 0,49
Robotnicy gr.I r-g 0,34
Operatorzy gr.Il r-g 0,02
Materialy
Balustrady stalowe m 1
Pochwyt dgbowy m 1
Farba olejna do gruntowania dm3 0,07
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,06
Elektrody do stali niskostopowych kg 0,06
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,74
Srodek transportowy m-g 0,01
379 |KNR 2-02 1208/03 Pochwyt dgbowy na wspornikach
23,480 m
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 0,21
Murarze gr.Il r-g 0,49
Malarze gr.Il r-g 0,15
Robotnicy gr.I r-g 0,11
Operatorzy gr.Il r-g 0,02
Materialy
Pochwyt dgbowy m 1
Zaprawa cementowa M12 m3 0,001
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Kosztorys

Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie

Strona 104/130

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartosc

Farba olejna do gruntowania
Farba olejna nawierzchniowa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

dm3
dm3
%

0,017
0,016
1,5

0,02

2.5. Pomieszczenia nr 7 + 8 + 9 - sekretariat, pomieszczenie wojta i
pomieszczenie sekretarza - pietro I

380

KNR 4-01 0816/06 Rozebranie posadzek drewnianych z oderwaniem listew lub
cokotow

34,370 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

0,75

381

KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na
zaprawie cementowej lub wyktadziny

31,190 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

0,92

382

KNR 4-01 0429/06 Rozbiodrka sufitu podwieszanego
34,370 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I

0,18

383

KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2 wraz ze zdjeciem
skrzydta

3,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I

384

KNR 4-01 0354/10 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2m2 wraz ze
zdjgciem skrzydta

5,325 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

0,63

385

KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych w $cianach z cegly o grubosci
ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j

0,326 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

8,63

386

KNR 4-04 1105/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem
samowyladowczym na odlegto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wyladowaniu wraz z optata za sktadowanie odpadéw na wysypisku

4,944 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Oplata za sktadowanie gruzu na wysypisku
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t

r-g

m3

0,7

0,325

387

KNR 4-04 1105/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem
samowyladowczym na odlegto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wyladowaniu - naktady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety
km odlegtosci ponad 1km - do Skm

(Krotno$é= 4)

4,944 m3
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t

0,037

388

KNR 4-01 0304/01 Uzupehienie $cian lub zamurowan otworéw w $cianach z
cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

1,657 m3
Robocizna
Murarze gr.Il
Ciesle gr.ll
Robotnicy gr.I

Materialy

Cegta budowlana petna
Cement portlandzki 35
Wapno gaszone (ciasto)
Piasek

r-g
r-g
g

szt
kg
m3
m3

6,89
0,25
8,23

372
61,8
0,051
0,322
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Kosztorys Strona 105/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 2,11
389 |KNR 4-01 0716/01 Tynki wewngtrzne zwykle kategorii Il o powierzchni podtogi
pomieszczenia do Sm2 wykonywane r¢cznie na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo-i pianobetondw na $cianach ptaskich
13,254 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,64
Robotnicy gr.II r-g 0,09
Robotnicy gr.I r-g 0,17
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,0052
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0048
Piasek m3 0,0266
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,04
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,04
390 |[KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd
dla belek
0,075 m3
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 7,84
Ciesle gr.ll r-g 0,87
Robotnicy gr.I r-g 12,59
Materialy
Cegta budowlana petna szt 401
Cement portlandzki 35 kg 108
Piasek m3 0,28
Drewno na stemple m3 0,081
Bale iglaste obrzynane k1.III gr.50mm m3 0,056
Deski iglaste obrzynane nasycone kI.III 28-45mm m3 0,117
Gwozdzie budowlane kg 2,68
Klamry ciesielskie kg 4,69
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 3,48
391 |KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19
2,400 m
Robocizna
Murarze gr.Ill r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,09
Materialy
Nadproza prefabrykowane L-19 m 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02
392 |KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na
klej
65,560 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,1644
Robotnicy gr.I r-g 0,0548
Materialy
Zaprawa klejaca elastyczna kg 4,75
Materialy pomocnicze % 1,5
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Kosztorys Strona 106/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Wyciag m-g 0,0093
Srodek transportowy m-g 0,0001
393 |KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni
poziomych
65,560 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
394 |KNR 2-02U2 2806/06 Posadzki jednobarwne z plytek 75x75cm w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci
warstwy Smm
65,560 m2
Robocizna
Glazurnicy gr.IlI r-g 0,9
Robotnicy gr.I r-g 0,12
Materialy
Ptytki posadzkowe 75x75cm m2 1,02
Zaprawa klejaca elastyczna kg 7,22
Zaprawa spoinujaca kg 0,2
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Srodek transportowy m-g 0,04
395 |KNR 2-02 1113/08 Cokoty stolarskie wys.15cm
46,520 m
Robocizna
Posadzkarze gr.Ill r-g 0,0781
Robotnicy gr.I r-g 0,0045
Materialy
Cokoty stolarskie m 1,16
Wkrety do drewna kg 0,03
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0004
Srodek transportowy m-g 0,0012
396 |[KNR 0-14 2012/01 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5mm
na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z ksztattownikow CD i UD
34,370 m2
Robocizna
Montazysci gr.Ill r-g 1,2081
Montazysci gr.Il r-g 0,8054
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe zwykte gr.12,5mm m2 1,05
Ksztattowniki profilowane CD-60/27 m 1,9
Ksztattowniki profilowane UD-28/27 m 0,4
Laczniki wzdhuzne lw 60/110 szt 0,38
Prety mocujace szt 1,52
Wieszak w 60/100 szt 1,52
Wkrety do plyt gipsowych szt 18,5
Gips budowlany szpachlowy t 0,0003
Tasma zbrojaca m 1
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Kosztorys Strona 107/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,045
Srodek transportowy m-g 0,0176
397 |KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni
poziomych
34,370 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
398 |KNR 2-02 1505/05 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi
wewnetrznych plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
34,370 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1083
Robotnicy gr.I r-g 0,21
Materialy
Farba lateksowo-akrylowa dm3 0,259
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0032
399 |KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad Sm2
31,190 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,092
Materialy
Mydto techniczne (szare) kg 0,022
Wapno suchogaszone t 0,00088
Piasek m3 0,001
Materialy pomocnicze % 2
400 |KNR 2-02U2 0841/02 Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane rgcznie na
stropach
31,190 m2
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,29
Ciesle gr.ll r-g 0,04
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Masa tynkarska kg 14,88
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,009
Wyciag m-g 0,02
401 |KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
poziomych
31,190 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5
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Kosztorys Strona 108/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
402 |KNR 2-02 2009/04 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow o
podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
31,190 m2
Robocizna
Montazysci gr.Ill r-g 0,1366
Montazysci gr.1l r-g 0,1366
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 0,00336
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,004
Wyciag m-g 0,02
Srodek transportowy m-g 0,0033
403 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi
wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
31,190 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1083
Robotnicy gr.I r-g 0,0673
Materialy
Farba lateksowo-akrylowa dm3 0,276
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003
404 |KNR 2-02U2 0841/01 Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane recznie na
$cianach
186,720 m2
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,25
Ciesle gr.ll r-g 0,02
Robotnicy gr.I r-g 0,05
Materialy
Masa tynkarska kg 14,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,009
Wyciag m-g 0,02
405 |KNR 2-02U2 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
pionowych
186,720 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,22
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
406 |KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci 3mm
186,720 m2
Robocizna
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Kosztorys Strona 109/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Montazysci gr.Ill r-g 0,1213
Montazysci gr.1l r-g 0,1213
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,004
Wyciag m-g 0,02
Srodek transportowy m-g 0,0032
407 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi
wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
186,720 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1083
Robotnicy gr.I r-g 0,0673
Materialy
Farba lateksowo-akrylowa dm3 0,276
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003
408 |KNR 2-02 1218/01 Montaz lustra d=150cm, d=100cm
2,000 szt
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 0,6765
Malarze gr.Il r-g 0,0501
Robotnicy gr.I r-g 0,041
Materialy
Lustro d=150cm kpl (1)
Lustro d=100cm kpl (1)
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0042
409 |KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm
4,284 m2
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,65
Ciesle gr.ll r-g 0,31
Malarze gr.Il r-g 0,85
Robotnicy gr.I r-g 0,49
Materialy
Drzwi drewniane 102x210cm kpl 2)
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03
410 |KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi przesuwne automatyczne 90x210cm
1,890 m2
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,65
Ciesle gr.ll r-g 0,31
Malarze gr.Il r-g 0,85
Robotnicy gr.I r-g 0,49
Materialy
Drzwi drewniane przesuwne aytomatyczne 90x210cm kpl 1)
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
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Kosztorys Strona 110/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Srodek transportowy m-g 0,03
3. Konstrukcja wsporcza wg projektu klimatyzacji
3.1. 1. Konstrukcja podestow
411 |KNR 0-214007/03 Podesty z ptyt OSB Firestop gr.22mm
6,960 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,25
Materialy
Pty OSB Firestop gr.22mm m2 1,1
Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,1
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,01
412 |KNR 0-21 4005/01 Belki i podpory podestow o szerokosci do 160mm
41,200 mb
Robocizna
Ciesle gr.Ill r-g 0,52
Ciesle gr.ll r-g 0,38
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone 38mm m3 0,006
Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,03
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,01
3.2. 2. Konstrukcja wsporcza
413 |KNNR 7 0206/01 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 5kg -
konstrukcja wsporcza
0,032 t
Robocizna
Robotnicy r-g 153
Materialy
Elektrody do spawania stali niskowgglowych 3,25mm szt 25
Tlen techniczny sprezony m3 1,8
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6
Materialy pomocnicze % 4
Sprzet
Srodek transportowy m-g 3,1
Spawarka m-g 17
414 |KNNR 7 0904/01 Malowanie konstrukcji wsporczych
0,032 t
Robocizna
Robotnicy r-g 23,2
Materialy
Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna dm3 0,75
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 6,53
Rozcienczalnik do wyrobow olejnych dm3 0,61
Plyty pomostowe robocze m2 0,306
Deski iglaste obrzynane k1.II 19-25mm m3 0,015
Drabiny stalowe kg 2,73
Materialy pomocnicze % 4
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03
4. Roboty budowlane kotlownia
4.1. Prace budowlane w kotlowni
133 |KNR 4-01 0901/01 Demontaz istniejacych drzwi do kottowni

1,000 szt
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Kosztorys Strona 111/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna
Stolarze gr.Il r-g 0,74
Robotnicy gr.I r-g 0,08
Materialy
Pokost olejno-zywiczny dm3 0,04
Klej kostny kg 0,02
Papier $cierny 100szt 0,01
Materialy pomocnicze % 3
134 |KNR 2-02u2 1026/05 Wstawienie nowych drzwi wewngtrznych do kottowni o
odpornosci ogniowej EI 30, szerokosci 90cm z zamknigciem beklamkowym
otwierajace sie pod naciskiem na zewnatrz pomieszczenia
1,000 kpl
Robocizna
Monterzy gr.Il r-g 2,46
Robotnicy gr.I r-g 0,31
Materialy
Drzwi wewngtrzne do kottowni o odpornosci ogniowej EI 30, szerokosci 90cm z m2 1
zamknigciem beklamkowym otwierajace sie pod naciskiem na zewnatrz
pomieszczenia
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej szt 5,99
Uszczelki z pianki poliuretanowej m 6,78
Masa uszczelniajaca silikonowa kg 0,28
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,06
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,07
135 |KNR 2-02ul B-0202-001900/03 Posadzki z ptytek terakotowych GRES
szkliwionych 30x30cm uktadanych na gotowym i wyréwnanym podtozu przy
zastosowaniu masy klejacej CERESIT CT8S5 i spoinowaniu zaprawa CERESIT
CM31
9,000 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,1597
Materialy
Plytki ceramiczno-terakotowe szkliwione 30x30cm m2 1,04
Zaprawa klejowa Ceresit CT 85 kg 2,7
Zaprawa do spoinowania CERSIT CE35 kg 0,36
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0333
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0357
136 |KNR 2-02ul B-0202-001700/04 Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi
szkliwionymi 30x30cm uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i
wyréwnanym podtozu
25,200 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,2
Materialy
Ptytki $cienne kamionkowe szkliwione 30x30cm m2 1,05
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 2,84
Zaprawa cementowa na biatym cemencie m.80 m3 0,00014
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,032
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0321
137 |KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow
9,000 m2
Robocizna
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Kosztorys Strona 112/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna biata dm3 0,298
Materialy pomocnicze % 2
138 |KNR-W 4-01 0335/11 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 2 cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie rgczne)
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,47
139 |KNR-W 4-01 0335/09 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet gruboscei 1 cegly na
zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie rgczne)
5,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Kosztorys Strona 113/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1. Rpboty budowlane wg projektu termomodernizacji i rozbudowy
1.1. Roboty rozbiérkowe
1 |Kalkulacja indywidualna Demontaz elementéw na elewacji np. tabliczek administracyjnych kpl 1,000
2 |Kalkulacja indywidualna Demontaz aluminiowego Masztu do szerokopasmowego internetu kpl 1,000
h=12,0 m, z urzadzeniami i okablowaniem, przekazanie konstrukc;ji i urzadzen inwestorowi
3 |Kalkulacja indywidualna Demontaz masztow telekomunikacyjnych i antenowych 3 szt, jeden kpl 3,000
maszt na szczycie wysokim od strony _Phn zostaje. Zdemontowane maszty przekazac
inwestorowi
4 |KNR 4-01 0354/03 Wykucie z muru okien o powierzchni do 1m2 szt 11,000
5 |KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru okien o powierzchni do 2m2 szt 29,000
6 |KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2m2 m2 69,618
7 |KNR 4-01 0354/10 Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 m2 3,006
8 |KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru parapetow wewnetrznych i zewngtrznych m 206,400
9 |KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2 wraz ze zdjeciem skrzydta szt 57,000
10 |KNR 4-01 0354/10 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2m2 wraz ze zdjgciem m2 3,505
skrzydta
11 |KNR 4-01 0212/03 Rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych m3 5,838
12 |KNR 4-01 0212/01 Rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do| m3 0,157
15cm
13 |KNR 4-01 0212/04 Rozbiorka betonowych czapek kominowych m2 9,330
14 |KNR 4-01 0208/03 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu szt 6,000
zwirowego o grubosci 30cm
15 |KNR 4-01 0349/02 Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet i gazobetonu na m3 0,988
zaprawie cementowo-wapiennej wraz z tynkami i oktadzinami
16 |KNR 4-01 0329/02 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci | m2 7,140
1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
17 |KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci | m3 15,751
ponad 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
18 |KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek klinkierowych m2 110,469
19 |KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynkéw zewngetrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach, m2 682,892
filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
20 |KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie m2 613,030
cementowe;j
21 |KNR 4-04 0504/06 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie m2 65,090
22 |KNR 4-04 0804/01 Rozebranie balustrad z ksztalttownikow stalowych w poziomie kondygnacji | m 14,000
I
23 |KNR 2-25 0307/03 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych - | m2 18,600
do ponownego wbudowania
24 |KNR 4-01 0535/08 Rozbiorka obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m2 95,340
gzymsOw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
25 |KNR 4-01 0535/06 Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 80,000
26 |KNR 4-01 0535/04 Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 56,600
27 |KNR 4-01 0508/03 Rozbiorka pokrycia z dachowki m2 476,700
28 |KNR 2-31 0815/07 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych m2 115,000
29 |KNR 4-01 0209/03 Przebicie otworow o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubosci do | m2 0,251
20cm w elementach z betonu zwirowego
30 |KNR 2-02 1101/03 Wypehienie otworow zwirem m3 0,050
31 |Kalkulacja indywidualna Przykrycie istniejacego wpustu siatka i mata drenazowa kpl 1,000
32 |KNR 2-02 1101/03 Zasypanie zejscia do piwnicy gruzobetonem (gruz z rozbiorki) m3 27,048
33 |KNR 4-04 1105/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na | m3 124,511
odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu wraz z optata za
skfadowanie odpadow na wysypisku
34 |KNR 4-04 1105/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na | m3 124,511
odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady
uzupehiajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km - do Skm
(Krotno$é= 4)
1.2. Roboty murowe
35 |KNR 4-01 0304/01 Uzupelnienie $cian lub zamurowan otworow w §cianach z cegly na m3 26,542
zaprawie cementowo-wapiennej
36 |KNR 4-01 0303/02 Uzupelnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2cegly lub zamurowan otworéw | m2 9,063
w $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
37 |NNRNKB 8 0190a/04 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o dtugosci 59cm i m2 36,049
grubosci 12cm na zaprawie klejowe;j
38 |KNR 4-01 0346/03 Wykucie gniazd o glgbokosci do 1 cegly dla belek stalowych w $cianach na | szt 2,000
zaprawie cementowo-wapiennej
39 |KNR 2-02 0120/02 Scianki dziatowe petne z cegly petnej grubosci 1/2cegly m2 18,284
40 |KNR 0-23 2613/01 Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie ptyt z welny mineralne;j m2 20,969
twardej gr.15cm
41 |KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m 36,800
42 |KNR 2-02 0122/05 Kanaty wentylacyjne z pustakow systemowych m 26,600
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1.3. Elementy konstrukcyjne i szyb windowy
43 |KNR 2-01 0301/02 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na| m3 45,504
odlegtos¢ do 1km w gruncie kategorii 111
44 |KNR 2-01 0214/04 Naktady za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegloscei transportu ponad m3 45,504
1km samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych,
grunt kategorii III-IV - do Skm
(Krotno$é= 8)
45 |KNR 2-01 0311/02 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w m3 109,500
gruncie kategorii I1I
46 |KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach | m3 6,816
suchych), z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym, wykopy o glebokosci do 1,5m
grunt kategorii III-IV
47 |KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci m3 6,816
0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m w gruncie kategorii III-IV
48 |KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe C 10/12 na podtozu gruntowym m3 1,089
49 |KNR 2-02 0202.1/01 Lawy fundamentowe zelbetowe C 25/30 prostokatne o szerokosci do m3 4,356
0,6m z uktadaniem betonu za pomocg pompy
50 |KNR 2-02 0204.1/01 Stopy fundamentowe zelbetowe C 25/30 prostokatne z uktadaniem m3 0,047
betonu z zastosowaniem pompy o objetosci do 0,5m3
51 |KNR 2-02 0205.1/01 Ptyty fundamentowe zelbetowe C 25/30 z uktadaniem betonu za pomoca | m3 5,050
pompy
52 |KNR 2-02 0216.1/02 Ptyty zelbetowe C 25/30 stropowe, plaskie, grubosci 15c¢m z uktadaniem | m2 57,731
betonu za pomocg pompy
53 |KNR 2-02 0216.1/05 Plyty zelbetowe C 25/30 z uktadaniem betonu za pomoca pompy - m2 52,954
dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci plyty - do 18cm
(Krotno$é= 3)
54 |KNR 2-02 0216.1/05 Plyty zelbetowe C 25/30 z uktadaniem betonu za pomoca pompy - m2 4,777
dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci plyty - do 20cm
(Krotno$é= 5)
55 |Dylatacja $cian m2 45,630
56 |KNR 2-02 0207.1/01 Sciany zelbetowe C25/30 grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomocg | m2 322,917
pompy o wysokosci do 3,0m
57 |KNR 2-02 0207.1/07 Sciany zelbetowe C25/30 z uktadaniem betonu za pomoca pompy - m2 7,536
dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci - do 12cm
(Krotno$é= 4)
58 |KNR 2-02 0207.1/07 Sciany zelbetowe C25/30 z uktadaniem betonu za pomoca pompy - m2 8,554
dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci - do 15em
(Krotno$é= 7)
59 |KNR 2-02 0207.1/07 Sciany zelbetowe C25/30 z uktadaniem betonu za pomoca pompy - m2 5,274
dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci - do 17cm
(Krotno$é=9)
60 |KNR 2-02 0207.1/07 Sciany zelbetowe C25/30 z uktadaniem betonu za pomoca pompy - m2 301,553
dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci - do 20cm
(Krotno$é=12)
61 |KNR 4-01 0203/10 Uzupelnienie betonu C 25/30 w elementach konstrukcyjnych schodow m3 4,690
prostych
62 |KNR 2-02 1106/07 Doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa m2 35,980
63 |KNR 4-01 0422/01 Podstemplowania stropow z deskowaniem m 56,800
64 |KNR 4-01 0422/05 Rozebranie stemplowan z deskowaniem m 56,800
65 |KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworéow w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek m3 3,113
66 |KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik HEB 100mm m 25,360
67 |KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik PE 120mm m 59,200
68 |KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik PE 140mm m 44,220
69 |KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 100mm m 3,520
70 |KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych katownik montazowy m 19,970
100x50x8mm
71 |KNR 4-03 1017/18 Mechaniczne wiercenie otworéw o $rednicy do 20mm i glebokosci do szt 216,000
20mm w metalu
72 |KNR 4-03 1015/03 Analogia - Skrecenie belek stalowych szt 108,000
73 |KNR 4-01 0703/03 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgleduna | m 132,300
rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
74 |KNR 4-01 0704/03 Wypehienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach m2 37,791
75 |KNR 2-02 0210.1/02 Belki i podciagi zelbetowe C 25/30 o stosunku dtugosci deskowanego m3 2,788
obwodu do przekroju do 10 z uktadaniem betonu za pomocg pompy
76 |KNR 2-02 0210.1/05 Belki i podciagi zelbetowe C 25/30 o stosunku dtugosci deskowanego m3 0,727
obwodu do przekroju do 16 z uktadaniem betonu za pomoca pompy
77 |KNR 2-02 0210.1/06 Belki i podciagi zelbetowe C 25/30 o stosunku dtugosci deskowanego m3 0,409
obwodu do przekroju ponad 16 z uktadaniem betonu za pomoca pompy
78 |KNR 4-01 0210/02 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040m2 w m 0,800

elementach z betonu zwirowego




Rodos 6.8.38.2 [12481]

Kosztorys Strona 115/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie

Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢

79 |KNR 4-01 0207/06 Wypehienie bruzd o przekroju do 0,045m2 w podtozach, stropach i m 0,800
$cianach bez deskowan i stemplowan gruzobetonem

80 |KNR 4-01 0203/08 Uzupetnienie betonu w ptytach stropowych m3 0,356

81 |KNR 2-05 0208/05 Montaz ramy stalowej wraz z wszystkimi niezb¢dnymi pracami t 0,298

82 |KNR 2-05 0208/05 Montaz konstrukcji stalowej pod szyb klapy dymowe;j t 0,632

83 |KNNR 7 0904/02 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podktadowa konstrukcji t 0,930
stalowych

84 |KNR 2-02 0216.1/02 Plyty zelbetowe C16/20 stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem | m2 0,490
betonu za pomocg pompy

85 |KNR 2-02 0216.1/05 Plyty zelbetowe C16/20 z uktadaniem betonu za pomoca pompy - m2 -0,490
potracenie za kazdy lcm roznicy w gruboscei plyty - do 10cm
(Krotno$é= 5)

86 |KNR 2-02 1101/04 Podktady murarskie z gruzu komérkowego lub keramzytu na stropie m3 0,049

87 |KNR 2-02 1101/02 Podktady betonowe C 16/20 na stropie m3 0,070

88 |KNR 2-02 1218/02 Analogia - Montaz kotew wklejanych szt 11,000

89 |KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkow| t 0,132
i budowli

90 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach t 5,914
budynkow i budowli

91 |KNR 2-05 0208/05 Montaz konstrukcji stalowej - stal profilowa t 0,017
1.4. Wzmocnienie $cian i stropow

92 |Kalkulacja indywidualna Wykucie spoin, oczyszczenie, wklejenie pretow i wypehienie spoin m 33,400
systemowymi masami iniekcyjnymi

93 |KNR 4-01 1303/01 Wykonanie i montaz klamer z blachy kg 146,658

94 |KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownik 140mm m 8,000

95 |KNR 4-03 1017/18 Mechaniczne wiercenie otworéw o $rednicy do 20mm i glebokosci do szt 262,000
20mm w metalu

96 |KNR 2-02 1218/02 Analogia - Montaz kotew wklejanych szt 262,000

97 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach t 0,048
budynkow i budowli

98 |KNR 2-02 0617/01 Analogia - Montaz tasmy antyrysowej m 9,400
1.5. Konstrukcja dachu

99 |KNR 2-02 0408/05 Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w m3 0,627
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - drewno impregnowane

100 [KNR 2-02 0406/07 Belki o dtugosci do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych| m3 0,105
z tarcicy nasyconej - drewno impregnowane

101 |KNR 2-05 0208/05 Montaz konstrukeji stalowej - stal profilowa t 0,385

102 |KNR 0-15 0526/01 Wykonanie konstrukcji nosnej dla osadzenia okien w potaci dachowej m 33,160

103 |KNR 4-01 0904/01 Analogia - Skrocenie istniejacych krokwi szt 92,000

104 |[KNR 4-01 0413/01 Wzmocnienie krokwi krawedziakami 7x7cm m 727,800

105 |KNR 2-02 0409/06 Deski czotowe w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej m3 0,212

106 |KNR 4-01 0631/01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow m2 200,000
1.6. Pokrycie dachu

107 |KNR 0-15 0527/02 Pokrycie dachow - membrana m2 464,610

108 |KNR 2-02 0410/01 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 478,509

109 |KNR 2-02 0501/01 Pokrycie jednowarstwowe dachow papa na podtozu drewnianym - warstwa | m2 519,180
rozdzielajaca

110 [KNR 2-02u2 0525/02 Pokrycie dachéw o powierzchni ponad 100m2 blachg aluminiowa m2 519,180
2r.0,7mm ptaska na rabek stojacy

111 [KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych - m2 31,988
sufitow

112 [KNR 2-02 0616/01 Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho m2 31,988

113 [KNR 2-02 0501/01 Pokrycie jednowarstwowe dachéw papa podktadowa m2 25,923

114 |[KNR 0-15 0527/01 Pokrycie dachow jedna warstwa papy termozgrzewalnej m2 25,923

115 [KNR 2-02 2004/02 Analogia - Obudowa jednowarstwowa kominéw ptytami OSB gr.22mm na | m2 54,570
rusztach metalowych wzmocnionych z wypetnieniem welng mineralng gr.12cm

116 [KNR 2-02 0219/05 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7cm z recznym uktadaniem betonu | m2 16,320

117 [KNR 2-02U2 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej o szerokosci w rozwinigciu m2 95,702
ponad 25cm

118 |KNR 4-01 0820/03 Montaz ptyty OSB gr.18mm m2 7,075

119 |KNR 2-02 0508/06 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej kwadratowe 125mm z maskownicg | m 56,600
- system bezokapowy kompletny

120 |[KNR 2-02 0510/06 Rury spustowe z PCV kwadratowe 70/80mm - system bezokapowy m 80,000
kompletny

121 |KNR 2-02u2 0539/04 Montaz barier $niegowych przy pokryciu dachow blacha m 56,600

122 |KNR 2-02u2 0539/04 Montaz tawek kominiarskich przy pokryciu dachéw blacha m 28,800

123 |KNR 4-01 0322/01 Montaz stopni kominiarskich szt 6,000

124 |KNR 2-02 0513/01 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy d=15cm szt 2,000

125 |Kalkulacja indywidualna Kosz zlewowy z rurg 80x80mm dtugosci Smb kpl 1,000
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126 |Kalkulacja indywidualna Koryto odwadniajace z wpustem dachowym d=110mm kpl 1,000
podgrzewanym elektrycznie
1.7. Ocieplenie dachu i poddasza

127 |KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej m2 202,643
skalnej gr.20cm uktadanymi na sucho - jedna warstwa

128 |KNR 0-14 2012/03 Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi m2 263,630
gr.15mm na ruszcie metalowym podwojnym podwieszanym z ksztalttownikoéw CD i UD

129 |KNR 0-14 2012/04 Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi m2 263,630
gr.15mm na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe

130 |[KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej m2 0,650
skalnej gr.4cm uktadanymi na sucho - jedna warstwa

131 |[KNR 0-14 2011/06 Obudowa $cian skosnych z ptyt GK ognioodpornych gr.15mm m2 18,450
dwuwarstwowa

132 |KNR 0-14 2010/12 Scianki dwuwarstwowe z ptyt GK ognioodpornych gr.15mm na rusztach m2 1,845
pojedynczych z pokryciem jednostronnym, welna skalna gr.10cm

133 |KNR 0-14 2010/12 Scianki dwuwarstwowe z ptyt GK ognioodpornych gr.15mm na rusztach m2 11,849
pojedynczych z pokryciem jednostronnym, wetna skalna gr.5cm

134 |KNR 2-02 0616/01 Analogia - Izolacje z folii PE m2 19,100

135 |KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych m2 262,980

136 |KNR 2-02 0616/01 Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho m2 262,980

137 |KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej m2 262,980
skalnej gr.24cm uktadanymi na sucho - jedna warstwa

138 |KNR 4-01 0820/03 Utozenie podestow z ptyty OSB gr.18mm m2 52,596

139 |KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny mineralnej m2 25,127
skalnej gr.25cm uktadanymi na sucho - jedna warstwa

140 |KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej m2 12,024
skalnej gr.5cm uktadanymi na sucho - jedna warstwa
1.8. Stolarka okienna

141 |[KNR 0-19 1022/11 Montaz okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o | m2 62,617
powierzchni ponad 2,5m?2 - akustyczne Rw=35dB, od zewnatrz ciemnoszare, od srodka biate

142 |KNR 0-19 1022/11 Montaz okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o | m2 2,635
powierzchni ponad 2,5m?2 - od zewnatrz ciemnoszare, od srodka biate

143 |KNR 0-19 1022/11 Montaz okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o | m2 17,825
powierzchni ponad 2,5m?2 - obustronnie ciemnoszare

144 |KNR 0-19 1022/05 Montaz okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o | m2 6,842
powierzchni do 1,0m2 - od zewnatrz ciemnoszare, od srodka biate

145 |KNR 0-19 1022/07 Montaz okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o | m2 38,962
powierzchni ponad 1,5m2 - od zewnatrz ciemnoszare, od srodka biate

146 |KNR 0-15 0526/02 Osadzenie okien wraz z kotnierzami w potaci dachowej szt 8,000

147 |Kalkulacja indywidualna Montaz rolet wewngtrznych szt 8,000

148 |KNR 0-19 1024/04 Montaz klapy dymowe;j m2 2,403

149 |KNR 0-15 0526/02 Montaz wytazu dachowego 85x85cm szt 1,000

150 |Kalkulacja indywidualna Montaz termoparapetow szt 59,000

151 |KNR 2-02U2 2143/02 Podokienniki z ptyty MDF o szerokos$ci do 30cm m 82,800

152 |KNR 2-17 0156/01 Montaz nawiewnikow higrosterowalnych szt 59,000
1.9. Slusarka i stolarka drzwiowa

153 |KNR 2-02U2 1026/06 Drzwi dwuskrzydlowe zewngtrzne z ksztattownikow aluminiowych m2 7,680
szklone szktem bezpiecznym z samozamykaczem i pochwytem na catej wysokosci, obustronnie
ciemnoszare

154 |KNR 0-19 1024/11 Montaz witryn aluminiowych, obustronnie ciemnoszare m2 4,224

155 |KNR 2-02U2 1026/05 Drzwi jednoskrzydtowe wewngtrzne z ksztattownikow aluminiowych m2 2,332
EIS30 z samozamykaczem, obustronnie ciemnoszare

156 |KNR 2-02 1203/02 Drzwi stalowe pelne ocieplone o powierzchni ponad 2m2 m2 2,142

157 |KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane przeciwpozarowe EIS30 z samozamykaczem m2 19,446

158 |KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane przeciwpozarowe EIS60 z samozamykaczem m2 17,650

159 |KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane przeciwpozarowe EIS30 z samozamykaczem m2 10,710
dwuskrzydtowe

160 |[KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm m2 44,982

161 |KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane 90x200 m2 5,400

162 |KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane pelne z samozamykaczem wc m2 8,736
1.10. Wykonczenie - budynek istniejacy

163 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje z ptyt styropianowych gr.4cm akustycznych poziome na wierzchu | m2 117,040
konstrukeji, na sucho

164 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje z ptyt styropianowych gr.3cm twardych poziome na wierzchu m2 117,040
konstrukeji, na sucho

165 |KNR 2-02 0616/01 Analogia - Izolacje z folii HDPE m2 117,040

166 |KNR 2-02u2 1127/01 Warstwy wyréwnawcze o grubosci 2cm pod posadzki zatarte na ostro z m2 117,040

zaprawy cementowej z zastosowaniem ciasta wapiennego wykonywane przy uzyciu
"Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
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167 |[KNR 2-02u2 1127/03 Warstwy wyro6wnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki z m2 117,040
zastosowaniem ciasta wapiennego wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmiang¢ grubosci o 1cm
(Krotno$é= 2)

168 |KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych m2 594,440

169 |KNR 2-02U2 1130/02 Warstwy wyréownujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej o m2 594,440
grubosci do Smm

351 |KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej m2 594,440

352 |KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych m2 594,440

353 |KNR 2-02U2 2806/06 Posadzki jednobarwne z plytek 75x75cm w pomieszczeniach o m2 594,440
powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm

354 |KNR 2-02u2 2809/04 Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z ptytek kamionkowych m 1.200,000
GRES 12,5x25¢cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2

170 |[KNR 4-01 0711/03 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii Ill z zaprawy m2 30,000
cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do Sm2 na $cianach

171 |[KNR 4-01 0716/02 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podtogi m2 800,000
pomieszczenia ponad Sm2 wykonywane r¢cznie na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych,
gazo-i pianobetonow na $cianach ptaskich

172 |KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z m2 2.668,030
gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci 3mm

173 |KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkow m2 256,091
gladkich bez gruntowania

174 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewngtrznych m2 3.383,350
podtozy gipsowych z gruntowaniem

175 |KNR 2-02 1215/01 Kratki wentylacyjne szt 45,000
1.11. Wykonczenie - dobudowa

176 |KNR 2-02 1101/07 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 0,193

177 |KNR 2-02U2 0618/03 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w m2 21,155
pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2

178 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje z ptyt styropianowych gr.12cm twardych poziome na wierzchu m2 15,210
konstrukeji, na sucho

179 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje z ptyt styropianowych gr.5cm twardych poziome na wierzchu m2 2,973
konstrukeji, na sucho

180 |KNR 2-02 0616/01 Utozenie geowtokniny m2 2,973

181 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje z ptyt styropianowych gr.3cm twardych poziome na wierzchu m2 18,460
konstrukeji, na sucho

182 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje z ptyt styropianowych gr.4cm twardych poziome na wierzchu m2 17,380
konstrukeji, na sucho

183 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje z ptyt styropianowych gr.3cm akustycznych poziome na wierzchu | m2 17,380
konstrukeji, na sucho

184 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje z ptyt styropianowych gr.4cm akustycznych poziome na wierzchu | m2 18,460
konstrukeji, na sucho

185 |KNR 2-02 0616/01 Analogia - Izolacje z folii HDPE m2 51,050

186 |KNR 2-02 1101/02 Podktady betonowe na stropie m3 3,581

187 |KNR 2-02 1106/07 Doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa m2 15,210

188 |KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych m2 54,023

189 |NNRNKB 6 2805/06 Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych w pomieszczeniach o m2 22,780
powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm

190 |[NNRNKB 6 2809/02 Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek gresowych w pomieszczeniach| m 25,058
o powierzchni do 10m2

191 |[KNR 2-02 1113/01 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowych klejonych do podktadu m2 28,270

192 |KNR 2-02 1113/06 Listwy przyscienne m 31,097

193 |KNR 0-14 2011/01 Obudowa $cian ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na m2 17,897
rusztach pojedynczych jednowarstwowa

194 |KNR 2-02 0803/03 Tynki zwykte kategorii III $cian i stupow wykonywane rgcznie m2 180,001

195 |KNR 2-02 0810/06 Tynki zwykte kategorii IIl i IV na o$ciezach o szerokosci 20cm w otworach | m2 5,960
o powierzchni ponad 3m2 wykonywane recznie

196 |KNR 2-02 0803/06 Tynki zwykte kategorii III stropow i podciagdw wykonywane rgcznie m2 38,095

197 |KNR 2-02 2009/04 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow z gipsu m2 38,095
szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm

198 |KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z m2 180,001
gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci 3mm

199 |KNR 2-02 2009/05 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne osciezy z gipsu szpachlowego | m2 5,960
wykonywane recznie grubosci 3mm

200 |KNR 2-02 0815/02 Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2 50,041

201 |KNR 2-02U2 2809/05 Obsadzenie naroznikow aluminiowych m 18,450

202 |KNR 2-02U2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych - m2 236,002
$cian

203 |KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych - m2 38,095
sufitow

204 |KNR 2-02 1505/11 Dwukrotne malowanie farbami do betonu m2 97,697
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KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewngtrznych m2 274,097
podtozy gipsowych z gruntowaniem
205 |KNR 2-02 1215/01 Kratki wentylacyjne szt 2,000
1.12. Balustrady, wycieraczki
206 |KNR 2-02 1209/01 Balustrady ze stali nierdzewne;j m 9,700
207 |KNR 2-02 1213/01 Drabiny wewngetrzne pionowe o dtugosci do 3m m 3,000
208 |KNR 2-02 1213/03 Drabiny z kabtakami o dtugosci do 4m m 1,400
209 |KNR 2-02 1216/03 Podest stalowy azurowy 165x185cm szt 1,000
210 |KNR 2-02 1208/03 Pochwyty ze stali nierdzewne;j m 8,000
211 |KNR 2-02 1219/03 Wycieraczki stalowe ocynkowane 200x140cm szt 2,000
212 |KNR 2-02 1219/03 Wycieraczki w ramie stalowej 190x140cm szt 1,000
1.13. Ocieplenie $cian fundamentowych
213 |KNR 4-01 0104/02 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych m3 146,895
fundamentow glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I11
214 |KNR 2-01 0322/02 Petne umocnienie (z rozbiorka) palami szalunkowymi (wypraskami) w m2 146,895
gruncie suchym pionowych $cian wykopow gtebokosci do 3m w gruncie kategorii III-IV
215 |[KNR 0-41 0102/01 Oczyszczenie podfoza i r¢gczne gruntowanie powierzchni pionowych m2 213,030
nieotynkowanych pod uszczelnienia
216 |KNR 2-02 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powltokowe pionowe wykonywane na zimno z m2 216,150
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
217 |KNR 2-02 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z m2 216,150
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
218 |KNR 0-41 0115/02 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi gr.15cm m2 173,394
219 |KNR 0-41 0115/02 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi gr.20cm m2 2,932
220 |KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 176,326
221 |KNR 2-02 0616/04 Izolacje pionowe z jednej warstwy folii kubetkowej m2 174,444
222 |KNR 4-01 0105/02 Zasypanie wykopow z przerzutem na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami| m3 146,895
co 15cm w gruncie kategorii I11
1.14. Elewacja
223 |KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra m2 747,998
poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja
224 |KNR 0-23 2611/05 Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza zaprawy klejacej m2 747,998
225 |KNR 0-33 22/01 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m 81,600
226 |KNR 0-33 15/08 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej grubosci 22cm z m2 68,553
oktadzing z ptytek klinkierowych 25x6cm
227 |KNR 0-33 15/08 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej grubosci 6cm z m2 5,248
oktadzing z ptytek klinkierowych 25x6cm
228 |KNR 0-33 15/08 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej grubosci 15¢cm z m2 2,973
oktadzing z ptytek klinkierowych 25x6cm
229 |KNR 0-33 15/08 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej grubosci Scm z m2 41,976
oktadzing z ptytek klinkierowych 25x6cm
230 |KNR 0-33 15/08 Ocieplenie osciezy ptytami z welny mineralnej grubosci 3cm z oktadzing z m2 5,535
plytek klinkierowych 25x6cm
231 |KNR 2-02 0921/02 Rgczne licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm m2 33,776
232 |KNR 2-02 0921/04 Rgczne licowanie osciezy ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6¢cm m2 1,815
233 |KNR 0-33 11/04 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej o grubosci 8cm, w m2 15,242
technologii z mechanicznym mocowaniem listew, wraz z wykonaniem r¢cznym wyprawy
elewacyjnej barwionej w masie
234 |KNR 0-33 11/04 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej o grubosci 15cm, w m2 37,433
technologii z mechanicznym mocowaniem listew, wraz z wykonaniem r¢cznym wyprawy
elewacyjnej barwionej w masie
235 |KNR 0-33 11/04 Ocieplenie $cian budynkow plytami z welny mineralnej o grubosci 20cm, w m2 142,002
technologii z mechanicznym mocowaniem listew, wraz z wykonaniem r¢cznym wyprawy
elewacyjnej barwionej w masie
236 |KNR 0-33 11/04 Ocieplenie osciezy ptytami z wetny mineralnej o grubosci 3cm, w technologii | m2 7,617
z mechanicznym mocowaniem listew, wraz z wykonaniem rgcznym wyprawy elewacyjnej
barwionej w masie
237 |KNR 0-23 2614/02 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi gr.15cm przy uzyciu m2 588,993
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki barwionej w masie
238 |KNR 0-23 2614/08 Ocieplenie o$ciezy o szerokosci do 30cm plytami styropianowymi gr.3cm m2 105,556
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki barwionej w
masie
239 |KNR 0-33 21/01 Ochrona naroznikoéw wypuktych m 424,443
240 |KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 18,496
241 |KNR 2-02U2 0930/01 Wyprawa tynkarska barwiona w masie m2 18,496
242 |KNR 2-02 0923/04 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2 24,840
243 |KNR 2-02U2 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej o szerokosci w rozwinigciu m2 28,980
ponad 25cm - parapety
244 |KNR 2-02 1604/02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m m2 952,341
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245 |Kalkulacja indywidualna Czas pracy rusztowania m-g 881,150
1.15. Elementy zewnetrzne

246 |KNR 2-250307/01 Budowa ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych - m2 18,600
ogrodzenie z demontazu

247 |KNR 2-31 0407/02 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z m 81,120
wypelnieniem spoin piaskiem - opaska

248 |KNR 2-02 0616/01 Analogia - Izolacje poziome z jednej warstwy geowtoknina m2 88,132

249 |KNR 2-02 1101/07 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - warstwa m3 12,018
Zwiru - opaska

250 |[KNR 7-12 0101/01 Analogia - Czyszczenie powierzchni betonowych m2 14,787

251 |KNR 2-02U2 2810/05 Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na m2 3,497
zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm

252 |KNR 2-31 0407/02 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z m 30,000
wypelnieniem spoin piaskiem - dojscia

253 |KNR 2-31 0407/03 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z m 27,000
wypelnieniem spoin piaskiem

254 |KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm, uktadane na m2 7,200
podyspce cementowo-piaskowej

255 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na m2 74,320
podyspce cementowo-piaskowej

256 |KNR 2-31 0502/03 Chodniki i oktadziny schodéw z ptyt betonowych o wymiarach 40x40x4cm| m2 22,592
klejone do podtoza betonowego

257 |KNR 2-02 2112.1/04 Stopnie i podstopnie piaskowane gr.4cm m 54,200

258 |KNR 2-21 0218/01 Rgczne rozsicielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie paskim m3 40,000

259 |KNR 2-21 0402/05 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie m2 40,000
r¢cznej z nawozeniem w gruncie kategorii 111
1.16. Dostawa i montaz dzwigu

260 |Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz dzwigu osobowego elektrycznego, udzwig 630 kg, | kpl 1,000
8 0sob, przystosowany do przewozu 0sob niepelnosprawnych, obstugujacy 3 kondygnacje,
2. Roboty budowlane wg projektu aranzacji
2.1. Pomieszczenie nr 1 + 2 - hol wej$ciowy, korytarz

261 |KNR 4-01 0349/02 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet i gazobetonu na m3 0,930
zaprawie cementowo-wapiennej wraz z tynkami i oktadzinami

262 |KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie m2 8,791
cementowej lub wyktadziny

263 |KNR 4-04 1105/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczymna | m3 2,664
odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu wraz z optata za
skfadowanie odpadow na wysypisku

264 |KNR 4-04 1105/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczymna | m3 2,664
odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady
uzupehiajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km - do Skm
(Krotno$é= 4)

265 |KNR 4-01 0304/01 Uzupetnienie $cian lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na m3 0,060
zaprawie cementowo-wapiennej

266 |KNR 4-01 0705/03 Wykonanie pasoéw z tynku o szeroko$ci do 50cm na murach i na suficie m 6,680

267 |[KNR 4-01 0708/03 Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy m 5,910
cementowo-wapiennej na o$ciezach o szerokosci do 40cm na podtozach z cegiel, pustakow
ceramicznych, betonow

268 |KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod m2 8,791
posadzki zatarte na gtadko

269 |KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych m2 8,791

270 |KNR 2-02U2 2806/06 Posadzki jednobarwne z plytek 75x75cm w pomieszczeniach o m2 65,391
powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm

271 |KNR 2-02 1113/08 Cokoty stolarskie wys.15cm m 36,980

272 |KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2 65,287
podtogi ponad 5m2 - sufity i nadproza

273 |KNR 2-02U2 0841/02 Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane r¢cznie na stropach m2 65,287

274 |KNR 0-14 2011/01 Obudowa nadprozy z ptyt GK na rusztach pojedynczych jednowarstwowa m2 0,472

275 |KNR 2-02 2009/04 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podtozu z tynku z | m2 65,287
gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci 3mm

276 |KNR 0-23 2614/10 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m 8,840

277 |KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych m2 65,287

278 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnetrznych m2 65,287
podtozy gipsowych z gruntowaniem

279 |KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2 146,290
podtogi ponad 5m2

280 |KNR 2-02U2 0841/01 Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane r¢cznie na $cianach m2 146,290

281 |KNR 2-02U2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych m2 146,290

282 |KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z m2 146,290

gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci 3mm
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283 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnetrznych m2 146,290
podtozy gipsowych z gruntowaniem

284 |KNR 2-02ul 000200/03 Ruszt drewniany pod oktadzing z ptyt MDF na $cianach tynkowanych | m2 7,100
na podiozu ceglanym

285 |KNR 2-02 0829/03 Analogia - Zabudowa stolarska z ptyt MDF gr.18mm fornirowanych m2 7,100

286 |KNR 2-02ul 000200/03 Ruszt drewniany pod oktadzing z ptyt MDF na $cianach tynkowanych | m2 27,440
na podiozu ceglanym

287 |KNR 2-02 0829/03 Analogia - Zabudowa stolarska z ptyt MDF gr. 18mm m2 27,440

288 |KNR 2-02 1218/01 Montaz lustra d=160cm szt 1,000

289 |KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane przeciwpozarowe EIS30 z samozamykaczem m2 7,140

290 |KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm m2 19,278

291 |KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi z ptyt MDF lakierowane 102x210cm m2 2,142
2.2. Pomieszczenie ne 3 + 4 - szatnia i toaleta
2.2.1. Roboty budowlane

292 |KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2 wraz ze zdjgciem skrzydta szt 2,000

293 |KNR 4-01 0348/03 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie m2 3,240
cementowo-wapiennej

294 |KNR 4-01 0349/02 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet i gazobetonu na m3 3,210
zaprawie cementowo-wapiennej wraz z tynkami i oktadzinami

295 |KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworow drzwiowych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 m3 0,260
cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - powigkszenie otwordw drzwiowych

296 |KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 8,400

297 |KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie m2 9,159
cementowej lub wyktadziny

298 |KNR 4-04 1105/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na | m3 5,666
odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu wraz z optata za
skfadowanie odpadow na wysypisku

299 |KNR 4-04 1105/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczymna | m3 5,666
odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady
uzupehiajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km - do Skm
(Krotno$é= 4)

300 |[KNR 4-01 1202/08 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2 37,479
podtogi do 5m2

301 |[KNR 4-01 0304/01 Uzupelnienie $cian lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na m3 0,221
zaprawie cementowo-wapiennej

302 |KNR 2-02U2 0188/06 Sciany budynkow z bloczkow z betonu komérkowego o dhugosci 59cmi| m2 6,420
grubosci 18cm na zaprawie klejowe;j

303 |KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek m3 0,075

304 |KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m 2,400

305 |KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod m2 9,160
posadzki zatarte na gtadko

306 |KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych m2 9,160

307 |KNR 2-02U2 2805/06 Posadzki jednobarwne z plytek 75x75cm w pomieszczeniach o m2 9,160
powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm

308 |KNR 2-02 1113/08 Cokoty stolarskie wys.15cm m 7,540

309 |[KNR 4-01 0711/14 Uzupehienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii Il z zaprawy m2 2,140
cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m?2 na stropach ptaskich

310 |[KNR 4-01 0716/01 Tynki wewngtrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podtogi m2 14,840
pomieszczenia do Sm2 wykonywane r¢cznie na podtozach z cegty, pustakow ceramicznych,
gazo-i pianobetonow na $cianach ptaskich

311 |[KNR 0-14 2011/01 Obudowa na rusztach pojedynczych jednowarstwowa z ptyt GK gr.12,5mm | m2 3416
wodoodpornych

312 |KNR 2-02 0829/01 Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej m2 14,133

313 |KNR 2-02 0829/03 Licowanie $cian ptytkami 6x24,6cm na klej m2 14,133

314 |KNR 2-02 1021/02 Zabudowa meblowa z ptyt MDF m2 2,457

315 |KNR 4-01 1202/08 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2 9,160
podtogi do 5m2

316 |KNR 2-02U2 0841/02 Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane r¢cznie na stropach m2 9,160

317 |KNR 2-02 2009/04 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podtozu z tynku z | m2 9,160
gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci 3mm

318 |KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych m2 9,160

319 |KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2 32,088
podtogi ponad 5m2

320 |KNR 2-02U2 0841/01 Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane r¢cznie na $cianach m2 32,088

321 |KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z m2 32,088
gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci 3mm

322 |KNR 2-02U2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych m2 32,088

323 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnetrznych m2 41,248
podtozy gipsowych z gruntowaniem

324 |KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane przeciwpozarowe EIS30 z samozamykaczem m2 2,184

2.3. Pomieszczenie nr S - sala konferencyjna
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Kosztorys Strona 121/130
Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
347 |KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 64,680
348 |KNR 4-01 0429/06 Rozbiodrka sufitu podwieszanego m2 64,680
349 |KNR 4-04 1105/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczymna | m3 3,881
odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu wraz z optata za
skfadowanie odpadow na wysypisku
350 |[KNR 4-04 1105/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczymna | m3 3,881
odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady
uzupehiajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km - do Skm
(Krotno$é= 4)
351 |KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej m2 64,680
352 |KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych m2 64,680
353 |KNR 2-02U2 2806/06 Posadzki jednobarwne z plytek 75x75cm w pomieszczeniach o m2 64,680
powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
354 |KNR 2-02 1113/08 Cokoty stolarskie wys.15cm m 29,140
355 |KNR 0-14 2012/01 Oktadziny stropoéw ptytami gipsowo-kartonowymi akustycznymi m2 64,680
gr.12,5mm na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z ksztattownikéw CD i UD
356 |KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych m2 64,680
357 |KNR 2-02 1505/05 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnetrznych ptyt | m2 64,680
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
358 |KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2 102,000
podtogi ponad 5m2
359 |KNR 2-02U2 0841/01 Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane r¢cznie na $cianach m2 102,000
360 |[KNR 2-02U2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych m2 102,000
361 |KNR 2-02 0829/03 Analogia - Montaz luster gr.5mm na klej montazowy m2 16,302
362 |KNR 2-02ul 000200/03 Ruszt drewniany pod oktadzing z ptyt MDF na $cianach tynkowanych | m2 14,700
na podiozu ceglanym
363 |KNR 2-02 0829/03 Analogia - Zabudowa stolarska z ptyt MDF gr.18mm fornirowanych m2 14,700
364 |KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z m2 66,633
gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci 3mm
365 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnetrznych m2 66,633
podtozy gipsowych z gruntowaniem
366 |KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm m2 2,142
367 |KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi przesuwne automatyczne 90x210cm m2 1,890
2.4. Klatka schodowa
368 |KNR 4-04 0804/02 Rozebranie balustrad z ksztalttownikow stalowych m 13,400
369 |KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru krat stalowych o powierzchni ponad 2m2 m2 13,541
370 |KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie m2 42,228
cementowej lub wyktadziny
371 |KNR 4-04 1105/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczymna | m3 1,267
odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu wraz z optata za
sktadowanie odpadow na wysypisku
372 |KNR 4-04 1105/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczymna | m3 1,267
odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady
uzupehiajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km - do Skm
(Krotnos¢=4)
373 |KNR 2-02 1121/01 Przygotowanie podfoza pod oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej| m2 42,228
metoda kombinowana
374 |KNR 2-02U2 2810/06 Oktadziny schodéw z ptytek 60x30cm na zaprawach klejowych o m2 42,228
grubosci warstwy Smm
375 |KNR 2-02 1122/01 Przygotowanie podioza pod cokoliki o wysokosci 10cm na schodach z m 14,900
plytek ukfadanych na klej
376 |KNR 2-02 1122/07 Cokoliki o wysokosci 10cm na schodach, z ptytek z przecinaniem m 14,900
uktadanych na klej
377 |KNR 2-02 1113/08 Cokoty stolarskie wys.15cm m 15,000
378 |KNR 2-02 1207/04 Balustrady schodowe z pretow stalowych i pochwytem drewnianym m 13,400
379 |KNR 2-02 1208/03 Pochwyt dgbowy na wspornikach m 23,480
2.5. Pomieszczenia nr 7 + 8 + 9 - sekretariat, pomieszczenie wéjta i pomieszczenie
sekretarza - pietro 1
380 |[KNR 4-01 0816/06 Rozebranie posadzek drewnianych z oderwaniem listew lub cokotow m2 34,370
381 |KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie m2 31,190
cementowej lub wyktadziny
382 |KNR 4-01 0429/06 Rozbiodrka sufitu podwieszanego m2 34,370
383 |KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2 wraz ze zdjgciem skrzydta szt 3,000
384 |KNR 4-01 0354/10 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2m?2 wraz ze zdjgciem m2 5,325
skrzydta
385 |KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych w $cianach z cegty o grubosci ponad 1/2 m3 0,326
cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
386 |KNR 4-04 1105/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczymna | m3 4,944

odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu wraz z optata za
skfadowanie odpadow na wysypisku
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Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
387 |KNR 4-04 1105/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na | m3 4,944
odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady
uzupehiajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km - do Skm
(Krotno$é= 4)
388 |KNR 4-01 0304/01 Uzupelnienie $cian lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na m3 1,657
zaprawie cementowo-wapiennej
389 |KNR 4-01 0716/01 Tynki wewngtrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podtogi m2 13,254
pomieszczenia do Sm2 wykonywane r¢cznie na podtozach z cegty, pustakow ceramicznych,
gazo-i pianobetonow na $cianach ptaskich
390 |[KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek m3 0,075
391 |KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m 2,400
392 |KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej m2 65,560
393 |KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych m2 65,560
394 |KNR 2-02U2 2806/06 Posadzki jednobarwne z plytek 75x75cm w pomieszczeniach o m2 65,560
powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
395 |KNR 2-02 1113/08 Cokoty stolarskie wys.15cm m 46,520
396 |[KNR 0-142012/01 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5mm na ruszcie m2 34,370
metalowym pojedynczym podwieszanym z ksztattownikow CD i UD
397 |KNR 2-02U2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych m2 34,370
398 |KNR 2-02 1505/05 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewnetrznych ptyt | m2 34,370
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
399 |KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2 31,190
podtogi ponad 5m2
400 |KNR 2-02U2 0841/02 Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane r¢cznie na stropach m2 31,190
401 |KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych m2 31,190
402 |KNR 2-02 2009/04 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow o podtozu z tynkuz | m2 31,190
gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci 3mm
403 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewngtrznych m2 31,190
podtozy gipsowych z gruntowaniem
404 |KNR 2-02U2 0841/01 Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane r¢cznie na $cianach m2 186,720
405 |KNR 2-02U2 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych m2 186,720
406 |KNR 2-022009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z m2 186,720
gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci 3mm
407 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi wewngtrznych m2 186,720
podtozy gipsowych z gruntowaniem
408 |KNR 2-02 1218/01 Montaz lustra d=150cm, d=100cm szt 2,000
409 |KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi drewniane 102x210cm m2 4,284
410 |KNR 2-02 1203/01 Analogia - Drzwi przesuwne automatyczne 90x210cm m2 1,890
3. Konstrukcja wsporcza wg projektu klimatyzacji
3.1. 1. Konstrukcja podestow
411 |KNR 0-21 4007/03 Podesty z ptyt OSB Firestop gr.22mm m2 6,960
412 |KNR 0-21 4005/01 Belki i podpory podestow o szerokosci do 160mm mb 41,200
3.2. 2. Konstrukcja wsporcza
413 |KNNR 7 0206/01 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 5kg - konstrukcja t 0,032
wsporcza
414 |KNNR 7 0904/01 Malowanie konstrukcji wsporczych t 0,032
4. Roboty budowlane kotlownia
4.1. Prace budowlane w kotlowni
133 |KNR 4-01 0901/01 Demontaz istniejacych drzwi do kottowni szt 1,000
134 |KNR 2-02u2 1026/05 Wstawienie nowych drzwi wewngtrznych do kottowni o odpornosci kpl 1,000
ogniowej EI 30, szerokosci 90cm z zamknigciem beklamkowym otwierajace sie pod naciskiem
na zewnatrz pomieszczenia
135 |KNR 2-02ul B-0202-001900/03 Posadzki z ptytek terakotowych GRES szkliwionych m2 9,000
30x30cm uktadanych na gotowym i wyréwnanym podtozu przy zastosowaniu masy klejace;j
CERESIT CTS8S5 i spoinowaniu zaprawg CERESIT CM31
136 |KNR 2-02ul B-0202-001700/04 Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi m2 25,200
30x30cm uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyréwnanym podtozu
137 |KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych | m2 9,000
sufitow
138 |KNR-W 4-01 0335/11 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 2 cegiet na zaprawie szt 2,000
cementowo-wapiennej (przebicie rgczne)
139 |KNR-W 4-01 0335/09 Przebicie otworéow w $cianach z cegiet gruboscei 1 cegly na zaprawie szt 5,000
cementowo-wapiennej (przebicie r¢czne)
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie
Nr |Opis robot Robocizna | Materiaty | Sprzet Kz Kp Zysk Inne | Ogodlem
1.|Rpboty budowlane wg projektu termomodernizacji i
rozbudowy

1.1.|Roboty rozbiorkowe

1.2.|Roboty murowe

1.3.|Elementy konstrukcyjne i szyb windowy

1.4.|Wzmocnienie $cian i stropow

1.5.|Konstrukcja dachu

1.6.|Pokrycie dachu

1.7.|Ocieplenie dachu i poddasza

1.8.|Stolarka okienna

1.9.|Slusarka i stolarka drzwiowa

1.10.|Wykonczenie - budynek istniejacy

1.11.|Wykonczenie - dobudowa

1.12.|Balustrady, wycieraczki

1.13.|Ocieplenie $cian fundamentowych

1.14.|Elewacja

1.15.|Elementy zewngtrzne

1.16.|Dostawa i montaz dzwigu

2.|Roboty budowlane wg projektu aranzacji

2.1.|Pomieszczenie nr 1 + 2 - hol wejsciowy, korytarz

2.2.|Pomieszczenie ne 3 + 4 - szatnia i toaleta
2.2.1.|Roboty budowlane

2.3.|Pomieszczenie nr 5 - sala konferencyjna

2.4.|Klatka schodowa

2.5.|Pomieszczenia nr 7 + 8 + 9 - sekretariat, pomieszczenie wojta i
pomieszczenie sekretarza - pigtro I

3.|Konstrukcja wsporcza wg projektu klimatyzacji

3.1.|1. Konstrukcja podestow

3.2.|2. Konstrukcja wsporcza

4.|Roboty budowlane kotlownia

4.1.|Prace budowlane w kottowni

Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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Aranzacja pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Malechowie

Zestawienie robocizny

Strona 124/130

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 151,170
2 |Blacharze gr.Il r-g 745,837
3 |Blacharze gr.Ill r-g 5,341
4 |Brukarze gr.Il r-g 21,199
5 |Brukarze gr.Ill r-g 42,298
6 |Ciesle gr.II r-g 1.288,750
7  |Ciesle gr.III r-g 27,538
8 |Ciesle gr.IlV r-g 21,499
9  |Dekarze gr. II r-g 85,658
10  |Dekarze gr.Il r-g 205,236
11 |Glazurnicy gr.III r-g 829,657
12 |Kamieniarze gr.Il r-g 61,788
13 |Kamieniarze gr.IlI r-g 226,848
14 |Kamieniarze gr.IV r-g 134,958
15 |Malarze gr.ll r-g 687,380
16 |Montazysci gr. II r-g 282,605
17  |Montazysci gr.Il r-g 962,846
18 |Montazysci gr.Ill r-g 1.121,498
19 |Monterzy gr.Il r-g 600,757

20 |Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.Il r-g 44,250

21  |Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 73,524

22 |Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IlI r-g 22,258

23 |Murarze gr.Il r-g 983,945

24 |Murarze gr.Ill r-g 52,084

25 |Ogrodnicy gr.I r-g 59,592

26 |Ogrodnicy gr.Il r-g 0,488

27 |Operatorzy gr.Il r-g 1,189

28 |Posadzkarze gr.Il r-g 285,911

29  |Posadzkarze gr.Ill r-g 177,461

30 |Posadzkarze-ptytkarze gr.IIl r-g 410,316

31 |Robotnicy gr. I r-g 19,081

32 |Robotnicy gr.I r-g 7.443,224

33 |Robotnicy gr.Il r-g 259,949

34  |Robotnicy r-g 369,121

35 |Spawacze gr.Il r-g 33,042

36 |Stolarze gr.ll r-g 52,891

37 |Szklarze gr.Il r-g 3,143

38 |Tynkarze gr. II r-g 228,513

39  |Tynkarze gr. Il r-g 460,466

40 |Tynkarze gr.Il r-g 921,139

41 |Tynkarze gr.Ill r-g 1.945,541

42 |Tynkarze gr.IV r-g 3,699

43 |Zbrojarze gr.Il r-g 260,366

Razem

21.614,055
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1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,238
2 |Akcesoria z ksztattownikow i blachy kg 1,488
3 Azofoska t 0,002
4 |Bale iglaste obrzynane kLIl gr.50mm m3 0,019
5 |Bale iglaste obrzynane kLIII gr.50mm m3 0,194
6  |Bale iglaste obrzynane nasycone k1.III gr.50-63mm m3 0,154
7  |Balustrady stalowe m 13,400
8  |Balustrady ze stali nierdzewnej m 9,700
9  |Bariery $niegowe z blachy powlekanej m 59,996
10 |Beton zwykly C 16/20 m3 0,121
11 |Beton zwykty C 25/30 m3 93,481
12 |Beton zwykty C10/12 m3 6,491
13 |Blacha aluminiowa 0,7mm m2 765,991
14 |Bloczki z betonu komoérkowego 59x18x24cm szt 46,096
15 |Cegta budowlana petna szt 14.906,545
16  |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 2,001
17  |Cement portlandzki 35 kg 4.092,400
18 |Cement portlandzki 35 t 5,623
19  |Ceownik C100 kg 39,178

20 |Ceownik C140 kg 134,400

21 |Cokoty stolarskie m 156,809

22 |Deski iglaste obrzynane k1.II 19-25mm m3 0,0005

23 |Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,193

24  |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 3,256

25 |Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 1,383

26  |Deski iglaste obrzynane nasycone 38mm m3 0,247

27 |Deski iglaste obrzynane nasycone kLIl 25mm m3 0,220

28 |Deski iglaste obrzynane nasycone kI.III 25mm m3 13,398

29  |Deski iglaste obrzynane nasycone kI.III 28-45mm m3 0,382

30 |Drabiny stalowe kg 0,087

31 |Drabiny stalowe m 4,400

32 |Drewno na stemple m3 1,150

33 |Drewno opatowe kg 14,045

34  |Drut stalowy migkki kg 51,290

35 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewngtrzne obudtronnie ciemnoszare m2 7,680

36  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewngtrzne EI30 m2 2,332

37 |Drzwi D8 bez podciecia i samozamykacza kpl 3,000

38 |Drzwi drewniane 102x210cm kpl 21,000

39  |Drzwi drewniane 104x210cm EIS30 kpl 1,000

40  |Drzwi drewniane 106x206cm EIS30 kpl 8,000

41  |Drzwi drewniane 106x206cm EIS60 kpl 1,000

42 |Drzwi drewniane 170x210cm EIS30 kpl 5,000

43 |Drzwi drewniane 96x206cm EIS30 kpl 1,000

44 |Drzwi drewniane 96x206cm EIS60 antywlamaniowe kil C 4szt kpl 4,000

45  |Drzwi drewniane 96x206cm EIS60 kpl 2,000

46  |Drzwi drewniane EIS60 okleina dab antywtamaniowe kl. C - D9 kpl 2,000

47  |Drzwi drewniane petne tazienkowe z samozamykaczem D8 kpl 4,000

48  |Drzwi drewniane przesuwne aytomatyczne 90x210cm kpl 2,000

49  |Drzwi stalowe 102x210cm kpl 1,000

50 |Drzwi wewngtrzne do kottowni o odpornosci ogniowej EI 30, szerokosci 90cm z m2 1,000

zamknigciem beklamkowym otwierajace sie pod naciskiem na zewnatrz pomieszczenia

51  |Drzwi z ptyty MDF lakierowane 102x210cm kpl 1,000

52 |Dwuteownik 100 HEB kg 543,211

53  |Dwuteownik 120 PE kg 646,464

54  |Dwuteownik 140 PE kg 598,960

55 |Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 2.889,324

56  |Elektrody do spawania stali niskowgglowych 3,25mm szt 0,800

57  |Elektrody do stali niskostopowych kg 0,804

58  |Elektrody kg 14,666

59 |Farba do betonu dm3 33,901

60 |Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna biata dm3 2,682

61 |Farba emulsyjna wewngtrzna dm3 74,036

62 |Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna dm3 0,666

63 |Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 5,826

64 |Farba lateksowo-akrylowa dm3 1.183,423

65  |Farba olejna do gruntowania dm3 1,337
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66 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,180
67 |Folia kubetkowa m2 191,888
68 |Folia polietylenowa m2 222,756
69 |Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 6,004
70  |Geowtdknina m2 3,538
71  |Gips budowlany szpachlowy t 11,613
72 |Gips budowlany kg 50,041
73 |Gres m2 3,672
74  |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 1,932
75 |Gwozdzie budowlane kg 315,607
76  |Haki do muru kg 11,428
77  |Katownik 100x50x8mm kg 188,507
78  |Katowniki AL m 10,396
79  |Keramzyt m3 0,052
80 |Klamry ciesielskie typ U kg 35,791
81 |Klamry ciesielskie kg 0,704
82 |Klapa dymowa 155x155cm kpl 1,000
83  |Klej do wyktadzin kg 23,860
84  |Klej kostny kg 0,020
85  |Klej montazowy kg 90,368
86 |Klej montazowy opk 32,604
87 |Kolki do wstrzeliwania szt 2.276,122
88  |Kotki rozporowe plastykowe szt 295,440
89 |Konstrukcja stalowa t 1,479
90 |Kostka brukowa betonowa 6¢cm m2 7,380
91 |Kostka brukowa betonowa 8cm m2 76,178
92  |Kotwy Hilti szt 273,000
93  |Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl 26,496
94  |Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej szt 5,990
95 |Kotwy szt 644,076
96  |Kratki wentylacyjne szt 47,000
97 |Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 5,861
98  |Ksylamit popularny kg 0,433
99  |Ksztaltowniki gléwne, profilowane CD-60/27 m 184,541
100 |Ksztattowniki profilowane C-100x0,60 m 65,895
101 |Ksztattowniki profilowane C-100x0,75 kg 181,718
102  |Ksztattowniki profilowane C-50x0,60 m 44,659
103 |Ksztattowniki profilowane CD-60/27 m 689,092
104 |Ksztattowniki profilowane U-100x0,60 m 24,429
105 |Ksztattowniki profilowane U-100x0,75 kg 55,116
106 |Ksztattowniki profilowane U-50x0,60 m 16,557
107 |Ksztattowniki profilowane UD-28/27 m 145,072
108 |Listwy aluminiowe do pionowego potaczenia plyt Sto-Verbindungsleiste Alu szt 412,680
109 |Listwy aluminiowe do poziomego mocowania ptyt Sto-Halteleiste Alu dtugosci 2,5m szt 165,881
110 |Listwy cokotowe m 85,680
111 |Listwy przyscienne z wyktadziny m 33,274
112 |Listwy z drewna iglastego m 105,374
113 |Lustro d=100cm kpl 1,000
114 |Lustro d=150cm kpl 1,000
115 |Lustro d=160cm kpl 1,000
116 |Lustro m2 16,628
117 |Lawka kominiarska m 30,528
118 |Laczniki krzyzowe 1j 60/60 szt 350,628
119 |Laczniki wzdhuzne lw 60/110 szt 174,727
120 |Masa asfaltowa kg 8,193
121 |Masa tynkarska kg 4.260,647
122 |Masa uszczelniajaca silikonowa kg 0,280
123 |Maty trzcinowe (ptyty) 3,5cm m2 5,714
124 |Membrana kauczukowa m2 543,594
125 |Mieszanka tynkowa sucha kg 4.037,443
126 |Mydlo techniczne (szare) kg 9,317
127 |Nadproza prefabrykowane L-19 m 42,432
128 |Narozniki aluminiowe z siatka m 426,565
129 |Narozniki ochronne aluminiowe m 19,004
130 |Nasada wentylacyjna d=15cm kpl 2,000
131 |Nasiona traw kg 1,600
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132 |Nawiewnik higrosterowalny szt 59,000
133 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 27,540
134 |Obrzeze trawnikowe 20x6cm m 113,342
135 |Okna potaciowe 78x118cm kpl 4,000
136 |Okna potaciowe 78x98cm kpl 4,000
137 |Okna PVC akustyczne Rw=35dB, od zewnatrz ciemnoszare, od srodka biate klasa RC2 m2 2,975
antywlamaniowe
138 |Okna PVC akustyczne Rw=35dB, od zewnatrz ciemnoszare, od srodka biate m2 59,642
139 |Okna PVC obustronnie ciemnoszare m2 17,825
140 |Okna PVC od zewnatrz ciemnoszare, od $rodka biate O6 antywlamaniowe RC2 4 szt m2 7,728
141 |Okna PVC od zewnatrz ciemnoszare, od srodka biate m2 40,711
142 |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3 142,933
143 |Pale szalunkowe stalowe t 0,040
144 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1.094,920
145 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 30,589
146 |Papa termozgrzewalna podktadowa m2 24,328
147 |Papier $cierny 100szt 0,010
148 |Parapety z ptyty MDF gr.3,5cm szer. 30cm mb 84,456
149 |Pianka poliuretanowa, opakowanie cisnieniowe dm3 37,234
150 |Piasek do zapraw m3 5,793
151 |Piasek m3 46,890
152 |Pty OSB Firestop gr.22mm m2 7,656
153  |Plytki ceramiczne $cienne 6x24,6cm m2 14,416
154 |Plytki ceramiczno-terakotowe szkliwione 30x30cm m2 9,360
155 |Ptytki klinkierowe 25x6cm m2 138,164
156 |Plytki posadzkowe 60x30cm m2 45,882
157 |Plytki posadzkowe 75x75cm m2 997,273
158 |Plytki $cienne kamionkowe szkliwione 30x30cm m2 26,460
159  |Plytki z betonu komoérkowego 59x24x12cm szt 258,832
160 |Plyty chodnikowe gr.4cm m2 23,722
161 |Plyty gipsowo-kartonowe akustyczne gr.12,5mm m2 67,914
162 |Plyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 12,5mm m2 18,792
163 |Plyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 15mm m2 620,578
164 |Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 3,587
165 |Plyty gipsowo-kartonowe zwykte gr.12,5mm m2 36,584
166 |Ptyty MDF fornirowane gr.18mm m2 22,236
167 |Ptyty MDF gr.18mm m2 27,989
168 |Plyty OSB gr.18mm m2 62,655
169 |Plyty OSB gr.22mm m2 57,299
170 |Plyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,381
171 |Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,190
172 |Plyty pomostowe robocze m2 14,712
173  |Plyty styropianowe gr. 15cm m2 618,443
174 |Plyty styropianowe gr. 3cm twarde m2 142,275
175 |Plyty styropianowe gr. 3cm m2 110,834
176 |Plyty styropianowe gr. 4cm akustyczne m2 142,275
177 |Plyty styropianowe gr. 4cm twarde m2 18,249
178 |Plyty styropianowe gr. Scm twarde m2 3,122
179 |Plyty styropianowe gr.12cm twarde m2 15,971
180 |Plyty styropianowe gr.3cm akustyczne m2 18,249
181 |Plyty z polistyrenu ekstrudowanego gr.15cm m2 182,064
182 |Plyty z polistyrenu ekstrudowanego gr.20cm m2 3,079
183 |Plyty z welny mineralnej elewacyjnej gr.15cm m2 3,740
184 |Plyty z welny mineralnej elewacyjnej gr.8cm m2 8,226
185 |Plyty z welny skalnej gr.10cm m2 1,937
186 |Plyty z welny skalnej gr.12cm m2 57,299
187 |Plyty z welny skalnej gr.15cm m2 65,656
188 |Plyty z welny skalnej gr.20cm m2 212,775
189 |Plyty z welny skalnej gr.22cm m2 74,037
190 |Plyty z welny skalnej gr.24cm m2 276,129
191 |Plyty z welny skalnej gr.25cm m2 26,383
192  |Plyty z welny skalnej gr.3cm m2 159,340
193 |Plyty z welny skalnej gr.4cm m2 0,683
194 |Plyty z welny skalnej gr.5cm m2 70,401
195 |Plyty z welny skalnej gr.6cm m2 5,668
196 |Plyty z welny skalnej gr.8cm m2 16,461
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197 |Pochwyt dgbowy m 36,880
198 |Pochwyty ze stali nierdzewnej m 12,400
199 |Pokost olejno-zywiczny dm3 0,040
200 |Preparat gruntujacy elewacyjny kg 288,509
201 |Preparat gruntujacy dm3 559,739
202 |Preparat gruntujacy kg 60,688
203 |Preparat ognioodporny kg 30,000
204 |Prety mocujace szt 390,459
205 |Prety zbrojeniowe gtadkie do 7mm t 0,132
206 |Prety zbrojeniowe zebrowane t 6,081
207 |Pustaki wentylacyjne Schedel szt 109,060
208 |Rolety potaciowe 78x118cm kpl 4,000
209 |Rolety potaciowe 78x98cm kpl 4,000
210 |Rozcienczalnik do wyrobdw olejnych dm3 0,550
211 |Roztwor asfaltowy kg 324,225
212 |Rura spustowa z PCV 70/80mm m 84,000
213 |Ruszty stalowe kg 73,260
214 |Rynny z blachy ocynkowanej kwadratowe 125mm m 59,996
215 |Samozamykacz kpl 31,000
216 |[Siatka Rabitza m2 72,421
217 |Siatka stalowa zbrojeniowa m2 15,514
218 |Siatka z widkna szklanego m2 1.449,665
219 |Silikon kg 3,248
220 |Stopnie i podstopnie piaskowane gr.4cm m 55,284
221 |Stopnie kominiarskie szt 6,000
222 |Szafy wngkowe m2 2,457
223 |Srodek gruntujacy wodoszczelny dm3 42,606
224 |Sruby szt 108,000
225 |Ta$ma antyrysowa m 9,870
226 |Tasma spoinowa m 379,549
227 |Tasma zbrojaca m 99,050
228 |Termoparapet szt 59,000
229 |Tlen techniczny sprezony m3 1,921
230 |Uszczelki z pianki poliuretanowe;j m 6,780
231 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,187
232 |Wapno gaszone (ciasto) m3 5,669
233 |Wapno suchogaszone t 0,373
234  |Wieszak w 60/100 szt 390,459
235 |Witryny aluminiowe obustronnie ciemnoszare m2 4,224
236 |Wkrety do blach samogwintujace szt 23.073,936
237 |Wkrety do drewna kg 4,055
238 |Wkrety do ptyt gipsowych szt 1.832,425
239 |Wkrety ocynkowane kg 152,838
240 |Wkrety kg 1,894
241 |Wycieraczki stalowe szt 2,000
242 |Wycieraczki systemowe szt 1,000
243 |Wyktadzina podtogowa dywanopodobna m2 31,436
244 |Wylazy dachowe 85x85cm kpl 1,000
245 |Wyprawa elewacyjna barwiona w masie kg 2.746,017
246 |Zaprawa cementowa M12 m3 8,303
247 |Zaprawa cementowa na biatym cemencie m.80 m3 0,004
248 |Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 4,496
249 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,543
250 |Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,266
251 |Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 72,000
252 |Zaprawa do spoinowania CERSIT CE35 kg 3,240
253 |Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 249,571
254 |Zaprawa klejaca elastyczna kg 10.538,423
255 |Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 648,000
256 |Zaprawa klejowa Ceresit CT 85 kg 24,300
257 |Zaprawa klejowa do gazobetonu kg 148,025
258 |Zaprawa klejowa do polistyrenu kg 264,489
259 |Zaprawa klejowa do styropianu kg 7.305,881
260 |Zaprawa klejowa do welny skalnej kg 2.640,964
261 |Zaprawa klejowa nasiatkowa kg 779,288
262 |Zaprawa samopoziomujaca kg 4.636,632
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263 |Zaprawa spoinujaca do klinkieru kg 879,318
264 |Zaprawa spoinujaca kg 194,043
265 |Zaprawa wapienna m.4 m3 0,605
266 |Zaprawa m3 0,549
267 |Ziemia urodzajna (humus) m3 42,400
268 |Zwir - otoczaki m3 13,033
269 |Zywica hybrydowa dm3 2,730
Razem
Materialy pomocnicze

Razem
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1 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 19,015
2 |Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 29,150
3 |Mieszarka do zapraw m-g 13,718
4 |Miksokret 28kW m-g 12,874
5 [Nozyce do pretow m-g 35,207
6  |Pifa do cigcia plytek m-g 2,038
7  |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 9,050
8  |Prosciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 26,112
9  |Rusztowanie rurowe m-g 1.037,334
10 |Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,200
11 |Samochdd samowytadowczy 5t m-g 88,612
12 |Samochdd skrzyniowy m-g 3,461
13 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 39,908
14 |Spawarka m-g 0,544
15 |Srodek transportowy m-g 205,276
16  |Wibrator powierzchniowy m-g 10,598
17  |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1,166
18 |Wyciag m-g 489,088
19 |Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 1,644

20 |Zuraw okienny m-g 112,022

21 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,465

Razem

2.139,482




