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D 00.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00.00 - Wymagania Og6lne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczeglnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane przy realizacji robét drogowych przy drogach gminnych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbélowe Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych SST
Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wszystkimi wymienionymi w spisie Specyfikacjami Technicznymi:

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowigey calosé
techniczno-uzytkows ( droga ) albo jego czg$é stanowigca odrgbny element konstrukcyjny
Iub technologiczny ( obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel ).

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunicty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugos¢ mostu — odlegtos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw lukowych z nadsypka — odleglosé w $wietle podstaw
sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Dziennik Budowy — opatrzony pieczgcig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw Robét, przekazania polecen i innej korespondencii technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.4.6. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego
intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Rob6t budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunkéw umowy ( w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 7.07.1994 1. Prawo
Budowlane — InZyniera okresla si¢ Inzyniera — Koordynatora ).

1.4.7. Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego lub Inzyniera dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i
obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robot budowlanych z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunkéw umowy.

1.4.8. Jezdnia — czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonaweg, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

1.4.10. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukeja nawierzchni — ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia,

1.4.12. Konstrukcja noéna (przgsto lub przesia obiektu mostowego) — czes$¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzgca ustroj niosacy dla
przeniesienia ruchu kolowego, pieszego.

1.4.13. Korpus drogowy — nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.14. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

1.4.15. Kosztorys Ofertowy — wyceniony Kosztorys Slepy.

1.4.16. Kosztorys Slepy — wykaz robét z podaniem ich ilosci ( przedmiar ) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.17. Ksigga Obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami shizacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Rob6t w formie wyliczef, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.18. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia wszelkich, badan i préb
zwigzanych, z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

1.4.19. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.

1.4.20. Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.21. Nawierzchnia — warstwa lub zespol warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych
dogodne warunki dia ruchu.

a)  Warstwa Scieralna — géma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
b)  Warstwa wigZgca — warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.
©) Warstwa wyréwnawcza — warstwa shuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istnigjacej nawierzchni.
d)  Podbudowa — dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza — géma czes¢ podbudowy spelniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sklada¢ si¢ z jednej lub
dwéch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza — dolna ¢zgé¢ podbudowy spehiajaca, obok funkcji nos$nych, funkcjg zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawieraé warstwe mrozoodporna, odsaczajaca lub odcinajac.
g  Warstwa mrozoodporna — warstwa, ktdrej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.
h)  Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej
powyiej.
i) Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sig do nawierzchni.

1.4.22. Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi Iub obicktu mostowego.

1.4.23, Obiekt tymcezasowy — droga specjalna przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia ( bliska ) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych, rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.






1.4.25.Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i kizew6w. Pas drogowy
moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i $rodowiska przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze,

1.4.26. Pobocze — czg$¢ koromy drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sig pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenistwa ruchu i
wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podloze — grunt rodzimy Iub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci prze: ia.

1.4.28. Podtoze ulepszone — goma warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejgeia rachu budowlanego i
whasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant — uprawniona osoba prawna Iub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowej.

1.4.31. Projekt oznakowania i organizacji ruchu — sposéb organizacji ruchu drogowego i pieszego na czas prowadzenia Robdt w pasie drogowym,
przygotowany, uzgodniony i zatwierdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999 roku w
sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 66 poz. 748 ).

1.4.32. Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita modemizacja ( zmiana parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym ) istniejacego potaczenia.

1.4.33. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy, konstrukeyjnej, shuzgce do przeptywu malych ciek6w wodnych pod nasypami korpusu
drogowego lub dla ruchu kolowego, pieszego.

1.4.34. Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowiacego utrudnienia w realizacji zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno,
rzeka itp.

1.4.36. Przeszkoda sztuczna — dziclo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, itp.

1.4.37. Przyczolek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadat sig z pelniej §ciany, stupéw lub form konstrukcyjnych np. skrzyi, komr.

1.4.38. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych fimkcji terenu naruszonego w celu realizacji zadania
budowlanego.

1.4.39. Rozpigtos¢ teoretyczna — odleglosé migdzy punktami podparcia ( lozyskami ), przesta mostowego.

1.4.40. Rysunki — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.41. Szeroko§€ jezdni ( nawierzchni ) przeznaczona dla poszczegolnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgezy
mostowych z wylgczeniem konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.42, Wykonawcea — osoba prawna Iub fizyczna realizujaca przedsigwzigcie zgodnie z warunkami umowy.

1.4.43, Zadanie budowlane — czgs¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigea odrgbng catosé konstrukeyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego
speiniania przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modemizacja,
utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowe;j lub jej obiektu.

1.4.44.Zamawiajacy — kazdy podmiot, szczegélowo okreslony w umowie, udzielajgcy zaméwienia na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o
zamowieniach publicznych.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy.
Zamawiajgcy w terminic okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy:
- Plac Budowy,
- Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow,
- Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne (ST),
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbiorn koricowego Robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektows i ST.
- Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia czes¢ Kontraktu a wymagania
wyszcezegolnione chocby w jednym z nich sa obowigzujace dia Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej dokumentaciji.
- W przypadku rozbiemogci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow obowiazuje nastepujaca kolejnosé ich waznoscei:
1. ST,
2. Dokumentacja Projektowa,
- Wykonawca w przypadku wykrycia bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych powinien natychmiast powiadomié Zamawiajacego,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
- Wszystkie materialy oraz wykonane Roboty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
- Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST sa uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszezalne sa odchylenia w ramach
przedziatu tolerancji okre§lonego w odpowiedniej ST.
- Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszozalnego przedziatu tolerancji.
- Wprzypadku gdy materialy lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST, to takie materiaty beda musiaty by¢ zastapione
innymi, spetniajacymi wymagania, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu na Placu Budowy i do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwania realizacji Robot, az do
zakoriczenia i odbioru koficowego Robét.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projekiu oznakowania i organizacji ruchu na czas Robét prowadzonych w
pasie drogowym.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace ( ogrodzenia, ogwietlenie,
sygnaly, znaki ostrzegawcze, zapory itp.), zgodnic z w/w projektem oznakowania i organizacji ruchu, oraz podejmie wszelkie inne srodki niezbedne dla
ochrony Robét i zachowania bezpieczenistwa.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzieni i w nocy tych zapér i znakéw, dla kiérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczeristwa.
Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy jest wlaczony w Ceng Kontraktowa i nie podlega odrgbnej zaplacie.
1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét.
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegblnosci
Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastgpujacych warunkow:
a) migjsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny byé tak zlokalizowane, by nie powodowaly zniszczefi w
$rodowisku naturalnym,
b)  Plac Budowy i wykopy powinny by¢ utrzymywane bez wody stojacej,
¢)  powinny by¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:



- zanieczyszezeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych: pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,
- przekroczeniami norm odnosnie zanieczyszczen powietrza pylami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscia powstania poZaru.
Wykonawca ma obowiazek realizowania Robot §cisle z uwarunkowaniami okreslonymi
w pozwoleniu na budowg oraz zrealizowa¢ wszelkie okreslone w nich warunki.
Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony Srodowiska obciaza
Wykonawcs.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowych.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wymagany Sprzgt przeciwpozarowy.
Materialy latwopalne powinny by¢ skladowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktére w spos6b trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ stosowane do wykonania Robot.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot ( np. materialy pylaste ) powinny by¢ uzyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi,
dotyczacymi ich wbudowania, jezeli wymagaja tego przepisy. Wykonawca powinien otrzymac zgod¢ na ich uzycie od wlasciwych organ6w.
Niedopuszczalne jest uzycie materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanic o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét powinny mie¢ atesty okreslajace brak szkodliwego ich oddziatywania na Srodowisko.
Materialy z rozbi6rek staja sie wiasnoécia Wykonawcy i sa przez niego zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach.
Konsekwencje uzycia materialow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.
1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem whasnoéci publicznej i prywatnej.
-Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, —rurociagi, kable telefoniczne itp., ktorych
polozenie bylo wskazane przez Zamawiajgcego.

- Wykonawca powinien uzyskaé u odpowiednich wiadz, bedacych wlascicielami tych urzadzefi, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego, odnosnie dokladnego polozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy oraz powiadomié o zamiarze przystapienia do Robot w
poblizu tych urzadzen ich wlascicieli oraz Inzyniera. W trakeie budowy Wykonawca zobowiazany jest do wlasciwego oznakowania 1 zabezpieczenia
tych urzadzen.

-Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia lub

zniszczenia instalacji i urzadzen uzbrojenia terenu wykazanych w dokumentach otrzymanych od

Zamawiajacego. O fakeie uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego

i zainteresowane whadze.

1.5.8. Ograniczenia obcigzei osi pojazd6w.

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowiazujacych ograniczen odnosnic obcigzen osi pojazdéw podezas transportu materialéw i sprzetu na drogach
publicznych poza granicami Placu Budowy.

Wykonawca powinien uzyskaé niezbedne zezwolenia od odpowiednich wladz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, co nie zwalnia
jednak Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenie drog, ktore mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrgbie
budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i zobowigzany do naprawy uszkodzen na wiasny koszt.

1.5.9. Bezpieczefistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych BHP.

W szezegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymaga sanitamych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne i sprzgt oraz odziez ochronng dla oséb zatrudnionych na budowic a takze
zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne. Koszty zapewnienia powyzszych wymagan sg uwzglgdnione w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca sporzadzi i uzgodni projekt zabezpieczenia Zycia i zdrowia pracownikéw.

1.5.10.Ochrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od chwili rozpoczecia, az do zakoniczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

Budowla drogowa i jej elementy powinny byé przez Wykonaweg utrzymywane w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
‘Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwlocznie wyeliminowa¢ zgodnie z poleceniami InZyniera.

Dla 1ob6t wykonywanych w obrebie czynnego ruchu samochodowego Wykonawca sporzadzi i uzyska zatwierdzenie tymczasowsj organizacji ruch.
drogowego.

1.5.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowiazany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne i migjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kibre sa w jakikolwick
spos6b zwigzane z Robotami i jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY.

2.1. Zr6dia uzyskania materialéw.

Zrodla uzyskania wszystkich materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawcg z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem Robot Wykonawea,
w terminie ustalonym przez Inzyniera, powinien mu przedstawié informacje dotyczaca zrodta wytwarzania lub wydobywania, wymagane $wiadectwa badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materialéw do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie Zrodta materialow nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrédla beda dopuszezone do wbudowania, Wykonawca zobowigzany jest na
biezgco prowadzi¢ badania w celu udokumentowania, Ze materialy pochodzace z dopuszczonego Zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania odpowiednigj
ST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

Celem uzyskania zatwierdzenia materialu, nalezy dostarczy¢ reprezentatywne probki do laboratorium Zamawiajacego, co najmniej 2 tygodnie przed
rozpoczeciem Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatéw miejscowych, w tym roéwniez ze Zrédet
wskazanych przez Zamawiajgcego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacii Zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakodciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Koszty zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materialéw do Robdt ponosi Wykonawca.

Materialy odpowiadajace wymaganiom, pozyskane z wykop6w na Placu Budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych, powinny
by¢ wykorzystane do Robét lub na odklad, zgodnie z wymaganiami w Kontrakcie lub wg wskazari Inzyniera.



Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i migjsc pozyskania kruszyw, powinny by¢ skladowane w haldach i wykorzystywane przy
zasypce lub rekultywacji.

Po zakoriczeniu eksploatacji Zrédia, materialy odpadowe powinny by¢ z powrotem przeniesione do wyrobisk. Skarpy powinny mie¢ nachylenie zblizone do
uksztattowania otaczajacego terenu. Nadklad powinien by¢ rownomiernie roztozony, a obszar wyrobiska pokryty ro$linnoscia.

Eksploatacja zrodta materialéw powinna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekeje wytwérni materialéw.
Wytwémie materialéw, w tym wytwoémie mieszanek mineralno — asfaltowych, moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosei stosowanych metod produkceyjnych z wymaganiami. Moze on réwniez pobieraé probki materialéw w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki
tych kontroli beda podstawg akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W czasie kontroli InZynier powinien mie¢ zapewnione:

- wolny dostep do tych czesei wytwomi, gdzie odbywa sig produkcja materiatléw przeznaczonych do realizacji Kontraktu,

- pomoc i wspdlprace producenta oraz Wykonawcy.

24. Materialy nic odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz wlasciwie zlozone w migjscu wskazanym
przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inzyniera materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczqc si¢ z ich nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Skiadowanie i przechowywanie materialow.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki skfadowania i przechowywania materialéw, zapewniajace zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do
rob6t oraz zgodno$é z wymaganiami odpowiednich ST. Ponadto powinny by¢ one dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Migjsca czasowego skiadowania materialoéw, po zakonczeniu Robot powinny by¢é przez Wykonawce doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyska¢ jego akceptacjc.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci ST, projektowi organizacji Robét lub ustaleniom Inzyniera.

Tlo$é i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowaé wymagana jako$é oraz terminowo$é wykonania Roboét.

Sprzet powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznoym.

‘Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym Sprz¢tem rezerwowym.

Dobdr sprzetu stosowanego do Robét kontraktowych wymaga akeeptacji Inzyniera.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robét.

4, TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢ przewozonych materialow i
wykonywanych Robo6t.

Liczba i rodzaj $rodkow transportu powinien zapewnié prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigZen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
kontraktu i nie zaakceptowane przez Inzyniera, na jego polecenie powinny by¢ usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania Robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z warunkami Kontraktu, za jakos¢ materialow i Robot oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa ( gdy jest wymagana ), ST i poleceniami Inzyniera oraz uwarunkowaniami okreslonymi w pozwoleniu na budowe.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub pisemnymi poleceniami Inzyniera.

Inzynier podejmuje decyzjc we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscig Robot, ocena jakosci materiatéw 1 postgpem Robét, a ponadto w sprawach
zwigzanych z interpelacja Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotyczacych akceptacji wypelnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce.

Decyzje Inzyniera podejmowane bgdg giéwnie w oparciu o wymagania sformutowane w Kontrakeie, Dokumentacji Projektowej 1 ST a takze w Normach i
Whytycznych. Ponadto Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatlow i Robot.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Rob6t oraz materialéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i
produkcje materiatéw. Inzynier powiadamia Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuca wszelkie t¢ materialy i Roboty, ktore nie speiniaja wymagan
jakosciowych.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod grozba zatrzymania Robét, a skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ ),
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego programu zapewnienia jakogci, w ktGrym przedstawi
zamierzony sposob wykonania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot kontraktowych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a)  ogblng czesé opisowa obejmujaca:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacjg ruchu na budowie,

- sposob zachowania warunkéw BHP,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczego6lnych elementéw Robét,
- system proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robot,



- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium wiasnego lub laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan ),

- sposob oraz form¢ prowadzenia dokumentacji dotyczacej badan laboratoryjnych, pomiaréw kontrolnych, zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, sposéb i forme Robadt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymogom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrol¢ Robét i jako$¢ materialéw i powinien zapewni¢ odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiajgcego, system
kontroli jakosci, wigczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.
Wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo legalizacji i odpowiadaé wymaganiom odpowiednich norm
dotyczacych metod badan.

Inzynier powinien mie¢ dostgp do laboratorium w celu inspekeji oraz mozliwos¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze probek itp.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz Robot z czestotliwoscia zgodnie z ST asortymentowymi.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone to Inzynier ustala konieczny zakres kontroli.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.
Prébki beda pobierane losowo, a InZynier bedzie miat zapewniong mozliwo$é udzialu w pobieraniu prébek.
Pojemniki na probki do badan zostana dostarczone przez Wykonawce.

6.4. Badania i pomiary.
Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania wymaganego w
ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badaf.

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badan i udostepnia je na kazde zyczenie Inzyniera.

Wyniki badar beda opracowane na formularzach wedlug dostarczonego przez Inzyniera wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inzynier ocenia zgodnos$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie badan wlasnych oraz wynikéw badani i pomiaréw zawartych w raportach.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera.

W celu oceny jakosci Robét, Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ mu w tym wzgledzie wszelka potrzebna pomoc.

Inzynier przy ocenie jakogci Robot, opiera si¢ przede wszystkim na badaniach wlasnych.

6.7. Atesty materialow i urzgdzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ST wymagaija atestéw, kazda partia dostarczona na budowe powinna posiadaé atest okreglajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawcg Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta, stwierdzajgcy ich
pelng zgodno$é¢ z warunkami podanymi w ST.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych, przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan wykonawca przedstawia Inzynierowi.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy, zainstalowane w wytwoémiach lub maszynach, musza posiadaé wazna legalizacie wydang przez
upowazniona instytucje.

6.8. Dokumenty budowy.
‘Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:
a)  Dziennik Budowy,
b) Ksiggi Obmiaru,
c) dokumentacj¢ laboratoryjng ( dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakodci materiatow, recepty robocze, wyniki badan
kontrolnych ),
d) inne dokumenty jak:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- pozwolenia i zatwierdzenia odpowiednich wiadz,
- Dokumentacja Techniczna,
- protokoly przekazania Placu Budowy,
- protokoly z narad i ustalen,
- umowy cywilno-prawne,
- korespondencja dotyczaca budowy.

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla InZyniera oraz uprawnionych paristwowych organoéw kontrolnych i przedstawione do wgladu na kazde ich zyczenie.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét.
Dokumenty te powinny by¢ przechowywane i zabezpieczone przez Kierownika Budowy.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i ST. Obmiaru dokonuje
Wykonawca w obecnosei InZyniera, po wezesniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzonych Robét.

Obmiar podlega akceptacji Inzyniera.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach, podanych w $lepym Kosztorysie lub ST nie uwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich Robot.

7.2. Zasady okre§lania ilo§ci Robdt i materialéw.

Dla pojedynczych elementéw zadania kontraktowego, o ile nie okreslono inaczej, pomiary dokonywane beda w obowiazujacych jednostkach dhugosci,
objetosei, ilosci i cigzaru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialéw, ktérych obmiar nastgpuje na podstawic masy materiatu na pojezdzie, powinny byé wazone co najmniej raz
dziennie. Obmiar nastgpuje w punkcie dostawy. Inzynier ma prawo sprawdzié losowo stopien zatadowania pojazdéw i w przypadku stwierdzenia, e objeto$é
materialu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od wezesniej uzgodnionej, to calo§é materiatow przewiezionych, przez ten pojazd od czasu poprzednicj
kontroli zostanie odpowiednio zredukowana,



Ilosé lepiszezy bitumicznych jest okreglona w megagramach. W przypadku elementéw standardowych np. profile walcowe, drut, rury itp. — podstawa obmiaru
beda jednostki podane w atescie producenta.

Drewno, woda — mierzone beda w metrach sze$ciennych.

Cement, wapno — w megagramach.
Wszelkie inne materiaty mierzone beda w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j i (lub) ST.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.
Powinny by¢ one zaakceptowane przez Inzyniera i posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania
Roboét.

7.4. 'Wagii zasady wazenia.

Jezeli zastosowana metoda obmiaru wymaga wazenia, Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci 1 w miejscach wskazanych przez Inzyniera. Wagi
powinny posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Za zgodg Inzyniera Wykonawca moze wzywat publicznych urzadzer: wagowych posiadajacych wazne $wiadectwa legalizaci.

Tylko za zgodg Inzyniera Wykonawca moze dokona¢ wazenia w publicznych punktach wazenia na urzadzeniach wagowych posiadajgcych wazne §wiadectwa
legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym Jub korficowym odbioru Robét, a takze w przypadku dhuzszej przerwy w Robotach i przy zmianie
Wykonawcy.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania,

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu — przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw Robét.
W zaleznosci od ustalefi odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a)  odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbiér czgdciowy,
c)  odbidr ostateczny,
d)  odbidér pogwarancyjny.

8.2, Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Polega na formalnej ocenie ilosei i jakosci wykonywanych Robot, w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten powinien by¢ dokonywany w
czasie umozliwiajacym usunigcie wad i usterek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Wykonawca zglasza do odbioru dang czgs¢ Robot wpisem do Dziennika Budowy, a Inzynier dokonuje odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet badan i pomiaréw wymaganych przez ST
asortymentowe.

Badania i pomiary do odbioru Robot zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach pobranych w obecno$ei Inzyniera w miejscach przez niego
wskazanych.

Badania Wykonawcy podlegaja sprawdzanin przez laboratorium Zamawiajgcego.

Badania sprawdzajace wykonuje sig na probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci InZyniera w miejscach przez niego wskazanych,

Powyzszy zapis nie dotyczy Robét ulegajacych zakryciu na drogach kategorii ruchu KR4 i KR3, dla kidrych badania prébek do odbioru Robét wykonuje
laboratorium Zamawiajgcego. Probki do badar odbiorczych i sprawdzajacych dostarcza do laboratorium Zamawiajacego Inzynier.

8.3.0dbiér cz¢éciowy Robét.
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci Robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czeciowego dokonuje sie wedltug zasad jak
przy odbiorze ostateczinych Robdt.

8.4. Odbior ostateczny Robét.
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zasady odbioru ostatecznego:

a)  zakoriczenie Rob6t musi by¢ potwierdzone wpisem Inzyniera do Dziennika Budowy.
Warunki wpisu potwierdzajacego zakoriczenie Robot:

- wykonanie i przekazanie Inzynierowi kompletnych badan i pomiaréw wymaganych przez specyfikacje asortymentowe do odbioru ostatecznego
Robot

- vzyskanie pozytywnych wynikow badan i pomiarow.
Ustalone przez Inzyniera badania i pomiary do odbioru ostatecznego Robot wykonuje laboratorium Zamawiajacego wlasnym sprzetem, na
probkach pobranych przez Wykonaweg w obecnosci Inzyniera, w miejscach przez niego wskazanych. Proby do badan dostarcza do laboratorium
Inzynier.

b)  odbiér ostateczny powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie,

¢)  odbioru ostatecznego dokonuje Odbierajacy wyznaczony przez zamawiajacego, przy udziale Inzyniera i Wykonawey,

d)  odbierajgcy w czasie odbioru ostatecznego, dokonuje oceny jakosciowej Robot na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badar i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektows i ST,

e) w czasie odbioru ostatecznego Odbierajacy zapoznaje sig réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

f)  Odbierajgcy dokonuje odbioru ostatecznego Robot jezeli ich jakos¢ i ilosé w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego,

g) Roboty z wadami nie beda odbierane.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbiotu ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa ( jesli byla wymagana ) z naniesionymi zmianami,

- ST na poszczegdlne asortymenty robodt,

- uwagiizalecenia InZyniera zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecer,

- recepty i ustalenia technologiczne,



- Dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw i badan kontrolnych wykonanych zgodnie z ST, atesty na
materiaty i produkty przemyslowe,
- opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wynikéw badan i pomiaréw wymaganych przez ST dla poszezegélnych asortymentéw Robét,
- sprawowanie techniczne zawierajace zakres i lokalizacje Robot, wykaz zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, uwagi dotyczace

warunkdw realizacji Robot, date rozpoczeeia i zakoriczenia Robét,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza klauzulowana,

- stosowne pozwolenia i zezwolenia okreslone w opiniach i uzgodnieniu projektu budowlanego,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy Odbierajacy stwierdzi, ze Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie s3 gotowe do odbioru koficowego, to w porozumieniu z Wykonawca ustali ponowny termin odbioru.

8.6. Badania i pomiary laboratoryjne Zamawiajjcego.
Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nast¢pujace badania i pomiary zlecone przez InZyniera,
- przed rozpoczeciem Robot; badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,
- w trakcie Rob6t; badania jakosci stosowanych materialéw i wykonywanych Robot,
- badania sprawdzajace do odbioru Robét zanikajacych ktérych zakres i czgstotliwos¢ okreslaja specyfikacje asortymentowe,
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego Robot w zakresie okre§lonym przez specyfikacje.
Prébki nalezy dostarczy¢ sukcesywnie, w czasie trwania budowy.
Kazda prébka musi posiada¢ protok6t pobrania z okresleniem lokalizacji, daty itp.

8.7. Odbiér pogwarancyjny.
Polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniafych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru pogwarancyjnego.

9, PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa platnosci jest jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarow ustalona dla danej pozyciji $lepego Kosztorysu.
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowag:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprz¢tu na plac budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku
pracy ),

- koszty poérednie; place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzania i eksploatacji zaplecza
budowy, wydatki dotyczace BHP, oznakowania Robot wraz z projektem oznakowania i organizacji ruchu, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawe, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, oplaty zwigzane z pozyskaniem decyzji i pozwolen,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych, wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w
okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycjg w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych ta pozycja kosztorysows, za wyjgtkiem przypadkéw oméwionych w warunkach Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Wszystkie przepisy podane sa w asortymentowych SST.

D -01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe;j specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem
trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na
celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektoéw inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wehodzg:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw glownych osi trasy i punktéw wysoko§ciowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

€) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i cwentualne
odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow wysokosciowych, zastabilizowanie ich w spos6b trwaly,
ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu

(kontur, podpory, punkty).
1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.



1.4.2. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2, Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o
diugosci okolo 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i
diugosé od 1,5 do 1,7 m,

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane érednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci okolo 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych
w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m,

~Swiadki” powinny mie¢ dhugos¢ okolo 0,50 m i przekr6j prostokatny.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprz¢t pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- faty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej dokladno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczyce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2, Transport sprzetu i materialéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspdlrzedne punktow gléwnych trasy
oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do
szczegolowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich blgdach wykrytych w wytyczeniu punktow gléwnych trasy i (lub) reperow
roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic
o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie
Toboty dodatkowe, wynikajace z réZnic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczef powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeri w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do obowigzké6w Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i punktéw
wysokoSciowych

Punkty wicrzcholkowe trasy i inne punkty gléwne powinny byé zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granica robét ziemnych. Maksymalna odleglo$é pomigdzy punktami
gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.



Zamawiajacy powinien zaloZyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie
inzynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie plaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie
falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢é poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze
mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowe;j. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zalozyé w postaci shupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanic,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z taka doktadnosceia, aby $redni biad niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac
niwelacje podwéjna w nawiazaniu do reperow panistwowych,

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyraZne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzgdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacjg projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy
wykorzystaniu sieci poligonizaciji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre$lonej w dokumentacji projektowej.

04 trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegiosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania
trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoseia do 1 em w stosunku do rzgdnych
niwelety okre$lonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2,

Usuni¢cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych
poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot),
zgodnie z dokumentacja projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupeinienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypow o
wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykop6w glebszych niz 1 metr. Odlegto$é migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$é ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdw i wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacja projektows.

5.6. Wyznaczenie polozenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potoZzenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obicktu,

b) wytyczenie punktéw okreélajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegolnosci przyczotkow i filarow mostow i wiaduktow.

W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja projektowa powinna zawieraé opis odpowiednicj osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Polozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z dokiadno$cia okre§long w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rebét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrole jakoéci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4.5.6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét

Og6lne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzone;j trasy w terenie.

Obmiar robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czescia obmiaru robét mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 8.

8.2, Sposéb odbioru robét

Odbi6r robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
—  sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,



— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

—  wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

—  zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Platnos¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujeta w koszcie robét mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukeja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokoéciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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D -05.03.04 NAWIERZCHNIA BETONOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego.

1.2, Zakres stosowania OST

Ogoélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacii technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych.
Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogach wojew6dzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z betonu
cementowego.

Nawierzchnia z betonu cementowego moze byé wykonywana dla drég o kategorii ruchu od KR2 do KR6 wg Katalogn typowych
konstrukeji nawierzchni sztywnych”, IBDiM — 2001r. [46]

Tablica 1. Klasyfikacja ruchu ze wzglgdu na liczbg osi obliczeniowych

Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych na dobe na pas obliczeniowy
obciazenie osi 100 kN obcigzenie osi 115 kN

KR1 <12 <7

KR2 od 13 do 70 od 8 do 40

KR3 od 71 do 335 0d 41 do 192

KR4 od 336 do 1000 od 193 do 572

KR5 od 1001 do 2000 od 573 do 1144

KR6 2001 i wiccej © 1145 i wiccej P

1) Obliczenia konstrukeji wykonano dla 4000 osi 100 kN lub 2280 osi 115 kN
Nawierzchnie betonowe wykonuje si¢ z betonu odpowiadajacego klasie od B 30 do B 50, zgodnie z norma PN-B-06250:1988 [25].
1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestoéci pozomej powyzej 2,0 kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych,

1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.
1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skiadnikéw uzytych do wykonania betonu przed zageszczeniem.

1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B40 przy Rf =40 MPa) okreslajacy wytrzymalo$¢ gwarantowang betonu (Rl(,; )

1.4.6. Beton napowietrzony - beton zawierajacy dodatkowo wprowadzone powietrze w postaci pecherzykow, w ilosci nie mniejszej niz 3,5% objetosei
zaggszczonej masy betonowej, a powstale w wyniku dziatania domieszek napowietrzajacych, dodanych do mieszanki betonowe;.

1.4.7. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslongj wytrzymalosci na rozciaganie przy zginaniu i mrozoodpomosci, wbudowany w
nawierzchnie.

1.4.8. Domieszki napowietrzajgce - preparaty powierzchniowo czynne wmozliwiajace wprowadzenie podczas mieszania mieszanki betonowej
okreslonej ilogci drobnych réwnomiernie rozmieszczonych pecherzykéw powietrza, ktére pozostaja w betonie stwardniatym.

1.4.9. Preparaty pielggnacyjne - produkty ciekle stuzace do pielggnacji $wiezego betonu. Naniesione na jego powierzchnie, wytwarzajg ,,powloke”
pielegnacyjna, zabezpieczajaca powierzchnie betonu przed odparowaniem wody.

1.4.10. Szczelina rozszerzania - szezelina dzielaca plyty betonowe na catej ich grubosci i umozliwiajaca wydhuzanie sie i kurczenie phyt.
1.4.11. Szezelina skurczowa pelna - szczelina dzielaca plyty betonowe na catej grubosci i umozliwiajaca tylko kurczenie sig piyt.
1.4.12, Szczelina skurczowa pozoma - szczelina dzielgca ptyty betonowe w czgsci gomej przekroju poprzecznego.

1.4.13. Szczelina podiuzna - szezelina skurczowa wykonana wzdhuz osi drogi.
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1.4.14. Masa zalewowa na goraco - mieszanina skladajaca si¢ z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub Zywic syntetycznych,
wypelniaczy i innych dodatkéw uszlachetniajacych, przeznaczona do wypeltniania szczelin nawierzchni na gorgco.

1.4.15. Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych, jedno- lub dwuskladnikowych, zawierajgca konieczne dodatki uszlachetniajgce i
wypelniajace, przeznaczona do wypelniania szczelin na zimno.

1.4.16. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczjce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materialéw

Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéIne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowaé cementy, ktorych wlasciwosci odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN197-1:2002 [5].

Dia drég o kategorii ruchu od KR4 do KR6 nalezy stosowa¢ cementy portlandzkie CEM 1 32,5 N; CEM132,5 RiCEM 42,5 N; CEM 1
42,5R.

Dla drog o nizszej kategorii ruchu nie wprowadza si¢ ograniczen stosowania cementu.

W przypadku wykonywania nawierzchni betonowej dwuwarstwowej, do obu warstw nalezy stosowa¢ ten sam rodzaj i klas¢ cementu.

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [43].

Rodzaje cementdw do drogowych nawierzchni betonowych podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cementy do drogowych nawierzchni betonowych

Rodzaje Klasa . Klasa Wymagania . .
nawierzchni | betonu | R0dZaj cementu cementu | normowe Wymagania specjalne
Wodozadnos¢ wg PN-EN
196-3:1996 [3] < 28,0%,
325N wytrzymatosé po 2 dniach wg
cement portlandzki | 32,5 R PN-EN 196-1:1996 [1] < 29,0
CEM1I 42,5N MPa, powierzchnia wlasciwa
42,5R wg PN-EN 196-6:1997 [4] <
Typowa 3500 cm%g, poczatek wigzania
nawierzch- wg PN-EN 196-3:1996 [3]
nia od B 30 > 120 minut
betonowa doB 50 |cement portlandzki
zuzlowy
CEM IVA-S 325N PN-EN
CEM II/B-S 32,5R 197-1:2002 [5]
cement portlandzki | 42,5 N oraz
popiolowy 42,5R aprobata techniczna
CEM IVA-V IBDiM
CEM IVB-V
cement hutniczy 325N
CEM IIVA 42,5N
Nawierzch-
nia Wodozadno$¢ wg PN-EN
betonowa do | od B 30 | cement portlandzki | 42,5 N 196-3:1996 [3] < 28,0%,
wczesnego [doB 50 | CEMI 42,5R wytrzymatosé po 2 dniach wg
obciazenia PN-EN 196-1:1996 [1] < 29,0
ruchem MPa, powierzchnia whasciwa
cement portlandzki wg PN-EN 196-6:1997 [4] <
specjalny 325N | pN-B-19705:1998 | 3500 cm?g, poczatek wiazania
Nawierzch- siarczanoodporny 325R [39] oraz aprobata | wg PN-EN 196-3:1996 [3]
nia CEM I HSR 425N techniczna IBDiIM | > 120 minut
betonowaw |od B30 | CEMIMSR 425R
warunkach | do B 50 | cement portlandzki Aprobata
agresji popiolowy 325N techniczna
siarczanowej CEM II/B-V 425N IBDIiM
cement hutniczy Zatacznik do PN-B-
CEM III/B 32,5N 19705:1998 [39]
cement 425N oraz aprobata
pucolanowy techniczna IBDIM
CEM IV/B
2.3. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych nalezy stosowa¢ kruszywa tamane, zwirowe, piasek, 0 maksymalnym
wymiarze ziaren do 31,5 mm wedlug norm PN-B-11111:1996 [36], PN-B-11112:1996 [37], PN-B-11113:1996 [38] i spetniajace wymagania zawarte w
ninigjszych OST.

W przypadku wykonywania nawierzchni dwuwarstwowo, do warstwy gémej nalezy stosowa¢ kruszywa famane i/lub zwirowe plukane, o
maksymalnym wymiarze ziaren do 8,0 lub 16,0 mm, zaleznic od grubosci warstwy. Udziat kruszywa famanego w mieszance o uziarnieniu do 8 mm
powinien wynosi¢ co najmniej 50% a w mieszance powyzej & mm co najmniej 35%. Do dolnej warstwy mozna stosowac kruszywo z recyklingu pod
warunkiem spelnienia parametrow betonu na zarobach probnych.
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Kruszywa lamane powinny speinia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla kruszywa lamanego

. B40 | B30 ]
Lp. Wiasciwosci i B50 iB35 Badanie wedhg
1 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, %, nie wigcej niz:
25 35 PN-B-06714-42 [34]
2 Nasiakliwosé, %, nie wigcej niz:
a) kruszywa ze skat magmowych i przeobrazonych
- ﬁakc_!a od 4 mm do 8 mm L5 20 PN-B-06714-18 [30]
— frakcja powyzej 8 mm 1’2 2’0
b)  kruszywa ze skal osadowych 2:0 3:0
3 Mrozoodporno$é, %, nie wiecej niz:
a) kruszywa e skat magmowych PN-B-06714-19 [31]
i przeobrazonych 2,0 4,0
b) kruszvwa ze skat osadowvch 20 3.0
4 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz:
zam veh, % el 20 |25 PN-B-06714-16 [29]
5 Zawarto$¢ zanieczyszcezen obeych, %, nie wiecej niz:
Zyszczel 0beyel, 7o el o1 |02 PN-B-06714-12 [26]
6 Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO, %,
nie wicee] niz: 01 o1 PN-B-06714-28 [33]
7 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy
nad kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa PN-B-06714-26 [32]

Piasek wg PN-B-11113:1996 [38] i piasek tamany wg PN-B-11112:1996 [37] powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla piasku i piasku tamanego

Lp. | Whasciwosci Wymagania Badanie
i piasek wedlug
piasek lamany
1 Wskaznik piaskowy, wigkszy niz 75 65 BN-64/8931-01 [44]
2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej niz:
ZATileczySZCZEn obeyeh, 7o, Mie wigee] 0,1 0,1 PN-B-06714-12 [26]
3 Zawarto$é zwiazkéw siarki w przeliczenin na SO;, %,
nie wiccej niz: 0,2 0,2 PN-B-06714-28 [33]
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy
nad kruszywem nie ciemniejsza niz: WZorcowa PN-B-06714-26 [32]
5 Zawarto$¢ ziarn izej 0,075 mm, %, nie wigcej niz
W ponizg) e Wigee] 1,0 10 PN-B-06714-15 [28]
6 Zawarto$¢ nadziarna pow. 2 mm, %, nie wiecej niz:
w SR o fie wieee) 15 15 PN-B-06714-15 (28]
Zwir powinien spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania dla zwiru
Lp. | Wilasciwosci B35 B30 Badanie wedlug
1 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles (catkowita),
%,nie wicce] niz 25 35 PN-B-06714-42 [34]
2 Zawarto$¢ ziarn stabych, %, nie wigcej niz:
awarto EOYEHh #6 SIS WIS S 7 10 PN-B-06714-43 [35]
3 Nasigkliwosé, %, nie wiecej niz: 1,0 2,5 PN-B-06714-18 [30]
4 Mrozoodpornosé, %, nie wigcej niz: 2,5 5,0 PN-B-06714-19 [31]
5 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz:
! YE, 7, THe Wigee) 15 25 PN-B-06714-16 [29]
6 Zawarto$¢ zanieczyszczenn obeych, %, nie wigcej
e Ry e “log o2 PN-B-06714-12 [26]
7 Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO;,
%, nie wiccej niz: 0,2 1,0 PN-B-06714-28 [33]
8 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych,
barwa cieczy nad kruszvwem nie ciemniejsza niz: WZOorcowa PN-B-06714-26 [32]
2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy stosowaé wodg¢ odpowiadajaca
wymaganiom PN-B-32250:1988 [40].
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wodg pitna.

2.5. Domieszki napowietrzajace

Do napowietrzania mieszanki betonowej nalezy stosowaé domieszki napowietrzajace, zgodne z normg PN-EN 934-2:1999 [8] lub aprobata
techniczng.
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Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzajacymi oraz sposob oznaczania w nich zawartodci powietrza, powinny
by¢ zgodne z PN-EN 12350-7:2001 [15].
Zalecang zawarto$¢ powictrza w mieszance betonowej podano w tablicy 6.

Tablica 6. Zalecana zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej

Maksymalna Zwarto$é powietrza (% obj.) w mieszance betonowej

$rednica ziaren | bez  domieszki uplynniajacej lub |z domieszka uplynniajaca lub
kruszywa, uplastyczniajgcej uplasiyczniajaca

mm $rednia dzienna minimalna $rednia dzienna minimalna

8 5,5 50 6,5 6,0

16 45 4,0 5.5 5,0

31,5 4.0 3,5 5,0 4,5

2.6. Masy zalewowe lub wkladki uszezelniajgce

Do wypelnienia szczelin w nawierzchni betonowej nalezy stosowaé specjalne masy zalewowe, wbudowywane na goraco lub na zimno, lub
wkladki uszczelniajace, posiadajace aprobate techniczng.

2.7. Materialy do piel¢gnacji nawierzchni betonowej

Do piclggnacji nawierzchni betonowych moga by¢ stosowane:
— preparaty pielggnacyjne posiadajace aprobate techniczna,
—  wi6kniny wedtug PN-P-01715:1985 [41],
~— folie z tworzyw sztucznych,
— piasek i woda.

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonywania nawierzchni betonowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykaza¢ sig mozliwoscia korzystania z nastgpujgcego sprzgtu:

—  wytwémi stacjonarnej typu ciaglego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytw6rnia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujace nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczeg6lnych skladnikow:
kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%.

— przewoznych zbiomikéw na wodg (do pielggnacji),

— ukladarek do rozkladania mieszanki betonowej,

— mechanicznych listw wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

— zageszezarek plytowych, matych walcow wibracyjnych do zageszczania w migjscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Transport cementu powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [43]. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast
workowany mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy przewozié dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Masy zalewowe i preparaty pielegnacyjne nalezy dostarczaé zgodnic z warunkami podanymi w $wiadectwach dopuszczenia.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sig zgodnie z PN-B-06250 :1988 [25].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akeeptacji projekt sktadu
mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych skladnikéw i prébki materialow pobrane w obecnodci Inzyniera do
wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.
Projektowanie mieszanki betonowej polega na:
—~ doborze kruszywa do mieszanki,
—  doborze ilo§ci cementu,
—  doborze ilosci wody,
— doborze domieszek.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Zalecane rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 7.

Tablica 7. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw

Rzedne krzywych granicznvch
Bok oczka sita, mm Mieszanka mineralna, mm
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0d 0 do 8 od 0 do 16 od 0 do 31.5

przechodzi przez

31,5 100

16,0 100 62+ 80

8,0 100 60+76 38+ 62

40 61+74 36+ 56 23+ 47
2,0 36+ 57 21 +42 14+ 37

1,0 21+42 12+32 8+28

0,5 14 +26 7+20 5+18

0.25 5+11 3-8 2:8

Podczas projektowania skiadu betonu nalezy wykonaé probne zaroby w celu sprawdzenia wiasciwoéci mieszanki betonowej zgodnie z
normg PN-B-06250:1988 [25], w nast¢pujacym zakresie:
— oznaczenie konsystencji. Dopuszcza si¢ konsystencje w od K2 do K4 (od gestoplastycznej do polcieklej). Konsystencje mieszanki betonowej
nalezy okre§la¢ wg metody:
—  pomiaru opadu stozka zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 12350-2:2001 [10],
— pomiaru metoda Ve-Be zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 12350-3:2001 [11],
— pomiaru stopnia zaggszczenia zgodnie z PN-EN 12350-4:2001 [12],
pomiaru metoda stolika rozplywowego zgodnie z PN-EN 12350-5:2001 [13],
~  oznaczenie zawartosci powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2001 [15]; zalecang zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 6,
—  oznaczenie gestoéci, zgodnie z PN-EN 12350-6:2001 [14].
Ustalony na zarobach prébnych stosunek wodno-cementowy powinien by¢ mniejszy niz 0,45. Zawartos¢ cementu nie powinna by¢ mniejsza
niz 350 kg/m’; zaleca si¢, aby zawarto$¢ cementu oraz ziam do 0,25 mm nie byla wigksza niz 450 kg/m®. W przypadku mieszanki kruszyw o
uziarnieniu do 8 mm dopuszcza si¢ 500 kg/m’,

5.3. WhadciwoSci betonu

Nalezy wykonaé probki o wymiarach podanych ponizej w celu sprawdzenia cech betonu:
—  wytrzymalosci na $ciskanie zgodnie z PN-B-06250: 1988 [25] na probkach 150 x 150 x 150 mm, sporzadzonych i pielegnowanych wg ww.
normy lub PN-EN 12390-2:2001 [17],
—  wytrzymalo$ci na rozcigganie przy zginaniu zgodnie z PN-8-96015:1975 [42] na prébkach 150 x 150 x 700 mm lub PN-EN 12390-6:2001[21];
dopuszcza si¢ wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu zgodnie z PN-EN 12390-6:2001 [21],
—  odporno$ci na dzialanie mrozu metoda bezposrednig zgodnie z normg PN-B-06250: 1988 [25] na probkach 100 x 100 x 100 mm, sporzadzonych i
pielggnowanych wg ww. normy,
—  nasigkliwosci zgodnie z normg PN-B-06250:1988 [25] na prébkach 100 x 100 x 100 mm, sporzadzonych i pielggnowanych wg ww. normy,
—  odpornosci na dzialanie soli odladzajacych zgodnie z procedurg IBDiM nr PB-TB-01/2001 [48] na probkach 100x100x100 mm sporzgdzonych i
pielggnowanych zgodnic z PN-B-06250:1988 [25].
Beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagania dla betonu klasy od B30 do B50

Lp. | Whasciwosci Wymagania Badanie wedlug
1 Wytrzymato§¢ na $ciskanie po 28 dniach PN-B-06250 [25]
dojrzewania, nie mniejsza niz. MPa dla B30 dla B50 PN-EN 12390-3 [18]

2 Wytrzymalo$¢ na rozciaganie przy zginaniu, po 28

dniach dojrzewania, nie mniejsza niz, MPa od 4,0do 6,5 PN-5-96015 [42]

PN-E 12390-621]

3 Nasigkliwosé po 28 dniach dojrzewania, nic wigcej
nif';f tWOse po ) & me wieed | 54 PN-B-06250 [25]
4 Mrozoodporno$é po 150 cyklach, przy badaniu
bezposrednim, ubytek masy, nie wigcej niz, %
Spadek wytrzymatosci na sciskanie, nie wigcej niz, | 5,0 PN-B-06250 [25]
%
20
5 Odporno$¢ na dziatanie soli odladzajacych po 50 | Zgodnie z procedurg IBDiM nr PB-TB-01/2001
cyklach w 3% NaCl [48]
6 Wskaznik rozmieszczenia poréw w betonie, nie
wiceel niz. mm 0,200 PN-EN 480-11 [7]

5.4, Warunki przystapienia do robé6t

© Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powictrza jest nizsza niz 5°C i nie wyzsza niz 25°C. Przestrzeganie
tych przedzialbw temperatur zapewnia prawidiowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymalog$ci i trwalo$ci nawierzchni.

Dopuszcza si¢ wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod warunkiem, ze temperatura micszanki
betonowej nie przekroczy 30°C. W przypadkach koniecznych dopuszcza sig wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza ponizej
5°C pod warunkiem stosowania zabiegéw specjalnych, pozwalajacych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez okres co
najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywa¢ podczas opadéw deszezu.

Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowej

Temperatura powietrza t, | Temperatura ukladanej mieszanki .
'c betonowei t;, °C Uwagi
+5<t,<+25 +5<t<+30 dopuszcza si¢ prowadzenie robot
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[+25<t,<+30 [t,<+30 | stosowanie specjalnych zabiegéw

5.5, Przygotowanie podbudowy

Podbudowg moze stanowi¢: chudy beton wg OST D-04.06.01 ,,Podbudowa z chudego betonu”, grunt stabilizowany cementem wg OST D-
04.05.00 ,,Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem™, kruszywo stabilizowane mechanicznie wg OST D-
04.04.02 , Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”, beton asfaltowy wg OST D-04.07.01 ,,Podbudowa z betonu asfaltowego”
lub istniejgca stara nawierzchnia.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w SST dla poszczeg6inych rodzajéw podbudéw.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa o écisle okreslonym skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarzaé w wytwdmiach betonu,
zapewniajacych ciggltosé produkcjl i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane zgodnie z normg PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 206-1:2000 [6]. Domieszkg napowietrzajaca
nalezy dozowaé razem z wodg zarobowa.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob zabezpieczajacy przed segregacja i
wysychaniem.

5.7. Whudowywanie mieszanki betonowej - beton C30/37

Wbudowywanie mieszanki betonowej moze sig odbywac sig:
— w deskowaniu statym (w prowadnicach),

— w deskowaniu przesuwnym ($lizgowym).

Whbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnig naleZy wykonywaé mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzetu,
zapewmaja,cego rébwnomieme rozlozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie z wymagamaml normy PN-§-96015:1975 [42]. Do
zageszczenia mieszanki betonowej nalezy stosowaé mechaniczne urzadzenia wibracyjne, zapewmajqce jednolite zageszczenie. Swiezo zageszczonej
nawierzchni betonowej nalezy nada¢ teksture. Sposob nadania tekstury powinien by¢ okreslony w SST i zaakceptowany przez Inzyniera.

Dopuszcza sig reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy ukladaniu matych, o nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu
nato zgody Inzyniera.

- wykona¢ szczotkowanie nawierzchni

5.7.1. Wbudowywanie w deskowaniu staltym

Whbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stalym odbywa si¢ za pomoca maszyn poruszajacych si¢ po prowadnicach.
Prowadnice powinny byé przytwierdzone do podioza w sposéb uniemozliwiajacy ich przemieszczanie i zapewniajacy ciaglo$¢ na zigczach.
Powierzchnie styku deskowan z mieszanka betonowa musza byé gladkie, czyste, pozbawione resztek stwardnialego betonu i natluszczone olejem
mineralnym w sposéb uniemozliwiajacy przyczepnosé betonu do prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno byé¢ takie, azeby zapewnialo uzyskanie przez nawierzchni¢ wymaganej niwelety i spadkéw podiuznych 1
poprzecznych.

5.7.2. Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym

Whbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje si¢ rozktadarky, ktéra przesuwajac si¢ formuje plyta betonowa, ograniczajac ja z boku
deskowaniem $lizgowym.

Zespdt wibratoréw ukladarki powinien by¢ wyregulowany w ten sposb, by zaggszczenie masy betonowej bylo réwnomierne na calej
szerokosci i grubosci wbudowywanego betonu. Ruch uktadarki powinien by¢ plynny, bez zatrzyman, co zabezpiecza przed powstawaniem
nieréwnosci. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, nalezy na nawierzchni wykona¢ szczeling roboczg.

5.8. Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy stosowaé piclggnacj¢ preparatem
pielegnacyjnym, jako metode najbardziej skuteczna i najmniej pracochionng.

Preparat pielegnacyjny, posiadajacy aprobate techniczng, nalezy nanie$¢ mozliwie szybko po zakoficzeniu wbudowywania betonu. llosé
preparatu powinna by¢ zgodna z ustaleniami SST. Preparatem pielegnacyjnym nalezy réwniez pokry(: boczne powierzchnie plyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotno§¢é powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna by¢ - mimge
naniesienia preparatu pielggnacyjnego - dodatkowo pielggnowana woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig stosowanie pielegnacji polegajacej na przykryciu nawierzchni matami lub widkninami i
spryskiwaniu woda przez okres 7 do 10 dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest powyzej 25" C pielegnacie nalezy przediuzy¢ do 14 dni.

Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji nawierzchni wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

5.9. Wykonanie szczelin

Rodzaje i rozmieszezenie szczelin w nawierzehni powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. W nawierzchni betonowej sg stosowane
nastepujace rodzaje szczelin:

— szczeliny skurczowe pelne podluzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane , w rozstawie 3 -4 m
~ szezeliny skurczowe pozome,
— szczeliny rozszerzania podiuzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane,

— szezeliny konstrukeyjne.

Szczeliny skurczowe peine nalezy wykonywa¢ na calej grubosci ptyty. Odst¢p migdzy szczelinami poprzecznymi nie powinien by¢ wigkszy
niz 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe peine nalezy wykonywa¢ w bezposrednim sasiedztwie przepustow oraz mig¢dzy odcinkami betonowania,
jezeli przerwa w betonowaniu trwata diuzej niz jedna godzing.

Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardnialego betonu tarczowymi pilami mechanicznymi do gtebokosé

1/3 — 1/4 grubosci plyty.

Szezeliny konstrukcyjne nalezy wykonaé na calej grubosci ptyty w miejscach polaczen nawierzchni betonowej z elementami infrastruktury

drogowej (studzienki kanahzacyjne telefoniczne, energetyczne, korytka Sciekowe itp.).

Szczeliny rozszerzania nalezy wykonywaé na pelna grubosé ptyty. Konstrukcja szczelin rozszerzania pozwala na zwigkszanie i zmniejszanie

sie wymiarow plyt.

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie w momencie nacinania powinna wynosi¢ od 8 do 10 MPa. Orientacyjny czas rozpoczgcia nacinania

szezelin w zaleznosci od temperatury powietrza podano w tablicy 10.

Tablica 10. Czas rozpoczgoia nacinania szczelin
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i . . 0 od5 od 15 od 25
Srednia temperatura powietrza w °C 5 do 15 do 25 do 30

Tlos¢ godzin od ulozenia mieszanki do osiggniecia

przez beton wytrzymatosci 10 MPa od 20 od 15 od 10 od 6 do 10

do 30 do 20 do 15

5.10. Zbrojenie szczelin

W miejscu wystgpowania szczelin stosuje sig:
—  dyble jako zbrojenie szczelin poprzecznych,
—  kotwy jako zbrojenie szczelin podtuznych.

Rozmieszezenie, dtugosé, Srednica oraz rodzaj stali dybli i kotew powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa i SST.
5.11. Wypelnienie szczelin masami zalewowymi lub wkladkami

Do wypelnienia szczelin w nawierzchni betonowej stosuje sig masy zalewowe na zimno lub goraco, lub wktadki uszczelniajace posiadajace
aprobate techniczng i zgodne 2 dokumentacja projektowg i SST.

Przed przystapieniem do wypelniania szczelin, musza byé one dokladnie oczyszezone z zanieczyszezeni obeych, pozostalodei po cigeiu
betonu itp. Pionowe $ciany szczelin musza by¢ suche, czyste, nie wykazywaé pozostatosci pylastych.

Wypetnianic szczelin masami, zar6wno na gorgco jak i na zimno, wolno wykonywac¢ przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszozona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokosci

ok. 1 m.
Wypelnianie szczelin masg zalewowa nalezy wykonywaé $cisle wedhug zalecen producenta.

5.12, Odcinek probny

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
—  stwierdzenia czy sprzet do produkcji mieszanki betonowej, rozkladania i zageszczania jest wlasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zaggszczaniem, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci nawierzchni,

— okreslenia liczby przejé¢ sprzgtu zageszczajacego lub czasu wibrowania urzgdzen wibracyjnych dla uzyskania jednolitego zageszczenia calej
warstwy.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uZy¢ materiatow oraz sprz¢tu do mieszania, rozkladania i zaggszezania jakie bedg stosowane do
wykonywania nawierzchni.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié¢ od 400 m? do 800 m?, a dlugo$é nie powinna byé mniejsza niz 200 m.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez Inzyniera.
W czasie wykonywania odcinka probnego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania:

— mieszanki betonowej zgodnie z wymaganiami podanymi w pkeic 5.2
—  betonu zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicy 8 (zaleca si¢ wykonanie badar na odwiertach pobranych z tego odcinka).
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu wynikéw badan i pomiaréw z odcinka prébnego przez
Inzyniera.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach watpliwych wody i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.2i 5.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwosé | zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni betonowej podano w tablicy 11.
6.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Wiasciwodci kruszywa nalezy okreslié przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wlasciwosci kruszywa powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w pkcie 2.3.

6.3.3. Whasciwosci wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedlug PN-B-32250:1998 [40].
6.3.4. Wlasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ jego wlasciwosci. Wyniki powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002 [5] i PN-B-19705:1998
[39].

Tablica 11. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan w czasie wykonywania nawierzchni betonowej

Czestotliwos¢ badan.
Lp. | Wyszezegblnienie badan Minimalna liczba
na dziennej dzialce roboczej

Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej

1 Wiasciwosci kruszywa
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zmianie kruszywa
2 Wiasgciwosci wody Dla kazdego watpliwego Zrodta
3 Wihasciwosci cementu Dla kazdej partii
4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 1
5 Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 3
6 Oznaczenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowe;j 3
7 QOznaczenie wytrzymalo$ci na §ciskanie po 28 dniach 3 probki
g ;Jn;:i;zeMe wytrzymalo$ci na rozcigganie przy zginaniu po 28 3 prébki
9 Oznaczenie nasigkliwosci betonu 3 probki na 1 km
10 Oznaczenie mrozoodpormosci betonu 3 prébki na 1 km

6.3.5. Uziamienie mieszanki mineralnej

Uziamienie mieszanki mineralnej nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-15:1991 [28]. Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢
zgodna z recepta.

6.3.6. Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej
Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z norma wg metody podanej w recepcie.
6.3.7. Oznaczenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Badanie zawartoéci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 12350-7: 2001 [15). Wyniki badaf powinny by¢
zgodne z recepta.

6.3.8. Wytrzymato$¢ betonu na sciskanie

Przed oznaczeniem wytrzymaloéci na $ciskanie nalezy przeprowadzié oznaczenie ggstosci betonu wg PN-EN 12390-7:2001 [22]. Gestosé
nie powinna by¢ mniejsza niz 97% ggstosci $redniej podanej w recepcie.

Badanie wytrzymalosci betonu na $ciskanie nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 12390-3:2001[18]. Wyniki badan
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

6.3.9. Wytrzymalo$é betonu na rozcigganie przy zginaniu

Badanie wytrzymalosci betonu na rozciaganie przy zginaniu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12390-5:2001 [20]. Wyniki badan powinny
by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 8.

6.3.10. Nasigkliwo$é¢ betonu

Badanie nasiakliwo$ci betonu nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w tablicy 8.

6.3.11. Mrozoodpornosé betonu

Badanie mrozoodpomnosci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w tablicy 8.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni betonowej
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Cazestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 12.

Tablica 12. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni betonowej

L L. L Minimalna cz¢stotliwo$¢ badan

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow i pomiar6w
1 Szeroko$¢ nawierzchni 10razyna 1l km

L. w sposo6b ciagly planografem albo co 10 m tatg
2 Rownos¢ podiuzna czterometrowa
3 Rowno$é poprzeczna nie rzadziej niz co S m
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe dla autostrad i drég ekspresowych co 25 m
6 Uksztaltowanie osi w planie® dla pozostalych drég co 100 m
7 Grubosé nawierzchni 1 raz na 2 km
8 Sprawdzenie szczelin - rozmieszczenie, wypelnienie |2 razy na 1 km i przy moscie, wiadukcie i na

skrzyzowaniu

9 Wytrzymatos¢  na  $ciskanie,  nasiakliwo$¢ | w przypadkach watpliwych, wedlug decyzji
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I i mrozoodpormnosé Inzyniera —l

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowanie osi w planie nalezy ~ wykona¢ w punktach gléwnych lukéw poziomych.
6.4.2. Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows, z tolerancjg od 0 do 3 em.
6.4.3. Rownos$¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ planografem, wg BN-68/8931-04 [45].
Nieréwnosci nawierzchni nie mogg przekraczaé:

— 5 mmnadrogach kl. i 11,

— 6 mm na drogach pozostatych klas.
Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ lata 4-metrowa. Nieréwnoséci nic moga przekraczaé 5 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja + 0,2 %.
6.4.5. Rzedne wysokodciowe nawierzchni

Rzedne wysokosciowe nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 1,5 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ nawierzchni w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa z tolerancja + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych i + 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7. Grubo$¢ nawierzchni
Grubo$¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja od 0 do 0,5%.
6.4.8. Sprawdzanie szczelin

Sprawdzanie polega na ogl¢dzinach zewngtrznych i otwarciu szczeliny na dlugo$ci min 10 cm. Rozmieszczenie szczelin i wypehienie
szczelin powinno byé zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja: rozmieszczenie £5 cm., wypelnienie — poziom masy w szczelinach od 0 do -5
mm (menisk wklesty).

6.4.9. Wytrzymatos¢ na $ciskanie, nasigkliwo$é i mrozoodpornosé

Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wycigciu probek z wykonanej nawierzchni i przebadaniu w sposéb okreslony w normach PN-B-
06250:1988 [25], PN-EN 480-11:2000 [7].

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatow,
—  wyprodukowanie mieszanki betonowej,
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— oczyszczenie i przygotowanie podioza,
— ustawienie deskowan,
— ulozenie warstwy nawierzchni i zaggszczenie,
— pielggnacja nawierzchni
— wycigcie, oczyszezenie i wypelnienie materialem uszczelniajacym podhuznych i poprzecznych szczelin,
— zbrojenie szczelin
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
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5. PN-EN 197-1:2002

6. PN-EN 206-1:2000

7. PN-EN 480-11:2000
8. PN-EN 934-2:1999

9. PN-EN 12350-1:2001
10. PN-EN 12350-2:2001
11. PN-EN 12350-3:2001
12. PN-EN 12350-4:2001
13. PN-EN 12350-5:2001
14. PN-EN 12350-6:2001
15. PN-EN 12350-7:2001
16. PN-EN 12390-1:2001
17. PN-EN 12390-2:2001
18. PN-EN 12390-3:2001
19. PN-EN 12390-4:2001
20. PN-EN 12390-5:2001
21. PN-EN 12390-6:2001
22. PN-EN 12390-7:2001
23, PN-EN 12390-8:2001
24. PN-EN 12504-1:2001
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28. PN-B-06714-15: 1991
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38. PN-B-11113: 1996
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44, BN-64/8931-01

45. BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

Metody badania cementu. Oznaczanic czasu wiazania i statodci
objetosei

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

Cement. Czgé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

Beton. Czgéé 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatym betonie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania

Badania mieszanki betonowej. Czgs$¢ 1. Pobieranie probek

Badania mieszanki betonowej. Czgéé 2. Badanie konsystencji metoda
stozka opadowego

Badania mieszanki betonowej. Cze$é 3. Badanie konsystencji metoda
VeBe

Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 4. Badanie konsystencji metodg
oznaczania stopnia zaggszczalnosei

Badania mieszanki betonowej. Czgé¢ 5. Badanie konsystencji metoda
stolika rozptywowego

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6. Gestosé

Badania mieszanki betonowej. Cz¢$é 7. Badanie zawartosci powietrza.
Metody cisnieniowe

Badania betonu. Czeéé 1. Ksztalt, wymiary i inne wymagania
dotyczace probek do badania i form

Badania betonu. Cz¢$¢ 2. Wykonywania i pielggnacja prébek do badan
wytrzymato$ciowych

Badania betonu. Cze$¢ 3. Wytrzymalosé na $ciskanie probek do
badania

Badania betonu. Czeéé 4. Wytrzymato$é na $ciskanie — Specyfikacja
maszyn wytrzymato$ciowych

Badania betonu. Czgé¢ 5. Wytrzymalo$¢ na zginanie probek do badania
Badania betonu. Czgé¢ 6. Wytrzymalo$¢ na rozciaganie przy
rozlupywaniu probek do badania

Badania betonu. Czg$é¢ 7. Gestosé betonu

Badania betonu, Cz¢sé 8. Gigbokosé penetracji wody pod ci$nieniem
Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1. Odwierty rdzeniowe —
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymaloéci na $ciskanie

Beton zwykly

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pylow
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziamowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwos$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia

Kruszywa nmineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czgsci
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bgbnie Los
Angeles

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic zawartosci ziarn slabych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Wiokniny. Zestawienie wskaznikow technicznych i uzytkowych oraz
metod badan

Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

46. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001
47. Katalog typowych konstrukcji podatnych i péisztywnych, IBDiM, Warszawa,1997
48. PB-TB-01/2001 Procedura badawcza IBDiM. Badanie odpornosci betonu na dziatanie soli odladzajach
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