

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

WZP.2371-44/20

Kwota brutto przeznaczona na realizację zadania: **575 986,84 zł**

Sposób płatności: termin zapłaty faktury do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego

kwota przeznaczona brutto			90 114,12 zł	107 396,28 zł	108 219,24 zł	88 193,88 zł	131 155,20 zł	50 908,12 zł
			Część I – Pielęgnacja drzew przydrożnych na terenie RDW Kościan DW 432 (657 szt.)	Część II – Pielęgnacja drzew przydrożnych na terenie RDW Kościan DW 432 (783 szt.)	Część III – Pielęgnacja drzew przydrożnych na terenie RDW Kościan DW 432 (789 szt.)	Część IV – Pielęgnacja drzew przydrożnych na terenie RDW Kościan DW 434,436,437,309,308	Część V – Wycinka drzew na terenie RDW Kościan DW 306,308,430,431,432,434,436,437	Część VI- Pielęgnacja drzew przydrożnych na terenie RDW Ostrów Wlkp. DW 438, 442, 443, 445, 449
Lp.	Wykonawca	Kryteria	1	2	3	4	5	6
1	PPHU GEOINTECH Mariusz Rogal Bielawy 12/4, 62-066 Granowo	Cena brutto		134 456,76 zł	135 487,08 zł			
		skrócenie terminu zakończenia prac (T)		14	14			
		ilość brygad roboczych (B)		2	2			
2	Usługi Leśne i Ogrodnicze Elitelas Sp.zo.o.so.k. Durdy 141 39-450 Baranów Sandomierski	Cena brutto			194 283,36 zł		140 495,04 zł	
		skrócenie terminu zakończenia prac (T)			14		14	
		ilość brygad roboczych (B)			2		2	
3	P.U.H. PINUS Mateusz Olszanowski Lenartowice ul. Klonowa 35A 63-300 Pleszew	Cena brutto	131 268,60 zł					72 246,60 zł
		skrócenie terminu zakończenia prac (T)	14					14
		ilość brygad roboczych (B)	2					2
4	Amnis Sp.z o.o. ul. 30 stycznia 47 66-300 Międzyrzecz	Cena brutto					254 361,60 zł	
		skrócenie terminu zakończenia prac (T)					7	
		ilość brygad roboczych (B)					2	
5	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRY-HAL Krystian Halko ul. Cisowa 18 62-050 Mosina	Cena brutto					121 155,00 zł	
		skrócenie terminu zakończenia prac (T)					14	
		ilość brygad roboczych (B)					2	
6	WYSOKO Kamil Karolak ul. Graniczna 7 62-040 Puszczykowo	Cena brutto		126 000,36 zł	126 965,88 zł			
		skrócenie terminu zakończenia prac (T)		14	14			
		ilość brygad roboczych (B)		2	2			
7	Zakład Usługowo-Handlowy Damian Wojtkowiak Bożacin ul. Ogrodowa 59 63-700 Krotoszyn	Cena brutto						56 046,60 zł
		skrócenie terminu zakończenia prac (T)						14
		ilość brygad roboczych (B)						2