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RRG.271.6.2024                                     Duszniki, dnia 17 maja 2024 r. 

 

Wykonawcy – uczestnicy postępowania 

      https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki 

 

 

Informuję, że do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły wnioski 

Wykonawców o wyjaśnienie i zmianę treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający 

przedstawia treść wniosków Wykonawców oraz udziela odpowiedzi.  

Ponadto Zamawiający, stosownie do art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, wprowadza zmiany treści SWZ  

i dokonuje zmiany terminu składnia ofert. 

 

I. Wnioski o wyjaśnienie i zmianę treści SWZ: 

 

1.  „Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji 

załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek 

uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy 

wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego 

dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania,  

w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych  

w dokumentacji, oraz ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń 

podziemnych itp., oraz ze w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia  

w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe”. 

       Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy określone w SWZ  

i Projekcie Umowy ustanowione jest zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego ze wszystkimi konsekwencjami 

wynikającymi z tego rozwiązania. Należy nadmienić, że wynagrodzenie ryczałtowe dotyczy zakresu robót 

ujętych w dokumentacji projektowej załączonej do SWZ, a przedmiar robót stanowi narzędzie pomocowe 

do przygotowania oferty. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w postanowieniach Projektu Umowy 

zostały szczegółowo opisane przypadki, które mogą powodować konieczność zmiany wysokości 

wynagrodzenia (§21 ust. 1 pkt 3-6). 

 

2.  „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 

ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają 

Wykonawcy”. 

        

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi 

oraz uzgodnieniami dotyczącymi wykonania zamówienia. Ponadto Zamawiający informuje, iż jest na 

etapie uzyskania pozwolenia na budowę (wniosek obecnie rozpatrywany jest przez właściwy organ 

budowlany), a Projekt Umowy przewiduje możliwości zmiany postanowień umowy w przypadku zmian 

treści lub warunków zgód, decyzji lub uzgodnień z organami administracji publicznej (§21 ust. 1 pkt 5-6).  

 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki
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3.  „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje techniczną 

potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny  

w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny 

warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy”. 

       Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że udostępnił Wykonawcom całą dokumentację projektową  

i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

4. „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki  

w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy”. 

       Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja.  

 

5. „Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 

projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności 

dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 

zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w postanowieniach Projektu Umowy zostały szczegółowo opisane 

przypadki, które mogą powodować konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia oraz zmiany 

wysokości wynagrodzenia (§21 ust. 1 pkt 1-7). 

 

6. „Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego edytowalnej wersji 

(ath) przedmiarów robót, co znacznie ułatwiłoby nam pracę podczas przygotowywania wyceny w/w 

zadania”. 

       Odpowiedź: Zamawiający wraz z niniejszymi wyjaśnieniami udostępnia folder pn. Przedmiar robót_(ath), 

w którym zapisane są przedmiary robót dla właściwych branż w wersji (ath). 

 

7. „W nawiązaniu do zapisów par. 15 ust. 5 wzoru umowy zwracamy uwagę, że w przypadku wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, ubezpieczyciele 

przedłużają zabezpieczenia wyłącznie na podstawie oficjalnych dokumentów potwierdzających zmianę 

terminu realizacji umowy, w związku z czym prosimy o usunięcie w niniejszym ustępie zapisu "niezależnie 

od tego, czy zmiana terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy została formalnie przez Strony 

wprowadzona do Umowy”. 

       Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zmienia zapis par. 15 ust. 5 wzoru umowy (załącznik nr 11 do SWZ 

– Projekt Umowy), który otrzymuje następujące brzmienie:  

 „5. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ważność i ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy przez cały okres jej trwania, zgodnie ze zmianą terminu zakończenia realizacji Przedmiotu 

Umowy, która została formalnie przez Strony wprowadzona do Umowy”. 

 

8.  „Zwracam się z prośbą o potwierdzenie ilości badań radiograficznych spawów określonych przedmiarem 

robót. Są to badania dość kosztowne stąd pytanie. 
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Pomieszczenia kraty: 

Poz.18 Rurociągi 114,3mm – 3mb 

Poz.19 Rurociągi 168,9mm – 3m 

Poz.25 Badania radiograficzne – 14szt 

 

Pompownia ścieków: 

Poz.34 Rury 168,9mm – 9mb 

Poz.43 Badania radiograficzne – 26szt 

 

Zbiornik retencyjny: 

Poz.50 Rurociągi 168,9 – 3mb 

Poz.51 Rurociągi 219,1 -5mb 

Poz.60 Badania radiograficzne – 15szt 

 

Budynek Techniczny: 

Poz.82 Rurociągi 76,1 – 15mb 

Poz.83 Rurociągi 88,9 – 28mb 

Poz.84 Rurociągi 114,3 – 5mb 

Poz.85 Rurociągi 168,9 – 15mb 

Poz.86 Rurociągi 219,1 – 5mb 

Poz.87 Rurociągi 273 – 4m 

 

Łącznie 72 mb rurociągów 

 

Poz.109 Badania radiograficzne – 72szt 

Poz. 110 Badania radiograficzne – 3szt 

 

Reaktor biologiczny: 

Poz. 141 Rurociągi 76,1 -80mb 

Poz. 142 Rurociągi 88,9 -5mb 

Poz. 143 Rurociągi 114,3 – 7mb 

Poz.144 Rurociągi 168,9 – 140mb 

Poz.145 Rurociągi 219,1 – 2m 

Poz.146 Rurociągi 273 – 3mb 

Poz.147 Rurociągi 323,9 – 11mb 

Poz.165 Badania radiograficzne – 233 szt 

Poz.166 Badania radiograficzne do 400mm – 7 szt 

 

Komora pomiarowa: 

Poz.183 Rurociągi 219,1 – 3mb 

Poz.176 Badania radiograficzne – 12szt 

 

Zbiornik wody technologicznej: 

Poz.183 Rurociągi 88,9 – 1m 
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Poz. 187 Badania radiograficzne – 7szt 

 

Komora stabilizacji: 

Poz. 201 Rurociągi 76,1 – 4mb 

Poz.202 Rurociągi 88,9 – 10mb 

Poz. 203 Rurociągi 114,3 – 3m 

Poz.216 Badania radiograficzne – 31 szt 

 

Łącznie dla całego obiektu – 420 badania”. 

       Odpowiedź: Zamawiający potwierdza obowiązek wykonania badań radiograficznych spawów  

i jednocześnie podkreśla, że w ofercie należy przewidzieć wszystkie prace wskazanie w SWZ, której 

załącznikiem jest m.in. dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych, a przedmiar robót stanowi narzędzie pomocowe do przygotowania oferty.   

 

9. „W przedmiarze dla Pompowni Ścieków zasuwy nożowe są w wykonaniu kwasoodpornym.  

       Czy konsekwentnie rurociągi i prowadnice pomp w tym obiekcie należy wykonać ze stali 1.4404 ?”. 

       Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż rurociągi i prowadnice pomp w tym obiekcie również należy 

wykonać ze stali 1.4404 oraz Zamawiający podkreśla, że należy stosować rozwiązania materiałowe 

zgodne z zapisami dokumentacji projektowej. 

 

10. „Prosimy o jednoznaczne określenie kto będzie ponosił koszty części zamiennych, części 

szybkozużywających się, a także części i materiałów eksploatacyjnych w czasie obowiązywania rękojmi  

i gwarancji”. 

        

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji będzie ponosił 

koszty wymiany części/materiałów określonych przez ich producentów jako łatwo lub szybko zużywające 

się oraz materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający podkreśla, że wykonanie uprawnień z tytułu 

gwarancji jakości nie wyłącza możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi za wady.     

 

11.  „Prosimy o jednoznaczne określenie kto będzie ponosił koszty wymaganych przeglądów serwisowych 

urządzeń w okresie trwania gwarancji”. 

       Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w okresie trwania gwarancji przewidział po stronie Wykonawcy 

przegląd serwisowy zgodnie z postanowieniami §17 ust. 9 Projektu Umowy, pozostałe przeglądy 

serwisowe będą kosztem po stronie Zamawiającego. 

 

12.  „Prosimy o jednoznaczne określenie, że punktowany okres gwarancji jakości na wykonanie robót 

budowlanych (5 lat) nie dotyczy urządzeń technologicznych”. 

       Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że punktowany okres gwarancji jakości dotyczy wykonania robót 

budowalnych i użytych do ich wykonania wyrobów i materiałów budowlanych.  

 

13.  „Prosimy o jednoznaczne określenie jaki okres gwarancji jakości należy zaoferować dla urządzeń 

technologicznych”. 
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       Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dla urządzeń technologicznych należy zaoferować gwarancje 

jakości na okres 3 lat od daty podpisania przez Strony Protokołu końcowego, chyba że na powyższe 

producent udzielił dłuższej gwarancji jakości – w takim przypadku obowiązuje okres gwarancji 

producenta. 

 

14.  „Prosimy o jednoznaczne określenie, do kogo należy opróżnienie zbiorników (czyszczenie, płukanie, 

usunięcie osadów i ich utylizacja), w których będą przeprowadzane prace remontowe, demontażowe lub 

wymiana urządzeń”. 

       Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że opróżnienie zbiorników (czyszczenie, płukanie, usunięcie osadów 

i ich utylizacja), w których będą przeprowadzane prace remontowe, demontażowe lub wymiana urządzeń 

będzie wykonane przez Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach. 

 

15.  „Prosimy o podanie kodu odpadów i ilości odpadów do ewentualnej utylizacji przez Wykonawcę”. 

       Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca będzie ponosił koszty utylizacji odpadów, które 

powstaną w wyniku realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, z wyjątkiem odpadów 

wymienionych w pkt 14 i 16 niniejszych wyjaśnień. 

 

16.  „Prosimy o jednoznaczne określenie, czy zdemontowane urządzenia mają zostać zutylizowane przez 

Wykonawcę, czy mają zostać zdeponowane na terenie oczyszczalni”. 

       Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zdemontowane urządzenia mają zostać zdeponowane na terenie 

oczyszczalni. 

 

17. „Z uwagi na szeroki zakres zamówienia oraz konieczność pozyskania ofert cenowych od dostawców i 

podwykonawców, Wykonawca wnosi o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 05.06.2024 r”. 

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 29 maja 2024 r., godzina składania ofert 

pozostaje bez zmian. 

 

18. „Czy Zamawiający podpisze umowy serwisowe wymagane przez producentów, a także przez 

dostawców urządzeń oraz czy będzie ponosił koszt serwisowania urządzeń i wymiany materiałów 

eksploatacyjnych dotyczących przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady?”. 

       Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w okresie trwania gwarancji przewidział po stronie Wykonawcy  

przegląd serwisowy zgodnie z postanowieniami §17 ust. 9 Projektu Umowy, pozostałe przeglądy 

serwisowe będą kosztem po stronie Zamawiającego. 

 

19. „W odniesieniu do rozbieżności pomiędzy opisem Specyfikacji Warunków Zamówienia pkt. IV  

a Projektem Technicznym branża sanitarna - technologia pkt. 17 prosimy o jednoznaczne określenie ilości 

etapów prac i obiektów w nich zawartych. W przypadku przyjęcia rozwiązań odmiennych od wskazanych  

w Projekcie Technicznym prosimy o opis przepływu ścieków w poszczególnych etapach”. 

       Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Dusznikach 

należy wykonać w Etapach i obiektach w nich zawartych zgodnie z SWZ, a etapy ujęte w projekcie 

technicznym mają na celu wskazanie Wykonawcy możliwości realizacji inwestycji jako całości  

z utrzymaniem w ruchu obiektu. 
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20.  „Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w wersji Ath. Mając na względzie bardzo 

rozległy zakres przedmiotowej inwestycji znacznie ułatwiłoby to i przyśpieszyło Wykonawcy opracowanie 

wyceny”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wraz z niniejszymi wyjaśnieniami udostępnia folder pn. Przedmiar robót_(ath), 

w którym zapisane są przedmiary robót dla właściwych branż w wersji (ath). 

 

21. „Dotyczy obiektu 1/A Budynek kraty wstępnej. W ob. 1/A ma zostać zamontowana krata ręczna z tacą 

ociekową jako obejście awaryjne. W projekcie technicznym brakuje jakichkolwiek informacji na temat 

parametrów jakie powinna spełniać krata. Prosimy o podanie parametrów tj. wymiary, prześwit, kąt 

pochylenia itp”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymiary gabarytowe kraty oraz kąt pochylenia wskazano w części 

rysunkowej projektu technicznego branża technologiczna. Krata ma posiadać prześwit 15 mm i musi być 

wykonana ze stali 1.4301. Krata wyposażona w koryto ociekowe oraz zgrzebło ręczne. 

 

22. „Dotyczy obiektu 1/A Budynek kraty wstępnej. Na rysunku T-03 wrysowany jest kompresor olejowy. 

Prosimy o informację, czy w ramach niniejszego zadania należy dostarczyć taki kompresor. Prosimy  

o podanie parametrów pracy”. 

 

       Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że kompresor stanowi integralną część stacji zlewczej i wchodzi  

w zakres jej dostawy. 

 

23. „Dotyczy obiektu 6/B Reaktor biologicznego oczyszczania ścieków. Na rysunku T-09 wyszczególniono 

komorę zasuw pojedynczą oraz komorę zasuw podwójną. W projekcie technicznym brakuje opisu tych 

elementów. Prosimy o szczegółowy opis”. 

 

       Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że komora zasuw jest wyrobem typowym – urządzeniem 

umożliwiającym regulację przepływu medium przez obiekt. Zgodnie z zapisami projektu komora zasuw 

ma być wykonana ze stali 1.4301. średnice wylotów z komory określono w części rysunkowej projektu. 

 

24. „W związku z zamiarem złożenia oferty w/w postępowaniu przetargowym, aby prawidłowo i rzetelnie 

przygotować ofertę zawracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert do 3.06.2024r. Ze 

względu na bardzo szeroki zakres prac oraz konieczność szczegółowej analizy dokumentacji projektowej  

w celu prawidłowego określenia rodzaju oraz ilości robót do wykonania i związanej z tym ich wyceny. 

Jednocześnie czas oczekiwania na oferty od dostawców specjalistycznych urządzeń oraz materiałów 

niezbędnych do realizacji zadania znacznie się wydłużył co też utrudnia prawidłowe skalkulowanie ceny 

ofertowej.  

Dodatkowy czas pozwoli przygotować ofertę w pełni spełniającą wymogi Zamawiającego”. 

        

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 29 maja 2024 r., godzina składania ofert 

pozostaje bez zmian. 

 

25. „Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na co najmniej na dzień 03.06.2024.  
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Niniejszy wniosek motywujemy w szczególności, lecz nie wyłącznie szerokim zakresem przedmiotu 

zamówienia, co ma wpływ na wydłużony okres pozyskiwania ofert od podwykonawców robót branżowych  

i dostawców materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

Wykonawca składając niniejszy wniosek ma na celu umożliwienie sobie oraz innym oferentom rzetelne 

przygotowanie oferty przetargowej. Podkreślając, że Zamawiający godząc się na zmianę terminu składania 

ofert umożliwia sobie pozyskanie większej ilości rzetelnie przygotowanych i konkurencyjnych ofert 

przetargowych, tak aby mógł wyłonić Wykonawcę faktycznie i w sposób pełny realizującego jego 

oczekiwania zarówno co do warunków podmiotowych, jak i co do oferty oraz takiego, który kompleksowo 

zapoznał się z warunkami opisanymi w dokumentacji przetargowej”. 

        

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 29 maja 2024 r., godzina składania ofert 

pozostaje bez zmian. 

 

 

II. Zmiany treści SWZ istotne dla sporządzenia oferty: 

 

1. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień: 

Było: 

XIX.1. SWZ: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w pkt 3 rozdziału XVI SWZ, należy 

złożyć za pośrednictwem Platformy, dostępnej pod adresem strony internetowej: 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki  do dnia 22 maja 2024 r. do godziny 10:00.  

Zmienia się na: 

XIX.1. SWZ: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w pkt 3 rozdziału XVI SWZ, należy 

złożyć za pośrednictwem Platformy, dostępnej pod adresem strony internetowej: 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki  do dnia 29 maja 2024 r. do godziny 10:00. 

 

Było: 

XX.1. SWZ: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 maja 2024 r. o godzinie 10:30. 

Zmienia się na: 

XX.1. SWZ: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2024 r. o godzinie 10:30. 

 

2. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia termin związania ofertą:  

Było: 

XVIII.1 SWZ: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym 

dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składnia ofert,  

do dnia 20 czerwca 2024 r. 

Zmienia się na: 

XVIII.1 SWZ: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym 

dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składnia ofert,  

do dnia 27 czerwca 2024 r. 

 

Uwaga ! 

Przedłużenie terminu związania ofertą w postępowaniu, w którym Zamawiający wymagał wniesienia 

wadium, musi być połączone z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,  

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. W związku  

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki
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z powyższym Zamawiający prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność dostosowania terminu 

ważności wadium w formie dokumentu (np. gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej).  

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. 

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ i jej 

załączników. 

Przepraszamy za powstałe utrudnienia przy opracowywaniu oferty. 

 

 

        (-) Radosław Łanoszka 

        Wójt Gminy Duszniki 

 
 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Folder pn. Przedmiar Robót_(ath) dla zamierzenia budowlanego: Budowa, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, 

remont i rozbiórka obiektów w ramach zadania p.n.: „Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dusznikach” – 

właściwe branże: Instalacje technologiczne, Roboty budowlane, Sieci zewnętrzne wod.-kan. i technologiczne, Instalacje 

wod.-kan., Instalacje wentylacji mechanicznej i ogrzewania, Instalacje elektryczne i AKPiA,  Drogi w wersji (ath). 

 


