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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu budynku przedszkola miejskiego wraz z 

przebudową instalacji wentylacji mechanicznej w Lipianach” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 

Projekcie Budowlanym Architektura +Konstrukcja i przedmiarze robót. 

Podstawą opracowania niniejszej ST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 

budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja 

przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – Remont dachu budynku przedszkola miejskiego wraz z 

przebudową instalacji wentylacji mechanicznej w Lipianach. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

ST.1.0.0. Wymagania ogólne – zawiera ogólne wymagania dotyczące robót. 

Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 

Zakres robót objętych SST został przedstawiony w następujących opracowaniach Projektów Budowlano-

wykonawczych i Przedmiarach robót: 

1) Projekt budowlano -wykonawczy – architektura 

2) Projekt budowlano -wykonawczy – konstrukcja  

3) Specyfikacja Techniczna ST.1.0.0. – Wymagania ogólne 

4) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

5) Przedmiary robót 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej – Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa miejscowego, które mają zastosowanie 

przy realizacji zadania inwestycyjnego, i których pewną część wymieniono z pkt. 10 ST. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacją i współrzędnymi punktów głównych trasy 

oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 

dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny 

kontraktowej. 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbędne do wykonania 

robót, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkością terenu pod realizację poszczególnych odcinków 

robót, Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia na własny koszt wszelkich powykonawczych opracowań 

wymaganych przez instytucje zewnętrzne. 

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawcę muszą zostać zaakceptowane przez Inżyniera lub 

Zamawiającego. 

Procedurę wnoszenia poprawek, zmian i sposób nadzoru nad dokumentacją określi Zamawiający lub Inżynier 

Kontraktu. 

1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 



 4 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 

odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

W związku z brakiem projektów dotyczących zabezpieczenia terenu robót budowlanych, ogrodzenia budowy, bram 

i furtek, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych Wykonawca jest zobowiązany: 

- przedstawienia Inżynierowi/Kierownikowi lub Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy lub 

szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji; 

- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy; 

- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych; 

- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych; 

- przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 

ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco; 

- fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona będzie przez Inżyniera. Tablice informacyjne należy 

wykonać zgodnie z wymogami Funduszu, z którego inwestycja będzie współfinansowany. Wszelkie informacje 

dotyczące Funduszu współfinansującego Zamawiający poda do wiadomości Wykonawcy. Wykonawca jest 

zobowiązany utrzymać tablice informacyjne w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót; 

- koszt  zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w Cenę Kontraktową poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze  Robót; 

- w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, tj.: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych; 

- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa; 

- Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 

ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, 

w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 

powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 

budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 

wzgląd na: 

1) lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwość powstania pożaru 

3) Nie użytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas przekraczający poziom 

dozwolony dla pory nocnej. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy 

wymienione w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w 

sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 

zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 



 6 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, 

ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 

właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 

przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby 

pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie „ Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” tzw. „planu bioz”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia” ujętej w poszczególnych opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan bioz należy opracować 

zgodnie z wytycznymi określonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.  

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od 

daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. 

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 

projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 

inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 

niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia. 

1.4.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.4.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 

poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 

Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 

robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

45.000000-7    Roboty budowlane 

 451.00000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

  4511.0000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne 

   45111.200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 

   45111.213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

   45111.220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

  4526.0000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne  

   45261.000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 

oraz podobne roboty 

   45261.100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

   45261.210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

   45261.410-1 Izolowanie dachu 

  4532.0000-6  Roboty izolacyjne 

   45321.000-3 Izolacja cieplna 

   45323.000-7 Izolacja dźwiękoszczelna 

 454.00000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

  4541.0000-4  Tynkowanie 

   45421.146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

  4544.0000-3  Roboty malarskie i szklarskie 

   45422.100-8 Roboty malarskie 

  4545.0000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe   

 

1.6. Określenia podstawowe 

         -     ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

         -     SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna   

         -   Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność dostosowania 

w budownictwie 

          -    Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych 

-    Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów jednośladowych i  

     samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi  

     z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu 

- Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
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budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarą potrzeby rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne i księga obmiaru, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu - także dziennik montażu 

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót zgodnie z 

obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

- Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy 

- Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy 

- Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontrolowania prawidłowości 

wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacją 

Techniczną 

- Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z numerowanymi stronami stanowiący 

dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień robót. Wpisy w księdze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru 

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 

całość techniczno użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej architektury 

- Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości 

przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 

dodatkowych, nieobjętych przedmiarem 

- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną, odpowiednim 

dokumentem 

- Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 

zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 

kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego 

w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, 

który jest traktowany jako „odbiór końcowy” 

- Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 

końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 

budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną 

przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje 

się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 

zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 

wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej 

- Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy,   

- Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego,   

- Podłoże gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod obiektem budowlanym 

- Podłoże geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespól warstw, które powstały w sposób naturalny lub pod 

wpływem różnych procesów geologicznych 

- Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót lub każda 

inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą Zamawiającego, a także prawni następcy tych 

osób, ale nie żadna inna osoba wyznaczona przez te osoby 

- Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba będąca autorem dokumentacji 

budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji 

- Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wyliczenie 

przewidzianych do wykonania robót 

- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego 

- Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego 

zakończenia realizacji inwestycji 

- Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 

- Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
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obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość użytkową 

- Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona 

do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie  

- PZJ - Program Zapewnienia Jakości 

- BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

- BIOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Uwagi ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany 

obiekt budowlany musi spełniać wymagania podstawowe określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo 

budowlane. Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.              

Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, 

zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwe oznaczonych, 

posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a 

także prawnie inne określone dokumenty.      

2.1.1. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i 

kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

2.2.1.  Składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Jeżeli określone materiały wymagają zabezpieczenia ze względu na 

szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych to przy składowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiały w sposób 

odpowiedni dla występujących zagrożeń. Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzane do stanu 

pierwotnego. 

Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na składowisko, do zakładu 

utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, musza zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 

środowiska i miejsca składowania. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub 

projekcie organizacji robót zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisani dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zastaną przez 

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót. 

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

Wykaz podstawowego sprzętu, który może być użyty do wykonywania robót zawierają poszczególne SST.  

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 

Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w SST, który będzie spełniał wymagania 
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Projektu Budowlanego. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać wykonanie robót w sposób zgodny z projektem i w 

sposób zapewniający bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Nie dopuszcza się do wykorzystania sprzętu niesprawnego, 

uszkodzonego oraz takiego, który mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi i środowiska.  

Jeżeli technologia wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu należy bezwarunkowo stosować się do 

zaleceń Projektantów i stosować tylko zalecany przez nich sprzęt. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazówkami Inspektora 

nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg na koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Dróg. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane środkami transportu na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

4.1.1. Transport poziomy 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu poziomego, jakie nie powodują 

uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 

Liczba i rodzaje środków transportu należy określić w projekcie organizacji robót. Powinny one zapewnić 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

4.1.2. Transport pionowy 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach 

technicznych. W razie braku takich ustaleń Wykonawca ustala środki transportu pionowego z Inspektorem Nadzoru 

inwestorskiego. 

Wybór środków transportu pionowego wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie miejskiej 

oraz na terenie czynnych zakładów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, wymaganiami ST i SST, 

PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zastaną, 

jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcę od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków 

osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, 

Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 

reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi nadzoru. 

5.3. Roboty rozbiórkowe, rozbiórki wykonane metodą wybuchową 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy 

organ. Roboty rozbiórkowe większych lub bardziej skomplikowanych obiektów budowlanych należy prowadzić na 

podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robót, którego zakres Wykonawca musi uzgodnić z 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Rozbiórkę wykonywaną metodą wybuchową Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na podstawie dokumentacji 

strzałowej, pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia do właściwego urzędu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1135). 

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy 
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Wykonawca zobowiązany jest do opracowania bądź zapewnienia opracowania projektu organizacji placu budowy. 

Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, 

zadaszonej oraz składowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, 

przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 

3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych zbrojenia i innych, 

4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 

6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 

7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 

8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania 

odpadów z placu budowy, 

9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcia części pasa drogowego, 

2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w razie 

potrzeby – zaplecza technicznego budowy, 

3) drogi dojazdowe, 

4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a także 

odprowadzenia ścieków, 

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników wodnych 

itp. 

5.5. Projekt organizacji budowy 

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. 

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny i 

urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne, 

3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

4) plany zatrudnienia, 

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 

6) instrukcje montażowe i bhp, 

7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

5.6. Projekt technologii i organizacji montażu 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie powinien 

prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest zobowiązany, przy 

wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik montażu. 

5.7. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich nowo 

projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i 

spadki zgodnie z dokumentacją projektową.  

Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawionego geodety, który będzie służył również pomocą Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzędnych. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych 

reperów i sieci punktów odwzorowania złożonej przez Inspektora Nadzoru. 

5.8. Roboty pozostałe 

Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST.  

5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia, likwidacja placu budowy 

Do kosztów objazdów, przejazdów, organizacji ruchu, rozbiórek i odtworzeń zalicza się: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania robót, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie terenu, 

d) rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów zagospodarowania, 

e) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

f) odtworzenie nawierzchni i elementów zagospodarowania, 
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g) usunięcie  materiałów i oznakowania, 

h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 

Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu 

Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, 

ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a)część ogólną opisującą 

       -     organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bezpieczeństwo i higienę pracy, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań 

laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektor nadzorowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

    wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

    spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

    sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i  

    wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

- zasady i sposób gospodarowania odpadami 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 

celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, wytycznych i ST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie miał dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.1.3. Pobieranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. 

Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, a nie kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. 

Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.1.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.1.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym programem zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 

się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa Budowlanego oraz 

innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególności materiały posiadające: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniana zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanawiano Polskiej Normy jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. a, i które spełniają wymogi Dokumentacji Projektowej i ST. 

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie  wymagań 

podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie  uznanych zasad sztuki 

budowlanej. 

Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone 

do jednostkowego stosowania.  

W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone dokumenty, to 

każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te dokumenty. Dokumenty te będą 

jednoznacznie określały cechy materiału. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucane. 

6.1.8. Dokumenty budowy 

a)   Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych  

    odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

    lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i  

    dokumentacji geotechnicznej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  

    wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych badań z  

    podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje a przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie dziennika prowadzenia budowy są zamieszczone w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury. 

b) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje się 

do rejestru obmiarów. 

c) Dzienniki laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne (jeżeli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy oraz inne wymagane 

prawem i ST dokumenty będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

d) Pozostałe dokumenty 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1)÷(3) następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencja na budowie, 

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt. 

e) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 



 15 

Zamawiającego. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi przepisami i zasadami 

sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z odpowiednią 

częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzanie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczania wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego 

lub betonu, 

- badanie odległości od sąsiadujących budowli i jej zabezpieczenia, 

- badanie odchylenia osiowego, 

- sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową, 

- kontrola posadowienia obiektów w zależności od warunków geotechnicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej. 

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą Inspektora nadzoru termin 

powiadomienia może być krótszy. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, nie zwalniają 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zastaną poprawione wg instrukcji Inspektora 

nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z kosztorysem ślepym (przedmiarem). 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań 

atestujących lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

wymaganych badań. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na 

karcie rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór ostateczny 

d) odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 

do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu - jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi. 

8.2.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 

a) sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i 

z opadów atmosferycznych, 

b) przydatności podłoża naturalnego do budowy (rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotności), 

c) jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz 

atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

d) ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 

e) roboty montażowe wykonania rur, kanałów, przykanalików, kabli, 

f) wykonanie studni, obudów pompowni, 

g) wykonanie fundamentów, 

h) wykonanie izolacji, 

i) szczelności przewodów i studzienek na infiltrację; 

j) przygotowanie i wykonanie podłoża 

k) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopów, 

l) oznaczenie trasy podlegające zakryciu, 

m) wykonane zabezpieczenie i prace związane z kolizjami i zbliżeniami do istniejących obiektów; 

n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

o) zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

p) podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia, 

q) długości i średnicy przewodów wraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 

r) materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 

 Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 

Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych muszą obejmować w szczególności: 

• przewody kominowe – dymowe, spalinowe i wentylacyjne, 

• instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej: kanalizacyjne, 

wodociągowe, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oświetleniowe, sygnalizacyjno – alarmowe, 

odgromowe, gazów technicznych i sprężonego powietrza, instalacje technologiczne itp. 

• urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych itp. 

• urządzenia dźwigowe, przenośnikowe i inne, 

• urządzenia technologiczne, w tym zbiorniki ciśnieniowe itp. 

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględnić zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich 

Normach oraz „Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót”. 

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział 

budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania 

organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektor Nadzoru, który dokonuje wyboru. 

8.5. Rozruch technologiczny 

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiający, podając odpowiednie ustalenia w 

umowie. 

W obiekcie można przystąpić do próbnego rozruch technologicznego po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz 

dokonaniu odbioru instalacji technicznych związanych z obiektem budowlanym, jak też urządzeń technologicznych. 

Do pełnego rozruch technologicznego, równoznacznego z przystąpieniem do eksploatacji, może dojść po dokonaniu 

odbioru końcowego gotowego obiektu. 

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 

umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

W skład dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzą: 

• pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, 

pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

• wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

• oryginał dziennika budowy z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 

• dziennik montażu (rozbiórki) 0 jeżeli był prowadzony, 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

• wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych 

oraz przewodów kominowych, 

• geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

• dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, 

opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownik budowy i inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 

• rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

• oświadczenie kierownika budowy o: 

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę 

oraz przepisami, 

             - doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 

uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

• aprobaty techniczne – deklaracje zgodności – oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i 

urządzeń, 

• instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

• kwarty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

• instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, 

• operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz 

innych opinii lub dokumentów, to należy je włączyć do dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, eksploatacji i 

konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.  

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

• Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 

• Spis treści 

• Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 

• Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 

• Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu  

• Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 

• Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji 

• Instrukcje postępowania awaryjnego 

• Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami 
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części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej 

eksploatacji i trwałości urządzeń 

• Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 

Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji 

obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji powinny być podane projekcie technologicznym. 

8.7. Odbiór ostateczny robót 

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.7.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy: 

a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

b) recepty i ustalenia technologiczne, 

c) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i ewentualnie 

PZJ, 

e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, SST i ewentualnie 

PZJ oraz inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania użytych materiałów w budownictwie, 

f) opinię technologiczną sporządzaną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ, 

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń (sieci), 

h) geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

i) szkice polowe, 

j) wykaz współrzędnych elementów wybudowanego uzbrojenia podziemnego, 

k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

l) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.8. Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający oraz właściciel obiektu zorganizują odbiór „po okresie rękojmi”. Do 

odbioru tego należy przygotować następujące dokumenty: 

- umowę o wykonaniu robót budowlanych, 

- protokół odbioru końcowego obiektu, 

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu –  

     jeżeli były zgłoszone wady, 

- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 

- wszelkie inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru. 
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8.9. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 

w punkcie 8.7. „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym i wybranym Wykonawcą.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Informacje podstawowe 

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych (NB) oraz innych przepisów związanych z poszczególnymi 

rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST).   

10. 2. Inne dokumenty 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami). 

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze 

zm.) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r. 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.). 

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 z 

20.11.1996 r. z późn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z późn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 20.06.2001 r. z 

późn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 15 poz. 179 z 2000 r. z 

późn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późn. 

zmianami) 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r. z późn. 

zmianami).  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okeślenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021 

poz.2458) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z późn. zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 

z 2003 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139 z 16.06.2003 r.). 

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyrobów służących do ochrony 

przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie 

certyfikatu zgodności (Dz. U. nr …. z 22.04.1998 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 

2041 z 2004 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z późn. zmianami).   
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

1.1.1   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  „Remont dachu budynku przedszkola 

miejskiego wraz z przebudową instalacji wentylacji mechanicznej w Lipianach” zgodnie z zakresem robót 

przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury i konstrukcji  oraz Przedmiarach robót . 

Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji, przepisy 

obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy 

zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres SST obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych jn.: 

      - rozebranie części rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich wskazanych w dokumentacji 

      - demontaż kominków wentylacyjnych i wywiewek kanalizacyjnych 

      - rozebranie pokrycia z blachy trapezowej powlekanej T35 

      - rozebranie listew (łat) mocujących folie w miejscach zdemontowanej blachy trapezowej 

      - rozebranie paraizolacji z foli w miejscach zdemontowanej blachy trapezowej 

      - demontaż podbitki okapów i deskowania ścian szczytowych celem renowacji desek  

      - demontaż istniejącego stropu nad parterem  z desek otrzcinowanych i otynkowanych 

      - rozebranie izolacji stropu nad parterem-warstwa trocin z wapnem gr. 15cm 

      - rozebranie izolacji z wełny mineralnej nad stropem parteru gr. 8cm  

      - wykucie w ścianach zewnętrznych otworów na nowe kanały wentylacyjne 

      - wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórek 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne 

1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

  4511.0000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne 
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   45111.200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 

   45111.213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

   45111.220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 

1.6.  Określenia podstawowe 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

2.MATERIAŁY POCHODZĄCE  Z ROZBIÓRKI 

- gruz ceglany, polepa (trociny z wapnem)  

- blacha powlekana trapezowa,  

- rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie z blachy 

- kominki wentylacyjne i wywiewki kanalizacyjne 

-   wełna mineralna   

- folia   

- deski, łaty 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonania robót (podstawowe) 

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub 

elektryczne, pomosty wewnętrzne.  

3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport i składowanie materiałów rozbiórkowych 

Uzyskane materiały rozbiórkowe po posegregowaniu transportować samochodem – wywrotką lub 

kontenerami na odpowiednie składowiska.  

Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek.   

5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać na podstawie Dokumentacji Projektowej.  Teren na którym prowadzone są 

roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i 

kanalizacyjnej. 

Zabronione jest prowadzenie robót rozbiórkowych bez nadzoru - jeżeli zachodzi możliwość wystąpienia zagrożenia 

samoczynnego przewrócenia się części konstrukcji budynku (np. wskutek złego stanu technicznego). 

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach. 

Do usuwania gruzu powstałego w wyniku rozbiórki należy stosować zsuwnice pochyłe lb rynny zsypowe, które 

powinny być zabezpieczone przed wypadaniem z nich gruzu.  

Zabronione jest przewracanie ścian lub innych elementów konstrukcji rozbieranej przez ich podkopywanie lub 

podcinanie. Roboty powinny być prowadzone etapowo tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 

elementu oraz tak, aby usuwanie jednego fragmentu stropu nie wywołało utraty stateczności i odspojenia się innego 

fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby stosować montażowe podparcia. 

Nie dopuszcza się zrzucania większych elementów betonowych na posadzkę garażu i gromadzenia gruzu w jednym 

miejscu. Podczas rozbiórki zabrania się przebywania ludzi na niżej położonej kondygnacji. 

Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać 

stosowne zabezpieczenia. 

W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny 

znajdować się poza strefą niebezpieczną 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Polega na sprawdzeniu zgodności robót rozbiórkowych z Dokumentacją Projektową, sprawdzeniu kompletności 

dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a). odbiór częściowy 

b). odbiór końcowy (ostateczny) 

c). odbiór pogwarancyjny. 

8.2.  Odbiór częściowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

8.3.  Odbiór ostateczny robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

8.4.  Odbiór pogwarancyjny 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu Mat.  

Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

1.1.2  ROBOTY IZOLACYJNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

izolacyjnych  przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.  „Remont dachu budynku przedszkola miejskiego 

wraz z przebudową instalacji wentylacji mechanicznej w Lipianach” zgodnie z zakresem robót przedstawionym 

w Projekcie Budowlano-wykonawczym architektury i konstrukcji  i Przedmiarach robót. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

izolacji przeciwwilgociowej i termicznej  w obiektach objętych przetargiem. 

- Izolacje przeciwwilgociowe (ułożenie foli dachowej wiatroizolacyjnej , wysokoparoprzepuszczalnej pod pokrycie  

  z blachy trapezowej i pod okładziny ścian z desek oraz foli paraizolacyjnej w stropie podwieszonym nad parterem) 

- Izolacje termiczne i akustyczne  (docieplenie stropu nad parterem z dwóch warstw wełny mineralnej gr. 20cm i  

  5cm) 

1.4. Określenia podstawowe 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

  4532.0000-6  Roboty izolacyjne 

   45321.000-3 Izolacja cieplna 

   45323.000-7 Izolacja dźwiękoszczelna 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych  powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 

normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1. Folia dachowa wiatroizolacyjna  powinna spełniać następujące parametry: masa powierzchniowa 135g/m2 , 

wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż włókien = 240N/5cm i w poprzek włókien = 160N/5cm. Paroprzepuszczalność 

> 1000g/m2/24h, struktura = 3 warstwy, wartość Sd =0,02, odporność na promienie UV= 6 miesięcy, klasa 

pożarowa B2, zakres temperatur stosowania od -300C do +1200C. 

2.2.2. Folia paraizolacyjna  PE  o gr. 0,2mm 

Folie powinny zachować giętkość w obniżonych temperaturach i odporność na podwyższone temperatury oraz 

powinny być odporne na zmiany fizyczne i działania chemiczne oraz mieć  wysoką odpornością na procesy 

starzenia. 

2.3.Materiały do izolacji termicznych 

2.3.1. Wełna mineralna do izolacji termicznej i akustycznej powinna spełniać wymogi wg normy PE-EN-

13162+AL.:2015-04.  

Wymagania: 

- współczynnik przewodzenia ciepła XD (EN 12667):        <0,04 W/mK  

    - współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (EN 12086):   MU -1 

- klasa reakcji na ogień (EN 13501-1):                                   Al 

- współczynnik pochłaniania dźwięku cxw (EN ISO 11654):      1,00 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Wg zasad podanych w Warunkach ogólnych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe  

5.1.1. Przygotowanie podkładu 
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a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań  

    obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Ułożenie foli wiatroizolacyjnej pod pokrycie z blachy powlekanej trapezowej i pod okładziny ścian z desek 

   - Folie mocuje się do pełnego deskowania lub  krokwi zszywkami podczas przybijania łat i kontrłat, które ją  

     dodatkowo dociskają do poszycia  

  -  Folie układać nadrukiem do góry, równolegle do okapu, lekko naciągając, zaczynając od najniższego pasa 

  -  Stosować zakłady wg następujących zasad, gdy nachylenie jest większe niż 200 zakłady musza mieć 15 cm  

     szerokości, a gdy nachylenie jest mniejsze niż 200 zakłady należy zwiększyć do 20 cm 

  -  Na kalenicy i narożach dachu przed położeniem gąsiorów należy zastosować taśmę uszczelniającą - należy  

      skleić  taśmę uszczelniającą w połączeniu z obróbką blacharską nad okapem, połączenia z murem,  

      kominem lub oknem dachowym. Należy też uszczelnić wszystkie otwory w folii (przejście anten, wywiewek  

      kanalizacyjnych itp.) 

  -  powyżej każdego otworu (kominy, okna dachowe) należy wykonać rynnę z dodatkowego arkusza folii. Arkusz  

     należy wyłożyć pod najbliższy od góry zakład między pasami, a dolna krawędź zawinąć ku  górze i przybić na  

     łatę nad przeszkodą. Rynienkę uformować ze spadkiem na zewnątrz przeszkody. 

   - przy elementach wychodzących ponad dach, folię należy wywinąć ku górze i umocować do wystającego  

     elementu. 

5.1.3. Ułożenie foli paroizolacyjnej w stropie podwieszonym z płyt g-k na stelażu metalowym, pod ocieplenie z  

    wełny mineralnej.  

    Folię paraizolacyjną  PE, układamy na sucho na zakład i sklejamy na zakładach taśmą . Szerokość zakładów foli  

    zarówno podłużnych jak i poprzecznych w  każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm.  

5.2. Izolacje termiczne  

5.2.1. Docieplenie stropu nad parterem –wełna mineralna skalna lub szklana układana w dwóch warstwach gr. 20cm  

          i 5 cm 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały izolacyjne.  

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 

mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie 

zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 

atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się 

stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych 

norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady płatności za wykonanie poszczególnych robót określają warunki umowy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 13172:2012 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodności; 

PE-EN-13162:2009  Wyroby do izolacji cieplnej i akustycznej w budownictwie. Wełna mineralna 

PN-B-23100:1975 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych – Wełna mineralna; 

PN-EN 14064-1:2012 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

1.1.3  - ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu budynku przedszkola 

miejskiego wraz z przebudową instalacji wentylacji mechanicznej w Lipianach” przedstawionym w Projekcie 

budowlano-wykonawczym i Przedmiarach robót . 

Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 

sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy 

zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót malarskich i obejmują: 

a) uzupełnienie deskowania w miejscach po zdemontowanych kominkach wentylacyjnych  

b) naprawa i wzmocnienie istniejących wiązarów dachowych przez nabitki 

c) oczyszczenie szczotkami stalowymi wszystkich istniejących elementów drewnianych wiązarów i deskowania 

d) zabezpieczenie grzybobójcze i ogniochronne  elementów j/w 

e) ułożenie folii dachowej wiatroizolacyjnej na deskowaniu 

f) ułożenie łat i kontrłat na folii 

g) wykonanie  pokrycia dachu – ułożenie blachy powlekanej trapezowej T35 i gąsiorów 

h) wykonanie i montaż  obróbek blacharskich,  rynien i rur spustowych z blachy powlekanej 

i) renowacja desek podbitki okapu i okładzin ścian szczytowych 

j) ułożenie folii wiatroizolacyjnych na ścianach pod okładziny z desek 

k) montaż podbitki  i okładzin ścian z desek wraz z malowaniem farbą wodoodporną zewnętrzną do drewna 

l) ustawienie i rozebranie rusztowań niezbędnych dla wykonanie robót dekarsko-blacharskich 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

  4526.0000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne  

   45261.000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 

oraz podobne roboty 

   45261.100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

   45261.210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

   45261.410-1 Izolowanie dachu 

 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 

2.1. Materiały podstawowe 

1. Blacha trapezowa T35 z blachy powlekanej gr. min 0.5mm,  obustronnie, zabezpieczonej przynajmniej trzema 

warstwami: od spodu warstwą antykorozyjną, farbą gruntującą, a od zewnątrz warstwą antykorozyjną, farbą 

gruntującą, powłoką organiczną  np. z powłoką plastisolową w kolorze identycznym jak pokrycie istniejące 

(szarym). Powłoka organiczna grub. min. 200 mikronów matowa. Gwarancja producenta blachy trapezowej – 

minimum30 lat. 

2. Blacha powlekana gr. min. 0,60 mm na pasy nadrynnowe i obróbki dachowe. Blacha powlekana wg tej samej 

technologii w kolorze szarym 

4. Rynny o średnicy 15cm oraz rury spustowe o średnicy 12cm –z blachy powlekanej 

5. Drewno na łaty, kontrłaty, nabitki i  deskowanie klasy C24 

2.2. Materiały pomocnicze : 

- Śruby, wkręty, elementy złączne do blach – zgodne z wymaganiami producenta zastosowanej blachy trapezowej, 

- Spoiwo cynowo – ołowiowe, 
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- elementy do montażu rynny i rur spustowych, 

- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia dostawców lub producentów. 

  Wszystkie materiały i wyroby stosowane do robót dekarskich powinny mieć; 

- certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejską wprowadzona do zbioru norm polskich  oraz  być 

  oznaczone symbolem CE 

- deklaracje zgodności wydaną przez producenta 

  Na opakowaniach materiałów do robót dekarskich powinien się znajdować termin przydatności do    

  Stosowania. 

  Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła  wytwarzania lub  

  Wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania  

  w budownictwie. 

  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  

 dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- środek transportowy 

- samochód dostawczy do 0,9 t 

- żuraw okienny przenośny 

3.3.Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

Stosować transport samochodowy i ręczny. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót dekarskich 

W pierwszej kolejności należy wykonać prace zabezpieczające i przygotowawcze, a w szczególności: 

-Wykonać nad wejściami głównymi do budynku daszki zabezpieczające celem ochrony przed  ewentualnym   

  upadkiem zniszczonych elementów pokrycia  

- Ogrodzić, zabezpieczyć  teren i oznakować zgodnie z wymogami BHP, (Dz.U.Nr 47 poz.401)  w sprawie  

  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

5.2. Roboty przygotowawcze 

1. Naprawa i wzmocnienie konstrukcji wiązarów dachowych przez nabitki na krzyżulce wg PT konstrukcja 

2. Uzupełnienie deskowania dachu 

3. Nabicie kontrałat na deskowaniu przy użyciu ocynkowanych gwoździ 75x2,8mm. 

4. Nabicie łat drewnianych w rozstawie wynikającym z instrukcji producenta blachy trapezowej  

5.Sprawdzenie geometrii dachu . 

5.3. Ułożenie foli wiatroizolacyjnej pod blachę trapezową –wg SST roboty izolacyjne  

5.4. Podkład pod blachę trapezową 

  Wymagania ogólne 

- równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit miedzy nią a łata kontrolna o długości 3,0m  

   był nie większy niż 5mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie  większy niż 10 mm w kierunku równoległym 

- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji 

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do mocowania rynien 

- w pasie nadrynnowym należy zastosować  grzebień okapowy deski okapowe o szer. 15cm, zaimpregnowane  

  środkiem grzybobójczym 

- łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój 40x60mm, zaimpregnowane środkiem chroniącym przed   

  ogniem i szkodnikami biologicznymi 

- łaty należy przybijać do deskowania lub krokwi  jednym gwoździem, styki łat  powinny znajdować się na  

  krokwiach 

- rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia 

5.5. Pokrycie dachu blachą powlekaną trapezową T35 

1. Montaż pasa nadrynnowego i uchwytów rynnowych w rozstawie co 60cm ze spadkiem rynny 3 mm/mb.  

    Montaż rynien z blachy powlekanej o średnicy 150mm. 

2. Montaż łaty nośnej przy okapie na podkładce dystansowej grubości około 2cm. 

3. Montaż blach – kierunek montażu jest dowolny, jednak jeżeli arkusz ma rowek kapilarny z lewej strony,  

    praktyczniej jest prowadzić montaż z lewej strony do prawej. Po wstępnym zainstalowaniu pierwszego arkusza  

    następny podkłada się pod poprzedni i sprawdza ułożenie względem okapu. Po wstępnym zainstalowaniu arkusza  



 27 

    następnego należy przymocować arkusz poprzedni. 

    Blachy mocować do łat wkrętami samowiercącymi 4,8 x 35mm z uszczelką z EPDM odporną na zmiany  

    temperatury i promieniowanie słoneczne. Blachy ze sobą łączyć wkrętami samowiercącymi 4,8 x 20mm z  

    uszczelką . Zużycie wkrętów zależy od kształtu dachu oraz ilości obróbek , szacunkowo wynosi 6-7 szt. na 1m2  

    połaci. Arkusze blach należy przymocować na każdym trapezie w miejscach :  

    - przy okapie, kalenicy,  zakładzie wzdłużnym, krawędziach bocznych dachu . 

   Po zamocowaniu blachy na dachu należy z niej zerwać folię ochronną tak aby uszczelka z tworzywa EPDM  

   znajdująca się pod podkładką wkrętu samowiercącego dolegała bezpośrednio do blachy. 

4. Montaż obróbek – niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obróbek z blach miedzianych na dachach  

   krytych blachami  lakierowanymi. Stosować obróbki z blachy powlekanej w kolorze blachy trapezowej. 

   Przy kominach wykonać obróbki wysokości 15cm, górna krawędź obróbki wsunięta w spoinę muru komina. 

    Między blachą gąsiora a blachą dachową wcisnąć uszczelkę z pianki PU stosowną do kształtu blachy trapezowej.     

    W uszczelce co 1,50m zostawić otwór wentylacyjny szerokości 1cm. 

5. Po zakończeniu robót na dachu, w ścianach osadzić uchwyty na rury spustowe – minimum 3 szt. na długości  

    każdej rury spustowej. 

UWAGA : 

Roboty wykonywać przy temp. otoczenia nie niższej niż -15st C. Po blasze można chodzić tylko w miękkim obuwiu 

stawiając kroki tylko po dnie trapezu. Należy przykręcić blachy zanim zacznie się po nich chodzić. Na dachu nie 

wolno pozostawić żadnych opiłków lub wiórków po wierceniu lub cięciu arkuszy. 

- w miejscach oznaczonych w projekcie instalacyjnym należy osadzić w połaci dachowej wywiewki kanalizacyjne. 

5.6.Obróbki uszczelniające 

- obróbki blacharskie wykonać  z blachy powlekanej gr 0.60 mm 

- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci dachu 

- robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.3. Badania i pomiary 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.4. Raporty z badań 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.7. Dokumenty budowy 

a)  Dziennik budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

b)  Rejestr obmiarów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

c)  Dzienniki laboratoryjne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

d)  Pozostałe dokumenty 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

e) Przechowywanie dokumentów budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru 



 28 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór ostateczny 

d) odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

8.3. Odbiór częściowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

8.4. Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wymienione w p.10 STO-01 „Wymagania ogólne „ oraz : 

10.1. Polskie normy,  

- PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

   samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.-Część 1: Stal. 

- PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 

   blachy ze stali odpornej na korozję układanych na ciągłym podłożu. 

- PN-EN ISO 12944-7 :2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

   pomocą ochronnych systemów malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzór prac malarskich. 

- PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane 

- PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane 

- PN-61/B –10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

- PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości 

10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje: 

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. Wydawnictwo 

Arkady, wydanie aktualne oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

1.1.4 OBUDOWY Z PŁYT GK 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów 

podwieszonych i obudów z płyt gk związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu budynku 

przedszkola miejskiego wraz z przebudową instalacji wentylacji mechanicznej w Lipianach” przedstawionym w 

Projekcie Technicznym i Przedmiarach robót. 

Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Budowlana, przepisy obowiązującego prawa, normy i 

zasady sztuki budowlanej. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy 

zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres SST obejmuje wykonanie robót szpachlowych i okładzin z płyt g-k  niezbędnych do zrealizowania 

przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

Roboty te obejmują: 

- wykonanie szpachlowania stropów i obudów z płyt GK pod malowanie 

- zabudowa kanałów instalacyjnych płytami GKF gr. 12.5mm na stelażu stalowym z wypełnieniem z  

  wełny mineralnej  gr. 5 cm 

- wykonanie sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 12.5mm na ruszcie   

  metalowym 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

 454.00000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

  4541.0000-4  Tynkowanie 

   45421.146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

- gips szpachlowy 

- taśmy wzmacniające z włókna szklanego 

- płyty gipsowo – kartonowe ognioodporne gr. 12.5 mm 
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- kształtowniki profilowane Uw i Cw 50 

- kształtowniki CD 60/27 i UD 28/27 

- listwy dylatacyjne do płyt GK 

      - inne materiały  np.  –taśmy, wkręty do płyt g-k, wieszaki, klamerki mocujące 

      - wełna mineralna o gęstości 50kg/m3 -gr. 5,00 cm  

Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze Robót. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- samochód dostawczy do 0,9 t 

- środek transportowy 

- wyciąg 

- żuraw okienny przenośny 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

4.TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” i zaleceniami producenta wyrobu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00 Wymagania ogólne. 

5.1. Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych 

Zależnie od wielkości i kształtu pomieszczenia montuje się różnego rodzaju stelaże:  

- jednopoziomowy jednokierunkowy do pomieszczeń podłużnych - jest to najprostsza wersja sufitu na  

  stelażu stalowym;  

- dwupoziomowy krzyżowy do pomieszczeń o dużej powierzchni - bardziej obniża pomieszczenie niż  

  sufit na stelażu jednopoziomowym;  

- jednopoziomowy krzyżowy - jest łatwy do wypoziomowania i ma mniej punktów zaczepienia w stropie.  

  Płyty mają więcej miejsc podparcia i dzięki temu są mniej narażone na ewentualne uszkodzenia. 

5.1.1. Wykonanie 

1. Należy wymierzyć pomieszczenie i dobrać odpowiednią ilość profili.  

2. Zaznaczyć na ścianie linie wyznaczające poziom przyszłego sufitu, aby były idealnie wypoziomowane,  

    należy użyć długiej poziomnicy lub poziomicy laserowej. 

4. Montaż rozpoczynamy od precyzyjnego rozmieszczenia profili głównych, z zachowaniem  

   symetrycznego układu względem ścian i stałej odległości między nimi. Potem je 

   zawieszamy i wyrównujemy ich położenia na uchwytach drutowych. Odległości między zawiesiami  

   wzdłuż przebiegu profilu nie muszą być stałe, ale nie mogą być większe niż 100 cm i 40 cm od ścian. 

5.Kolejny krok to wstawienie profili pośrednich i uzupełniających w szczeliny współpracujące ze  

   złączem zatrzaskowym. Należy działać sukcesywnie, wstawiając najpierw profil uzupełniający,  

   następnie pośredni, łącząc go z głównym dzięki możliwości odchylenia go na zawiesiu. Profile  

   przylegające do ścian skraca się w taki sposób, aby pozostawić ok. 5 mm odstępu od muru. 

   W suficie podwieszowym profile przyścienne wymagają połączenia (mocujemy je na styk kołkami  

   blisko końców) oraz dopasowania w narożach - co wiąże się z przycinaniem ich pod kątem. Rozstaw  

   przy przytwierdzaniu do ściany będzie taki sam, czyli 50-60 cm. 

6.Montaż płyt gipsowo-kartonowych. 

7.Szpachlowanie spoin 

• Płyty z krawędziami spłaszczonymi szpachlować jak opisano niżej – zwykłą masa szpachlową z użyciem taśmy 

zbrojącej. 

• Płyty z krawędzią półokrągłą szpachlowć wzmocnioną włóknami szklanymi masą bez użycia taśmy zbrojącej. 

Masę szpachlową przygotować wg instrukcji na opakowaniu w ilości, która zostanie wykorzystana w ciągu 1-2 

godzin. 

• Wypełnianie spoin w płytach gipsowo-kartonowych rozpocząć od nakładania masy metalową szpachelką 

poprzecznie do linii styku płyt. Masę wciskać jak najgłębiej w szczelinę. 

8. Wyrównanie 

Po nałożeniu w szczeliny masy szpachlowej, należy ją wyrównać. 

• Zanim zwiąże, jednym pociągnięciem w dół rozprowadzić i wygładzić ją wzdłuż całej spoiny. 

• Zastosowanie do tego celu elastycznej metalowej szpachelki zapobiegnie uszkodzeniu kartonu płyty. 

• Należy pamiętać o starannym pokryciu masą łbów wkrętów. 

9.Naklejanie taśmy zbrojącej 
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• Gdy masa szpachlowa podeschnie, wzdłuż spoiny nakleić siatkową taśmę zbrojącą. 

 

• Naklejoną taśmę powlec cienką warstwą masy szpachlowej. Taśma wzmacnia połączenia i zapobiega pękaniu  

   masy szpachlowej. 

• Taśmę stosuje się także do oklejania poziomych połączeń między sztukowanymi płytami oraz szczelin przy  

   ścianach i sufitach. 

• Nawet w wypadku płyt o krawędzi półokrągłej, użycie taśmy zbrojącej jest konieczne, jeżeli ścianka podlegać  

   będzie obciążeniom. 

10.Wygładzanie spoin 

Do końcowego szpachlowania, które ostatecznie zamaskuje spoiny, najlepiej użyć tzw. gładzi szpachlowych. Są one 

bardzo plastyczne i łatwo się rozprowadzają. Na szeroką metalową pacę nabierać przygotowaną masę i jednym 

pociągnięciem rozprowadzić wzdłuż spoiny. Podczas tej czynności pacę należy mocno dociskać. Po wyschnięciu, 

drobne nierówności można zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Powierzchnia płyt gipsowo - 

kartonowych jest niezwykle chłonna. Przed malowaniem, tapetowaniem oraz okładaniem glazurą, płyty gipsowo-

kartonowe należy zaimpregnować specjalnym środkiem. 

5.2.Obudowy kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi 

- montaż stelażu metalowego z profili Cw i Uw 50 

- docieplenie wełną mineralną gr. 5cm 

- obudowa płytą gipsowo-kartonową ognioodporną gr. 12.5 mm 

Materiały  użyte do wykonania sufitów podwieszanych, obudów z płyt gipsowo-kartonowych muszą spełniać 

wymagania zawarte w  PN-B-79405:1997, PN-B-79405:1997/Ap1:1999 i PN-B-79406:1997. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych tynków z 

dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, 

protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 

zewnętrznych i pomiarów.  

Należy przeprowadzić: 

- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem 

- badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 

- badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoże 

było odsłonięte lecz nie naruszone.   

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 

- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku wewnętrznego 

- sprawdzenie wykonania gładzi 

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.3. Badania i pomiary 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.4. Raporty z badań 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.7. Dokumenty budowy 

a)   Dziennik budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

b) Rejestr obmiarów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

c) Dzienniki laboratoryjne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

d) Pozostałe dokumenty 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

e) Przechowywanie dokumentów budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

6.2.Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór ostateczny 

d) odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

8.3. Odbiór częściowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

8.4. Odbiór ostateczny robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.0.0. „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Polskie Normy 

PN-65 /B-14503     -  Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 

PN- 76/ 6734-02    -   Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 

PN-B-10109:XI.1998  - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 

PN-70 /B-10100     -  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B 10110 :2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie - Zasady wykonywania i  

                                wymagania techniczne.  

PN-EN 13914-2:2016-06 „Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania  

                                zewnętrznego i wewnętrznego - Część 2: Tynkowanie wewnętrzne". 
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 - Płyty gipsowo – kartonowe 

 

10.2. Pozostałe dokumenty 

- Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I ,,Budownictwo 

ogólne”. 

- Poradnik majstra budowlanego Arkady, Warszawa 1997 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

1.1.4  - ROBOTY MALARSKIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu budynku przedszkola 

miejskiego wraz z przebudową instalacji wentylacji mechanicznej w Lipianach” przedstawionym w Projekcie 

budowlano-wykonawczym i Przedmiarach robót . 

Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 

sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przy 

zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót malarskich i obejmują: 

a) przygotowanie podłoża, 

b) malowanie ścian i stropów farbami zmywalnymi odpornymi na szorowanie  

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

  4544.0000-3  Roboty malarskie i szklarskie 

   45422.100-8 Roboty malarskie 

 

1.6.  Określenia podstawowe 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH 

2.1.  Farby   

Środki gruntujące- do farb zmywalnych  

Farba  zmywalna odporna na szorowanie -do stosowania wewnątrz w kolorze białym mat (sufity),a  ściany w 

kolorze ścian istniejących. 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

3.2.  Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe) 

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 

pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, ewent. żuraw okienny przenośny. 
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3.3.  Pozostały sprzęt, maszyny oraz  sprzęt  i maszyny zamienne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach - ręcznie. 

Transport  -  środkami dostosowanymi do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i 

niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. 

Wyżej wymienionych zasad przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

5.1.1.   Roboty malarskie wewn. pomieszczeń 

Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

- wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych 

- osadzeniu i dopasowaniu stolarki 

- ukończeniu robót instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych 

- wykonaniu posadzek  

- dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń 

- akceptacji kolorystyki przez Zamawiającego. 

Roboty malarskie wewnątrz pomieszczeń powinny być wykonane w temp. umiarkowanej. Zaleca się temperaturę: 

• + 15°C  -  przy farbach wodorozcieńczalnych 

• + 20°C  - przy wyrobach lakierowych 

• poniżej + 5°C  -  nie należy malować.   

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Zasady ogólne 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych tynków z 

dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, 

protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 

zewnętrznych i pomiarów.  

Należy przeprowadzić: 

- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem 

- badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 

- badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoże 

było odsłonięte lecz nie naruszone.   

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 

- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku wewnętrznego 

- sprawdzenie wykonania gładzi 

- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich. 

6.1.1.  Program Zapewnienia Jakości 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

6.1.2.  Zasady kontroli jakości robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

6.1.3.  Badania i pomiary 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

6.1.4.  Raporty z badań 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

6.1.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

6.1.6.  Certyfikaty i deklaracje 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

6.1.7.  Dokumenty budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

6.2.  Kontrola, pomiary i badania 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 
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Jednostka obmiaru: 

(m2)  - tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji. 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a). odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b). odbiór częściowy 

c). odbiór końcowy (ostateczny) 

d). odbiór pogwarancyjny. 

8.2.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

8.3.  Odbiór częściowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

8.4.  Odbiór ostateczny robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ustalenia ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr ST.0.0. „Wymagania ogólne” 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Polskie Normy 

PN-69/B-10280      -   Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi.  

                                   Wymagania i badania techniczne przy odbiorze                           

PN-69/B-10285      -   Roboty malarskie budowlane farbami lakierowymi. Wymagania  

                                   i badania techniczne przy odbiorze 

10.2.  Pozostałe przepisy 

- Instrukcje i certyfikaty producenta 

- Dz. U. nr 75/2002   -Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

- Poradnik majstra budowlanego  - Arkady, W-wa 1997r. 


