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1 OPIS TECHNICZNY 

1.1 Przedmiot i zakres  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w branży instalacyjnej sanitarnej dla planowanej  

inwestycji pn.  

BUDOWA  KANALIZACJI SANITARNEJ  DLA MIEJSCOWOŚCI WIĘCKOWICE, 

DRWĘSA, ZBOROWO, ZBORÓWKO ORAZ W UL. WIŚNIOWEJ W DOPIEWIE 

Z ODPROWADZENIEM ŚCIEKÓW DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „DOPIEWO” 

w zakresie części 1 realizacji inwestycji tj. „Budowy kanalizacji sanitarnej w Dopiewie” 

Projekt obejmuje sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przepompowniami ścieków oraz 

rurociągami tłocznymi i ich uzbrojeniem w Dopiewo. 

Niniejszy projekt wykonawczy uzupełniają następujące opracowania: 
1.  OPINIA GEOTECHNICZNA DO CELÓW PROJEKTOWYCH, cz.1 „Przepompownie” i 

cz.2 ”Kanały”; 

2. PROJEKT INSTALACJI ZASILENIA ELEKTROENERGETYCZNEGO NA TERENIE 
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1;  

3. PROJEKT ODTWORZEŃ NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO ROBOTACH 

KANALIZACYJNYCH W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 PROJEKTU 

1.2 Podstawy opracowania 

o Umowa na prace projektowe nr ROA. 272.4.164 z dnia 15.03.2016r. podpisana pomiędzy 

Gminą Dopiewo a firmą INWOD Inżynieria Środowiska Wodnego, Projektowanie i 

Nadzory, Waldemar Łągiewka z załącznikiem nr 1 do umowy;   

o Mapy do celów projektowych wykonane 2016/2017 i zarejestrowane w 03. 2017r  przez 

„KGmiar” Krzysztof Gzyl; 

o Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia wydana 

przez RDOŚ Poznań; 

o Decyzja o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy 

Dopiewo; 

o Dokumentacja badań podłoża gruntowego, opracowana w dwóch częściach przez firmę 

GEODRILL w 05. 2017r i 03.2018r.; 

o Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez dysponenta sieci – 

Zakład Usług Komunalnych Sp.  z o.o. w Dopiewie; 
 -Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacyjnej wydane przez ZUK 14.10.2016r 

 -Wytyczne do projektowania ZUK Dopiewo przekazane 24.01.2018r 

 -Warunki techniczne wykonania przyłącza kanalizacyjnego wydane przez ZUK 

16.03.2018r 

o Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział 

Dystrybucji Poznań wydane dla 12 projektowanych przepompowni ścieków; 
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o Koncepcja projektowa i projekt budowlany wraz z protokołem spisanym w Zakładzie Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie, zawierającym ustalenia techniczne w zakresie 

przyjętych rozwiązań projektowych; 

o Protokół nr GKG.GZ.4091.1934.2017 (odpis) z narady koordynacyjnej przy PODGiK Poznań 

dotyczącej uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 

20.06.2017r; 

o Pozostałe protokoły ze spotkań z Inwestorem zawierające ustalenia techniczne dot. przyjętych 

rozwiązań projektowych; 

o Uzgodnienia wymienione w pkt.3. niniejszego opisu; 

o Obowiązujące normy i literatura techniczna z zakresu projektowania sieci kanalizacyjnych; 

o Wizje lokalne w terenie; 

o Oferty techniczne i handlowe producentów; 

 

1.3 Lokalizacja 

Część 1 inwestycji obejmuje obszar w części miejscowości Dopiewo, zlokalizowany od oczyszczalni 

ścieków poprzez ul. płk. A Kopy, ul. Bukowską do ul. Wiśniowej. Trasę sieci kanalizacji grawitacyjnej 

ściekowej w m. Dopiewo wyznaczono wzdłuż ulicy Bukowskiej oraz ul. Wiśniowej. Na pozostałym 

obszarze zlokalizowany został rurociąg przesyłowy z możliwością włączania przydomowych 

przepompowni ścieków.  

 

Zestawienie działek geodezyjnych na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w 

zakresie części 1 projektu: 

Sieć 

 

Lp. 
Nr 

działki 
Nazwa właściciela 
/ osoby władającej 

Adres 
właściciela / 

osoby 
władającej 

Stan władania UWAGI 

Obręb Geodezyjny Dopiewo 

1 761/2 Gmina Dopiewo 
Ul. Leśna 1C, 

62-070 Dopiewo 
 

Przy ul. Płk. A. Kopy 
(Oczyszczlnia) 

Rurociąg tłoczny 

2 761/4 AGRI PLUS S.A 
ul. Stęszewska 
1, Konarzewo 

 Rurociąg tłoczny 

3 760/1 Gmina Dopiewo 
Ul. Leśna 1C, 

62-070 Dopiewo 
 Rurociąg tłoczny 

4 867 Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo 

Konstantynowo 
 Rurociąg tłoczny 

5 866 Lasy Państwowe Nadleśnictwo  Rurociąg tłoczny 
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Konstantynowo 

6 35/4 Gmina Dopiewo 
Ul. Leśna 1C, 

62-070 Dopiewo 
 Rurociąg tłoczny 

7 885 Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo 

Konstantynowo 
 Rurociąg tłoczny 

8 35/7 

Skarb Państwa   ul. Bukowska; 
Rurociąg tłoczny; 

Kanalizacja sanitarna 
Ø200PVC 

Starosta Powiatu 
Poznańskiego 

ul. 
Jackowskiego 
18/20, Poznań 

 

9 2/1 Gmina Dopiewo 
Ul. Leśna 1C, 

62-070 Dopiewo 
 

Kanalizacja sanitarna 
Ø200PVC 

10 35/5 
GDDKIA, Oddział 

Poznań 

Ul. 
Siemiradzkiego 

5a, Poznań 
 

ul. Bukowska; 
Rurociąg tłoczny 

11 31 
GDDKIA, Oddział 

Poznań 

Ul. 
Siemiradzkiego 

5a, Poznań 
 Rurociąg tłoczny 

12 32/1 
GDDKIA, Oddział 

Poznań 

Ul. 
Siemiradzkiego 

5a, Poznań 
 

ul. Wiśniowa; Rurociąg 
tłoczny; Kanalizacja 
sanitarna Ø200PVC 

13 34/3 
GDDKIA, Oddział 

Poznań 

Ul. 
Siemiradzkiego 

5a, Poznań 
 

ul. Wiśniowa; 
Przepompownia P1 
Wiśniowa, Rurociąg 
tłoczny; Kanalizacja 
sanitarna Ø200PVC 

14 32/2 Gmina Dopiewo 
Ul. Leśna 1C, 

62-070 Dopiewo 
 

ul. Wiśniowa; Rurociąg 
tłoczny; Kanalizacja 
sanitarna Ø200PVC 

Obręb Geodezyjny Zborowo 

15 45 Gmina Dopiewo 
Ul. Leśna 1C, 

62-070 Dopiewo 
 

droga; Rurociąg 
tłoczny; Kanalizacja 
sanitarna Ø200PVC 

16 47/2 AGRI PLUS S.A 
ul. Stęszewska 
1, Konarzewo 

 
Zborówko; Rurociąg 

tłoczny 

UWAGA: Właściciele nieruchomości muszą być poinformowani z wyprzedzeniem o 

planowanym rozpoczęciu robót. W przypadku konieczności nazwisko/ nazwiska właścicieli 

danej nieruchomości jest dostępne w UG. 
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Przyłącza 

Obręb Dopiewo 0001: 12/3, 12/2, 12/1, 13, 15/1, 15/2, 16, 17/2, 20/2, 21/2, 22/2, 23/3, 24/3, 28/2, 27/16, 27/14, 

27/9.. 

Obręb Zborowo 0013: 43/2, 43/3. 

UWAGA: Właściciele nieruchomości muszą być poinformowani z wyprzedzeniem o planowanym 

rozpoczęciu robót. W przypadku konieczności ustalenia właściciela nieruchomości nazwisko/ nazwiska 

właścicieli danej nieruchomości jest dostępne w UG. 

 

1.4 Warunki gruntowo – wodne 

Charakterystyka geotechniczna podłoża w miejscu posadowienia przepompowni ścieków 

Na podstawie wykonanego otworu badawczego G1 (maj 2017r) rozpoznano utwory czwartorzędowe 

holoceńskie: warstwy gleby (piaski drobne z humusem) oraz plejstoceńskie (piaski pylaste drobne,  

gliny piaszczyste oraz utwory zastoiskowe w postaci  pyłu piaszczystego). Na rzędnej posadowienia 

występują piaski drobne z domieszką gliny. 

W warstwie powierzchniowej będącej bez znaczenia dla posadowienia przepompowni występują gliny 

piaszczyste oraz nasypy. 

Warunki wodne w miejscu posadowienia przepompowni ścieków 

Woda gruntowa może wystąpić na głębokości ok. 2 m ppt. 

Podsumowanie 

1. Na terenie objętym zakresem badań podłoża udokumentowano występowanie warstw 

gruntów słabonośnych w postaci nasypów niebudowlanych i glin morenowych w stanie 

plastycznym (warstwa IIIA) 

2. pozostałe warstwy geotechniczne, tj. grunty zaliczone do pakietów I, II i warstwy IIIB 

tworzą podłoże nośne i mogą stanowić bezpośrednie podłoże dla projektowanych 

obiektów. 

3. W czasie prowadzenia prac polowych (maj 2017) stwierdzono, że zwierciadło wody 

gruntowej stabilizuje się na głębokości 0,2 – 4,4m p.p.t. co odpowiada rzędnym: 77,50 – 

90,8m n.p.m.. Posadowienie obiektów sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach poniżej 

poziomu wody gruntowej wymagać będzie stosowania szczelnego wygrodzenia 

wykopów i obniżania zwierciadła wody (np. instalacją igłofiltrową lub drenażem) przy 

założeniu wykonywania krótkich odcinków sieci. 

4. Istniejące warunki gruntowo – wodne pozwalają na posadowienie projektowanych 

obiektów, po uprzednim usunięciu z podłoża gruntów słabonośnych (nasypy i gliny 

morenowe) oraz ewentualnych gruntów nienośnych pochodzenia organicznego (torf i 

gytie) i zastąpieniu ich poduszką piaszczysto – żwirową o wskaźniku zagęszczenia IS ≥ 

0,95. 

5. Głębokości przemarzania gruntów, na tym terenie wynosi 0,8 m (I-sza strefa) (wg PN-

81/B-03020). 
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6. W wykonanych otworach nie stwierdzono występowania gruntów nienośnych 

pochodzenia organicznego (torfy, gytie). Jednakże można spodziewać się ich 

występowania w rejonie rowów i cieków.  

7. Grunty spoiste pakietu II i III zaliczają się do gruntów wysadzinowych. W przypadku 

posadowienia fundamentów obiektu w obrębie tych gruntów należy uwzględnić 

konieczność posadowienie poniżej granicy przemarzania, tj. 0,8m p.p.t. 

8. Grunty spoiste są wrażliwe na zmiany wilgotności – przy dodatkowym nawodnieniu lub 

pod wpływem drgań łatwo ulegają uplastycznieniu bądź upłynnieniu. W wykopach 

należy je chronic przed  negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. 

9. Na odcinkach kanalizacji posadowionych w obrębie gruntów piaszczystych pakietu I do 

zasypania wykopów można wykorzystać grunty rodzime. W rejonach, gdzie materiał 

wydobywany z wykopów stanowić będą osady spoiste zaleca się wykorzystanie zasypek 

inżynierskich. 

10. Podczas likwidacji wykopów zaleca się stały nadzór geotechniczny w zakresie kontroli 

zagęszczenia układanych warstw. 

11. Projektowane obiekty zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej. 

12. W podłożu występują proste i złożone warunki gruntowe. Podłoże charakteryzuje się 

dobrymi parametrami geotechnicznymi. 

13. Powyższe wnioski należy rozpatrywać łącznie z zaleceniami norm: PN-EN 1997-1 

Eurokod 7 i PN-B-06050:1999 (Roboty ziemne). 

 

Budowa geologiczna w miejscu posadowienia kanałów grawitacyjnych 

Na podstawie wykonanych otworów badawczych Gk1 – Gk5 wykonanych do głębokości w zakresie 2,0 

– 4,5m p.p.t. rozpoznano czwartorzędowe utwory holoceńskie (gleba), plejstoceńskie utwory 

piaszczyste  (pospółki, piaski grube, średnie, piaski  drobne oraz piaski pylaste) a także plejstoceńskie 

utwory gliniaste (piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny) i plejstoceńskie utwory zastoiskowe (pył, pył 

piaszczysty). Budowę geologiczną badanego obszaru określono jako złożoną. 

 

Warunki wodne w miejscu posadowienia kanałów grawitacyjnych 

Wodę gruntową rozpoznano w obrębie przypowierzchniowej serii piaszczystej oraz w postaci sączeń 

śródglinowych. Woda gruntowa stabilizowała się na głębokości 1,1 – 2,2m p.p.t. W otworze Gk1 nie 

nawiercono wody gruntowej. 

 

Podsumowanie 

Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że w omawianym podłożu występują proste i złożone 

warunki gruntowe a dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy przyjąć II kategorię 

geotechniczną. 

Na badanym terenie udokumentowano występowanie warstw gruntów słabonośnych w postaci nasypów 

niebudowlanych i glin morenowych w stanie plastycznym (warstwa IIIA).  Pozostałe warstwy 
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geotechniczne tworzą podłoże nośne i mogą stanowić bezpośrednie podłoże projektowanej inwestycji 

(warstwy II, IV oraz IIIB).  Grunty spoiste są wrażliwe na zmiany wilgotności – przy dodatkowym 

nawodnieniu lub pod wpływem drgań – łatwo ulegają uplastycznieniu bądź upłynnieniu. W wykopach 

należy je chronić przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. Na odcinkach kanalizacji 

posadawianych w obrębie gruntów piaszczystych pakietu II do zasypania wykopu można wykorzystać 

grunty rodzime. W rejonach, gdzie materiał wydobywany z wykopów stanowić będą osady spoiste 

zaleca się wykorzystanie zasypek inżynierskich.    

Zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się na głębokości 1,1 – 2,2m p.p.t. Na odcinkach, gdzie sieć 

kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie poniżej poziomu wody gruntowej, roboty ziemne należy 

prowadzić w szczelnie wygrodzonych wykopach obniżając zwierciadło wody. W tych rejonach roboty 

należy prowadzić na krótkich odcinkach. 

 

Uwaga: Lokalizację otworów geologicznych naniesiono na planach sytuacyjno -wysokościowych i 

profilach podłużnych sieci kanalizacyjnej, a także na rzutach i przekrojach projektowanej 

przepompowni ścieków P1. 

 

1.5 Punkty geodezyjne pod ochroną 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych punkty geodezyjne podlegające ochronie należy oznakować w 

sposób trwały poprzez umieszczenie pomalowanych palików oraz poprzez oznakowanie taśmą 

ostrzegawczą. Roboty ziemne w pobliżu tych punktów należy wykonywać wyłącznie ręcznie a wykopy 

zabezpieczyć przed osunięciem. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w/w punkty osnowy 

geodezyjnej  odtworzyć przez uprawnionego geodetę na zlecenie wykonawcy robót.  

  

1.6 Przeznaczenie i program użytkowy 

W części 1 zaprojektowano kanalizację sanitarną  grawitacyjno – tłoczną w wykonaniu z rur 

bezciśnieniowych De200 PVC oraz z rur ciśnieniowych  De90, De160 PEHD  wraz z przyłączami 

kanalizacyjnymi w wykonaniu z rur bezciśnieniowych De160 PVC oraz rur ciśnieniowych De50 PEHD.    

Zaprojektowano przyłącza kanalizacyjne zakończone studzienką kanalizacyjną na terenie posesji w 

odległości ok. 1,5-2,0m od granicy nieruchomości w miejscu uzgodnionym z właścicielami posesji  oraz 

przyłącza kanalizacyjne zakończone na granicy poszczególnych nieruchomości w przypadku posesji dla 

których nie zdołano uzyskać zgody od ich właścicieli.  Włączenia przyłączy kanalizacyjnych do sieci 

wykonywane będą poprzez studnie włazowe na kanałach sieciowych oraz za pomocą trójników 

skośnych PVC de200/160mm zabudowanych bezpośrednio na sieci. 

W zakresie części 1 projektu znajduje się 5 przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych zakończonych 

zaślepką na granicy posesji. W ramach projektu dla części nieruchomości do których doprowadzone 

zostaną przyłącza ciśnieniowe planuje się budowę przydomowych przepompowni ścieków na terenach 

poszczególnych posesji.  

Szczegółowe rozwiązania dot.  przyłączy ciśnieniowych z przydomowymi przepompowniami ścieków 

zawiera odrębne opracowanie projektowe (patrz:  opracowania uzupełniające: „Projekt przepompowni 

przydomowych Pd1 – Pd9”).  
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Przejścia poprzeczne kanałów i przyłączy pod nawierzchnią dróg gminnych asfaltowych, z kostki 

betonowej i dróg gminnych o nawierzchni gruntowej wykonane będą metodą wykopową „ połówkowo” 

bez stosowania rur ochronnych. 

Przejścia poprzeczne kanałów i przyłączy pod nawierzchnią drogi powiatowej asfaltowej 

(ul. Bukowska) wykonane będą metodą wykopową „ połówkowo” z zastosowaniem rur ochronnych. 

W zakresie części 1 dokumentacji projektowej zaprojektowano 1 komunalną przepompownię ścieków 

na bazie prefabrykowanego zbiornika podziemnego o średnicy 2000mm, wyposażonego w dwie wirowe 

pompy „zatapialne”. Przepompownia wykonana zostanie jako nieogrodzona w wersji najazdowej 

zlokalizowana w pasie drogowym drogi. 

W zakresie części 1 znajduje się fragment rurociągu przesyłowego ścieków z głównej przepompowni 

projektowanego systemu tj. P5 w Więckowicach (w zakresie części 3). Na rurociągu tłocznym 

przewidziano obiekty służące do poprawnej eksploatacji umożliwiające przeczyszczenie, odwodnienie, 

odpowietrzenie rurociągu bądź zamknięcie fragmentu rurociągu – dotyczy przekroczenia terenu PKP 

oraz autostrady A2. Rurociąg tłoczny kończy się na terenie oczyszczalni ścieków, gdzie została 

zaprojektowana studnia rozprężna. Połączenie z istniejącą kanalizacją sanitarną nastąpi poprzez 

zaprojektowaną studnię połączeniową SOś. 

 

1.7 Rozwiązania techniczne 

1.7.1 Rurociągi 

Do wykonania rurociągu tłocznego sieci kanalizacji ciśnieniowej należy zastosować rury i kształtki 

kanalizacyjne systemu PE 100 de50mm, de90mm, de160mm PEHD SDR17 klasy PN 10 na ciśnienie 

nominalne PN10 bar (1,0 MPa) oraz de160mm PEHD RC SDR17 klasy PN 10. 

Dla zmiany kierunku należy stosować fabrycznie produkowane łuki lub kolana PEHD. Należy 

zastosować system łączenia rur poprzez złączki elektrooporowe, zgrzewanie doczołowe oraz połączenia 

kołnierzowe (według instrukcji producenta rur). Nad rurociągiem tłocznym ścieków ułożyć  foliową 

taśmę ostrzegawczą oraz drut sygnalizacyjny. 

Oznakowanie węzłów na rurociągach kanalizacji ciśnieniowej na powierzchni należy wykonać przy 

użyciu tabliczek orientacyjnych. Tabliczki należy umieścić na słupkach oznaczeniowych z tworzywa 

sztucznego. Tabliczki powinna zawierać informację o rodzaju oznaczonych elementów, ich lokalizacji 

oraz rodzaju materiału, z którego wykonano rurociąg. 

Do wykonania kanałów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej zastosować rury i kształtki de 315mm, 

de200mm PVC, de160mm PVC – klasy S lite  do kanalizacji zewnętrznej kielichowe łączone na 

uszczelki o jednorodnej strukturze ścianki o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8kN/m
2
. Na 

kanałach grawitacyjnych, w odstępach ok. 50m oraz przy każdej zmianie kierunku należy zabudować 

studnie rewizyjne włazowe. 

Szczegóły – ST – 02  
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1.7.2 Studnie kanalizacyjne 

Studnie na sieci kanalizacji sanitarnej 

Na sieci kanalizacji sanitarnej stosować studnie włazowe w wykonaniu z prefabrykowanych elementów 

betonowych klasy min. B45 (C35) i o współczynniku wodoszczelności W10, łączonych na uszczelkę, o 

przekroju kołowym o średnicy wewnętrznej 1000 mm.  

Podstawowe elementy studni prefabrykowanej: 

1. podstawa studni betonowa (element fabrycznie złożony z dennicy, kręgu studni, i kinety) 

2. kręgi betonowe stanowiące komorę roboczą,  

3. płyta nastudzienna  

4. pierścienie dystansowe betonowe  

5. stopnie złazowe żeliwne lub stalowe powlekane  tworzywem sztucznym 

Stosować elementy denne studzien z fabrycznie wykonanymi kinetami i szczelnymi przejściami dla rur 

kanalizacyjnych. Promienie łuków kinety nie mniejsze jak 2D (D-średnica kanału). Nie dopuszcza się 

wykonywania kinet na placu budowy. 

Stosowane będą  przykrycia studni za pomocą żelbetowych płyt nastudziennych. Wszystkie przykrycia 

wykonać z otworem włazowym i pierścieniami dystansowymi.  

Stosować włazy z żeliwa sferoidalnego klasy D 400. Włazy samopoziomujące (tzw. „pływające”) 

stosować tylko w nawierzchniach asfaltowych. W nawierzchniach nie utwardzonych montować włazy z 

wypełnieniem betonowym i osadzać na stałej rzędnej. Wszystkie włazy winny być z zawiasem. 

Kinety wszystkich studni włazowych zaprojektowano w wykonaniu jako przelotowe (zbiorcze) z 

dopływem lewym i prawym. Włączenia zaślepionych odcinków kinet w studniach  wykonać na rzędnej 

podniesionej o 5cm w stosunku do dna kanału głównego. 

 

Studzienki na przyłączach do kanalizacji sanitarnej 

Na przyłączach do  kanalizacji sanitarnej stosować studzienki niewłazowe w wykonaniu z tworzywa 

sztucznego PVC/PP, o przekroju kołowym i o średnicy: 

D400mm – jeśli przyłącze wyprowadzone jest ze studni na sieci 

D600mm – jeśli przyłącze wyprowadzone jest z trójnika na sieci 

Konstrukcja studzienek niewłazowych powinna być przystosowana do dużych obciążeń drogowych, 

przykryta włazem klasy D o wytrzymałości 40ton. 

Studzienki  niewłazowe składać się będą z następujących elementów: 

1. podstawa studni – kineta przelotowa na przyłączu ø160PVC 

2. rura karbowana (komin studni) 

3. zwieńczenie - pierścień odciążający żelbetowy  (dotyczy lokalizacji w pasach drogowych) 

4. teleskopowy adapter do włazów D400 

Szczegóły – ST – 02  
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1.7.3 Przepompownie ścieków 

Wytyczne: 

a) sposób sterowania pracą pomp – za pomocą sterownika programowalnego w funkcji poziomu ścieków, 

b) sposób pomiaru poziomu ścieków – za pomocą sondy hydrostatycznej, 

c) monitoring przepompowni, 

d) zakres monitoringu: poziom maksymalny, koniec poziomu maksymalnego, brak zasilania, powrót zasilania, 

awaria pompy nr1, koniec awarii pompy nr1, awaria pompy nr2, koniec awarii pompy nr2, suchobieg, 

koniec suchobiegu, słaba bateria powiadamiania SMS, bateria OK.. System powinien umożliwić zdalne 

odpytywanie układu poprzez wysłanie SMS-a. Odpowiedź układu powinna zawierać: stan zasilania (jest 

prąd, brak prądu), stan pracy każdej z pomp (praca, gotowość do pracy, awaria), poziom ścieków w 

przepompowni w cm oraz określenie czy jest maksymalny poziom ścieków czy go nie ma, 

e) nadzór przepompowni – za pomocą systemu alarmowego sygnalizacji (tylko sygnał świetlny); 

Informacje techniczne 

W zakresie części 1 projektu wykonawczego zaprojektowano jedną sieciową przepompownię ścieków 

P1 „Wiśniowa”. 

Przepompownię należy wykonać jako jednokomorowy zbiornik na bazie prefabrykowanych elementów 

- kręgów betonowych klasy C35/45 (dawniej: B45) o nasiąkliwości poniżej 4% o średnicy wewnętrznej 

2000 mm  

Przepompownię ścieków należy wykonać w wersji najazdowej bez ogrodzenia terenu i przykryć 

betonową  płytą nastudzienną z klapą (pokrywą) włazową żeliwną typu ciężkiego klasy D400 

najazdową zamykaną zamkiem (nie kłódką) o rzędnej wierzchu dostosowanej do rzędnej terenu. Klapa 

włazowa powinna zapewnić dostęp eksploatacyjny do dwóch pomp w przepompowni  i jednocześnie 

umożliwiać zejście do studni. Klapę wyposażyć w blokadę samozamknięcia. 

 

Przepompowni ścieków, jako obiektowi bezobsługowemu, należy zapewnić ciągłe wentylowane 

grawitacyjnie za pomocą rur DN100 mm zakończonych: jedna tuż nad poziomem maksymalnej rzędnej 

lustra ścieków (rura wentylacji niskiej) i pod stropem płyty nadstudziennej (rura wentylacji wysokiej). 

Oba kominki wentylacyjne przepompowni wyposażyć we wkład z węgla aktywnego przeciwdziałający 

przedostawaniu się odorów do otoczenia. Jeden z przewodów wentylacyjnych należy wyprowadzić 

ponad teren na wysokość ok. 3,5m poprzez jej przymocowanie obejmami do zaprojektowanego 

stalowego słupa lampy oświetlenia terenu przepompowni. Przewód wentylacyjny należy zakończyć 

wywietrzakiem w formie obrotowej nasady kominowej.  

Wlot do przepompowni należy zabezpieczyć deflektorem w wykonaniu z materiałów odpornych na 

agresywne środowisko ścieków i ich oparów.  

Dno przepompowni należy wyprofilować „pod” rozmiary zamontowanych pomp. W dnie  wykonać 

betonowe skosy technologiczne w celu zmniejszenia strefy osadzania się osadów i piasku.  

Wewnątrz przepompowni należy zamontować dwie pompy zatapialne na stopach sprzęgających trwale 

przytwierdzonych do dna zbiornika przepompowni. Pompy wyposażyć w łańcuchy ze stali AISI316 o 

powiększonych oczkach tak, aby możliwe było „przepinanie haka” żurawika przy podnoszeniu i 

opuszczaniu pompy. Łańcuchy do wyciągania pomp muszą być dostosowane do ciężaru 
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zamontowanych pomp a wielkość oczka nie może być mniejsza niż 5x18,5 dla pomp o ciężarze do 

130kg oraz 6x18,35 dla pomp powyżej 130kg. 

Pompy mają pracować w układzie naprzemiennym, z możliwością pracy równoległej obu pomp. Każda 

z pomp zostanie umieszczona na prowadnicy wykonanej z dwóch rur. 

Wewnątrz przepompowni w przestrzeni nad lustrem ścieków należy zamontować podest eksploatacyjny 

uchylny. 

Zejście do przepompowni i na pomost eksploatacyjny odbywać się będzie po drabince złazowej w 

wykonaniu antypoślizgowym ze stali AISI316. W przypadku, gdy wysokość drabinki przekracza 3 m, 

ze względu na wymogi BHP, należy dodatkowo zamontować  w części górnej drabinki specjalną osłonę 

zabezpieczającą. W przepompowni rolę poręczy (pochwytu) pełnić będzie specjalny, ruchomy moduł 

drabinki złazowej ułatwiający zejście drabinką złazową z poziomu terenu. 

Przy przepompowni należy wykonać stopę fundamentową z gniazdem do montażu przewoźnego 

żurawika o udźwigu dostosowanym do najcięższej pompy w zaprojektowanym systemie 

kanalizacyjnym. Gniazdo żurawika należy wykonać jako podziemne, przykryte obudową żeliwną 

skrzynki ulicznej do hydrantów podziemnych. 

Do wyciągania pomp zastosować żurawik przenośny z napędem ręcznym o nośności dostosowanej do 

ciężaru najcięższej z pomp zakupionych  przez wykonawcę. Przewiduje się jeden wspólny żurawik dla 

wszystkich przepompowni w 4 częściach dokumentacji projektowej. 

Na każdym z dwóch rurociągów tłocznych od pomp zatapialnych w obrębie studni przepompowni 

należy zamontować armaturę odcinająco – zwrotną złożoną z: 

- zasuwy odcinającej  nożowej do ścieków międzykołnierzowej PN10 w ustawieniu poziomym z 

trzpieniem wyprowadzonym pod płytę pokrywową przepompowni.    

- zaworu zwrotnego  do ścieków kulowego, kolanowego kołnierzowego PN10. 

Na jednym z  rurociągów tłocznych, w obrębie przepompowni ścieków, tuż za armaturą odcinająco - 

zwrotną zamontować króciec przyłączeniowy 2” (tzw. „nasada płucząca”) do którego w przyszłości 

możliwe będzie podłączenie agregatu sprężarkowego umożliwiającego płukanie i jednoczesne 

odświeżanie ścieków wypełniających przestrzeń rurociągu tłocznego.       

Wewnątrz studni przepompowni należy zamontować sondę hydrostatyczną do pomiaru poziomu 

ścieków oraz 2 sygnalizatory (wyłączniki)  pływakowe dla poziomu: maksymalnego i poziomu 

suchobiegu. 

Orurowanie wewnątrz przepompowni należy wykonać ze stali kwasoodpornej atestowanej klasy 

AISI316L. Przejścia rurociągów przez ścianki studni wykonać jako szczelne, łańcuchowe. 

Pozostałe wyposażenie przepompowni ścieków (podest obsługowy, drabinkę zejściową, prowadnice 

pomp wraz z ich mocowaniami, łańcuchy mocujące pomp, mocowania łańcuchów, deflektor, wsporniki 

rur i inne elementy mocujące) należy wykonać ze stali kwasoodpornej atestowanej klasy AISI 316. 

Lokalizację przepompowni ścieków oraz projektowane zagospodarowanie terenu pokazano w części 

graficznej projektu (patrz rys nr 8 plany syt.-wys.). 
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Szczegóły rozwiązań technicznych oraz szczegóły projektowanego zagospodarowania terenu 

poszczególnych przepompowni ścieków pokazano w części graficznej projektu (patrz: rys. 20: 

Przepompownia ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu). 

Podstawowe dane i parametry doboru projektowanej przepompowni ścieków zestawiono w ankiecie 

doboru przepompowni ścieków; patrz załącznik techniczny nr 1.  

Poza obrębem studni przepompowni rurociągi tłoczne od pomp połączyć za pomocą trójnika 

połączeniowego typu „orzeł” w wykonaniu ze stali AISI316L.  

Dla przepompowni ścieków dobrano dwie pompy zatapiane, dostosowane do pompowania nie 

podczyszczonych ścieków komunalnych z wirnikiem o swobodnym przepływie, dostarczone jako 

komplet z prowadnicami do opuszczania/podnoszenia (AISI316), stopą sprzęgającą oraz kablem 

zasilająco - sterowniczym o długości dobranej do głębokości pompowni i lokalizacji szafy sterowniczej. 

W przypadku prowadnic o długości powyżej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, stosować łączniki 

pośrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej. Pompy wyposażyć w firmowy zawór płuczący.  

W przepompowniach należy zastosować połączenia wyrównawcze zabezpieczające powstawaniu 

różnych potencjałów za pomocą przewodu prowadzonego od punktu do punktu z końcowym 

podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej. 

 

Przepompownia P1 „Wiśniowa” 

Dobrane parametry pomp w przepompowni są następujące:  

- całkowita wysokość podnoszenia:    Hp = 37,8 m 

- geometryczna wysokość podnoszenia:   Hg = 4,5 m 

- przepływ obliczeniowy:     q = 16,2 dm3/s / 59 m3/h 

- moc silnika pompy:      P2 = 11 kW 

- typ wirnika:                                                    ze swobodnym przepływem lub wirnik 1- 

kanałowy 

   

UWAGA: Doboru pomp dokonać na podstawie załączonych ankiet (patrz: załącznik techniczny nr1). 

Szczegóły – ST – 03 

 

Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu przepompowni ścieków P1„Wiśniowa” 

Przepompownia zostanie zlokalizowana w pasie drogowym ul. Wiśniowej i nie wymaga budowy 

ogrodzenia z bramą.  W bezpośrednim otoczeniu studni przepompowni należy wykonać utwardzenie 

placu manewrowego poprzez ułożenie nawierzchni z klińca 0/31,5mm, grubość warstwy 20cm,  

stabilizowanej mechanicznie na warstwie geowłókniny separującej i na podbudowie  z gruntu 

niespoistego o grubości 15cm. Powierzchnia placu technologicznego : ok. 36m
2
.  

Długość placu technologicznego wynosi ok. 10 m., natomiast jego szerokość – ok. 7m. Nawierzchnia 

placu technologicznego, jako całkowicie przepuszczalna, nie wymaga powierzchniowego odwadniania. 

W bliskim sąsiedztwie studni przepompowni, przy istniejącym ogrodzeniu nieruchomości, obok 

istniejącego złącza kablowo – pomiarowego (własność ENEA Poznań) należy posadowić na 
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indywidualnym fundamencie  szafę zasilająco – sterującą (rozdzielnicę).  Należy wykonać oświetlenie 

miejscowe zamontowane na słupie typu parkowego. Do słupa lampy oświetleniowej należy 

doprowadzić jedną z rur wentylacyjnych i zakończyć nasadą kominową obrotową na wysokości ok. 

3,5m nad terenem. Drugą rurę wentylacyjna należy wyprowadzić nad poziom terenu w sąsiedztwie 

istniejącego ogrodzenia sąsiedniej nieruchomości i zakończyć kominkiem wentylacyjnym z wkładem z  

biofiltra. 

Szczegóły – ST – 03 oraz rys. nr 20 

 

1.7.4 Sterowanie pracą pomp 

Pompy w przepompowniach  będą pracować w układzie naprzemiennej pracy, tzn.: 1 pompa pracuje, 1 

pompa pełni funkcję rezerwową (z opcją jednoczesności pracy obu pomp).  

Do sterowania każdej pompowni i rejestrowania ich parametrów pracy będzie zastosowany sterownik 

mikroprocesorowy z portem komunikacyjnym, przystosowany do współpracy z modemem 

przemysłowym. Sterowanie pracą pomp ma być realizowane przy pomocy sondy hydrostatycznej 

umieszczonej w rurze ochronnej. Dodatkowo, jako zabezpieczenie układu, w każdej przepompowni 

zamontowane zostaną dwa pływakowe sygnalizatory poziomu – sucho biegu i przekroczenia poziomu 

alarmowego.  

Szafę zasilająco - sterowniczą (rozdzielnicę)  wykonać z tworzywa termoutwardzalnego jako „podwójną” 

tj. typu „szafa w szafie” w II klasie izolacji. 

Szafę zasilająco – sterowniczą każdej przepompowni  zaopatrzyć co najmniej w:  

- zabezpieczenie energetyczne przepięciowe  

- zabezpieczenie przeciwporażeniowe,  

- przełącznik  na agregat, 

- liczniki godzin czasu pracy pomp,  

- gniazdo serwisowe 3-fazowe 400V i gniazdo 1-fazowe 230V 

- wtyczka siłowa 32A do podłączenia agregatu prądotwórczego 

- grzałkę elektryczną z termoregulatorem,  

- przełącznik  sterowanie ręczne-automatyczne, 

- amperomierz analogowy 

- ręczny włącznik oświetlenia zewnętrznego terenu przepompowni  

- oświetlenie zamontowane na wsporniku na szafie, 

- patentowe zamknięcie przeciwwłamaniowe,  

- urządzenia do łagodnego rozruchu silników (softstarty) 

Szczegóły – ST – 05 
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1.7.5 Monitoring przepompowni 

Funkcjonowanie  przepompowni  włączyć w system zdalnego monitoringu, kompatybilnego z systemem 

zarządcy sieci kanalizacji sanitarnej.  Praca każdej przepompowni będzie monitorowana w sposób 

ciągły - poprzez powiadamianie  SMS o stanach pracy przepompowni.  

Nowo budowane przepompownie ścieków mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji 

i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych, który jest zainstalowany i funkcjonuje w ZUK 

Sp. z o. o. w Dopiewie. 

Oprogramowanie sterowników nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z 

istniejącym  systemem monitoringu. 

Sygnalizacja stanów alarmowych winna być wykonana za pomocą powiadamiania SMS (oraz 

urządzenia świetlnego, bez sygnalizacji dźwiękowej). Sygnały jakie powinny być wysyłane z systemu 

monitoringu SMS to: poziom maksymalny ścieków, koniec poziomu maksymalnego ścieków, brak 

zasilania, powrót zasilania, awaria pompy nr 1, koniec awarii pompy nr 1, awaria pompy nr 2, koniec 

awarii pompy nr 2, suchobieg, koniec suchobiegu, słaba bateria powiadamiania SMS, bateria 

powiadamiania SMS OK. System powinien umożliwiać zdalne odpytywanie systemu poprzez wysyłanie 

SMS-a. Odpowiedź systemu powinna zawierać: stan zasilenia (jest prąd, brak prądu) stan pracy każdej z 

pomp (tryb pracy / gotowość do pracy / awaria), poziom ścieków w przepompowni w cm oraz 

informacja o tym czy poziom ścieków w zbiorniku przepompowni osiągnął stan maksymalny, czy nie.  

Szczegóły – ST – 05. 

1.7.6 Studnia połączeniowa na oczyszczalni ścieków 

Włączenie do istniejącej kanalizacji wykonać na terenie oczyszczalni ścieków w postaci studni 

połączeniowej. Zaprojektowano studnię o średnicy Ø1200 mm, jako murowaną na placu budowy z 

cegły klinkierowej kanalizacyjnej klasy 250. Przejścia rur przez murowaną ścianę dennicy wykonać w 

tulei ochronnej jako przejście szczelne – szczegóły – rys 21. Studnię należy montować na odpowiednio 

przygotowanym podłożu, na którym należy wykonać fundament składający się z wylewki betonowej 

klasy C8/10 o grubości 10cm, oraz fundamentu właściwego z betonu C12/15, o grubości 15cm, 

zbrojonego prętami stalowymi 12mm co 12cm.  

Szczegóły rozwiązań – w części graficznej, rys. nr 21 oraz  ST – 02  

1.7.7 Studnia rozprężna na oczyszczalni ścieków 

Włączenie rurociągu tłocznego ścieków do kanalizacji grawitacyjnej  wykonać poprzez studnię 

rozprężną z tzw. poduszką wodną. Studnię wykonać jako betonową o średnicy wewnętrznej  

DN1000 mm. Wlot rurociągu tłocznego wykonać jako „podtopiony”, tzn. na rzędnej 14cm poniżej 

rzędnej wylotu kanału grawitacyjnego. Dno studni (koryto) wykonać ze spadkiem w kierunku wylotu 

rurociągu tłocznego. Stosować właz  typu ciężkiego klasy D400. Włazy studni rozprężnych wyposażyć 

w biofiltr do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów uwalnianych z kanalizacji do atmosfery. 

Powierzchnię kinety oraz kręgów wewnątrz studni rozprężnych należy zabezpieczyć powłoką 

polimocznikową. Przejścia rurociągów przez ścianki studni wykonać jako szczelne, łańcuchowe. 

W studni rozprężnej pod włazem zamontować wkład z biofiltrem z węglem katalitycznym.  

Szczegóły rozwiązań – w części graficznej, rys. nr 22  – ST – 02  
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1.7.8 Studnia odwodnieniowa i czyszczakowa 

Na przesyłowym rurociągu tłocznym ścieków z przepompowni PG5 „Więckowice Nowe” w punkcie 

węzłowym R5.88 zaprojektowano studnię odwodnieniową i czyszczakową. Lokalizację studni wybrano 

przy uwzględnieniu uwarunkowań topograficznych - w najniższym punkcie na trasie rurociągu. 

Zaprojektowana studnia, oprócz funkcji odwadniania rurociągu, w przypadku np. konieczności 

usuwania awarii,  zapewnia jednocześnie jego dwukierunkowe zamknięcie z możliwością 

dwukierunkowego przepłukiwania odcinków rurociągu. 

W betonowej prefabrykowanej studni z kręgów o średnicy DN1500mm zamontować kołnierzowy 
łącznik rewizyjny o średnicy DN150 z zaworem płuczącym DN50 (do opróżniania / płukania rurociągu). 

Zawór powinien być zakończony nasadą z szybkozłączem umożliwiającą przyłączenie węża asenizacyjnego. 

W studzience, na rurociągu tłocznym po obu stronach zaworu płuczącego  zamontować zasuwy nożowe 

odcinające DN150 z trzpieniem wyprowadzonym pod powierzchnię terenu i zakończonym skrzynką uliczną 

do zasuw osadzoną na płycie nastudziennej. W celu zapewnienia przyszłego bezproblemowego ew. 

demontażu/montażu armatury w każdej studni  należy zamontować kołnierzową wstawkę montażową.  

Studnie wykonać analogicznie jak studnie na kanałach grawitacyjnych. Zastosować włazy  typu ciężkiego 

klasy D400 z wypełnieniem betonowym. 

Przejścia rurociągu przez ścianki studni wykonać jako szczelne, łańcuchowe. 

Teren wokół i nad każdą studnią należy wyłożyć kostką granitową na powierzchni o wymiarach 2,5m x 

2,5m oraz ująć w krawężniki drogowe, betonowe 15x30cm.  

W dnie studni należy wykonać nieckę (tzw. rząpię) o wymiarach 25 x 25cm i głębokości 20cm do 

odpompowywania wody przypadkowej ze studzienki np. za pomocą przenośnej pompy zasilanej prądem 

z agregatu prądotwórczego. Spadek dna studni należy wyprofilować w kierunku niecki. 

Szczegóły rozwiązań – w części graficznej, rys. nr 24 oraz  ST – 02  

1.7.9 Studnie z zasuwami odcinającymi na rurociągu tłocznym przy przejściu pod torami 

kolejowymi oraz autostradą A2 

Na rurociągu tłocznym, po obu stronach torów kolejowych linii Poznań - Berlin należy zamontować 

studnie  betonowe o średnicy wewnętrznej 2500mm (R.5.102) oraz 1200mm (R5.105). Na samym 

rurociągu tłocznym w miejscu przekroczenia autostrady A2, zamontować studnię betonową o średnicy 

wewnętrznej 1500mm (R.134a). Drugostronnie możliwość odcięcia rurociągu będzie możliwa w studni 

połączeniowej R5.139 opisanej poniżej. 

W studniach zamontować zasuwy odcinające DN150 z trzpieniem wyprowadzonym pod powierzchnię 

terenu i zakończonym skrzynką uliczną do zasuw osadzoną na płycie nastudziennej. W celu zapewnienia 

przyszłego bezproblemowego ew. demontażu/montażu armatury w każdej studni  należy zamontować 

kołnierzową wstawkę montażową.  

Końce rury ochronnej, którą będzie wykonywany przewiert wprowadzić do wnętrza studni. Stosować 

włazy  typu ciężkiego klasy D400 z wypełnieniem betonowym. 

W studni R5.102 dodatkowo należy zamontować kołnierzowy łącznik rewizyjny o średnicy DN150 z 

zaworem płuczącym DN50 (do płukania rurociągu). Zawór powinien być zakończony nasadą z 

szybkozłączem umożliwiającą przyłączenie węża asenizacyjnego. W studni tej należy wykonać podłączenie 

przyłącza ciśnieniowego. 
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Przejścia rurociągu przez ścianki studni wykonać jako szczelne, łańcuchowe. 

Teren wokół i nad każdą studnią należy wyłożyć kostką granitową oraz ująć w krawężniki drogowe, 

betonowe 15x30cm.  

W dnie studni należy wykonać nieckę (tzw. rząpię) o wymiarach 25 x 25cm i głębokości 20cm do 

odpompowywania wody przypadkowej ze studni np. za pomocą przenośnej pompy zasilanej prądem z 

agregatu prądotwórczego. Spadek dna studni należy wyprofilować w kierunku niecki 

Szczegóły rozwiązań – w części graficznej, rys. nr 25, 26, 27  – ST – 02  

 

1.7.10 Studnia połączeniowa 

Włączenie rurociągu tłocznego ścieków z przepompowni P1 „Wiśniowa” do rurociągu tłocznego 

ścieków z przepompowni PG5 „Więckowice Nowe” należy wykonać poprzez zabudowę węzła 

połączeniowego w punkcie R5.139 w betonowej studni technologicznej. Zaprojektowana studnia, 

oprócz dwukierunkowego odcięcia przepływu ścieków, zapewni jednocześnie rewizję obu rurociągów z 

możliwością dwukierunkowego przepłukiwania odcinków rurociągu. 

W betonowej prefabrykowanej studni z kręgów o średnicy DN2500mm na połączeniu rurociągów 

tłocznych zamontować stalowy trójnik skośny 45
o
 kołnierzowy. Przed trójnikiem połączeniowym ( na 

króćcach wejściowych) należy zamontować armaturę odcinająco – zwrotną w postaci kulowych 

zaworów zwrotnych do ścieków oraz międzykołnierzowych zasuw nożowych, natomiast za trójnikiem – 

na króćcu wyjściowym - łącznik rewizyjny o średnicy DN150  z zaworem płuczącym DN50 (do płukania 

rurociągu) oraz zasuwę odcinającą nożową. Zawór powinien być zakończony nasadą z szybkozłączem 

umożliwiającą przyłączenie węża asenizacyjnego. Wszystkie zasuwy nożowe odcinające powinny posiadać  

z trzpień wyprowadzony pod powierzchnię terenu i zakończony skrzynką uliczną do zasuw osadzoną na 

płycie nastudziennej w celu zapewnienia obsługi rurociągów z powierzchni terenu. W celu zapewnienia 

przyszłego bezproblemowego ew. demontażu/montażu armatury w studni  należy zamontować kołnierzowe 

wstawki montażowe.  

Studnię połączeniową wykonać analogicznie jak studnie na kanałach grawitacyjnych. Zastosować właz  

typu ciężkiego klasy D400 z wypełnieniem betonowym. 

Przejścia rurociągów przez ścianki studni wykonać jako szczelne, łańcuchowe. 

Teren nad studnią należy wyłożyć kostką granitową na powierzchni o wymiarach 3,0m x 3,0m oraz ująć 

w krawężniki drogowe, betonowe 15x30cm.  

W dnie studni należy wykonać nieckę (tzw. rząpię) o wymiarach 25 x 25cm i głębokości 20cm do 

odpompowywania wody przypadkowej ze studni np. za pomocą przenośnej pompy zasilanej prądem z 

agregatu prądotwórczego. Spadek dna studni należy wyprofilować w kierunku niecki. 

Szczegóły rozwiązań – w części graficznej, rys. nr 28 oraz  ST – 02. 
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1.8 Zakres rzeczowy inwestycji w zakresie części 1 projektu 

 

Nazwa elementu Ilość 

rurociągi 

Rury D160PE, SDR17 PN10 4095,5 m 

Rury D160PE RC, SDR17 PN10 (przewiertowe) 734,0 m 

Rury D90PE, SDR17 PN10 17,0 m 

Rury D50PE, SDR17 PN10 38,5 m 

Rury do kanalizacji grawitacyjnej DN315 PVC 5 m 

Rury do kanalizacji grawitacyjnej DN200 PVC 1157,5 m 

Rury do kanalizacji grawitacyjnej DN160 PVC 252,0 m 

Rura ochronna D250PE RC 180 m 

Rura ochronna D315PE 32,5 m 

Rura ochronna D355 stal 92 m 

kształtki 

Łuk 90
o
 DN160 PE 3 szt. 

Łuk 45
o
 DN160 PE 11 szt. 

Łuk 30
o
 DN160 PE 5 szt. 

Łuk 15
o
 DN160 PE 5 szt. 

Trójnik DN150/63 PE + redukcja 63/50PE 4 szt. 

Trójniki DN200/160 PVC skośne (sieć) 10 szt. 

Trójniki DN160 PVC (kaskada) 27 szt. 

Kolano DN160 PVC (kaskada) 27 szt. 

Prostka DN160 PVC L=2m (kaskada) 16 szt. 

Prostka DN160 PVC L=1m (kaskada) 11 szt. 

Zaślepki do rur PE DN160 do kanalizacji ciśnieniowej 1 szt. 

Zaślepki do rur PE DN50 do kanalizacji ciśnieniowej 5 szt. 
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Zaślepki do rur PVC DN200 do kanalizacji grawitacyjnej 3 szt. 

Zaślepki do rur PVC DN160 do kanalizacji grawitacyjnej 41 szt. 

studnie 

Studnie betonowe D1000 mm 13 szt. 

Studnie betonowe - kaskadowe D1000 mm 16 szt. 

Studzienka PVC D600mm 6 szt. 

Studzienka PVC D400mm 13 szt. 

Studnia połączeniowa SOś D1200 mm (wg rys nr 21) 1 kpl 

Studnia rozprężna R5.1 D1000 mm (wg rys nr 22) 1 kpl 

Studnia czyszczakowa R5.34 D1500 mm (wg rys nr 23) 1 kpl 

Studnia odwodnieniowa i czyszczakowi R5.88 D1500 mm (wg rys nr 24) 1 kpl 

Studnia z zasuwą odcinającą i czyszczakiem R5.102 D2500 mm (wg rys nr 25) 1 kpl 

Studnia z zasuwą odcinającą R5.105 D1200 mm (wg rys nr 26) 1 kpl 

Studnia z zasuwą odcinającą i czyszczakiem R5.134a D1500 mm (wg rys nr 27) 1 kpl 

Studnia na połączeniu dwóch rurociągów tłocznych R5.139 D2500 mm  

(wg rys nr 28) 

1 kpl 

pozostałe elementy 

Przepompownia ścieków P1 1 kpl. 

Wzmocnienie nawierzchni gruntowej terenu wokół przepompowni ścieków P1 

warstwą klińca 0/31,5mm gr 20cm 

37 m
2 

Słupki z tabliczkami oznacznikowymi  13 szt. 

Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej 5 szt. 

Karczowanie 400 m2 
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W tym obiekty związane z fragmentem przesyłu głównego 

Nazwa elementu Ilość 

rurociągi 

Rury D160PE, SDR17 PN10 4095,5 m 

Rury D160PE RC, SDR17 PN10 (przewiertowe) 734,0 m 

Rury D90PE, SDR17 PN10 17,0 m 

Rury D50PE, SDR17 PN10 38,5 m 

Rury do kanalizacji grawitacyjnej DN315 PVC 5 m 

Rura ochronna D250PE RC 180 m 

kształtki 

Łuk 90
o
 DN160 PE 3 szt. 

Łuk 45
o
 DN160 PE 11 szt. 

Łuk 30
o
 DN160 PE 5 szt. 

Łuk 15
o
 DN160 PE 5 szt. 

Trójnik DN150/63 PE + redukcja 63/50PE 4 szt. 

Zaślepki do rur PE DN160 do kanalizacji ciśnieniowej 1 szt. 

Zaślepki do rur PE DN50 do kanalizacji ciśnieniowej 5 szt. 

studnie 

Studnia połączeniowa SOś D1200 mm (wg rys nr 21) 1 kpl 

Studnia rozprężna R5.1 D1000 mm (wg rys nr 22) 1 kpl 

Studnia czyszczakowa R5.34 D1500 mm (wg rys nr 23) 1 kpl 

Studnia odwodnieniowa i czyszczakowi R5.88 D1500 mm (wg rys nr 24) 1 kpl 

Studnia z zasuwą odcinającą i czyszczakiem R5.102 D2500 mm (wg rys nr 25) 1 kpl 

Studnia z zasuwą odcinającą R5.105 D1200 mm (wg rys nr 26) 1 kpl 

Studnia z zasuwą odcinającą i czyszczakiem R5.134a D1500 mm (wg rys nr 27) 1 kpl 

Studnia na połączeniu dwóch rurociągów tłocznych R5.139 D2500 mm  

(wg rys nr 28) 

1 kpl 
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pozostałe elementy 

Słupki z tabliczkami oznacznikowymi  12 szt. 

Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej 5 szt. 

Karczowanie 400 m2 

 

W tym zlewnia przepompowni P1 

Nazwa elementu Ilość 

rurociągi 

Rury D90PE, SDR17 PN10 17,0 m 

Rury do kanalizacji grawitacyjnej DN200 PVC 1157,5 m 

Rury do kanalizacji grawitacyjnej DN160 PVC 252,0 m 

Rura ochronna D315PE 32,5 m 

Rura ochronna D355 stal 92 m 

kształtki 

Trójniki DN200/160 PVC skośne (sieć) 10 szt. 

Trójniki DN160 PVC (kaskada) 27 szt. 

Kolano DN160 PVC (kaskada) 27 szt. 

Prostka DN160 PVC L=2m (kaskada) 16 szt. 

Prostka DN160 PVC L=1m (kaskada) 11 szt. 

Zaślepki do rur PVC DN200 do kanalizacji grawitacyjnej 3 szt. 

Zaślepki do rur PVC DN160 do kanalizacji grawitacyjnej 41 szt. 

studnie 

Studnie betonowe D1000 mm 13 szt. 

Studnie betonowe - kaskadowe D1000 mm 16 szt. 

Studzienka PVC D600mm 6 szt. 

Studzienka PVC D400mm 13 szt. 

pozostałe elementy 
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Przepompownia ścieków P1 1 kpl. 

Wzmocnienie nawierzchni gruntowej terenu wokół przepompowni ścieków P1 

warstwą klińca 0/31,5mm gr 20cm 

37 m
2 

Słupki z tabliczkami oznacznikowymi  1 szt. 

 

1.9 Technologia wykonania robót 

1.9.1 Roboty ziemne 

Trasę sieci kanalizacji ściekowej wytyczyć w oparciu o ustalone współrzędne geodezyjne xy (wg 

załącznika technicznego nr 4). 

Roboty ziemne wykonywać koparkami o małej pojemności łyżki roboczej jako wąsko przestrzenne 

umocnione i szerokoprzestrzenne nieumocnione. W terenie zabudowanym, uzbrojonym  wszystkie 

wykopy realizować  jako wąskoprzestrzenne umocnione za pomocą prefabrykowanych obudów 

stalowych pełnych z właściwym atestem i świadectwami dopuszczenia do stosowania w warunkach 

terenowych występujących przy realizowanej inwestycji. Stosować  obudowy o wysokości i rozstawie 

dostosowanym do zagłębień projektowanej kanalizacji sanitarnej. Największa głębokość projektowanej 

kanalizacji w zakresie 1 części projektu wynosi 4,08 m.  

Głębokość techniczna wykopu w miejscu posadowienia przepompowni ścieków P1 wynosi 5,63m.  

Wysokość zastosowanych obudów uwzględniać musi dodatkową głębokość niezbędną do 

przygotowania podłoża (warstwy wyrównawczej) pod układane odcinki kanalizacji. Szerokość 

rozparcia obudów wykopów  dostosować do średnicy układanych przewodów (90mm – 160mm - 

315mm oraz do średnicy montowanych studni kanalizacyjnych (do dw2500mm) z uwzględnieniem 

wymaganej przestrzeni montażowej (dla kanałów o średnicy 200 mm wymagana minimalna odległość 

ściany obudowy od krawędzi rury wynosi 20 cm).  

Powierzchnia terenu wzdłuż wykopów nie może być obciążona w odległości bliższej niż równej 

głębokości wykopu. Poza terenem zabudowanym, na trasie rurociągu tłocznego ścieków dopuszcza się 

realizację robót w wykopie szerokoprzestrzennym nieumocnionym przy zachowaniu minimalnego 

nachylenia skarp wykopu w stosunku 1:1 (kąt nachylenia 45
o
) i po przeprowadzeniu kontrolnych badań 

geotechnicznych podłoża w celu potwierdzenia zasadności przyjętej metody prowadzenia prac 

ziemnych. 

Grunt z wykopów – na odkład na  pobocze drogi tak, aby umożliwiona była niezakłócona komunikacja 

na każdym etapie prowadzonych prac lub: 

 stały wywóz gruntu nadmiarowego na odległość do 20 km; 

 tymczasowe składowanie gruntu nadającego się do zasypki na odległość do 5 km; 

Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych sprzętem mechanicznym należy zlokalizować 

wszystkie kolidujące z projektowaną siecią kanalizacyjną rurociągi i urządzenia podziemne ze 

szczególnym uwzględnieniem: 

 przebiegu podziemnych kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych; 
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 przebiegu gazociągów; 

 przebiegu infrastruktury kolejowej; 

 lokalizacji  przepustów drogowych związanych z istniejącymi urządzeniami melioracji 

szczegółowej; 

W obrębie istniejącego uzbrojenia nie stosować wykopów mechanicznych. 

Przed rozpoczęciem robót powiadomić o tym instytucje posiadające uzbrojenie podziemne kolidujące z 

trasą projektowanych rurociągów oraz zarządców dróg, właścicieli i dysponentów gruntów na trasie 

projektowanej sieci a także Powiatowego Konserwatora Zabytków. W przypadku wystąpienia nie 

zainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego należy wspólnie z Projektantem ustalić dalszy tok 

postępowania. 

Wszystkie prace w miejscach kolizji wykonywać zgodnie z warunkami i wytycznymi właścicieli 

uzbrojenia, a jeżeli to konieczne pod nadzorem pracownika właściciela lub zarządcy uzbrojenia. 

Zasypanie wykopów na obszarze zabudowanym, a szczególnie w przypadku przejść pod drogami, 

wykonać gruntem rodzimym lub  mineralnym  (pospółką) na zasadzie wymiany gruntu . W przypadku 

wystąpienia niekorzystnych warunków gruntowych (torf, iły, gliny) poza terenem zabudowanym należy 

w miejscach występowania takich gruntów także dokonać wymiany gruntu rodzimego na grunty 

mineralne.  

Zasypki zagęszczać zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 , według której: 

w obrębie pasa drogowego drogi umocnionej wskaźnik zagęszczenia powinien osiągnąć wartość: 

- Is≥1 w warstwie 20cm poniżej spodu konstrukcji nawierzchni  

- Is≥0,97 w warstwach od -20cm do -50cm poniżej spodu konstrukcji nawierzchni 

w terenie poza drogą utwardzoną IS0,95 

Przyjęto, że wymiana gruntu będzie obejmować: 

50% długości kanalizacji grawitacyjnej tj. L= 710 mb 

50% długości rurociągów tłocznych     tj. L = 2075 mb 

 

1.9.2  Roboty montażowe 

Rurociągi układać na podsypce na całej długości o grubości minimum 15cm.  Obsypkę rur wykonać na 

całej długości do wysokości minimum 10 cm ponad sklepienie rury. Podsypkę i obsypkę wykonać z 

piasku drobnoziarnistego. Materiał obsypki należy układać i zagęszczać warstwami po obu stronach 

rury. Układać i zagęszczać grunt warstwami o grubości 0,20-0,25m oraz 4-krotnie wibratorem 

płaszczyznowym 50-200 kg lub 3-krotne ubijakiem wibracyjnym 70 kg. Materiał podsypki i obsypki nie 

może być zmrożony i nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Podłoże  tak 

wykonać, aby rury spoczywały na całej długości ich trzonu. W dolnej podsypce powinny być wykonane 

odpowiednie zagłębienia w celu dopasowania do kształtu kielichów. 

Studnie kanalizacyjne należy montować w przygotowanym wykopie na podsypce z recyklatu 

betonowego.  
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Obsypkę studni kanalizacyjnych wykonać z materiału jak dla przewodów kanalizacyjnych. Obsypkę 

układać warstwami, równomiernie ze wszystkich stron studni na szerokości 30-50 cm od jej ścian, aby 

różnice wysokości układanej obsypki na obwodzie studni nie przekraczały 15cm. Zagęszczanie 

wykonywać niezwłocznie po wbudowaniu w taki sposób, aby nie spowodować odkształcenia studzienki  

i rur do niej podłączonych(dotyczy studzienek w wykonaniu z tworzywa sztucznego). Zagęszczanie 

warstw powinno przebiegać ręcznie (warstwami nie grubszymi niż 15 cm) lub lekkim sprzętem 

mechanicznym (grubość warstwy nie większa niż 30 cm). Niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu 

ciężkiego. Podczas zagęszczania podłoża nie dopuszczać  do wystąpienia pustych lub niedogęszczonych 

przestrzeni w wypełnianym wykopie. 

 Po wykonaniu robót montażowych, przed zasypaniem poszczególnych odcinków, należy: 

przeprowadzić próby szczelności oraz powykonawczą inspekcję telewizyjną CCTV dla kanałów 

grawitacyjnych z rur PVC od studni do studni, próby szczelności kanałów grawitacyjnych 

wykonać w oparciu o normę PN-92/B-10735; 

 przeprowadzić próby ciśnienia odrębnie dla każdego rurociągu tłocznego, zgodnie z polską 

normą PN –B – 10725 dla rurociągów wodociągowych. Jako czynnik próbny należy zastosować 

wodę (nie powietrze). Wynik próby jest pozytywny, jeżeli w przeciągu 30 min. nie zauważy się 

spadku ciśnienia powyżej 0,01 MPa na każde 100 mb przewodu i nie ma przecieków na 

połączeniach rur i armatury. Ciśnienie wyjściowe – 10 bar + ok. 30%. 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610 oraz z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9). 

1.9.3 Odwodnienie wykopów 

Z uwagi na ograniczenia terenowe i występowanie wody gruntowej przyjęto, że wykopy liniowe pod 

rurociągi i wykopy jamiste pod przepompownie i studnie wykonywane będą ze ścianami pionowymi z 

umocnieniem pełnym.  

Projektuje się  roboty odwodnieniowe polegające na odwadnianiu krótkich odcinków jednostronnie lub 

dwustronnie w przypadku znacznego napływu wody gruntowej instalacją igłofiltrową. Projektuje się 

zapuszczanie igłofiltrów wewnątrz umocnień wykopów od poziomu statycznego zwierciadła wody 

gruntowej. Głębokość założenia umocnień ścian wykopów powinna sięgać około 0,5m poniżej poziomu 

zapuszczenia igłofiltrów w celu zmniejszenia oddziaływania odwodnienia na sąsiednie obiekty. W 

związku z tym preferuje się wykonanie umocnień szczelnych zapuszczanych do poziomu statycznego 

zwierciadła wody gruntowej. Przyjęto igłofiltry w obsypce piaskowo-żwirowej.   

Uwaga: Wskazane jest wspomaganie odwodnień za pomocą instalacji igłofiltrowej odwadnianiem 

powierzchniowym  za pomocą wysokowydajnej pompy zatapialnej umieszczonej w najniższym punkcie 

danego odcinka wykopu, zwłaszcza w przypadku wykopów jamistych pod przepompownie. 

Roboty odwodnieniowe prowadzić na całej długości projektowanej sieci. 

Biorąc pod uwagę dane dotyczące wody gruntowej, przyjęto konieczność zapuszczenia igłofiltrów w 

ilości jednego igłofiltra na każde 2 m wykonywanej sieci.  

Odprowadzenie wód gruntowych z instalacji odwodnieniowej należy realizować po uprzednim 

uzgodnieniu z  dysponentem terenu, do istniejących rowów melioracji szczegółowej lub do naturalnych 

zagłębień terenowych tymczasowymi rurociągami tłocznymi.   
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1.9.4 Realizacja inwestycji w sąsiedztwie istniejącego drzewostanu i zakrzewień 

Realizacja projektowanej inwestycji wymaga na pewnych odcinkach przeprowadzenia sieci  

w stosunkowo bliskiej odległości od istniejących  drzew i zakrzewień. Trasy uzbrojenia zostały tak 

opracowane aby wykluczyć konieczność wycinki drzew i zbliżeń do nich mogących negatywnie na nie 

wpływać, poza koniecznością wycinki  drzew owocowych i karczowania samosiejek przydrożnych. 

Karczowanie i roboty związane z usuwaniem gałęzi itp. uwzględniono w przedmiarach robót. 

Generalnie prace ziemne w zbliżeniu do drzewostanu prowadzić ręcznie w wykopie otwartym, 

natomiast roboty w bezpośrednim sąsiedztwie drzew - metodą bezwykopową  przy zastosowaniu 

przewiertu sterowanego w rurze ochronnej. Dopuszcza się wykonanie przekopu metodą przebicia rury 

ochronnej.  Przebicie rury ochronnej wykonać po ręcznym  podkopie do granicy systemu korzeniowego 

drzew oraz ostrożnym przebiciu rury ochronnej pod korzeniami.  

1.9.5 Odtworzenia nawierzchni 

W zakresie objętym opracowaniem występują następujące odtworzenia nawierzchni: 

a) droga utwardzona o nawierzchni asfaltowej 

b) droga utwardzona z bruku kamiennego (tzw. „kocie łby”) 

c) droga utwardzona z kostki betonowej drogowej 

d) droga utwardzona szutrowa  

e) droga nieutwardzona żużlowa i gruntowa 

f) zjazdy do poszczególnych posesji wykonanych z różnych materiałów i o różnych szerokościach; 

- kostka betonowa 

- kostka granitowa 

-bruk (kocie łby) 

- płyty chodnikowe 35 x 35 cm 

 

Uwaga: szczegóły odtworzeń nawierzchni znajdują się w odrębnym projekcie oraz w ST-04 

1.10 Organizacja placu budowy oraz wytyczne organizacji ruchu na czas budowy 

 Roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone będą w pasach   drogowych 

dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Dopiewo i powiatowej zarządzanej przez ZDP w Poznaniu. 

Przewidywane w pasach drogowych roboty wykonywane będą metodą tradycyjną – w wykopach 

otwartych umocnionych oraz częściowo przy zastosowaniu metod bezwykopowych . Projekt zakłada 

częściowe naruszenie konstrukcji drogowych. Prowadzone roboty wymagać będą zajęcia części lub 

całego pasa drogowego. 

 Ruch samochodowy w drogach publicznych na odcinkach projektowanej kanalizacji pomiędzy 

poszczególnymi odcinkami roboczymi  będzie odbywał się z wykorzystaniem zawężonego pasa ruchu 

(połową szerokości jezdni), wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, w obszarze zabudowanym należy 

zabezpieczyć ciągi piesze. Na czas prowadzenia robót obowiązywać będzie tymczasowa organizacja 

ruchu, którą  opracuje i uzgodni Wykonawca robót. 

 Ilość odcinków roboczych i ich długość wynika z rozstawienia studzienek, lokalizacji zjazdów na 

posesje prywatne oraz z częściowo ręcznego wykonywania wykopów z uwagi na istniejące uzbrojenie 

podziemne. Na odcinkach dla których przebieg projektowanych  rurociągów w drogach wyznaczono w 
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poboczu lub w stałej odległości od jej krawędzi, wynoszącej ok. 0,5 – 0,8m umożliwia utrzymanie 

częściowej ciągłości ruchu w czasie wykonywania robót. 

W przypadku niewystarczającego istniejącego oświetlenia ciągów komunikacyjnych w obszarze 

objętym zakresem robót należy zastosować  dodatkowe światła ostrzegawcze. 

Wykonawca robót jest zobowiązany wystąpić na 21 dni przed zamierzonym zajęciem pasa 

drogowego do zarządcy drogi z wnioskiem o odpowiednie zezwolenie załączając do niego 

harmonogram robót. 

 

Pozostałe wytyczne do projektu tymczasowej organizacji ruchu są następujące: 

- szerokość pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu kołowego nie może być mniejsza niż 2, 5m. 

- pojazdy budowy nie mogą zajmować pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu kołowego, 

- do oznakowania robót należy stosować znaki duże wykonane w technice odblaskowej, posiadające znak 

bezpieczeństwa B, 

- znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu należy usuwać po każdym etapie robót zgodnie z 

planami oznakowania, 

- wszystkie elementy oznakowania muszą odpowiadać przepisom zawartym w „Instrukcji oznakowania 

robót prowadzonych w pasie drogowym”, „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” i „Prawie o 

ruchu drogowym”, 

- w  przypadku gdy dany etap robót będzie uniemożliwiał dojazd do posesji należy poinformować o tym 

użytkowników posesji z odpowiednim wyprzedzeniem, 

- osoby wykonujące roboty powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą barwy jaskrawej z odblaskami, 

- znaki powinny być umieszczone w odległości od 0,5m do 2,0m od krawędzi jezdni, a wysokość od 

podłoża do najniższego punktu tarczy winna wynosić 2,2m. 

- szczegółowe informacje dotyczących wytycznych do opracowania tymczasowej organizacji ruchu wraz 

ze schematami powtarzalnymi znajdują się w odrębnym opracowaniu „Wytyczne do organizacji ruchu 

na czas budowy” 

 

 

1.11 Wykaz współrzędnych punktów charakterystycznych na trasie projektowanej sieci 

kanalizacji ściekowej  

 Wykaz współrzędnych geograficznych X,Y punktów charakterystycznych na trasie 

projektowanych obiektów liniowych   zestawiono w ostatnim załączniku technicznym nr 4. 

opracował:  mgr inż. Adam Sterczak 

 

sprawdził:  mgr inż. Waldemar Łągiewka 


