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Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewie ul. Bukowska

1 Rurociąg grawitacyjny PVC-U lite SN 8 DN 200 – wykop otwarty 
od S 1.1 do S 1.38 z wyłączeniem przecisku pod autostradą

390 m

2 Studnie betonowe DN 1000 na sieci kanalizacyjnej
12 szt.

3 Przecisk pod drogą S 1.1 do P 1 PVC-U lite SN 8 DN 200 w 
stalowej rurze osłonowej

8,5 m

4 Przecisk pod autostradą S 1.24 do S 1.25 PVC-U lite SN 8 DN 
200 w stalowej rurze osłonowej

88 m

5 Przyłącza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakończone studzienką fi 
425 - montaż na posesji 3 szt./ 16,8 m

6 Przyłącza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakończone studzienką fi 
600 - montaż na posesji 2 szt./11,2 m

7 Przyłącza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakończone korkiem na 
granicy działki 

12 szt./ 66 m

8
Przepompownia ścieków P 1 – ul. Wiśniowa w Dopiewie – z 
zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacją projektową 1 kpl.

9 Rurociąg tłoczny PE-HD RC PN 10 DN 160 w stalowej rurze 
osłonowej – przecisk odcinek P1 do R5.139

17 m

10 Rurociąg tłoczny PE-HD RC PN 10 DN 160 w stalowej rurze 
osłonowej – przecisk odcinek R5.139 do R5.134 a – przecisk 
pod autostradą A2

104 m

11 Rurociąg tłoczny PE-HD PN 10 DN 160 – wykop otwarty od 
R5.134a do R5.123

364 m

12 Rurociąg tłoczny PE-HD RC PN 10 DN 160 – przewiert 
sterowany od R5.123 do R5.116 – w pkt. R5.116 połączenie z 
istniejącym rurociągiem

199,5

13 Studnie technologiczne na rurociągu tłocznym wraz z 
wyposażeniem zgodnie z projektem w pkt. R5.139 i R5. 134a

2 szt.

14 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej
2 400 m2
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

KANALIZACJA SANITARNA W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA1

KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA1.1

ODCINEK S 1.1 do P1 - PRZECISK POD DROGĄ1.1.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEĆ1.1.1.
1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,KNNR 1 
0111-01

1
d.1.1.

1.1

0,009km0,0085

0,009RAZEM

ROBOTY ZIEMNE - ODCINEK S 1.1 do P1 - PRZECISK POD DROGĄ1.1.1.
2

szt.Wykonanie komór startowych/ odbiorczych dla przecisków 
oraz w technologii mikrotunelingu, dla układania kanałów z
kamionkowych rur przeciskowych o dł. 2,0 m w gruncie 
suchym lub o normalnej wilgotności - komora o gł. do 4,0 
m w gruncie kat. I-II, - umocnienie ścian wykopów palami 
szalunkowymi stalowymi na głębokość 2,0 m poniżej 
poziomu komory, - właściwe oznakowanie prowadzonych 
robót i zabezpieczenie BHP,

KNR 9-08 
0306-03
analogia

2
d.1.1.

1.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

m3Wykop pod komory - Roboty ziemne wykonywane 
koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi o 
ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 
90% całości

KNR 2-01 
0206-05

3
d.1.1.

1.2

28,800m3((2 * 2 * 4) * 0,9) * 2

28,800RAZEM

m3Wykop pod komorę - Roboty ziemne ręczne z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 
do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości

KNR 2-01 
0301-02

4
d.1.1.

1.2

3,200m3((2 * 2 * 4) * 0,1) * 2

3,200RAZEM

m3Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. 
transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 
kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami 
samowyładowczmi o ładowności: do 5 t

KNR 2-01 
0214-04

5
d.1.1.

1.2

32,000m3(2 * 2 * 4) * 2

32,000RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 
1 km grunt.kat. IV, wywóz i utylizacja

KNR 4-01 
0108-03
analogia

6
d.1.1.

1.2

32,000m332

32,000RAZEM

m3Wymiana gruntu - zasypkaKNR-W 2-18 
0511-03

7
d.1.1.

1.2

32,000m3(2 * 2 * 4) * 2

32,000RAZEM

m3Zasypanie wykopów po komorze -Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - 
kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

KNNR 1 
0214-03 

z.o.2.11.4. 
9911-03
analogia

8
d.1.1.

1.2

32,000m3(2 * 2 * 4) * 2

32,000RAZEM

m3Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie 
kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

KNR 2-01 
0236-03z.sz. 
2.5.2. 9907

9
d.1.1.

1.2

32,000m3(2 * 2 * 4) * 2

32,000RAZEM
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
PRACE MONTAŻOWE -  ODCINEK S 1.1 do P1 - PRZECISK POD DROGĄ1.1.1.

3

mRURA OSŁONOWA STAL, Przecisk o długości do 100 m 
rurami o śr.nominalnej 300-500 mm metodą wibrową przy 
użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.I-II

KNNR 4 
1211-04
analogia

10
d.1.1.

1.3

6,000m6

6,000RAZEM

mPrzecisk z rur PVC-U SN8 DN200KNR-W 2-18 
0307-06
analogia

11
d.1.1.

1.3

8,500m8,5

8,500RAZEM

mKanały z rur PVC-U SN 8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 
200 mm

KNR-W 2-18 
0408-03

12
d.1.1.

1.3

8,500m8,5

8,500RAZEM

ODWODNIENIE WYKOPÓW1.1.1.
4

szt.Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio 
bez obsypki na głębokość do 4 m

KNR-W 2-01 
0606-01

13
d.1.1.

1.4

10,000szt.10

10,000RAZEM

mRurociągi stalowe spawane tymczasowe- śr. 80-125 mmKNR 2-01 
0615-01
analogia

14
d.1.1.

1.4

1,000m1

1,000RAZEM

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO KOMORACH1.1.1.
5

m2Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy 
humusu 5 cm - odtworzenie nawierzchni

KNR 2-01 
0510-01

15
d.1.1.

1.5

10,000m210

10,000RAZEM

OPŁATY i BADANIA1.1.1.
6

kpl.Opłata za zajęcia pasa drogi
analiza 

indywidualna

16
d.1.1.

1.6

1,000kpl.1

1,000RAZEM

sztBadanie zagęszczenia gruntu w miejscu zasypki w 
miejscu komór przecisku/przewiertu sterowanego

Zebrane 
oferty

analiza 
indywidualna

17
d.1.1.

1.6

2,000szt2

2,000RAZEM

odc.
-1

prób
.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej 200 mm

KNR-W 2-18 
0706-02

18
d.1.1.

1.6

8,500odc.
-1

prób
.

8,5

8,500RAZEM

kpl.Wykonanie dokumentacji powykonawczej, operat 
kolaudacyjny (projekt z naniesionymi zmianami, szkice 
geodezyjne, oświadczenie kierownika budowy, 
oświadczenie geodety, poświadczenie złożenia 
inwentaryzacji do ośrodka, badania zagęszczenia gruntu, 
wyniki badań wody, protokoły z prób ciśnienia)

Kalkulacja 
indywidualna

19
d.1.1.

1.6
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
2,000kpl.2

2,000RAZEM

kpl.Wykonanie projektu organizacji ruchuKalkulacja 
indywidualna

20
d.1.1.

1.6

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Zaplecze budowy (ogrodzenie terenu zaplecza, kontener 
biurowy, kontenery socjalne, wc przenośne)

Kalkulacja 
indywidualna

21
d.1.1.

1.6

1,000kpl.1

1,000RAZEM

mPowykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200, wraz 
z czyszczeniem WUKOanaliza 

indywidualna

22
d.1.1.

1.6

8,500m8,5

8,500RAZEM

ODCINEK S 1.24 DO S 1.25 - PRZEWIERT POD AUTOSTRADĄ A2 do P11.1.2

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEĆ1.1.2.
1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,KNNR 1 
0111-01

23
d.1.1.

2.1

0,088km0,088

0,088RAZEM

ROBOTY ZIEMNE - S 1.24 DO S 1.25 - PRZEWIERT/PRZECISK POD AUTOSTRADĄ1.1.2.
2

szt.Wykonanie komór startowych/ odbiorczych dla przecisków 
oraz w technologii mikrotunelingu, dla układania kanałów z
kamionkowych rur przeciskowych o dł. 2,0 m w gruncie 
suchym lub o normalnej wilgotności - komora o gł. do 4,0 
m w gruncie kat. I-II, - umocnienie ścian wykopów palami 
szalunkowymi stalowymi na głębokość 2,0 m poniżej 
poziomu komory, - właściwe oznakowanie prowadzonych 
robót i zabezpieczenie BHP,

KNR 9-08 
0306-03
analogia

24
d.1.1.

2.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

m3Wykop pod komory - Roboty ziemne wykonywane 
koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi o 
ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 
90% całości

KNR 2-01 
0206-05

25
d.1.1.

2.2

64,800m3((4 * 3 * 3) * 0,9) * 2

64,800RAZEM

m3Wykop pod komorę - Roboty ziemne ręczne z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 
do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości

KNR 2-01 
0301-02

26
d.1.1.

2.2

7,200m3((4 * 3 * 3) * 0,1) * 2

7,200RAZEM

m3Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. 
transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 
kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami 
samowyładowczmi o ładowności: do 5 t

KNR 2-01 
0214-04

27
d.1.1.

2.2

72,000m3(4 * 3 * 3) * 2

72,000RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 
1 km grunt.kat. IV, wywóz i utylizacja

KNR 4-01 
0108-03
analogia

28
d.1.1.

2.2

72,000m372

72,000RAZEM

m3Wymiana gruntu - zasypkaKNR-W 2-18 
0511-03

29
d.1.1.

2.2

72,000m3(4 * 3 * 3) * 2
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
72,000RAZEM

m3Zasypanie wykopów po komorze -Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - 
kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

KNNR 1 
0214-03 

z.o.2.11.4. 
9911-03
analogia

30
d.1.1.

2.2

72,000m3(4 * 3 * 3) * 2

72,000RAZEM

m3Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie 
kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

KNR 2-01 
0236-03z.sz. 
2.5.2. 9907

31
d.1.1.

2.2

72,000m3(4 * 3 * 3) * 2

72,000RAZEM

PRACE MONTAŻOWE - S 1.24 DO S 1.25 - PRZEWIERT POD AUTOSTRADĄ1.1.2.
3

mRURA OSŁONOWA STAL, Przecisk o długości do 100 m 
rurami o śr.nominalnej 300-500 mm metodą wibrową przy 
użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.I-II

KNNR 4 
1211-04
analogia

32
d.1.1.

2.3

86,000m86

86,000RAZEM

mPrzecisk z rur PVC-U SN8 DN200/ alternatywnie przewiert 
sterowany z rur PE - HD RC z zachowaniem średnicy 
wewnętrznej i spadku 0,5 %

KNR-W 2-18 
0307-06
analogia

33
d.1.1.

2.3

88,000m88

88,000RAZEM

mKanały z rur PVC-U SN 8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 
200 mm

KNR-W 2-18 
0408-03

34
d.1.1.

2.3

88,000m88

88,000RAZEM

ODWODNIENIE WYKOPÓW1.1.2.
4

szt.Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio 
bez obsypki na głębokość do 4 m

KNR-W 2-01 
0606-01

35
d.1.1.

2.4

30,000szt.30

30,000RAZEM

mRurociągi stalowe spawane tymczasowe- śr. 80-125 mmKNR 2-01 
0615-01
analogia

36
d.1.1.

2.4

1,000m1

1,000RAZEM

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO KOMORACH1.1.2.
5

m2Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy 
humusu 5 cm - odtworzenie nawierzchni

KNR 2-01 
0510-01

37
d.1.1.

2.5

30,000m230

30,000RAZEM

OPŁATY i BADANIA1.1.2.
6

kpl.Opłata za zajęcia pasa drogi autostradowejCennik 
GDDKIA
analiza 

indywidualna

38
d.1.1.

2.6

1,000kpl.1

1,000RAZEM

sztBadanie zagęszczenia gruntu w miejscu zasypki w 
miejscu komór przecisku/przewiertu sterowanego

Zebrane 
oferty

analiza 
indywidualna

39
d.1.1.

2.6

2,000szt2

2,000RAZEM
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
odc.
-1

prób
.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej 200 mm

KNR-W 2-18 
0706-02

40
d.1.1.

2.6

88,000odc.
-1

prób
.

88

88,000RAZEM

kpl.Wykonanie dokumentacji powykonawczej, operat 
kolaudacyjny (projekt z naniesionymi zmianami, szkice 
geodezyjne, oświadczenie kierownika budowy, 
oświadczenie geodety, poświadczenie złożenia 
inwentaryzacji do ośrodka, badania zagęszczenia gruntu, 
wyniki badań wody, protokoły z prób ciśnienia)

Kalkulacja 
indywidualna

41
d.1.1.

2.6

2,000kpl.2

2,000RAZEM

kpl.Wykonanie projektu organizacji ruchuKalkulacja 
indywidualna

42
d.1.1.

2.6

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Zaplecze budowy (ogrodzenie terenu zaplecza, kontener 
biurowy, kontenery socjalne, wc przenośne)

Kalkulacja 
indywidualna

43
d.1.1.

2.6

1,000kpl.1

1,000RAZEM

mPowykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200, wraz 
z czyszczeniem WUKOanaliza 

indywidualna

44
d.1.1.

2.6

88,000m88

88,000RAZEM

DOPIEWO UL. BUKOWSKA - GRAWITACJA, WYKOP OTWARTY, OD S 1.1 DO S1.38 Z
WYŁOCZENIEM PRZEWIERTU POD AUTOSTRADĄ
M*1,4; S*1,4

1.1.3

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEĆ GRAWITACYJNA  Z PRZYŁACZAMI1.1.3.
1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychKNNR 1 
0111-01

45
d.1.1.

3.1

0,406km405,6 / 1000

0,406RAZEM

ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ GRAWITACJA1.1.3.
2

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 
1 km: grunt kat. IV - 90% całości

KNR 2-01 
0206-05

46
d.1.1.

3.2

1 423,660m31423,66

1 423,660RAZEM

m3Roboty ziemne ręczne z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na
odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości

KNR 2-01 
0301-02

47
d.1.1.

3.2

158,180m3158,18

158,180RAZEM

m3Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. 
transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 
kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami 
samowyładowczmi o ładowności: do 5 t

KNR 2-01 
0214-04

48
d.1.1.

3.2

1 581,840m31581,84

1 581,840RAZEM

m3Opłata za utylizację odpadów - ziemi z wykopówanaliza 
własna

49
d.1.1.

3.2
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
0,000m3

1 581,840m31581,84

1 581,840RAZEM

m3Wymiana gruntu - zasypka (bez podsypki i obsypki)kalkulacja 
własna

50
d.1.1.

3.2

1 338,480m31338,48

1 338,480RAZEM

m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych 
palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w 
gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i 
głębokości do 6,0 m: grunt kat. III-IV

KNR 2-01 
0322-04

51
d.1.1.

3.2

2 433,600m22433,6

2 433,600RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
10 cm podsypka

KNR-W 2-18 
0511-01

52
d.1.1.

3.2

48,670m348,67

48,670RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
25 cm obsypka

KNR-W 2-18 
0511-04

53
d.1.1.

3.2

121,680m3121,68

121,680RAZEM

m3Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - 
kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

KNNR 1 
0214-03 

z.o.2.11.4. 
9911-03

54
d.1.1.

3.2

1 581,840m31581,84

1 581,840RAZEM

m3Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie 
kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

KNR 2-01 
0236-03z.sz. 
2.5.2. 9907

55
d.1.1.

3.2

1 338,480m31338,48

1 338,480RAZEM

PRACE MONTAŻOWE - SIEĆ GRAWITACYJNA, WYKOP OTWARTY1.1.3.
3

mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mmKNR-W 2-18 
0408-03

56
d.1.1.

3.3

390,000m7 + 32 + 30,5 + 19,5 + 47,5 + 50 + 46 + 28 + 22 + 33,5 +
16,5 + 12,5 + 35,5 + 9,5

390,000RAZEM

szt.Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, 
PP i PE łączonych kielichowo o śr. 200 mm, montaż 
trójników 200/200/160

KNR 9-20 
0201-03

57
d.1.1.

3.3

4,000szt.4

4,000RAZEM

mOznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy 
rurociągu ułożonego w ziemi

KNR 2-19 
0219-01

58
d.1.1.

3.3

390,000m390

390,000RAZEM

stud.Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w 
gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica
kręgów: 1000 mm z elementów prefabrykowanych z 
betonu C35/45 łączonych na uszczelki; dolny krąg
prefabrykowany z kinetą i przejściem szczelnym do 
przyłączenia kanału

KNR-W 2-18 
0513-01

59
d.1.1.

3.3

12,000stud.12

12,000RAZEM
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
[0.5
m]

stud.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w 
gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości

KNR-W 2-18 
0513-02

60
d.1.1.

3.3

7,000[0.5
m]

stud.

7

7,000RAZEM

odc.
-1

prób
.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej 200 - 250 mm

KNR-W 2-18 
0706-02

61
d.1.1.

3.3

2,000odc.
-1

prób
.

2

2,000RAZEM

ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZA (WYKOP OTWARTY)1.1.3.
4

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 
1 km: grunt kat. IV - 90% całości

KNR 2-01 
0206-05

62
d.1.1.

3.4

152,280m3152,28

152,280RAZEM

m3Roboty ziemne ręczne z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na
odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości

KNR 2-01 
0301-02

63
d.1.1.

3.4

16,920m316,92

16,920RAZEM

m3Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. 
transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 
kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami 
samowyładowczmi o ładowności: do 5 t

KNR 2-01 
0214-04

64
d.1.1.

3.4

169,200m3169,2

169,200RAZEM

m3Opłata za utylizację odpadów - ziemi z wykopówanaliza 
własna

65
d.1.1.

3.4

169,200m3169,2

169,200RAZEM

m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych 
palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w 
gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i 
głębokości do 6,0 m: grunt kat. III-IV277,2

KNR 2-01 
0322-04

66
d.1.1.

3.4

338,400m2338,4

338,400RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
10 cm podsypka

KNR-W 2-18 
0511-01

67
d.1.1.

3.4

16,920m316,92

16,920RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
25 cm obsypka

KNR-W 2-18 
0511-04

68
d.1.1.

3.4

42,300m342,3

42,300RAZEM

m3Wymiana gruntu budowa przyłączy
analiza 

indywidualna

69
d.1.1.

3.4

109,980m3109,98

109,980RAZEM

m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV

KNR 2-01 
0230-02

70
d.1.1.

3.4
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
169,200m3169,2

169,200RAZEM

m3Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie 
kat. I-III

KNR 2-01 
0236-03

71
d.1.1.

3.4

109,980m3109,98

109,980RAZEM

kpl.Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 
4.0 m

KNR-W 2-18 
0901-01

72
d.1.1.

3.4

10,000kpl.10

10,000RAZEM

kpl.Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 
4.0 m

KNR-W 2-18 
0901-06

73
d.1.1.

3.4

10,000kpl.10

10,000RAZEM

PRACE MONTAŻOWE -PRZYŁĄCZA1.1.3.
5

mKanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk 
/rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160mm

KNR-W 2-18 
0408-02

74
d.1.1.

3.5

94,000m94

94,000RAZEM

szt.Studzienki kanalizacyjne systemowe z PCV, o średnicy 
425 mm, zamknięte stożkiem betonowym z: pokrywą 
żeliwną /kinieta z PP/ - średnia głębokość 1,5m (przyłącza 
wykonywane ze studni)

KNR-W 2-18 
0517-01

75
d.1.1.

3.5

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości 
do 2 m o średnicy 600 mm z rurą trzonową korugowaną 
(karbowaną) - właz na pierścieniu odciążającym 
(przyłącza wykonywane z trójnika)

KNR 9-20 
0307-01

76
d.1.1.

3.5

2,000szt.2

2,000RAZEM

odc.
-1

prób
.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość 
próbnego odcinka rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy 
nominalnej: do 150 mm - oprócz kanałów z rur bet.i żelbet.

KNR-W 2-18 
0706-01

77
d.1.1.

3.5

3,000odc.
-1

prób
.

3

3,000RAZEM

mOznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy 
rurociągu ułożonego w ziemi

KNR 2-19 
0219-01

78
d.1.1.

3.5

94,000m94

94,000RAZEM

ODWODNIENIE WYKOPÓW1.1.3.
6

szt.Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio 
bez obsypki na głębokość do 4 m

KNR-W 2-01 
0606-01

79
d.1.1.

3.6

450,000szt.450

450,000RAZEM

kplWykonanie rurociągów tymczasowych i pompowanie wodyanaliza 
własna

80
d.1.1.

3.6

10,000kpl10

10,000RAZEM
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO BUDOWIE PRZYŁĄCZY1.1.3.

7

kplOdtworzenie nawierzchni po budowie przyłączy - 
odtworzenie na posesjach prywatnychanaliza 

indywidualna

81
d.1.1.

3.7

5,000kpl5

5,000RAZEM

OPŁATY1.1.3.
8

kpl.Opłata za zajęcia pasa drogi powiatowejKalkulacja 
indywidualna

82
d.1.1.

3.8

1,000kpl.1

1,000RAZEM

mPowykonawcza inspekcja telewizyjna kanału fi 200, wraz z 
czyszczeniem WUKOanaliza 

indywidualna

83
d.1.1.

3.8

390,000m390

390,000RAZEM

sztBadanie zagęszczenia gruntu po trasie wykopu otwartego
analiza 

indywidualna

84
d.1.1.

3.8

12,000szt12

12,000RAZEM

kpl.Wykonanie dokumentacji powykonawczej, operat 
kolaudacyjny (projekt z naniesionymi zmianami, szkice 
geodezyjne, oświadczenie kierownika budowy, 
oświadczenie geodety, poświadczenie złożenia 
inwentaryzacji do ośrodka, badania zagęszczenia gruntu, 
wyniki badań wody, protokoły z prób ciśnienia)

Kalkulacja 
indywidualna

85
d.1.1.

3.8

2,000kpl.2

2,000RAZEM

kpl.Wykonanie projektu organizacji ruchuKalkulacja 
indywidualna

86
d.1.1.

3.8

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Zaplecze budowy (ogrodzenie terenu zaplecza, kontener 
biurowy, kontenery socjalne, wc przenośne)

Kalkulacja 
indywidualna

87
d.1.1.

3.8

1,000kpl.1

1,000RAZEM

POMPOWNIA ŚCIEKÓW P 1 I RUROCIĄG TŁOCZNY1.2

POMPOWNIA ŚCIEKÓW UL. WIŚNIOWA, POMPOWNIA P 11.2.1

m3Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy 
do betonu

KNR-W 2-02 
0205-01

88
d.1.2.

1

4,000m34

4,000RAZEM

sztDOSTAWA, POSADOWIENIE, MONTAŻ, ROZRUCH 
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW, OBUDOWA BETONOWA 
DN 2000,

analiza 
indywidualna

89
d.1.2.

1

1,000szt1

1,000RAZEM

kplPrace związane z podłączeniem hydraulicznym i 
elektrycznym przepompowni wraz z wentylacją zgodnie z 
dokumentacją projektową

analiza 
indywidualna

90
d.1.2.

1

1,000kpl1

1,000RAZEM

mWbijanie stalowych ścianek szczelnych typu larsen, profil 
V z lądu, rusztowania lub pomostu w grunt kat. I-II na 
głębokość 8 m

KNR 2-14 
0211-02

91
d.1.2.

1

200,000m200
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
200,000RAZEM

mWykonanie pali skrzynkowych z elementów typu larsen 
profil V

KNR 2-14 
0307-05

92
d.1.2.

1

200,000m200

200,000RAZEM

kpl.Zagospodarowanie terenu przepompowni P 1 zgodnie z 
projektem

Kalkulacja 
indywidualna

93
d.1.2.

1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

ODCINEK P1 do R5 139 - PRZECISK1.2.2

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEĆ1.2.2.
1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,KNNR 1 
0111-01

94
d.1.2.

2.1

0,017km0,017

0,017RAZEM

ROBOTY ZIEMNE - P1 do R5 139 - PRZECISK1.2.2.
2

szt.Wykonanie komór startowych/ odbiorczych dla przecisków 
oraz w technologii mikrotunelingu, dla układania kanałów z
kamionkowych rur przeciskowych o dł. 2,0 m w gruncie 
suchym lub o normalnej wilgotności - komora o gł. do 4,0 
m w gruncie kat. I-II, - umocnienie ścian wykopów palami 
szalunkowymi stalowymi na głębokość 2,0 m poniżej 
poziomu komory, - właściwe oznakowanie prowadzonych 
robót i zabezpieczenie BHP,

KNR 9-08 
0306-03
analogia

95
d.1.2.

2.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

m3Wykop pod komory - Roboty ziemne wykonywane 
koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi o 
ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 
90% całości

KNR 2-01 
0206-05

96
d.1.2.

2.2

43,200m3((4 * 3 * 2) * 0,9) * 2

43,200RAZEM

m3Wykop pod komorę - Roboty ziemne ręczne z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 
do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości

KNR 2-01 
0301-02

97
d.1.2.

2.2

4,800m3((4 * 3 * 2) * 0,1) * 2

4,800RAZEM

m3Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. 
transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 
kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami 
samowyładowczmi o ładowności: do 5 t

KNR 2-01 
0214-04

98
d.1.2.

2.2

48,000m3(4 * 3 * 2) * 2

48,000RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 
1 km grunt.kat. IV, wywóz i utylizacja

KNR 4-01 
0108-03
analogia

99
d.1.2.

2.2

48,000m348

48,000RAZEM

m3Wymiana gruntu - zasypkaKNR-W 2-18 
0511-03

100
d.1.2.

2.2

48,000m3(4 * 3 * 2) * 2

48,000RAZEM

m3Zasypanie wykopów po komorze -Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - 
kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

KNNR 1 
0214-03 

z.o.2.11.4. 
9911-03
analogia

101
d.1.2.

2.2
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
48,000m3(4 * 3 * 2) * 2

48,000RAZEM

m3Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie 
kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

KNR 2-01 
0236-03z.sz. 
2.5.2. 9907

102
d.1.2.

2.2

48,000m3(4 * 3 * 2) * 2

48,000RAZEM

PRACE MONTAŻOWE -  P1 do R5 139 - PRZECISK1.2.2.
3

mRURA OSŁONOWA STAL, Przecisk o długości do 100 m 
rurami o śr.nominalnej 150 mm metodą wibrową przy 
użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.I-II
Krotność = 0,2

KNNR 4 
1211-04
analogia

103
d.1.2.

2.3

14,000m14

14,000RAZEM

mPrzecisk z rur PE - HD RC PN 10, DN 90
Krotność = 0,7

KNR-W 2-18 
0307-06
analogia

104
d.1.2.

2.3

17,000m17

17,000RAZEM

kpl.Prace montażowe, łączenie rurociągu tłocznego
Krotność = 0,5

Kalkulacja 
indywidualna

105
d.1.2.

2.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM

ODWODNIENIE WYKOPÓW1.2.2.
4

szt.Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio 
bez obsypki na głębokość do 4 m

KNR-W 2-01 
0606-01

106
d.1.2.

2.4

20,000szt.20

20,000RAZEM

mRurociągi stalowe spawane tymczasowe- śr. 80-125 mmKNR 2-01 
0615-01
analogia

107
d.1.2.

2.4

1,000m1

1,000RAZEM

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO KOMORACH1.2.2.
5

m2Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy 
humusu 5 cm - odtworzenie nawierzchni

KNR 2-01 
0510-01

108
d.1.2.

2.5

30,000m230

30,000RAZEM

OPŁATY i BADANIA1.2.2.
6

kpl.Opłata za zajęcia pasa drogi powiatowej
analiza 

indywidualna

109
d.1.2.

2.6

1,000kpl.1

1,000RAZEM

sztBadanie zagęszczenia gruntu w miejscu zasypki w 
miejscu komór przecisku/przewiertu sterowanego

Zebrane 
oferty

analiza 
indywidualna

110
d.1.2.

2.6

2,000szt2

2,000RAZEM

odc.
-1

prób
.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej 90 mm
Krotność = 0,1

KNR-W 2-18 
0706-02
analogia

111
d.1.2.

2.6
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
17,000odc.

-1
prób

.

17

17,000RAZEM

kpl.Wykonanie dokumentacji powykonawczej, operat 
kolaudacyjny (projekt z naniesionymi zmianami, szkice 
geodezyjne, oświadczenie kierownika budowy, 
oświadczenie geodety, poświadczenie złożenia 
inwentaryzacji do ośrodka, badania zagęszczenia gruntu, 
wyniki badań wody, protokoły z prób ciśnienia)

Kalkulacja 
indywidualna

112
d.1.2.

2.6

2,000kpl.2

2,000RAZEM

kpl.Wykonanie projektu organizacji ruchuKalkulacja 
indywidualna

113
d.1.2.

2.6

1,000kpl.1

1,000RAZEM

STUDNIA TECHNOLOGICZNA NA POŁĄCZENIU DWÓCH RUROCIAGÓW TŁOCZNYCH -
WYKONANIE WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1.2.2.
7

kpl.STUDNIA TECHNOLOGICZNA NA POŁĄCZENIU 
DWÓCH RUROCIAGÓW TŁOCZNYCH - WYKONANIE 
WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Kalkulacja 
indywidualna

114
d.1.2.

2.7

1,000kpl.1

1,000RAZEM

ODCINEK R5.139 do R5.134a - PRZECISK POD AUTOSTRADĄ A21.2.3

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEĆ1.2.3.
1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,KNNR 1 
0111-01

115
d.1.2.

3.1

0,104km0,104

0,104RAZEM

ROBOTY ZIEMNE - R5.139 do R5.134a - PRZECISK POD AUTOSTRADĄ A21.2.3.
2

szt.Wykonanie komór startowych/ odbiorczych dla przecisków 
oraz w technologii mikrotunelingu, dla układania kanałów z
kamionkowych rur przeciskowych o dł. 2,0 m w gruncie 
suchym lub o normalnej wilgotności - komora o gł. do 4,0 
m w gruncie kat. I-II, - umocnienie ścian wykopów palami 
szalunkowymi stalowymi na głębokość 2,0 m poniżej 
poziomu komory, - właściwe oznakowanie prowadzonych 
robót i zabezpieczenie BHP,

KNR 9-08 
0306-03
analogia

116
d.1.2.

3.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

m3Wykop pod komory - Roboty ziemne wykonywane 
koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi o 
ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 
90% całości

KNR 2-01 
0206-05

117
d.1.2.

3.2

43,200m3((4 * 3 * 2) * 0,9) * 2

43,200RAZEM

m3Wykop pod komorę - Roboty ziemne ręczne z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 
do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości

KNR 2-01 
0301-02

118
d.1.2.

3.2

4,800m3((4 * 3 * 2) * 0,1) * 2

4,800RAZEM

m3Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. 
transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 
kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami 
samowyładowczmi o ładowności: do 5 t

KNR 2-01 
0214-04

119
d.1.2.

3.2

48,000m3(4 * 3 * 2) * 2

48,000RAZEM
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m3Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 

1 km grunt.kat. IV, wywóz i utylizacja
KNR 4-01 
0108-03
analogia

120
d.1.2.

3.2

48,000m348

48,000RAZEM

m3Wymiana gruntu - zasypkaKNR-W 2-18 
0511-03

121
d.1.2.

3.2

48,000m3(4 * 3 * 2) * 2

48,000RAZEM

m3Zasypanie wykopów po komorze -Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - 
kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

KNNR 1 
0214-03 

z.o.2.11.4. 
9911-03
analogia

122
d.1.2.

3.2

48,000m3(4 * 3 * 2) * 2

48,000RAZEM

m3Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie 
kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

KNR 2-01 
0236-03z.sz. 
2.5.2. 9907

123
d.1.2.

3.2

48,000m3(4 * 3 * 2) * 2

48,000RAZEM

PRACE MONTAŻOWE -  R5.139 do R5.134a - PRZECISK POD AUTOSTRADĄ A21.2.3.
3

mRURA OSŁONOWA STAL, Przecisk o długości do 100 m 
rurami o śr.nominalnej 250 mm metodą wibrową przy 
użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.I-II
Krotność = 0,3

KNNR 4 
1211-04
analogia

124
d.1.2.

3.3

104,000m104

104,000RAZEM

mPrzecisk z rur PE - HD RC PN 10, DN 160KNR-W 2-18 
0307-06
analogia

125
d.1.2.

3.3

104,000m104

104,000RAZEM

kpl.Prace montażowe, łączenie rurociągu tłocznegoKalkulacja 
indywidualna

126
d.1.2.

3.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM

ODWODNIENIE WYKOPÓW1.2.3.
4

szt.Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio 
bez obsypki na głębokość do 4 m

KNR-W 2-01 
0606-01

127
d.1.2.

3.4

20,000szt.20

20,000RAZEM

mRurociągi stalowe spawane tymczasowe- śr. 80-125 mmKNR 2-01 
0615-01
analogia

128
d.1.2.

3.4

1,000m1

1,000RAZEM

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO KOMORACH1.2.3.
5

m2Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy 
humusu 5 cm - odtworzenie nawierzchni

KNR 2-01 
0510-01

129
d.1.2.

3.5

30,000m230

30,000RAZEM

OPŁATY i BADANIA1.2.3.
6
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
kpl.Opłata za zajęcia pasa drogi autostradowejCennik 

GDDKIA
analiza 

indywidualna

130
d.1.2.

3.6

1,000kpl.1

1,000RAZEM

sztBadanie zagęszczenia gruntu w miejscu zasypki w 
miejscu komór przecisku/przewiertu sterowanego

Zebrane 
oferty

analiza 
indywidualna

131
d.1.2.

3.6

2,000szt2

2,000RAZEM

odc.
-1

prób
.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej 200 mm

KNR-W 2-18 
0706-02

132
d.1.2.

3.6

104,000odc.
-1

prób
.

104

104,000RAZEM

kpl.Wykonanie dokumentacji powykonawczej, operat 
kolaudacyjny (projekt z naniesionymi zmianami, szkice 
geodezyjne, oświadczenie kierownika budowy, 
oświadczenie geodety, poświadczenie złożenia 
inwentaryzacji do ośrodka, badania zagęszczenia gruntu, 
wyniki badań wody, protokoły z prób ciśnienia)

Kalkulacja 
indywidualna

133
d.1.2.

3.6

2,000kpl.2

2,000RAZEM

kpl.Wykonanie projektu organizacji ruchuKalkulacja 
indywidualna

134
d.1.2.

3.6

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Zaplecze budowy (ogrodzenie terenu zaplecza, kontener 
biurowy, kontenery socjalne, wc przenośne)

Kalkulacja 
indywidualna

135
d.1.2.

3.6

1,000kpl.1

1,000RAZEM

RUROCIĄG TŁOCZNY - WYKOP OTWARTY OD R5.134a do R5.123
M*0,7; S*0,7

1.2.4

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - RUROCIĄG TŁOCZNY1.2.4.
1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
roboty pomiarowe po trasie rurociągu tłocznego

KNNR 1 
0111-01

136
d.1.2.

4.1

0,364km364 / 1000

0,364RAZEM

ROBOTY ZIEMNE
M*0,8; S*0,8

1.2.4.
2

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 
1 km: grunt kat. IV - 90% całości
Krotność = 0,4

KNR 2-01 
0206-05

137
d.1.2.

4.2

766,580m3766,58

766,580RAZEM

m3Roboty ziemne ręczne z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na 
odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości
Krotność = 0,4

KNR 2-01 
0301-02

138
d.1.2.

4.2

85,180m385,18

85,180RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.7.200.14  Nr seryjny: 4473  Użytkownik: KONTRAKT PLAN Artur Roykowski

- 17 -



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m3Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. 

transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 
kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami 
samowyładowczmi o ładowności: do 5 t
Krotność = 0,4

KNR 2-01 
0214-04

139
d.1.2.

4.2

851,760m3851,76

851,760RAZEM

m3Opłata za utylizację odpadów - ziemi z wykopów
Krotność = 0,4

analiza 
własna

140
d.1.2.

4.2

851,760m3851,76

851,760RAZEM

m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych 
palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w 
gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i 
głębokości do 6,0 m: grunt kat. III-IV
Krotność = 0,4

KNR 2-01 
0322-04

141
d.1.2.

4.2

1 425,600m21425,6

1 425,600RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
10 cm podsypka
Krotność = 0,4

KNR-W 2-18 
0511-01

142
d.1.2.

4.2

85,180m385,18

85,180RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
25 cm obsypka
Krotność = 0,4

KNR-W 2-18 
0511-04

143
d.1.2.

4.2

213,000m3213

213,000RAZEM

m3Wymiana gruntu - zasypka (bez podsypki i obsypki)
Krotność = 0,4

kalkulacja 
własna

144
d.1.2.

4.2

553,640m3553,64

553,640RAZEM

m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV Praca 
spycharkami w gruncie sypkim.
Krotność = 0,4

KNR 2-01 
0230-02z.sz. 
2.4.2. 9906

145
d.1.2.

4.2

851,760m3851,76

851,760RAZEM

m3Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie 
kat. I-III
Krotność = 0,4

KNR 2-01 
0236-03

146
d.1.2.

4.2

553,640m3553,64

553,640RAZEM

BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO - WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ODCINEK
R5.134a do R5.123

1.2.4.
3

mRurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o 
śr. zewn. 160 mm
Krotność = 0,8

KSNR 11 
0302-03

147
d.1.2.

4.3

364,000m364

364,000RAZEM

odc.
-1

prób
.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej 200 mm

KNR-W 2-18 
0706-02

148
d.1.2.

4.3

1,000odc.
-1

prób
.

1

1,000RAZEM

mOznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy 
rurociągu ułożonego w ziemi

KNR 2-19 
0219-01

149
d.1.2.

4.3
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
364,000m364

364,000RAZEM

ODWODNIENIE WYKOPÓW1.2.4.
4

szt.Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio 
bez obsypki na głębokość do 4 m

KNR-W 2-01 
0606-01

150
d.1.2.

4.4

50,000szt.50

50,000RAZEM

kplWykonanie rurociągów tymczasowych i pompowanie wodyanaliza 
własna

151
d.1.2.

4.4

5,000kpl5

5,000RAZEM

STUDNIA TECHNOLOGICZNA Z ZASUWĄ ODCINAJĄCĄ I CZYSZCZAKIEM R5.134a -
WYKONANIE WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1.2.4.
5

kpl.STUDNIA TECHNOLOGICZNA Z ZASUWĄ 
ODCINAJĄCĄ I CZYSZCZAKIEM R5.134a - 
WYKONANIE WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Kalkulacja 
indywidualna

152
d.1.2.

4.5

1,000kpl.1

1,000RAZEM

RUROCIĄG TŁOCZNY - PRZEWIERT STEROWANY od R5.123 do R5.116
M*0,7; S*0,7

1.2.5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEĆ1.2.5.
1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,KNNR 1 
0111-01

153
d.1.2.

5.1

0,200km0,1995

0,200RAZEM

ROBOTY ZIEMNE - S 1.24 DO S 1.25 - PRZEWIERT/PRZECISK POD AUTOSTRADĄ1.2.5.
2

szt.Wykonanie komór startowych/ odbiorczych dla przecisków 
oraz w technologii mikrotunelingu, dla układania kanałów z
kamionkowych rur przeciskowych o dł. 2,0 m w gruncie 
suchym lub o normalnej wilgotności - komora o gł. do 4,0 
m w gruncie kat. I-II, - umocnienie ścian wykopów palami 
szalunkowymi stalowymi na głębokość 2,0 m poniżej 
poziomu komory, - właściwe oznakowanie prowadzonych 
robót i zabezpieczenie BHP,

KNR 9-08 
0306-03
analogia

154
d.1.2.

5.2

3,000szt.3

3,000RAZEM

m3Wykop pod komory - Roboty ziemne wykonywane 
koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi o 
ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 
90% całości

KNR 2-01 
0206-05

155
d.1.2.

5.2

64,800m3((4 * 3 * 2) * 0,9) * 3

64,800RAZEM

m3Wykop pod komorę - Roboty ziemne ręczne z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 
do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości

KNR 2-01 
0301-02

156
d.1.2.

5.2

7,200m3((4 * 3 * 2) * 0,1) * 3

7,200RAZEM

m3Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. 
transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu 
kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami 
samowyładowczmi o ładowności: do 5 t

KNR 2-01 
0214-04

157
d.1.2.

5.2

72,000m3(4 * 3 * 2) * 3

72,000RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 
1 km grunt.kat. IV, wywóz i utylizacja

KNR 4-01 
0108-03
analogia

158
d.1.2.

5.2

72,000m372
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
72,000RAZEM

m3Wymiana gruntu - zasypkaKNR-W 2-18 
0511-03

159
d.1.2.

5.2

72,000m3(4 * 3 * 2) * 3

72,000RAZEM

m3Zasypanie wykopów po komorze -Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - 
kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

KNNR 1 
0214-03 

z.o.2.11.4. 
9911-03
analogia

160
d.1.2.

5.2

72,000m3(4 * 3 * 2) * 3

72,000RAZEM

m3Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie 
kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

KNR 2-01 
0236-03z.sz. 
2.5.2. 9907

161
d.1.2.

5.2

72,000m3(4 * 3 * 2) * 3

72,000RAZEM

PRACE MONTAŻOWE - R5.123 do R5.116 - PRZEWIERT STEROWANY PE - HD DN 160, RC1.2.5.
3

mPrzewiert sterowany z rur PE - HD RC PN 10, DN 160KNR-W 2-18 
0307-06
analogia

162
d.1.2.

5.3

199,500m199,5

199,500RAZEM

kpl.Prace montażowe, łączenie rurociągu tłocznegoKalkulacja 
indywidualna

163
d.1.2.

5.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM

ODWODNIENIE WYKOPÓW1.2.5.
4

szt.Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio 
bez obsypki na głębokość do 4 m

KNR-W 2-01 
0606-01

164
d.1.2.

5.4

30,000szt.30

30,000RAZEM

mRurociągi stalowe spawane tymczasowe- śr. 80-125 mmKNR 2-01 
0615-01
analogia

165
d.1.2.

5.4

1,000m1

1,000RAZEM

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO KOMORACH1.2.5.
5

kpl.ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO KOMORACHKalkulacja 
indywidualna

166
d.1.2.

5.5

3,000kpl.3

3,000RAZEM

OPŁATY i BADANIA1.2.5.
6

kpl.Opłata za zajęcia pasa drogi powiatowejCennik ZDP
analiza 

indywidualna

167
d.1.2.

5.6

1,000kpl.1

1,000RAZEM

sztBadanie zagęszczenia gruntu w miejscu zasypki w 
miejscu komór przewiertu sterowanegoanaliza 

indywidualna

168
d.1.2.

5.6

3,000szt3

3,000RAZEM
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
odc.
-1

prób
.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej 200 mm
Krotność = 0,01

KNR-W 2-18 
0706-02

169
d.1.2.

5.6

199,500odc.
-1

prób
.

199,5

199,500RAZEM

kpl.Wykonanie dokumentacji powykonawczej, operat 
kolaudacyjny (projekt z naniesionymi zmianami, szkice 
geodezyjne, oświadczenie kierownika budowy, 
oświadczenie geodety, poświadczenie złożenia 
inwentaryzacji do ośrodka, badania zagęszczenia gruntu, 
wyniki badań wody, protokoły z prób ciśnienia)

Kalkulacja 
indywidualna

170
d.1.2.

5.6

2,000kpl.2

2,000RAZEM

kpl.Wykonanie projektu organizacji ruchuKalkulacja 
indywidualna

171
d.1.2.

5.6

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Zaplecze budowy (ogrodzenie terenu zaplecza, kontener 
biurowy, kontenery socjalne, wc przenośne)

Kalkulacja 
indywidualna

172
d.1.2.

5.6

1,000kpl.1

1,000RAZEM

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ - DROGA POWIATOWA
M*1,4; S*1,4

1.3

ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ1.3.1

m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

KNR 2-31 
0803-03

173
d.1.3.

1

600,000m2400 * 1,5

600,000RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 3

KNR 2-31 
0803-04

174
d.1.3.

1

600,000m2400 * 1,5

600,000RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-
bitumicznych o grubości 4 cm

KNR 2-31 
0801-07

175
d.1.3.

1

600,000m2400 * 1,5

600,000RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-
bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 4

KNR 2-31 
0801-08

176
d.1.3.

1

600,000m2400 * 1,5

600,000RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa 
kamiennego o grubości 15 cm

KNR 2-31 
0802-07

177
d.1.3.

1

600,000m2400 * 1,5

600,000RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa 
kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 5

KNR 2-31 
0802-08

178
d.1.3.

1

600,000m2400 * 1,5

600,000RAZEM

m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o 
gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki

KNR AT-03 
0102-04
analogia

179
d.1.3.

1
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
2 200,000m22200

2 200,000RAZEM

BUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ  - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ1.3.2

m2Mechaniczne wykonanie koryta - wykonanie koryta pod 
poszerzenie jezdni asfaltowej do 6,0 metrów

KNR 2-31 
0101-01
analogia

180
d.1.3.

2

500,000m2500

0,000m2

500,000RAZEM

m2Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego 
cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - 
grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31 
0111-03

181
d.1.3.

2

1 200,000m2400 * 3,0

1 200,000RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o 
grubości po zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31 
0114-05

182
d.1.3.

2

1 200,000m2400 * 3,0

1 200,000RAZEM

m2Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego - warstwa 
dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

KNR 2-31 
0114-06

183
d.1.3.

2

1 200,000m2400 * 3,0

1 200,000RAZEM

m2Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-
bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - 
grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31 
0110-01

184
d.1.3.

2

1 200,000m2400 * 3

1 200,000RAZEM

m2Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-
żwirowej o lepiszczu asfaltowym - za każdy dalszy 1 cm 
grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 3

KNR 2-31 
0110-02

185
d.1.3.

2

2 400,000m22400

2 400,000RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - 
grubość po zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31 
0311-01

186
d.1.3.

2

2 400,000m22400

2 400,000RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za 
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

KNR 2-31 
0311-02

187
d.1.3.

2

2 400,000m22400

2 400,000RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - 
grubość po zagęszczeniu 3 cm

KNR 2-31 
0311-05

188
d.1.3.

2

2 400,000m2400 * 6

2 400,000RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za 
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

KNR 2-31 
0311-06

189
d.1.3.

2

2 400,000m2400 * 6

2 400,000RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:KANALIZACJA SANITARNA W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA 
	Dział:KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
	Dział:ODCINEK S 1.1 do P1 - PRZECISK POD DROGĄ
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEĆ
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
	0,0085
	0,009

	0,088
	0,088

	0,017
	0,017

	0,104
	0,104

	0,1995
	0,200



	Dział:ROBOTY ZIEMNE - ODCINEK S 1.1 do P1 - PRZECISK POD DROGĄ
	Pozycja: Wykonanie komór startowych/ odbiorczych dla przecisków oraz w technologii mikrotunelingu, dla układania kanałów z kamionkowych rur przeciskowych o dł. 2,0 m w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności - komora o gł. do 4,0 m w gruncie kat. I-II, - umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość 2,0 m poniżej poziomu komory, - właściwe oznakowanie prowadzonych robót  i zabezpieczenie BHP,
	2
	2,000


	Pozycja: Wykop pod komory - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 90% całości
	((2 * 2 * 4) * 0,9) * 2
	28,800


	Pozycja: Wykop pod komorę - Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości
	((2 * 2 * 4) * 0,1) * 2
	3,200


	Pozycja: Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t
	(2 * 2 * 4) * 2
	32,000


	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV, wywóz i utylizacja
	32
	32,000


	Pozycja: Wymiana gruntu - zasypka
	(2 * 2 * 4) * 2
	32,000


	Pozycja: Zasypanie wykopów po komorze -Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
	(2 * 2 * 4) * 2
	32,000


	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
	(2 * 2 * 4) * 2
	32,000



	Dział:PRACE MONTAŻOWE -  ODCINEK S 1.1 do P1 - PRZECISK POD DROGĄ
	Pozycja: RURA OSŁONOWA STAL, Przecisk o długości do 100 m rurami o śr.nominalnej 300-500 mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.I-II
	6
	6,000


	Pozycja: Przecisk z rur PVC-U SN8 DN200
	8,5
	8,500


	Pozycja: Kanały z rur PVC-U SN 8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	8,5
	8,500



	Dział:ODWODNIENIE WYKOPÓW
	Pozycja: Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębokość do 4 m
	10
	10,000

	30
	30,000

	450
	450,000

	20
	20,000

	50
	50,000


	Pozycja: Rurociągi stalowe spawane tymczasowe- śr. 80-125 mm
	1
	1,000


	Pozycja: Wykonanie rurociągów tymczasowych i pompowanie wody
	10
	10,000

	5
	5,000



	Dział:ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO KOMORACH
	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - odtworzenie nawierzchni
	10
	10,000

	30
	30,000


	Pozycja: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO KOMORACH
	3
	3,000



	Dział:OPŁATY i BADANIA 
	Pozycja: Opłata za zajęcia pasa drogi
	1
	1,000


	Pozycja: Badanie zagęszczenia gruntu w miejscu zasypki w miejscu komór przecisku/przewiertu sterowanego
	2
	2,000


	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	8,5
	8,500

	88
	88,000

	104
	104,000


	Pozycja: Wykonanie dokumentacji powykonawczej, operat kolaudacyjny (projekt z naniesionymi zmianami, szkice geodezyjne, oświadczenie kierownika budowy, oświadczenie geodety, poświadczenie złożenia inwentaryzacji do ośrodka, badania zagęszczenia gruntu, wyniki badań wody, protokoły z prób ciśnienia)
	2
	2,000


	Pozycja: Wykonanie projektu organizacji ruchu
	1
	1,000


	Pozycja: Zaplecze budowy (ogrodzenie terenu zaplecza, kontener biurowy, kontenery socjalne, wc przenośne)
	1
	1,000


	Pozycja: Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200, wraz z czyszczeniem WUKO
	8,5
	8,500

	88
	88,000


	Pozycja: Opłata za zajęcia pasa drogi autostradowej
	1
	1,000


	Pozycja: Opłata za zajęcia pasa drogi powiatowej
	1
	1,000


	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 90 mm

Krotność = 0,1
	17
	17,000


	Pozycja: Badanie zagęszczenia gruntu w miejscu zasypki w miejscu komór przewiertu sterowanego
	3
	3,000


	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm

Krotność = 0,01
	199,5
	199,500



	Dział:ODCINEK S 1.24 DO S 1.25 - PRZEWIERT POD AUTOSTRADĄ A2 do P1
	Dział:ROBOTY ZIEMNE - S 1.24 DO S 1.25 - PRZEWIERT/PRZECISK POD AUTOSTRADĄ
	Pozycja: Wykonanie komór startowych/ odbiorczych dla przecisków oraz w technologii mikrotunelingu, dla układania kanałów z kamionkowych rur przeciskowych o dł. 2,0 m w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności - komora o gł. do 4,0 m w gruncie kat. I-II, - umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość 2,0 m poniżej poziomu komory, - właściwe oznakowanie prowadzonych robót  i zabezpieczenie BHP,
	2
	2,000

	3
	3,000


	Pozycja: Wykop pod komory - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 90% całości
	((4 * 3 * 3) * 0,9) * 2
	64,800

	((4 * 3 * 2) * 0,9) * 3
	64,800


	Pozycja: Wykop pod komorę - Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości
	((4 * 3 * 3) * 0,1) * 2
	7,200

	((4 * 3 * 2) * 0,1) * 3
	7,200


	Pozycja: Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t
	(4 * 3 * 3) * 2
	72,000

	(4 * 3 * 2) * 3
	72,000


	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV, wywóz i utylizacja
	72
	72,000


	Pozycja: Wymiana gruntu - zasypka
	(4 * 3 * 3) * 2
	72,000

	(4 * 3 * 2) * 3
	72,000


	Pozycja: Zasypanie wykopów po komorze -Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
	(4 * 3 * 3) * 2
	72,000

	(4 * 3 * 2) * 3
	72,000


	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
	(4 * 3 * 3) * 2
	72,000

	(4 * 3 * 2) * 3
	72,000



	Dział:PRACE MONTAŻOWE - S 1.24 DO S 1.25 - PRZEWIERT POD AUTOSTRADĄ
	Pozycja: RURA OSŁONOWA STAL, Przecisk o długości do 100 m rurami o śr.nominalnej 300-500 mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.I-II
	86
	86,000


	Pozycja: Przecisk z rur PVC-U SN8 DN200/ alternatywnie przewiert sterowany z rur PE - HD RC z zachowaniem średnicy wewnętrznej i spadku 0,5 %
	88
	88,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC-U SN 8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	88
	88,000



	Dział:DOPIEWO UL. BUKOWSKA - GRAWITACJA, WYKOP OTWARTY, OD S 1.1 DO S1.38 Z WYŁOCZENIEM PRZEWIERTU POD AUTOSTRADĄ

M*1,4; S*1,4
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEĆ GRAWITACYJNA  Z PRZYŁACZAMI
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	405,6 / 1000
	0,406



	Dział:ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ GRAWITACJA
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 90% całości
	1423,66
	1 423,660


	Pozycja: Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na

odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości
	158,18
	158,180


	Pozycja: Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t
	1581,84
	1 581,840


	Pozycja: Opłata za utylizację odpadów - ziemi z wykopów
	Obmiar: 
	1581,84
	1 581,840


	Pozycja: Wymiana gruntu - zasypka (bez podsypki i obsypki)
	1338,48
	1 338,480


	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 6,0 m: grunt kat. III-IV
	2433,6
	2 433,600


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm podsypka
	48,67
	48,670


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm obsypka
	121,68
	121,680


	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
	1581,84
	1 581,840


	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
	1338,48
	1 338,480



	Dział:PRACE MONTAŻOWE - SIEĆ GRAWITACYJNA, WYKOP OTWARTY
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	7 + 32 + 30,5 + 19,5 + 47,5 + 50 + 46 + 28 + 22 + 33,5 + 16,5 + 12,5 + 35,5 + 9,5
	390,000


	Pozycja: Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo o śr. 200 mm, montaż trójników 200/200/160
	4
	4,000


	Pozycja: Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi
	390
	390,000


	Pozycja: Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica

kręgów: 1000 mm z elementów prefabrykowanych z betonu C35/45 łączonych na uszczelki; dolny krąg

prefabrykowany z kinetą i przejściem szczelnym do przyłączenia kanału
	12
	12,000


	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości
	7
	7,000


	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 - 250 mm
	2
	2,000



	Dział:ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZA (WYKOP OTWARTY) 
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 90% całości
	152,28
	152,280


	Pozycja: Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na

odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości
	16,92
	16,920


	Pozycja: Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t
	169,2
	169,200


	Pozycja: Opłata za utylizację odpadów - ziemi z wykopów
	169,2
	169,200


	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 6,0 m: grunt kat. III-IV277,2
	338,4
	338,400


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm podsypka
	16,92
	16,920


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm obsypka
	42,3
	42,300


	Pozycja: Wymiana gruntu budowa przyłączy
	109,98
	109,980


	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
	169,2
	169,200


	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
	109,98
	109,980


	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	10
	10,000


	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	10
	10,000



	Dział:PRACE MONTAŻOWE -PRZYŁĄCZA  
	Pozycja: Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160mm
	94
	94,000


	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe z PCV, o średnicy 425 mm, zamknięte stożkiem betonowym z: pokrywą żeliwną /kinieta z PP/ - średnia głębokość 1,5m (przyłącza wykonywane ze studni)
	3
	3,000


	Pozycja: Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 600 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - właz na pierścieniu odciążającym (przyłącza wykonywane z trójnika)
	2
	2,000


	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy nominalnej: do 150 mm - oprócz kanałów z rur bet.i żelbet.
	3
	3,000


	Pozycja: Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi
	94
	94,000



	Dział:ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO BUDOWIE PRZYŁĄCZY
	Pozycja: Odtworzenie nawierzchni po budowie przyłączy - odtworzenie na posesjach prywatnych
	5
	5,000



	Dział:OPŁATY
	Pozycja: Opłata za zajęcia pasa drogi powiatowej
	1
	1,000


	Pozycja: Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału fi 200, wraz z czyszczeniem WUKO
	390
	390,000


	Pozycja: Badanie zagęszczenia gruntu po trasie wykopu otwartego
	12
	12,000


	Pozycja: Wykonanie dokumentacji powykonawczej, operat kolaudacyjny (projekt z naniesionymi zmianami, szkice geodezyjne, oświadczenie kierownika budowy, oświadczenie geodety, poświadczenie złożenia inwentaryzacji do ośrodka, badania zagęszczenia gruntu, wyniki badań wody, protokoły z prób ciśnienia)
	2
	2,000


	Pozycja: Wykonanie projektu organizacji ruchu
	1
	1,000


	Pozycja: Zaplecze budowy (ogrodzenie terenu zaplecza, kontener biurowy, kontenery socjalne, wc przenośne)
	1
	1,000



	Dział:POMPOWNIA ŚCIEKÓW P 1 I RUROCIĄG TŁOCZNY 
	Dział:POMPOWNIA ŚCIEKÓW UL. WIŚNIOWA, POMPOWNIA P 1
	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
	4
	4,000


	Pozycja: DOSTAWA, POSADOWIENIE, MONTAŻ, ROZRUCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW, OBUDOWA BETONOWA DN 2000,
	1
	1,000


	Pozycja: Prace związane z podłączeniem hydraulicznym i elektrycznym przepompowni wraz z wentylacją zgodnie z dokumentacją projektową
	1
	1,000


	Pozycja: Wbijanie stalowych ścianek szczelnych typu larsen, profil V z lądu, rusztowania lub pomostu w grunt kat. I-II na głębokość 8 m
	200
	200,000


	Pozycja: Wykonanie pali skrzynkowych z elementów typu larsen profil V
	200
	200,000


	Pozycja: Zagospodarowanie terenu przepompowni P 1 zgodnie z projektem
	1
	1,000



	Dział:ODCINEK P1 do R5 139 - PRZECISK 
	Dział:ROBOTY ZIEMNE - P1 do R5 139 - PRZECISK 
	Pozycja: Wykonanie komór startowych/ odbiorczych dla przecisków oraz w technologii mikrotunelingu, dla układania kanałów z kamionkowych rur przeciskowych o dł. 2,0 m w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności - komora o gł. do 4,0 m w gruncie kat. I-II, - umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość 2,0 m poniżej poziomu komory, - właściwe oznakowanie prowadzonych robót  i zabezpieczenie BHP,
	2
	2,000


	Pozycja: Wykop pod komory - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 90% całości
	((4 * 3 * 2) * 0,9) * 2
	43,200


	Pozycja: Wykop pod komorę - Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości
	((4 * 3 * 2) * 0,1) * 2
	4,800


	Pozycja: Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t
	(4 * 3 * 2) * 2
	48,000


	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV, wywóz i utylizacja
	48
	48,000


	Pozycja: Wymiana gruntu - zasypka
	(4 * 3 * 2) * 2
	48,000


	Pozycja: Zasypanie wykopów po komorze -Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
	(4 * 3 * 2) * 2
	48,000


	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
	(4 * 3 * 2) * 2
	48,000



	Dział:PRACE MONTAŻOWE -  P1 do R5 139 - PRZECISK 
	Pozycja: RURA OSŁONOWA STAL, Przecisk o długości do 100 m rurami o śr.nominalnej 150 mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.I-II

Krotność = 0,2
	14
	14,000


	Pozycja: Przecisk z rur PE - HD RC PN 10, DN 90

Krotność = 0,7
	17
	17,000


	Pozycja: Prace montażowe, łączenie rurociągu tłocznego

Krotność = 0,5
	1
	1,000



	Dział:STUDNIA TECHNOLOGICZNA NA POŁĄCZENIU DWÓCH RUROCIAGÓW TŁOCZNYCH - WYKONANIE WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
	Pozycja: STUDNIA TECHNOLOGICZNA NA POŁĄCZENIU DWÓCH RUROCIAGÓW TŁOCZNYCH - WYKONANIE WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
	1
	1,000



	Dział:ODCINEK R5.139 do R5.134a - PRZECISK POD AUTOSTRADĄ A2
	Dział:ROBOTY ZIEMNE - R5.139 do R5.134a - PRZECISK POD AUTOSTRADĄ A2
	Pozycja: Wykonanie komór startowych/ odbiorczych dla przecisków oraz w technologii mikrotunelingu, dla układania kanałów z kamionkowych rur przeciskowych o dł. 2,0 m w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności - komora o gł. do 4,0 m w gruncie kat. I-II, - umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość 2,0 m poniżej poziomu komory, - właściwe oznakowanie prowadzonych robót  i zabezpieczenie BHP,
	2
	2,000


	Pozycja: Wykop pod komory - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 90% całości
	((4 * 3 * 2) * 0,9) * 2
	43,200


	Pozycja: Wykop pod komorę - Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości
	((4 * 3 * 2) * 0,1) * 2
	4,800


	Pozycja: Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t
	(4 * 3 * 2) * 2
	48,000


	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV, wywóz i utylizacja
	48
	48,000


	Pozycja: Wymiana gruntu - zasypka
	(4 * 3 * 2) * 2
	48,000


	Pozycja: Zasypanie wykopów po komorze -Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
	(4 * 3 * 2) * 2
	48,000


	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
	(4 * 3 * 2) * 2
	48,000



	Dział:PRACE MONTAŻOWE -  R5.139 do R5.134a - PRZECISK POD AUTOSTRADĄ A2
	Pozycja: RURA OSŁONOWA STAL, Przecisk o długości do 100 m rurami o śr.nominalnej 250 mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.I-II

Krotność = 0,3
	104
	104,000


	Pozycja: Przecisk z rur PE - HD RC PN 10, DN 160
	104
	104,000


	Pozycja: Prace montażowe, łączenie rurociągu tłocznego
	1
	1,000



	Dział:RUROCIĄG TŁOCZNY - WYKOP OTWARTY OD R5.134a do R5.123

M*0,7; S*0,7
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - RUROCIĄG TŁOCZNY
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - roboty pomiarowe po trasie rurociągu tłocznego
	364 / 1000
	0,364



	Dział:ROBOTY ZIEMNE

M*0,8; S*0,8
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 90% całości

Krotność = 0,4
	766,58
	766,580


	Pozycja: Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości

Krotność = 0,4
	85,18
	85,180


	Pozycja: Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t

Krotność = 0,4
	851,76
	851,760


	Pozycja: Opłata za utylizację odpadów - ziemi z wykopów

Krotność = 0,4
	851,76
	851,760


	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 6,0 m: grunt kat. III-IV

Krotność = 0,4
	1425,6
	1 425,600


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm podsypka

Krotność = 0,4
	85,18
	85,180


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm obsypka

Krotność = 0,4
	213
	213,000


	Pozycja: Wymiana gruntu - zasypka (bez podsypki i obsypki)

Krotność = 0,4
	553,64
	553,640


	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV Praca spycharkami w gruncie sypkim.

Krotność = 0,4
	851,76
	851,760


	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III

Krotność = 0,4
	553,64
	553,640



	Dział:BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO - WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ODCINEK R5.134a do R5.123
	Pozycja: Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 160 mm

Krotność = 0,8
	364
	364,000


	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	1
	1,000


	Pozycja: Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi
	364
	364,000



	Dział:STUDNIA TECHNOLOGICZNA Z ZASUWĄ ODCINAJĄCĄ I CZYSZCZAKIEM R5.134a - WYKONANIE WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
	Pozycja: STUDNIA TECHNOLOGICZNA Z ZASUWĄ ODCINAJĄCĄ I CZYSZCZAKIEM R5.134a - WYKONANIE WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
	1
	1,000



	Dział:RUROCIĄG TŁOCZNY - PRZEWIERT STEROWANY od R5.123 do R5.116

M*0,7; S*0,7
	Dział:PRACE MONTAŻOWE - R5.123 do R5.116 - PRZEWIERT STEROWANY PE - HD DN 160, RC
	Pozycja: Przewiert sterowany z rur PE - HD RC PN 10, DN 160
	199,5
	199,500


	Pozycja: Prace montażowe, łączenie rurociągu tłocznego
	1
	1,000



	Dział:ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ - DROGA POWIATOWA

M*1,4; S*1,4
	Dział:ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm
	400 * 1,5
	600,000


	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości

Krotność = 3
	400 * 1,5
	600,000


	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm
	400 * 1,5
	600,000


	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości

Krotność = 4
	400 * 1,5
	600,000


	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
	400 * 1,5
	600,000


	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości

Krotność = 5
	400 * 1,5
	600,000


	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki
	2200
	2 200,000



	Dział:BUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ  - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta - wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni asfaltowej do 6,0 metrów
	500
	Obmiar: 
	500,000


	Pozycja: Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
	400 * 3,0
	1 200,000


	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	400 * 3,0
	1 200,000


	Pozycja: Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 5
	400 * 3,0
	1 200,000


	Pozycja: Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
	400 * 3
	1 200,000


	Pozycja: Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

Krotność = 3
	2400
	2 400,000


	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	2400
	2 400,000


	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
	2400
	2 400,000


	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
	400 * 6
	2 400,000


	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
	400 * 6
	2 400,000






