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2. ZALACZNIKI TECHNICZNE

Zat. nr 1 Ankieta doboru przepompowni P 1;

Zat. nr2 Przyktad biofiltrow do studzienek kanalizacyjnych 1 kominkéw wentylacyjnych

przepompowni §ciekow;

Zal. nr 3 Tabela zestawieniowa wymiardw studni

Zat. nr 4 Wykaz wspotrzednych x, y punktow charakterystycznych na trasie projektowanej sieci
kanalizacji Sciekowe;j

3. DOKUMENTY

1. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia wydana przez RDOS w
Poznaniu z dnia 06.03.2017r.;

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Woéjta Gminy
Dopiewo z dnia 31.08.2017r

3. Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez dysponenta sieci —

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie z dnia 14.10.2016r;

4, Zmiana do Warunkow technicznych wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez
dysponenta sieci — Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie z dnia 18.12.2017r.;

5. Uzgodnienie projektu budowlanego wydane przez dysponenta sieci — Zaktad Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie;

6. Warunki przylagczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Poznan wydane dla projektowanej przepompowni $ciekow P1 ,,Wisniowa” w dniu
08.02.2017r;

7. Uzgodnienie koordynacyjne lokalizacji ztacza kablowo-pomiarowego dla projektowanej
przepompowni $ciekow P1 ,,Wisniowa” w zakresie zgodno$ci z warunkami przylaczenia,
wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0.;

8. Decyzja Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych 1 Autostrad w Poznaniu o zezwoleniu na
lokalizacje¢ kanalizacji sanitarnej z komunalng przepompownig $ciekdéw w pasie drogowym
autostrady A2; pismo O.P0O.Z-3.4341.473.2016.7.jp z dnia 26.09.2017r;

9. Opinia Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu dotyczaca projektu sieci kanalizacji sanitarnej w
pasach drogowych drog powiatowych z dnia 04.04.2017r;

10. Decyzja uzgadniajaca lokalizacj¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drog
powiatowych 2392P, 2403P i 2413P wydana przez Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu;
pismo znak: ZDP.WI1.4620.568/16.MW z dnia 02.11.2017r.;

11.  Decyzja Wojta Gminy Dopiewo o wyrazeniu zgody na umieszczenie w drogach gminnych
urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z funkcjonowaniem drég i potrzebami ruchu
drogowego w postaci projektowanej kanalizacji sanitarnej; pismo znak: RIiGK.7230.5.65.2017 z
dnia 26.10.2017r;
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12.

13.

14.

15.

Opinia PKP S.A. nr 238/2016 z dnia 02.01.2017r dot. uzgodnienia projektu sieci kanalizacji
sanitarnej w zakresie terenu kolejowego linii kolejowej Warszawa — Kunowice, pismo znak:
KNP02.6313.266.2016.MK/5 wraz z uzgodnieniami towarzyszacymi:

- uzgodnienie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pismo znak: 1ZIWS2-505-234/16 z dnia
28.12.2016r.

- uzgodnienie PKP Energetyka S.A., pismo znak: ERD7i-552/200/2016 z dnia 09.12.2016r.
- uzgodnienie PKP Utrzymanie, pismo znak: UTM7-504-619/2016 z dnia 17.11.2016r.
- uzgodnienie TK Telekom, pismo znak: LBPSj-508-0759/16 z dnial2.12.2016r;

Uzgodnienie projektu z Nadle$nictwem Konstantynowo z dnia 20.12.2016r., znak:
Z7G.2217.49.2016.r.;

Protokét nr GKG.GZ.4091.1934.2017 (odpis) z narady koordynacyjnej przy PODGiK Poznan
dotyczacej uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 20.06.2017r;

Decyzja w sprawie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych wydana przez
Powiatowego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu; pismo znak KZ.4123.16.00147.2017.V z
dnia 12.01.2018r.;

UWAGA! pozostate dokumenty o charakterze formalno —administracyjnym zamieszczone sq w

projekcie budowlanym
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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w branzy instalacyjnej sanitarnej dla planowanej
inwestycji pn.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI WIECKOWICE,
DRWESA, ZBOROWO, ZBOROWKO ORAZ W UL. WISNIOWEJ W DOPIEWIE

Z ODPROWADZENIEM SCIEKOW DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW ,,DOPIEWO”
w zakresie cze$ci 1 realizacji inwestycji tj. ,,Budowy kanalizacji sanitarnej w Dopiewie”

Projekt obejmuje sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami wraz z przepompowniami $ciekow oraz
rurociggami ttocznymi i ich uzbrojeniem w Dopiewo.
Niniejszy projekt wykonawczy uzupetniajg nast¢pujace opracowania:
1. OPINIA GEOTECHNICZNA DO CELOW PROJEKTOWYCH, cz.1 »Przepompownie” i
cz.2 ”Kanaly”;
2. PROJEKT INSTA!_ACJI ) ZASILENIA ELEKTROENERGETYCZNEGO NA TERENIE
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P1;

3. PROJEKT ODTWORZEN  NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO ROBOTACH
KANALIZACYJNYCH W ZAKRESIE CZESCI 1 PROJEKTU

1.2 Podstawy opracowania

o Umowa na prace projektowe nr ROA. 272.4.164 z dnia 15.03.2016r. podpisana pomigdzy
Gming Dopiewo a firmg INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego, Projektowanie i
Nadzory, Waldemar Lagiewka z zalagcznikiem nr 1 do umowy;

o Mapy do celow projektowych wykonane 2016/2017 i zarejestrowane w 03. 2017r przez
,,KGmiar” Krzysztof Gzyl,

o Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizacj¢ przedsigwzigcia wydana
przez RDOS Poznan;

o Decyzja o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta Gminy
Dopiewo;

o Dokumentacja badan podtoza gruntowego, opracowana w dwoch czgsciach przez firme
GEODRILL w 05. 2017r i 03.2018r;

o Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez dysponenta sieci —
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie;
= -Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacyjnej wydane przez ZUK 14.10.2016r
= -Wytyczne do projektowania ZUK Dopiewo przekazane 24.01.2018r
» -Warunki techniczne wykonania przytacza kanalizacyjnego wydane przez ZUK
16.03.2018r

o Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Poznan wydane dla 12 projektowanych przepompowni $ciekow;
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Koncepcja projektowa i projekt budowlany wraz z protokotem spisanym w Zaktadzie Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie, zawierajacym ustalenia techniczne w zakresie
przyjetych rozwigzan projektowych;

Protokét nr GKG.GZ.4091.1934.2017 (odpis) z narady koordynacyjnej przy PODGiK Poznan
dotyczacej uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia
20.06.2017r;

Pozostale protokoty ze spotkan z Inwestorem zawierajace ustalenia techniczne dot. przyjetych
rozwigzan projektowych;

Uzgodnienia wymienione w pkt.3. niniejszego opisu;
Obowigzujace normy i literatura techniczna z zakresu projektowania sieci kanalizacyjnych;
Wizje lokalne w terenie;

Oferty techniczne 1 handlowe producentow;

1.3 Lokalizacja

Czes¢ 1 inwestycji obejmuje obszar w czgsci miejscowosci Dopiewo, zlokalizowany od oczyszczalni
sciekdéw poprzez ul. ptk. A Kopy, ul. Bukowska do ul. Wisniowej. Trase sieci kanalizacji grawitacyjne;j
$ciekowe] w m. Dopiewo wyznaczono wzdluz ulicy Bukowskiej oraz ul. Wisniowej. Na pozostatym
obszarze zlokalizowany zostat rurociag przesylowy z mozliwos$cig wiaczania przydomowych
przepompowni §ciekow.

Zestawienie dzialek geodezyjnych na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w
zakresie czg$ci 1 projektu:

Sie¢

Adres
Nr Nazwa witasciciela wiasciciela / .
HEk dziatki | / osoby witadajgcej osoby SUED TRk ifAEl
wiadajgcej
Obreb Geodezyjny Dopiewo
. Przy ul. Pik. A. Kopy
1 761/2 | Gmina Dopiewo Ul. Lesna .1C’ (Oczyszczinia)
62-070 Dopiewo d
Rurocigg ttoczny
2 761/4 | AGRIPLUS S.A “1" ﬁt‘?sze""s"a Rurociag tloczny
, Konarzewo
. . Ul. Lesna 1C, .
3 760/1 | Gmina Dopiewo 62-070 Dopiewo Rurocigg ttoczny
4 867 Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Rurociag ttoczn
y Konstantynowo a9 y
5 866 Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Rurocigg ttoczny
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Konstantynowo
. . Ul. Lesna 1C, .
6 35/4 Gmina Dopiewo 62-070 Dopiewo Rurociag ttoczny
7 885 Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Rurociag ttoczn
y Konstantynowo a9 y
Skarb Panstwa ul. Bukowska:
Rurocigg ttoczny;
8 3517 Starosta Powiatu Jackowékiego Kanalizacja sanitarna
Poznanskiego 18120, Poznan J200PVC
. . Ul. Lesna 1C, Kanalizacja sanitarna
9 211 | Gmina Dopiewo | g5 76 popiewo @200PVC
. ul. .
10 35/5 GDDKIA, Ogd2|a+ Siemiradzkiego ul. Bykowska,
Poznan 5 A Rurocigg tloczny
a, Poznan
GDDKIA, Oddziat | . .Y
11 31 P T Siemiradzkiego Rurociag ttoczny
oznan .
5a, Poznan
. ul. ul. Wisniowa; Rurocigg
12 32/1 GDDgLAZ\,n(;r,c]idaa’r Siemiradzkiego ttoczny; Kanalizacja
5a, Poznan sanitarna @200PVC
ul. Wisniowa,;
. ul. Przepompownia P1
13 34/3 GDDEA’ ijdZ'aJ{ Siemiradzkiego Wisniowa, Rurociag
oznan p ] R
5a, Poznan ttoczny; Kanalizacja
sanitarna @200PVC
. ul. Wisniowa; Rurocigg
14 32/2 Gmina Dopiewo 65— I67Lgs[;10a i1eCV\’/0 ttoczny; Kanalizacja
P sanitarna @200PVC
Obreb Geodezyjny Zborowo
. droga; Rurociag
15 45 Gmina Dopiewo Gg- I(.)I7_gsDn§ i1e?/\’/0 ttoczny; Kanalizacja
P sanitarna @200PVC
16 47/2 AGRI PLUS S A ul. Steszewska Zboroéwko; Rurocigg
1, Konarzewo ttoczny

UWAGA: Wiasciciele nieruchomo$ci muszg by¢ poinformowani z wyprzedzeniem o
planowanym rozpoczeciu robot. W przypadku koniecznos$ci nazwisko/ nazwiska wiascicieli

danej nieruchomosci jest dostepne w UG.
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Przytacza

Obreb Dopiewo 0001: 12/3, 12/2, 12/1, 13, 15/1, 15/2, 16, 17/2, 20/2, 21/2, 22/2, 23/3, 24/3, 28/2, 27/16, 27/14,
2719..

Obreb Zborowo 0013: 43/2, 43/3.

UWAGA: Wiasciciele nieruchomo$ci muszg by¢ poinformowani z wyprzedzeniem o planowanym
rozpoczeciu robot. W przypadku koniecznosci ustalenia wiasciciela nieruchomos$ci nazwisko/ nazwiska
wlascicieli danej nieruchomosci jest dostgpne w UG.

1.4 Warunki gruntowo — wodne
Charakterystyka geotechniczna podtoza w miejscu posadowienia przepompowni sSciekow

Na podstawie wykonanego otworu badawczego G1 (maj 2017r) rozpoznano utwory czwartorzedowe
holocenskie: warstwy gleby (piaski drobne z humusem) oraz plejstocenskie (piaski pylaste drobne,
gliny piaszczyste oraz utwory zastoiskowe w postaci pylu piaszczystego). Na rzednej posadowienia
wystepuja piaski drobne z domieszka gliny.

W warstwie powierzchniowej bedacej bez znaczenia dla posadowienia przepompowni wystepuja gliny
piaszczyste oraz nasypy.

Warunki wodne w miejscu posadowienia przepompowni sciekow
Woda gruntowa moze wystapi¢ na gltebokosci ok. 2 m ppt.
Podsumowanie

1. Na terenie objetym zakresem badan podtoza udokumentowano wystgpowanie warstw
gruntéw stabonosnych w postaci nasypéw niebudowlanych 1 glin morenowych w stanie
plastycznym (warstwa I11A)

2. pozostate warstwy geotechniczne, tj. grunty zaliczone do pakietow I, Il i warstwy I11B
tworza podloze nosne i mogg stanowi¢ bezposrednie podloze dla projektowanych
obiektow.

3. W czasie prowadzenia prac polowych (maj 2017) stwierdzono, ze zwierciadto wody
gruntowej stabilizuje si¢ na glebokosci 0,2 — 4,4m p.p.t. co odpowiada rzednym: 77,50 —
90,8m n.p.m.. Posadowienie obiektéw sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach ponizej
poziomu wody gruntowe] wymaga¢ bedzie stosowania szczelnego wygrodzenia
wykopow 1 obnizania zwierciadla wody (np. instalacja iglofiltrowa lub drenazem) przy
zalozeniu wykonywania krotkich odcinkéw sieci.

4.  Istniejace warunki gruntowo — wodne pozwalaja na posadowienie projektowanych
obiektow, po uprzednim usunig¢ciu z podtoza gruntéw stabono$nych (nasypy i gliny
morenowe) oraz ewentualnych gruntéw nienos$nych pochodzenia organicznego (torf i
gytie) i zastgpieniu ich poduszkg piaszczysto — zwirowg o wskazniku zageszczenia Is >
0,95.

5. Glebokosci przemarzania gruntéw, na tym terenie wynosi 0,8 m (I-sza strefa) (wg PN-
81/B-03020).
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6. W wykonanych otworach nie stwierdzono wystgpowania gruntow nieno$nych
pochodzenia organicznego (torfy, gytie). Jednakze mozna spodziewaé si¢ ich
wystepowania w rejonie rowow i ciekow.

7. Grunty spoiste pakietu II i III zaliczaja si¢ do gruntow wysadzinowych. W przypadku
posadowienia fundamentow obiektu w obrgbie tych gruntéw nalezy uwzglednié
konieczno$¢ posadowienie ponizej granicy przemarzania, tj. 0,8m p.p.t.

8.  Grunty spoiste sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci — przy dodatkowym nawodnieniu lub
pod wplywem drgan tatwo ulegajg uplastycznieniu badz uplynnieniu. W wykopach
nalezy je chronic przed negatywnym wptywem warunkow atmosferycznych.

9.  Na odcinkach kanalizacji posadowionych w obrebie gruntow piaszczystych pakietu | do
zasypania wykopow mozna wykorzysta¢ grunty rodzime. W rejonach, gdzie materiat
wydobywany z wykopow stanowi¢ beda osady spoiste zaleca si¢ wykorzystanie zasypek
inzynierskich.

10. Podczas likwidacji wykopow zaleca si¢ staly nadzor geotechniczny w zakresie kontroli
zaggszczenia ukladanych warstw.

11. Projektowane obiekty zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;j.

12. W podtozu wystepuja proste i ztozone warunki gruntowe. Podloze charakteryzuje si¢
dobrymi parametrami geotechnicznymi.

13. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywa¢ lacznie z zaleceniami norm: PN-EN 1997-1
Eurokod 7 i PN-B-06050:1999 (Roboty ziemne).

Budowa geologiczna w miejscu posadowienia kanatow grawitacyjnych

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych Gk1 — Gk5 wykonanych do glgbokosci w zakresie 2,0
— 4,5m p.p.t. rozpoznano czwartorzedowe utwory holocenskie (gleba), plejstocenskie utwory
piaszczyste (pospoitki, piaski grube, $rednie, piaski drobne oraz piaski pylaste) a takze plejstocenskie
utwory gliniaste (piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny) i plejstocenskie utwory zastoiskowe (pyt, pyt
piaszczysty). Budowg geologiczng badanego obszaru okres$lono jako ztozong.

Warunki wodne w miejscu posadowienia kanatow grawitacyjnych

Wode gruntowg rozpoznano w obrebie przypowierzchniowej serii piaszczystej oraz w postaci sgczen
sroédglinowych. Woda gruntowa stabilizowata si¢ na glebokosci 1,1 — 2,2m p.p.t. W otworze Gk1 nie
nawiercono wody gruntowej.

Podsumowanie

Na podstawie wykonanych badan stwierdzono, ze w omawianym podtozu wystepuja proste i ztozone
warunki gruntowe a dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przyja¢ 11 kategorig
geotechniczna.

Na badanym terenie udokumentowano wystepowanie warstw gruntoéw stabonosnych w postaci nasypow
niebudowlanych i glin morenowych w stanie plastycznym (warstwa IIIA). Pozostale warstwy
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geotechniczne tworza podloze nosne i mogg stanowi¢ bezposrednie podtoze projektowanej inwestycji
(warstwy II, IV oraz IIIB). Grunty spoiste sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci — przy dodatkowym
nawodnieniu lub pod wptywem drgan — tatwo ulegaja uplastycznieniu badz uptynnieniu. W wykopach
nalezy je chroni¢ przed negatywnym wplywem warunkéw atmosferycznych. Na odcinkach kanalizacji
posadawianych w obrgbie gruntéw piaszczystych pakietu II do zasypania wykopu mozna wykorzystaé
grunty rodzime. W rejonach, gdzie materiat wydobywany z wykopoéw stanowi¢ beda osady spoiste
zaleca si¢ wykorzystanie zasypek inzynierskich.

Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje si¢ na glgbokosci 1,1 — 2,2m p.p.t. Na odcinkach, gdzie sie¢
kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody gruntowej, roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ w szczelnie wygrodzonych wykopach obnizajac zwierciadto wody. W tych rejonach roboty
nalezy prowadzi¢ na krétkich odcinkach.

Uwaga: Lokalizacj¢ otworow geologicznych naniesiono na planach sytuacyjno -wysokosciowych i
profilach podluznych sieci kanalizacyjnej, a takze na rzutach 1 przekrojach projektowanej
przepompowni $ciekow P1.

15 Punkty geodezyjne pod ochrong

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych punkty geodezyjne podlegajace ochronie nalezy oznakowa¢ w
sposOb trwaly poprzez umieszczenie pomalowanych palikow oraz poprzez oznakowanie tasmag
ostrzegawcza. Roboty ziemne w poblizu tych punktéw nalezy wykonywa¢ wytacznie rgcznie a wykopy
zabezpieczy¢ przed osunigciem. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w/w punkty osnowy
geodezyjnej odtworzy¢ przez uprawnionego geodete na zlecenie wykonawcy robot.

1.6 Przeznaczenie i program uzytkowy

W czgéci 1 zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawitacyjno — tloczng w wykonaniu z rur
bezci$nieniowych De200 PVC oraz z rur ci$nieniowych De90, Del60 PEHD wraz z przylaczami
kanalizacyjnymi w wykonaniu z rur bezcisnieniowych Del160 PVC oraz rur cisnieniowych De50 PEHD.
Zaprojektowano przytacza kanalizacyjne zakonczone studzienka kanalizacyjna na terenie posesji w
odleglosci ok. 1,5-2,0m od granicy nieruchomos$ci w miejscu uzgodnionym z wilascicielami posesji oraz
przylacza kanalizacyjne zakonczone na granicy poszczego6lnych nieruchomosci w przypadku posesji dla
ktorych nie zdotano uzyska¢ zgody od ich wtascicieli. Wlaczenia przytaczy kanalizacyjnych do sieci
wykonywane beda poprzez studnie wlazowe na kanatach sieciowych oraz za pomocg trdjnikow
skosnych PVC de200/160mm zabudowanych bezposrednio na sieci.

W zakresie czgéci 1 projektu znajduje si¢ 5 przylaczy kanalizacyjnych ci$nieniowych zakonczonych
za$lepka na granicy posesji. W ramach projektu dla czgsci nieruchomosci do ktérych doprowadzone
zostang przylacza cisnieniowe planuje si¢ budowe przydomowych przepompowni $ciekéw na terenach
poszczegbdlnych poses;ji.

Szczegbdtowe rozwigzania dot. przylaczy cis$nieniowych z przydomowymi przepompowniami §ciekdw
zawiera odrebne opracowanie projektowe (patrz: opracowania uzupetniajace: ,,Projekt przepompowni
przydomowych Pd1 — Pd9”).
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Przej$cia poprzeczne kanalow 1 przylaczy pod nawierzchnig drég gminnych asfaltowych, z kostki
betonowej 1 drog gminnych o nawierzchni gruntowej wykonane beda metoda wykopows ,, potdéwkowo”
bez stosowania rur ochronnych.

Przejscia poprzeczne kanatow 1 przylaczy pod nawierzchnia drogi powiatowej asfaltowej
(ul. Bukowska) wykonane bedg metodg wykopows ,, poldwkowo” z zastosowaniem rur ochronnych.

W zakresie czeéci 1 dokumentacji projektowej zaprojektowano 1 komunalng przepompownie¢ $ciekow
na bazie prefabrykowanego zbiornika podziemnego o $rednicy 2000mm, wyposazonego w dwie wirowe
pompy ,,zatapialne”. Przepompownia wykonana zostanie jako nieogrodzona w wersji najazdowe;j
zlokalizowana w pasie drogowym drogi.

W zakresie czgsci 1 znajduje si¢ fragment rurociggu przesylowego Sciekow z gtownej przepompowni
projektowanego systemu tj. P5 w Wigckowicach (w zakresie czg$ci 3). Na rurociggu ttocznym
przewidziano obiekty stuzace do poprawnej eksploatacji umozliwiajace przeczyszczenie, odwodnienie,
odpowietrzenie rurociggu badz zamkniecie fragmentu rurociggu — dotyczy przekroczenia terenu PKP
oraz autostrady A2. Rurociag ttoczny konczy si¢ na terenie oczyszczalni $ciekéw, gdzie zostala
zaprojektowana studnia rozprezna. Polgczenie z istniejaca kanalizacja sanitarng nastapi poprzez
zaprojektowang studni¢ potaczeniowa SOS.

1.7 Rozwigzania techniczne

1.71  Rurociagi

Do wykonania rurociggu ttocznego sieci kanalizacji ciSnieniowej nalezy zastosowac rury i ksztattki
kanalizacyjne systemu PE 100 de50mm, de90mm, de160mm PEHD SDR17 klasy PN 10 na ci$nienie
nominalne PN10 bar (1,0 MPa) oraz de160mm PEHD RC SDR17 klasy PN 10.

Dla zmiany kierunku nalezy stosowa¢ fabrycznie produkowane tuki lub kolana PEHD. Nalezy
zastosowac system lgczenia rur poprzez ztaczki elektrooporowe, zgrzewanie doczotowe oraz potaczenia
kolierzowe (wedlug instrukcji producenta rur). Nad rurociggiem tlocznym $ciekéw utozy¢ foliowa
tasme ostrzegawczg oraz drut sygnalizacyjny.

Oznakowanie weztow na rurociggach kanalizacji ci$nieniowej na powierzchni nalezy wykonaé przy
uzyciu tabliczek orientacyjnych. Tabliczki nalezy umiesci¢ na stlupkach oznaczeniowych z tworzywa
sztucznego. Tabliczki powinna zawiera¢ informacj¢ o rodzaju oznaczonych elementoéw, ich lokalizacji
oraz rodzaju materiatu, z ktorego wykonano rurociag.

Do wykonania kanatéw grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej zastosowa¢ rury i ksztattki de 315mm,
de200mm PVC, del60mm PVC - klasy S lite do kanalizacji zewnetrznej kielichowe taczone na
uszczelki o jednorodnej strukturze $cianki o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8kN/m% Na
kanatach grawitacyjnych, w odstepach ok. 50m oraz przy kazdej zmianie kierunku nalezy zabudowac
studnie rewizyjne wlazowe.

Szczegoty — ST — 02
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1.7.2  Studnie kanalizacyjne
Studnie na sieci kanalizacji sanitarnej

Na sieci kanalizacji sanitarnej stosowa¢ studnie wtazowe w wykonaniu z prefabrykowanych elementéw
betonowych klasy min. B45 (C35) i o wspdtczynniku wodoszczelnosci W10, taczonych na uszczelke, o
przekroju kotowym o $rednicy wewnetrznej 1000 mm.

Podstawowe elementy studni prefabrykowanej:
1. podstawa studni betonowa (element fabrycznie ztozony z dennicy, kregu studni, i kinety)
2. kregi betonowe stanowigce komore robocza,
3. plyta nastudzienna
4. pierScienie dystansowe betonowe
5. stopnie ztazowe zeliwne lub stalowe powlekane tworzywem sztucznym

Stosowac elementy denne studzien z fabrycznie wykonanymi kinetami i szczelnymi przejsciami dla rur
kanalizacyjnych. Promienie tukéw kinety nie mniejsze jak 2D (D-$§rednica kanatu). Nie dopuszcza si¢
wykonywania kinet na placu budowy.

Stosowane beda przykrycia studni za pomoca zelbetowych ptyt nastudziennych. Wszystkie przykrycia
wykona¢ z otworem wlazowym i pier§cieniami dystansowymi.

Stosowa¢ wilazy z zeliwa sferoidalnego klasy D 400. Wlazy samopoziomujace (tzw. ,,plywajace”)
stosowac tylko w nawierzchniach asfaltowych. W nawierzchniach nie utwardzonych montowa¢ wtazy z
wypetnieniem betonowym i osadzac na statej rzednej. Wszystkie wlazy winny by¢ z zawiasem.

Kinety wszystkich studni wlazowych zaprojektowano w wykonaniu jako przelotowe (zbiorcze) z
doplywem lewym 1 prawym. Wlgczenia zaslepionych odcinkoéw kinet w studniach wykonac na rzedne;j
podniesionej o Scm w stosunku do dna kanatu gtdéwnego.

Studzienki na przylaczach do kanalizacji sanitarnej

Na przylagczach do kanalizacji sanitarnej stosowac studzienki niewtazowe w wykonaniu z tworzywa
sztucznego PVC/PP, o przekroju kolowym i o $rednicy:

D400mm — jesli przytacze wyprowadzone jest ze studni na sieci
D600mm — jesli przytacze wyprowadzone jest z trdjnika na sieci

Konstrukcja studzienek niewlazowych powinna by¢ przystosowana do duzych obcigzen drogowych,
przykryta wlazem klasy D o wytrzymatosci 40ton.

Studzienki niewlazowe sktadac si¢ beda z nastgpujacych elementow:

1. podstawa studni — kineta przelotowa na przytaczu 160PVC
2. rura karbowana (komin studni)
3. zwienczenie - pierscien odcigzajacy zelbetowy (dotyczy lokalizacji w pasach drogowych)

4. teleskopowy adapter do wlazow D400
Szczegoly — ST — 02
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1.7.3  Przepompownie $ciekéw
Wytyczne:

a) sposob sterowania pracqg pomp — za pomocq sterownika programowalnego w funkcji poziomu Sciekow,
b) sposéb pomiaru poziomu sciekéw — za pomocg sondy hydrostatycznej,
€) monitoring przepompowni,

d) zakres monitoringu: poziom maksymalny, koniec poziomu maksymalnego, brak zasilania, powrdt zasilania,
awaria pompy nrl, koniec awarii pompy nrl, awaria pompy nr2, koniec awarii pompy nr2, suchobieg,
koniec suchobiegu, staba bateria powiadamiania SMS, bateria OK.. System powinien umozliwi¢ zdalne
odpytywanie ukiadu poprzez wystanie SMS-a. Odpowiedz ukliadu powinna zawierac: stan zasilania (jest
prad, brak prgdu), stan pracy kazdej z pomp (praca, gotowosc¢ do pracy, awaria), poziom Sciekow w
przepompowni w cm oraz okreslenie czy jest maksymalny poziom sciekow czy go nie ma,

€) nadzor przepompowni — za pomocq systemu alarmowego sygnalizacji (tylko sygnat swietlny);

Informacje techniczne

W zakresie czgéci 1 projektu wykonawczego zaprojektowano jedng sieciowa przepompowni¢ SciekoOw
P1 ,,Wisniowa”.

Przepompowni¢ nalezy wykona¢ jako jednokomorowy zbiornik na bazie prefabrykowanych elementow
- kregow betonowych klasy C35/45 (dawniej: B45) o nasigkliwos$ci ponizej 4% o $rednicy wewnetrznej
2000 mm

Przepompownig $ciekow nalezy wykona¢ w wersji najazdowej bez ogrodzenia terenu i przykry¢
betonowa ptyta nastudzienng z klapa (pokrywa) wtazowa zeliwng typu ciezkiego klasy D400
najazdowa zamykang zamkiem (nie kt6dka) o rzednej wierzchu dostosowanej do rzednej terenu. Klapa
wlazowa powinna zapewni¢ dostep eksploatacyjny do dwoch pomp w przepompowni 1 jednoczesnie
umozliwia¢ zejécie do studni. Klape wyposazy¢ w blokade samozamknigcia.

Przepompowni §ciekoéw, jako obiektowi bezobstugowemu, nalezy zapewni¢ ciagle wentylowane
grawitacyjnie za pomocg rur DN100 mm zakonczonych: jedna tuz nad poziomem maksymalnej rzg¢dne;j
lustra $ciekow (rura wentylacji niskiej) i pod stropem ptyty nadstudziennej (rura wentylacji wysokiej).
Oba kominki wentylacyjne przepompowni wyposazy¢ we wktad z wegla aktywnego przeciwdzialajacy
przedostawaniu si¢ odorow do otoczenia. Jeden z przewoddéw wentylacyjnych nalezy wyprowadzi¢
ponad teren na wysoko$¢ ok. 3,5m poprzez jej przymocowanie obejmami do zaprojektowanego
stalowego stupa lampy oswietlenia terenu przepompowni. Przewod wentylacyjny nalezy zakonczy¢
wywietrzakiem w formie obrotowej nasady kominowej.

Wilot do przepompowni nalezy zabezpieczy¢ deflektorem w wykonaniu z materiatéw odpornych na
agresywne Srodowisko $ciekow 1 ich oparow.

Dno przepompowni nalezy wyprofilowa¢ ,,pod” rozmiary zamontowanych pomp. W dnie wykonaé
betonowe skosy technologiczne w celu zmniejszenia strefy osadzania si¢ osadow 1 piasku.

Wewnatrz przepompowni nalezy zamontowa¢ dwie pompy zatapialne na stopach sprzg¢gajacych trwale
przytwierdzonych do dna zbiornika przepompowni. Pompy wyposazy¢ w lancuchy ze stali AISI316 o
powickszonych oczkach tak, aby mozliwe bylo ,,przepinanie haka” zurawika przy podnoszeniu i
opuszczaniu pompy. kLancuchy do wyciggania pomp muszg by¢ dostosowane do cigzaru
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zamontowanych pomp a wielko$¢ oczka nie moze by¢ mniejsza niz 5x18,5 dla pomp o cigzarze do
130kg oraz 6x18,35 dla pomp powyzej 130kg.

Pompy maja pracowaé¢ w uktadzie naprzemiennym, z mozliwoscig pracy réwnolegtej obu pomp. Kazda
z pomp zostanie umieszczona na prowadnicy wykonanej z dwéch rur.

Wewnatrz przepompowni w przestrzeni nad lustrem $ciekéw nalezy zamontowac podest eksploatacyjny

uchylny.

Zejscie do przepompowni i na pomost eksploatacyjny odbywac si¢ bedzie po drabince ztazowej w
wykonaniu antyposlizgowym ze stali AISI316. W przypadku, gdy wysokos¢ drabinki przekracza 3 m,
ze wzgledu na wymogi BHP, nalezy dodatkowo zamontowaé w cze$ci gornej drabinki specjalng ostong
zabezpieczajaca. W przepompowni role poreczy (pochwytu) petni¢ bedzie specjalny, ruchomy modut
drabinki ztazowej utatwiajacy zejscie drabinkg ztazowa z poziomu terenu.

Przy przepompowni nalezy wykonaé stop¢ fundamentowa z gniazdem do montazu przewoznego
zurawika o udzwigu dostosowanym do najci¢zszej pompy Ww zaprojektowanym systemie
kanalizacyjnym. Gniazdo Zzurawika nalezy wykona¢ jako podziemne, przykryte obudowa Zeliwna
skrzynki ulicznej do hydrantow podziemnych.

Do wyciggania pomp zastosowaé zurawik przenos$ny z napgdem recznym o nosnosci dostosowanej do
cigzaru najci¢zszej z pomp zakupionych przez wykonawce. Przewiduje si¢ jeden wspdlny zurawik dla
wszystkich przepompowni w 4 cze$ciach dokumentacji projektowe;.

Na kazdym z dwoch rurociggow tlocznych od pomp zatapialnych w obrebie studni przepompowni
nalezy zamontowa¢ armature odcinajaco — zwrotng ztozong z:

- zasuwy odcinajacej nozowej do Sciekow miedzykoinierzowej PN10 w ustawieniu poziomym z
trzpieniem wyprowadzonym pod ptyte pokrywowa przepompowni.

- zaworu zwrotnego do $ciekdw kulowego, kolanowego kothierzowego PN10.

Na jednym z rurociagdw ttocznych, w obrebie przepompowni $ciekow, tuz za armaturg odcinajaco -
zwrotng zamontowac¢ krociec przylaczeniowy 2 (tzw. ,,nasada pluczaca”) do ktoérego w przysztosci
mozliwe bedzie podiaczenie agregatu sprezarkowego umozliwiajacego plukanie i1 jednoczesne
od$wiezanie Sciekow wypetiajacych przestrzen rurociggu ttocznego.

Wewnatrz studni przepompowni nalezy zamontowac sond¢ hydrostatyczng do pomiaru poziomu
scieckow oraz 2 sygnalizatory (wylaczniki) plywakowe dla poziomu: maksymalnego i poziomu
suchobiegu.

Orurowanie wewnatrz przepompowni nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej atestowanej klasy
AISI316L. Przejscia rurociagdow przez Scianki studni wykonac jako szczelne, tancuchowe.

Pozostale wyposazenie przepompowni $ciekoOw (podest obstlugowy, drabinke zejsciowa, prowadnice
pomp wraz z ich mocowaniami, fancuchy mocujace pomp, mocowania tancuchow, deflektor, wsporniki
rur i inne elementy mocujace) nalezy wykonac¢ ze stali kwasoodpornej atestowanej klasy AISI 316.

Lokalizacj¢ przepompowni $ciekow oraz projektowane zagospodarowanie terenu pokazano w czeSci
graficznej projektu (patrz rys nr 8 plany syt.-wys.).
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Szczegdly rozwigzan technicznych oraz szczegoly projektowanego zagospodarowania terenu
poszczegbdlnych przepompowni $ciekéw pokazano w czesci graficznej projektu (patrz: rys. 20:
Przepompownia §ciekow wraz z zagospodarowaniem terenu).

Podstawowe dane i parametry doboru projektowanej przepompowni $ciekow zestawiono w ankiecie
doboru przepompowni $ciekOw; patrz zalacznik techniczny nr 1.

Poza obrgbem studni przepompowni rurociagi ttoczne od pomp polaczy¢ za pomoca trojnika
polaczeniowego typu ,,orzet” w wykonaniu ze stali AISI316L.

Dla przepompowni $cickow dobrano dwie pompy zatapiane, dostosowane do pompowania nie
podczyszczonych $ciekdw komunalnych z wirnikiem o swobodnym przeptywie, dostarczone jako
komplet z prowadnicami do opuszczania/podnoszenia (AISI316), stopa sprzegajaca oraz kablem
zasilajgco - sterowniczym o dlugosci dobranej do gltebokosci pompowni i lokalizacji szafy sterownicze;.
W przypadku prowadnic o dtugosci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukeji, stosowac taczniki
posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej. Pompy wyposazy¢ w firmowy zawor ptuczacy.

W przepompowniach nalezy zastosowa¢ potaczenia wyréwnawcze zabezpieczajagce powstawaniu
réznych potencjatow za pomoca przewodu prowadzonego od punktu do punktu z koncowym
poditaczeniem do gtownej szyny ekwipotencjalne;.

Przepompownia P1 ,,Wisniowa”

Dobrane parametry pomp w przepompowni sg nastgpujace:

- catkowita wysoko$¢ podnoszenia: Hp=37,8m

- geometryczna wysoko$¢ podnoszenia: Hg=4,5m

- przeptyw obliczeniowy: q = 16,2 dm*/s /59 m*h

- moc silnika pompy: P2 =11 kW

- typ wirnika: ze swobodnym przeptywem lub wirnik 1-
kanatowy

UWAGA: Doboru pomp dokona¢ na podstawie zataczonych ankiet (patrz: zatacznik techniczny nrl).
Szczegoly — ST — 03

Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu przepompowni sciekow P1,, Wisniowa”

Przepompownia zostanie zlokalizowana w pasie drogowym ul. Wisniowej i nie wymaga budowy
ogrodzenia z bramg. W bezposrednim otoczeniu studni przepompowni nalezy wykona¢ utwardzenie
placu manewrowego poprzez ulozenie nawierzchni z klinca 0/31,5mm, grubo$¢ warstwy 20cm,
stabilizowane] mechanicznie na warstwie geowlokniny separujacej 1 na podbudowie z gruntu
niespoistego o grubosci 15cm. Powierzchnia placu technologicznego : ok. 36m?,

Dhtugos$¢ placu technologicznego wynosi ok. 10 m., natomiast jego szerokos¢ — ok. 7m. Nawierzchnia
placu technologicznego, jako catkowicie przepuszczalna, nie wymaga powierzchniowego odwadniania.

W bliskim sgsiedztwie studni przepompowni, przy istniejagcym ogrodzeniu nieruchomos$ci, obok
istniejagcego zlacza kablowo — pomiarowego (wilasnos¢ ENEA Poznan) nalezy posadowi¢ na
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indywidualnym fundamencie szafg zasilajaco — sterujaca (rozdzielnice). Nalezy wykona¢ oswietlenie
miejscowe zamontowane na stupie typu parkowego. Do stupa lampy o$wietleniowej nalezy
doprowadzi¢ jedng z rur wentylacyjnych i zakonczy¢ nasada kominowa obrotowa na wysokosci ok.
3,5m nad terenem. Drugg rur¢ wentylacyjna nalezy wyprowadzi¢ nad poziom terenu w sgsiedztwie
istniejacego ogrodzenia sasiedniej nieruchomosci i zakonczy¢ kominkiem wentylacyjnym z wktadem z
biofiltra.

Szczegoty — ST — 03 oraz rys. nr 20

1.7.4  Sterowanie pracg pomp

Pompy w przepompowniach begda pracowaé w uktadzie naprzemiennej pracy, tzn.: 1 pompa pracuje, 1
pompa petni funkcje rezerwowa (z opcja jednoczesnos$ci pracy obu pomp).

Do sterowania kazdej pompowni i rejestrowania ich parametréw pracy bedzie zastosowany sterownik
mikroprocesorowy z portem komunikacyjnym, przystosowany do wspotpracy z modemem
przemystowym. Sterowanie praca pomp ma by¢ realizowane przy pomocy sondy hydrostatycznej
umieszczonej w rurze ochronnej. Dodatkowo, jako zabezpieczenie uktadu, w kazdej przepompowni
zamontowane zostang dwa ptywakowe sygnalizatory poziomu — sucho biegu i przekroczenia poziomu
alarmowego.

Szafe zasilajaco - sterowniczg (rozdzielnicg) wykonac z tworzywa termoutwardzalnego jako ,,podwojng”
tj. typu ,,szafa w szafie” w II klasie izolacji.
Szafe zasilajaco — sterownicza kazdej przepompowni zaopatrzy¢ co najmniej w:
- zabezpieczenie energetyczne przepigciowe
- zabezpieczenie przeciwporazeniowe,
- przelacznik na agregat,
- liczniki godzin czasu pracy pomp,
- gniazdo serwisowe 3-fazowe 400V i gniazdo 1-fazowe 230V
- wtyczka sitowa 32A do podtaczenia agregatu pradotworczego
- grzatke elektryczng z termoregulatorem,
- przelacznik sterowanie reczne-automatyczne,
- amperomierz analogowy
- rgczny wilacznik oswietlenia zewnetrznego terenu przepompowni
- o$wietlenie zamontowane na wsporniku na szafie,
- patentowe zamknigcie przeciwwlamaniowe,
- urzadzenia do tagodnego rozruchu silnikow (softstarty)

Szczegoty — ST — 05
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1.7.5  Monitoring przepompowni

Funkcjonowanie przepompowni wiaczy¢ w system zdalnego monitoringu, kompatybilnego z systemem
zarzadcy sieci kanalizacji sanitarnej. Praca kazdej przepompowni bedzie monitorowana w sposob
ciagly - poprzez powiadamianie SMS o stanach pracy przepompowni.

Nowo budowane przepompownie Scieckow majg by¢ objete rozbudowg istniejgcego systemu wizualizacji
1 monitoringu w oparciu o pakietowa transmisj¢ danych, ktdry jest zainstalowany i funkcjonuje w ZUK
Sp. z 0. 0. w Dopiewie.

Oprogramowanie sterownikow nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z
istniejacym systemem monitoringu.

Sygnalizacja stanéw alarmowych winna by¢ wykonana za pomocg powiadamiania SMS (oraz
urzadzenia §wietlnego, bez sygnalizacji dZzwigkowej). Sygnaty jakie powinny by¢ wysytane z systemu
monitoringu SMS to: poziom maksymalny $ciekow, koniec poziomu maksymalnego $ciekoéw, brak
zasilania, powrot zasilania, awaria pompy nr 1, koniec awarii pompy nr 1, awaria pompy nr 2, koniec
awarii pompy nr 2, suchobieg, koniec suchobiegu, staba bateria powiadamiania SMS, bateria
powiadamiania SMS OK. System powinien umozliwia¢ zdalne odpytywanie systemu poprzez wysytanie
SMS-a. Odpowiedz systemu powinna zawieraé: stan zasilenia (jest prad, brak pradu) stan pracy kazdej z
pomp (tryb pracy / gotowo$¢ do pracy / awaria), poziom S$ciekOw w przepompowni w cm oraz
informacja o tym czy poziom $ciekoOw w zbiorniku przepompowni osiggnal stan maksymalny, czy nie.

Szczegoly — ST — 05.

1.7.6  Studnia polaczeniowa na oczyszczalni Sciekéw

Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji wykona¢ na terenie oczyszczalni $ciekdw w postaci studni
potaczeniowej. Zaprojektowano studni¢ o Srednicy 1200 mm, jako murowang na placu budowy z
cegly klinkierowej kanalizacyjnej klasy 250. Przejs$cia rur przez murowang $ciang dennicy wykonaé w
tulei ochronnej jako przejscie szczelne — szczegoty — rys 21. Studni¢ nalezy montowa¢ na odpowiednio
przygotowanym podiozu, na ktorym nalezy wykona¢ fundament sktadajacy si¢ z wylewki betonowe;j
klasy C8/10 o grubosci 10cm, oraz fundamentu wlasciwego z betonu C12/15, o grubosci 15cm,
zbrojonego pretami stalowymi ¢12mm co 12cm.

Szczegoty rozwigzan — w cze$ci graficznej, rys. nr 21 oraz ST — 02

1.7.7  Studnia rozprezna na oczyszczalni Sciekow

Wilaczenie rurociggu tlocznego $ciekow do kanalizacji grawitacyjnej wykonac¢ poprzez studnig
rozprezng z tzw. poduszka wodna. Studni¢ wykona¢ jako betonowa o S$rednicy wewnetrznej
DN1000 mm. WIlot rurociggu ttocznego wykona¢ jako ,,podtopiony”, tzn. na rzednej 14cm ponizej
rzednej wylotu kanatu grawitacyjnego. Dno studni (koryto) wykona¢ ze spadkiem w kierunku wylotu
rurociagu ttocznego. Stosowac wiaz typu cigzkiego klasy D400. Wiazy studni rozprgznych wyposazy¢
w biofiltr do neutralizacji nieprzyjemnych zapachow uwalnianych z kanalizacji do atmosfery.
Powierzchnie kinety oraz kregdw wewnatrz studni rozpreznych nalezy zabezpieczy¢ powloka
polimocznikowg. Przej$cia rurociggdw przez Scianki studni wykonaé jako szczelne, tancuchowe.

W studni rozpreznej pod wlazem zamontowac wktad z biofiltrem z weglem katalitycznym.

Szczegbly rozwigzan — w czg$ci graficznej, rys. nr 22 — ST — 02
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1.7.8  Studnia odwodnieniowa i czyszczakowa

Na przesylowym rurociggu ttocznym $ciekow z przepompowni PG5 ,,Wieckowice Nowe” w punkcie
weztowym R5.88 zaprojektowano studni¢ odwodnieniowa i czyszczakowa. Lokalizacj¢ studni wybrano
przy uwzglednieniu uwarunkowan topograficznych - w najnizszym punkcie na trasie rurociggu.
Zaprojektowana studnia, oprocz funkcji odwadniania rurociggu, w przypadku np. koniecznosci
usuwania awarii, zapewnia jednocze$nie jego dwukierunkowe zamkni¢cie z mozliwo$cig
dwukierunkowego przeptukiwania odcinkdéw rurociagu.

W betonowej prefabrykowanej studni z kregéw o srednicy DN1500mm zamontowaé kolnierzowy
tacznik rewizyjny o Srednicy DN150 z zaworem ptuczacym DNS50 (do oprozniania / plukania rurociagu).
Zawor powinien by¢ zakonczony nasadg z szybkoztgczem umozliwiajaca przylaczenie weza asenizacyjnego.
W studzience, na rurociggu ttocznym po obu stronach zaworu ptuczacego zamontowaé zasuwy nozowe
odcinajace DN150 z trzpieniem wyprowadzonym pod powierzchni¢ terenu i zakonczonym skrzynka uliczng
do zasuw osadzong na plycie nastudziennej. W celu zapewnienia przysziego bezproblemowego ew.
demontazu/montazu armatury w kazdej studni nalezy zamontowac kotierzowa wstawke montazowa.

Studnie wykona¢ analogicznie jak studnie na kanatach grawitacyjnych. Zastosowaé wlazy typu cigzkiego
klasy D400 z wypelieniem betonowym.

Przejécia rurociagu przez $cianki studni wykona¢ jako szczelne, fancuchowe.

Teren wokot 1 nad kazda studnig nalezy wytozy¢ kostka granitowa na powierzchni o wymiarach 2,5m x
2,5m oraz uja¢ w krawezniki drogowe, betonowe 15x30cm.

W dnie studni nalezy wykona¢ niecke (tzw. rzapi¢) o wymiarach 25 x 25cm i glebokosci 20cm do
odpompowywania wody przypadkowej ze studzienki np. za pomoca przenos$nej pompy zasilanej pradem
z agregatu pragdotwodrczego. Spadek dna studni nalezy wyprofilowaé w kierunku niecki.

Szczegodty rozwigzan — w czesci graficznej, rys. nr 24 oraz ST — 02

1.79 Studnie z zasuwami odcinajacymi na rurociagu tlocznym przy przejSciu pod torami
kolejowymi oraz autostradg A2

Na rurociggu tlocznym, po obu stronach toréw kolejowych linii Poznan - Berlin nalezy zamontowac
studnie betonowe o $rednicy wewngtrznej 2500mm (R.5.102) oraz 1200mm (R5.105). Na samym
rurociggu tlocznym w miejscu przekroczenia autostrady A2, zamontowac¢ studni¢ betonowg o srednicy
wewnetrznej 1500mm (R.134a). Drugostronnie mozliwo$¢ odcigcia rurociggu bgdzie mozliwa w studni
potaczeniowej R5.139 opisanej ponize;j.

W studniach zamontowa¢ zasuwy odcinajace DN150 z trzpieniem wyprowadzonym pod powierzchnig
terenu i zakonczonym skrzynka uliczng do zasuw osadzong na ptycie nastudziennej. W celu zapewnienia
przyszlego bezproblemowego ew. demontazu/montazu armatury w kazdej studni nalezy zamontowad
komierzowa wstawke montazowa.

Konce rury ochronnej, ktora bedzie wykonywany przewiert wprowadzi¢ do wnetrza studni. Stosowac
wlazy typu ciezkiego klasy D400 z wypetnieniem betonowym.

W studni R5.102 dodatkowo nalezy zamontowa¢ kolnierzowy lacznik rewizyjny o $rednicy DN150 z
zaworem pluczacym DNS50 (do plukania rurociggu). Zawor powinien by¢ zakonczony nasada z
szybkoztaczem umozliwiajaca przytaczenie weza asenizacyjnego. W studni tej nalezy wykona¢ podtaczenie
przytacza cisnieniowego.
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Przejécia rurociagu przez $cianki studni wykonac jako szczelne, fancuchowe.

Teren wokot i nad kazdg studnig nalezy wyltozy¢ kostka granitowg oraz uja¢ w krawezniki drogowe,
betonowe 15x30cm.

W dnie studni nalezy wykona¢ niecke (tzw. rzgpi¢) o wymiarach 25 x 25cm 1 glebokosci 20cm do
odpompowywania wody przypadkowej ze studni np. za pomoca przenosnej pompy zasilanej pradem z
agregatu pradotworczego. Spadek dna studni nalezy wyprofilowaé w kierunku niecki

Szczegoty rozwigzan — w czesci graficznej, rys. nr 25, 26, 27 — ST — 02

1.7.10 Studnia polaczeniowa

Wilaczenie rurociggu ttocznego $ciekow z przepompowni P1 ,Wisniowa” do rurociggu tlocznego
sciekdéw z przepompowni PG5 ,Wieckowice Nowe” nalezy wykonaé¢ poprzez zabudowe wezta
polaczeniowego w punkcie R5.139 w betonowej studni technologicznej. Zaprojektowana studnia,
oprécz dwukierunkowego odcigcia przeptywu $sciekdw, zapewni jednoczesnie rewizje obu rurociaggow z
mozliwos$cig dwukierunkowego przeptukiwania odcinkéw rurociggu.

W betonowej prefabrykowanej studni z kregow o Srednicy DN2500mm na potaczeniu rurociggow
ttocznych zamontowaé stalowy trojnik skoény 45° kohierzowy. Przed tréjnikiem polgczeniowym ( na
kroccach wejsciowych) nalezy zamontowa¢ armatur¢ odcinajaco — zwrotng w postaci kulowych
zawordw zwrotnych do §ciekéw oraz migdzykolnierzowych zasuw nozowych, natomiast za trojnikiem —
na kré¢cu wyjsciowym - tgcznik rewizyjny o Srednicy DN150 z zaworem pluczacym DNS5SO (do ptukania
rurociggu) oraz zasuwe¢ odcinajgca nozowg. Zawor powinien by¢ zakonczony nasada z szybkoztaczem
umozliwiajaca przylaczenie weza asenizacyjnego. Wszystkie zasuwy nozowe odcinajgce powinny posiadaé
z trzpien wyprowadzony pod powierzchni¢ terenu i zakonczony skrzynka uliczng do zasuw osadzong na
ptycie nastudziennej w celu zapewnienia obstugi rurociaggdéw z powierzchni terenu. W celu zapewnienia
przyszitego bezproblemowego ew. demontazu/montazu armatury w studni nalezy zamontowac¢ kotierzowe
wstawki montazowe.

Studni¢ potaczeniowa wykonaé analogicznie jak studnie na kanatach grawitacyjnych. Zastosowaé witaz
typu cigzkiego klasy D400 z wypelieniem betonowym.

Przejscia rurociggdw przez Scianki studni wykonac jako szczelne, fancuchowe.

Teren nad studnig nalezy wylozy¢ kostka granitowa na powierzchni o wymiarach 3,0m x 3,0m oraz ujaé
w krawezniki drogowe, betonowe 15x30cm.

W dnie studni nalezy wykona¢ niecke (tzw. rzapi¢) o wymiarach 25 x 25cm i glebokosci 20cm do
odpompowywania wody przypadkowej ze studni np. za pomocg przeno$nej pompy zasilanej pradem z
agregatu pradotwoérczego. Spadek dna studni nalezy wyprofilowaé w kierunku niecki.

Szczegoty rozwigzan — w czesci graficznej, rys. nr 28 oraz ST — 02.
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1.8 Zakres rzeczowy inwestycji w zakresie czesci 1 projektu
Nazwa elementu Ilosé
rurociagi
Rury D160PE, SDR17 PN10 4095,5m
Rury D160PE RC, SDR17 PN10 (przewiertowe) 7340 m
Rury D90PE, SDR17 PN10 17,0m
Rury D50PE, SDR17 PN10 38,5m
Rury do kanalizacji grawitacyjnej DN315 PVC 5m
Rury do kanalizacji grawitacyjnej DN200 PVC 1157,5m
Rury do kanalizacji grawitacyjnej DN160 PVC 252,0m
Rura ochronna D250PE RC 180 m
Rura ochronna D315PE 32,5m
Rura ochronna D355 stal 92m
ksztaltki
Euk 90° DN160 PE 3 szt.
Euk 45° DN160 PE 11 szt.
Euk 30° DN160 PE S szt.
Euk 15° DN160 PE S szt.
Tréjnik DN150/63 PE + redukcja 63/50PE 4 szt.
Trojniki DN200/160 PVC skosne (siec) 10 szt.
Trdjniki DN160 PVC (kaskada) 27 szt.
Kolano DN160 PVC (kaskada) 27 szt.
Prostka DN160 PVC L=2m (kaskada) 16 szt.
Prostka DN160 PVC L=1m (kaskada) 11 szt.
Zaslepki do rur PE DN160 do kanalizacji ci$nieniowej 1 szt.
Zaslepki do rur PE DN50 do kanalizacji ci$nieniowe;j S szt.
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Zaslepki do rur PVC DN200 do kanalizacji grawitacyjne;j 3 szt.
Zaslepki do rur PVC DN160 do kanalizacji grawitacyjne;j 41 szt.
studnie
Studnie betonowe D1000 mm 13 szt.
Studnie betonowe - kaskadowe D1000 mm 16 szt.
Studzienka PVVC D600mm 6 szt.
Studzienka PVC D400mm 13 szt.
Studnia potaczeniowa SO§ D1200 mm (wg rys nr 21) 1 kpl
Studnia rozprezna R5.1 D1000 mm (wg rys nr 22) 1 kpl
Studnia czyszczakowa R5.34 D1500 mm (wg rys nr 23) 1 kpl
Studnia odwodnieniowa i czyszczakowi R5.88 D1500 mm (wg rys nr 24) 1 kpl
Studnia z zasuwg odcinajaca i czyszczakiem R5.102 D2500 mm (wg rys nr 25) 1 kpl
Studnia z zasuwg odcinajacg R5.105 D1200 mm (wg rys nr 26) 1 kpl
Studnia z zasuwg odcinajaca i czyszczakiem R5.134a D1500 mm (wg rys nr 27) 1 kpl
Studnia na potgczeniu dwoch rurociggéw ttocznych R5.139 D2500 mm 1 kpl
(wg rys nr 28)
pozostale elementy
Przepompownia $ciekow P1 1 kpl.
Wzmocnienie nawierzchni gruntowej terenu wokot przepompowni $ciekow P1 37 m?
warstwa klinca 0/31,5mm gr 20cm
Stupki z tabliczkami oznacznikowymi 13 szt.
Odtworzenie punktow osnowy geodezyjnej 5 szt.
Karczowanie 400 m2
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W tym obiekty zwigzane z fragmentem przesytu gléwnego
Nazwa elementu Ilo$é
rurociagi
Rury D160PE, SDR17 PN10 4095,5m
Rury D160PE RC, SDR17 PN10 (przewiertowe) 734,0m
Rury D90OPE, SDR17 PN10 170m
Rury D50PE, SDR17 PN10 385m
Rury do kanalizacji grawitacyjnej DN315 PVC 5m
Rura ochronna D250PE RC 180 m
ksztaltki
Luk 90° DN160 PE 3 szt.
Luk 45° DN160 PE 11 szt.
Luk 30° DN160 PE 5 szt.
Euk 15° DN160 PE 5 szt.
Trojnik DN150/63 PE + redukcja 63/50PE 4 szt.
Zaslepki do rur PE DN160 do kanalizacji ci$nieniowej 1 szt.
Zaslepki do rur PE DNS50 do kanalizacji ciSnieniowe] S szt.
studnie
Studnia polaczeniowa SO§ D1200 mm (wg rys nr 21) 1 kpl
Studnia rozprezna R5.1 D1000 mm (wg rys nr 22) 1 kpl
Studnia czyszczakowa R5.34 D1500 mm (wg rys nr 23) 1 kpl
Studnia odwodnieniowa i czyszczakowi R5.88 D1500 mm (wg rys nr 24) 1 kpl
Studnia z zasuwg odcinajaca i czyszczakiem R5.102 D2500 mm (wg rys nr 25) 1 kpl
Studnia z zasuwa odcinajaca R5.105 D1200 mm (wg rys nr 26) 1 kpl
Studnia z zasuwg odcinajacg i czyszczakiem R5.134a D1500 mm (wg rys nr 27) 1 kpl
Studnia na potaczeniu dwoch rurociggdéw ttocznych R5.139 D2500 mm 1 kpl
(wg rys nr 28)
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pozostale elementy
Stupki z tabliczkami oznacznikowymi 12 szt.
Odtworzenie punktow osnowy geodezyjnej 5 szt.
Karczowanie 400 m2
W tym zlewnia przepompowni P1
Nazwa elementu Ilo$¢
rurociagi
Rury D90PE, SDR17 PN10 170 m
Rury do kanalizacji grawitacyjnej DN200 PVC 1157,5m
Rury do kanalizacji grawitacyjnej DN160 PVC 252,0 m
Rura ochronna D315PE 325m
Rura ochronna D355 stal 92m
ksztaltki
Trdojniki DN200/160 PVC sko$ne (siec) 10 szt.
Trojniki DN160 PVC (kaskada) 27 szt.
Kolano DN160 PVC (kaskada) 27 szt.
Prostka DN160 PVC L=2m (kaskada) 16 szt.
Prostka DN160 PVC L=1m (kaskada) 11 szt.
Zaslepki do rur PVC DN200 do kanalizacji grawitacyjnej 3 szt.
Zaslepki do rur PVC DN160 do kanalizacji grawitacyjnej 41 szt.
studnie
Studnie betonowe D1000 mm 13 szt.
Studnie betonowe - kaskadowe D1000 mm 16 szt.
Studzienka PVC D600mm 6 szt.
Studzienka PVC D400mm 13 szt.
pozostale elementy
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Przepompownia $ciekow P1 1 kpl.

Wzmocnienie nawierzchni gruntowej terenu wokot przepompowni $ciekoéw P1 37 m?
warstwg klinca 0/31,5mm gr 20cm

Stupki z tabliczkami oznacznikowymi 1 szt.

19 Technologia wykonania robét

1.9.1 Roboty ziemne

Trase sieci kanalizacji $ciekowej wytyczy¢ w oparciu o ustalone wspohrzedne geodezyjne xy (wg
zatgcznika technicznego nr 4).

Roboty ziemne wykonywaé koparkami o matej pojemnosci tyzki roboczej jako wasko przestrzenne
umocnione i szerokoprzestrzenne nieumocnione. W terenie zabudowanym, uzbrojonym wszystkie
wykopy realizowa¢ jako waskoprzestrzenne umocnione za pomocg prefabrykowanych obudow
stalowych pelnych z wiasciwym atestem i $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w warunkach
terenowych wystepujacych przy realizowanej inwestycji. Stosowa¢ obudowy o wysokosci 1 rozstawie
dostosowanym do zaglgbien projektowanej kanalizacji sanitarnej. Najwicksza gleboko$¢ projektowanej
kanalizacji w zakresie 1 czeSci projektu wynosi 4,08 m.

Glebokos¢ techniczna wykopu w miejscu posadowienia przepompowni §ciekéw P1 wynosi 5,63m.

Wysoko$¢ zastosowanych obudow uwzglednia¢ musi dodatkowa gleboko§¢ niezbedng do
przygotowania podtoza (warstwy wyrownawczej) pod uktadane odcinki kanalizacji. Szerokos¢
rozparcia obudow wykopow dostosowaé do $rednicy uktadanych przewodow (90mm — 160mm -
315mm oraz do Srednicy montowanych studni kanalizacyjnych (do dw2500mm) z uwzglednieniem
wymaganej przestrzeni montazowej (dla kanaléw o $rednicy 200 mm wymagana minimalna odleglo$¢
sciany obudowy od krawedzi rury wynosi 20 cm).

Powierzchnia terenu wzdhuz wykopoéw nie moze by¢ obcigzona w odlegtosci blizszej niz roéwnej
glebokosci wykopu. Poza terenem zabudowanym, na trasie rurociggu ttocznego $ciekéw dopuszcza si¢
realizacje robot w wykopie szerokoprzestrzennym nieumocnionym przy zachowaniu minimalnego
nachylenia skarp wykopu w stosunku 1:1 (kat nachylenia 45°) i po przeprowadzeniu kontrolnych badan
geotechnicznych podtoza w celu potwierdzenia zasadno$ci przyjetej metody prowadzenia prac
ziemnych.

Grunt z wykopoéw — na odktad na pobocze drogi tak, aby umozliwiona byta niezakldcona komunikacja
na kazdym etapie prowadzonych prac lub:

e staly wywdz gruntu nadmiarowego na odleglo$¢ do 20 km;
e tymczasowe sktadowanie gruntu nadajacego si¢ do zasypki na odlegto$¢ do 5 km;

Przed rozpoczgciem wykonywania robot ziemnych sprzgtem mechanicznym nalezy zlokalizowaé
wszystkie kolidujagce z projektowana siecig kanalizacyjng rurociagi 1 urzadzenia podziemne ze
szczeg6lnym uwzglednieniem:

e przebiegu podziemnych kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych;
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e przebiegu gazociagow;

e przebiegu infrastruktury kolejowej;

e lokalizacji  przepustow drogowych zwigzanych z istniejagcymi urzadzeniami melioracji

szczegdlowe;;

W obrebie istniejgcego uzbrojenia nie stosowaé wykopow mechanicznych.
Przed rozpoczgciem robot powiadomi¢ o tym instytucje posiadajace uzbrojenie podziemne kolidujgce z
trasg projektowanych rurociagéw oraz zarzadcoéOw drog, wlascicieli i dysponentéw gruntéw na trasie
projektowanej sieci a takze Powiatowego Konserwatora Zabytkéw. W przypadku wystapienia nie

zainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspolnie z Projektantem ustali¢ dalszy tok
postepowania.

Wszystkie prace w miejscach kolizji wykonywaé¢ zgodnie z warunkami i wytycznymi wiascicieli
uzbrojenia, a jezeli to konieczne pod nadzorem pracownika wtasciciela lub zarzadcy uzbrojenia.

Zasypanie wykopoéw na obszarze zabudowanym, a szczegdlnie w przypadku przej$s¢ pod drogami,
wykona¢ gruntem rodzimym lub mineralnym (pospdtka) na zasadzie wymiany gruntu . W przypadku
wystapienia niekorzystnych warunkéw gruntowych (torf, ity, gliny) poza terenem zabudowanym nalezy
w miejscach wystepowania takich gruntow takze dokona¢ wymiany gruntu rodzimego na grunty
mineralne.
Zasypki zageszczac zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 , wedlug ktore;:
w obrebie pasa drogowego drogi umocnionej wskaznik zageszczenia powinien 0siggng¢ wartosc:

- Is>1 w warstwie 20cm ponizej spodu konstrukcji nawierzchni

- Is>0,97 w warstwach od -20cm do -50cm ponizej spodu konstrukcji nawierzchni

w terenie poza drogg utwardzong 1s>0,95

Przyjeto, ze wymiana gruntu bedzie obejmowac:
50% dhugosci kanalizacji grawitacyjnej tj. L= 710 mb
50% dtugosci rurociggdéw tlocznych  tj. L = 2075 mb

19.2 Roboty montazowe

Rurociagi uktada¢ na podsypce na calej dtugosci o grubosci minimum 15cm. Obsypke rur wykona¢ na
catej dlugosci do wysokosci minimum 10 cm ponad sklepienie rury. Podsypke i obsypke wykona¢ z
piasku drobnoziarnistego. Materiat obsypki nalezy uktada¢ i zaggszcza¢ warstwami po obu stronach
rury. Uktadaé¢ 1 zaggszcza¢ grunt warstwami o grubosci 0,20-0,25m oraz 4-krotnie wibratorem
ptaszczyznowym 50-200 kg lub 3-krotne ubijakiem wibracyjnym 70 kg. Material podsypki i obsypki nie
moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Podloze tak
wykona¢, aby rury spoczywaty na catej dlugosci ich trzonu. W dolnej podsypce powinny by¢ wykonane
odpowiednie zagltebienia w celu dopasowania do ksztattu kielichow.

Studnie kanalizacyjne nalezy montowa¢ w przygotowanym wykopie na podsypce z recyklatu
betonowego.
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Obsypke studni kanalizacyjnych wykona¢ z materiatu jak dla przewodow kanalizacyjnych. Obsypke
uktada¢ warstwami, rownomiernie ze wszystkich stron studni na szerokosci 30-50 cm od jej $cian, aby
réznice wysokosci uktadanej obsypki na obwodzie studni nie przekraczaty 15cm. Zaggszczanie
wykonywa¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowac¢ odksztatcenia studzienki
i rur do niej podtaczonych(dotyczy studzienek w wykonaniu z tworzywa sztucznego). Zageszczanie
warstw powinno przebiega¢ recznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzetem
mechanicznym (grubo$¢ warstwy nie wieksza niz 30 cm). Niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu
ciezkiego. Podczas zageszczania podtoza nie dopuszcza¢ do wystgpienia pustych lub niedogeszczonych
przestrzeni w wypetlianym wykopie.

e Po wykonaniu robdt montazowych, przed zasypaniem poszczegdlnych odcinkéw, nalezy:
przeprowadzi¢ proby szczelnosci oraz powykonawcza inspekcje telewizyjng CCTV dla kanatow
grawitacyjnych z rur PVC od studni do studni, proby szczelnosci kanalow grawitacyjnych
wykona¢ w oparciu o norm¢ PN-92/B-10735;

e przeprowadzi¢ proby cisnienia odrgbnie dla kazdego rurociggu ttocznego, zgodnie z polska
normg PN —B — 10725 dla rurociggéw wodociggowych. Jako czynnik probny nalezy zastosowac
wode (nie powietrze). Wynik proby jest pozytywny, jezeli w przeciggu 30 min. nie zauwazy si¢
spadku ci$nienia powyzej 0,01 MPa na kazde 100 mb przewodu inie ma przecieckOw na
potaczeniach rur i armatury. Ci$nienie wyjsciowe — 10 bar + ok. 30%.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610 oraz z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9).

1.9.3 Odwodnienie wykopow

Z uwagi na ograniczenia terenowe 1 wystepowanie wody gruntowej przyjeto, ze wykopy liniowe pod
rurociagi 1 wykopy jamiste pod przepompownie i studnie wykonywane beda ze $cianami pionowymi z
umocnieniem pelnym.

Projektuje si¢ roboty odwodnieniowe polegajace na odwadnianiu krétkich odcinkéw jednostronnie lub
dwustronnie w przypadku znacznego naptywu wody gruntowej instalacja igtofiltrowa. Projektuje si¢
zapuszczanie iglofiltrow wewnatrz umocnien wykopow od poziomu statycznego zwierciadta wody
gruntowej. Glebokos¢ zalozenia umocnien $cian wykopdéw powinna sigga¢ okoto 0,5m ponizej poziomu
zapuszczenia iglofiltrow w celu zmniejszenia oddzialywania odwodnienia na sasiednie obiekty. W
zwigzku z tym preferuje si¢ wykonanie umocnien szczelnych zapuszczanych do poziomu statycznego
zwierciadta wody gruntowej. Przyjeto igtofiltry w obsypce piaskowo-zwirowe;.

Uwaga: Wskazane jest wspomaganie odwodnien za pomocg instalacji iglofiltrowej odwadnianiem
powierzchniowym za pomocg wysokowydajnej pompy zatapialnej umieszczonej w najnizszym punkcie
danego odcinka wykopu, zwlaszcza w przypadku wykopow jamistych pod przepompownie.

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ na catej dlugosci projektowane;j sieci.

Bioragc pod uwagg dane dotyczace wody gruntowej, przyjeto konieczno$¢ zapuszczenia iglofiltrow w
ilosci jednego iglofiltra na kazde 2 m wykonywanej sieci.

Odprowadzenie wod gruntowych z instalacji odwodnieniowej nalezy realizowa¢ po uprzednim
uzgodnieniu z dysponentem terenu, do istniejgcych rowdw melioracji szczegdétowej lub do naturalnych
zaglebien terenowych tymczasowymi rurociggami ttocznymi.
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1.9.4  Realizacja inwestycji w sasiedztwie istniejacego drzewostanu i zakrzewien

Realizacja projektowanej inwestycji wymaga na pewnych odcinkach przeprowadzenia sieci
w stosunkowo bliskiej odleglosci od istniejacych drzew i zakrzewien. Trasy uzbrojenia zostaty tak
opracowane aby wykluczy¢ konieczno$¢ wycinki drzew i zblizen do nich mogacych negatywnie na nie
wplywaé, poza koniecznoscig wycinki drzew owocowych i karczowania samosiejek przydroznych.
Karczowanie 1 roboty zwigzane z usuwaniem galezi itp. uwzgledniono w przedmiarach robot.
Generalnie prace ziemne w zblizeniu do drzewostanu prowadzi¢ recznie w wykopie otwartym,
natomiast roboty w bezposrednim sgsiedztwie drzew - metoda bezwykopowa przy zastosowaniu
przewiertu sterowanego w rurze ochronnej. Dopuszcza si¢ wykonanie przekopu metoda przebicia rury
ochronnej. Przebicie rury ochronnej wykona¢ po recznym podkopie do granicy systemu korzeniowego
drzew oraz ostroznym przebiciu rury ochronnej pod korzeniami.

1.9.5 Odtworzenia nawierzchni

W zakresie objetym opracowaniem wystepuja nastepujace odtworzenia nawierzchni:

a) droga utwardzona o nawierzchni asfaltowej

b) droga utwardzona z bruku kamiennego (tzw. ,,kocie tby”)

c) droga utwardzona z kostki betonowej drogowej

d) droga utwardzona szutrowa

e) droga nieutwardzona zuzlowa 1 gruntowa

f) zjazdy do poszczegdlnych posesji wykonanych z r6znych materialéw 1 o réznych szeroko$ciach;
- kostka betonowa

- kostka granitowa

-bruk (kocie tby)

- ptyty chodnikowe 35 x 35 cm

Uwaga: szczego6ty odtworzen nawierzchni znajduja si¢ w odrgbnym projekcie oraz w ST-04

1.10  Organizacja placu budowy oraz wytyczne organizacji ruchu na czas budowy

Roboty zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone beda w pasach drogowych
drog gminnych zarzadzanych przez Gming Dopiewo 1 powiatowej zarzadzanej przez ZDP w Poznaniu.
Przewidywane w pasach drogowych roboty wykonywane bgda metodg tradycyjng — w wykopach
otwartych umocnionych oraz czg¢s$ciowo przy zastosowaniu metod bezwykopowych . Projekt zaktada
czesciowe naruszenie konstrukcji drogowych. Prowadzone roboty wymagaé beda zajecia czgsci lub
catego pasa drogowego.

Ruch samochodowy w drogach publicznych na odcinkach projektowanej kanalizacji pomigdzy
poszczegdlnymi odcinkami roboczymi bedzie odbywat si¢ z wykorzystaniem zawezonego pasa ruchu
(potowa szerokosci jezdni), wprowadzony zostanie ruch wahadtowy, w obszarze zabudowanym nalezy
zabezpieczy¢ ciggi piesze. Na czas prowadzenia robot obowigzywac bedzie tymczasowa organizacja
ruchu, ktérg opracuje i uzgodni Wykonawca robot.

Ilo$¢ odcinkdéw roboczych 1 ich dtugos¢ wynika z rozstawienia studzienek, lokalizacji zjazdéw na
posesje prywatne oraz z czgsciowo recznego wykonywania wykopdw z uwagi na istniejace uzbrojenie
podziemne. Na odcinkach dla ktérych przebieg projektowanych rurociggéw w drogach wyznaczono w
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Opis do projektu wykonawczego w branzy instalacyjnej sanitarnej
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poboczu lub w stalej odlegtosci od jej krawedzi, wynoszacej ok. 0,5 — 0,8m umozliwia utrzymanie
czegsciowej ciggtosci ruchu w czasie wykonywania robot.

W przypadku niewystarczajacego istniejagcego oswietlenia ciggéw komunikacyjnych w obszarze
objetym zakresem robot nalezy zastosowa¢ dodatkowe Swiatta ostrzegawcze.

Wykonawca robdt jest zobowigzany wystapi¢ na 21 dni przed zamierzonym zaj¢ciem pasa
drogowego do zarzadcy drogi z wnioskiem o odpowiednie zezwolenie zatgczajac do niego
harmonogram robot.

Pozostate wytyczne do projektu tymczasowej organizacji ruchu sg nastepujace:

szerokos$¢ pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu kotowego nie moze by¢ mniejsza niz 2, Sm.

pojazdy budowy nie mogg zajmowac pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu kotowego,

do oznakowania robdt nalezy stosowac znaki duze wykonane w technice odblaskowej, posiadajace znak
bezpieczenstwa B,

znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy usuwac po kazdym etapie robdt zgodnie z
planami oznakowania,

wszystkie elementy oznakowania muszg odpowiada¢ przepisom zawartym w ,,Instrukcji oznakowania
robot prowadzonych w pasie drogowym”, ,,Instrukcji o znakach drogowych pionowych” i ,,Prawie o
ruchu drogowym”,

w przypadku gdy dany etap robot bedzie uniemozliwiat dojazd do posesji nalezy poinformowac o tym
uzytkownikdéw posesji z odpowiednim wyprzedzeniem,

osoby wykonujace roboty powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza barwy jaskrawej z odblaskami,
znaki powinny by¢ umieszczone w odlegltosci od 0,5m do 2,0m od krawedzi jezdni, a wysokos¢ od
podtoza do najnizszego punktu tarczy winna wynosi¢ 2,2m.

szczegotowe informacje dotyczacych wytycznych do opracowania tymczasowej organizacji ruchu wraz
ze schematami powtarzalnymi znajduja si¢ w odrgbnym opracowaniu ,,Wytyczne do organizacji ruchu
na czas budowy”

111  Wykaz wspélrzednych punktéw charakterystycznych na trasie projektowanej sieci
kanalizacji §ciekowej

Wykaz wspolrzgdnych geograficznych X,Y punktéw charakterystycznych na trasie
projektowanych obiektow liniowych zestawiono w ostatnim zatgczniku technicznym nr 4.
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