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Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewie ul. Bukowska

1 |Rurocigg grawitacyjny PVC-U lite SN 8 DN 200 — wykop otwarty 390 m
od S 1.1 do S 1.38 z wylgczeniem przecisku pod autostradg

2 (Studnie betonowe DN 1000 na sieci kanalizacyjnej
12 szt.

3 [Przecisk pod drogg S 1.1 do P 1 PVC-U lite SN 8 DN 200 w 8,5m
stalowej rurze ostonowej

4 |Przecisk pod autostradg S 1.24 do S 1.25 PVC-U lite SN 8 DN 88 m
200 w stalowej rurze ostonowe;j

5 |Przytgcza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakonhczone studzienka fi
425 - montaz na posesji 3 szt./ 16,8 m

6 [Przytgcza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakonhczone studzienka fi
600 - montaz na poses;ji 2szt./11,2 m

7 |Przytacza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakonczone korkiem na 12 szt./ 66 m
granicy dziatki

Przepompownia sciekow P 1 — ul. Wisniowa w Dopiewie — z
8 [zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacjg projektowg 1 kpl.

9 [Rurociag ttoczny PE-HD RC PN 10 DN 160 w stalowej rurze 17 m
ostonowej — przecisk odcinek P1 do R5.139

10 [Rurociagg ttoczny PE-HD RC PN 10 DN 160 w stalowej rurze 104 m
ostonowej — przecisk odcinek R5.139 do R5.134 a — przecisk
pod autostradg A2

11 Rurociag ttoczny PE-HD PN 10 DN 160 — wykop otwarty od 364 m
R5.134a do R5.123

12 Rurociag ttoczny PE-HD RC PN 10 DN 160 — przewiert 199,5
sterowany od R5.123 do R5.116 — w pkt. R5.116 pofgczenie z
istniejgcym rurociggiem

13 [Studnie technologiczne na rurociggu ttocznym wraz z 2 szt.
wyposazeniem zgodnie z projektem w pkt. R5.139 i R5. 134a

14 |Odtworzenie nawierzchni asfaltowej

2400 m?
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA
1 KANALIZACJA SANITARNA W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA
1.1 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
1.11 ODCINEK S 1.1 do P1 - PRZECISK POD DROGA
1.1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEC
1
1| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
d.1.1| 0111-01
1.1
0,0085 km 0,009
RAZEM 0,009
1.1.1. ROBOTY ZIEMNE - ODCINEK S 1.1 do P1 - PRZECISK POD DROGA
2
2| KNR 9-08 | Wykonanie komor startowych/ odbiorczych dla przeciskow | szt.
d.1.1. 0306-03 | oraz w technologii mikrotunelingu, dla uktadania kanatéw z
1.2| analogia | kamionkowych rur przeciskowych o dt. 2,0 m w gruncie
suchym lub o normalnej wilgotnosci - komora o gt. do 4,0
m w gruncie kat. I-ll, - umocnienie Scian wykopow palami
szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ 2,0 m ponizej
poziomu komory, - wtasciwe oznakowanie prowadzonych
robét i zabezpieczenie BHP,
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3| KNR 2-01 | Wykop pod komory - Roboty ziemne wykonywane m3
d.1.1.| 0206-05 koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z
1.2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi o
tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV -
90% catosci
((2*2*4)*0,9)*2 m3 28,800
RAZEM 28,800
4| KNR 2-01 | Wykop pod komore - Roboty ziemne reczne z transportem | m3
d.1.1. 0301-02 | urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci
1.2 do 5t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Ill - 10% catosci
((2*2*4)*0,1)*2 m3 3,200
RAZEM 3,200
5| KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.1.| 0214-04 | transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
1.2 kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o fadownosci: do 5t
(2*2*4)*2 m3 32,000
RAZEM 32,000
6] KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do| m3
d.1.1] 0108-03 1 km grunt.kat. IV, wywoz i utylizacja
1.2| analogia
32 m3 32,000
RAZEM 32,000
7| KNR-W 2-18 | Wymiana gruntu - zasypka m3
d.1.1] 0511-03
1.2
(2*2*4)*2 m3 32,000
RAZEM 32,000
8| KNNR 1 Zasypanie wykopéw po komorze -Zasypanie wykopéw m3
d.1.1] 0214-03 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
1.2| z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 | zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
analogia kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
(2*2*4)*2 m3 32,000
RAZEM 32,000
9] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.1.10236-03z.sz. | kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
1.2| 2.5.2. 9907
(2*2*4)*2 m3 32,000
RAZEM 32,000
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
1.1.1. PRACE MONTAZOWE - ODCINEK S 1.1 do P1 - PRZECISK POD DROGA
3
10| KNNR 4 RURA OSEONOWA STAL, Przecisk o dtugoscido 100 m | m
d.1.1] 1211-04 rurami o $r.nominalnej 300-500 mm metodg wibrowg przy
1.3| analogia uzyciu mtota pneumatycznego w gruntach kat.!-I|
6 m 6,000
RAZEM 6,000
11| KNR-W 2-18 | Przecisk z rur PVC-U SN8 DN200 m
d.1.1.| 0307-06
1.3| analogia
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
12| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC-U SN 8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. m
d.1.1] 0408-03 | 200 mm
1.3
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
1.1.1. ODWODNIENIE WYKOPOW
4
13| KNR-W 2-01/| Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.1.1.] 0606-01 | bez obsypki na gtebokos¢ do 4 m
14
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
14| KNR 2-01 | Rurociggi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.1.1] 0615-01
1.4| analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
1.1.1. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO KOMORACH
5
15| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy | m2
d.1.1] 0510-01 humusu 5 cm - odtworzenie nawierzchni
15
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
1.1.1. OPLATY i BADANIA
6
16 Optata za zajecia pasa drogi kpl.
d.1.1.| analiza
1.6/ indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17| Zebrane Badanie zageszczenia gruntu w miejscu zasypki w szt
d.1.1. oferty miejscu komor przecisku/przewiertu sterowanego
1.6| analiza
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
18| KNR-W 2-18| Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1.1.[ 0706-02 | ér.nominalnej 200 mm -1
1.6 prob
8,5 odc. 8,500
-1
préb
RAZEM 8,500
19| Kalkulacja | Wykonanie dokumentacji powykonawczej, operat kpl.
d.1.1.|indywidualna| kolaudacyjny (projekt z naniesionymi zmianami, szkice
1.6 geodezyjne, oswiadczenie kierownika budowy,
oswiadczenie geodety, poswiadczenie zlozenia
inwentaryzacji do osrodka, badania zageszczenia gruntu,
wyniki badan wody, protokoty z prob ci$nienia)
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
20 Kalkulacja | Wykonanie projektu organizacji ruchu kpl.
d.1.1.{indywidualna
1.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21| Kalkulacja | Zaplecze budowy (ogrodzenie terenu zaplecza, kontener | kpl.
d.1.1.|indywidualna| biurowy, kontenery socjalne, wc przenosne)
1.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22 Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanatu Fi 200, wraz | m
d.1.1| analiza z czyszczeniem WUKO
1.6|indywidualna
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
1.1.2 ODCINEK S 1.24 DO S 1.25 - PRZEWIERT POD AUTOSTRADA A2 do P1
1.1.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEC
1
23| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
d.1.1] 0111-01
2.1
0,088 km 0,088
RAZEM 0,088
1.1.2. ROBOTY ZIEMNE - S 1.24 DO S 1.25 - PRZEWIERT/PRZECISK POD AUTOSTRADA
2
24| KNR 9-08 | Wykonanie komér startowych/ odbiorczych dla przeciskow | szt.
d.1.1. 0306-03 | oraz w technologii mikrotunelingu, dla uktadania kanatéw z
2.2| analogia kamionkowych rur przeciskowych o dt. 2,0 m w gruncie
suchym lub o normalnej wilgotnosci - komora o gt. do 4,0
m w gruncie kat. I-ll, - umocnienie Scian wykopow palami
szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ 2,0 m ponizej
poziomu komory, - wtasciwe oznakowanie prowadzonych
robét i zabezpieczenie BHP,
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25 KNR 2-01 | Wykop pod komory - Roboty ziemne wykonywane m3
d.1.1.| 0206-05 | koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z
2.2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi o
tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV -
90% catosci
((4*3*3)*0,9 *2 m3 64,800
RAZEM 64,800
26| KNR 2-01 | Wykop pod komore - Roboty ziemne reczne z transportem | m3
d.1.1| 0301-02 urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci
2.2 do 5t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il - 10% catosci
((4*3*3)*0,1)*2 m3 7,200
RAZEM 7,200
27| KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.1.| 0214-04 transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
2.2 kat.Ill-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o fadownosci: do 5t
4*3*3)*2 m3 72,000
RAZEM 72,000
28| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do| m3
d.1.1] 0108-03 1 km grunt.kat. IV, wywoz i utylizacja
2.2| analogia
72 m3 72,000
RAZEM 72,000
29| KNR-W 2-18 | Wymiana gruntu - zasypka m3
d.1.1]| 0511-03
2.2
(4*3*3)*2 m3 72,000
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 72,000
30| KNNR 1 | Zasypanie wykopow po komorze -Zasypanie wykopow m3
d.1.1.[ 0214-03 | .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow
2.2| z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 | zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
analogia kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
(4*3*3)*2 m3 72,000
RAZEM 72,000
31 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.1.[0236-03z.sz. | kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.2| 2.5.2.9907
(4*3*3)*2 m3 72,000
RAZEM 72,000
1.1.2. PRACE MONTAZOWE - S 1.24 DO S 1.25 - PRZEWIERT POD AUTOSTRADA
3
32 KNNR 4 RURA OSLONOWA STAL, Przecisk o diugosci do 100 m m
d.1.1] 1211-04 | rurami o $r.nominalnej 300-500 mm metodg wibrowg przy
2.3| analogia | uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.!-Il
86 m 86,000
RAZEM 86,000
33| KNR-W 2-18| Przecisk z rur PVC-U SN8 DN200/ alternatywnie przewiert| m
d.1.1.| 0307-06 | sterowany z rur PE - HD RC z zachowaniem s$rednicy
2.3| analogia | wewnetrznejispadku 0,5 %
88 m 88,000
RAZEM 88,000
34| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC-U SN 8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. m
d.1.1] 0408-03 | 200 mm
2.3
88 m 88,000
RAZEM 88,000
1.1.2. ODWODNIENIE WYKOPOW
4
35 KNR-W 2-01| Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | Szt.
d.1.1] 0606-01 bez obsypki na gtebokos$¢ do 4 m
24
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
36| KNR 2-01 | Rurociggi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.1.1] 0615-01
2.4| analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO KOMORACH
5
37| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.1.1.[ 0510-01 | humusu 5 cm - odtworzenie nawierzchni
2.5
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
1.1.2. OPLATY i BADANIA
6
38  Cennik Optata za zajecia pasa drogi autostradowe;j kpl.
d.1.1.| GDDKIA
2.6| analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39| Zebrane Badanie zageszczenia gruntu w miejscu zasypki w szt
d.1.1. oferty miejscu komor przecisku/przewiertu sterowanego
2.6| analiza
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
40| KNR-W 2-18| Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1.1.| 0706-02 | $r.nominalnej 200 mm -1
2.6 préb
88 odc. 88,000
-1
préb
RAZEM 88,000
41| Kalkulacja | Wykonanie dokumentacji powykonawczej, operat kpl.
d.1.1.|indywidualna| kolaudacyjny (projekt z naniesionymi zmianami, szkice
2.6 geodezyjne, oswiadczenie kierownika budowy,
os$wiadczenie geodety, poswiadczenie zlozenia
inwentaryzacji do osrodka, badania zageszczenia gruntu,
wyniki badan wody, protokoty z préb cisnienia)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
42| Kalkulacja | Wykonanie projektu organizacji ruchu kpl.
d.1.1.|indywidualna
2.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43| Kalkulacja | Zaplecze budowy (ogrodzenie terenu zaplecza, kontener | kpl.
d.12.1é indywidualna| biurowy, kontenery socjalne, wc przenosne)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44 Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanatu Fi 200, wraz | m
d.1.1.| analiza z czyszczeniem WUKO
2.6|indywidualna
88 m 88,000
RAZEM 88,000
1.1.3 DOPIEWO UL. BUKOWSKA - GRAWITACJA, WYKOP OTWARTY, OD S 1.1 DO S1.38 Z
WYLOCZENIEM PRZEWIERTU POD AUTOSTRADA
M*1,4; S*1,4
1.1.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEC GRAWITACYJNA Z PRZYLACZAMI
1
45/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1.| 0111-01
3.1
405,6 / 1000 km 0,406
RAZEM 0,406
1.1.3. ROBOTY ZIEMNE - SIEC GRAWITACJA
2
46| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.1] 0206-05 | poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
3.2 samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do
1 km: grunt kat. IV - 90% catosci
1423,66 m3 1423,660
RAZEM 1423,660
47| KNR 2-01 | Roboty ziemne reczne z transportem urobku m3
d.1.1] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5t na
3.2 odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Ill - 10% catosci
158,18 m3 158,180
RAZEM 158,180
48| KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.1. 0214-04 | transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
3.2 kat.Ill-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
1581,84 m3 1581,840
RAZEM 1581,840
49| analiza Optata za utylizacje odpadow - ziemi z wykopow m3

d.1.1.
3.2

wiasna
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
m3 0,000
1581,84 m3 1581,840
RAZEM 1 581,840
50[ kalkulacja | Wymiana gruntu - zasypka (bez podsypki i obsypki) m3
d.1.1.| wiasna
3.2
1338,48 m3 1338,480
RAZEM 1338,480
51| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych m2
d.1.1] 0322-04 | palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiorkg, w
3.2 gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i
gtebokosci do 6,0 m: grunt kat. lll-IV
2433,6 m2 2 433,600
RAZEM 2 433,600
52| KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.1.1.| 0511-01 10 cm podsypka
3.2
48,67 m3 48,670
RAZEM 48,670
53| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.1.1] 0511-04 | 25 cm obsypka
3.2
121,68 m3 121,680
RAZEM 121,680
54| KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.1.1] 0214-03 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
3.2| z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 | zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
1581,84 m3 1581,840
RAZEM 1 581,840
55| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.1.10236-03z.sz. | kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
3.2| 2.5.2. 9907
1338,48 m3 1338,480
RAZEM 1338,480
1.1.3. PRACE MONTAZOWE - SIEC GRAWITACYJNA, WYKOP OTWARTY
3
56| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.1.1| 0408-03
3.3
7+32+30,5+19,5+475+50+46+28+22+33,5+ m 390,000
16,5+125+355+9,5
RAZEM 390,000
57| KNR 9-20 | Montaz ksztattek do rurociggow gtadkosciennych PVC-U, | szt.
d.1.1] 0201-03 PP i PE tgczonych kielichowo o $r. 200 mm, montaz
3.3 tréjnikéw 200/200/160
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
58| KNR 2-19 | Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy m
d.1.1] 0219-01 rurociggu utozonego w ziemi
3.3
390 m 390,000
RAZEM 390,000
59| KNR-W 2-18 | Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w stud.
d.1.1] 0513-01 gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica
3.3 kregow: 1000 mm z elementdw prefabrykowanych z
betonu C35/45 fgczonych na uszczelki; dolny krag
prefabrykowany z kinetg i przejsciem szczelnym do
przytgczenia kanatu
12 stud. 12,000
RAZEM 12,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
60| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mmw | [0.5
d.1.1.| 0513-02 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
3.3 stud.
7 [0.5 7,000
m]
stud.
RAZEM 7,000
61| KNR-W 2-18| Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1.1.] 0706-02 | $r.nominalnej 200 - 250 mm -1
3.3 préb
2 odc. 2,000
-1
prob
RAZEM 2,000
1.1.3. ROBOTY ZIEMNE - PRZYLACZA (WYKOP OTWARTY)
4
62| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.1.| 0206-05 | poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
3.4 samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do
1 km: grunt kat. IV - 90% catosci
152,28 m3 152,280
RAZEM 152,280
63| KNR 2-01 | Roboty ziemne reczne z transportem urobku m3
d.1.1] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5t na
3.4 odlegtos$¢ do 1 km: grunt kat. lll - 10% catosci
16,92 m3 16,920
RAZEM 16,920
64| KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.1.| 0214-04 transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
3.4 kat.Ill-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o fadownosci: do 5t
169,2 m3 169,200
RAZEM 169,200
65| analiza Optata za utylizacje odpadoéw - ziemi z wykopow m3
d.1.1.| wiasna
3.4
169,2 m3 169,200
RAZEM 169,200
66| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych m2
d.1.1| 0322-04 palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbi6rka, w
3.4 gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i
gtebokosci do 6,0 m: grunt kat. IlI-IV277,2
338,4 m2 338,400
RAZEM 338,400
67| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.1.1] 0511-01 10 cm podsypka
3.4
16,92 m3 16,920
RAZEM 16,920
68| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.1.1.] 0511-04 | 25 cm obsypka
3.4
42,3 m3 42,300
RAZEM 42,300
69 Wymiana gruntu budowa przytaczy m3
d.1.1.| analiza
3.4|indywidualna
109,98 m3 109,980
RAZEM 109,980
70| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.13.14 0230-02 | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV

-10-

Norma Expert Wersja: 5.7.200.14 Nr seryjny: 4473 Uzytkownik: KONTRAKT PLAN Artur Roykowski




BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
169,2 m3 169,200
RAZEM 169,200
71| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.1] 0236-03 | kat. I-llI
34
109,98 m3 109,980
RAZEM 109,980
72| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.1] 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
34 4.0m
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
73| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i | kpl.
d.1.1.] 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
3.4 4.0m
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
1.1.3. PRACE MONTAZOWE -PRZYLACZA
5
74| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych na wcisk m
d.1.1.[ 0408-02 | /rury tgcznie z uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 160mm
3.5
94 m 94,000
RAZEM 94,000
75| KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe z PCV, o $rednicy szt.
d.1.1.| 0517-01 | 425 mm, zamknigte stozkiem betonowym z: pokrywa
3.5 zeliwna /kinieta z PP/ - srednia gtebokos¢ 1,5m (przytgcza
wykonywane ze studni)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
76| KNR 9-20 | Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych giebokosci | szt.
d.1.1.| 0307-01 do 2 m o $rednicy 600 mm z rurg trzonowg korugowang
3.5 (karbowana) - wtaz na pierscieniu odcigzajgcym
(przytacza wykonywane z trgjnika)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
77| KNR-W 2-18| Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych /diugosé odc.
d.1.1.] 0706-01 | prébnego odcinka rurociggu - 50 m/, z rur o $rednicy -1
3.5 nominalnej: do 150 mm - oprocz kanatow z rur bet.i zelbet. | prob
3 odc. 3,000
-1
préb
RAZEM 3,000
78| KNR 2-19 | Oznakowanie tasémg z tworzywa sztucznego trasy m
d.1.1] 0219-01 rurociggu utozonego w ziemi
35
94 m 94,000
RAZEM 94,000
1.1.3. ODWODNIENIE WYKOPOW
6
79| KNR-W 2-01 | Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.1.1.] 0606-01 | bez obsypki na gtebokos¢ do 4 m
3.6
450 szt. 450,000
RAZEM 450,000
80| analiza Wykonanie rurociggdw tymczasowych i pompowanie wody| kpl
d.1.1] wiasna
3.6
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
1.1.3. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO BUDOWIE PRZYLACZY
7
81 Odtworzenie nawierzchni po budowie przytgczy - kpl
d.1.1| analiza odtworzenie na posesjach prywatnych
3.7|indywidualna
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
1.1.3. OPLATY
8
82| Kalkulacja | Optata za zajecia pasa drogi powiatowe; kpl.
d.1.1.|indywidualna
3.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
83 Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanatu fi 200, wraz z| m
d.1.1.| analiza czyszczeniem WUKO
3.8|indywidualna
390 m 390,000
RAZEM 390,000
84 Badanie zageszczenia gruntu po trasie wykopu otwartego | szt
d.1.1.| analiza
3.8|indywidualna
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
85| Kalkulacja | Wykonanie dokumentacji powykonawczej, operat kpl.
d.1.1.{indywidualna| kolaudacyjny (projekt z naniesionymi zmianami, szkice
3.8 geodezyjne, oswiadczenie kierownika budowy,
oswiadczenie geodety, poswiadczenie zlozenia
inwentaryzacji do osrodka, badania zageszczenia gruntu,
wyniki badan wody, protokoty z préb cisnienia)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
86| Kalkulacja | Wykonanie projektu organizacji ruchu kpl.
d.1.1.|indywidualna
3.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
87| Kalkulacja | Zaplecze budowy (ogrodzenie terenu zaplecza, kontener | kpl.
d.1.1.|indywidualna| biurowy, kontenery socjalne, wc przenosne)
3.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 POMPOWNIA SCIEKOW P 1 1 RUROCIAG TEOCZNY
1.21 POMPOWNIA SCIEKOW UL. WISNIOWA, POMPOWNIA P 1
88| KNR-W 2-02| Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.1 .21. 0205-01 do betonu
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
89 DOSTAWA, POSADOWIENIE, MONTAZ, ROZRUCH szt
d.1.2| analiza PRZEPOMPOWNI SCIEKOW, OBUDOWA BETONOWA
1]indywidualna | DN 2000,
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
90 Prace zwigzane z podtgczeniem hydraulicznym i kpl
d.1.2.| analiza elektrycznym przepompowni wraz z wentylacjg zgodnie z
1|indywidualna| dokumentacjg projektowg
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
91| KNR 2-14 | Whijanie stalowych $cianek szczelnych typu larsen, profil | m
d.1.2| 0211-02 |V zladu, rusztowania lub pomostu w grunt kat. I-ll na
1 gtebokos¢ 8 m
200 m 200,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 200,000
92| KNR 2-14 | Wykonanie pali skrzynkowych z elementéw typu larsen m
d.1.2| 0307-05 | profil V
1
200 m 200,000
RAZEM 200,000
93| Kalkulacja | Zagospodarowanie terenu przepompowni P 1 zgodnie z | kpl.
d.1.2.|indywidualna| projektem
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2 ODCINEK P1 do R5 139 - PRZECISK
1.2.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEC
1
94| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
d.1.2] 0111-01
2.1
0,017 km 0,017
RAZEM 0,017
1.2.2. ROBOTY ZIEMNE - P1 do R5 139 - PRZECISK
2
95| KNR 9-08 | Wykonanie komor startowych/ odbiorczych dla przeciskow | szt.
d.1.2.| 0306-03 | oraz w technologii mikrotunelingu, dla uktadania kanatow z
2.2| analogia kamionkowych rur przeciskowych o dt. 2,0 m w gruncie
suchym lub o normalnej wilgotnosci - komora o gt. do 4,0
m w gruncie kat. I-ll, - umocnienie $cian wykopow palami
szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ 2,0 m ponizej
poziomu komory, - wiasciwe oznakowanie prowadzonych
robét i zabezpieczenie BHP,
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
96| KNR 2-01 | Wykop pod komory - Roboty ziemne wykonywane m3
d.1.2. 0206-05 | koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z
2.2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi o
tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV -
90% catosci
((4*3*2)*0,9) *2 m3 43,200
RAZEM 43,200
97| KNR 2-01 | Wykop pod komore - Roboty ziemne reczne z transportem | m3
d.1.2] 0301-02 | urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci
2.2 do 5t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Ill - 10% catosci
((4*3*2)*0,1)*2 m3 4,800
RAZEM 4,800
98| KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.2.| 0214-04 | transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
2.2 kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
4*3*2)*2 m3 48,000
RAZEM 48,000
99| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do| m3
d.1.2. 0108-03 | 1km gruntkat. IV, wywéz i utylizacja
2.2| analogia
48 m3 48,000
RAZEM 48,000
100| KNR-W 2-18 | Wymiana gruntu - zasypka m3
d.1.2| 0511-03
2.2
4*3*2)*2 m3 48,000
RAZEM 48,000
101 KNNR 1 Zasypanie wykopdw po komorze -Zasypanie wykopow m3
d. 1.2 0214-03 | .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow
2.2| z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
analogia kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
-13-
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4*3%2)*2 m3 48,000
RAZEM 48,000
102| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.2.10236-03z.sz. | kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.2| 2.5.2.9907
4*3*2)*2 m3 48,000
RAZEM 48,000
1.2.2. PRACE MONTAZOWE - P1 do R5 139 - PRZECISK
3
103] KNNR 4 RURA OSEONOWA STAL, Przecisk o dtugoscido 100 m | m
d.1.2| 1211-04 rurami o sr.nominalnej 150 mm metodg wibrowg przy
2.3| analogia | uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.I-lI
Krotnos¢ = 0,2
14 m 14,000
RAZEM 14,000
104| KNR-W 2-18| Przecisk z rur PE - HD RC PN 10, DN 90 m
d.1.2.| 0307-06 | Krotnos¢=0,7
2.3 analogia
17 m 17,000
RAZEM 17,000
105 Kalkulacja | Prace montazowe, fgczenie rurociggu ttocznego kpl.
d.1.2.|indywidualna| Krotnos¢ = 0,5
2.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2. ODWODNIENIE WYKOPOW
4
106| KNR-W 2-01| Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.12.24 0606-01 bez obsypki na gtebokos$¢ do 4 m
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
107| KNR 2-01 | Rurociggi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.1.2| 0615-01
2.4| analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO KOMORACH
5
108| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy | m2
d.12.25. 0510-01 | humusu 5 cm - odtworzenie nawierzchni
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
1.2.2. OPLATY i BADANIA
6
109 Optata za zajecia pasa drogi powiatowej kpl.
d.1.2| analiza
2.6/indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
110| Zebrane Badanie zageszczenia gruntu w miejscu zasypki w szt
d.1.2. oferty miejscu komor przecisku/przewiertu sterowanego
2.6| analiza
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
111| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1.2[ 0706-02 | $r.nominalnej 90 mm -1
2.6| analogia | Krotnos¢ =0,1 prob
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17 odc. 17,000
-1
préb
RAZEM 17,000
112| Kalkulacja | Wykonanie dokumentacji powykonawczej, operat kpl.
d.1.2.|indywidualna| kolaudacyjny (projekt z naniesionymi zmianami, szkice
2.6 geodezyjne, oswiadczenie kierownika budowy,
oswiadczenie geodety, poswiadczenie zlozenia
inwentaryzacji do osrodka, badania zageszczenia gruntu,
wyniki badan wody, protokoty z préb cisnienia)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
113| Kalkulacja | Wykonanie projektu organizacji ruchu kpl.
d.1.2.|indywidualna
2.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2. STUDNIA TECHNOLOGICZNA NA POLACZENIU DWOCH RUROCIAGOW TLOCZNYCH -
7 WYKONANIE WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
114| Kalkulacja | STUDNIA TECHNOLOGICZNA NA POLACZENIU kpl.
d.1.2.|indywidualna| DWOCH RUROCIAGOW TELOCZNYCH - WYKONANIE
2.7 WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.3 ODCINEK R5.139 do R5.134a - PRZECISK POD AUTOSTRADA A2
1.2.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEC
1
115 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
d.1.2] 0111-01
3.1
0,104 km 0,104
RAZEM 0,104
1.2.3. ROBOTY ZIEMNE - R5.139 do R5.134a - PRZECISK POD AUTOSTRADA A2
2
116 KNR 9-08 | Wykonanie komor startowych/ odbiorczych dla przeciskow | Szt.
d.1.2.| 0306-03 | oraz w technologii mikrotunelingu, dla uktadania kanatow z
3.2| analogia kamionkowych rur przeciskowych o dt. 2,0 m w gruncie
suchym lub o normalnej wilgotnosci - komora o gt. do 4,0
m w gruncie kat. I-ll, - umocnienie $cian wykopow palami
szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ 2,0 m ponizej
poziomu komory, - wiasciwe oznakowanie prowadzonych
robét i zabezpieczenie BHP,
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
117| KNR 2-01 | Wykop pod komory - Roboty ziemne wykonywane m3
d.1.2.| 0206-05 | koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z
3.2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi o
tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV -
90% catosci
((4*3*2)*0,9) *2 m3 43,200
RAZEM 43,200
118| KNR 2-01 | Wykop pod komore - Roboty ziemne reczne z transportem | m3
d.1.2] 0301-02 | urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci
3.2 do 5t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Ill - 10% catosci
((4*3*2)*0,1)*2 m3 4,800
RAZEM 4,800
119] KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.2.| 0214-04 | transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
3.2 kat.Ill-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
4*3*2)*2 m3 48,000
RAZEM 48,000
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120 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
d.1.2| 0108-03 | 1 km grunt.kat. IV, wywoz i utylizacja
3.2| analogia
48 m3 48,000
RAZEM 48,000
121| KNR-W 2-18 | Wymiana gruntu - zasypka m3
d.1.2| 0511-03
3.2
4*3*2)*2 m3 48,000
RAZEM 48,000
122 KNNR 1 Zasypanie wykopdéw po komorze -Zasypanie wykopow m3
d.1.2] 0214-03 .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow
3.2| z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 | zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
analogia kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
4*3*2)*2 m3 48,000
RAZEM 48,000
123| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.2.{0236-03z.sz. | kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
3.2| 2.5.2. 9907
4*3*2)*2 m3 48,000
RAZEM 48,000
1.2.3. PRACE MONTAZOWE - R5.139 do R5.134a - PRZECISK POD AUTOSTRADA A2
3
124 KNNR 4 RURA OSLONOWA STAL, Przecisk o dtugoscido 100 m | m
d.1.2| 1211-04 rurami o $r.nominalnej 250 mm metodg wibrowg przy
3.3| analogia uzyciu mtota pneumatycznego w gruntach kat.!-I|
Krotnos¢ = 0,3
104 m 104,000
RAZEM 104,000
125| KNR-W 2-18 | Przecisk z rur PE - HD RC PN 10, DN 160 m
d.1.2.| 0307-06
3.3| analogia
104 m 104,000
RAZEM 104,000
126| Kalkulacja | Prace montazowe, tgczenie rurociggu ttocznego kpl.
d.1.2.{indywidualna
3.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.3. ODWODNIENIE WYKOPOW
4
127| KNR-W 2-01 | Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.13.24 0606-01 bez obsypki na gtebokos$¢ do 4 m
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
128| KNR 2-01 | Rurociggi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.1.2| 0615-01
3.4| analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
1.2.3. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO KOMORACH
5
129] KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy | m2
d.13;25 0510-01 humusu 5 cm - odtworzenie nawierzchni
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
1.2.3. OPLATY i BADANIA
6
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
130 Cennik Opfata za zajecia pasa drogi autostradowe;j kpl.
d.1.2| GDDKIA
3.6/ analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
131 Zebrane Badanie zageszczenia gruntu w miejscu zasypki w szt
d.1.2. oferty miejscu komor przecisku/przewiertu sterowanego
3.6 analiza
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
132| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1.2| 0706-02 | $r.nominalnej 200 mm -1
3.6 préb
104 odc. 104,000
-1
prob
RAZEM 104,000
133| Kalkulacja | Wykonanie dokumentacji powykonawczej, operat kpl.
d.1.2.|indywidualna| kolaudacyjny (projekt z naniesionymi zmianami, szkice
3.6 geodezyjne, oswiadczenie kierownika budowy,
oswiadczenie geodety, poswiadczenie zlozenia
inwentaryzacji do osrodka, badania zageszczenia gruntu,
wyniki badan wody, protokoty z préb cisnienia)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
134| Kalkulacja | Wykonanie projektu organizacji ruchu kpl.
d.1.2.{indywidualna
3.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
135| Kalkulacja | Zaplecze budowy (ogrodzenie terenu zaplecza, kontener | kpl.
d.1.2.|indywidualna| biurowy, kontenery socjalne, wc przenosne)
3.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.24 RUROCIAG TLOCZNY - WYKOP OTWARTY OD R5.134a do R5.123
M*0,7; S*0,7
1.2.4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - RUROCIAG TLOCZNY
1
136 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.2| 0111-01 roboty pomiarowe po trasie rurociggu ttocznego
4.1
364 /1000 km 0,364
RAZEM 0,364
1.2.4. ROBOTY ZIEMNE
2 M*0,8; S*0,8
137| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.2] 0206-05 | poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
4.2 samowyfadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtosc do
1 km: grunt kat. IV - 90% catosci
Krotnos$¢ = 0,4
766,58 m3 766,580
RAZEM 766,580
138| KNR 2-01 | Roboty ziemne reczne z transportem urobku m3
d.1.2] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5t na
4.2 odlegtos$¢ do 1 km: grunt kat. lll - 10% catosci
Krotnos¢ = 0,4
85,18 m3 85,180
RAZEM 85,180
-17 -
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
139 KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.2.| 0214-04 | transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
4.2 kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
Krotnos¢ = 0,4
851,76 m3 851,760
RAZEM 851,760
140[ analiza Optata za utylizacje odpadow - ziemi z wykopow m3
d.1.2]| wiasna Krotno$é = 0,4
4.2
851,76 m3 851,760
RAZEM 851,760
141 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych m2
d.1.2.| 0322-04 | palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbioérkg, w
4.2 gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i
gtebokosci do 6,0 m: grunt kat. lll-IV
Krotnos¢ = 0,4
1425,6 m2 1 425,600
RAZEM 1425,600
142| KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.1.2| 0511-01 10 cm podsypka
4.2 Krotnos¢ = 0,4
85,18 m3 85,180
RAZEM 85,180
143| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.1.2.| 0511-04 25 cm obsypka
4.2 Krotnos¢ = 0,4
213 m3 213,000
RAZEM 213,000
144| kalkulacja | Wymiana gruntu - zasypka (bez podsypki i obsypki) m3
d.1.2] wiasna Krotnos$¢ = 0,4
4.2
553,64 m3 553,640
RAZEM 553,640
145 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.2.{0230-02z.sz. | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV Praca
4.2| 2.4.2.9906 | spycharkami w gruncie sypkim.
Krotnos¢ = 0,4
851,76 m3 851,760
RAZEM 851,760
146| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.2.| 0236-03 kat. I-lll
4.2 Krotno$¢ = 0,4
553,64 m3 553,640
RAZEM 553,640
1.2.4. BUDOWA RUROCIAGU TLOCZNEGO - WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ODCINEK
3 R5.134a do R5.123
147 KSNR 11 | Rurociggi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o m
d.1.2] 0302-03 | $r. zewn. 160 mm
4.3 Krotnos¢ = 0,8
364 m 364,000
RAZEM 364,000
148| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1.2.[ 0706-02 | $r.nominalnej 200 mm -1
4.3 prob
1 odc. 1,000
-1
préb
RAZEM 1,000
149 KNR 2-19 | Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy m
d.1.2] 0219-01 | rurociggu utozonego w ziemi
4.3
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DOPIEWIE UL. BUKOWSKA

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
364 m 364,000
RAZEM 364,000
1.24. ODWODNIENIE WYKOPOW
4
150| KNR-W 2-01 | Igtofiltry o ér. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.14.24. 0606-01 | bez obsypki na gteboko$¢ do 4 m
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
151|  analiza Wykonanie rurociggdéw tymczasowych i pompowanie wody| kpl
d.1.2| wiasna
4.4
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
1.24. STUDNIA TECHNOLOGICZNA Z ZASUWA ODCINAJACA | CZYSZCZAKIEM R5.134a -
5 WYKONANIE WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
152| Kalkulacja | STUDNIA TECHNOLOGICZNA Z ZASUWA kpl.
d.1.2.|indywidualna| ODCINAJACA | CZYSZCZAKIEM R5.134a -
4.5 WYKONANIE WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.25 RUROCIAG TLOCZNY - PRZEWIERT STEROWANY od R5.123 do R5.116
M*0,7; S*0,7
1.2.5. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEC
1
153 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
d.1.2] 0111-01
5.1
0,1995 km 0,200
RAZEM 0,200
1.25. ROBOTY ZIEMNE - S 1.24 DO S 1.25 - PRZEWIERT/PRZECISK POD AUTOSTRADA
2
154| KNR 9-08 | Wykonanie komor startowych/ odbiorczych dla przeciskow | Szt.
d.1.2.| 0306-03 | oraz w technologii mikrotunelingu, dla uktadania kanatow z
5.2| analogia kamionkowych rur przeciskowych o dt. 2,0 m w gruncie
suchym lub o normalnej wilgotnosci - komora o gt. do 4,0
m w gruncie kat. I-ll, - umocnienie scian wykopow palami
szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ 2,0 m ponizej
poziomu komory, - wiasciwe oznakowanie prowadzonych
robét i zabezpieczenie BHP,
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
155 KNR 2-01 | Wykop pod komory - Roboty ziemne wykonywane m3
d.1.2.| 0206-05 | koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z
5.2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi o
tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV -
90% catosci
((4*3*2)*0,9 *3 m3 64,800
RAZEM 64,800
156| KNR 2-01 | Wykop pod komore - Roboty ziemne reczne z transportem | m3
d.1.2. 0301-02 | urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci
5.2 do 5t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. lll - 10% catosci
((4*3*2)*0,1)*3 m3 7,200
RAZEM 7,200
157 KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.2. 0214-04 | transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
5.2 kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
4*3*2)*3 m3 72,000
RAZEM 72,000
158| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
d.1.2. 0108-03 | 1km gruntkat. IV, wywéz i utylizacja
5.2 analogia
72 m3 72,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 72,000
159| KNR-W 2-18 | Wymiana gruntu - zasypka m3
d.1.2| 0511-03
5.2
4*3*2)*3 m3 72,000
RAZEM 72,000
160 KNNR 1 Zasypanie wykopdw po komorze -Zasypanie wykopow m3
d.1.2| 0214-03 | .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow
5.2| z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
analogia kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
4*3*2)*3 m3 72,000
RAZEM 72,000
161 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.2.{0236-03z.sz. | kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
5.2| 2.5.2. 9907
4*3*2)*3 m3 72,000
RAZEM 72,000
1.25. PRACE MONTAZOWE - R5.123 do R5.116 - PRZEWIERT STEROWANY PE - HD DN 160, RC
3
162| KNR-W 2-18 | Przewiert sterowany z rur PE - HD RC PN 10, DN 160 m
d.1.2.| 0307-06
5.3| analogia
199,5 m 199,500
RAZEM 199,500
163| Kalkulacja | Prace montazowe, fgczenie rurociggu ttocznego kpl.
d.1.2.{indywidualna
5.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.25. ODWODNIENIE WYKOPOW
4
164| KNR-W 2-01/| Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.15.24 0606-01 bez obsypki na gtebokos$¢ do 4 m
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
165 KNR 2-01 | Rurociggi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.1.2| 0615-01
5.4| analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
1.2.5. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO KOMORACH
5
166| Kalkulacja | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO KOMORACH kpl.
d.1.2.|indywidualna
5.5
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
1.2.5. OPLATY i BADANIA
6
167| Cennik ZDP | Optata za zajecia pasa drogi powiatowej kpl.
d.1.2| analiza
5.6|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
168 Badanie zageszczenia gruntu w miejscu zasypki w szt
d.1.2.| analiza miejscu komor przewiertu sterowanego
5.6|indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
169 KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.1.2| 0706-02 | $r.nominalnej 200 mm -1
5.6 Krotnosc¢ = 0,01 prob
199,5 odc. 199,500
-1
préb
RAZEM 199,500
170| Kalkulacja | Wykonanie dokumentacji powykonawczej, operat kpl.
d.1.2.|indywidualna| kolaudacyjny (projekt z naniesionymi zmianami, szkice
5.6 geodezyjne, oswiadczenie kierownika budowy,
os$wiadczenie geodety, poswiadczenie zlozenia
inwentaryzacji do osrodka, badania zageszczenia gruntu,
wyniki badan wody, protokoty z préb ci$nienia)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
171| Kalkulacja | Wykonanie projektu organizacji ruchu kpl.
d.1.2.|indywidualna
5.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
172| Kalkulacja | Zaplecze budowy (ogrodzenie terenu zaplecza, kontener | kpl.
d.152é indywidualna | biurowy, kontenery socjalne, wc przenosne)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ - DROGA POWIATOWA
M*1,4; S*1,4
1.3.1 ROZBIORKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
173] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1 31 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
400 *1,5 m2 600,000
RAZEM 600,000
174 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.3.| 0803-04 mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnos$¢ = 3
400*1,5 m2 600,000
RAZEM 600,000
175 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- m2
d.1 31 0801-07 bitumicznych o grubosci 4 cm
400*1,5 m2 600,000
RAZEM 600,000
176| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- m2
d.1.3.| 0801-08 bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnosc = 4
400*1,5 m2 600,000
RAZEM 600,000
177 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1 31 0802-07 | kamiennego o grubosci 15 cm
400*1,5 m2 600,000
RAZEM 600,000
178 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1.3.[ 0802-08 kamiennego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnosé = 5
400*1,5 m2 600,000
RAZEM 600,000
179 KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1.3.| 0102-04 gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbidrki
1| analogia
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2200 m2 2 200,000
RAZEM 2 200,000
1.3.2 BUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ - ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
180 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta - wykonanie koryta pod m2
d.1.3.| 0101-01 poszerzenie jezdni asfaltowej do 6,0 metréw
2| analogia
500 m2 500,000
m2 0,000
RAZEM 500,000
181 KNR 2-31 | Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego m2
d.1.3.[ 0111-03 | cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi -
2 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
400 * 3,0 m2 1200,000
RAZEM 1200,000
182 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.3.| 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
2
400 * 3,0 m2 1200,000
RAZEM 1200,000
183| KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego - warstwa | m2
d.1.3./ 0114-06 | dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 5
400 * 3,0 m2 1200,000
RAZEM 1200,000
184| KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno- m2
d.1.3./ 0110-01 | bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym -
2 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
400*3 m2 1200,000
RAZEM 1200,000
185 KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo- | m2
d.1.3.[ 0110-02 | zwirowej o lepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm
2 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 3
2400 m2 2 400,000
RAZEM 2 400,000
186| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.3.| 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
2 grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
2400 m2 2 400,000
RAZEM 2 400,000
187| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.3.| 0311-02 | grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2400 m2 2 400,000
RAZEM 2 400,000
188 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.3.[ 0311-05 grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
400*6 m2 2 400,000
RAZEM 2 400,000
189 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.3.[ 0311-06 grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
400*6 m2 2 400,000
RAZEM 2 400,000
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	(2 * 2 * 4) * 2
	32,000
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	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
	(2 * 2 * 4) * 2
	32,000



	Dział:PRACE MONTAŻOWE -  ODCINEK S 1.1 do P1 - PRZECISK POD DROGĄ
	Pozycja: RURA OSŁONOWA STAL, Przecisk o długości do 100 m rurami o śr.nominalnej 300-500 mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.I-II
	6
	6,000


	Pozycja: Przecisk z rur PVC-U SN8 DN200
	8,5
	8,500


	Pozycja: Kanały z rur PVC-U SN 8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	8,5
	8,500



	Dział:ODWODNIENIE WYKOPÓW
	Pozycja: Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębokość do 4 m
	10
	10,000

	30
	30,000

	450
	450,000

	20
	20,000

	50
	50,000


	Pozycja: Rurociągi stalowe spawane tymczasowe- śr. 80-125 mm
	1
	1,000


	Pozycja: Wykonanie rurociągów tymczasowych i pompowanie wody
	10
	10,000

	5
	5,000



	Dział:ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO KOMORACH
	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - odtworzenie nawierzchni
	10
	10,000

	30
	30,000


	Pozycja: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO KOMORACH
	3
	3,000



	Dział:OPŁATY i BADANIA 
	Pozycja: Opłata za zajęcia pasa drogi
	1
	1,000


	Pozycja: Badanie zagęszczenia gruntu w miejscu zasypki w miejscu komór przecisku/przewiertu sterowanego
	2
	2,000


	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	8,5
	8,500

	88
	88,000

	104
	104,000


	Pozycja: Wykonanie dokumentacji powykonawczej, operat kolaudacyjny (projekt z naniesionymi zmianami, szkice geodezyjne, oświadczenie kierownika budowy, oświadczenie geodety, poświadczenie złożenia inwentaryzacji do ośrodka, badania zagęszczenia gruntu, wyniki badań wody, protokoły z prób ciśnienia)
	2
	2,000


	Pozycja: Wykonanie projektu organizacji ruchu
	1
	1,000


	Pozycja: Zaplecze budowy (ogrodzenie terenu zaplecza, kontener biurowy, kontenery socjalne, wc przenośne)
	1
	1,000


	Pozycja: Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200, wraz z czyszczeniem WUKO
	8,5
	8,500

	88
	88,000


	Pozycja: Opłata za zajęcia pasa drogi autostradowej
	1
	1,000


	Pozycja: Opłata za zajęcia pasa drogi powiatowej
	1
	1,000


	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 90 mm

Krotność = 0,1
	17
	17,000


	Pozycja: Badanie zagęszczenia gruntu w miejscu zasypki w miejscu komór przewiertu sterowanego
	3
	3,000


	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm

Krotność = 0,01
	199,5
	199,500



	Dział:ODCINEK S 1.24 DO S 1.25 - PRZEWIERT POD AUTOSTRADĄ A2 do P1
	Dział:ROBOTY ZIEMNE - S 1.24 DO S 1.25 - PRZEWIERT/PRZECISK POD AUTOSTRADĄ
	Pozycja: Wykonanie komór startowych/ odbiorczych dla przecisków oraz w technologii mikrotunelingu, dla układania kanałów z kamionkowych rur przeciskowych o dł. 2,0 m w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności - komora o gł. do 4,0 m w gruncie kat. I-II, - umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość 2,0 m poniżej poziomu komory, - właściwe oznakowanie prowadzonych robót  i zabezpieczenie BHP,
	2
	2,000

	3
	3,000


	Pozycja: Wykop pod komory - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 90% całości
	((4 * 3 * 3) * 0,9) * 2
	64,800

	((4 * 3 * 2) * 0,9) * 3
	64,800


	Pozycja: Wykop pod komorę - Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości
	((4 * 3 * 3) * 0,1) * 2
	7,200

	((4 * 3 * 2) * 0,1) * 3
	7,200


	Pozycja: Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t
	(4 * 3 * 3) * 2
	72,000

	(4 * 3 * 2) * 3
	72,000


	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV, wywóz i utylizacja
	72
	72,000


	Pozycja: Wymiana gruntu - zasypka
	(4 * 3 * 3) * 2
	72,000

	(4 * 3 * 2) * 3
	72,000


	Pozycja: Zasypanie wykopów po komorze -Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
	(4 * 3 * 3) * 2
	72,000

	(4 * 3 * 2) * 3
	72,000


	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
	(4 * 3 * 3) * 2
	72,000

	(4 * 3 * 2) * 3
	72,000



	Dział:PRACE MONTAŻOWE - S 1.24 DO S 1.25 - PRZEWIERT POD AUTOSTRADĄ
	Pozycja: RURA OSŁONOWA STAL, Przecisk o długości do 100 m rurami o śr.nominalnej 300-500 mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.I-II
	86
	86,000


	Pozycja: Przecisk z rur PVC-U SN8 DN200/ alternatywnie przewiert sterowany z rur PE - HD RC z zachowaniem średnicy wewnętrznej i spadku 0,5 %
	88
	88,000


	Pozycja: Kanały z rur PVC-U SN 8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	88
	88,000



	Dział:DOPIEWO UL. BUKOWSKA - GRAWITACJA, WYKOP OTWARTY, OD S 1.1 DO S1.38 Z WYŁOCZENIEM PRZEWIERTU POD AUTOSTRADĄ

M*1,4; S*1,4
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEĆ GRAWITACYJNA  Z PRZYŁACZAMI
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	405,6 / 1000
	0,406



	Dział:ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ GRAWITACJA
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 90% całości
	1423,66
	1 423,660


	Pozycja: Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na

odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości
	158,18
	158,180


	Pozycja: Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t
	1581,84
	1 581,840


	Pozycja: Opłata za utylizację odpadów - ziemi z wykopów
	Obmiar: 
	1581,84
	1 581,840


	Pozycja: Wymiana gruntu - zasypka (bez podsypki i obsypki)
	1338,48
	1 338,480


	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 6,0 m: grunt kat. III-IV
	2433,6
	2 433,600


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm podsypka
	48,67
	48,670


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm obsypka
	121,68
	121,680


	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
	1581,84
	1 581,840


	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
	1338,48
	1 338,480



	Dział:PRACE MONTAŻOWE - SIEĆ GRAWITACYJNA, WYKOP OTWARTY
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	7 + 32 + 30,5 + 19,5 + 47,5 + 50 + 46 + 28 + 22 + 33,5 + 16,5 + 12,5 + 35,5 + 9,5
	390,000


	Pozycja: Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo o śr. 200 mm, montaż trójników 200/200/160
	4
	4,000


	Pozycja: Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi
	390
	390,000


	Pozycja: Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica

kręgów: 1000 mm z elementów prefabrykowanych z betonu C35/45 łączonych na uszczelki; dolny krąg

prefabrykowany z kinetą i przejściem szczelnym do przyłączenia kanału
	12
	12,000


	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości
	7
	7,000


	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 - 250 mm
	2
	2,000



	Dział:ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZA (WYKOP OTWARTY) 
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 90% całości
	152,28
	152,280


	Pozycja: Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na

odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości
	16,92
	16,920


	Pozycja: Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t
	169,2
	169,200


	Pozycja: Opłata za utylizację odpadów - ziemi z wykopów
	169,2
	169,200


	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 6,0 m: grunt kat. III-IV277,2
	338,4
	338,400


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm podsypka
	16,92
	16,920


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm obsypka
	42,3
	42,300


	Pozycja: Wymiana gruntu budowa przyłączy
	109,98
	109,980


	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
	169,2
	169,200


	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
	109,98
	109,980


	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	10
	10,000


	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	10
	10,000



	Dział:PRACE MONTAŻOWE -PRZYŁĄCZA  
	Pozycja: Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160mm
	94
	94,000


	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe z PCV, o średnicy 425 mm, zamknięte stożkiem betonowym z: pokrywą żeliwną /kinieta z PP/ - średnia głębokość 1,5m (przyłącza wykonywane ze studni)
	3
	3,000


	Pozycja: Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 600 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - właz na pierścieniu odciążającym (przyłącza wykonywane z trójnika)
	2
	2,000


	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy nominalnej: do 150 mm - oprócz kanałów z rur bet.i żelbet.
	3
	3,000


	Pozycja: Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi
	94
	94,000



	Dział:ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO BUDOWIE PRZYŁĄCZY
	Pozycja: Odtworzenie nawierzchni po budowie przyłączy - odtworzenie na posesjach prywatnych
	5
	5,000



	Dział:OPŁATY
	Pozycja: Opłata za zajęcia pasa drogi powiatowej
	1
	1,000


	Pozycja: Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału fi 200, wraz z czyszczeniem WUKO
	390
	390,000


	Pozycja: Badanie zagęszczenia gruntu po trasie wykopu otwartego
	12
	12,000


	Pozycja: Wykonanie dokumentacji powykonawczej, operat kolaudacyjny (projekt z naniesionymi zmianami, szkice geodezyjne, oświadczenie kierownika budowy, oświadczenie geodety, poświadczenie złożenia inwentaryzacji do ośrodka, badania zagęszczenia gruntu, wyniki badań wody, protokoły z prób ciśnienia)
	2
	2,000


	Pozycja: Wykonanie projektu organizacji ruchu
	1
	1,000


	Pozycja: Zaplecze budowy (ogrodzenie terenu zaplecza, kontener biurowy, kontenery socjalne, wc przenośne)
	1
	1,000



	Dział:POMPOWNIA ŚCIEKÓW P 1 I RUROCIĄG TŁOCZNY 
	Dział:POMPOWNIA ŚCIEKÓW UL. WIŚNIOWA, POMPOWNIA P 1
	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
	4
	4,000


	Pozycja: DOSTAWA, POSADOWIENIE, MONTAŻ, ROZRUCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW, OBUDOWA BETONOWA DN 2000,
	1
	1,000


	Pozycja: Prace związane z podłączeniem hydraulicznym i elektrycznym przepompowni wraz z wentylacją zgodnie z dokumentacją projektową
	1
	1,000


	Pozycja: Wbijanie stalowych ścianek szczelnych typu larsen, profil V z lądu, rusztowania lub pomostu w grunt kat. I-II na głębokość 8 m
	200
	200,000


	Pozycja: Wykonanie pali skrzynkowych z elementów typu larsen profil V
	200
	200,000


	Pozycja: Zagospodarowanie terenu przepompowni P 1 zgodnie z projektem
	1
	1,000



	Dział:ODCINEK P1 do R5 139 - PRZECISK 
	Dział:ROBOTY ZIEMNE - P1 do R5 139 - PRZECISK 
	Pozycja: Wykonanie komór startowych/ odbiorczych dla przecisków oraz w technologii mikrotunelingu, dla układania kanałów z kamionkowych rur przeciskowych o dł. 2,0 m w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności - komora o gł. do 4,0 m w gruncie kat. I-II, - umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość 2,0 m poniżej poziomu komory, - właściwe oznakowanie prowadzonych robót  i zabezpieczenie BHP,
	2
	2,000


	Pozycja: Wykop pod komory - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 90% całości
	((4 * 3 * 2) * 0,9) * 2
	43,200


	Pozycja: Wykop pod komorę - Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości
	((4 * 3 * 2) * 0,1) * 2
	4,800


	Pozycja: Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t
	(4 * 3 * 2) * 2
	48,000


	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV, wywóz i utylizacja
	48
	48,000


	Pozycja: Wymiana gruntu - zasypka
	(4 * 3 * 2) * 2
	48,000


	Pozycja: Zasypanie wykopów po komorze -Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
	(4 * 3 * 2) * 2
	48,000


	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
	(4 * 3 * 2) * 2
	48,000



	Dział:PRACE MONTAŻOWE -  P1 do R5 139 - PRZECISK 
	Pozycja: RURA OSŁONOWA STAL, Przecisk o długości do 100 m rurami o śr.nominalnej 150 mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.I-II

Krotność = 0,2
	14
	14,000


	Pozycja: Przecisk z rur PE - HD RC PN 10, DN 90

Krotność = 0,7
	17
	17,000


	Pozycja: Prace montażowe, łączenie rurociągu tłocznego

Krotność = 0,5
	1
	1,000



	Dział:STUDNIA TECHNOLOGICZNA NA POŁĄCZENIU DWÓCH RUROCIAGÓW TŁOCZNYCH - WYKONANIE WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
	Pozycja: STUDNIA TECHNOLOGICZNA NA POŁĄCZENIU DWÓCH RUROCIAGÓW TŁOCZNYCH - WYKONANIE WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
	1
	1,000



	Dział:ODCINEK R5.139 do R5.134a - PRZECISK POD AUTOSTRADĄ A2
	Dział:ROBOTY ZIEMNE - R5.139 do R5.134a - PRZECISK POD AUTOSTRADĄ A2
	Pozycja: Wykonanie komór startowych/ odbiorczych dla przecisków oraz w technologii mikrotunelingu, dla układania kanałów z kamionkowych rur przeciskowych o dł. 2,0 m w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności - komora o gł. do 4,0 m w gruncie kat. I-II, - umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość 2,0 m poniżej poziomu komory, - właściwe oznakowanie prowadzonych robót  i zabezpieczenie BHP,
	2
	2,000


	Pozycja: Wykop pod komory - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 90% całości
	((4 * 3 * 2) * 0,9) * 2
	43,200


	Pozycja: Wykop pod komorę - Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości
	((4 * 3 * 2) * 0,1) * 2
	4,800


	Pozycja: Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t
	(4 * 3 * 2) * 2
	48,000


	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV, wywóz i utylizacja
	48
	48,000


	Pozycja: Wymiana gruntu - zasypka
	(4 * 3 * 2) * 2
	48,000


	Pozycja: Zasypanie wykopów po komorze -Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
	(4 * 3 * 2) * 2
	48,000


	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
	(4 * 3 * 2) * 2
	48,000



	Dział:PRACE MONTAŻOWE -  R5.139 do R5.134a - PRZECISK POD AUTOSTRADĄ A2
	Pozycja: RURA OSŁONOWA STAL, Przecisk o długości do 100 m rurami o śr.nominalnej 250 mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.I-II

Krotność = 0,3
	104
	104,000


	Pozycja: Przecisk z rur PE - HD RC PN 10, DN 160
	104
	104,000


	Pozycja: Prace montażowe, łączenie rurociągu tłocznego
	1
	1,000



	Dział:RUROCIĄG TŁOCZNY - WYKOP OTWARTY OD R5.134a do R5.123

M*0,7; S*0,7
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - RUROCIĄG TŁOCZNY
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - roboty pomiarowe po trasie rurociągu tłocznego
	364 / 1000
	0,364



	Dział:ROBOTY ZIEMNE

M*0,8; S*0,8
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 90% całości

Krotność = 0,4
	766,58
	766,580


	Pozycja: Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości

Krotność = 0,4
	85,18
	85,180


	Pozycja: Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t

Krotność = 0,4
	851,76
	851,760


	Pozycja: Opłata za utylizację odpadów - ziemi z wykopów

Krotność = 0,4
	851,76
	851,760


	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 6,0 m: grunt kat. III-IV

Krotność = 0,4
	1425,6
	1 425,600


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm podsypka

Krotność = 0,4
	85,18
	85,180


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm obsypka

Krotność = 0,4
	213
	213,000


	Pozycja: Wymiana gruntu - zasypka (bez podsypki i obsypki)

Krotność = 0,4
	553,64
	553,640


	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV Praca spycharkami w gruncie sypkim.

Krotność = 0,4
	851,76
	851,760


	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III

Krotność = 0,4
	553,64
	553,640



	Dział:BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO - WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ODCINEK R5.134a do R5.123
	Pozycja: Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 160 mm

Krotność = 0,8
	364
	364,000


	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	1
	1,000


	Pozycja: Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi
	364
	364,000



	Dział:STUDNIA TECHNOLOGICZNA Z ZASUWĄ ODCINAJĄCĄ I CZYSZCZAKIEM R5.134a - WYKONANIE WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
	Pozycja: STUDNIA TECHNOLOGICZNA Z ZASUWĄ ODCINAJĄCĄ I CZYSZCZAKIEM R5.134a - WYKONANIE WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
	1
	1,000



	Dział:RUROCIĄG TŁOCZNY - PRZEWIERT STEROWANY od R5.123 do R5.116

M*0,7; S*0,7
	Dział:PRACE MONTAŻOWE - R5.123 do R5.116 - PRZEWIERT STEROWANY PE - HD DN 160, RC
	Pozycja: Przewiert sterowany z rur PE - HD RC PN 10, DN 160
	199,5
	199,500


	Pozycja: Prace montażowe, łączenie rurociągu tłocznego
	1
	1,000



	Dział:ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ - DROGA POWIATOWA

M*1,4; S*1,4
	Dział:ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm
	400 * 1,5
	600,000


	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości

Krotność = 3
	400 * 1,5
	600,000


	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm
	400 * 1,5
	600,000


	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości

Krotność = 4
	400 * 1,5
	600,000


	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
	400 * 1,5
	600,000


	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości

Krotność = 5
	400 * 1,5
	600,000


	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki
	2200
	2 200,000



	Dział:BUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ  - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta - wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni asfaltowej do 6,0 metrów
	500
	Obmiar: 
	500,000


	Pozycja: Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
	400 * 3,0
	1 200,000


	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	400 * 3,0
	1 200,000


	Pozycja: Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 5
	400 * 3,0
	1 200,000


	Pozycja: Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
	400 * 3
	1 200,000


	Pozycja: Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

Krotność = 3
	2400
	2 400,000


	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	2400
	2 400,000


	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
	2400
	2 400,000


	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
	400 * 6
	2 400,000


	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
	400 * 6
	2 400,000






