
L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m.
Ilość 

jednostek

SST
CPV

01.00.00
45100000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
1 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych 

robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym
km 0,125

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym

SST
CPV

02.00.00
45100000-8

ROBOTY ZIEMNE

2 02.01.01 Wykonanie korytowania wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-VI 
z transportem urobku 

m2 460

Wykonanie korytowania w gruncie kat. I-VI  wraz z transportem urobku 

wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odkład

głębokość srednio 37cm

3 01.01.01 Rozebranie korytka liniowego wraz z ławą  z wywiezieniem 
materiału z rozbiórki 

m 4

Rozebranie korytka liniwego stalowego wraz z ławą betonową z 

wywiezieniem materiału z rozbiórki na koszt wykonawcy na odkład wg 

uznania wraz z ewentualną utylizacją

4 02.01.04 Rozbiórka korytek betonowych wraz z przykrywą betonową wraz z 
ławą  z wywiezieniem materiału z rozbiórki 

m 7,5

Rozbiórka korytek betonowych wraz z przykrywą betonową wraz z ławą 

betonową z wywiezieniem materiału z rozbiórki na koszt wykonawcy na 

odkład wg uznania wraz z ewentualną utylizacją

SST
CPV

04.00.00
45233000-9

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

5 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, w-wa górna gr. 
warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2 485

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa 

wapiennego

6 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, w-wa górna gr. 
warstwy po zagęszczeniu 10cm

m2 460

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego 

mechanicznie gr. 10cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa 

wapiennego

SST
CPV

05.00.00
45233000-9

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

05.01.03 Nawierzchnie z kruszywa łamanego

7 05.01.03
Wykonanie nawierzchni opaski z kruszywa łamanego 0/31.5, 
grubość warstwy po zagęszczeniu do 15cm – szerokość 30cm

m2 75

Wykonanie nawierzchni opaski z kruszywa łamanego 0/31.5 grubości 

15cm po zagęszczeniu – szerokość 30cm. W przypadku konieczności 

korytowanie, profilowanie i uzupełninie istniejącego pobocza w celu 

osiągnięcia wymaganej wysokości koryta pod pobocze. Inwestor nie 

dopuszcza stosowania kruszywa wapiennego

8 05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej 
grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 2cm

m2 522,5

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej 

grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 2cm, wraz z skropieniem 

warstwy poprzedniej emulsją asfaltową kationową

9 05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej 
grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

m2 522,5

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej 

grysowej AC 11s, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wraz z 

czyszczeniem oraz skropieniem warstwy poprzedniej emulsją asfaltową 

kationową

10 05.03.09 Wykonanie powierzchniowego podwójnego utrwalenia asfaltem i 
grysami 2-5mm na opasce

m2 75

Wykonanie powierzchniowego podwójnego utrwalenia asfaltem i 

grysami 2-5mm na opasce

11 01.01.01 Oczyszczenie rowu m 45
Oczyszczenie rowu

12 01.01.01 Ułożenie korytka liniowego m 4
Ułożenie korytka liniwego typu acodrain szerokość 20cm z rusztem 

żeliwnym D400 wraz z wykonaniem ławy betonowej C16/20 o 

wymiarach ławy 0,3*0,2m wraz z wykonaniem niezbędnych wykopów i 

zasypki, wraz z wcześniejszym rozebraniem i wywiezieniem na odkład 

istniejącego korytka stalowego

13 01.01.01 Ułożenie koryta betonowego wraz z kratą przejazdową (rusztem 
stalowym)

m 7,5

Ułożenie koryta betonowego zbrojonego szerokości 50cm, głębokości 

20cm, wraz z wykonaniem ławy betonowej C16/20 o wymiarach ławy 

0,7*0,2m wraz z wykonaniem niezbędnych wykopów i zasypki, wraz z 

wykonaniem kraty przejazdowej (rusztu stalowego) ocynkowanej typ 

ciężki D400

14 01.01.01 Przełożenie korytek betonowych m 15
Przełożenie korytek betonowych wraz z wykonaniem ławy betonowej 

15 08.01.01 Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych szt. 3
Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych wraz z założeniem 

pierścieni odciążających

16 01.01.01 Roboty porządkowe kpl. 1
Uporządkowanie terenu w okolicy budowy, wraz z niezbędnym 

plantowaniem terenu

„Modernizacja drogi gminnej dz. o nr ewid. 1727 w Miechowie dł. 0,065km". 

PRZEDMIAR ROBÓT
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