
L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m.
Ilość 

jednostek
SST
CPV

01.00.00
45100000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
1 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych 

robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym
km 0,15

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym

SST
CPV

02.00.00
45100000-8

ROBOTY ZIEMNE

2 02.01.01 Wykonanie korytowania wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-VI 
z transportem urobku 

m2 164

Wykonanie korytowania w gruncie kat. I-VI  wraz z transportem urobku 

wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odkład

głębokość srednio 20cm

3 01.02.04 Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą  z wywiezieniem 
materiału z rozbiórki 

m 197

Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą betonową z 

wywiezieniem materiału z rozbiórki na koszt wykonawcy na odkład wg 

uznania wraz z ewentualną utylizacją

4 01.02.04 Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z ławą  z wywiezieniem 
materiału z rozbiórki 

m 82

Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z ławą betonową z wywiezieniem 

materiału z rozbiórki na koszt wykonawcy na odkład wg uznania wraz z 

ewentualną utylizacją

5 01.02.04 Rozbiórka betonowych płytek chodnikowych wraz  z wywiezieniem 
materiału z rozbiórki 

m2 164

Rozbiórka betonowych płytek chodnikowych wraz  z wywiezieniem 

materiału z rozbiórki  na koszt wykonawcy na odkład wg uznania wraz z 

ewentualną utylizacją

SST
CPV

04.00.00
45233000-9

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg

04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
6 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, w-wa górna gr. 

warstwy po zagęszczeniu 20cm
m2 164

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa 

wapiennego. 

SST
CPV

05.00.00
45233000-9

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg

8 05.03.11
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia 
grubość warstwy 5 cm

m2 925

Frezowanie profilujące konstrukcji jezdni (warstw mineralno - 

bitumicznych) na śr. grubość 5 cm - wraz załadunkiem i odwozem w 

miejsce wskazane przez zamawiającego. Destrukt z frezowania przechodzi 

na własność zamawiającego

9 05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej 
grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 2cm

m2 925

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 2cm, wraz z skropieniem warstwy 

poprzedniej emulsją asfaltową kationową

10 05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej 
grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

m2 925

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej 

AC 11s, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wraz z czyszczeniem oraz 

skropieniem warstwy poprzedniej emulsją asfaltową kationową

11 08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z 
wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu

m2 197

Ustawienie krawężników betonowych wibroprasowanych o wymiarach 

15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie z oporem z 

betonu C12/15, obj. 0,09m2/m. Na zjazdach należy ustawić krawężnik 

obniżony.

12 08.01.01
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2 82

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 3 cm i ławie z oporem z betonu C12/15, obj. 

0,04m2/m

13 08.01.01 Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, 
szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione 
piaskiem

m2 164

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej 

wibroprasowanej gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - 

kostka szara typu „podwójne T”

14 08.01.01 Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych szt. 6
Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych wraz z założeniem 

pierścieni odciążających oraz wymianą elementów żeliwnych na nowe. W 

przypadku konieczności wymiana górnego elementu studni.

15 08.01.01 Regulacja wysokościowa wpustów deszczowych szt. 2
Regulacja wysokościowa wpustów deszczowych wraz z założeniem 

pierścieni odciążających oraz wymianą elemntów żeliwnych na nowe. W 

przypadku konieczności wymiana górnego elementu studni.

16 01.01.02 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) 15 cm z dowozem ziemi urodzajnej 

m2 57,5

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 15cm. Humus 

pozyskany ze zdjęcia.

17 01.01.01 Roboty porządkowe kpl. 1
Uporządkowanie terenu w okolicy budowy, wraz z niezbędnym 

plantowaniem terenu

„Modernizacja drogi gminnej  ul. Łukasińskiego w Miechowie". 

PRZEDMIAR ROBÓT
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