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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
- BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO -

1.WSTEP

1.1.Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWIOR) s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z budowa szczelnego zbiornika retencyjnego

dla obiektu:

»Rozbudowa ulicy Turystycznej w Augustowie wraz z budowa: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
zbiornika retencyjnego, pompowni wod deszczowych z zasilaniem, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociggowej, kablowej sieci oSwietlenia ulicznego i przejs¢ dla pieszych, kablowej linii
elektroenergetycznej nN i sN, kablowe;j linii telekomunikacyjnej i studni kablowych oraz rozbiérka: sieci
kanalizacji deszczowej z przykanalikami, przepustu drogowego, sieci elektroenergetycznej kablowej nN i
sN oraz linii telekomunikacyjnej”

1.2.7Zakres stosowania STWIOR
STWIOR jest stosowany jako dokument kontraktowy przy realizacji Robét w p. 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w p.1.1, zwigzanych
z wykonaniem:
- ziemnego zbiornika wéd deszczowych z umocnieniami, o lokalizacji zgodnej z dokumentacjg projektowa,
- urzadzen bedacych wyposazeniem zbiornika :

e ogrodzenie zbiornika z bramg wjazdowa,

e schody zejSciowe na skarpie zbiornika,

e rampa serwisowa.

1.4.0kreslenia podstawowe zbiornika

1.4.1.Sptywy deszczowe z drég

Wody opadowe, pochodzgce z opaddw atmosferycznych, sptywajgce z drogi i obiektow zwigzanych
z drogami.

1.4.2.Zbiornik wod deszczowych

Powierzchniowe urzadzenie w postaci zbiornika otwartego, przeznaczone do zatrzymania czesci sptywu z
drég w celu odprowadzenia go do systemu odwodnienia o mniejsze]j przepustowosci.
1.4.3.Ubezpieczenie (umocnienie) - zabezpieczenie dna i skarp zbiornika.

1.4.4. Rampa serwisowa - budowla umozliwiajgca zjazd do zbiornika np. w celu jego konserwacji.

1.5.0kreslenia podstawowe urzgdzen wyposazenia zbiornika

1.5.1. Kanat odprowadzajacy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wéd do
zbiornika.

1.5.2. Przelew awaryjny - rurociag przeznaczony do odprowadzenia nadmiaru wéd ze zbiornika

1.5.3. Studnia wpadowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego stuzaca
do ujmowania wdd z rowu z wpietymi urzgdzeniami typu KPED 01.14 i odprowadzajaca ujete wody do
kanatu.

1.5.4. Wylot wéd - element na koricu kanatu odprowadzajgcego wody opadowe do odbiornika.

1.6. Pozostate okreslenia podane w niniejsze STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami.



2.MATERIALY
2.1.0gdblne wymagania dotyczgce materiatéw
Do budowy zbiornika retencyjnego przewiduje sie zastosowanie materiatow zgodnie z pkt. 2.2

2.2.Rodzaje materiatéow

2.2.1.Piasek

Pospdétka na podsypke powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do
niezwigzanych izwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym.

2.2.2. Humus (ziemia urodzajna-darnina)
Jako humus nalezy wykorzysta¢ miejscowg ziemie urodzajng zdjetg przy wykonywaniu robdt ziemnych.

2.2.3.Ptyty drogowe zelbetowe i ptyty wielootworowe typu YOMB

Ptyty drogowe zelbetowe 300x150x18 cm do docigzenia dna i $cian zbiornika oraz ptyty wielootworowe
typu YOMB do umocnien skarp zbiornika i rampy serwisowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobaty technicznej lub posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Tabela 1 Wtasciwosci uzytkowe i techniczne ptyt drogowych oraz YOMB

L . Metody badan
L.p. Wiasciwosci Jednostka Wymagania
wedtug
1 2 3 4 5
1 Wyglad t e PN-EN 1339
zewnetrzn - -
vea cireny PN-EN 1339
Odchytka od wymiaréw nominalnych:
dtugos¢:

- dla wymiaréw nominalnych <1000 mm, mm 15

- dla wymiaréw nominalnych > 1000 mm, mm +10
2 PN-EN 1339

szerokos¢:
- dla wymiaréw nominalnych <1000 mm, mm 15
- dla wymiaréw nominalnych > 1000 mm, mm 15
grubosd mm 15
Odpornos¢ na dziatanie mrozu,
3 L, L. - > F150 PN-B-06250
stopien mrozoodpornosci

4 Wodoszczelnosé - > W10




Tabela 2. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt

. . i Dopuszczalna wielko$¢ wad

Rodzaj wad i uszkodzen . i

i uszkodzen
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni gérnej, wichrowatos¢ 3

powierzchni i krawedzi, mm
) ] liczba, max 3
szczerby i uszkodzenia —
. . dtugosé, mm, max 20
krawedzi i narozy —

gtebokos¢, mm, max 5

2.2.4. Beton ptyt drogowych i azurowych
Ze wzgledu na wymagang trwato$¢ dna i $cian zbiornika, zaleca sie, aby do produkcji ptyt
azurowych zastosowac beton o nastepujgcych wtasnosciach:
- C30/37 wg PN-EN 206-1
- mrozoodpornos¢ betonu: F150,
- nasigkliwosé¢ - do 5 %,
- wodoszczelnos¢ W10.

2.2.5. Stal

Stal stosowana do wykonywania zbrojenia powinna spetnia¢ wymagania PN-1SO 6935-1:1998, PN-ISO
6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-1SO 6935-2.

Zbrojenie ptyt drogowych i azurowych powinno by¢ wykonane zgodnie z indywidualng dokumentacjg
techniczng producenta.

Grubos¢ otuliny gtéwnych pretéw zbrojeniowych powinna wynosi¢ 30 £ 5 mm.

2.2.6.Geomembrana

Geosyntetyk wykonany o wtasciwosciach PEHD lub PVC o grubosci min. 1,5 mm.

Tabela 3. Podstawowe parametry techniczne geomembrany

L.p Wiadciwodci m. Wymagani Metoda badan wg
a normy
Wytrzymatosc na rozcigganie, co najmniej:
1 -wzdtuz pasma kN/m 15,0 PN-EN ISO 527
-wszerz pasma kN/m 15,0

Wtasciwosci materiatu powinny pozostawaé niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz
zapewniac wieloletnig zywotnos$¢ w tym odpornosé na agresywne srodowiska chemiczne, gnicie i grzyby.
Wykonawca powinien wymaga¢ od swojego dostawcy aby na kazdym opakowaniu dostarczanych
geosyntetykow byta umieszczona etykieta zawierajgca co najmniej nastepujace dane:

- typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkcji;

- parametry zaopatrzeniowe;

- informacje, ze wyrdb posiada wazny dokument dopuszczajgcy do stosowania w robotach
budowlanych.

2.2.7.Geowtoknina

Geowtdknina powinna by¢é materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdaré, dziur i przerw ciggtosci
z dobrg przyczepnoscig do gruntu. Zaleca sie stosowanie geowtdkniny filtracyjnej o gramaturze powyzej
500 g/m2. Geowtdknina powinna mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.



2.2.8. Nasiona traw

Wybér gatunku traw nalezy dostosowa¢ do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i jej
stopnia nawilgocenia. Najlepiej nadaja sie do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majgcych
geste idrobne korzonki. Do obsiania skarp nalezy uzy¢ mieszanki traw o gwarantowanej jakosci,
spetniajgca wymagania normy PN-R-65023.

2.2.9.Kruszywo

Kruszywo do docigzenia zbiornika retencyjnego —warstwa separacvyjna zwiru o gestosci nasypowej min.
1,7t/m3. Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do
niezwigzanych izwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym.

2.2.10. Schody na skarpie zbiornika

Prefabrykowanymi elementami betonowymi (lub zelbetowymi) schodéw mogg by¢:

a) stopnie z bloczkdéw réznych ksztattow,

b) policzki z ptyt zelbetowych,

c) kompletne biegi schoddw, kilku- lub kilkunastostopniowe,

d) ptyty chodnikowe wg BN-80/6775-03/03 [32],

e) krawezniki i obrzeza wg BN-80/6775-03/04 [33].

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknied i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rdwne i proste.

Tolerancje wymiaréw elementéw powinny odpowiadaé¢ PN-B-02356 [1].

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w BN-
80/6775-03/01

Dopuszcza sie wykonanie schodéw na budowie przy zastosowaniu betonu zwyktego wg PN-B-06250.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim wg PN-B-19701.

Klasa betonu, jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, powinna by¢ dla schodéw z:

a) betonu zwyktego: B 15; B 17,5; B 20;

b) zelbetu: B 17,5; B 20; B 25; B 30.

2.2.11.Sktadowanie materiatow
Materiaty nalezy sktadowac w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, materiaty
tatwopalne sktadowac z zabezpieczeniem przed ogniem, przestrzegajac Scisle zalecen producenta.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i sSrodowisko i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, STWIOR i PFU.

3.2.Sprzet do wykonania robét

Zbiornik wéd deszczowych mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego do robodt
ziemnych, zaakceptowanego przez Inzyniera, jak: koparki, spycharki, zgarniarki.

Sprzet umozliwiajgcy roztadunek i transport technologiczny materiatéw (dzwig, tadowarka, koparka).

3.3. Sprzet stosowany do wykonania zbiornika retencyjnego

Zbiornik retencyjny mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego do robot
ziemnych, zaakceptowanego przez Inzyniera, jak: koparki, spycharki, zageszczarki, itp.

Wykonawca bedzie dysponowat sprzetem do pompowania wody: pompy spalinowe, lub elektryczne
z agregatem pradotwdrczym.



Do ukfadania ptyt drogowych potrzebne beda dZwigi o odpowiedniej dtugosci ramienia i odpowiednich
zawiesi, ktore umozliwig uktadanie ptyt drogowych bez uszkodzenia geomembrany i geowtdkniny..

4. TRANSPORT

4.1.0g6Ilne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o0$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport materiatéow

Do transportu materiatéw sypkich nalezy uzywac srodkéw transportu zabezpieczajgcych przed ich
zabrudzeniem zanieczyszczeniami obcymi. Pozostate materiaty nalezy przewozi¢ w sposdb zalecany przez
Producenta.

Piasek, zwir i humus mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi
materiatami.

Ptyty drogowe zelbetowe i azurowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Ptyty powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie
powinna wystawa¢ poza sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Geomembrana oraz geowtdknina bedzie przewoziona i sktadowana w opakowaniach fabrycznych.
Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot

Wykonanie robét winno by¢ zgodne z przedstawionym na planie sytuacyjno-wysokosciowym, przekrojach
i profilach rozwigzaniem projektowym, w zakresie lokalizacji, wymiarowania poszczegdlnych elementow
robdt oraz rzednych posadowienia i podtgczenia urzadzen.

5.2.Zdjecie warstwy humusu

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem,
najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIiOR lub
wskazan Inzyniera przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robdt oraz ustalenia punktéw wysokosciowych.

5.4. Roboty odwodnieniowe



W przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej lub na wniosek Wykonawcy zaakceptowany
przez Inzyniera, nalezy wykona¢ niezbedne roboty odwodnieniowe, np.: wykonanie sgczkdéw, drenéw lub
innych elementéw odwodnienia wgtebnego, obnizenie zbyt wysokiego poziomu wody gruntowej, ew.
wykonanie warstwy filtracyjno-separacyjnej z geotkaniny lub geowtdkniny zainstalowanej wg zalecen
producenta.

Przy instalacji systemu odwodnieniowego nalezy:

- upewnié sie czy zachowana jest droznosc rur oraz szczelnos$¢ wszystkich potaczen,

- zabezpieczy¢ wyloty rur odwodnieniowych przez owiniecie ich konca geosyntetykiem,

- sprawdzi¢ czy woda wyptywajgca z rury nie powoduje lokalnej erozji.

5.5. Roboty ziemne

Wykopy

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050. Wykopy nalezy wykonaé w sposéb zgodny
z ustaleniami dokumentacji projektowej, STWIiOR lub wskazaniami Inzyniera. Wykonanie nasypow oraz
ustalen podanych w dalszej czesci niniejszej specyfikacji.

Nalezy zapewnic¢ odprowadzenie wody z poziomu dna wykopu sposobem uzgodnionym i zaakceptowanym
przez Inzyniera, uwzgledniajgcym zalecenia zawarte w dokumentacji techniczne;j.

W trakcie wykonywania wykopu wyselekcjonowac grunty piaszczyste na odktad do zasypki, pozostate
grunty wywiezé na miejsce sktadowania.

W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowo-wodnych niz w dokumentacji geologicznej nalezy
o tym fakcie powiadomié Projektanta przed prowadzaniem dalszych prac.

5.6. Wywo6z nadmiaru gruntéw.

Nadmiar ziemi nalezy zuzy¢ do uzytecznego wyréwnania terenu, do zasypania dotéw, rozplantowacd lub
wywies¢ na wyznaczone i przygotowane do tego miejsce. Jezeli wymienione sposoby nie umozliwig
zuzycia catego nadmiaru ziemi w porozumieniu z Inzynierem w mys$l ustawy o odpadach nalezy
zagospodarowac-zutylizowac.

Wpg ustawy o odpadach wytwdrcg odpadowych gruntéw jest podmiot prowadzacy roboty budowlane
chyba ze umowa cywilnoprawna stanowi co innego.

5.7. Zbiornik retencyjny — zbiornik wéd deszczowych

Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na uzyskane rzedne dna zbiornika; odchylenie tych rzednych od rzednych
projektowych nie moze by¢ wieksze niz +/- 1 cm. Wymiary zbiornika w planie nie mogg rézni¢ sie od
zaktadanych w projekcie o wiecej niz +/- 10 cm. Dopuszczalne odchytki pochylenia podtuznego dna
wynoszg +/- 0,2% spadku. Dopuszczalne odchytki pochylenia skarp wynoszg +/- 2 cm na kazdy metr
podstawy skarpy.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu zbiornika zbiornika retencyjnego obejmuja:

1. Roboty przygotowawcze obejmujgce lokalizacje i parametry wysokos$ciowe,

2. Wykopy pod zbiornik, z wyprofilowaniem i zageszczeniem dna i skarp wykopu, oraz
doprowadzeniem podfoza do wymaganych parametréw, wykonanie robdét (ew, urzadzen)
zabezpieczajgcych przed ew. naporem wdd gruntowych przy nienapetnionym zbiorniku,

Utozenie podsypki piaskowej —pospodtki grubosci 10 cm z zageszczeniem,

Utozenie geomembrany. Gorna krawedz pasma powinna by¢ zakotwiona (dla zbiornika szczelnego)
Utozenie geowtdkniny

Docigzenie zbiornika w postaci warstwy zwiru separacyjnego

Docigzenie zbiornika w postaci ptyt drogowych

O N Uk~ Ww

Wykonanie umocnienia $cian zbiornika (do petnej wysoko$¢ zbiornika) oraz korony wokét zbiornika
ptytami azurowymi na podsypce piaskowo-cementowej,

9. Wykonanie lub montaz schodéw w skarpie zbiornika

10. Umocnienie wokot zbiornika przez przykrycie ziemig urodzajng i obsianie trawg,



11. Montaz ogrodzenia z siatki o wys. 1,5m oraz bramy przesuwnej

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi zbiornika sa:

- sztuczne zagtebienie terenu,

- elementy skfadajgce sie na umocnienie powierzchni zbiornika to ptyta zelbetowa drogowa,
geomembrana PEHD, geowtdknina, warstwa separacyjna ze zwiru gr 20cm, ptyty azurowe na podsypce
piaskowo-cementowej. Szczegétowe wykonanie zbiornikdw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Szczegotowe wykonanie zbiornikéw nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.8. Umocnienie skarp zbiornika wéd deszczowych
Wykonanie umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni pochytych, jak skarpy powinny byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, obejmujgc wykonanie:

1. powierzchni podtoza ziemnego na skarpie wedtug rzednych wysokosciowych umozliwiajgcych
utozenie ptyt betonowych azurowych na podsypce piaskowo-cementowe;j,

2. powierzchni podtoza ziemnego na koronie zbiornika wedtug rzednych wysokosciowych
umozliwiajgcych utozenie ptyt betonowych azurowych na podsypce piaskowo-cementowej,

3. utozenie warstwy separacyjnej ze zwiru,

4. ewentualnych robét odwodnieniowych, przewidzianych przez dokumentacje projektowa, np.
sgczkow, drendw lub innych elementéw odwodnienia wgtebnego, upewniajac sie czy zachowana
jest droznosé i szczelnos$é systemu odwodnieniowego,

5. napetnienia komérek ptyt azurowych materiatem wypetniajgcym tj. kruszywem o frakcji zgodnej z
dokumentacjg projektowa. Napetnianie komorek materiatem wypetniajgcym nalezy dokonywacé
przez nasypywanie go z gory w doét po skarpie, z nadmiarem do 5 cm w celu umozliwienia
zageszczenia,

6. zalanie betonem ptyt azurowych wokét i pod prefabrykatem betonowym kped 02.16

7. zabudowa schoddéw zejsciowych na skarpie zbiornika

8. robdt utrwalajgco-umacniajgcych np. przez obsianie mieszankami traw wokét zbiornika.

Nachylenie skarp zbiornikéw retencyjnych wynosi 1:1,5
Nachylenie i umocnienie skarp rampy zjazdowej wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Rampe
wykonac ze spadkiem max 15%

5.9.Roboty wykornczeniowe

Nadmiar ziemi uzyskanej z wykopu zbiornika, ktéry nie bedzie zuzyty na wykonanie zbiornika, nalezy zuzy¢
do uzytecznego wyrdéwnania terenu, do zasypania dotéw, rozplantowaé lub wywies¢ na wyznaczone i
przygotowane do tego miejsce.

Jezeli wymienione sposoby nie umozliwig zuzycia catego nadmiaru ziemi, nalezy wykorzystaé jg wedtug
wskazan Inzyniera.

5.10. Ogrodzenie
Do wykonania ogrodzenia nalezy stosowaé elementy systemowe. Montaz ogrodzenia rozpoczgé od

ustawienia bramy przesuwnej, nastepnie montowa¢ przesta powtarzalne. W narozach wykona¢ przesta
uzupetniajgce o dtugosci wynikajgcej z rzeczywistych wymiarow. Uktad ogrodzenia dostosowaé do
istniejgcego i wyprofilowanego terenu.

Do wykonania fundamentéw pod stupki nalezy stosowaé beton z cementu powszechnego uzytku, wg PN-
EN 197-1:2002.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-EN 12620:2004/AC:2004.



Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Wykonawca moze uzywac
dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci robdt i dotrzymaniu termindw
umownych.

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych jg przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Montaz ogrodzenia z podmurdwka pod stupki i bramy

Zgodnie z wytycznymi producenta.

Przed wykonaniem wtasciwych robdt ogrodzeniowych nalezy wytyczyé trase ogrodzenia w terenie na
podstawie wskazan Inspektora nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg STWIOR, przy wznoszeniu ogrodzen nalezga:

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkéw,

- wykonanie wtasciwego ogrodzenia,

- wykonanie bram.

5.11. Utrzymanie i konserwacja zbiornika
Nalezy zapewnié prawidtowy rozwdj trawy po wysianiu.

Ponadto do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia Wykonawca powinien systematycznie usuwaé ze
zbiornikdw odpady oraz wszelkie zanieczyszczenia state dostajgce sie z zewnatrz do zbiornika, a takze
usuwac osady (namuty) gromadzace sie na dnie zbiornika.

W okresie normalnej eksploatacji konieczne jest okresowe usuwanie osadéw (namutéw) gromadzacych
sie na dnie zbiornika; zaleca sie przyjmowanie zmechanizowanej technologii usuwania osadéw uzywajac
specjalnych pojazdow.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, itp.),

- sprawdzi¢ wizualnie cechy gotowych materiatow,

- w przypadkach watpliwych wykona¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania
roboét, okreslone w punkcie 2,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie roboét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykonaé w czasie robét podaje ponizsza tabela.

Tabela 3 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw czasie robot

L.p. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Czestotliwos¢ badan

1 Lokalizacja i zgodnosé wymiaréw zbiornika 1 raz/zbiornik




2 Doktadnos¢ wykonania robét ziemnych ColOm
Przy mniejszych zbiornikach
na krawedziach i w srodku powierzchni
dennej,
na gornej krawedzi skarpy oraz
we wszystkich miejscach, gdzie projekt
okresla rzedne wysokosciowe

3 Parametry podfoza w wykopie 5 razy/zbiornik
Doprowadzenie podtoza do wymagan (dna i skarp) 5 razy/zbiornik
5 Prawidtowos¢ wykonania umocnienia dna 1/kazdg warstwe

zbiornika (kazda warstwa)

6 Prawidtowos¢ wykonania umocnienia skarp 1/kazdg warstwe/skarpa
zbiornika (kazda warstwa)

7 Prawidtowos¢ wykonania podsypki piaskowej 1/kazdg warstwe

8 Prawidtowos¢ utozenia ptyt azurowych 1 komplet

9 Prawidtowo$¢ utozenia geomembrany 1 komplet

10 Prawidtowos¢ wykonania odptywu wody ze 1 komplet
zbiornika

11 Prawidtowos¢ utozenia ptyt drogowych i ptyt we wszystkich miejscach, gdzie projekt
azurowych okresla rzedne wysokosciowe

6.3.Badania prawidtowosci wykonania robét ziemnych

6.3.1.Badania gruntéw

Wykonawca powinien porownaé i potwierdzi¢ panujgce warunki grutowo-wodne z zatozeniami
projektowymi.

6.3.2.Sprawdzanie prac przygotowawczych
Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z zakresem
podanym w p. 5 STWIOR.

6.3.3.Kontrola wymiaréw wykopoéw i nasypow

Kontrola wymiaréw wykopdw i nasypdw polega na sprawdzeniu:

- rzednych dna i projektowanego terenu,

- usytuowania osi,

- wymiarow przekrojéw wykopdw i nasypow,

- nachylenia skarp.

Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu wykopu uwzgledniajgc wielkos$¢ osiadania, w stosunku do ustalen
Dokumentacji Projektowej mogg wynosic:

- +1 cm dla rzednych wysokosSciowych,

- <10 cm w wymiarach w planie wykopu i nasypu,

Dopuszczalne odchylenia nachylen skarp nie moze réznic sie od projektowanego wiecej niz +10%.

6.3.4.Kontrola prawidtowosci zasypywania wykopow
Sprawdzenie prawidtowosci zasypywania wykopdéw nalezy przeprowadzaé systematycznie w czasie
wykonywania robdt w zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowe;j.

6.4.Kontrola jakosci utozenia geomembrany, geowtokniny i ptyt azurowych
Kontrola jakosci polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z STWIOR, oraz na
sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych dokumentow z aprobatami technicznymi i etykietami na materiale.
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Kontrola jakosci robét polega na:
- ogledzinach zewnetrznych.

6.4.1.0gledziny zewnetrzne

Badania te polegajg na obejrzeniu catej powierzchni utozonej geomembrany, geowtdkniny i ptyt azurowych
w celu sprawdzenia czy jest utozona rowno, nie ma widocznych uszkodzen, obsunieé¢, podmy¢, czy
wielkosci zaktaddw sg zgodne z okreslonymi w dokumentacji lub wskazanymi przez Producenta, czy zaktady
zostaty odpowiednio utozone, czy geomembrana/geowtdéknina, jest odpowiednio zakotwiona. Zaleca sie
sprawdzenie frakcji oraz zageszczenia kruszywa wypetniajgcego ptyty azurowe.

6.5.0cena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w STWIOR.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien STWiOR powinny zostac rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa
i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika
projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj. llosci, ktéore
majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedga przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do  ksigzki obmiaréw, ktérego wzdér zostanie  uzgodniony @z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, niniejszg Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i STWIOR.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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- wartos$¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-S-02205:1998
PN-B-06050:1999
PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 1SO 9864:2007

PN-EN I1SO 10319:2010

PN-EN ISO 13242+A1:2010

PN-EN 13383-1:2003
PN-EN 1997-2:2009

PN-B-04481:1988
PN-EN-933-1:2000

PN-EN 13242+A1:2010

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 13139:2003P
PN-1SO 6935-1:1998
PN-I1SO 6935-1/Ak

PN-1SO 6935-2:1998
PN-1SO 6935-2

PN-R-65023
PN-5-02204:1997
PN-EN 1339: 2005

10.2.Inne dokumenty

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Geosyntetyki. Metoda badan do wyznaczania masy powierzchniowej
geotekstylidow i wyrobéw pokrewnych.

Geosyntetyki. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metoda szerokich
probek.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Kamien do robét hydrotechnicznych -Czes$¢ 1: Wymagania

Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego

Grunty budowlane - Badania prébek gruntu

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Beton Czesé 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Kruszywa do zaprawy

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

Materiat siewny

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Betonowe ptyty brukowe -- Wymagania i metody badan.

- Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. — Ministerstwo Ochrony Srodowiska,

Zasobow Naturalnych i Lesnictwa, Warszawa 1994

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

UWAGA: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace
normy i przepisy, nawet jezeli nie zostaty wymienione w niniejszym opracowaniu.
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