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OŚWIADCZENIE  
 
 
Zgodnie z treścią ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oświadczam, że 

projekt techniczny: 

 
Rozbudowa budynku Domu Studenckiego (DS) „Tatrzańska” Politechniki Warszawskiej w 

zakresie dobudowy zewnętrznej windy dla osób z niepełnosprawnościami 

 
 

Został wykonany zgodnie z „Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie”, z obowiązującymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

dr in ż. Tomasz Koźbiał (MAZ/0389/POOE/08)  
uprawnienia w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń 
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Spis rysunków: 

E01 – rzut piwnicy  - projektowane instalacje elektryczne    1:100 

E02 – rzut parteru  - projektowane instalacje elektryczne    1:100 

E03 – schemat zasilania windy – projektowane instalacje elektryczne    nws 

E04 – schemat nowej pętli sterującej w ramach SSP      nws 
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1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

1.1. Przedmiot opracowania 

Zadanie projektowe polega na opracowaniu projektu technicznego instalacji elektrycznych związanego 

z zasilaniem nowobudowanej windy, która ma być zamontowana w północno-wschodniej części 

budynku Domu Studenckiego (DS) „Tatrzańska” Politechniki Warszawskiej w celu dostosowania 

budynku pod potrzeby osób z niepełnosprawnością.  

Adres inwestycji: ul. Tatrzańska 7a, Warszawa, działka o nr. ew. 55. 

Opracowanie projektowe w zakresie instalacji elektrycznych będzie dotyczyć doprowadzenia zasilania 

do projektowanej windy oraz oświetlenie przedsionka prowadzącego do niej. 

1.2. Inwestor 

Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawie.  

1.3. Lokalizacja projektowanego obiektu budowlanego 

Ul. Tatrzańska 7a, 00-742 Warszawa, dzielnica Mokotów. 

Kategoria obiektu budowlanego: IX. 

1.4. Materiały wyjściowe 

Podstawę opracowania stanowią następujące materiały wyjściowe: 

• Podkłady architektoniczne; 

• Koordynacja międzybranżowa; 

• Wytyczne inwestorskie. 

1.5. Przepisy prawne 

Projekt wykonano zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. 

U. 2013 r. poz.1409, z późn. zm.) oraz m.in.: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z 
późn. zmianami); 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych konstrukcji budowlanych i obszarów (Dz. U. z 2010 
r. Nr 109, poz. 719) 

3. PN-EN 12464-1:2011 „Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – część 1: Miejsca pracy 
we wnętrzach 

4. PN-EN 1838:2013 „Zastosowanie oświetlenia – oświetlenie awaryjne” 
5. PN-EN 50172:2005 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego” 
6. PN-N 01244:1992 „Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa” 
7. PN-N 01256-5:1998 „Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczenia znaków bezpieczeństwa na 

drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych” 
 

1.6. Opis stanu istniejącego 

Obecny stan instalacji elektrycznych jest zadawalający i nie wymaga istotnych zmian w przebudowie 

instalacji. Użytkowość instalacji, którą datuje się na okres 2009-2010 r. należy uznać w obecnym stanie 

na wystarczający do dalszego użytkowania. W związku z tym zmiany w projekcie powinny 

skoncentrować się wyłącznie na zmianach koniecznych do wykonania, mających za zadanie 
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doprowadzenie zasilania do projektowanej windy oraz zasilenia projektowanych opraw oświetlenia 

awaryjnego i bytowego w przedsionku rozpatrywanej windy. 

 

1.7. Roboty budowlane – informacje ogólne 

Niniejszy opis techniczny związany jest z realizacją przez Wykonawcę niżej wymienionych robót: 

• Oględziny instalacji elektrycznej w zakresie niezbędnym do realizacji zamierzonych robót 

instalacyjnych w zakresie zasilania windy i opraw oświetleniowych w przedsionku windy, 

• Badania instalacji elektrycznej w zakresie pomiarów rezystancji izolacji, pętli zwarcia, ochrony 

przeciwporażeniowej w projektowanych obwodach, 

• Uruchomienie projektowanej instalacji, 

• Wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obsługi instalacji i przekazanie jej do 

zamawiającego, 

• Przeprowadzenie szkolenia dla personelu technicznego w zakresie obsługi i działania wykonanych 

instalacji. 

 

Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji. 
Możliwe jest zaproponowanie innych produktów równorzędnej jakości, jednak w tym przypadku 
wszystkie niezbędne przeróbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszą być wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
Jakakolwiek zmiana materiałowa musi zostać uzgodniona na piśmie z przedstawicielem Inwestora i z 
zespołem projektowym. 
 
Informacje dla Wykonawcy robót budowlanych: 

• Określenia „powinien” i „należy” oraz określenia pochodne są w niniejszej specyfikacji używane 

w odniesieniu do warunków koniecznych do spełnienia. 

• W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do wykonania, uruchomienia 

i prawidłowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju podkonstrukcje, 

zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w 

elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, materiały i elementy montażowe, 

i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i 

zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące, i dostosowujące, osprzęt, atestowane 

przejścia instalacyjne, w tym przejścia przez oddzielenia pożarowe, wszelkiego rodzaju urządzenia 

pomiarowe, materiały eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i 

czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami Dostawcy lub innych stron, uruchomienia i 

poprawnego funkcjonowania instalacji. 

• Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć 

wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 

• Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów instalacji 

zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry instalacji i odpowiednią ilość 

poszczególnych części składowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych 

elementów instalacji jest spełnienie wymagań postawionych poszczególnym instalacjom 

(zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu oraz 

przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 
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• Wszelkie nakłady potrzebne do wykonania prac, doprowadzenia instalacji do wymaganych 

parametrów pracy, odbioru przez upoważnione służby i/lub instytucje, przekazania ich 

zamawiającemu, etc., powinny być brane pod uwagę przez Wykonawcę robót elektrycznych.  

• Podane wymagania w stosunku do instalacji należy traktować, jako minimalne, podlegające 

zmianom i rozszerzeniu w wypadku niezgodności z ogólnymi warunkami kontraktu i/lub 

szczegółowymi wymaganiami projektu bądź innych dokumentów szczegółowych. W wypadku 

jakichkolwiek rozbieżności i/lub sprzeczności pomiędzy poszczególnymi dokumentami, 

poszczególnymi częściami dokumentów  i/lub poszczególnymi wymaganiami, obowiązują 

wymagania najostrzejsze. W wypadku rozbieżności pomiędzy wymaganiami obowiązujących 

przepisów i/lub norm powołanych w dokumentach kontraktowych, a wymaganiami innych 

dokumentów kontaktowych obowiązują wymagania najostrzejsze, chyba, że są one sprzeczne z 

wymaganiami obowiązujących przepisów – w takim wypadku obowiązują wymagania 

obowiązujących przepisów. Wymagania i informacje szczegółowe zostały podane w celu 

ułatwienia określenia standardu i zakresu robót, i w żadnym wypadku nie ograniczają wymagań 

ogólnych. 

• Instalacja powinna być wykonana według obowiązujących przepisów, wiedzy technicznej oraz 

szczególnych wymagań projektowych, z uwzględnieniem staranności montażowej. Zastosowane 

urządzenia oraz wszelkie połączenia powinny być w zgodzie z wymaganiami kompatybilności 

elektromagnetycznej (EMC). Zastosowane urządzenia powinny umożliwić w przyszłości nie tylko 

energooszczędność, ale również niskie koszty eksploatacji i konserwacji. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową (projektem 

wykonawczym) poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 

ustawy Prawo Budowlane, a także normami i dokumentami, normami, dokumentami i wymaganiami 

określonymi innych dokumentach kontraktowych i/lub załączonych do kontraktu. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów i urządzeń 

przez inne materiały/urządzenia o porównywalnych charakterystykach technicznych i trwałości. 

Zmiany i odstępstwa od projektu nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 

użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w projekcie na 

inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiałów i urządzeń, potrzebnych do wykonania 

instalacji wraz z ich odpowiednim magazynowaniem oraz zainstalowanie (montaż) wszelkich 

materiałów i urządzeń, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszącymi potrzebnymi do 

właściwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do założonych parametrów pracy 

oraz umożliwiającymi właściwe funkcjonowanie i obsługę instalacji.  

 

Zakres ten obejmuje w szczególności, lecz nie jedynie (nie wszystkie elementy podanego poniżej 

zakresu występują we wszystkich rodzajach instalacji): 

• Skoordynowanie instalacji wewnętrznych z innymi występującymi w naturze instalacjami.  

• Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót. 

• Wykonanie instalacji. 
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• Demontaż, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny 

montaż elementów instalacji, które mogłyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac 

po zainstalowaniu odnośnych elementów instalacji. 

• Kontrolę istniejących linii rzędnych wysokościowych, oraz kontrolę wymiarów podawanych na 

rysunkach z wymiarami występującymi w naturze. 

• Przeprowadzenie wymaganych prób i odbiorów instalacji wraz z udokumentowaniem ich 

wyników. 

• Wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów 

Inwestorowi. 

• Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korektę parametrów i oprogramowania 

systemu automatycznej regulacji na podstawie pomiarów parametrów działających instalacji 

elektrycznych, doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów pracy. 

• Przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze 

lub instytucje. 

• Przeprowadzenie odbiorów instalacji dla odpowiednich władz lub instytucji. 

• Współpracę i pomoc przy wszelkich próbach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie 

wyposażania wzorcowych pomieszczeń. 

• Przedstawienie, na żądanie Inwestora lub jego służb, do zatwierdzenia próbek stosowanych 

materiałów, wyposażenia instalacyjnego i elementów instalacji, jeżeli jest to wymagane 

przygotowanie i wyposażenie pokoju próbek. 

• Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach 

koordynacyjnych. 

• Uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branż 

w fazie przygotowania i realizacji budowy. 

• Jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych, w 

uzgodnieniu z Projektantem i Wykonawcą konstrukcji, otworów/przebić do przeprowadzenia 

instalacji, w ścianach żelbetowych oraz otworów w ścianach niekonstrukcyjnych. 

• Wykonanie wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku, jako przejść systemowych, 

zapobiegających przenoszeniu hałasu, drgań oraz uszkodzeniom instalacji i przegród, 

odpowiednich do konkretnych instalacji i przegród budowlanych, zgodnie ze sztuką budowlaną. 

• Wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, a także aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami 

wykonywania tego typu przejść. 

• Montaż, o ile będzie zachodziła taka konieczność, odpowiednich elementów zapobiegających 

rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań spowodowanych pracą instalacji takich jak: obudowy 

i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, 

łączniki elastyczne, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące w miejscach 

styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń 

i elementów instalacji elektrycznych oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających 

rozprzestrzenianie drgań i hałasu. Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcją budynku muszą 

być wykonane w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji 

na konstrukcję budynku. 

• Wykonanie w razie potrzeby podestów instalacyjnych, stopni, etc. potrzebnych do obsługi 

urządzeń i innych elementów instalacji wewnętrznych. 
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• Oznaczenie wszystkich tras kablowych przy pomocy tabliczek lub innych oznaczników trudno 

ulegających zatarciu. 

• Oznaczenie wszystkich urządzeń i innych elementów zabudowanych na instalacji z nadaniem 

indywidualnych oznaczeń i numeracji. 

• Przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi 

odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie. 

• Gwarancję prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym 

okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń. 

• Dokumentowanie na bieżąco na 1 egzemplarzu projektu wykonawczego, znajdującym się stale w 

biurze budowy, wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących 

instalacji. 

• Wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej na każdym etapie robót z przypisaniem do 

instalacji i pomieszczeń. 

• Dokumentację powykonawczą i instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji. 

• Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwały i 

oprawionych schematów wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze 

schematami wszystkich urządzeń przy pomocy szyldów grawerowanych w dwuwarstwowym 

tworzywie sztucznym. 

 

2. DEMONTAŻE 

Nie przewiduje się demontaży. 
 

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE - OŚWIETLENIE 

3.1. Oświetlenie bytowe 

W przedsionku do windy zostaną zamontowane oprawy oświetleniowe bytowe. W każdym w 

przedsionku przewiduje się zamontować jedną oprawę oświetleniową (oświetlenia bytowego), w celu 

zapewnienia średniego natężenia oświetlenia nie mniej niż 200 lx i równomierności co najmniej 0,4. 

Oprawa montowana będzie, tak aby jej spód był na wysokości 2,3m od wykończonej podłogi. Oprawa 

będzie sterowana przez czujnik ruchu montowany także w przedsionku. 

3.2. Oświetlenie awaryjne 

W przedsionku windy zamontowana zostanie także oprawa oświetlenia awaryjnego zapewniająca 

doświetlenie bezpośrednie tej powierzchni. 

Zaprojektowano systemu oparty na zasilaniu opraw z inwerterów. System oświetlenia awaryjnego 

powinien posiadać, co najmniej 1 godzinne podtrzymanie zasilania i zapewniać wytworzenie na drodze 

ewakuacyjnej 50% wymaganego oświetlenia natężenia w ciągu 5s i pełnego poziomu natężenia 

oświetlenia w ciągu 60s. Zaprojektowano certyfikowane oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone 

w inwertery, zapewniające dostateczne oświetlenie, przejść i dróg komunikacyjnych dla bezpiecznego 

poruszania się ludzi oraz urządzeń ochrony ppoż., w przypadku przerwy w działaniu oświetlenia 

podstawowego. Praca opraw będzie w trybie pracy ciągłej (normalnej) „na ciemno” 

Podstawowe wymagania dotyczące doboru oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego przyjęto takie, że 

wymagany poziom natężenia oświetlenia na powierzchni podłogi będzie wynosić nie mniej niż 1lx, 

równomierność oświetlenia 40:1.  
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Oświetlenie będzie zgodne z wymogami normy PN-EN 1838:2013. 

Nad drzwiami prowadzącymi z przedsionka windy do korytarza w budynku będą zamontowane znaki 

bezpieczeństwa w ramach oświetlenia awaryjnego. Będą wyposażone w inwertery o czasie pracy 1 

godzina od zaniku zasilania z sieci elektroenergetycznej. Praca opraw będzie „na jasno”. 

Oprawy oświetleniowe awaryjne i moduły zasilania awaryjnego powinny spełniać wymagania normy 

PN-EN 60598-2-22:2004, dotyczącej układów testujących do opraw awaryjnych. System awaryjnego 

oświetlenia ewakuacyjnego powinien być zgodny z normą PN-EN 50172:2005. Wszystkie oprawy 

oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP oraz posiadać 

funkcję auto-test.  

3.3. System sterowania oświetleniem 

Sterowanie oświetleniem w przedsionku windy oparte będzie na czujnikach ruchu. 

3.4. Kable i przewody w instalacji oświetlenia 

Zgodnie z istniejącą dokumentacją zastosowane okablowanie do opraw oświetlenia bytowego oparte 
na przewodach typu YDYpżo 3x1,5.  
Nowe oprawy oświetleniowe bytowe należy zasilić z istniejących obwodów oświetleniowych korytarzy 
przyległych do nowego przedsionka windowego. Z kolei nowe oprawy oświetleniowe awaryjne należy 
zasilić z istniejących obwodów zasilających oświetlenie awaryjne korytarzy przyległych do nowego 
przedsionka windowego. Obwody oświetlenia bytowego i awaryjnego są oddzielne. Wszelkie nowe 
przewody konieczne do zasilania opraw należy wykonać także przewodem YDYpżo 3x1,5, w klasie 
reakcji na ogień Eca. Przewody układać w bruzdach i przykryć tynkiem o grubości min. 0,5 cm. Zasilanie 
będzie odbywać się z istniejących rozdzielnic R0, R1, R2, R3, R4, gdzie są wyznaczone dedykowane 
obwody do zasilania oświetlenia korytarzowego bytowego i odrębne obwody do zasilania oświetlenia 
awaryjnego w korytarzach – wykonawca zapozna się z istniejącymi rozdzielnicami oraz dostępnymi ich 
schematami 

3.5. Prowadzenie przewodów 

Przewody należy układać w bruzdach i przykryć tynkiem o grubości min. 0,5 cm. W miejsca krzyżowania 
się z innymi instalacjami należy zastosować rury ochronne do przeprowadzenia kabli i przewodów – 
przekrój rury powinien być 1,5 razy większy od całkowitej średnicy kabli i przewodów w niej 
prowadzonych.  

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE – ZASILANIE WINDY I PRACE ZWIĄZANE Z PRZEDSIONKIEM 

WINDOWYM 

4.1. Zasilanie projektowanej windy 

Zasilanie elektryczne nowoprojektowanej windy należy zrealizować w oparciu o istniejącą rozdzielnicę 
elektryczną główną RG, ponieważ zasilanie windy według potencjalnego dostawcy ma być 
doprowadzone na poziom parteru. Moc elektryczna windy to 2,2 kW, zasilanie ma być realizowane 
napięciem 230V AC. W tym celu w rozdzielnicy RG należy zastosować wyłącznik różnicowo-prądowy 
25A, dwubiegunowy (2P), typu A, który będzie zasilać wyłącznik nadmiarowo-prądowy 16A o 
charakterystyce B. Całość należy zabezpieczyć wkładką topikowa 25A gG, w celu zapewnienia zdolności 
zwarciowej wymienionych wcześniej dwóch aparatów. Jako zasilanie należy wykonać poprzez kabel w 
izolacji polwinitowej o przekroju 2,5 mm2 (YKY o reakcji na ogień Eca). Kabel należy prowadzić w 
piwnicy w korytku siatkowym ocynkowanym o szerokości nie większej niż 100 mm. Kabel ten należy 
wyprowadzić z poziomu piwnicy na parter i wprowadzić do szachtu windowego, pozostawiając 3m 
zapasu. Dodatkowo z szyny PE z rozdzielnicy RG należy wyprowadzić osobny kabel YKY 1x6 mm2 (o 
reakcji na ogień Eca), który należy prowadzić także w w/w korytku – będzie on pełnił funkcję uziemienia 
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dla elementów przewodzących w szybie windowym. Kabel ten będzie pełnił funkcję dodatkowego 
przewodu uziemiającego – należy go doprowadzić do szybu windowego i pozostawić zapas 3 m. 
Konstrukcję metalową zewnętrzną windy należy podłączyć do uziomu otokowego zewnętrznego 
budynku (uziom otokowy poza zakresem opracowania). W tym celu należy podłączyć płaskownik FeZn 
4x25 do uziomu otokowego poprzez łącznik śrubowy systemowy ocynkowany. Projektowany 
płaskownik wyprowadzić w pobliże konstrukcji wsporczej szachtu windy i podłączyć przez spawanie – 
rodzaj podłączenia ostatecznie uzgodnić z producentem windy. 
W celu umożliwienia w czasie akcji pożarowej sprowadzenia windy na przystanek ewakuacyjny i 
wypuszczenie znajdujących się tam osób, zastosowano podłączenie do nowego modułu przekaźników 
niskonapięciowych zawierającym 8 wyjść bezpotencjałowych. Jedno z wyjść bezpotencjałowych 
modułu zostanie podłączone do panelu sterującego pracą windy, do zacisków 1 i 2, służące do 
podłączenia sterowania pożarowego, co wskazano na rysunku poniżej:  

 
Rys. 1. Panel sterowania –CILow podłączony do modułu przekaźnikowego (Fire Alarm NO). 
 
Gdy system sygnalizacji pożaru przejdzie w tryb alarmu II stopnia, wtedy nastąpi załączenie styku 
bezpotencjałowego na wyjściu modułu przekaźnikowego, do którego jest podłączony panel sterujący 
windą co doprowadzi do wykonania awaryjnego zjazdu windy na parter, otworzenie drzwi oraz 
zablokowanie pracy windy. 
Do windy należy doprowadzić z centrali telefonicznej kabel telefoniczny płaski 4-ro żyłowy typu  YTLYp  
(rezystancja żył 200Ω/km; rezystancja izolacji 500MΩ; temperatura pracy -30 do +70ᵒC). Należy 
skonfigurować bezpośrednie połączenie telefoniczne z aparatem umieszczonym w portierni na 
parterze, tak aby w razie konieczności połączenie alarmowe było kierowane bezpośrednio do portierni 
od windy. W ramach prac budowlanych będzie wykonanie połączeń a także skonfigurowanie 
połączenia telefonicznego między windą a aparatem telefonicznym w portierni. Podłączenie kabla 
YTLYp podłączyć do zacisków TELE wskazanych na rysunku nr 1. 
 

4.2. Istniejące rozdzielnice elektryczne 

Nie modernizuje się istniejących rozdzielnic piętrowych. 
 
W celu zasilenia projektowanej windy, należy w istniejącej rozdzielnicy głównej RG (piwnica) 
zastosować wyłącznik różnicowo-prądowy 25A, dwubiegunowy (2P), typu A, który będzie zasilać 
wyłącznik nadmiarowo-prądowy 16A o charakterystyce B. Całość należy zabezpieczyć wkładką 
topikowa 25A gG, w celu zapewnienia zdolności zwarciowej wymienionych wcześniej dwóch aparatów. 
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W celu zasilenia projektowanych drzwi prowadzących do przedsionka windowego, należy z istniejących 
rozdzielnic elektrycznych wyprowadzić dodatkowe obwody elektryczne. W przypadku 
- Na parterze, z rozdzielnicy R0-2 wyprowadzić obwód zza istniejącego rozłącznika głównego 
FR303 100A, stosując aparat wyłącznika nadmiarowo-prądowego z członem różnicowo-prądowym 
(jako jeden aparat) o parametrach B16A, 30mA, AC, 2P. Z aparatu wyprowadzić do modułu sterującego 
drzwiami prowadzących do przedsionka windowego przewód YDY 3x2,5; 
- Na piętrze +1, z rozdzielnicy R1-2 wyprowadzić obwód zza istniejącego rozłącznika głównego 
FR303 100A, stosując aparat wyłącznika nadmiarowo-prądowego z członem różnicowo-prądowym 
(jako jeden aparat) o parametrach B16A, 30mA, AC, 2P. Z aparatu wyprowadzić do modułu sterującego 
drzwiami prowadzących do przedsionka windowego przewód YDY 3x2,5; 
- Na piętrze +2, z rozdzielnicy R2-2 wyprowadzić obwód zza istniejącego rozłącznika głównego 
FR303 100A, stosując aparat wyłącznika nadmiarowo-prądowego z członem różnicowo-prądowym 
(jako jeden aparat) o parametrach B16A, 30mA, AC, 2P. Z aparatu wyprowadzić do modułu sterującego 
drzwiami prowadzących do przedsionka windowego przewód YDY 3x2,5; 
- Na piętrze +3, z rozdzielnicy R3-2 wyprowadzić obwód zza istniejącego rozłącznika głównego 
FR303 100A, stosując aparat wyłącznika nadmiarowo-prądowego z członem różnicowo-prądowym 
(jako jeden aparat) o parametrach B16A, 30mA, AC, 2P. Z aparatu wyprowadzić do modułu sterującego 
drzwiami prowadzących do przedsionka windowego przewód YDY 3x2,5; 
- Na piętrze +4, z rozdzielnicy R4-2 wyprowadzić obwód zza istniejącego rozłącznika głównego 
FR303 100A, stosując aparat wyłącznika nadmiarowo-prądowego z członem różnicowo-prądowym 
(jako jeden aparat) o parametrach B16A, 30mA, AC, 2P. Z aparatu wyprowadzić do modułu sterującego 
drzwiami prowadzących do przedsionka windowego przewód YDY 3x2,5. 
 

4.3. Prowadzenie przewodów 

Przewody należy układać w bruzdach i przykryć tynkiem o grubości min. 0,5 cm. W miejsca krzyżowania 
się z innymi instalacjami należy zastosować rury ochronne do przeprowadzenia kabli i przewodów – 
przekrój rury powinien być 1,5 razy większy od całkowitej średnicy kabli i przewodów w niej 
prowadzonych. 

4.4. Zmiany w SSP 

Istniejący system sygnalizacji pożaru (SSP) będzie podlegał modyfikacji. Należy z istniejącej centralki 
pożarowej FPA-5000 (zlokalizowanej w serwerowni), z wolnej pętli nr 4, wyprowadzić pętlę kablem 
HTKSHekw PH90 1x2x0,8, w którą zostaną wpięte nowe moduły przekaźnikowe niskonapięciowe FLM-
420-RLV8-S. Pojedynczy moduł składa się z ośmiu przekaźników ze stykiem przełącznym, 
zapewniających bezpotencjałowe styki wyjściowe. Jest to element 2-żyłowej magistrali LSN. 
Osiem przekaźników ze stykiem przełącznym FLM-420-RLV8-S umożliwia osobne dołączenie maks. 
ośmiu pojedynczych elementów zewnętrznych. Maksymalna obciążalność styków (obciążenie 
rezystancyjne) wynosi 2 A / 30 VDC. Przełączniki adresu Adresy modułów ustawia się za pomocą 
przełączników obrotowych. W przypadku dołączenia do lokalnej sieci bezpieczeństwa w wersji „LSN 
improved” operator może wybrać pomiędzy adresowaniem automatycznym lub ręcznym, z lub bez 
automatycznego wykrywania. 
Projektowane moduł przekaźnikowy będzie wykorzystany do: 
-  podłączenia do panelu sterującego pracą windy (patrz rys. 1) – moduł na parterze; 
- podłączenia do panelu sterującego pracą drzwi prowadzących do przedsionka windowego na 
poziomach parteru, piętra +1, +2, +3, +4 – moduły projektowane na każdym piętrze. 
Przewody od modułów przekaźnikowych do paneli sterujących windy oraz drzwi wykonać kablem 
HTKSHekw PH90 1x2x0,8. 
Zadziałanie SSP i wejście w alarm II stopnia spowoduje awaryjny zjazd windy na parter, otworzenie 
drzwi windy i zablokowanie windy do dalszego użytkowania. Dodatkowo zostaną podane sygnały do 
drzwi otwieranych automatycznie, aby drzwi otworzyły się i pozostały w takiej pozycji jako 
zablokowane. 
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Obecnie centralka SSP wykorzystuje trzy pętle do celów dozoru, w które są wpięte są istniejące czujki 
ppoż. Na parterze, piętrze +1, piętrze +2, +3 oraz +4 należy w istniejące linie dozorowe wpiąć nowe 
czujki ppoż (optyczno-temperaturowe) typu FAP-DOT-420, montowane w przedsionku projektowanej 
windy. Rolą wykonawcy będzie wpięcie nowych czujek w istniejące linie dozorowe, wykorzystując 
możliwe najkrótszy sposób wpięcia się w te linie. Należy na dokumentacji powykonawczej wskazać 
pomiędzy które czujki zostały wpięte nowe czujki optyczno-temperaturowe.  
 
Należy przeprogramować centralkę SSP dodając do niej od strony informatycznej nowe czujki (5 sztuk), 
a także dodając do centralki SSP nową pętlę z projektowanym modułem przekaźnikowym, w celu 
wysterowania pracą windy w razie pożaru oraz odblokowanie drzwi wejściowych do przedsionka 
windowego na piętrach parteru, +1, +2, +3, +4. 
 

5. SPECYFIKACJA STWOIR  

5.1. Część ogólna 

Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 
dla opraw oświetleniowych bytowych i awaryjnych wraz z towarzyszącym osprzętem sterującym a 
także instalacja zasilająca windę, dla realizacji zadania w ramach projektu „Rozbudowa budynku Domu 
Studenckiego (DS.) „Tatrzańska” Politechniki Warszawskiej w zakresie dobudowy zewnętrznej windy 
dla osób z niepełnosprawnościami”. 

Zakres stosowania STWiOR 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w rozdziale 1.   
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
Wskazane w specyfikacji nazwy materiałów i producentów są przykładowe i określają minimalny 
standard techniczny wymagany dla tych materiałów. Mogą być one zastąpione innymi materiałami o 
równorzędnym wyglądzie i właściwościach użytkowych i jakościowych, po wcześniejszej akceptacji 
projektanta i inspektora nadzoru. W przypadku materiałów mających wpływ na bezpieczeństwo lub 
inne parametry techniczne narzucone właściwymi normami, należy załączyć właściwe obliczenia dla 
proponowanego zamiennika. 
 
Zakres robót objętych STWiOR 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji zgodnie z oznaczeniem w projekcie. 
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje zagadnienia związane z budową oświetlenia oraz instalacji 
zasilającej windę. 
Do zakresu robót włączone są wszystkie niezbędne prace towarzyszące, jak również wszystkie roboty, 
które w myśl ustawy konieczne są do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujących instalacji. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym oraz inną dokumentacją wymienioną w umowie. 
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Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej. 
 

Informacje o terenie budowy 

Projektowany obiekt został zlokalizowany w mieście stołecznym Warszawa, w budynku pełniącym 
funkcje domu studenckiego przy ul. Tatrzańskiej 7a, 00-742 Warszawa, dzielnica Mokotów. 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR 

Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy robót 
będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stanowią integralną całość. 
Wykonawca robót nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach projektowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić projektanta. 
Wszystkie wykonane roboty mają być zgodne z dokumentacją projektową. 
Wszystkie dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową oraz podlegają 
uprzedniej akceptacji za pomocą karty materiałowej (zgodnie z umową). 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca robót jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, 
do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikał będzie działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 
zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca robót będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca robót będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie prowadzonych prac w tym również w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca robót zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

 

 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca robót zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca robót będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić przed 
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w 
trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu i akceptacji zleceniodawcy, Inwestora oraz projektanta. 
 

5.2. Materiały 

 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiadać warunkom pracy danej instalacji i kontaktu 
z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawcę materiały muszą być 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadać: 

• oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub 

•  deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, lub 

•  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są wyroby nie podlegające 
obowiązkowi oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, oraz 

• gwarancję producenta i instrukcje montażu/obsługi 

• świadectwa i niezbędne dopuszczenia w przypadku stosowania materiałów 
przewidzianych do pracy podczas akcji pożarowej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 

Materiały stosowane dla projektowanych systemów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ww. instalacji wg zasad niniejszej specyfikacji są: 

• przewody YDYp dla instalacji oświetlenia bytowego i awaryjnego np. firmy Telefonika, 

• przewody YDY dla instalacji zasilania drzwi prowadzących do przedsionka windowego 

np. firmy Telefonika, 
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• przewody YKY do zasilania windy np. firmy Telefonika, 

• przewody telefoniczne YTLYp do komunikacji z widną np. firmy Telefonika, 

• kable HTKSHekw PH90 w ramach nowej linii sterującej w układzie SSP (Bosch), 

• moduły sterujące oraz czujki optyczno-temperaturowe pracujące w ramach SSP 

(Bosch), 

• źródła światła np.: Essytem, LenaLighting, Philips 

• czujniki ruchu, np.: Ospel, Simon 

 

Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych. Wszystkie wskazania z nazwy wyborów 
użyte w przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, czy dokumentacji 
projektowej należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów 
jakościowych. Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych z zastrzeżeniem, że 
uwzględnione w wycenie produkty nie odbiegają, jakością, standardem i parametrami technicznymi 
od założonych. 

 

Przechowywanie i składowanie 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 
określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na 
każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

• nazwę i adres producenta, 

• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

• datę produkcji i nr partii, 

• wymiary, 

• liczbę sztuk w pakiecie, 

• numer aprobaty technicznej, 

• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

• symbol montażowy lokalizacji w obiekcie 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
poziomym i mocnym podłożu w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i 
opadami atmosferycznymi oraz spełnienie wymagań BHP. 

 

Źródła uzyskania materiałów do elementów 

Wykonawca przedstawi do Inspektora nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w specyfikacji STWiOR. 
 

5.3. Sprzęt 

Wykonawca robót jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR oraz harmonogramem robót. 
Sprzęt do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca robót powiadomi kierownictwo budowy o swoim zamiarze 
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wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji kierownictwa 
budowy, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

5.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca robót jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, STWiOR oraz w czasie przewidzianym w harmonogramie robót. 

 

Wymagania szczegółowe dotyczące transportu 

Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
Rozładunek materiałów będzie odbywał się ręcznie lub mechanicznie – zależnie od potrzeb. 
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku 
materiału należy zachować ostrożność, aby go nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu 
wszelkich wymagań BHP. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany 
urządzeniami mechanicznymi.  
Wykonawca robót zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją, jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w 
sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu. 
Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają opakowań 
i mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem: śrub i nakrętek, które 
wymagają opakowania skrzyniowego, farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w 
beczkach lub bańkach stalowych, wymagających opakowań kartonowych, aparatury kontrolno-
pomiarowej, która wymaga opakowania skrzyniowego i składowania w pomieszczeniach zamkniętych 
i ogrzewanych. 
 

5.5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne 

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz 
obowiązującymi przepisami prawnymi i normami, wytycznymi SEP, a także poleceniami Inspektora 
nadzoru i zasadami wiedzy budowlanej. Przy montażu przestrzegać wytycznych producentów 
wyrobów budowlanych oraz wymagań BHP i ppoż. Wymagana jest również wysoka estetyka wykonania 
i wykończenia instalacji. 

 

 Roboty przygotowawcze 

• wytyczenie trasy przewodów, 

• lokalizacja urządzeń, 

• wykonanie przekuć przez przegrody, 
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• prace zabezpieczające,  

• prace porządkowe, 

• inne prace. 
 

Roboty montażowe instalacji oświetlenia 

Wszystkie elementy instalacji oświetlenia powinny być trwałe przytwierdzone do podłoża oraz 
zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. 
Oprawy oświetleniowe montować na suficie za pomocą śrub z kołkami rozporowymi lub na zawiesiach 
po montażu urządzeń i ciągów technologicznych. Kable do opraw prowadzić w taki sposób by nie 
uszkodzić powłoki izolacyjnej kabla podczas przeprowadzania robót wykończeniowych, jak również tak 
by nie było do nich dostępu osobom niepowołanym. We wszystkich pomieszczeniach tam gdzie to jest 
możliwe kable układać podtynkowo w przygotowanych bruzdach. Bruzdy po ułożeniu kabli wyrównać 
masą gipsową. W głównych ciągach komunikacyjnych kable układać w korytkach, rurach, odejścia w 
rurkach n/t. W ciągach komunikacyjnych hali garażowej zachować wysokość montażu opraw 2,2m od 
posadzki. Wszystkie elementy instalacji oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne certyfikaty 
wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie. 
 
Roboty montażowe tras kablowych 

Wszystkie elementy instalacji tras kablowych powinny być trwałe przytwierdzone do podłoża za 
pomocą systemowych rozwiązań producentów. W ramach tego wchodzą koryta, wsporniki, kołki 
rozporowe, śruby, nakrętki a także elementy wzdłużne łączące ze sobą poszczególne odcinki koryt. 
Całość ma stanowić jeden system konstrukcyjny. 
 
 
Roboty budowlane 

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami 
prawnymi i normami, wytycznymi SEP, a także poleceniami Inspektora nadzoru i zasadami wiedzy 
budowlanej. Przy montażu przestrzegać wytycznych producentów wyrobów budowlanych oraz 
wymagań BHP i ppoż. Wymagana jest również wysoka estetyka wykonania i wykończenia instalacji. 
 

5.6. Kontrola jakości robót 

Wymagania ogólne 

Roboty podlegają sprawdzeniu pod względem zgodności z projektem. Kontrola jakości wykonanych 
robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich elementów instalacji z dokumentacja projektową.  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót.  

 

Kontrola zgodności z dokumentacja i jakości wykonania instalacji 

Kontrolę wykonuję się poprzez: 

• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z dokumentacją projektową, przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej, 

• sprawdzenie rysunków powykonawczych, 

• sprawdzenie zapisów w dokumentach budowy i notatek służbowych, 

• sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń, 
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• sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola prawidłowości wykonania połączeń jak i 
prowadzenia instalacji, 

• sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 
 

Kontrola jakości instalacji elektrycznej 

Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich elementów instalacji 
elektrycznej z dokumentacją projektową. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych 
materiałów i ich właściwości oraz urządzeń i sposób ich wbudowania oraz poprawności działania 
(symulacja zaniku napięcia, awaryjne sprowadzanie windy, komunikacja telefoniczna między windą a 
portiernią). Dokonać wpisu z wykonania odbioru technicznego częściowego do dziennika budowy. 
Próby zostaną przeprowadzone w obecności przedstawicieli Inwestora oraz kierownictwa budowy. 
Zostaną one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a ich wyniki zostaną 
przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Próby będą mogły zostać 
przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów wykonawczych. Wszystkie 
czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników wykonawcy i na jego odpowiedzialność. 
Podczas prób wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń, 
elementów instalacji, do usunięcia usterek, wymiany wszystkich uszkodzonych elementów instalacji, 
do usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej elementami. 
 

5.7. Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza 
się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 Proponowane jednostki obmiarów robót: 

• m. (metr) – wykonanej i odebranej instalacji oświetleniowej. 

• kpl. (komplet) – wykonanych i odebranych opraw oświetleniowych i urządzeń. 

• r-g (roboczogodzina) – wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych. 

• m-g (motogodziny) – praca transportu, 
 

5.8. Rozliczenie robót 

Podstawą płatności są zapisy umowne. 

 

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

Uwaga: poniższe zestawienie materiałów wymaga weryfikacji przez wykonawcę na etapie składania 

oferty cenowej. Projekt stanowi całość w postaci opisu i rysunków i tylko taki zestaw może być 

rozpatrywany łącznie. Wszelkie zauważone różnice w zestawieniu względem rysunków należy zgłosić 

inwestorowi przed składaniem ofert. Późniejsze roszczenia z tytułu ewentualnych różnić nie będzie 

brane pod uwagę.  
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Materiał Jednostka Ilość 

Wykonanie oględzin kpl. 1 

Wykonanie pomiarów elektrycznych wg projektu, zakończone 
protokołem i wnioskami 

kpl. 1 

Czujniki ruchu kpl. 5 

Czujki optyczno-temperaturowe wraz z gniazdami kpl. 5 

Moduł niskonapięciowy z 8 przekaźnikami kpl 5 

Zabezpieczenie kabla zasilającego windę (wg rysunku E03) kpl 1 

Zabezpieczenie przewodów zasilających drzwi prowadzących do 
przedsionka (wg rozdz. 4.2) 

kpl 1 

Oprawa oświetlenia bytowego szt. 5 

Oprawa oświetlenia awaryjnego szt. 5 

Korytko siatkowe o szer. 100mm, ocynkowane m 30 

YKY 3x2,5 (zasilanie windy) m 40 

YDY 3x2,5 (zasilanie drzwi prowadzących do przedsionka) m 80 

NHXH 2x1,5 (podłączenie między PWP WINDY a sterownikiem 
windy) 

m 60 

YDYp 3x1,5 (zasilanie opraw oświetleniowych) m 80 

Kabel telefoniczny 4-ro żyłowy YTLYp m 100 

Kabel HTKSekw 1x2x0,8 (pętla sterująca) m 200 

Kabel YnTKSYekw 1x2x1 (pętla dozorowa) m 50 

 
 
 
 

dr in ż. Tomasz Koźbiał (MAZ/0389/POOE/08)  
uprawnienia w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń 
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7. ZAŁĄCZNIKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-15 roku przez:

Pan TOMASZ KOŹBIAŁ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0202/09
adres zamieszkania ul. SASKA 6 M 45, 03-968 WARSZAWA
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-466-91H-IZA *
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8. RYSUNKI 

 
 












