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I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI  

 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji dobudowy zewnętrznej windy dla osób z 

niepełnosprawnościami do budynku domu studenckiego (DS) „Tatrzańska” Politechniki Warszawskiej w 

Warszawie przy ul. Tatrzańskiej 7a.  

 

2. Podstawa i materiały wyjściowe opracowania. 

Projekt konstrukcji windy opracowano na podstawie: 

- Dokumentacji archiwalnej architektonicznej „Generalnego remontu budynku domu studenckiego 

Tatrzańska w Warszawie przy ul. Tatrzańska 7A” wykonanej przez arch. Marka Wojteckiego z 

października 2009 roku. 

- Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego sporządzoną w celu ustalenia 

warunków geotechnicznych (gruntowo-wodnych) dla inwestycji „Budowy windy zewnętrznej w 

akademiku Politechniki Warszawskiej przy ul. Tatrzańskiej 7A w Warszawie” wykonanej przez mgr 

Piotra Malczyka 03.08.2021 roku. 

- Projektu geotechnicznego dla inwestycji: „Budowy windy zewnętrznej w akademiku Politechniki 

Warszawskiej przy ul. Tatrzańskiej 7A w Warszawie” wykonanego przez mgr Piotra Malczyka 

03.08.2021 roku. 

- Opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego konstrukcji dla inwestycji: „Budowa windy 

zewnętrznej w akademiku Politechniki Warszawskiej przy ul. Tatrzańskiej 7A w Warszawie” wykonanej 

przez mgr inż. Józefa Hila w lipcu 2022 roku. 

- Wytycznych dotyczących konstrukcji dźwigu firmy CIBES z listopada 2022 roku. 

- Wizji lokalnych w 2022 roku. 

- Uzgodnień projektowych z branżą architektoniczną kierowaną przez mgr inż. arch. Michała 

Brutkowskiego. 

- Polskich norm obowiązujących w 2022 roku. 

 

3. Charakterystyka ogólna budynku  

Istniejący budynek jest częściowo podpiwniczony i posiada pięć kondygnacji nadziemnych. 

Stropodach wentylowany na konstrukcji stropu z płyt kanałowych gr. 24cm, dach pokryty  papą. 

Konstrukcja budynku poprzeczna – ściany poprzeczne nadziemia z płyt żerańskich co ok. 5,4m, na nich 

stropy z płyt kanałowych gr. 24cm. Ściany w piwnicy z betonu z żużla paleniskowego. Posadowienie na 

ławach fundamentowych żelbetowych wylewanych. Budynek został ocieplony i wyremontowany. 

 

4. Kategoria geotechniczna obiektu. 

Kategorię geotechniczną obiektu budowlanego ustalono na podstawie  Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r „w sprawie ustalania 

geotechnicznych  warunków posadawiania obiektów budowlanych”. 



 

 

Budynek 5- kondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem posadowiony na fundamentach 

bezpośrednich w prostych warunkach gruntowych – spełnia warunki drugiej kategorii geotechnicznej 

(zgodnie z §4.1. ww. Rozporządzenia). 

 

5. Zakres opracowania  

Projekt konstrukcji dobudowy windy obejmuje: 

- rozebranie balustrad i balkonów kolidujących z projektowaną dobudową, 

- rozebranie ściany podokiennej okna korytarzowego na parterze, 

- wykonanie fundamentów pod konstrukcję podnośnika dźwigu firmy CIBES i pod konstrukcję stalową 

dobudowy,  

- wykonanie konstrukcji stalowej dobudowy, 

- wykonanie płyt stropowych przedsionka windowego. 

 

6. Roboty rozbiórkowe 

Przed pracami rozbiórkowymi w budynku należy usunąć elementy istniejącej instalacji oraz elementy 

wykończeniowe. Prace rozbiórkowe wykonywać od góry małymi fragmentami i wynosić je na zewnątrz. 

Nie można składować ich na istniejących stropach. Prace należy wykonywać bez urządzeń udarowych, 

należy używać ręcznych elektronarzędzi, żeby nie powodować nadmiernych drgań istniejącej konstrukcji 

budynku. Prac rozbiórkowych w budynku nie można prowadzić podczas wykonywania fundamentów. 

Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej przestrzegając zasad BHP, zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej. 

 

6.1. Rozebranie balkonów przy ścianie szczytowej południowej. 

W miejscu projektowanej windy na poziomie pięter znajdują się balkony wspornikowe żelbetowe, które trzeba 

rozebrać do lica zewnętrznego wieńców stropów na poszczególnych kondygnacjach. Prace prowadzone będą 

na wysokości, należy odpowiednio zabezpieczyć otoczenie. Podczas prac należy  wydzielić minimalny obszar 

nieużytkowany podczas prac  budowlanych – od ściany szczytowej południowej  do pierwszej ściany 

poprzecznej nośnej w budynku. 

Prace wykonywać od góry z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Kolejność wykonania prac rozbiórkowych: 

1) usunięcie warstw posadzkowych na płycie balkonowej, 

2) rozebranie balustrady balkonowej małymi fragmentami bez zastosowania urządzeń udarowych, 

3) podstemplowanie płyt balkonowych od poziomu terenu do ostatniego balkonu. W celu bezpieczniejszego 

wykonania rozbiórek balkonów należy je podstemplować i podszalować, 

4) usunięcie ocieplenia ściany na szerokości planowanej dobudowy w części nadziemnej, 

5) odcięcie płyty górnego balkonu w linii lica zewnętrznego wieńca stropowego, przy użyciu piły tarczowej z 

nakładką z węglików spiekanych. Cięcie i usuwanie elementów płyty balkonowej małymi fragmentami i 

wynoszenie ich poza obręb budynku, nie należy składować ich na stropach budynku. Stemplowanie należy 

korygować podczas prac i sukcesywnie je demontować po wykonaniu rozbiórki danego balkonu.  

Płyta P-1 (patrz rysunek) wchodzi w bruzdę na głębokość 3cm. Chodzi o odpowiednią otulinę kotew słupów 

stalowych. Istniejąca ściana jest gruba i nie widać oznak przemarzania, prawdopodobnie wieniec nie dochodzi 

do lica zewnętrznego ściany, jest pewnie obmurowany. W czasie prac budowlanych to się  okaże. Może się 

okazać że bruzda nie będzie potrzebna, nie wiemy w którym miejscu jest uskok grubości ocieplenia z 14cm 

(piwnica) na 17cm (nadziemie). 

 

, 



 

 

6) wykonanie czynności wg. punktu 5 na kolejnych kondygnacjach od góry, 

7) wyrównanie zaprawą montażową brzegu wieńców stropowych. 

Po usunięciu balkonu należy zabezpieczyć otwór drzwiowy z korytarza na usunięty balkon. 

 

 

6.2. Rozebranie ściany podokiennej okna korytarzowego na parterze. 

Istniejąca ściana szczytowa na parterze ma grubość 42cm z tynkiem i jest ścianą warstwową z żerańskiej 

ściany kanałowej gr. 24cm i betonu komórkowego od zewnątrz, która została ocieplona od zewnątrz 

wełną mineralną gr. 17cm.  

W celu umożliwienia komunikacji z windy na korytarz w parterze należy rozebrać fragment ściany pod 

oknem na długości okna.   

Kolejność wykonania prac rozbiórkowych: 

1) demontaż okna, 

2) usunięcie warstw ocieplenia od zewnątrz i tynku od wewnątrz ze ściany pod oknem, 

3) rozebranie części zewnętrznej ściany podokiennej z betonu komórkowego przez wycinanie, bez 

urządzeń udarowych, małymi fragmentami, 

4) rozebranie części nośnej ściany podokiennej z płyt kanałowych przez wycinanie małymi fragmentami 

od góry, 

5) prace wykończeniowe krawędzi bocznych otworu. 

 

7. Konstrukcja fundamentów dobudowy. 

Fundamenty zaprojektowano w postaci ław żelbetowych wylewanych, żeby nie odkrywać na całej 

szerokości dobudowy istniejących fundamentów ściany szczytowej zaprojektowano trzy ławy prostopadłe 

do istniejącej ściany połączone ławą równoległą do ściany szczytowej w linii zewnętrznej dobudowy.  

Ławy wysokości 40cm zaprojektowano z betonu klasy C20/25 szczelności W6 zbrojone stalą B400B. Na 

ławach zostaną wykonane ściany żelbetowe gr. 25cm i 35cm połączone ścianą żelbetową gr. 25cm, 

równoległą do istniejącej ściany szczytowej tworząc w ten sposób dwie skrzynie, które zostaną zasypane 

piaskiem różnoziarnistym zagęszczonym do IS > 0,95. Na ścianach zostanie wykonana płyta żelbetowa gr. 

25/20cm do posadowienia konstrukcji stalowej dobudowy i platformy dźwigu firmy CIBES. 

Fundamentowanie należy wykonać na poziomie istniejących fundamentów ściany szczytowej 

południowej. W poziomie posadowienia występują piaski drobne i średnie o stopniu zagęszczenia 

ID=0,45/0,60. Poziom wody gruntowej stabilizuje się na poziomie ok. -3,80m i może się wahać w 

granicach +/- 0,50m. Prace te należy wykonywać w porze suchej przy zabezpieczeniu wykopów przed 

możliwym napływem wód opadowych. Przy wykonywaniu fundamentów nie można prowadzić innych 

prac budowlanych w budynku. W czasie prac należy obserwować konstrukcję budynku, szczególnie 

ścianę szczytową południową. Przy jakichkolwiek odkształceniach należy natychmiast zabezpieczyć 

ściany. Przy wszelkich nieprawidłowościach należy skontaktować się z projektantem konstrukcji. 

Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej przy zachowaniu obowiązujących 

przepisów BHP. 

Kolejność wykonania prac: 

1) wykonanie wykopu przestrzennego do poziomu posadzki w piwnicy  



 

 

( rzędna ok. -2,50m ), a następnie wykonanie ręcznie wykopów liniowych pod ławy fundamentowe do 

poziomu spodu istniejących fundamentów ściany szczytowej, 

2) wykonanie betonu podkładowego C8/10 na poziomie istniejących fundamentów ściany szczytowej 

południowej, 

3) wykonanie izolacji poziomej 2xpapa na betonie podkładowym, 

4) wykonanie szalunków i ułożenie szkieletu zbrojeniowego (stal B400B ) ław fundamentowych wraz ze 

starterami do ścian żelbetowych, 

5) zabetonowanie ław fundamentowych betonem C20/25 o szczelności W6, 

6) po stwardnieniu betonu usunięcie szalunków ław i wykonanie szalunków ścian fundamentowych oraz 

ułożenie w nich szkieletu zbrojeniowego ścian ( stal B400B ), ewentualne przebicia instalacyjne 

uzgodnić z projektantem konstrukcji, 

7) zabetonowanie ścian fundamentowych betonem C20/25 o szczelności W6, 

8) po stwardnieniu betonu usunięcie szalunków ścian fundamentowych i zasypanie przestrzeni 

wewnętrznej pomiędzy ścianami piaskiem różnoziarnistym zagęszczonym warstwowo do IS > 0,95, 

9) wykonanie izolacji poziomej pod płytę żelbetową w poziomie posadowienia konstrukcji stalowej 

dobudowy i platformy dźwigu, 

10) wykonanie szalunków i ułożenie szkieletu zbrojeniowego (stal B400B ) płyty żelbetowej, a następnie 

jej zabetonowanie ( beton C20/25 ), 

11) po stwardnieniu betonu usunięcie szalunków płyty. 

Prace ziemne i fundamentowe powinny przebiegać pod nadzorem geotechnicznym. 

Izolacje termiczne i wilgotnościowe ścian i posadzek wykonać wg. projektu architektonicznego.  

 

8. Konstrukcja stalowa dobudowy. 

Konstrukcję dobudowy zaprojektowano w konstrukcji stalowej ramowej ze stali S235JR, połączenia 

sztywne doczołowe na śruby M20 kl. 5.8(5). Słupy główne przedsionka zaprojektowano z dwuteowników 

HEB160, słupy za szybem windowym z dwuteowników IPE300. Rygle ramowe z dwuteowników IPE300 

i HEA160. Słupy mocowane do płyty żelbetowej za pomocą kotew wklejanych HILTI. Obudowę 

zewnętrzną ścian przedsionka stanowią płyty warstwowe z trzonem poliuretanowym gr. 10cm, dachu płyty 

warstwowe gr. 12cm. Na ryglach przedsionka przewidziano płyty stropów pośrednich żelbetowe gr. 

15cm. Konstrukcja główna przedsionka stalowa ma spełniać warunki odporności ogniowej R120. 

Kategoria środowiska korozyjnego wg. PN-EN IS0 8501-1,2008 elementów wewnątrz budynku C2. 

Elementy stalowe należy oczyścić metodą strumieniowo-cierną do stopnia Sa 2,5. Powierzchnie powinny 

być suche, czyste, odtłuszczone i oczyszczone z różnych zanieczyszczeń. Zestaw powłok malarskich ma 

spełniać warunki ochrony antykorozyjnej i przeciwogniowej R120 dla temperatury krytycznej Tcr = 

550
o
C i odpowiednich wskaźników masywności U/A dla poszczególnych elementów: 

- słupy HEB160 dla zabezpieczenia konturowego czterostronnego U/A=170, 

- słupy IPE300 dla zabezpieczenia konturowego czterostronnego U/A=216, 

- rygle IPE300 dla zabezpieczenia konturowego trójstronnego U/A=188, 

- rygle HEA160 dla zabezpieczenia konturowego czterostronnego U/A=234 

Wszystkie środki zastosowane do ochrony antykorozyjnej i przeciwogniowej powinny mieć aktualne 

aprobaty techniczne ITB.  



 

 

Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji stalowej należy sprawdzić wymiary i usytuowanie 

konstrukcji istniejącej do której będą mocowane nowe elementy konstrukcyjne.   

Instalację odgromową i uziemień wykonać zgodnie z projektem elektrycznym.  

9. Konstrukcja płyt stropowych przedsionka. 

Płyty stropowe przedsionka zaprojektowano jako monolityczne wylewane żelbetowe zbrojone krzyżowo. 

Beton C20/25, zbrojenie ze stali B400B. Płyty oparto na ryglach stalowych z dwuteowników IPE300. Ze 

względu na wymaganą odporność ogniową stropów REI60 przyjęto dolną otulinę prętów zbrojeniowych 

zewnętrznych 2 cm. W celu połączenia i współpracy płyty z belkami stalowymi przewidziano pręty #8 w 

kształcie litery U dospawane do górnych półek belek co 20cm.  

 

10. Uwagi końcowe. 

1) Wszelkie niejasności wyjaśniać w nadzorze autorskim. 

    Podczas prac należy  wydzielić minimalny obszar nieużytkowany podczas prac  budowlanych – od ściany 

    szczytowej południowej  do pierwszej ściany poprzecznej nośnej w budynku. 

2) Nie można wykonywać jednocześnie fundamentów i innych prac rozbiórkowo-budowlanych. 

3) Podczas wykonywania prac rozbiórkowych należy systematycznie kontrolować stan istniejącej 

konstrukcji budynku. 

4) Wszystkie prace wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonywania i odbioru robót budowlanych”. 

5) Wszystkie roboty budowlano - montażowe, a także odbiór robót należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi normami, instrukcjami, przepisami BHP i prawem budowlanym. 

6) Wszystkie materiały budowlane konstrukcyjne i wykończeniowe użyte przez wykonawcę muszą 

posiadać obowiązujące w Polsce aktualne świadczenia dopuszczenia, aprobaty techniczne i 

certyfikaty. 

7) Zmiana użytych materiałów na inne, niż określone w projekcie, może być dokonana jedynie w 

uzgodnieniu z autorem projektu. 

8) Wymiary sprawdzić w naturze. Po usunięciu balkonów i ocieplenia ściany szczytowej południowej na 

szerokości projektowanej dobudowy należy sprawdzić geodezyjnie pionowość istniejącej ściany i 

wytyczyć elementy konstrukcyjne dobudowy. 


