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I.OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji dobudowy zewngtrznej windy dla oséb z
niepetnosprawnosciami do budynku domu studenckiego (DS) ,, Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej w

Warszawie przy ul. Tatrzanskiej 7a.

2. Podstawa i materialy wyjSciowe opracowania.

Projekt konstrukcji windy opracowano na podstawie:

- Dokumentacji archiwalnej architektonicznej ,,Generalnego remontu budynku domu studenckiego
Tatrzanska w Warszawie przy ul. Tatrzanska 7A” wykonanej przez arch. Marka Wojteckiego z
pazdziernika 2009 roku.

- Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego sporzadzona w celu ustalenia
warunkow geotechnicznych (gruntowo-wodnych) dla inwestycji ,,Budowy windy zewnetrznej w
akademiku Politechniki Warszawskiej przy ul. Tatrzanskiej 7A w Warszawie” wykonanej przez mgr
Piotra Malczyka 03.08.2021 roku.

- Projektu geotechnicznego dla inwestycji: ,,Budowy windy zewngtrznej w akademiku Politechniki
Warszawskiej przy ul. Tatrzanskiej 7A w Warszawie” wykonanego przez mgr Piotra Malczyka
03.08.2021 roku.

- Opinii technicznej dotyczacej stanu technicznego konstrukcji dla inwestycji: ,,Budowa windy
zewnetrznej w akademiku Politechniki Warszawskiej przy ul. Tatrzanskiej 7A w Warszawie” wykonanej
przez mgr inz. Jozefa Hila w lipcu 2022 roku.

- Wytycznych dotyczacych konstrukeji dzwigu firmy CIBES z listopada 2022 roku.

- Wizji lokalnych w 2022 roku.

- Uzgodnien projektowych z branza architektoniczng kierowang przez mgr inz. arch. Michata
Brutkowskiego.

- Polskich norm obowiazujacych w 2022 roku.

3. Charakterystyka ogo6lna budynku

Istniejacy budynek jest czeSciowo podpiwniczony i posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych.
Stropodach wentylowany na konstrukcji stropu z ptyt kanatowych gr. 24cm, dach pokryty papa.
Konstrukcja budynku poprzeczna — §ciany poprzeczne nadziemia z ptyt zeranskich co ok. 5,4m, na nich
stropy z ptyt kanatowych gr. 24cm. Sciany w piwnicy z betonu z Zzuzla paleniskowego. Posadowienie na

tawach fundamentowych zelbetowych wylewanych. Budynek zostat ocieplony i wyremontowany.

4. Kategoria geotechniczna obiektu.
Kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego ustalono na podstawie  Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r ,,w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych”.



Budynek 5- kondygnacyjny z czeSciowym podpiwniczeniem posadowiony na fundamentach

bezposrednich w prostych warunkach gruntowych — spelnia warunki drugiej kategorii geotechnicznej

(zgodnie z §4.1. ww. Rozporzadzenia).

5. Zakres opracowania

Projekt konstrukcji dobudowy windy obejmuje:

- rozebranie balustrad i balkondéw kolidujacych z projektowang dobudowa,

- rozebranie $ciany podokiennej okna korytarzowego na parterze,

- wykonanie fundamentéw pod konstrukcje podnosnika dzwigu firmy CIBES i pod konstrukcje stalowa
dobudowy,

- wykonanie konstrukcji stalowej dobudowy,

- wykonanie ptyt stropowych przedsionka windowego.

6. Roboty rozbiérkowe

Przed pracami rozbiérkowymi w budynku nalezy usunaé elementy istniejacej instalacji oraz elementy
wykonczeniowe. Prace rozbiérkowe wykonywa¢ od gory matymi fragmentami i wynosi¢ je na zewnatrz.
Nie mozna sktadowac¢ ich na istniejacych stropach. Prace nalezy wykonywa¢ bez urzadzen udarowych,
nalezy uzywaé r¢cznych elektronarzedzi, zeby nie powodowaé nadmiernych drgan istniejacej konstrukeji
budynku. Prac rozbiérkowych w budynku nie mozna prowadzi¢ podczas wykonywania fundamentow.
Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej przestrzegajac zasad BHP, zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej.

6.1. Rozebranie balkonow przy $cianie szczytowej poludniowej.

W miejscu projektowanej windy na poziomie pigter znajduja si¢ balkony wspornikowe zelbetowe, ktore trzeba
rozebraé do lica zewnetrznego wiencow stropow na poszczegdlnych kondygnacjach. Prace prowadzone beda
na wysokosci, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ otoczenie. Podczas prac nalezy wydzieli¢ minimalny obszar
nieuzytkowany podczas prac budowlanych — od $Sciany szczytowej potudniowej do pierwszej Sciany
poprzecznej nosnej w budynku.

Prace wykonywac od gory z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Kolejnos$¢ wykonania prac rozbidérkowych:

1) usuniecie warstw posadzkowych na plycie balkonowe;j,

2) rozebranie balustrady balkonowej matymi fragmentami bez zastosowania urzadzen udarowych,

3) podstemplowanie ptyt balkonowych od poziomu terenu do ostatniego balkonu. W celu bezpieczniejszego
wykonania rozbidrek balkonéw nalezy je podstemplowac i podszalowac,

4) usunigcie ocieplenia Sciany na szerokosci planowanej dobudowy w cze$ci nadziemne;j,

5) odcigcie ptyty gornego balkonu w linii lica zewnetrznego wienca stropowego, przy uzyciu pity tarczowej z
naktadka z weglikéw spiekanych. Ciecie 1 usuwanie elementéw ptyty balkonowej matymi fragmentami i
wynoszenie ich poza obreb budynku, nie nalezy sktadowac ich na stropach budynku. Stemplowanie nalezy
korygowac¢ podczas prac i sukcesywnie je demontowac po wykonaniu rozbiorki danego balkonu.

Plyta P-1 (patrz rysunek) wchodzi w bruzdg na glgbokos¢ 3cm. Chodzi o odpowiednig otuling kotew stupow
stalowych. Istniejaca $ciana jest gruba i nie wida¢ oznak przemarzania, prawdopodobnie wieniec nie dochodzi
do lica zewnetrznego $ciany, jest pewnie obmurowany. W czasie prac budowlanych to si¢ okaze. Moze si¢
okaza¢ ze bruzda nie bgdzie potrzebna, nie wiemy w ktérym miejscu jest uskok grubosci ocieplenia z 14cm
(piwnica) na 17cm (nadziemie).



6) wykonanie czynno$ci wg. punktu 5 na kolejnych kondygnacjach od gory,
7) wyréwnanie zaprawa montazowg brzegu wiencow stropowych.

Po usunigciu balkonu nalezy zabezpieczy¢ otwor drzwiowy z korytarza na usunigty balkon.

6.2. Rozebranie $ciany podokiennej okna korytarzowego na parterze.

Istniejgca $ciana szczytowa na parterze ma grubos¢ 42cm z tynkiem i jest $ciang warstwows z zeranskiej

$ciany kanalowej gr. 24cm i betonu komoérkowego od zewnatrz, ktora zostata ocieplona od zewnatrz

welng mineralng gr. 17cm.

W celu umozliwienia komunikacji z windy na korytarz w parterze nalezy rozebra¢ fragment $ciany pod

oknem na dhugosci okna.

Kolejnos$¢ wykonania prac rozbidérkowych:

1) demontaz okna,

2) usunigcie warstw ocieplenia od zewnatrz i tynku od wewnatrz ze $ciany pod oknem,

3) rozebranie czeéci zewngtrznej Sciany podokiennej z betonu komorkowego przez wycinanie, bez
urzadzen udarowych, matymi fragmentami,

4) rozebranie czgéci no$nej Sciany podokiennej z plyt kanatowych przez wycinanie matymi fragmentami
od gory,

5) prace wykonczeniowe krawedzi bocznych otworu.

7. Konstrukcja fundamentéw dobudowy.

Fundamenty zaprojektowano w postaci law zelbetowych wylewanych, zeby nie odkrywaé na calej
szerokosci dobudowy istniejacych fundamentdéw Sciany szczytowej zaprojektowano trzy tawy prostopadte
do istniejacej $ciany potaczone tawa rownolegla do $ciany szczytowej w linii zewngtrznej dobudowy.
Lawy wysokosci 40cm zaprojektowano z betonu klasy C20/25 szczelnosci W6 zbrojone stala B400B. Na
tawach zostang wykonane $ciany zelbetowe gr. 25cm i 35cm polaczone $ciang zelbetowag gr. 25cm,
rownolegla do istniejacej Sciany szczytowe]j tworzac w ten sposob dwie skrzynie, ktdre zostang zasypane
piaskiem réznoziarnistym zageszczonym do Is > 0,95. Na $cianach zostanie wykonana ptyta zelbetowa gr.
25/20cm do posadowienia konstrukcji stalowej dobudowy i platformy dzwigu firmy CIBES.
Fundamentowanie nalezy wykona¢ na poziomie istniejacych fundamentéw $ciany szczytowej
poludniowej. W poziomie posadowienia wystepuja piaski drobne i $rednie o stopniu zageszczenia
1p=0,45/0,60. Poziom wody gruntowej stabilizuje si¢ na poziomie ok. -3,80m i moze si¢ waha¢ w
granicach +/- 0,50m. Prace te nalezy wykonywa¢ w porze suchej przy zabezpieczeniu wykopow przed
mozliwym naptywem wod opadowych. Przy wykonywaniu fundamentéw nie mozna prowadzi¢ innych
prac budowlanych w budynku. W czasie prac nalezy obserwowac konstrukcj¢ budynku, szczegdlnie
$cian¢ szczytowa potudniowa. Przy jakichkolwiek odksztatceniach nalezy natychmiast zabezpieczyé
Sciany. Przy wszelkich nieprawidlowo$ciach nalezy skontaktowal si¢ z projektantem konstrukcji.
Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej przy zachowaniu obowiazujacych
przepiséw BHP.

Kolejnos¢ wykonania prac:

1) wykonanie wykopu przestrzennego do poziomu posadzki w piwnicy



( rzedna ok. -2,50m ), a nastgpnie wykonanie recznie wykopow liniowych pod tawy fundamentowe do
poziomu spodu istniejgcych fundamentéw $ciany szczytowej,

2) wykonanie betonu podktadowego C8/10 na poziomie istnicjacych fundamentéw $ciany szczytowej
poludniowe;j,

3) wykonanie izolacji poziomej 2xpapa na betonie podktadowym,

4) wykonanie szalunkow i utozenie szkieletu zbrojeniowego (stal B400B ) taw fundamentowych wraz ze
starterami do §cian zelbetowych,

5) zabetonowanie faw fundamentowych betonem C20/25 o szczelnoéci W6,

6) po stwardnieniu betonu usuni¢cie szalunkéw taw i wykonanie szalunkow $cian fundamentowych oraz
ulozenie w nich szkieletu zbrojeniowego $cian ( stal B400B ), ewentualne przebicia instalacyjne
uzgodni¢ z projektantem konstrukc;ji,

7) zabetonowanie $cian fundamentowych betonem C20/25 o szczelnosci W6,

8) po stwardnieniu betonu usunigcie szalunkow S$cian fundamentowych i zasypanie przestrzeni
wewngtrznej pomigdzy $cianami piaskiem réznoziarnistym zaggszczonym warstwowo do Is> 0,95,

9) wykonanie izolacji poziomej pod ptyte Zelbetowa w poziomie posadowienia konstrukcji stalowej
dobudowy i platformy dzwigu,

10) wykonanie szalunkow i utozenie szkieletu zbrojeniowego (stal B400B ) ptyty zelbetowej, a nastepnie
jej zabetonowanie ( beton C20/25),

11) po stwardnieniu betonu usuni¢cie szalunkow plyty.

Prace ziemne i fundamentowe powinny przebiegaé¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Izolacje termiczne i wilgotnosciowe $cian i posadzek wykona¢ wg. projektu architektonicznego.

8. Konstrukcja stalowa dobudowy.

Konstrukcje dobudowy zaprojektowano w konstrukcji stalowej ramowej ze stali S235JR, potaczenia
sztywne doczotowe na sruby M20 kl. 5.8(5). Stupy gtéwne przedsionka zaprojektowano z dwuteownikoéw
HEBI160, stupy za szybem windowym z dwuteownikow IPE300. Rygle ramowe z dwuteownikow IPE300
i HEA160. Stupy mocowane do ptyty zelbetowej za pomoca kotew wklejanych HILTI. Obudowe
zewnetrzng $cian przedsionka stanowia plyty warstwowe z trzonem poliuretanowym gr. 10cm, dachu ptyty
warstwowe gr. 12cm. Na ryglach przedsionka przewidziano plyty stropéw posrednich zelbetowe gr.
15cm. Konstrukcja gldwna przedsionka stalowa ma spelnia¢ warunki odpornosci ogniowej R120.
Kategoria $rodowiska korozyjnego wg. PN-EN IS0 8501-1,2008 elementéw wewnatrz budynku C2.
Elementy stalowe nalezy oczysci¢ metodg strumieniowo-cierng do stopnia Sa 2,5. Powierzchnie powinny
by¢ suche, czyste, odtluszczone i oczyszczone z réznych zanieczyszczen. Zestaw powtok malarskich ma
spelnia¢ warunki ochrony antykorozyjnej i przeciwogniowej R120 dla temperatury krytycznej Tcr =
550°C i odpowiednich wskaznikéw masywnoséci U/A dla poszczegdlnych elementow:

- shupy HEB160 dla zabezpieczenia konturowego czterostronnego U/A=170,

- stupy IPE300 dla zabezpieczenia konturowego czterostronnego U/A=216,

- rygle IPE300 dla zabezpieczenia konturowego trojstronnego U/A=188,

- rygle HEA160 dla zabezpieczenia konturowego czterostronnego U/A=234

Wszystkie $rodki zastosowane do ochrony antykorozyjnej i przeciwogniowej powinny mie¢ aktualne

aprobaty techniczne ITB.



Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji stalowej nalezy sprawdzi¢é wymiary i usytuowanie
konstruke;ji istniejacej do ktorej beda mocowane nowe elementy konstrukcyjne.

Instalacj¢ odgromowsa i uziemien wykona¢ zgodnie z projektem elektrycznym.

9. Konstrukcja plyt stropowych przedsionka.

Plyty stropowe przedsionka zaprojektowano jako monolityczne wylewane zelbetowe zbrojone krzyzowo.
Beton C20/25, zbrojenie ze stali B400B. Ptyty oparto na ryglach stalowych z dwuteownikow IPE300. Ze
wzgledu na wymagang odporno$é ogniowa stropéw REI60 przyjeto dolng otuling pretéw zbrojeniowych
zewnetrznych 2 cm. W celu polaczenia i wspotpracy ptyty z belkami stalowymi przewidziano prety #8 w
ksztatcie litery U dospawane do gornych potek belek co 20cm.

10. Uwagi koncowe.

1) Wszelkie niejasno$ci wyjasnia¢ w nadzorze autorskim.

Podczas prac nalezy wydzieli¢ minimalny obszar nieuzytkowany podczas prac budowlanych — od $ciany
szczytowej poludniowe]j do pierwszej Sciany poprzecznej nosnej w budynku.

2) Nie mozna wykonywa¢ jednoczesnie fundamentow i innych prac rozbiorkowo-budowlanych.

3) Podczas wykonywania prac rozbidrkowych nalezy systematycznie kontrolowaé stan istniejgcej
konstrukcji budynku.

4) Wszystkie prace wykonywa¢ pod nadzorem o0sob uprawnionych zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robot budowlanych”.

5) Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbidr robdt nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami, instrukcjami, przepisami BHP i prawem budowlanym.

6) Wszystkie materialy budowlane konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszg
posiada¢ obowiazujace w Polsce aktualne $wiadczenia dopuszczenia, aprobaty techniczne i
certyfikaty.

7) Zmiana uzytych materialdow na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie w
uzgodnieniu z autorem projektu.

8) Wymiary sprawdzi¢ w naturze. Po usunigciu balkonow i ocieplenia §ciany szczytowej potudniowej na
szerokosci projektowanej dobudowy nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie pionowos$¢ istniejacej Sciany i

wytyczy¢ elementy konstrukcyjne dobudowy.



