
Zestawienie podstawowych robót

Operacja pn.: "Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów-Kabachy"
 POMNIEJSZONO O DŁUGOŚCI W TERENIE AGLOMERACJI - KANALIZACJA 75,00 MB, 

WODOCIĄG - 50,00 MB, KOMORA ROZWIERTOWA 1 SZT

LP ZAKRES ROBÓT JEDN. ILOŚĆ

DZIAŁ I  - ROBOTY 

PRZYGOTOWAWCZE I 

POMIAROWE

1 Roboty przygotowawczei organizacja placu budowy wraz z kosztami zasilania kpl 1

DZIAŁ II  - ROBOTY 

PRZYGOTOWAWCZE I 

POMIAROWE SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ

3

Rurociąg De 50 wykonywany metodą bezwykopową z zastosowaniem  rur  

trójwarstwowych mb 1003

4 Zasuwy montażowe kpl 15

5

Rurociąg De 50 wykonywany metodą bezwykopową z zastosowaniem rur  

trójwarstwowych mb 62

6

Komory przewiertowe - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni asfaltowej ( 

założeniowo 6 m2 / kpl ) - przyłącza kpl 59

7 Komory przewiertowe - roboty ziemne i pdkładowe konstrukcji - przyłącza kpl 59

8

Komory przewiertowe - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni asfaltowej ( 

założeniowo 6 m2 / kpl ) - dodatkowe kpl 19

9 Komory przewiertowe - roboty ziemne i pdkładowe konstrukcji - dodatkowe kpl 19

10 Roboty ziemne z odkładem urobku m3 398

11 Roboty sprzętowe mechaniczne - transportowe mg 350

DZIAŁ III  - ROBOTY 

PRZYGOTOWAWCZE I 

POMIAROWE PRZYŁĄCZA I POMPOWNIE PRZYDOMOWE 

1

 Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni z kostki brukowej  ( kostka z 

demontazu do ponownego montazu ) m2 120

2 Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni betonowych m2 70

3 Odtworzenie nawierzchni trawiastych m2 1000

4

Roboty ziemne  ( wykop liniowy + wykop pod pompownię ) wraz z utylizacją nadwyżki 

gruntowej m3 560

5

Dostawa i montaż kompetnej pompowni z podłaczeniem do instalacji elektr. oraz 

uruchomieniem kpl 30

6

Rurociąg De 40 wykonywany metodą bezwykopową z zastosowaniem  rur  

trójwarstwowych mb 1052

7 Trójniki z zasuwami nożowymi i kształtaki przejściowymi kpl 54

DZIAŁ IV - SIEC 

WODOCIĄGOWA SIEĆ WODOCIĄGOWA

1

Rurociąg De 90 wykonywany metodą bezwykopową z zastosowaniem  rur  

trójwarstwowych mb 1935

2

Rurociąg De 90 wykonywany metodą bezwykopową z zastosowaniem  rur  

trójwarstwowych - pierścień pomiędzy ul. Kraszewskiego i Moniuszki mb 55

3

 Dostawa i montaż kompletnego hydranu ppoż Dn 80 wraz z zasuwą, kolanem 

stopowym, fundamentem, skrzynką żeliwną szt 10

4

Komory przewiertowe - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni asfaltowej ( 

założeniowo 6 m2 / kpl ) - dodatkowe kpl 8

5 Komory przewiertowe - roboty ziemne i pdkładowe konstrukcji - dodatkowe kpl 8

DZIAŁ V- DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1 Opracowanie mapy do celów projektowych kpl 1

2 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej kpl 1

 

2

Rurociąg De 63 wykonywany metodą bezwykopową z zastosowaniem  rur  

trójwarstwowych mb 1900

Roboty geodezyjne pomiarowe - tyczenie sieci i przyłączy wraz z pomiarem i 

inwentaryzacją owykonawczą, z pomiarem elementów i odcinków2 mb 6776

Rurociąg De 75 wykonywany metodą bezwykopową z zastosowaniem  rur  

trójwarstwowych1 mb 1825


