Zestawienie podstawowych robét

Operacja pn.: "Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowosci Popieléw-Kabachy"

POMNIEJSZONO O DLUGOSCI W TERENIE AGLOMERACI - KANALIZACJA 75,00 MB,
WODOCIAG - 50,00 MB, KOMORA ROZWIERTOWA 1 SZT

LP ZAKRES ROBOT JEDN. 1L0$¢
DZIAt | - ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE |
POMIAROWE
1|Roboty przygotowawczei organizacja placu budowy wraz z kosztami zasilania kpl 1
Roboty geodezyjne pomiarowe - tyczenie sieci i przytaczy wraz z pomiarem i
2|inwentaryzacjg owykonawczg, z pomiarem elementdw i odcinkdw mb 6776
DZIAt Il - ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE |
POMIAROWE SIEC KANALIZACII SANITARNEJ CISNIENIOWEJ
Rurociag De 75 wykonywany metoda bezwykopowg z zastosowaniem rur
1|trojwarstwowych mb 1825
Rurociag De 63 wykonywany metoda bezwykopowa z zastosowaniem rur
2|tréjwarstwowych mb 1900
Rurociag De 50 wykonywany metoda bezwykopowa z zastosowaniem rur
3|trojwarstwowych mb 1003
4(Zasuwy montazowe kpl 15
Rurociag De 50 wykonywany metodg bezwykopowa z zastosowaniem rur
5|trojwarstwowych mb 62
Komory przewiertowe - roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni asfaltowej (
6|zatozeniowo 6 m2 / kpl ) - przytacza kpl 59
7|Komory przewiertowe - roboty ziemne i pdktadowe konstrukgji - przytacza kpl 59
Komory przewiertowe - roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni asfaltowej (
8|zatozeniowo 6 m2 / kpl ) - dodatkowe kpl 19
9[Komory przewiertowe - roboty ziemne i pdktadowe konstrukgji - dodatkowe kpl 19
10|Roboty ziemne z odktadem urobku m3 398
11|Roboty sprzetowe mechaniczne - transportowe mg 350
DZIAL Il - ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE |
POMIAROWE PRZYtACZA | POMPOWNIE PRZYDOMOWE
Roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe nawierzchni z kostki brukowej ( kostka z
1|demontazu do ponownego montazu ) m2 120
2|Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni betonowych m2 70
3| Odtworzenie nawierzchni trawiastych m2 1000
Roboty ziemne ( wykop liniowy + wykop pod pompownie ) wraz z utylizacjg nadwyzki
4|gruntowej m3 560
Dostawa i montaz kompetnej pompowni z podtaczeniem do instalacji elektr. oraz
5|uruchomieniem kpl 30
Rurociag De 40 wykonywany metodg bezwykopowa z zastosowaniem rur
6|tréjwarstwowych mb 1052
7| Trojniki z zasuwami nozowymi i ksztattaki przejsciowymi kpl 54
DZIAL IV - SIEC
WODOCIAGOWA SIEC WODOCIAGOWA
Rurociag De 90 wykonywany metodg bezwykopowa z zastosowaniem rur
1|tréjwarstwowych mb 1935
Rurociag De 90 wykonywany metoda bezwykopowa z zastosowaniem rur
2|tréjwarstwowych - pierscieri pomiedzy ul. Kraszewskiego i Moniuszki mb 55
Dostawa i montaz kompletnego hydranu ppoz Dn 80 wraz z zasuwa, kolanem
3|stopowym, fundamentem, skrzynka zeliwng szt 10
Komory przewiertowe - roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni asfaltowej (
4|zatozeniowo 6 m2 / kpl ) - dodatkowe kpl 8
5|Komory przewiertowe - roboty ziemne i pdktadowe konstrukcji - dodatkowe kpl 8
DZIAL V- DOKUMENTACJA TECHNICZNA
1|Opracowanie mapy do celéw projektowych kpl 1
2|Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej kpl 1




