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REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KROLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE
Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Lj.m. |

Poszcz. |

Razem

PRZEDMIAR: REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KROLEWSKIEJ 1/7 W

WARSZAWIE
1| 450, 451, | REMONT POSADZKI NA PARTERZE
453, 454
1/ KNR-W 4-01| Demontaz na czas prac drzwi i przeszklen aluminiowych m2
d.1| 0353-08 | (materiat przeznaczony do ponownwgo wbudowania)
analiza
indywidualna
2,54*250 m2 6,35
2,55* 3,00 m2 7,65
2,70*2,50 m2 6,75
2,36*250*3 m2 17,70
3,12*7,16 m2 22,34
RAZEM 60,79
2| KNR4-01 | Wykucie z muru drzwiczek metalowych rewizyjnych szt.
d.1| 0354-13
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
3| KNR4-01 | Rozbidrka cokolikéw m
d.1| 0808-08
256+6,30*2+ 13,10+ 10,50 + 7,16 * 2 + 6,50 + 4,55 + m 322,55
42,20*2+33,82*2+16,33*2+9,30*2+20,40*2 +
7,16 * 2
RAZEM 322,55
4| KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m2
d.1| 0812-05
6,31 * 2,56 m2 16,15
13,10 * 2,56 m2 33,54
4,51 * 2,56 m2 11,55
39,64 * 2,35 m2 93,15
33,82*2,35 m2 79,48
16,22 * 2,35 m2 38,12
9,30 * 2,35 m2 21,86
18,05 * 2,55 m2 46,03
7,16 * 3,12 m2 22,34
7,16 * 2,73 m2 19,55
5,68 * 6,45 - (3,14 * 2,75"2) m2 12,89
6,62 * 5,41 m2 35,81
RAZEM 430,47
5| KNR 4-01 | Skucie odspojonej posadzki - przyjeto 10% powierzchni m2
d.1| 0804-07
analogia
poz.4 * 10% m2 43,05
RAZEM 43,05
6| KNR 4-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o miej
d.1| 0804-03 | powierzchnido 1.0 m2 w jednym miejscu sC.
43,0 miej 43,00
sC.
RAZEM 43,00
7 Naprawa peknie¢ posadzki. Wykonanie naciecia wzdtuz m
d.1| kalk. wtasna | pekniecia, wykonanie naciec poprzecznych co 15-20 cm,
oczyszczenie szczelin z pytu, obsadzenie klamer do
zszywania betonu, wypetnienie nacie¢ materiatem
szybkosprawnym, zasypanie powierzchni piaskiem
kwarcowym
30 m 30,00
RAZEM 30,00
8| KNR AT-17 | Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci| m2
d.1| 0110-05 | watka 35 cm na gt. 10 mm. Wyréwnanie poziomu
posadzki.
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REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KROLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.4 m2 430,47
RAZEM 430,47
9 KNR4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 szt.
d.1| 0323-03 | ceg. Uzupetnienie wnek po zdemontowanych drzwiczkach
analogia | rewizyjnych
poz.2 szt. 16,00
RAZEM 16,00
10| KNR AT-33 | Gruntowanie reczne podtoza m2
d.1| 0102-01
poz.4 m2 430,47
RAZEM 430,47
11 NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1| 202 1130-02 | samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.4 m2 430,47
RAZEM 430,47
12| NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1| 202 1130-03 | samopoziomujacej - pogrubienie 0 5 mm
Krotnos¢ = 5
poz.4 m2 430,47
RAZEM 430,47
13| KNR AT-33 | Gruntowanie reczne podtoza m2
d.1| 0102-01
poz.4 m2 430,47
RAZEM 430,47
14| KNR 0-12 | Posadzki z ptytek typu gres 60 x 60 cm ukladanych m2
d.1| 1118-06 | metodg kombinowana. Rodzaj oraz kolor do ustalenia z
analogia | zamawiajgcym na etapie realizaciji.
poz.4 m2 430,47
RAZEM 430,47
15| KNR 0-12 | Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm, m2
d.1| 1120-06 | uktadanych metodg kombinowang
analogia
2,75 * 0,35 * 4 <nastopnice> m2 3,85
2,75 * 0,15 * 4 <podstopnice> m2 1,65
RAZEM 5,50
16| KNNR 7 | Obsadzenie listew makujgcych - posadzka w klatkach m
d.1| 0507-04 | schodowych na potgczeniu nowych plytek z istniejacym
analogia | marmurem
(3,14*2*2,76)* 2 m 34,67
RAZEM 34,67
17| KNR 0-12 | Cokoliki z plytek o wysokosci 8 cm m
d.1| 1119-01
analogia
poz.3 m 322,55
RAZEM 322,55
18/ KNR-W 4-01 | Obsadzenie wczesniej zdemontowanych drzwi i m2
d.1| 0322-07 przeszklen aluminiowych
analiza
indywidualna
poz.1 m2 60,79
RAZEM 60,79
19| KNR-W 4-01 | Naprawa tynkéw przy zamontowanych drzwiach i m
d.1| 0708-01 przeszkleniach aluminiowych
analogia
2,70*7*2 m 37,80
RAZEM 37,80
20[KNR-W 4-01 | Miejscowa naprawa tynkow przy cokotach szt.
d.1| 0709-05
analogia

-3-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 10576 Uzytkownik: P.P.H.U ADBUD




REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KROLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
21| KNNR 7 | Obsadzenie progoéw i listew ostaniajgcych mosieznych w m
d.1| 0507-04 | drzwiach
0,90 * 60 m 54,00
RAZEM 54,00
2| 450,451, | REMONT SCIAN | SUFITOW
453, 454
22 Demontaz na czas trwania prac gablot szklanych wym. szt.
d.2| kalk. wiasna | 180x126 cm wraz z transportem w miejsce wskazane prez
Uzytkownika. Ponowny montaz po zakonczeniu prac
10+7+1+4+2 szt. 24,00
RAZEM 24,00
23 Zabezpieczenie na czas trwania skrzynek hydrantowych szt.
d.2| kalk. wtasna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
24 Zabezpieczenie na czas trwania prac luster szt.
d.2| kalk. wtasna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
25 Zabezpieczenie na czas trwania prac skrzynek na klucze. | szt.
d.2| kalk. wtasna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
26 Demontaz na czas trwania prac tabliczek informacyjnych szt
d.2| kalk. wtasna | przed drzwiami. Ponowny montaz po zakonczeniu prac.
61 szt 61,00
RAZEM 61,00
27 Zabezpieczenie na czas trwania skrzynek i szaf szt.
d.2| kalk. wtasna | serwerowych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
28 Zabezpieczenie instalacji, czujek itp. na czas trwania prac | kpl.
d.2| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
29| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2| 0353-12
2,10 m 2,10
RAZEM 2,10
30| KNR-W 4-01| Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2| 0353-13
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
31|KNR-W 4-01 | Wykucie z muru stalowych drzwiczek od skrzynek szt.
d.2| 0353-13 | elektrycznych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
32 Demontaz drewnianych odbojnic sciennych m
d.2| analiza
indywidualna
6,31*2 m 12,62
13,10*2-2,73-2,50 m 20,97
4,50 m 4,50
42,08 * 2 - (6,46 + 2,56) m 75,14
-0,80 * 27 <otwory drzwiowe> m -21,60
RAZEM 91,63
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.2| 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
POWIERZCHNIA SCIAN
(2,55 +6,31*2)*2,53 m2 38,38
(13,10 *2-2,50) * 2,53 + (4,47 *2) *3,00 + (1,76 * 2 + m2 112,64
2,55*2)*3,00
4,50 * 2,53 m2 11,39
(42,08 *2-6,45) * 2,53 m2 196,61
(33,82*2-6,50) * 2,53 m2 154,68
16,22 *2* 2,53 m2 82,07
(9,30 *2-6,62) * 2,53 m2 30,31
(20,41 *2-5,41)* 2,53 m2 89,59
2,54 * 2,53 m2 6,43
(3,64*2+3,12*2)*255+(2,51*2+3,12*2)* 2,55 m2 63,19
(6,50 + 6,46) * 3,20 m2 41,47
(6,50 + 6,62) * 3,20 m2 41,98
A (Suma czesciowa) m2 868,74
POWIERZCHNIA SUFITOW
462*275+1,76 * 2,55 m2 17,19
3,64*3,12+2,51 * 3,12 m2 19,19
6,50 * 1,20 m2 7,80
12,50 * 1,40 * 2 <biegi schodow od spodu> m2 35,00
B (Suma czesciowa) m2 79,18
RAZEM 947,92
34| KNR 4-01 | tugowanie farby olejnej z tynkéw scian m2
d.2| 1208-02
(2*3,14 * 0,20) * 2,55 * 8 <filary betonowe> m2 25,62
10,0 * 2 <policzki schodow> m2 20,00
RAZEM 45,62
35| KNR 2-02 | Obudowa rur c.o. ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.2| 2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
analogia
(0,20*2+0,30 *2,55) * 6 m2 6,99
RAZEM 6,99
36| KNR AT-33 | Gruntowanie reczne m2
d.2| 0102-01
POWIERZCHNIA SCIAN
(2,55 +6,31*2)*2,53 m2 38,38
(13,10 *2-2,50) * 2,53 + (4,47 *2) *3,00 + (1,76 * 2 + m2 112,64
2,55*2)* 3,00
4,50 * 2,53 m2 11,39
(42,08 * 2-6,45) * 2,53 m2 196,61
(33,82 *2-6,50) * 2,53 m2 154,68
16,22 *2* 2,53 m2 82,07
(9,30*2-6,62) * 2,53 m2 30,31
(20,41 *2-5,41)*2,53 m2 89,59
2,54*253 m2 6,43
(3,64*2+3,12*2)*255+ (2,51*2+3,12*2)* 2,55 m2 63,19
(6,50 + 6,46) * 3,20 m2 41,47
(6,50 + 6,62) * 3,20 m2 41,98
(2*3,14 % 0,20) * 2,55 * 8 <filary betonowe> m2 25,62
10,0 * 2 <policzki schodow> m2 20,00
A (Suma czesciowa) m2 914,36
POWIERZCHNIA SUFITOW
462*2,75+1,76 * 2,55 m2 17,19
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3,64 *3,12+2,51* 3,12 m2 19,19
6,50 * 1,20 m2 7,80
12,50 * 1,40 * 2 <biegi schodow od spodu> m2 35,00
B (Suma czesciowa) m2 79,18
RAZEM 993,54
37| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.2| 0815-04
analogia
poz.36 A <pow. $cian> m2 914,36
RAZEM 914,36
38| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach | m2
d.2| 0815-06
poz.36 B <pow. sufitow> m2 79,18
RAZEM 79,18
39 KNR AT-33 | Gruntowanie reczne podioza przed malowaniem m2
d.2| 0102-01
poz.36 A <pow. $cian> m2 914,36
poz.36 B <pow. sufitow> m2 79,18
RAZEM 993,54
40[ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.2| 1510-01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
poz.36 A <pow. $cian> m2 914,36
poz.36 B <pow. sufitow> m2 79,18
RAZEM 993,54
41| KNR-W 2-02 | Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym do m2
d.2| 1509-08 | lamperi tynkéw wewnetrznych, podtozy gipsowych.
analogia | Wysokosc lemperi 1,50 m.
POWIERZCHNIA SCIAN
(2,55+6,31*2)*1,50 m2 22,76
(13,10*2-2,50)* 1,50 + (4,47 *2)* 1,50 + (1,76 * 2 + m2 61,89
2,55*2)*1,50
4,50 * 1,50 m2 6,75
(42,08 * 2-6,45) * 1,50 m2 116,57
(33,82*2-6,50) * 1,50 m2 91,71
16,22 *2* 1,50 m2 48,66
(9,30*2-6,62) * 1,50 m2 17,97
(20,41*2-5,41)*1,50 m2 53,12
2,54*1,50 m2 3,81
(3,64*2+3,12*2)*1,50 + (2,51 *2+3,12*2)* 1,50 m2 37,17
(6,50 + 6,46) * 1,50 m2 19,44
(6,50 + 6,62) * 1,50 m2 19,68
(2*3,14 * 0,20) * 1,50 * 8 <filary betonowe> m2 15,07
-0,90 * 1,50 * 58 <otwory drzwiowe> m2 -78,30
RAZEM 436,30
42 Montaz odbojnic PCV szer. 30 cm na $cianach m
d.2| kalk. wtasna
6,31*2 m 12,62
(13,10 *2-2,50) + (4,47 *2) + (1,76 * 2 + 2,55 * 2) m 41,26
4,50 m 4,50
42,08 *2-6,45 m 77,71
33,82*2-6,50 m 61,14
16,22 * 2 m 32,44
9,30*2-6,62 m 11,98
20,41 *2-5,41 m 35,41
2,54*253 m 6,43
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(3,64*2+3,12*2)+(2,51*2+3,12* 2) m 24,78
-0,90 * 58 <otwory drzwiowe> m -52,20
RAZEM 256,07
43| KNR-W 4-01| Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu dtugosci szt.
d.2| 0323-04 | ponad 1.5 m w $cianach z cegiet. Podokiennik dtugosci
analiza 210 cm, szer. 70 cm, gr 3 cm
indywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44 KNR-W 4-01| Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2| 0324-02
poz.30 szt. 15,00
RAZEM 15,00
45 Wykonanie zabudowy kaloryferéw m2
d.2| kalk. wtasna
1,0%1,30 m2 1,30
0,75*1,30 m2 0,98
1,05* 1,25 m2 1,31
1,05 * 1,26 m2 1,32
0,70 * 1,28 m2 0,90
RAZEM 5,81
46| KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do | szt.
d.2| 0320-01 1.0 m2 w $cianach z cegiet. Montaz nowych drzwiczek
analogia | stalowych do skrzynek elektrycznych. Wym. 106 x 145 cm
3 szt. zamykane na kluczyk.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
47 KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do | szt.
d.2| 0320-01 1.0 m2 w $cianach z cegiet. Montaz nowych drzwiczek
analogia | stalowych do skrzynek elektrycznych. Wym. 0,58 x 1,40
cm 1 szt.zamykane na kluczyk
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
48| KNR 9-29 | Demontaz sufitu z ptyt kasetonowych 60x60 typu m2
d.2| 0108-01 Armstrong
analogia
6,31 *2,56 m2 16,15
13,10 * 2,56 m2 33,54
4,51 * 2,56 m2 11,55
39,64 * 2,35 m2 93,15
33,82*2,35 m2 79,48
16,22 * 2,35 m2 38,12
9,30*2,35 m2 21,86
18,05 * 2,55 m2 46,03
7,16 * 3,12 m2 22,34
7,16*2,73 m2 19,55
3,51*2,57 m2 9,02
RAZEM 390,79
49 KNR 9-29 | Rozbiorka sufitbw podwieszanych z ptyt m2
d.2| 0108-04 | gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki ponad 5
m2 - okfadzina pojedyncza
25,0 m2 25,00
RAZEM 25,00
50| KNNR 7 | Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych typu | m2
d.2| 0702-02 | Armstrong o wymiarach 600x600 mm
poz.48 m2 390,79
RAZEM 390,79
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
51| KNR AT-43 | Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych, pokrycie m2
d.2| 0209-01 jednowarstwowe (system 4.05.25)
analogia
poz.49 m2 25,00
RAZEM 25,00
52| KNNR-W 3 | Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych - m2
d.2| 1008-07 | usunigcie starej farby z krat okiennych
1,91*1,73 m2 3,30
RAZEM 3,30
53| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng krat okiennych m2
d.2| 1212-05
poz.52 m2 3,30
RAZEM 3,30
54| KNNR-W 3 | Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw zeliwnych | m2
d.2| 1009-01
1,80 * 0,70 m2 1,26
RAZEM 1,26
55| KNNR-W 3 | Jednokrotne malowanie farbg olejna rur o $r.do 50 mm m
d.2| 1009-03
253*2*5 m 25,30
1,00*2*5 m 10,00
RAZEM 35,30
3| 450,451, | WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
453, 454
56/ KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.3| 0353-04 |m2
1 <pom. 101> szt. 1,00
1 <pom. 104> szt. 1,00
1 <pom. 113> szt. 1,00
1 <pom. 114> szt. 1,00
1 <pom. 115> szt. 1,00
1 <pom. 115A> szt. 1,00
1 <pom. 116> szt. 1,00
1 <pom. 117> szt. 1,00
1 <pom. 119> szt. 1,00
1 <pom. 121> szt. 1,00
1 <pom. 122> szt. 1,00
1 <pom. 123> szt. 1,00
1 <pom. 126> szt. 1,00
1 <pom. 128> szt. 1,00
1 <WC damskie> szt. 1,00
1 <pom. 130> szt. 1,00
1 <pom. 135A> szt. 1,00
1 <pom. 138> szt. 1,00
1 <pom. 139> szt. 1,00
1 <pom. 140> szt. 1,00
1 <pom. 144> szt. 1,00
1 <pom. 147A> szt. 1,00
1 <pom. 147> szt. 1,00
1 <pom.149> szt. 1,00
1 <pom. 148> szt. 1,00
1 <pom. 150> szt. 1,00
RAZEM 26,00
57| KNR-W 4-01 | Podstemplowanie zagrozonych nadprozy przed szt.
d.3| 0436-04 | poszerzeniem otworoéw drzwiowych
analogia
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00

-8-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 10576 Uzytkownik: P.P.H.U ADBUD




REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KROLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
58| KNR 4-04 | Rozebranie nadprozy m3
d.3| 0108-04
analogia
(1,00 * 0,12 * 0,20) * 26 m3 0,62
RAZEM 0,62
59| KNR-W 4-01| Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.3| 0331-03 | 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
analogia | dla otworéw drzwiowych i okiennych - poszerzenie
otworow drzwiowych
2,10*0,20 * 0,60 * 26 m3 6,55
RAZEM 6,55
60| KNR-W 4-01 | Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla w $cianach z gnia
d.3| 0347-03 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej pod obsadzenie | zd.
analogia | nadprozy
2*26 gnia 52,00
zd.
RAZEM 52,00
61| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet m
d.3| 0338-07 na zaprawie cementowo-wapiennej pod obsadzenie belek
analogia | nadprozy
1,20 * 26 m 31,20
RAZEM 31,20
62| KNR-W 4-01 | Wykonanie poduszek betonowych w gniazdach szt.
d.3| 0206-02
analogia
2*26 szt. 52,00
RAZEM 52,00
63| KNR 9-17 | Nadproza prefabrykowane m
d.3| 0109-01
analogia
1,20*26* 2 m 62,40
RAZEM 62,40
64| KNR-W 4-01 | Montaz drzwi wewnetrznych akustycznych 90. Drzwi szt.
d.3| 0320-02 drewanine, profil wzmacniajacy, ptyta wygtuszajaca, obite
ptyta MDF 6 mm oraz okleing PCV. izolacyjnosc
akustyczna min. 32dB. Oscieznica drewniana, zamek
dolny trojbolcowy, uszczelka w progu, drzwiach i
oscieznicy, prég z blachy nierdzewnej, zawiasy i bolce
antywywazeniowe. Kolorystyka drzwi dostosowana do
istniejacych.
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
65| KNR-W 4-01 | Otynkowanie stykow oscieznic ze $cianami m
d.3| 0322-10
(0,90 +2*2,20) * 26 m 137,80
RAZEM 137,80
66| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.3| 2009-05 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na osciezach i
pasach $ciennych na podiozu betonowym
(0,90 +2*2,20) * 0,60 * 26 m2 82,68
RAZEM 82,68
67| KNR AT-33 | Gruntowanie reczne podioza przed malowaniem m2
d.3| 0102-01
poz.66 m2 82,68
RAZEM 82,68
68| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.3| 1510-01 wewnetrznych - tynkoéw gtadkich bez gruntowania
poz.66 m2 82,68
RAZEM 82,68
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Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
4| 450, 451, | ROBOTY ELEKTRYCZNE
453, 454
69| KNR 4-03 | Demontaz tgcznikéw instalacyjnych - wlacznik $wiatta szt.
d.4| 1124-01
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
70| KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych szt.
d.4| 1122-03
analogia
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
71| KNR 4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych szt.
d.4| 1120-02 | okragtych z odtgczeniem przewodow o przekroju do 2.5
analogia | mm2
poz.70 szt. 18,00
RAZEM 18,00
72| KNR 4-03 | Demontaz opraw $wietldbwkowych z rastrem z tworzyw szt.
d.4| 1134-01 sztucznych lub metalowym
analogia
70 szt. 70,00
RAZEM 70,00
73| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek natynkowych z szt.
d.4| 0303-02 | tworzywa. Puszka pojedyncza natynkowa, skladana biata,
IP20, np. Simon 10
16*3 szt. 48,00
RAZEM 48,00
74| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu facznikéw, element szt.
d.4| 0307-02 | rozszerzajacy puszke DSC do ramek wielokrotnych biaty,
np. Simon 10
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
75| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych. szt.
d.4| 0309-03 Gniazdo wtyczkowe 230V podwdjne z uziemieniem 16A,
analogia | np. Simon 10
16*2 szt. 32,00
RAZEM 32,00
76|/ KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych. szt.
d.4| 0309-03 | Gniazdo RJ45 Keystone podwdjne z pokrywa
analogia
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
77] KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.4| 0511-11 oswietleniowych 600x600m wpuszczanych (oprawa LED
analogia do stropéw podwieszanych, 36W, 4000K, 1P-20, 130 Im/W)
67 szt. 67,00
RAZEM 67,00
78| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw szt.
d.4| 0511-11 oswietleniowych 600x600m natynkowych (oprawa LED
analogia natynkowa, 36W, 4000K, IP-20, 130 Im/W)
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
79] KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.4| 0511-11 oswietlenia awaryjnego. Oprawy IP20,
analogia | czaspodtrzymywania co najmniej 1h z autotestem
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
80| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.4| 0511-11 oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego, czas
analogia | podtrzymywania co najmniej 1h z autotestem
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
81| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego [pomi
d.4| 1301-01 niskiego napiecia ar
32 pomi 32,00
ar
RAZEM 32,00
82] KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb
d.4| 1305-01 (pierwsza proba) .
1 prob 1,00
RAZEM 1,00
83] KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb
d.4| 1305-02 (nastepna proba) .
32 prob 32,00
RAZEM 32,00
84| KNR 13-21 | Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 kpl.p
d.4| 0301-03 | pomiaréw dokonywanych na stanowisku om.
1 kpl.p 1,00
om.
RAZEM 1,00
85| KNR 13-21 | Pomiary natezenia os$wietlenia - kazdy dalszy komplet kpl.p
d.4| 0301-04 | pomiaréw dokonywanych na tym samym stanowisku om.
77*2 kpl.p 154,00
om.
RAZEM 154,00
5 ROBOTY UZUPELNIAJACE | TOWARZYSZACE
86| KNR 4-04 | Zatadunek, transport i utylizacja gruzu i odpadéw m3
d.5| 1101-02
analogia
(poz.3 * 0,10 * 0,01 + poz.4 * 0,01 + poz.5 * 0,07 + poz.8 * | m3 40,44
0,01 + poz.32 * 0,30 * 0,02 + poz.33 * 0,01 + poz.56 * 0,80
*2,0*0,05 + poz.59 + poz.72 * 0,60 * 0,60 * 0,02) * 1,3
RAZEM 40,44
87| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbioérki - dotatek z kolejne 15 m3
d.5| 1101-05 |[km
analogia | Krotno$¢ =15
poz.86 m3 40,44
RAZEM 40,44
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M
KOSZTORYS: REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KROLEWSKIEJ 1/7 W
WARSZAWIE
1| 450,451, | REMONT POSADZKI NA PARTERZE
453, 454
1 | KNR-W 4-01 | Demontaz na czas prac drzwi i m2 60,79 33,60
d.1 0353-08 przeszklen aluminiowych (materiat
analiza przeznaczony do ponownwgo
indywidualna | wbudowania)
przedmiar = 60,79 m2
-R--
1* robocizna r-g 51,06 33,60| 2 042,54
0,84 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 2042,54 33,60 204
2,54
Jednostkowe koszty bezposrednie 33,60 33,60
Razem z narzutami 4 227,94 69,55 422
7,94
Cena jednostkowa 69,55 69,55
2| KNR4-01 | Wykucie z muru drzwiczek szt. 16,00 4,80
d.A1 0354-13 metalowych rewizyjnych
przedmiar = 16,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,92 4,80 76,80
0,12 r-g/szt. * 40,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 76,80 4,80 76,80
Jednostkowe koszty bezposrednie 4,80 4,80
Razem z narzutami 159,04 9,94/ 159,04
Cena jednostkowa 9,94 9,94
3| KNR4-01 | Rozbidrka cokolikow m 322,55 7,20
d.1 0808-08
przedmiar = 322,55 m
-R--
1* robocizna r-g 58,06 7,20| 2 322,36
0,18 r-g/m * 40,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 2 322,36 7,20 232
2,36
Jednostkowe koszty bezposrednie 7,20 7,20
Razem z narzutami 4 806,00 14,90 480
6,00
Cena jednostkowa 14,90 14,90
4 | KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek z ptytek na | m2 430,47 14,72
d.1 0812-05 | zaprawie i kleju
przedmiar = 430,47 m2
-R--
1* robocizna r-g 158,41 14,72| 6 336,52
0,92 * 0,4 = 0,368 r-g/m2 * 40,00
zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 6 336,52 14,72 633
6,52
Jednostkowe koszty bezposrednie 14,72 14,72
Razem z narzutami 13 120,73 30,48| 13120,
73
Cena jednostkowa 30,48 30,48
5| KNR4-01 | Skucie odspojonej posadzki - m2 43,05 29,60
d.1 0804-07 przyjeto 10% powierzchni
analogia
przedmiar = 43,05 m2
-R--
1* robocizna r-g 31,86 29,60( 1 274,28
0,74 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
-12-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M S
Razem koszty bezposrednie 1274,28 29,60 127
4,28
Jednostkowe koszty bezposrednie 29,60 29,60
Razem z narzutami 2 637,67 61,27 263
7,67
Cena jednostkowa 61,27 61,27
6 | KNR4-01 | Naprawa posadzki cementowejz | miej 43,00 93,78
d.1 0804-03 | zatarciem na gtadko o powierzchni| sc.
do 1.0 m2 w jednym miejscu
przedmiar = 43,00 miejsc.
—-R--
1* robocizna r-g 87,72 81,60| 3 508,80
2,04 r-g/miejsc. * 40,00 zt/r-g
M --
2 Cement portlandzki CEM I/R lub N| t 0,56 9,48 407,64
- CEM | 32,5 workowany
0,0131 t/miejsc. * 723,76 zi/t
3* piasek do zapraw m3 1,33 2,46 105,78
0,031 m3/miejsc. * 79,49 zt/m3
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,24 10,32
2%
Razem koszty bezposrednie 4 032,54 93,78 350 523,74
8,80
Jednostkowe koszty bezposrednie 93,78 81,60 12,18
Razem z narzutami 7 786,87 181,09 7 26 523,74
3,13
Cena jednostkowa 181,09 168,91 12,18
7 Naprawa peknie¢ posadzki. m 30,00 85,61
d.1 | kalk. wtasna | Wykonanie naciecia wzdtuz
pekniecia, wykonanie naciec
poprzecznych co 15-20 cm,
oczyszczenie szczelin z pytu,
obsadzenie klamer do zszywania
betonu, wypetnienie nacie¢
materiatem szybkosprawnym,
zasypanie powierzchni piaskiem
kwarcowym
przedmiar = 30,00 m
—-R--
1* robocizna r-g 36,00 48,00| 1440,00
1,2 r-g/m * 40,00 z¥/r-g
M --
2 klamry do zszywania posadzki szt 201,00 33,50 1 005,00
betonowej
6,7 szt/m * 5,00 zt/szt
3 materiat szybkosprawny kg 9,00 3,02 90,60
0,3 kg/m * 10,05 zt/kg
-S -
4* szlifierka katowa m-g 6,00 1,09 32,70
0,2 m-g/m * 5,44 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie 2 568,30 85,61 144 1 095,60 32,70
0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 85,61 48,00 36,52 1,09
Razem z narzutami 4 143,90 138,13 298 1095,60 67,50
0,80
Cena jednostkowa 138,13 99,36 36,52 2,25
8 | KNR AT-17 | Frezowanie powierzchni m2 430,47 44,50
d.1 0110-05 betonowych frezarkg o szerokosci
watka 35 cm na gt. 10 mm.
Wyréwnanie poziomu posadzki.
przedmiar = 430,47 m2
—-R--
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M S
1* robocizna r-g 344,38 32,00{ 13 775,0
0,8 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g 4
~S -
2% frezarka do betonu o mocy 5,5 kW | m-g 215,24 12,50 5 380,88
0,5 m-g/m2 * 25,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 19 155,92 44,50 13775, 538
04 0,88
Jednostkowe koszty bezposrednie 44,50 32,00 12,50
Razem z narzutami 39 654,90 92,12| 28 514, 11 140,
33 57
Cena jednostkowa 92,12 66,24 25,88
9| KNR4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach | szt. 16,00 31,55
d.1 0323-03 z cegiet o grubosci 1 ceg.
analogia Uzupetnienie wnek po
zdemontowanych drzwiczkach
rewizyjnych
przedmiar = 16,00 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 10,08 25,20 403,20
0,63 r-g/szt. * 40,00 zt/r-g
M --
2* Cegta ceramiczna petna o szt 48,00 3,84 61,44
wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 10
3 szt/szt. * 1,28 zl/szt
3* Cement portlandzki CEM I/R lub N| t 0,02 0,87 13,92
- CEM | 32,5 workowany
0,0012 t/szt. * 723,76 zi/t
4* Wapno hydratyzowane t 0,01 0,62 9,92
(suchogaszone) workowane
0,00067 t/szt. * 924,63 zi/t
5* piasek do zapraw m3 0,10 0,48 7,68
0,006 m3/szt. * 79,49 zt/m3
6* woda m3 0,05 0,02 0,32
0,003 m3/szt. * 6,47 zZt/m3
7* materiaty pomocnicze(od M) % 0,09 1,44
1,5%
~S -
8* Betoniarka wolnospadowa m-g 0,16 0,07 1,12
elektryczna 150 dm3
0,01 m-g/szt. * 6,91 zt/m-g
9* Wycigg jednomasztowy z m-g 0,48 0,36 5,76
napedem elektrycznym 0,50 t
0,03 m-g/szt. * 12,04 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 504,80 31,55 403,20 94,72 6,88
Jednostkowe koszty bezposrednie 31,55 25,20 5,92 0,43
Razem z narzutami 943,52 58,97 834,56 94,72 14,24
Cena jednostkowa 58,97 52,16 5,92 0,89
10 | KNR AT-33 | Gruntowanie reczne podtoza m2 430,47 8,25
d.1 0102-01
przedmiar = 430,47 m2
-R--
1* robocizna r-g 68,88 6,40( 2 755,01
0,16 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
—M -
2% Emulsja gruntujgca kg 107,62 1,85 796,37
0,25 kg/m2 * 7,39 zt/kg
Razem koszty bezposrednie 3 551,38 8,25 275 796,37
5,01
Jednostkowe koszty bezposrednie 8,25 6,40 1,85
Razem z narzutami 6 500,10 15,10 570 796,37
3,73
Cena jednostkowa 15,10 13,25 1,85
-14 -
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M S
11| NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i m2 430,47 39,02
d.1]202 1130-02 | wygtadzajgce z zaprawy
samopoziomujacej grubosci 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach
0 pow. ponad 8 m2
przedmiar = 430,47 m2
—-R--
1* robocizna r-g 60,27 5,60| 2 410,63
0,14 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
M --
2* Sucha zaprawa samopoziomujgca | kg 3 357,67 31,67 13 632,98
(do posadzek)
7,8 kg/m2 * 4,06 zi/kg
3 materiatly pomocnicze(od M) % 0,48 206,63
1,5 %
-S -
4* Wycigg jednomasztowy z m-g 4,30 0,12 51,66
napedem elektrycznym 0,50 t
0,01 m-g/m2 * 12,04 zt/m-g
5* srodek transportowy" m-g 4,30 1,15 495,04
0,01 m-g/m2 * 115,06 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie 16 796,94 39,02 241 13839,61| 546,70
0,63
Jednostkowe koszty bezposrednie 39,02 5,60 32,15 1,27
Razem z narzutami 19 965,20 46,38 4 99| 13 839,61 113
2,65 2,94
Cena jednostkowa 46,38 11,59 32,15 2,63
12| NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyrownujgce i m2 430,47 38,82
d.1|202 1130-03 | wygtadzajgce z zaprawy
samopoziomujgcej - pogrubienie o
5mm
Krotnos¢ =5
przedmiar = 430,47 m2
—-R--
1* robocizna r-g 58,11 5,40| 2 324,54
0,027 *5=0,135 r-g/m2 * 40,00
zl/r-g
—M -
2* Sucha zaprawa samopoziomujgca | kg 3 357,67 31,67 13 632,98
(do posadzek)
1,56 * 5 =7,8 kg/m2 * 4,06 zl/kg
3 materiatly pomocnicze(od M) % 0,48 206,63
1,5 %
~S -
4* Wycigg jednomasztowy z m-g 4,30 0,12 51,66
napedem elektrycznym 0,50 t
0,002 *5=0,01 m-g/m2 * 12,04
zt/m-g
5* srodek transportowy" m-g 4,30 1,15 495,04
0,002 *5=0,01 m-g/m2 * 115,06
zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 16 710,85 38,82 232| 13839,61| 546,70
4,54
Jednostkowe koszty bezposrednie 38,82 5,40 32,15 1,27
Razem z narzutami 19784,40 45,96 4 81| 13 839,61 113
2,65 2,14
Cena jednostkowa 45,96 11,18 32,15 2,63
13 | KNR AT-33 | Gruntowanie reczne podioza m2 430,47 8,25
d.1 0102-01
przedmiar = 430,47 m2
—-R--
-15-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M S
1* robocizna r-g 68,88 6,40( 2 755,01
0,16 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
- M --
2* Emulsja gruntujgca kg 107,62 1,85 796,37
0,25 kg/m2 * 7,39 zt/kg
Razem koszty bezposrednie 3 551,38 8,25 275 796,37
5,01
Jednostkowe koszty bezposrednie 8,25 6,40 1,85
Razem z narzutami 6 500,10 15,10 570 796,37
3,73
Cena jednostkowa 15,10 13,25 1,85
14| KNR 0-12 | Posadzki z ptytek typu gres 60 x | m2 430,47 247,55
d.1 1118-06 60 cm ukladanych metoda
analogia kombinowang. Rodzaj oraz kolor
do ustalenia z zamawiajgcym na
etapie realizaciji.
przedmiar = 430,47 m2
-R--
1* robocizna r-g 1 046,56 97,25| 41 863,2
2,4312 r-g/m2 * 40,00 zt/r-g 1
—-M -
2* Ptytka gresowa nieszkliwiona, m2 439,08 114,24 49 176,89
satynowana o wym. 60x60 cm
1,02 m2/m2 * 112,00 zt/m2
3 Zapr klej.sucha wysokoelastyczna | kg 2 238,44 25,12 10 813,41
do ptytek wilkoformatowych
5,2 kg/m2 * 4,83 zt/kg
4* Sucha zaprawa do spoin. kolor kg 236,76 3,60 1 549,69
0,55 kg/m2 * 6,54 zt/kg
5* materiaty pomocnicze(od M) % 2,14 921,21
1,5 %
~S -
6* Wycigg jednomasztowy z m-g 24,97 0,70 301,33
napedem elektrycznym 0,50 t
0,058 m-g/m2 * 12,04 zt/m-g
7* Srodek transportowy" m-g 16,83 4,50 1937,12
0,0391 m-g/m2 * 115,06 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 106 562,86 247,55 41863, 62461,20 223
21 8,45
Jednostkowe koszty bezposrednie 247,55 97,25 145,10 5,20
Razem z narzutami 153 750,97 357,17 86657, 62461,20 463
90 1,87
Cena jednostkowa 357,17 201,31 145,10 10,76
15| KNR0-12 [ Oktadziny schodéw z ptytek o m2 5,50 262,27
d.1 1120-06 | wymiarach 60 x 60 cm,
analogia | ukladanych metodg kombinowana
przedmiar = 5,50 m2
-R--
1* robocizna r-g 15,23 110,77 609,24
2,7693 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
- M --
2% Ptytka gresowa nieszkliwiona, m2 5,67 115,36 634,48
satynowana o wym. 60x60 cm
1,03 m2/m2 * 112,00 zt/m2
3* Zapr.klej.sucha wysokoelastyczna | kg 28,60 25,12 138,16
do ptytek wilkoformatowych
5,2 kg/m2 * 4,83 zi/kg
4* Sucha zaprawa do spoin. kolor kg 3,03 3,60 19,80
0,55 kg/m2 * 6,54 zl/kg
5* materiaty pomocnicze(od M) % 2,16 11,88
1,5 %
-S -
-16 -
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M S
6* Wycigg jednomasztowy z m-g 0,39 0,84 4,62
napedem elektrycznym 0,50 t
0,07 m-g/m2 * 12,04 zt/m-g
7* Srodek transportowy" m-g 0,21 4,42 24,31
0,0384 m-g/m2 * 115,06 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1442,49 262,27 609,24 804,32 28,93
Jednostkowe koszty bezposrednie 262,27 110,77 146,24 5,26
Razem z narzutami 2 125,31 386,42 126 804,32 59,90
1,09
Cena jednostkowa 386,42 229,30 146,24 10,89
16 KNNR 7 Obsadzenie listew makujgcych - m 34,67 47,56
d.1 0507-04 posadzka w klatkach schodowych
analogia na potgczeniu nowych ptytek z
istniejgcym marmurem
przedmiar = 34,67 m
-R--
1* robocizna r-g 15,60 18,00 624,06
0,45 r-g/m * 40,00 zi/r-g
—M -
2% Kotek rozporowy z wkretem fi szt 110,94 1,38 47,84
6mm
3,2 szt/m * 0,43 zl/szt
3* Listwa maskujgca wykonczeniowa | m 38,14 26,62 922,92
mosiezna
1,1 m/m * 24,20 zt/m
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,42 14,56
1,5 %
-S -
5* Wycigg jednomasztowy z m-g 0,35 0,12 4,16
napedem elektrycznym 0,50 t
0,01 m-g/m * 12,04 zt/m-g
6* Samochod dostawczy do 0,90 t m-g 0,35 1,02 35,36
1
8,2)1 m-g/m * 101,71 zk/m-g
Razem koszty bezposrednie 1 648,90 47,56 624,06 985,32 39,52
Jednostkowe koszty bezposrednie 47,56 18,00 28,42 1,14
Razem z narzutami 2 358,95 68,04 129 985,32 81,82
1,81
Cena jednostkowa 68,04 37,26 28,42 2,36
17| KNR 0-12 | Cokoliki z plytek o wysokosci 8 cm| m 322,55 36,62
d.1 1119-01
analogia
przedmiar = 322,55 m
—-R--
1* robocizna r-g 193,21 23,96 7 728,30
0,599 r-g/m * 40,00 z¥/r-g
M --
2 Ptytka gresowa nieszkliwiona, m2 26,93 9,35 3015,84
satynowana o wym. 60x60 cm
0,0835 m2/m * 112,00 zt/m2
3 Zapr klej.sucha wysokoelastyczna | kg 167,73 2,51 809,60
do ptytek wilkoformatowych
0,52 kg/m * 4,83 zt/kg
4* Sucha zaprawa do spoin. kolor kg 17,74 0,36 116,12
0,055 kg/m * 6,54 zl/kg
5* materiatly pomocnicze(od M) % 0,18 58,06
1,5 %
~S -
6* Wycigg jednomasztowy z m-g 1,13 0,04 12,90
napedem elektrycznym 0,50 t
0,0035 m-g/m * 12,04 zt/m-g
-17 -
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M S
7* Srodek transportowy" m-g 0,61 0,22 70,96
0,0019 m-g/m * 115,06 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 11 811,78 36,62 772 3999,62 83,86
8,30
Jednostkowe koszty bezposrednie 36,62 23,96 12,40 0,26
Razem z narzutami 20172,28 62,54| 15998, 3999,62] 174,18
48
Cena jednostkowa 62,54 49,60 12,40 0,54
18 | KNR-W 4-01 [ Obsadzenie wczesniej m2 60,79 86,42
d.1 0322-07 | zdemontowanych drzwi i
analiza przeszklen aluminiowych
indywidualna
przedmiar = 60,79 m2
-R--
1* robocizna r-g 124,62 82,00 4 984,78
2,05 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
—M -
2 Cement portlandzki CEM I/R lub N| t 0,21 2,50 151,98
- CEM | 32,5 workowany
0,00345 t/m2 * 723,76 zt/t
3* piasek do zapraw m3 0,61 0,79 48,02
0,01 m3/m2 * 79,49 z/m3
4* materiatly pomocnicze(od M) % 0,05 3,04
1,5 %
-S -
5* Wycigg jednomasztowy z m-g 5,47 1,08 65,65
napedem elektrycznym 0,50 t
0,09 m-g/m2 * 12,04 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 5 253,47 86,42 498 203,04 65,65
4,78
Jednostkowe koszty bezposrednie 86,42 82,00 3,34 1,08
Razem z narzutami 10 657,09 175,31 10318, 203,04 135,56
49
Cena jednostkowa 175,31 169,74 3,34 2,23
19 | KNR-W 4-01 [ Naprawa tynkéw przy m 37,80 26,25
d.1 0708-01 zamontowanych drzwiach i
analogia | przeszkleniach aluminiowych
przedmiar = 37,80 m
-R--
1* robocizna r-g 23,44 24,80 937,44
0,62 r-g/m * 40,00 zi/r-g
—M -
2" Cement portlandzki CEM I/R lub N| t 0,03 0,58 21,92
- CEM | 32,5 workowany
0,0008 t/m * 723,76 zi/t
3* Ciasto wapienne - wapno gaszone| m3 0,03 0,34 12,85
0,0007 m3/m * 482,17 z/m3
4* piasek do zapraw m3 0,15 0,32 12,10
0,004 m3/m * 79,49 zt/m3
5* materiatly pomocnicze(od M) % 0,02 0,76
2%
-S -
6* Wycigg jednomasztowy z m-g 0,38 0,12 4,54
napedem elektrycznym 0,50 t
0,01 m-g/m * 12,04 zt/m-g
7* Betoniarka wolnospadowa m-g 0,38 0,07 2,65
elektryczna 150 dm3
0,01 m-g/m * 6,91 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 992,26 26,25 937,44 47,63 7,19
Jednostkowe koszty bezposrednie 26,25 24,80 1,26 0,19
Razem z narzutami 2 003,02 52,99 194 47,63 14,75
0,64
-18 -
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M S
Cena jednostkowa 52,99 51,34 1,26 0,39
20 | KNR-W 4-01 | Miejscowa naprawa tynkow przy | szt. 30,00 26,75
d.1 0709-05 | cokofach
analogia
przedmiar = 30,00 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 16,50 22,00| 660,00
0,55 r-g/szt. * 40,00 zt/r-g
M -
2 Cement portlandzki CEM I/R lub N| t 0,08 1,88 56,40
- CEM | 32,5 workowany
0,0026 t/szt. * 723,76 zi/t
3* Ciasto wapienne - wapno gaszone| m3 0,07 1,16 34,80
0,0024 m3/szt. * 482,17 zt/m3
4* piasek do zapraw m3 0,40 1,06 31,80
0,0133 m3/szt. * 79,49 zt/m3
5* materiatly pomocnicze(od M) % 0,08 2,40
2%
—-S -
6 Wyciagg jednomasztowy z m-g 0,90 0,36 10,80
napedem elektrycznym 0,50 t
0,03 m-g/szt. * 12,04 zt/m-g
7* Betoniarka wolnospadowa m-g 0,90 0,21 6,30
elektryczna 150 dm3
0,03 m-g/szt. * 6,91 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 802,50 26,75 660,00 125,40 17,10
Jednostkowe koszty bezposrednie 26,75 22,00 4,18 0,57
Razem z narzutami 1 527,00 50,90 136 125,40 35,40
6,20
Cena jednostkowa 50,90 45,54 4,18 1,18
21 KNNR 7 Obsadzenie progow i listew m 54,00 52,84
d.1 0507-04 | ostaniajgcych mosieznych w
drzwiach
przedmiar = 54,00 m
~R--
1* robocizna r-g 24,30 18,00 972,00
0,45 r-g/m * 40,00 zi/r-g
M --
2% Kotek rozporowy z wkretem fi szt 172,80 1,38 74,52
6mm
3,2 szt/m * 0,43 zl/szt
3 Listwa mosiezna (prog) m 59,40 31,82 1718,28
1,1 m/m * 28,93 zt/m
4* materiatly pomocnicze(od M) % 0,50 27,00
1,5 %
—-S -
5* Wycigg jednomasztowy z m-g 0,54 0,12 6,48
napedem elektrycznym 0,50 t
0,01 m-g/m * 12,04 zt/m-g
6* Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0,54 1,02 55,08
1
8,2)1 m-g/m * 101,71 zk/m-g
Razem koszty bezposrednie 2 853,36 52,84 972,00 1819,80 61,56
Jednostkowe koszty bezposrednie 52,84 18,00 33,70 1,14
Razem z narzutami 3 959,28 73,32 201 1819,80( 127,44
2,04
Cena jednostkowa 73,32 37,26 33,70 2,36
Razem dziat: REMONT POSADZKI NA PARTERZE
Razem koszty bezposrednie: 210 292,23| 99 803,7| 101 432,35| 9 056,12
6
RAZEM: 326 784,27| 206 603,| 101 432,35| 18 748,3
61 1
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2| 450,451, | REMONT SCIAN | SUFITOW

453, 454
22 Demontaz na czas trwania prac szt. 24,00 36,00
d.2 | kalk. wtasna | gablot szklanych wym. 180x126
cm wraz z transportem w miejsce
wskazane prez Uzytkownika.
Ponowny montaz po zakonczeniu
prac
przedmiar = 24,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 21,60 36,00 864,00
0,9 r-g/szt. * 40,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 864,00 36,00, 864,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 36,00 36,00
Razem z narzutami 1788,48 74,52 178
8,48
Cena jednostkowa 74,52 74,52
23 Zabezpieczenie na czas trwania szt. 4,00 20,00
d.2 | kalk. wtasna | skrzynek hydrantowych
przedmiar = 4,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,00 20,00 80,00
0,5 r-g/szt. * 40,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 80,00 20,00 80,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 20,00 20,00
Razem z narzutami 165,60 41,40| 165,60
Cena jednostkowa 41,40 41,40
24 Zabezpieczenie na czas trwania | szt. 4,00 20,00
d.2 | kalk. wtasna | prac luster
przedmiar = 4,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,00 20,00 80,00
0,5 r-g/szt. * 40,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 80,00 20,00 80,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 20,00 20,00
Razem z narzutami 165,60 41,40 165,60
Cena jednostkowa 41,40 41,40
25 Zabezpieczenie na czas trwania | szt. 4,00 8,00
d.2 | kalk. wtasna | prac skrzynek na klucze.
przedmiar = 4,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,80 8,00 32,00
0,2 r-g/szt. * 40,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 32,00 8,00 32,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 8,00 8,00
Razem z narzutami 66,24 16,56 66,24
Cena jednostkowa 16,56 16,56
26 Demontaz na czas trwania prac szt 61,00 12,00
d.2 | kalk. wtasna | tabliczek informacyjnych przed
drzwiami. Ponowny montaz po
zakonczeniu prac.
przedmiar = 61,00 szt
—-R--
1* robocizna r-g 18,30 12,00 732,00
0,3 r-g/szt * 40,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 732,00 12,00 732,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 12,00 12,00
Razem z narzutami 1515,24 24,84 151
5,24
Cena jednostkowa 24,84 24,84
27 Zabezpieczenie na czas trwania szt. 4,00 32,00
d.2 | kalk. wiasna | skrzynek i szaf serwerowych

-20 -
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M
przedmiar = 4,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,20 32,00 128,00
0,8 r-g/szt. * 40,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 128,00 32,00| 128,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 32,00 32,00
Razem z narzutami 264,96 66,24| 264,96
Cena jednostkowa 66,24 66,24
28 Zabezpieczenie instalacji, czujek | kpl. 1,00 320,00

d.2 | kalk. wtasna | itp. na czas trwania prac

przedmiar = 1,00 kpl.

-R--
1* robocizna r-g 8,00 320,00 320,00
8 r-g/kpl. * 40,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 320,00 320,00{ 320,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 320,00 320,00
Razem z narzutami 662,40 662,40 662,40
Cena jednostkowa 662,40 662,40
29 | KNR-W 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw m 2,10 34,00

d.2| 0353-12 betonowych z lastryko

przedmiar =2,10 m

-R--
1* robocizna r-g 1,79 34,00 71,40
0,85 r-g/m * 40,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 71,40 34,00 71,40
Jednostkowe koszty bezposrednie 34,00 34,00
Razem z narzutami 147,80 70,38 147,80
Cena jednostkowa 70,38 70,38
30 | KNR-W 4-01 | Wykucie z muru kratek szt. 15,00 4,80

d.2| 0353-13 | wentylacyjnych

przedmiar = 15,00 szt.

-R--
1* robocizna r-g 1,80 4,80 72,00
0,12 r-g/szt. * 40,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 72,00 4,80 72,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 4,80 4,80
Razem z narzutami 149,10 9,94| 149,10
Cena jednostkowa 9,94 9,94
31 | KNR-W 4-01 | Wykucie z muru stalowych szt. 4,00 4,80
d.2| 0353-13 | drzwiczek od skrzynek
elektrycznych
przedmiar = 4,00 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 0,48 4,80 19,20
0,12 r-g/szt. * 40,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 19,20 4,80 19,20
Jednostkowe koszty bezposrednie 4,80 4,80
Razem z narzutami 39,76 9,94 39,76
Cena jednostkowa 9,94 9,94
32 Demontaz drewnianych odbojnic m 91,63 8,00
d.2 analiza sciennych
indywidualna
przedmiar = 91,63 m
—-R--
1* robocizna r-g 18,33 8,001 733,04
0,2 r-g/m * 40,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 733,04 8,00 733,04
Jednostkowe koszty bezposrednie 8,00 8,00
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M
Razem z narzutami 1517,39 16,56 151
7,39
Cena jednostkowa 16,56 16,56
33 | KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby | m2 947,92 4,86
d.2 1202-09 w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2
przedmiar = 947,92 m2
—-R--
1* robocizna r-g 87,21 3,68| 3 488,35
0,092 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
M --
2% Mydta techniczne kg 20,85 0,27 255,94
0,022 kg/m2 * 12,28 zt/kg
3* Wapno hydratyzowane t 0,83 0,81 767,82
(suchogaszone) workowane
0,00088 t/m2 * 924,63 zt/t
4* piasek do zapraw m3 0,95 0,08 75,83
0,001 m3/m2 * 79,49 zt/m3
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,02 18,96
2%
Razem koszty bezposrednie 4 606,90 4,86 348 1118,55
8,35
Jednostkowe koszty bezposrednie 4,86 3,68 1,18
Razem z narzutami 8 332,22 8,79 721 1118,55
3,67
Cena jednostkowa 8,79 7,61 1,18
34 | KNR4-01 |[tugowanie farby olejnej z tynkéw | m2 45,62 16,55
d.2 1208-02 | $cian
przedmiar = 45,62 m2
-R--
1* robocizna r-g 17,15 15,04| 686,12
0,376 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
—M -
2 wodorotlenek sodowy techniczny | kg 4,56 1,33 60,67
granulowany (85%)
0,1 kg/m2 * 13,29 zt/kg
3* Ciasto wapienne - wapno gaszone| m3 0,01 0,14 6,39
0,0003 m3/m2 * 482,17 z/m3
4* Gips budowlany - szpachlowy t 0,00 0,01 0,46
0,000004 t/m2 * 1 539,95 zi/t
5* materiatly pomocnicze(od M) % 0,03 1,37
2%
Razem koszty bezposrednie 755,01 16,55| 686,12 68,89
Jednostkowe koszty bezposrednie 16,55 15,04 1,51
Razem z narzutami 1 489,04 32,64 142 68,89
0,15
Cena jednostkowa 32,64 31,13 1,51
35| KNR2-02 | Obudowa rur c.o. ptytami m2 6,99 146,69
d.2 2004-01 gipsowo-kartonowymi na rusztach
analogia metalowych pojedynczych
jednowarstwowo
przedmiar = 6,99 m2
—-R--
1* robocizna r-g 14,54 83,20| 581,57
2,08 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
M --
2% Ptyta gipsowo-kartonowa, m2 7,34 14,91 104,22
tynkowa ogniochronna grubosci
12,5 mm (GKF)
1,05 m2/m2 * 14,20 zm2
-22 -
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M S
3* Ksztattown.stal.rusztu pod pt.g-k kg 5,03 6,40 4474
profil U
0,72 kg/m2 * 8,89 zt/kg
4* Ksztaftown.stal.rusztu pod pt.g-k kg 18,45 24,34 170,14
profil C
2,64 kg/m2 * 9,22 zi/kg
5* kotki do wstrzeliwania szt. 28,38 11,45 80,04
4,06 szt./m2 * 2,82 zl/szt.
6* Wkrety do ptyt gipsowych kg 0,24 0,73 5,10
0,0347 kg/m2 * 21,17 zl/kg
7* Gips budowlany - szpachlowy t 0,01 2,03 14,19
0,00132 t/m2 * 1 539,95 zi/t
8 Tasmy spoinowe z wiokna m 15,83 0,52 3,63
szklanego
2,264 m/m2 * 0,23 zl/m
9* materiaty pomocnicze(od M) % 0,91 6,36
1,5 %
~S -
10* Wycigg jednomasztowy z m-g 0,17 0,30 2,10
napedem elektrycznym 0,50 t
0,025 m-g/m2 * 12,04 z{/m-g
11* Srodek transportowy" m-g 0,12 1,90 13,28
0,0165 m-g/m2 * 115,06 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1025,37 146,69| 581,57 428,42 15,38
Jednostkowe koszty bezposrednie 146,69 83,20 61,29 2,20
Razem z narzutami 1664,11 238,07 120 428,42 31,80
3,89
Cena jednostkowa 238,07 172,22 61,29 4,55
36 | KNR AT-33 | Gruntowanie reczne m2 993,54 8,25
d2| 0102-01
przedmiar = 993,54 m2
—-R--
1* robocizna r-g 158,97 6,40| 6 358,66
0,16 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
—M -
2% Emulsja gruntujgca kg 248,39 1,85 1 838,05
0,25 kg/m2 * 7,39 zt/kg
Razem koszty bezposrednie 8 196,71 8,25 635 1838,05
8,66
Jednostkowe koszty bezposrednie 8,25 6,40 1,85
Razem z narzutami 15 002,45 15,10 13 164, 1 838,05
40
Cena jednostkowa 15,10 13,25 1,85
37| KNR2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe m2 914,36 26,92
d.2| 0815-04 | dwuwarstwowe na $cianach
analogia
przedmiar = 914,36 m2
-R--
1* robocizna r-g 465,68 20,37| 18 625,5
0,5093 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g 1
—M -
2% Gips budowlany - szpachlowy t 2,29 3,85 3520,29
0,0025 t/m2 * 1 539,95 zt/t
3* Gips budowlany - zwykly t 1,37 1,66 1517,84
0,0015 /m2 * 1 109,64 zt/t
4* narozniki stalowe ze stali katowej | szt. 39,32 0,43 393,17
0,043 szt./m2 * 10,00 zl/szt.
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,09 82,29
1,5 %
-S -
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady :'<e0 dsr?t R M S

6* Wycigg jednomasztowy z m-g 2,65 0,03 27,43
napedem elektrycznym 0,50 t
0,0029 m-g/m2 * 12,04 zt/m-g

7* srodek transportowy" m-g 3,93 0,49 448,04
0,0043 m-g/m2 * 115,06 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 24 614,57 26,92 18625,] 5513,59| 475,47
51
Jednostkowe koszty bezposrednie 26,92 20,37 6,03 0,52
Razem z narzutami 45 050,52 49,27| 38549, 5513,59| 987,28
65
Cena jednostkowa 49,27 42,17 6,03 1,08
38 | KNR2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe m2 79,18 27,76
d.2| 0815-06 | dwuwarstwowe na sufitach
przedmiar = 79,18 m2
—-R--
1* robocizna r-g 42,89 21,67| 1 715,83
0,5417 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
M --
2% Gips budowlany - szpachlowy t 0,20 3,85 304,84
0,0025 t/m2 * 1 539,95 zt/t
3 Gips budowlany - zwykly t 0,12 1,66 131,44
0,0015 /m2 * 1 109,64 zt/t
4* woda m3 0,21 0,02 1,58
0,0027 m3/m2 * 6,47 zt/m3
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,08 6,33
1,5 %
~S -
6* Wycigg jednomasztowy z m-g 0,23 0,03 2,38
napedem elektrycznym 0,50 t
0,0029 m-g/m2 * 12,04 zt/m-g
7* Srodek transportowy" m-g 0,31 0,45 35,63
0,0039 m-g/m2 * 115,06 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 2 198,03 27,76 171 444,19 38,01
5,83
Jednostkowe koszty bezposrednie 27,76 21,67 5,61 0,48
Razem z narzutami 4 074,60 51,46 355 444,19 78,39
2,02
Cena jednostkowa 51,46 44,86 5,61 0,99
39 | KNR AT-33 | Gruntowanie reczne podtoza m2 993,54 8,25
d.2| 0102-01 przed malowaniem
przedmiar = 993,54 m2
—-R--
1* robocizna r-g 158,97 6,40| 6 358,66
0,16 r-g/m2 * 40,00 zt/r-g
M -
2 Emulsja gruntujgca kg 248,39 1,85 1 838,05
0,25 kg/m2 * 7,39 zt/kg
Razem koszty bezposrednie 8 196,71 8,25 635 1838,05
8,66
Jednostkowe koszty bezposrednie 8,25 6,40 1,85
Razem z narzutami 15 002,45 15,10 13 164, 1 838,05
40
Cena jednostkowa 15,10 13,25 1,85
40 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami m2 993,54 15,48
d.2 1510-01 lateksowymi powierzchni
wewnetrznych - tynkéw gtadkich
bez gruntowania
przedmiar = 993,54 m2
~R--
1* robocizna r-g 138,10 5,56| 5 524,08
0,139 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
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M-
2* Farba lateksowa do scian i sufitow |dm3 287,23 9,74 9677,08
0 podwyzszonej odpornosci na
szorowanie i dziatanie wilgoci
0,2891 dm3/m2 * 33,70 z/dm3
3 materiatly pomocnicze(od M) % 0,15 149,03
1,5 %
—-S -
4* srodek transportowy" m-g 0,30 0,03 29,81
0,0003 m-g/m2 * 115,06 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 15 380,00 15,48 552 9826,11 29,81
4,08
Jednostkowe koszty bezposrednie 15,48 5,56 9,89 0,03
Razem z narzutami 21 321,37 21,46| 11435,] 9826,11 59,62
64
Cena jednostkowa 21,46 11,51 9,89 0,06
41 | KNR-W 2-02 | Jednokrotne lakierowanie m2 436,30 10,77
d.2 1509-08 | lakierem bezbarwnym do lamperi
analogia | tynkow wewnetrznych, podiozy
gipsowych. Wysokosc lemperi
1,50 m.
przedmiar = 436,30 m2
~R--
1* robocizna r-g 78,97 7,24 3 158,81
0,181 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
M --
2% lakier bezbarwny lameryjny dm3 47,99 3,47 1513,96
wodorozcienczalny
0,11 dm3/m2 * 31,50 zt/dm3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,05 21,82
1,5 %
~S -
4* Srodek transportowy" m-g 0,04 0,01 4,36
0,0001 m-g/m2 * 115,06 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 4 698,95 10,77 315/ 1535,78 4,36
8,81
Jednostkowe koszty bezposrednie 10,77 7,24 3,52 0,01
Razem z narzutami 8 084,64 18,53 654 1535,78 8,72
0,14
Cena jednostkowa 18,53 14,98 3,52 0,02
42 Montaz odbojnic PCV szer. 30 cm | m 256,07 39,50
d.2 | kalk. wtasna | na $cianach
przedmiar = 256,07 m
—-R--
1* robocizna r-g 51,21 8,00| 2 048,56
0,2 r-g/m * 40,00 zl/r-g
M -
2" odbojnica PCV scienna ptaska m 268,87 31,50 8 066,21
szer. 30 cm
1,05 m/m * 30,00 zt/m
Razem koszty bezposrednie 10 114,77 39,50 204| 8066,21
8,56
Jednostkowe koszty bezposrednie 39,50 8,00 31,50
Razem z narzutami 12 306,72 48,06 424 8066,21
0,51
Cena jednostkowa 48,06 16,56 31,50
43 | KNR-W 4-01 | Obsadzenie podokiennikow z szt. 1,00 663,96
d.2| 0323-04 konglomeratu dtugosci ponad 1.5
analiza m w $cianach z cegiet.
indywidualna | Podokiennik dtugosci 210 cm,
szer. 70 cm, gr 3 cm
przedmiar = 1,00 szt.
-25.
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M S
-R--
1* robocizna r-g 2,91 116,40 116,40
2,91 r-g/szt. * 40,00 zt/r-g
- M --
2% podokienniki z konglomeratu dt. szt 1,00 528,70 528,70
210 cm, szer. 50 cm gr. 3 cm
1 szt/szt. * 528,70 zt/szt
3 Cement portlandzki CEM I/R lub N| t 0,01 6,25 6,25
- CEM | 32,5 workowany
0,00863 t/szt. * 723,76 zi/t
4* piasek do zapraw m3 0,02 1,75 1,75
0,022 m3/szt. * 79,49 zt/m3
5* materiaty pomocnicze(od M) % 8,05 8,05
1,5 %
~S -
6* Betoniarka wolnospadowa m-g 0,04 0,28 0,28
elektryczna 150 dm3
0,04 m-g/szt. * 6,91 zt/m-g
7* Wycigg jednomasztowy z m-g 0,21 2,53 2,53
napedem elektrycznym 0,50 t
0,21 m-g/szt. * 12,04 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 663,96 663,96 116,40 544,75 2,81
Jednostkowe koszty bezposrednie 663,96 116,40 544,75 2,81
Razem z narzutami 791,52 791,52 240,95 544,75 5,82
Cena jednostkowa 791,52 240,95 544,75 5,82
44 | KNR-W 4-01 | Obsadzenie kratek szt. 15,00 42,46
d.2 | 0324-02 | wentylacyjnych w $cianach z
cegiet
przedmiar = 15,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 10,20 27,201 408,00
0,68 r-g/szt. * 40,00 zt/r-g
- M --
2 Cegta ceramiczna petna o szt 30,00 2,56 38,40
wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 10
2 szt/szt. * 1,28 zl/szt
3* Cement portlandzki CEM I/R lub N| t 0,03 1,50 22,50
- CEM | 32,5 workowany
0,00207 t/szt. * 723,76 zi/t
4* piasek do zapraw m3 0,08 0,40 6,00
0,005 m3/szt. * 79,49 zt/m3
5* kratki wentylacyjne PCV szt. 15,00 10,57 158,55
1 szt./szt. * 10,57 zl/szt.
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,23 3,45
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 636,90 42,46| 408,00 228,90
Jednostkowe koszty bezposrednie 42,46 27,20 15,26
Razem z narzutami 1073,40 71,56 844,50 228,90
Cena jednostkowa 71,56 56,30 15,26
45 Wykonanie zabudowy kaloryferéow | m2 5,81 160,00
d.2 | kalk. wiasna
przedmiar = 5,81 m2
-R--
1* robocizna r-g 8,72 60,00 348,60
1,5 r-g/m2 * 40,00 zt/r-g
—M -
2% zabudowa kaloryferow m2 5,81 100,00 581,00
1 m2/m2 * 100,00 zt/m2
Razem koszty bezposrednie 929,60 160,00 348,60 581,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 160,00 60,00 100,00
Razem z narzutami 1 302,60 224,20 721,60 581,00
-26 -
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M S
Cena jednostkowa 224,20 124,20 100,00
46 | KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o | szt. 3,00 330,60
d.2 0320-01 powierzchni otworu do 1.0 m2 w
analogia | $cianach z cegiet. Montaz nowych
drzwiczek stalowych do skrzynek
elektrycznych. Wym. 106 x 145
cm 3 szt. zamykane na kluczyk.
przedmiar = 3,00 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 5,34 71,20 213,60
1,78 r-g/szt. * 40,00 zl/r-g
M --
2* drzwiczki stalowe do skrzynki szt 3,00 250,00 750,00
elektrycznej 104 x 145 cm
1 szt/szt. * 250,00 zt/szt
3 Cement portlandzki CEM I/R lub N| t 0,01 3,44 10,32
- CEM | 32,5 workowany
0,00475 t/szt. * 723,76 i/t
4* piasek do zapraw m3 0,03 0,79 2,37
0,01 m3/szt. * 79,49 zt/m3
5* woda m3 0,02 0,04 0,12
0,006 m3/szt. * 6,47 z/m3
6 materiatly pomocnicze(od M) % 3,81 11,43
1,5%
-S -
7* Wycigg jednomasztowy z m-g 0,33 1,32 3,96
napedem elektrycznym 0,50 t
0,11 m-g/szt. * 12,04 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 991,80 330,60 213,60 774,24 3,96
Jednostkowe koszty bezposrednie 330,60 71,20 258,08 1,32
Razem z narzutami 1224,60 408,20| 442,14 774,24 8,22
Cena jednostkowa 408,20 147,38 258,08 2,74
47 | KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o| szt. 4,00 286,45
d.2| 0320-01 powierzchni otworu do 1.0 m2 w
analogia | scianach z cegiet. Montaz nowych
drzwiczek stalowych do skrzynek
elektrycznych. Wym. 0,58 x 1,40
cm 1 szt.zamykane na kluczyk
przedmiar = 4,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7,12 71,20 284,80
1,78 r-g/szt. * 40,00 zt/r-g
—M -
2 drzwiczki stalowe do skrzynki szt 4,00 206,50 826,00
elektrycznej 58 x 140 cm
1 szt/szt. * 206,50 zl/szt
3* Cement portlandzki CEM I/R lub N| t 0,02 3,44 13,76
- CEM | 32,5 workowany
0,00475 t/szt. * 723,76 zit
4* piasek do zapraw m3 0,04 0,79 3,16
0,01 m3/szt. * 79,49 zt/m3
5* woda m3 0,02 0,04 0,16
0,006 m3/szt. * 6,47 zt/m3
6* materiaty pomocnicze(od M) % 3,16 12,64
1,5%
~S -
7* Wycigg jednomasztowy z m-g 0,44 1,32 5,28
napedem elektrycznym 0,50 t
0,11 m-g/szt. * 12,04 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1 145,80 286,45 284,80 855,72 5,28
Jednostkowe koszty bezposrednie 286,45 71,20 213,93 1,32
Razem z narzutami 1 456,20 364,05 589,52 855,72 10,96
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M S
Cena jednostkowa 364,05 147,38 213,93 2,74
48 | KNR 9-29 | Demontaz sufitu z ptyt m2 390,79 16,39
d.2| 0108-01 kasetonowych 60x60 typu
analogia | Armstrong
przedmiar = 390,79 m2
—-R--
1* robocizna r-g 153,97 15,76| 6 158,85
0,394 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
M --
2* materiaty pomocnicze(od R) % 0,63 246,20
4 %
Razem koszty bezposrednie 6 405,05 16,39 615 246,20
8,85
Jednostkowe koszty bezposrednie 16,39 15,76 0,63
Razem z narzutami 12 997,68 33,26| 12751, 246,20
48
Cena jednostkowa 33,26 32,63 0,63
49 | KNR9-29 [ Rozbidrka sufitbw podwieszanych | m2 25,00 13,44
d.2 | 0108-04 | z plyt gipsowo-kartonowych przy
powierzchni rozbiorki ponad 5 m2
- oktadzina pojedyncza
przedmiar = 25,00 m2
-R--
1* robocizna r-g 8,00 12,80 320,00
0,32 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
—M -
2 materiaty pomocnicze(od R) % 0,64 16,00
5%
Razem koszty bezposrednie 336,00 13,44| 320,00 16,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 13,44 12,80 0,64
Razem z narzutami 678,50 27,14 662,50 16,00
Cena jednostkowa 27,14 26,50 0,64
50| KNNR7 | Sufity podwieszane z plytami z m2 390,79 192,24
d.2| 0702-02 | widkien mineralnych typu
Armstrong o wymiarach 600x600
mm
przedmiar = 390,79 m2
—-R--
1* robocizna r-g 816,75 83,60| 32 670,0
2,09 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g 4
M --
2" Ptyta dekoracyjna z widkien szt 1117,66 71,10 27785,17
mineralnych do sufitow
podwieszanych o wym. 60x60 cm
2,86 szt/m2 * 24,86 zl/szt
3 profil stalowy 24x38x0,6 mm pod m 1352,13 21,80 8519,22
ptyty dekoracyjne z widkien
mineralnych' (dostawca: RIG)
3,46 m/m2 * 6,30 zl/m
4* katownik rusztu pod ptyty m 351,71 6,08 2 376,00
dekoracyjne 24x24x0,6 mm
0,9 m/m2 * 6,75 zt/m
5* wieszaki do sufitow szt 261,83 1,49 582,28
podwieszanych z ptytami
dekoracyjnymi z wtokien
mineralnych (dostawca: RIG)
0,67 szt/m2 * 2,22 zl/szt
6 kotki rozporowe plastikowe szt. 992,61 1,68 656,53
2,54 szt./m2 * 0,66 zi/szt.
7* materiatly pomocnicze(od M) % 1,53 597,91
1,5%
-S -
-28 -
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M S
8* Wycigg jednomasztowy z m-g 11,72 0,36 140,68
napedem elektrycznym 0,50 t
0,03 m-g/m2 * 12,04 zt/m-g
9* srodek transportowy" m-g 15,63 4,60 1797,63
0,04 m-g/m2 * 115,06 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie 75 125,46 192,24| 32670, 40517,11 193
04 8,31
Jednostkowe koszty bezposrednie 192,24 83,60 103,68 4,96
Razem z narzutami 112 156,73 287,00 67626, 40517,11 401
21 3,41
Cena jednostkowa 287,00 173,05 103,68 10,27
51 | KNR AT-43 | Sufit podwieszany z ptyt m2 25,00 165,70
d.2| 0209-01 gipsowo-kartonowych, pokrycie
analogia | jednowarstwowe (system 4.05.25)
przedmiar = 25,00 m2
—-R--
1* robocizna r-g 53,75 86,00| 2 150,00
2,15 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
M --
2% Ptyta gipsowo-kartonowa, m2 25,75 14,63 365,75
tynkowa ogniochronna grubosci
12,5 mm (GKF)
1,03 m2/m2 * 14,20 zt/m2
3* Profil gtéwny lub poprzeczny do m 31,50 10,89 272,25
sufitow podwieszanych
1,26 m/m2 * 8,64 zt/m
4* Ksztattownik stalowy rusztu pod m 89,25 27,60 690,00
ptyty gipsowo-kartonowe - profil
sufitowy gtéwny "60 CD"
3,57 m/m2* 7,73 zZt/m
5* Wieszak stalowy obrotowy do szt 29,00 1,73 43,25
rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe
1,16 szt/m2 * 1,49 zi/szt
6* Wieszak gorny noniusza do szt 29,00 2,05 51,25
sufitow podwieszanych 200-600
mm
1,16 szt/m2 * 1,77 zl/szt
7* klamra zabezpieczajgca do szt. 57,75 1,78 44,50
wieszakdw noniuszowych
2,31 szt./m2 * 0,77 zi/szt.
8 tacznik poprzeczny do CD 60 szt 78,75 7,69 192,25
3,15 szt/m2 * 2,44 zl/szt
9* tacznik wzdtuzny do CD 60 szt 4,00 0,25 6,25
0,16 szt/m2 * 1,55 zt/szt
10* wkret TN 25 (dostawca: KNA) szt 225,00 0,36 9,00
9 szt/m2 * 0,04 zl/szt
11* wkret TN 35 (dostawca: KNA) szt 525,00 1,05 26,25
21 szt/m2 * 0,05 zl/szt
12* kotwy metalowe szt. 55,00 6,60 165,00
2,2 szt./m2 * 3,00 zi/szt.
13* masa szpachlowa kg 6,50 1,54 38,50
0,26 kg/m2 * 5,91 zt/kg
14* Tasmy spoinowe z widkna m 36,75 0,34 8,50
szklanego
1,47 m/m2 * 0,23 zt/m
15*% masa szpachlowa kg 2,75 0,65 16,25
0,11 kg/m2 * 5,91 zt/kg
16* materiatly pomocnicze(od M) % 0,39 9,75
0,5%
~-S--
-29.-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M S
17 Wycigg jednomasztowy z m-g 1,13 0,54 13,50
napedem elektrycznym 0,50 t
0,045 m-g/m2 * 12,04 zt/m-g
18* srodek transportowy" m-g 0,35 1,61 40,25
0,014 m-g/m2 * 115,06 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 4 142,50 165,70 215 1938,75 53,75
0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 165,70 86,00 77,55 2,15
Razem z narzutami 6 500,50 260,02 445 1938,75 111,25
0,50
Cena jednostkowa 260,02 178,02 77,55 4,45
52 | KNNR-W 3 | Opalanie farby olejnej z m2 3,30 18,63
d.2 1008-07 powierzchni metalowych -
usunigcie starej farby z krat
okiennych
przedmiar = 3,30 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,49 18,00 59,40
0,45 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
- M --
2% Papier scieny elektrokorundowy w | ark 1,32 0,62 2,05
ark.
0,4 ark/m2 * 1,55 zl/ark
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,01 0,03
2%
Razem koszty bezposrednie 61,48 18,63 59,40 2,08
Jednostkowe koszty bezposrednie 18,63 18,00 0,63
Razem z narzutami 125,04 37,89 122,96 2,08
Cena jednostkowa 37,89 37,26 0,63
53| KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbg m2 3,30 43,84
d.2 1212-05 | olejng krat okiennych
przedmiar = 3,30 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,10 37,60 124,08
0,94 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
—M -
2 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,25 2,28 7,52
ogolnego stosowania
0,077 dm3/m2 * 29,61 zt/dm3
3* farba olejna do gruntowania dm3 0,25 2,58 8,51
ogolnego stosowania
0,077 dm3/m2 * 33,54 z{/dm3
4* Benzyna do ekstrakcji w dm3 0,11 0,39 1,29
opakowaniach
0,034 dm3/m2 * 11,39 z{/dm3
5* Papier scieny elektrokorundowy w | ark 1,85 0,87 2,87
ark.
0,56 ark/m2 * 1,55 zl/ark
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,12 0,40
2%
Razem koszty bezposrednie 144,67 43,84 124,08 20,59
Jednostkowe koszty bezposrednie 43,84 37,60 6,24
Razem z narzutami 277,43 84,07| 256,84 20,59
Cena jednostkowa 84,07 77,83 6,24
54 | KNNR-W 3 | Jednokrotne malowanie farbg m2 1,26 43,56
d.2 1009-01 olejng grzejnikow zeliwnych
przedmiar = 1,26 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,91 28,80 36,29
0,72 r-g/m2 * 40,00 zt/r-g
M --
-30-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M S
2% farba olejna do gruntowania dm3 0,29 7,61 9,59
ogolnego stosowania
0,227 dm3/m2 * 33,54 z{/dm3
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0,29 6,72 8,47
ogolnego stosowania
0,227 dm3/m2 * 29,61 z{/dm3
4* materiatly pomocnicze(od M) % 0,43 0,54
3%
Razem koszty bezposrednie 54,89 43,56 36,29 18,60
Jednostkowe koszty bezposrednie 43,56 28,80 14,76
Razem z narzutami 93,72 74,38 75,12 18,60
Cena jednostkowa 74,38 59,62 14,76
55| KNNR-W 3 | Jednokrotne malowanie farbg m 35,30 6,97
d.2 1009-03 olejng rur o $r.do 50 mm
przedmiar = 35,30 m
-R--
1* robocizna r-g 5,30 6,000 211,80
0,15 r-g/m * 40,00 zi/r-g
- M --
2% farba olejna do gruntowania dm3 0,53 0,50 17,65
ogolnego stosowania
0,015 dm3/m * 33,54 zl/dm3
3 farba syntetyczna nawierzchniowa [ dm3 0,53 0,44 15,53
0,015 dm3/m * 29,61 z/dm3
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,03 1,06
3%
Razem koszty bezposrednie 246,04 6,97 211,80 34,24
Jednostkowe koszty bezposrednie 6,97 6,00 0,97
Razem z narzutami 472,67 13,39 438,43 34,24
Cena jednostkowa 13,39 12,42 0,97
Razem dziat: REMONT SCIAN | SUFITOW
Razem koszty bezposrednie: 173 802,81| 94 779,6|] 76 456,02| 2 567,14
5
RAZEM: 277 961,28| 196 189, 76 456,02| 5 315,47
79
3| 450,451, | WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
453, 454
56 | KNR-W 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic szt. 26,00 46,40
d.3 0353-04 drewnianych o powierzchni do 2
m2
przedmiar = 26,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 30,16 46,40| 1 206,40
1,16 r-g/szt. * 40,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 1 206,40 46,40 120
6,40
Jednostkowe koszty bezposrednie 46,40 46,40
Razem z narzutami 2497,30 96,05 249
7,30
Cena jednostkowa 96,05 96,05
57 | KNR-W 4-01 | Podstemplowanie zagrozonych szt. 26,00 143,09
d.3 0436-04 nadprozy przed poszerzeniem
analogia | otworéw drzwiowych
przedmiar = 26,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 51,62 79,42| 2 064,92
1,9855 r-g/szt. * 40,00 zt/r-g
- M --
2% Drewno na stemple budowlane m3 1,61 31,25 812,50

okragte, iglaste, korowane
0,062 m3/szt. * 503,96 zt/m3
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M
3* Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 | m3 0,29 15,73 408,98
- 100 mm, kl. 1l
0,011 m3/szt. * 1 429,86 zi/m3
4* Deski iglaste obrzynane grubosci | m3 0,21 9,70 252,20
19-25 mm, kl. 11l
0,008 m3/szt. * 1 212,53 zt/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote' | kg 13,00 5,74 149,24
0,5 kg/szt. * 11,48 zl/kg
6* materiaty pomocnicze(od M) % 1,25 32,50
2%
Razem koszty bezposrednie 3720,34 143,09 206 165542
4,92
Jednostkowe koszty bezposrednie 143,09 79,42 63,67
Razem z narzutami 5 929,82 228,07 427 165542
4,40
Cena jednostkowa 228,07 164,40 63,67
58 | KNR 4-04 | Rozebranie nadprozy m3 0,62 939,53
d.3| 0108-04
analogia
przedmiar = 0,62 m3
-R--
1* robocizna r-g 7,58 489,20 303,30
12,23 r-g/m3 * 40,00 zt/r-g
- M --
2% Drewno na stemple budowlane m3 0,05 40,82 25,31
okragte, iglaste, korowane
0,081 m3/m3 * 503,96 zt/m3
3* Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 | m3 0,03 91,33 56,62
- 100 mm, k. 11
0,056 m3/m3 * 1 630,83 z/m3
4* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 | m3 0,07 171,30 106,21
mm kLI
0,117 m3/m3 * 1 464,06 z/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote' | kg 1,66 30,77 19,08
2,68 kg/m3 * 11,48 zl/kg
6* Klamry ciesielskie z pr.stal. 14- kg 2,78 113,87 70,60
16x250-30
4,49 kg/m3 * 25,36 zl/kg
7* materiatly pomocnicze(od M) % 2,24 1,39
0,5%
Razem koszty bezposrednie 582,51 939,53 303,30 279,21
Jednostkowe koszty bezposrednie 939,53 489,20 450,33
Razem z narzutami 907,04| 1462,97| 627,83 279,21
Cena jednostkowa 1462,97 101 450,33
2,64
59 | KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z m3 6,55 345,20
d.3| 0331-03 | cegieto grubosci ponad 1/2 ceg.
analogia | na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla
otworow drzwiowych i okiennych -
poszerzenie otworéw drzwiowych
przedmiar = 6,55 m3
-R--
1* robocizna r-g 56,53 345,20| 2 261,06
8,63 r-g/m3 * 40,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 2 261,06 345,20 226
1,06
Jednostkowe koszty bezposrednie 345,20 345,20
Razem z narzutami 4 680,37 714,56 468
0,37
Cena jednostkowa 714,56 714,56
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M S
60 | KNR-W 4-01 | Wykucie gniazd o gtebokosci 1 gnia 52,00 35,20
d.3 0347-03 ceg. dla w Scianach z cegiet na zd.
analogia | zaprawie cementowo-wapiennej
pod obsadzenie nadprozy
przedmiar = 52,00 gniazd.
—-R--
1* robocizna r-g 45,76 35,20] 1 830,40
0,88 r-g/gniazd. * 40,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 1 830,40 35,20 183
0,40
Jednostkowe koszty bezposrednie 35,20 35,20
Razem z narzutami 3 788,72 72,86 378
8,72
Cena jednostkowa 72,86 72,86
61 | KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 m 31,20 84,00
d.3 | 0338-07 | ceg.w $cianach z cegiet na
analogia | zaprawie cementowo-wapienne;j
pod obsadzenie belek nadprozy
przedmiar = 31,20 m
—-R--
1* robocizna r-g 65,52 84,00| 2 620,80
2,1 r-g/m * 40,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 2 620,80 84,00 262
0,80
Jednostkowe koszty bezposrednie 84,00 84,00
Razem z narzutami 5 425,06 173,88 542
5,06
Cena jednostkowa 173,88 173,88
62 | KNR-W 4-01 | Wykonanie poduszek betonowych | szt. 52,00 86,77
d.3| 0206-02 |w gniazdach
analogia
przedmiar = 52,00 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 94,64 72,80 3 785,60
1,82 r-g/szt. * 40,00 zi/r-g
—M -
2 Cement portlandzki CEM I/R lub N| t 0,31 4,34 225,68
- CEM | 32,5 workowany
0,006 t/szt. * 723,76 zl/t
3* piasek do zapraw m3 0,47 0,72 37,44
0,009 m3/szt. * 79,49 z{/m3
4* Zwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 | m3 0,83 2,88 149,76
mm'
0,016 m3/szt. * 179,77 zt/m3
5* Drewno na stemple budowlane m3 0,14 1,36 70,72
okragte, iglaste, korowane
0,0027 m3/szt. * 503,96 z¥/m3
6* Deski iglaste obrzynane gr.19- m3 0,09 2,73 141,96
25mm,kl.1I
0,0018 m3/szt. * 1 518,06 zt/m3
7* gwozdzie budowlane okragte gote' | kg 1,04 0,23 11,96
0,02 kg/szt. * 11,48 zl/kg
8* materiaty pomocnicze(od M) % 0,25 13,00
2%
~S -
9* Betoniarka wolnospadowa m-g 1,04 0,14 7,28
elektryczna 150 dm3
0,02 m-g/szt. * 6,91 zt/m-g
10* Wycigg jednomasztowy z m-g 5,72 1,32 68,64
napedem elektrycznym 0,50 t
0,11 m-g/szt. * 12,04 zl/m-g
-33-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 10576 Uzytkownik: P.P.H.U ADBUD




REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KROLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE
Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt
jedn.

R

M

Razem koszty bezposrednie

4 512,04

86,77

378
5,60

650,52

75,92

Jednostkowe koszty bezposrednie

86,77

72,80

12,51

1,46

Razem z narzutami

8 643,96

166,23

783
6,40

650,52

157,04

Cena jednostkowa

166,23

150,70

12,51

3,02

63
d.3

KNR 9-17
0109-01
analogia

Nadproza prefabrykowane

62,40

111,37

1*

2*

3*

4*

przedmiar = 62,40 m

~-R--

robocizna

0,19 r-g/m * 40,00 zi/r-g

M --

nadproza prefabrykowane gr.
120mm

1,02 m/m * 100,00 zt/m
materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

~-S--

Wycigg jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,50 t
0,02 m-g/m * 12,04 zt/m-g

%

m-g

11,86

63,65

1,25

7,60

102,00

1,53

0,24

474,24

6 364,80

95,47

14,98

Razem koszty bezposrednie

6 949,49

111,37

474,24

6 460,27

14,98

Jednostkowe koszty bezposrednie

111,37

7,60

103,53

0,24

Razem z narzutami

7 473,02

119,76

982,15

6 460,27

30,60

Cena jednostkowa

119,76

15,73

103,53

0,49

64
d.3

KNR-W 4-01
0320-02

Montaz drzwi wewnetrznych
akustycznych 90. Drzwi
drewanine, profil wzmacniajacy,
ptyta wygtuszajgca, obite ptytg
MDF 6 mm oraz okleing PCV.
izolacyjnosc akustyczna min.
32dB. Oscieznica drewniana,
zamek dolny tréjbolcowy,
uszczelka w progu, drzwiach i
oscieznicy, prég z blachy
nierdzewnej, zawiasy i bolce
antywywazeniowe. Kolorystyka
drzwi dostosowana do
istniejacych.

szt.

26,00

2126,12

1*

2*

3*

przedmiar = 26,00 szt.

-R--

robocizna

2,15 r-g/szt. * 40,00 zt/r-g

- M --

Drzwi drewanine, profil
wzmacniajacy, ptyta
wygtuszajgca, obite ptytg MDF 6
mm oraz okleing PCV.
izolacyjnosc akustyczna min.
32dB. Oscieznica drewniana,
zamek dolny tréjbolcowy,
uszczelka w progu, drzwiach i
oscieznicy, prég z blachy
nierdzewnej, zawiasy i bolce
antywywazeniowe. Kolorystyka
drzwi dostosowana do
istniejacych.

1 szt/szt. * 2 000,00 z¥/szt
gwozdzie budowlane okragte gote'
0,2 kg/szt. * 11,48 zl/kg

szt

kg

55,90

26,00

5,20

86,00

2 000,00

2,30

2 236,00

52 000,00

59,80
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M S
4* Cement portlandzki CEM I/R lub N| t 0,12 3,30 85,80
- CEM | 32,5 workowany
0,00456 t/szt. * 723,76 zi/t
5* piasek do zapraw m3 0,62 1,91 49,66
0,024 m3/szt. * 79,49 zt/m3
6 materiatly pomocnicze(od M) % 30,11 782,86
1,5 %
-S -
7* Betoniarka wolnospadowa m-g 0,78 0,21 5,46
elektryczna 150 dm3
0,03 m-g/szt. * 6,91 zt/m-g
8* Wycigg jednomasztowy z m-g 4,94 2,29 59,54
napedem elektrycznym 0,50 t
0,19 m-g/szt. * 12,04 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 55 279,12 2 126,12 2 23| 52978,12 65,00
6,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 2126,12 86,000 2037,62 2,50
Razem z narzutami 57 741,32 2 220,82 462| 52978,12| 134,68
8,52
Cena jednostkowa 2 220,82 178,02 2037,62 5,18
65 | KNR-W 4-01 | Otynkowanie stykéw oscieznicze | m 137,80 6,60
d.3 0322-10 Scianami
przedmiar = 137,80 m
—-R--
1* robocizna r-g 19,29 5,60 771,68
0,14 r-g/m * 40,00 zi/r-g
M --
2 Cement portlandzki CEM I/R lub N| t 0,10 0,55 75,79
- CEM | 32,5 workowany
0,00076 t/m * 723,76 zi/t
3* piasek do zapraw m3 0,55 0,32 44,10
0,004 m3/m * 79,49 zt/m3
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,01 1,38
1,5 %
-S -
5* Wycigg jednomasztowy z m-g 1,38 0,12 16,54
napedem elektrycznym 0,50 t
0,01 m-g/m * 12,04 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 909,49 6,60) 771,68 121,27 16,54
Jednostkowe koszty bezposrednie 6,60 5,60 0,88 0,12
Razem z narzutami 1754,19 12,73 159 121,27 34,48
8,44
Cena jednostkowa 12,73 11,59 0,88 0,25
66 | KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 82,68 23,69
d.3| 2009-05 | wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane
recznie na osciezach i pasach
sciennych na podtozu betonowym
przedmiar = 82,68 m2
—-R--
1* robocizna r-g 36,16 17,50 1 446,90
0,4374 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
—M -
2% Gips budowlany - szpachlowy t 0,29 5,45 450,61
0,00354 t/m2 * 1 539,95 zi/t
3 woda m3 0,19 0,01 0,83
0,0023 m3/m2 * 6,47 z{/m3
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,08 6,61
1,5 %
-S -
5* Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,33 0,02 1,65
0,004 m-g/m2 * 5,50 zt/m-g
-35-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M S
6* Wycigg jednomasztowy z m-g 1,65 0,24 19,84
napedem elektrycznym 0,50 t
0,02 m-g/m2 * 12,04 zt/m-g
7* Srodek transportowy" m-g 0,28 0,39 32,25
0,0034 m-g/m2 * 115,06 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1 958,69 23,69 144 458,05 53,74
6,90
Jednostkowe koszty bezposrednie 23,69 17,50 5,54 0,65
Razem z narzutami 3 564,33 43,11 299 458,05| 111,58
4,70
Cena jednostkowa 43,11 36,23 5,54 1,35
67 | KNR AT-33 | Gruntowanie reczne podioza m2 82,68 8,25
d.3| 0102-01 przed malowaniem
przedmiar = 82,68 m2
-R--
1* robocizna r-g 13,23 6,40 529,15
0,16 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
- M --
2% Emulsja gruntujgca kg 20,67 1,85 152,96
0,25 kg/m2 * 7,39 zt/kg
Razem koszty bezposrednie 682,11 8,25| 529,15 152,96
Jednostkowe koszty bezposrednie 8,25 6,40 1,85
Razem z narzutami 124847 15,10 109 152,96
5,51
Cena jednostkowa 15,10 13,25 1,85
68 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami m2 82,68 15,48
d.3 1510-01 lateksowymi powierzchni
wewnetrznych - tynkow gtadkich
bez gruntowania
przedmiar = 82,68 m2
—-R--
1* robocizna r-g 11,49 5,56 459,70
0,139 r-g/m2 * 40,00 zt/r-g
- M --
2* Farba lateksowa do $cian i sufitow |dm3 23,90 9,74 805,30
0 podwyzszonej odpornosci na
szorowanie i dziatanie wilgoci
0,2891 dm3/m2 * 33,70 zt/dm3
3 materiatly pomocnicze(od M) % 0,15 12,40
1,5 %
-8 -
4* Srodek transportowy" m-g 0,02 0,03 2,48
0,0003 m-g/m2 * 115,06 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1279,88 15,48 459,70 817,70 2,48
Jednostkowe koszty bezposrednie 15,48 5,56 9,89 0,03
Razem z narzutami 1774,31 21,46| 951,65 817,70 4,96
Cena jednostkowa 21,46 11,51 9,89 0,06
Razem dziat: WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
Razem koszty bezposrednie: 83 792,331 19990,1| 63573,52| 228,66
5
RAZEM: 105427,91| 41 381,0] 63573,52| 473,34
5
4| 450,451, | ROBOTY ELEKTRYCZNE
453, 454
69 | KNR 4-03 | Demontaz fgcznikéw szt. 10,00 7,14
d.4 1124-01 instalacyjnych - wiacznik swiatta
analogia
przedmiar = 10,00 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 1,79 7,14 71,40
0,1785 r-g/szt. * 40,00 zl/r-g
-36 -
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M
Razem koszty bezposrednie 71,40 7,14 71,40
Jednostkowe koszty bezposrednie 7,14 7,14
Razem z narzutami 147,80 14,78 147,80
Cena jednostkowa 14,78 14,78
70 | KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych szt. 18,00 7,98
d4 1122-03 natynkowych
analogia
przedmiar = 18,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,59 7,98 143,64
0,1995 r-g/szt. * 40,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 143,64 7,98 143,64
Jednostkowe koszty bezposrednie 7,98 7,98
Razem z narzutami 297,18 16,51 297,18
Cena jednostkowa 16,51 16,51
71| KNR4-03 | Demontaz puszek z tworzyw szt. 18,00 15,96
d4 1120-02 | sztucznych i metalowych
analogia | okragtych z odigczeniem
przewodow o przekroju do 2.5
mm2
przedmiar = 18,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7,18 15,96 287,28
0,399 r-g/szt. * 40,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 287,28 15,96| 287,28
Jednostkowe koszty bezposrednie 15,96 15,96
Razem z narzutami 594,72 33,04| 594,72
Cena jednostkowa 33,04 33,04
72| KNR 4-03 | Demontaz opraw swietldwkowych | szt. 70,00 22,20
d4 1134-01 z rastrem z tworzyw sztucznych
analogia lub metalowym
przedmiar = 70,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 38,85 22,20] 1 554,00
0,555 r-g/szt. * 40,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 1 554,00 22,20 155
4,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 22,20 22,20
Razem z narzutami 3 216,50 45,95 321
6,50
Cena jednostkowa 45,95 45,95
73 | KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu szt. 48,00 22,46
d4| 0303-02 puszek natynkowych z tworzywa.
Puszka pojedyncza natynkowa,
sktadana biata, IP20, np. Simon
10
przedmiar = 48,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 18,15 15,13| 726,24
0,396 * 0,955 =0,37818 r-g/szt. *
40,00 zl/r-g
—M -
2 puszka natynkowa skfadana, szt 48,96 7,15 343,20
pojedyncza, biata, IP 20
(dostawca: ELP)
1,02 szt/szt. * 7,01 zl/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,18 8,64
25%
Razem koszty bezposrednie 1 078,08 22,46 726,24 351,84
Jednostkowe koszty bezposrednie 22,46 15,13 7,33
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M
Razem z narzutami 1 854,72 38,64 150 351,84
2,88
Cena jednostkowa 38,64 31,31 7,33
74 | KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu szt. 32,00 39,18
d4 0307-02 tacznikdw, element rozszerzajacy
puszke DSC do ramek
wielokrotnych biaty, np. Simon 10
przedmiar = 32,00 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 5,04 6,30 201,60
0,165 * 0,955 = 0,157575 r-g/szt. *
40,00 zl/r-g
M -
2% tacznikow, element rozszerzajacy | szt 32,64 32,08 1 026,56
puszke DSC do ramek
wielokrotnych biaty
1,02 szt/szt. * 31,45 zl/szt
3 materiatly pomocnicze(od M) % 0,80 25,60
2,5%
Razem koszty bezposrednie 1 253,76 39,18 201,60 1052,16
Jednostkowe koszty bezposrednie 39,18 6,30 32,88
Razem z narzutami 1 469,44 45,92 417,28 1052,16
Cena jednostkowa 45,92 13,04 32,88
75| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza szt. 32,00 33,95
d.4 | 0309-03 | gniazd wtyczkowych. Gniazdo
analogia | wtyczkowe 230V podwojne z
uziemieniem 16A, np. Simon 10
przedmiar = 32,00 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 5,71 7,14 228,48
0,187 * 0,955 = 0,178585 r-g/szt. *
40,00 zl/r-g
—M -
2 Gniazdo wtyczkowe 230V szt 32,64 26,16 837,12
podwajne z uziemieniem 16A, np.
Simon 10
1,02 szt/szt. * 25,65 zl/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,65 20,80
25%
Razem koszty bezposrednie 1 086,40 33,95 228,48 857,92
Jednostkowe koszty bezposrednie 33,95 7,14 26,81
Razem z narzutami 1 330,88 41,59| 472,96 857,92
Cena jednostkowa 41,59 14,78 26,81
76 | KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza szt. 16,00 33,95
d.4 | 0309-03 | gniazd wtyczkowych. Gniazdo
analogia | RJ45 Keystone podwdjne z
pokrywg
przedmiar = 16,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,86 7,14 114,24
0,187 * 0,955 = 0,178585 r-g/szt. *
40,00 zl/r-g
M --
2* Gniazdo RJ45 Keystone szt 16,32 26,16 418,56
podwajne z pokrywa
1,02 szt/szt. * 25,65 zl/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,65 10,40
25%
Razem koszty bezposrednie 543,20 33,95 114,24 428,96
Jednostkowe koszty bezposrednie 33,95 7,14 26,81
Razem z narzutami 665,44 41,59 236,48 428,96
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M
Cena jednostkowa 41,59 14,78 26,81
77 | KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na szt. 67,00 178,96
d4| 0511-11 gotowym podtozu opraw
analogia | o$wietleniowych 600x600m
wpuszczanych (oprawa LED do
stropéw podwieszanych, 36W,
4000K, IP-20, 130 Im/W)
przedmiar = 67,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 42,23 25,21| 1 689,07
0,66 * 0,955 = 0,6303 r-g/szt. *
40,00 zl/r-g
M --
2 oprawa LED 600x600 mm do szt 67,00 150,00 10 050,00
stropéw podwieszanych, 36W,
4000K, IP-20, 130 Im/W
1 szt/szt. * 150,00 zl/szt
3 materiatly pomocnicze(od M) % 3,75 251,25
2,5%
Razem koszty bezposrednie 11 990,32 178,96 168 10301,25
9,07
Jednostkowe koszty bezposrednie 178,96 25,21 153,75
Razem z narzutami 13 797,98 205,94 349 10301,25
6,73
Cena jednostkowa 205,94 52,19 153,75
78 | KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na szt. 10,00 178,96
d4| 0511-11 gotowym podtozu opraw
analogia | oswietleniowych 600x600m
natynkowych (oprawa LED
natynkowa, 36W, 4000K, 1P-20,
130 Im/W)
przedmiar = 10,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 6,30 25,211 252,10
0,66 * 0,955 = 0,6303 r-g/szt. *
40,00 zl/r-g
M --
2 oprawa LED 600x600 mm szt 10,00 150,00 1 500,00
natynkowa, 36W, 4000K, IP-20,
130 Im/W
1 szt/szt. * 150,00 zl/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) % 3,75 37,50
25%
Razem koszty bezposrednie 1 789,60 178,96 252,10 1 537,50
Jednostkowe koszty bezposrednie 178,96 25,21 153,75
Razem z narzutami 2 059,40 205,94 521,90, 1537,50
Cena jednostkowa 205,94 52,19 153,75
79 | KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na szt. 6,00 352,29
d4| 0511-11 gotowym podtozu opraw
analogia | oSwietlenia awaryjnego. Oprawy
IP20, czaspodtrzymywania co
najmniej 1h z autotestem
przedmiar = 6,00 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 3,78 25,211 151,26
0,66 * 0,955 = 0,6303 r-g/szt. *
40,00 zl/r-g
M -
2* oprawa oswietlenia awaryjnego szt 6,00 319,10 1914,60
IP20 czas podtrzymywania co
najmniej 1h z autotestem
1 szt/szt. * 319,10 zl/szt
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M
3* materiaty pomocnicze(od M) % 7,98 47,88
25%
Razem koszty bezposrednie 2113,74 352,29 151,26 1962,48
Jednostkowe koszty bezposrednie 352,29 25,21 327,08
Razem z narzutami 2 275,62 379,27 313,14 1962,48
Cena jednostkowa 379,27 52,19 327,08
80| KNR5-08 | Montaz z podigczeniem na szt. 5,00 415,99
d4| 0511-11 gotowym podtozu opraw
analogia | oSwietlenia ewakuacyjnego
kierunkowego, czas
podtrzymywania co najmniej 1h z
autotestem
przedmiar = 5,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,15 25,21 126,05
0,66 * 0,955 = 0,6303 r-g/szt. *
40,00 zl/r-g
M --
2 oprawa oswietlenia szt 5,00 381,25 1 906,25
ewakuacyjnego kierunkowego,
czas podtrzymywania co najmniej
1h z autotestem
1 szt/szt. * 381,25 zl/szt
3 materiatly pomocnicze(od M) % 9,53 47,65
2,5%
Razem koszty bezposrednie 2 079,95 415,99 126,05 1 953,90
Jednostkowe koszty bezposrednie 415,99 25,21 390,78
Razem z narzutami 2 214,85 442,97 260,95 1 953,90
Cena jednostkowa 442,97 52,19 390,78
81 KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego [pomi 32,00 52,00
d4 1301-01 obwodu elektrycznego niskiego ar
napiecia
przedmiar = 32,00 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 41,60 52,00| 1 664,00
1,3 r-g/pomiar * 40,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 1 664,00 52,00 166
4,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 52,00 52,00
Razem z narzutami 3444,48 107,64 344
4,48
Cena jednostkowa 107,64 107,64
82 KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego prob 1,00 13,20
d4 1305-01 wylgczania zasilania (pierwsza .
proba)
przedmiar = 1,00 prob
-R--
1* robocizna r-g 0,33 13,20 13,20
0,33 r-g/préb. * 40,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 13,20 13,20 13,20
Jednostkowe koszty bezposrednie 13,20 13,20
Razem z narzutami 27,32 27,32 27,32
Cena jednostkowa 27,32 27,32
83| KNNRS | Sprawdzenie samoczynnego prob 32,00 10,80
d4 1305-02 | wylgczania zasilania (nastepna .
proba)
przedmiar = 32,00 prob.
-R--
1* robocizna r-g 8,64 10,80 345,60
0,27 r-g/préb. * 40,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 345,60 10,80 345,60
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M S
Jednostkowe koszty bezposrednie 10,80 10,80
Razem z narzutami 715,52 22,36| 715,52
Cena jednostkowa 22,36 22,36
84 | KNR 13-21 | Pomiary natezenia o$wietlenia -  |kpl.p 1,00 68,40
d4 0301-03 pierwszy komplet 5 pomiaréw om.
dokonywanych na stanowisku
przedmiar = 1,00 kpl.pom.
-R--
1* robocizna r-g 1,71 68,40 68,40
1,71 r-g/kpl.pom. * 40,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 68,40 68,40 68,40
Jednostkowe koszty bezposrednie 68,40 68,40
Razem z narzutami 141,59 141,59 141,59
Cena jednostkowa 141,59 141,59
85| KNR 13-21 | Pomiary natezenia o$wietlenia-  |kpl.p 154,00 10,00
d.4 | 0301-04 | kazdy dalszy komplet pomiaréw | om.
dokonywanych na tym samym
stanowisku
przedmiar = 154,00 kpl.pom.
-R--
1* robocizna r-g 38,50 10,00| 1 540,00
0,25 r-g/kpl.pom. * 40,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 1 540,00 10,00 154
0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 10,00 10,00
Razem z narzutami 3 187,80 20,70 318
7,80
Cena jednostkowa 20,70 20,70
Razem dziat: ROBOTY ELEKTRYCZNE
Razem koszty bezposrednie: 27 622,57| 9 176,56 18 446,01
RAZEM: 37 441,24| 18 995,2| 18 446,01
3
5 ROBOTY UZUPELNIAJACE | TOWARZYSZACE
86 | KNR4-04 | Zaladunek, transport i utylizacja m3 40,44 304,94
d.5 1101-02 gruzu i odpadéw
analogia
przedmiar = 40,44 m3
-R--
1* robocizna r-g 50,95 50,40| 2 038,18
1,26 r-g/m3 * 40,00 zi/r-g
—M -
2* utylizacja odpadow m3 40,44 200,00 8 088,00
1 m3/m3 * 200,00 zt/m3
-8 -
3 Samochod skrzyniowy do 5t (1) | m-g 19,17 54,54 2 205,60
0,474 m-g/m3 * 115,06 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 12 331,78 304,94 203| 8088,00 220
8,18 5,60
Jednostkowe koszty bezposrednie 304,94 50,40 200,00 54,54
Razem z narzutami 16 872,38 417,22 421 8 088,00 4 56
8,92 5,46
Cena jednostkowa 417,22 104,33 200,00 112,90
87| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki | m3 40,44 63,86
d.5 1101-05 | - dotatek z kolejne 15 km
analogia | Krotnosc¢ =15
przedmiar = 40,44 m3
-8 -
1* Samochdd skrzyniowy do 5t (1) | m-g 22,44 63,86 2 582,50
0,037 * 15 =0,555 m-g/m3 *
115,06 zt/m-g
-41 -
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M S
Razem koszty bezposrednie 2 582,50 63,86 258
2,50
Jednostkowe koszty bezposrednie 63,86 63,86
Razem z narzutami 5 345,76 132,19 534
5,76
Cena jednostkowa 132,19 132,19
Razem dziat: ROBOTY UZUPELNIAJACE | TOWARZYSZACE
Razem koszty bezposrednie: 14 914,28| 2 038,18 8 088,00| 4 788,10
RAZEM: 22 218,14| 4 218,92 8 088,00| 9911,22

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
REMONT KORYTARZA NA POZIOMIE 0 W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. KROLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
1 REMONT POSADZKI N 210 292,23 99 803,76 101 432,35 9 056,12
A PARTERZE
2 REMONT SCIAN | SUF 173 802,81 94 779,65 76 456,02 2567,14
ITOW
3 WYMIANA STOLARKI 83 792,33 19 990,15 63 573,52 228,66
DRZWIOWEJ
4 ROBOTY ELEKTRYCZ 27 622,57 9 176,56 18 446,01
NE
5 ROBOTY UZUPELNIAJ 14 914,28 2 038,18 8 088,00 4 788,10
ACE | TOWARZYSZACE
Razem koszty bezposred 510 424,22 225 788,30 267 995,90 16 640,02
nie
Koszty posrednie [Kp] 80 193 946,00 180 629,14 13 316,86
% (R+S)
RAZEM 704 370,22 406 417,44 267 995,90 29 956,88
Zysk [Z] 15% (R+S+Kp 65 462,62 60 971,16 4 491,46
(R+S))
RAZEM 769 832,84 467 388,60 267 995,90 34 448,34
VAT 23% (R+M+S+Kp 177 061,55
(R+S)+Z(R+S))
RAZEM 946 894,39

Stownie:
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OGOLEM 946 894,39
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