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11.CZESC OPISOWA:
1.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejsze roboty budowlane przewidziano do realizacji w ramach Zadania Inwestycyjnego
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Renice" na dziatkach o numerze 131, 132,
133,137/1,142/1,136/1,138/16, 135, 134/1, 125, 124/1, 126, 127/1,127/2,92/1, 91,1, 123/2,
123/1, 49/4.

Niniejszy program stuzy do ustalenia planowanych kosztéw robét budowlanych, przygotowania
oferty w nizej wymienionym zakresie. Program funkcjonalno — uzytkowy okresla rodzaj i zakres
robot niezbednych do wykonania budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami do granic
nieruchomosci. W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie petnego zakresu wszystkich
prac oraz innych $wiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania zamodwienia
i uwzglednienia wszelkich niezbednych kosztéw z tym zwigzanych, w tym kosztéw wykonania
niezbednych uzgodnien, opracowan, zajecia terenu pod budowe, obstugi geodezyjnej budowy i
dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcy zaleca przed ztozeniem oferty dokonanie wizji
lokalnej. Efektem inwestycji bedzie uporzgdkowanie gospodarki wodno - sciekowej na terenie
gminy Myslibérz. Inwestycja umozliwi odprowadzenie sciekdw z posesji poprzez projektowane
odcinki kanalizacji sanitarnej do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Renice
i likwidacje istniejgcych zbiornikéw bezodptywowych (szamb) oraz uniemozliwi niekontrolowane
odprowadzenia do wéd gruntowych.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych.

Parametrami okreslajgcymi wielkos¢ i zakres przedsiewziecia budowy sieci kanalizacji sanitarne;j
sq:

e dtugosc¢ zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej ttocznej,

e liczba przepompowni,

e dtugos¢ projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j,

e liczba i dtugosc¢ przytaczy kanalizacji sanitarne;.

1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
1.2.1. Lokalizacja terenu inwestycji.

Renice to miejscowos¢ potozona w wojewddztwie zachodniopomorskim, w powiecie
mysliborskim, w gminie Myslibérz. Planowany obiekt liniowy bedzie zlokalizowany na obszarze
zabudowan miejscowosci na dziatkach o numerach 131, 132, 133, 137/1, 142/1, 136/1, 138/16,
135, 134/1, 125, 124/1, 126, 127/1, 127/2, 92/1, 91,1, 123/2, 123/1, 49/4 obreb Renice.
Budowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana bedzie w miejscowosci Renice, gmina Mysliborz,
powiat Mysliborski, na dziatkach nr 131, 132, 133, 137/1, 142/1, 136/1, 138/16, 135, 134/1, 125,
124/1,126,127/1, 127/2,92/1, 91,1, 123/2, 123/1, 49/4 obreb Renice. Wiascicielem dziatek sg
osoby prywatne oraz podmioty prawne. Projektant uzyska zgode wtascicieli na umieszczenie
urzadzen kanalizacyjnych w formie aktu notarialnego badz o$wiadczenia.

Przysztym eksploatatorem wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej bedzie Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Mysliborzu.



1.2.2. Zakres zamowienia

W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowa wraz
z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowe (Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stosowne
upowaznienie). Nastepnie nalezy zrealizowa¢ wszystkie roboty budowlane zgodnie
z przygotowang dokumentacjg oraz zapisami niniejszego Programu funkcjonalno - uzytkowego.
Zamowienie obejmuje:

e wykonania dokumentacji projektowej dotyczacej "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Mysliborz" i uzyskanie dla niej wynikajacych z przepiséw wymaganych opinii,
zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robdét nie
wymagajacych pozwolenia na budowe;

» sporzgdzenie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z odejsciami i przytaczami do nieruchomosci w liniach regulacyjnych paséw drogowych dla
istniejacych na tym terenie budynkéw mieszkalnych oraz uzyskanie dla niej wynikajgcych
z przepisdéw wymaganych opinii, zgdd i pozwolen wraz pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem
robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe;

* nadzor autorski projektanta;

e wybudowanie:

o odcinkdéw sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami bocznymi i przytgczami w oparciu
o wykonang w ramach tego samego postepowania dokumentacje projektowa,

o odej$¢ kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomosci w oparciu o sporzagdzong dokumentacje

projektows,

o przytaczy kanalizacji sanitarne;j;

o obstuge geodezyjng;

o przywrdcenie terenu objetego inwestycjg do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia robot;

o przeprowadzenie wymaganych préob i badan oraz przygotowanie dokumentacji
powykonawczej;

o inwentaryzacje powykonawcza.

1.3. Gwarancje
Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastgpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie
catego zakresu prac.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
2.1. Opis stanu istniejacego

Gmina Myslibdrz posiada czesciowo w miejscowosci Renice zbiorczg kanalizacje sanitarng, dzieki
ktorej Scieki komunalne odprowadzane sg na oczyszczalnie sciekdw w miejscowosci Sulimierz.
Z uwagi na wybudowanie oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Sulimierz oraz wykonanie sieci
kanalizacyjnej w czesci miejscowosci Renice z przesytem do Sulimierza a takze rozbudowe sieci
wodociggowe] zasilajgcej nowobudowane budynki istnieje mozliwos¢ rozbudowy sieci
i kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiornikéw bezodptywowych.

2.1.1. Opis systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Myslibérz



Miejscowos¢ Renice na terenie objetym opracowaniem nie posiada systemu odprowadzania
sciekdw. Budynki mieszkalne i pozostate nieruchomosci podfgczone sg do indywidualnych
zbiornikéw bezodptywowych tzw. ,,szamb". W roku 2019 PWiK Sp. zo.o. w Mysliborzu oddata do
eksploatacji oczyszczalnie $ciekdw w miejscowosci Sulimierz. Gmina Myslibérz w 2020 roku
wybudowata sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Renice z przesytem S$ciekéw do
miejscowosci Sulimierz. Wykonanie tych inwestycji umozliwia rozbudowe sieci kanalizacji
sanitarnej i wykorzystanie potencjatu oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Sulimierz. Stan
gospodarki wodno - sciekowej na rozpatrywanym terenie nalezy oceni¢ jako niezadowalajacy.
Spowodowane jest to brakiem mozliwosci korzystania z urzadzen kanalizacyjnych przez
mieszkanncdw oraz gromadzeniu Sciekdw w zbiornikach na nieczystosci ciekte, co w przypadku
utraty ich szczelnosci grozi zanieczyszczaniem wéd podziemnych i powierzchniowych. Realizacja
inwestycji przyczyni sie znacznie do poprawy jakosci Srodowiska i jakosci zycia na terenie objetym
przedmiotowym dziataniem. Istnieje koniecznos¢ realizacji przedmiotu zamdwienia.

2.2. Uwarunkowania techniczne

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu przewidziano kanalizacje sanitarng w ukfadzie
grawitacyjnym wraz z odejsciami bocznymi do dziatek i wykonaniem przytaczy kanalizacji
sanitarnej do poszczegdlnych nieruchomosci.

2.3.  Uwarunkowania prawne

Wykonawca na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej, uzyska konieczne zgody na
wejscie w teren w celu przeprowadzenia robét a Zamawiajacy na ich podstawie ustali prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane do poszczegdlnych nieruchomosci.

2.4. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktérej realizacja moze spowodowacd
oddziatywanie na srodowisko w roznych jego komponentach. Zwykle oddziatywanie to ogranicza
sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywadé
na $rodowisko (Dz.U. 2019.1839}, przedsiewziecie nalezy do kategorii okreslonej w § 3. ust 1. pkt.
81 ,sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km,
z wyltgczeniem przebudowy tych sieci metodg bezwykopowg oraz przytagczy do budynkéw".
Zgodnie ze wskazanym przepisem nie bedzie wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania
na S$rodowisko. W przypadku gdyby jednak byta konieczno$é przeprowadzenia oceny
oddziatywania na S$rodowisko, ktére wystgpi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna
scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz
trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robot budowlanych
wytgcznie w porze dziennej dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego
z pracy maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji
i ciggte przemieszczanie sie frontu robot, a tym samym rozproszenie zanieczyszczeh z emisji
spalin materiatéw pednych maszyn budowlanych.

2.5. Ekologiczne cele Inwestycji



Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty Sciekéw, dzieki czemu
nastgpi poprawa jakosci wod powierzchniowych i podziemnych. Likwidacja gospodarki $ciekami
komunalnymi w oparciu o indywidualne zbiorniki bezodptywowe (szamba) stanowi ochrone
gruntu i wéd podziemnych.

2.6. Spoteczne cele Inwestycji

Poprawa warunkoéw zycia i zdrowia mieszkancow, poprzez budowe kanalizacji sanitarnej
(odizolowanie spoteczenstwa od przypadkowych kontaktéw ze Sciekami komunalnymi, co daje
podwyzszenie bezpieczenstwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego). Pobudzenie wzrostu
gospodarczego regionu poprzez poprawe warunkow do inwestowania.

2.7. Tereny zieleni

Przedmiotowe sieci wraz z uzbrojeniem przebiegac bedg w pasie drég i ewentualnie ich poboczy.
W przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania wycinki drzew, Wykonawca wystgpi do
wtasciwego organu o wydanie stosownej decyzji, usunie kolidujgce drzewa oraz dokona nasadzen
zastepczych na wtasny koszt. Ponadto nalezy przewidzie¢ odnowienie zieleni niskiej w postaci
trawnikow.

2.8. Dostepnosc¢ mediow

W przypadku koniecznosci wykonania zabudowy przepompowni Sciekdw konieczne bedzie
wykonanie zasilania w energie elektryczng na podstawie warunkéw technicznych ktére trzeba
bedzie uzyskac od operatora tj. firme ENEA oraz projektéw branzowych.

2.9. Dostepnosc Placu Budowy
Plac budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym miedzy Stronami.
3. 0Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robdt projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore
zapewnig jej prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

* Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robot nalezy przyjgé zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktdre pod wzgledem technicznym
pozwolg uzyskac spodziewany efekt inwestycji.

* Nalezy objg¢ zasiegiem sieci kanalizacyjnej jak najwiekszg liczbe mieszkarncéw w celu uzyskania
zatozonego efektu ekologicznego i spotecznego.

e Rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jako$¢ wykonanych robdt powinny
zapewnia¢ wysokg trwatos¢ i niezawodnos$¢ budowanych sieci i urzgdzen. Powinny rowniez
uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych.

e Dobdr parametrow technicznych materiatéw powinien byé przeprowadzony w oparciu
o analize rzeczywistych warunkéw pracy

e Zastosowane materiaty winny byé wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje w $rodowisku
wodnym. W wysokiej klasie wykonania.



e Zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie wysokg jakoscig, niezawodnoscig oraz
wysokim standardem wykonania, ze szczegdlnym uwzglednieniem ich "agresywnego"
srodowiska pracy.

* Wszystkie nie wymienione w PFU materiaty powinny uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

» Wszystkie zaproponowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,
e Proponowane rozwigzania muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone zasobéw wdd
powierzchniowych i podziemnych.

* Proponowane rozwigzania muszg by¢ realne do zrealizowania pod katem technicznym
i przystosowane do istniejgcej infrastruktury wodno-$ciekowej, z jednoczesnym zwréceniem
uwagi na zastosowanie rozwigzan optymalnych pod wzgledem kosztow inwestycyjnych
i eksploatacyjnych.

* Proponowane rozwigzania powinny zapewnic¢ w przysztosci minimalizacje kosztéw eksploatacji.
e Proponowane rozwigzania powinny gwarantowac sprawne i niezawodne dziatanie przy
minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i kwalifikacji obstugujacego personelu.

* Proponowane rozwigzania powinny zapewni¢ mozliwo$¢ doprojektowania w przysztosci
kolejnych etapdéw inwestycji.

e Zatozenia projektowe powinny dawaé mozliwos¢ wykonywania zaprojektowanych robot
etapami (zadaniami).

4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

W zestawieniu tabelarycznym podano podstawowe parametry dotyczace srednic i dtugosci
planowanych do wybudowania sieci, odgatezien i przytgczy kanalizacji sanitarnej z podziatem na
poszczegblne opracowania. Zbiorcze zestawienie planowanych dtugosci i elementéw
projektowanej kanalizacji sanitarnej

Lp. | WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT lloé¢ Przytaczane posesje
1 sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z rur 418,40mb

PP/PVC SN8 DN200-DN250
2 przytacza kanalizacji grawitacyjnej z rur 249,00mb

PP/PVC SN8 DN160
3 Studnie  rewizyjne Dn  1200mm | 15 szt.
systemowe z betonu B45 z gotowg
prefabrykowana kinetg zakonczone
ptyta drogowa

4 Studnie inspekcyjne  z  tworzywa | 17 szt.
sztucznego PP o Srednicy min. 315mm

UWAGA! Wszystkie wartosci zawarte w powyiszej tabeli sg orientacyjne i nalezy traktowacd
jako szacunkowe.

Zakres do projektowania i budowy:

Nalezy zaprojektowac i wybudowac: o sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejsciami
bocznymi i przytgczami do granic nieruchomosci w liniach rozgraniczajgcych pasy drogowe
w miejscowosci Renice. Przytacza do dziatek nr: 132, 138/16, 138/17, 131, 137/1, 142/1, 133,
136/1, 134/1, 124/1, 126, 127/1, 127/2. Projekty (odcinki sieci) muszg by¢ powigzane
z istniejgcym ukfadem sieci oraz umozliwia¢ dalszg jej rozbudowe (lokalizacja, przekroje itp.).
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Bezwzglednie musi by¢ zachowana jednolitos¢ technologiczna w zakresie materiatow i rozwigzan
technicznych z istniejgcymi sieciami i obiektami. Przy lokalizacji rurociggdw w poboczach drog lub
na ich krawedzi jako zasade przyjgé rozwigzania maksymalnie nie naruszajace stanu istniejgcego.
Wykonawca dokumentacji na wszystkich etapach projektowania zobowigzany jest do
konsultowania sie z operatorem sieci. Przed wystgpieniem o decyzje pozwolenia na budowe
wymagana jest koricowa akceptacja Zamawiajgcego oraz eksploatatora sieci.

5. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
5.1 Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg, ktéra postuzy do
wykonania robét budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe. Prace
polegac bedg na:

e Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie
miejscowosci Renice;

e zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami bocznymi i przytaczami do
nieruchomosci dla budynkéw w miejscowosci Renice w zakresie planowane] inwestycji, zgodnie
z zataczonym rysunkiem poglagdowym. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowe;j
Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie
z Prawem Polskim wuzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne
i pozwolenia/zgtoszenia niezbedne do zakonczenia catego zakresu robot. Wykonawca bedzie
réwniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkéw wiascicieli,
administratoréw i zarzgdcéw infrastruktury kolidujgcej z projektowang siecig , przytaczami
i odejsciami bocznymi kanalizacji sanitarnej. Wykonawca pozyska ponadto na rzecz
Zamawiajgcego pisemne oswiadczenia poszczegdlnych wtascicieli nieruchomosci, przez ktére
przebiegaé bedzie projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej o wyrazeniu zgody na dysponowanie
nieruchomoscig na cele budowlane.

5.1.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badZz pozyska mapy
ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntéw oraz aktualne mapy sytuacyjno -
wysokosciowych do celdw projektowych obejmujgce tereny i dziatki objete zakresem prac
projektowych przewidzianych w Zamdwieniu.

5.1.2. Dokumentacja geologiczno — inzynierska

Wykonawca w ramach Zamoéwienia zobowigzany bedzie do wykonania szczegdétowej
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, uwzgledniajgcej warunki hydrogeologiczne dla
docelowego przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej na projektowanym zakresie prac
w miejscowosci Renice. Dokumentacja powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa.

5.1.3. Prace i analizy przedprojektowe
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W przypadku przeprowadzania analizy dokumentacji projektowej dotyczacej: "Budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Renice”, nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage czy na
podstawie przedmiotowej dokumentacji mozna wykona¢ roboty budowlane bez naruszenia
przepisOw obowigzujgcego prawa. Nalezy réwniez zwrdci¢ uwage, czy projektowane kanaty
zlokalizowane sg w wydzielonych pasach drogowych i czy nie kolidujg z wybudowang
i projektowang infrastruktura na przedmiotowym terenie. W przypadku zaistnienia koniecznosci,
Wykonawca przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym rdéwniez wariantéw
materiatowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegdlnych rozwigzan. Podczas
wykonania analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajacego najlepszych efektéw w konsekwencji
realizacji robot (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadow pracy zwigzanej
z eksploatacjg zaprojektowanych robdt). Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty
rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujgce aspekty:

o efektywnosci ekonomicznej,

o techniczny,

o technologiczny,

o trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne
z aktualnymi przepisami prawa. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztéw lub cen,
Wykonawca kierujac sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych rynkowych
dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawieraé réwniez dostepne
materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodacych parametréw. Starannosé
dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicéw koncepcji
projektowych musi by¢ wystarczajaca dla celdw, jakim te opracowania stuza.

5.1.4. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentacje projektowg sktadajgcy sie
z nastepujgcych elementéw:

§ Projektéw Budowlanych dla wyszczegdlnionego w PFU zakresu robot wraz z uzyskaniem
prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszen robot nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe,

§ Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy

§ Projektu odtworzenia nawierzchni

§ Projektéw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji, Decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego

§ Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagany
odrebnymi przepisami),

§ Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia (jezeli bedzie
wymagana odrebnymi przepisami).

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020.1609) oraz zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2020.1333 t.j.).

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego wskazanych
w niniejszym PFU. Wykonawca uzgodni z operatorem sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
i Zamawiajgcym wszystkie parametry projektowanych elementéw istotne z punktu widzenia
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kosztéw eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementow. Wykonawca wykona i wniesie
do dokumentacji projektowej wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry
zostang dochowane. Dokumentacja powinna obejmowaé wszystkie branze i specjalnosci
potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsiewziecia i powinien skfadac sie
m.in. z nizej wymienionych projektow i opracowan branzowych:

o cze$¢ technologiczna,

0 zagospodarowanie terenu,

0 opinia geotechniczna i hydrogeologiczna (jezeli bedzie konieczne wykonanie dodatkowych
badan geotechnicznych),

o projekty niezbednych przektadek sieci lub linii energetycznych,

0 opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,

o informacje dotyczace BIOZ.

Wytaczenie niektérych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze
nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego. Ponadto dokumentacja projektowa musi
spetni¢ nastepujgce wymagania: o musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych
problemdw, ktdrych rozwigzanie jest mozliwe na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej,
o Wykonawca powinien zidentyfikowa¢ wszystkie problemy, ktdérych identyfikacja jest mozliwa
przy petnej wnikliwosci i starannosci,

o musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu oraz
niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

o musi by¢ dostarczona na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich przepiséow dla
projektéw budowlanych,

o musi by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanych ponize;j.

5.1.5. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego w celu uzyskania niezbednych pozwolen,
uzgodnien i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne
i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, robét budowlanych (np. operaty, pozwolenia, itp.).
Wszystkie decyzje i pozwolenia w dniu zakonczenia przez Wykonawce prac projektowych
powinny posiada¢ klauzule prawomocnosci. Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien,
opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty
sporzgdzania dokumentacji wynikajgcych z warunkow wtascicieli, administratordw i zarzadcow
infrastruktury i obiektéw. Wykonawca uzyska réwniez pisemne zgody witascicieli nieruchomosci
na prowadzenie robot budowlanych na obszarze ich nieruchomosci. W przypadku, gdy
wymagane jest wniesienie rocznej optaty za zajecie terenu (umieszczenie urzadzenia obcego,
niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi lub stuzebnos¢ przesytu), koszty te lezg po stronie
Zamawiajgcego. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z umowy o udzielenie zamdwienia publicznego.
W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato: o uzyskanie (i przekazanie
Zamawiajgcemu) warunkéw prowadzenia Robdt w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli jest
wymagane) oraz jesli zaistnieje koniecznos¢ — decyzji zezwalajgcej na wycinke lub przesadzenie
drzew, o Wykonawca wystgpi o wydanie decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budowe lub zgtoszen
robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe dla poszczegélnych robdt, w imieniu
Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca.
Optaty te nalezy uwzgledni¢ w Cenie oferty, o uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni
jezdni i chodnikdw w drogach gminnych, powiatowych i krajowych, o uzyskanie warunkow
tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robét w drogach gminnych,
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powiatowych i krajowych, o uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji
projektowej oraz poniesienie wszystkich kosztdw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,
uzyskanie zgdd wtascicieli nieruchomosci na prowadzenie robét budowlanych, uzyskanie
uzgodnienia w Urzedzie Gminy i u eksploatatora sieci. Uzgodnienie dokumentacji bedzie
dotyczy¢:

§ zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,

§ zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej, zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych
z wymaganiami Zamawiajgcego i eksploatatora sieci.

5.1.6. Kosztorys inwestorski, przedmiar robot oraz STWiOB

W ramach kontraktu Wykonawca sporzadzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robét oraz
STWIORB dla kazdego etapu robdt osobno (wg pozwolen na budowe/zgtoszen). Kosztorysy
zostang sporzgdzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. 2004.130.1389).

5.1.7. Harmonogram prowadzenia prac

W ramach prac projektowych nalezy sporzadzi¢ szczegétowy harmonogram prowadzenia robdt
budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych projektach budowlanych.

5.1.8. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyja¢, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Czynnosci nadzoru
autorskiego muszg by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe
w odpowiednich branzach. W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamdwieniem
nalezy:

e wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan stwierdzonych
w toku wykonywania robot budowlanych, zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania
mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

e petnigcy nadzor autorski w czasie realizacji robot budowlano montazowych jest zobowigzany
do pobytéw na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera
Kontraktu.

e dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang
trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich
korekt w dokumentacji projektowe] lub wykonania dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowac
lub zminimalizowaé ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

5.1.9. Forma projektu budowlanego

Dokumentacja projektowa dla poszczegdlnych zadan powinna uzyskaé pozwolenia na
budowe/zgtoszenie robot. Kompletna dokumentacja projektowa ma by¢ wykonana w wersji
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drukowanej (papierowej) w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. Zestawienie zakresu
prac projektowych dla wszystkich projektow ujetych w zadaniu w zaleznosci od zakresu
rzeczowego projektu powinno obejmowad:

1. ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw sieciowych dla odpowiedniej
kategorii geotechnicznej zawierajacych (jezeli bedzie konieczne)

* opinie geotechniczng,

2. wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego
i projektu technicznego:

e sieci kanalizacji sanitarnych,

 obiektéw sieciowych,

e zasilanie i sterowanie przepompowni sciekdw (jezeli bedzie wymagane zaprojektowanie
i wybudowanie przepompowni),

3. przeprowadzenie niezbednych uzgodnien.

4. opracowanie operatéw wodno - prawnych (jezeli bedzie wymagane).

5. opracowanie przedmiaru roboét, kosztorysu Slepego i inwestorskiego.

6. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét

5.2 Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych
5.2.1. Wymagania materiatowe dla sieci kanalizacji sanitarnej

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane w projektach przygotowywanych w ramach
kontraktu muszg byc¢:

» dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegélnosci
Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiadaé wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

e zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci PFU,

* zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociggowych i kanalizacji,

* nowe i nieuzywane, klasy I.

5.2.1.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Przewidywany system kanalizacji sanitarnej sktada sie z:

e w zakresie srednic od DN160 mm do DN200 mm z rur PP lub PVC-U litych kanalizacyjnych
kielichowych klasy S (SN=8 kN/m2);

e studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych PP DN minimum 315mm;

e studni rewizyjnych z kregdw betonowych z wktadka z poliuretanu DN1200mm,

e studni rozpreznych z kregdw betonowych (jesli bedzie wymagane zaprojektowanie
przepompowni $ciekdw)

o w zakresie kanatu ttocznego rur PE100 PN10 SDR17 jesli bedg wymagane (dopuszcza sie rury
do poziomych przeciskéw sterowanych) ;

Dla odprowadzenia $ciekdw z zabudowy mieszkaniowej w niniejszym opracowaniu przyjeto
nastepujgca zasade:

* projektowane odejscia boczne — przytgcza wykonaé z rur z tworzywa sztucznego PVC-U SN8
o Srednicy 160mm i doprowadzic¢ ze spadkiem min. 1,5 %, max 20 % do studni wtgczeniowej na
kolektorze sanitarnym zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym,

14



¢ rzedne projektowanych przytgczy kanalizacji sanitarnych i odejs¢ bocznych dostosowac do
rzednych projektowanych kanatéw sanitarnych.

5.2.1.2. Kanalizacja sanitarna ttoczna

Projekt zaktada wykonanie kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjnym, lecz w przypadku gdy
wykonanie ukfadu grawitacyjnego nie bedzie mozliwe nalezy wykonac odcinki kanalizacji ttocznej
wedtug ponizej okreslonych zasad. Budowe rurociggdw kanalizacji sanitarnej ttocznej
przewidziano z rur i tukéw segmentowych polietylenowych PE SDR 17 w zakresie Srednic od DN63
mm do DN110 mm. Jako metode tgczenia, przyjeto zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.
Na zatamaniach trasy, przewidziano bloki oporowe. Bloki oporowe wykonywane beda
bezposrednio w wykopie w sposdb zapewniajacy zaparcie bloczku o nienaruszong $ciane wykopu.
Przed utozeniem betonu powierzchnie rur i ksztattek zabezpieczona zostanie warstwg folii
budowlanej. W najwyzszych punktach sieci przewiduje sie studnie z zaworami odpowietrzajaco -
napowietrzajgcymi, a w najnizszych punktach kanalizacji ttocznej - studnie umozliwiajace
odwodnienie.

5.2.1.3. Przepompownie Sciekéw

Przepompownia musi spetnia¢ warunki okreslone w PN/EN-12050-1: ,,Przepompownie $ciekow
w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierajgce fekalia" oraz PN/EN- 12050-4 Zawory
zwrotne do przepompowni sciekdw(...). Projekt nie zaktada budowy i wykonania przepompowni
sciekdw. W przypadku zmiany koncepcji i koniecznosci wykonania przesytu ci$nieniowego
sciekdw planuje sie zlokalizowanie przepompowni na wydzielonej dziatce po uzyskaniu zgody
wiasciciela. Przepompownia powinna by¢ wyposazona w szafke elektryczng, wyposazong
w licznik energii z dostepem dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do ktérej nalezy
doprowadzi¢ zasilanie w energie elektryczng, oraz szafke ze sterownikiem, modemem
komadrkowym przemystowym GPRS dla przekazu danych dotyczacych pracy lub awarii obiektu do
Centralnej Dyspozytorni zlokalizowanej u administratora sieci czyli w PWiK Sp. z o.o.
w Mysliborzu. Zaprojektowany i wykonany system monitoringu Przepompowni Sciekéw musi
by¢, jako warunek konieczny, wykonany w sposdb umozliwiajacy wtaczenie go w system
posiadany przez Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Spétka z o.0. w Mysliborzu.
Przepompownie nalezy wyposazy¢ w gniazdo do podtgczenia przewoznego agregatu
prgdotwdrczego. Przepompownia powinna by¢ tak zaprojektowana, aby mozna byto wtaczy¢ do
niej wykonane w przysztosci kolejne etapy kanalizacji. W wypadku braku mozliwosci
zlokalizowania przepompowni na dziatce j.w. nalezy przewidzie¢ lokalizacji przepompowni
w drodze. Nalezy jg w takim przypadku zaprojektowaé jako przejezdng wraz z odrebng
i zlokalizowang poza pasem drogi szafke elektryczng, wyposazong w licznik energii z dostepem
dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do ktérej nalezy doprowadzi¢ zasilanie w energie
elektryczng, oraz szafke ze sterownikiem, modemem komodrkowym przemystowym GPRS dla
przekazu danych dotyczgcych pracy lub awarii obiektu do Centralnej Dyspozytorni.
Przepompownie nalezy wyposazy¢ w gniazdo do podtgczenia przewoznego agregatu.

5.2.1.4. Urzadzenia i armatura

Wszystkie urzadzenia, w szczegdblnosci zwigzane bezposrednio z siecig kanalizacyjng sanitarna
powinny posiadac¢ niezbedng dokumentacje, w tym, dla urzadzen dla ktérych to jest wymagane,
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atest PZH, aprobaty i atesty techniczne. Wszystkie urzgdzenia powinny cechowad sie niska
energochtonnoscia i wysoka niezawodnoscig. Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen
prototypowych. Wszystkie urzgdzenia powinny mie¢ zagwarantowany serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny na terenie Polski, w tym ten ostatni nie krotszy niz okres gwarancji. Stosowane
urzgdzenia powinny pochodzi¢ od producentdw renomowanych, majgcych ugruntowang pozycje
na polskim rynku, w szczegdlnosci posiadajgcych w Polsce autoryzowany serwis, dziatajgcych
w kraju nie krdcej niz piec lat. Nalezy stosowa¢ urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci
zamienne. Kazde urzadzenie powinno byé wyposazone w przymocowang na state do korpusu
urzadzenia tabliczke znamionowg wykonang ze stali nierdzewnej. Maszyny i urzagdzenia nalezy
dostarcza¢ ze skrzynkami zasilajgco - sterowniczymi (jezeli wchodzg w sktad urzadzenia)
i instalacjami sitowo sterowniczymi. Wymaga sie, aby skrzynka zasilajgco-sterownicza posiadata
obudowe odporng na dziatanie czynnikdw atmosferycznych z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
szczelno$é IP55 oraz ochrone p.przepieciowg obwodéw sitowych i AKPiA. Wymaga sie, aby AKPiA
danego urzadzenia byto kompatybilne z AKPiA przyjetym na obiekcie, do ktérego to urzadzenie
nalezy. Nalezy przewidzie¢ okablowanie dostarczanych urzadzen. Armatura powinna posiadac
niezbedne certyfikaty i by¢ dopuszczona do stosowania na rynku polskim.

Studnie rewizyjne

e Studnie rewizyjne z kregédw betonowych. Przewiduje sie studnie rewizyjne jako studnie zbiorcze
przed przepompownia oraz na zatamaniach. Przejscie rurociggiem PVC przez $ciany studni
nalezatoby wykona¢ za pomocg systemowych przejs¢ szczelnych tzw. adapteréw montowanych
podczas produkcji studni (np. nasuwka osadzona w konstrukcji studni uszczelniona rzadka
zaprawa cementowgq lub silikonem). Studnie nalezy montowac na tawie betonowej gr. 25cm,
przykry¢ ptyta zelbetowa, opartg na pierscieniu betonowym odcigzajgcym. Studnie przykryé
wtazem zeliwnym DN600 typu ciezkiego. W studni zamontowac stopnie wtazowe zeliwne
w otulinie poliamidowej koloru zéttego a dennice wykonac jako prefabrykowane i betonowane
przez producenta studni.

e Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych Dopuszcza sie studzienki z polipropylenu PP
z zeliwnym wtazem o nosnosci 40t (w drogach) lub pierscieniem i pokrywa betonowa w gruntach
ornych i terenach zielonych. W miejscach narazonych na dodatkowe obcigzenia, nalezy
przewidzie¢ montaz studzienek z wtazem typu ciezkiego i ptytg odcigzajgcg. Rzedne wtazéw
dostosowac do rzednych chodnikéw, drog i terenu zabudowanego, a dla pozostatych terenéw
przyjac¢ wyniesienie ponad teren na wysokos$¢ okoto 0,05- 0,1m. Ponadto studnie zlokalizowane
w gruntach ornych powinny zostac zabezpieczone dodatkowym kregiem betonowym chronigcym
studnie przed uszkodzeniem w trakcie prac polowych. Przyjete rozwigzanie konstrukcji studni
rewizyjnych musi zapewnic catkowitg szczelno$¢ potgczen studni, odpornosé na infiltracje wéd
gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie Sciekdw do wdéd gruntowych i powierzchniowych.

Studnie zaworow napowietrzajgco-odpowietrzajacych

W przypadku wykonania przewoddéw ttocznych kanalizacji sanitarnej nalezy w najwyzszych
punktach sieci zaprojektowac studzienki z kregéw betonowych DN1200, w ktérych nalezy
zainstalowaé¢ zawdr automatyczny napowietrzajgco-odpowietrzajgcy. Przed oraz za zaworem
napowietrzajgco-odpowietrzajgcym zamontowaé zasuwe nozowg odcinajgcg. Studnie wykonaé
jako szczelne i przykryé¢ ptytami nastudziennymi z wtazami zeliwnymi DN600 typu ciezkiego (40t)
z wypetnieniem betonowym. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne szerokie pokryte
warstwo tworzywa sztucznego w kolorze zéttym.

Studnie odwodnieniowe
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W najnizszych punktach kanalizacji ttocznej zaprojektowaé studnie betonowe DN1200
z zestawem umozliwiajgcym odwodnienie catej sieci lub jej odcinka. Studnie wykonac¢ jako
szczelne i przykry¢ je ptytami nastudziennymi z wtazami zeliwnymi DN600O typu ciezkiego (40t)
z wypetnieniem betonowym. Studnie wyposazyé w stopnie ztazowe zeliwne. W studniach
odwodnieniowych, na przewodzie ttocznym, nalezy przewidzie¢ instalacje czyszczakowe -
czyszczak rewizyjny kotnierzowy z zaworem hydrantowym. Przed i za czyszczakiem rurociag
nalezy wyposazyé w zasuwe nozowg odcinajgcg w celu umozliwienia inspekcji wybranego
odcinka kolektora.

Studnie rozpreine

W miejscu wiaczenia sie przewodu ttocznego do kolektora grawitacyjnego przewidzieé nalezy
studnie rozprezing, z ktérej dopiero nastepuje witgczenie do kanalizacji grawitacyjnej. Studnie
rozprezng wykonac z kregdéw zelbetowych. Studnie wykonac¢ jako szczelne i przykryé ptytami
nastudziennymi z wtazem zeliwnymi DN600 typu ciezkiego (40t). Studnie wyposazy¢ w stopnie
ztazowe Zzeliwne szerokie pokryte tworzywem sztucznym. Usytuowanie studni musi zapewnic
dojazd samochodu ciezarowego typu ,Wuko" odopuszczalnej masie catkowitej 18 ton.

5.2.2. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest dopusci¢ do uzycia tylko taki sprzet, ktéry:

* nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot zaréwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw,

e zagwarantuje przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, programie funkcjonalno - uzytkowym, wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowag,

e spetnia normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

5.2.3. Transport

Wykonawca zobowigzany jest dopusci¢ do uzycia tylko takie srodki transportu, ktére:

e nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wifasciwosci przewozonych
materiatow,

e zagwarantujg przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, programie funkcjonalno - uzytkowym, wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.

e podczas ruchu na drogach publicznych bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi po uzyskaniu stosownego zezwolenia
lezgcego w gestii i kosztach Wykonawcy i pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

5.3 Sposéb prowadzenia robot

5.3.1. Uwagi wstepne
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Obiekty i przewody nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi nn. programu funkcjonalno -
uzytkowego, opracowanym i uzgodnionym przez Nadzdr i Zamawiajgcego w ramach zadania
projektem, polskimi normami, normami branzowymi oraz obowigzujacymi przepisami
technicznymi. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej. Sposdb prowadzenia robot musi zapewni¢ utrzymanie ruchu
i eksploatacji na wszystkich istniejgcych obiektach i instalacjach. Wszystkie dostawy maszyn,
urzadzen, instalacji, materiatéw, itp., muszg by¢ wykonane jako DDP - dostawa towaru na miejsce
wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi, wigczajagc w to koszt roztadunku w miejscu
przeznaczenia.

5.3.2. Wymagania dotyczgce terenu budowy

Wykonawca, w ramach zakresu prac, jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepisdw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Paristwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno
spetnia¢  wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy doprowadzenie i przytgczenia
wszelkich czynnikéw i medidéw energetycznych do Zaplecza i Terenu Budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, odbidr Sciekow, itp. W/w zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunkéw
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych
i otrzymanie niezbednych pozwolen, optat wstepnych, przesytowych i eksploatacyjnych
zwigzanych z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania budowy oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytaczy po ukonczeniu budowy i jest ujety w cenie. Rozliczenie poboru wody
i odprowadzenia S$ciekdw bedzie nastepowaé¢ na podstawie wskazan wodomierza
zamontowanego przez Wykonawce. Dla zapewnienia prawidtowej organizacji robét Wykonawca
bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu projektu zagospodarowania placu
budowy oraz uzyskania jego akceptacji dotyczgcej ustawienia, utrzymania i usuniecia urzadzen
do zabezpieczenia komunikacji na budowie, np. ogrodzen, rusztowan ochronnych, oswietlenia,
utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymania w czystosci dréog przy placu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéow
i elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego ich
odbioru. W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu,
znaki drogowe itp., zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
Nadzor. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperdw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do ich odbudowy i odtworzenia na wiasny koszt. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi, kable, etc. Wykonawca
spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia
instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy Wykonawca ma obowigzek
poinformowaé Nadzér o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast
poinformuje Nadzér i Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub
instalacji i usunie powstatg szkode lub niezwtocznie uruchomi urzadzenia zastepcze.
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji inwestycji az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszty zabezpieczen
i oznakowania terenu ponosi Wykonawca w ramach robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

5.3.3. Tablice informacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia i utrzymania na wiasny koszt tablic
informacyjnych o budowie, o ktédrych mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2018.963).

5.3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznaé¢ pracownikow ze
specyfikg i zakresem prac. Przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajgcy potencjalne zagrozenia
w trakcie robdt. Ustali¢ procedury skutecznej konsultacji i udziatu pracownikéw w rozwigzywaniu
problemdw na budowie. W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawié¢ program zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat
w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczedstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy.

5.3.5. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji do czasu zakoniczenia Robdét Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie mozliwe kroki,
zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na
Placu Budowy i poza jego terenem, utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody
stojgcej, unika¢ dziatarn szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscis.

5.3.6. Bezpieczenstwo przeciwpozarowe

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenistwa przeciwpozarowego na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci od budynkédw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
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w wyniku pozaru, ktory mégtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikdw.

5.3.7. Zgodno$¢ z przepisami prawa

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami, normatywami
i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia
spetniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2020.1333),
wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1065)
oraz innych ustaw i rozporzadzen wydanych zardwno przez wtadze panistwowe jak i lokalne oraz
znac inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot. W przypadku braku polskich norm w jakiejkolwiek dziedzinie, nalezy stosowac
sie do odpowiednich norm europejskich. Niezaleznie od w/w regulacji prawnych Wykonawca
winien postepowacd zgodnie z przepisami zawartymi w ponizej wymienionych aktach prawnych:
. Prawo budowlane,

. Prawo geologiczne i gornicze,

. Ustawa o odpadach,

. Prawo ochrony $rodowiska,

. Prawo wodne,

. Kodeks Pracy i przepisy dotyczgce ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy,

. Przepisy dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.,

. Inne obowigzujgce przepisy prawa polskiego.

OO U D WN B

Wszelkie Roboty, Dostawy, Urzadzenia i Materiaty oraz jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne
z polskim Prawem Budowlanym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych", wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich,
a w przypadku braku odpowiednich norm z najlepszg praktyka.

5.3.8. Roboty przygotowawcze i towarzyszace

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé w sposdb wystarczajacy
wszystkie obiekty przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Wykonawca musi dostarczyé,
zainstalowad i utrzymywaé tymczasowe Srodki zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot. Wykonawca winien sporzgdzi¢ dokumentacje (w tym fotograficzng) stanu powierzchni
terenu objetego projektem jak i przylegtych obiektéw przed rozpoczeciem robot budowlanych
oraz po ich zakoriczeniu. Przed przystgpieniem do robot nalezy oczysci¢ i przygotowac teren,
wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, wytyczeniem osi rurociggdéw i innych
obiektéw liniowych oraz obiektéw kubaturowych, organizacjg robot, ustaleniem miejsc do
odktadania ziemi rodzimej, odwozenia urobku oraz ewentualnego odprowadzenia wody
z wykopdéw. Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajgcym miejsce sktadowania
urobku, poboru wody i energii. Odprowadzanie wody z wykopdw Wykonawca uzgodni
z wtascicielem odbiornika. Koszty zwigzane z poborem wody i energii pokryje Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o przewidywanym terminie
rozpoczecia robot.
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5.3.9. Wykopy

Wykopy liniowe czesciowo waskoprzestrzenne i cze$ciowo szerokoprzestrzenne, w zaleznosci od
bliskiego sasiedztwa innych urzgdzen i obiektéw. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy
zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne. Urobek odtozony na odktad powinien zostac
sktadowany w taki sposéb, aby powodowat jak najmniej niedogodnosci i utrudnien w realizacji
robot. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na sktadowisko wybrane przez Wykonawce. Wszystkie
wykopy winny by¢ zabezpieczone odpowiednimi barierkami ochronnymi i w sposéb widoczny
oznakowane, zgodnie z obowigzujgcymi zasadami bezpieczenstwa. Wykonawca ponosi catkowita
odpowiedzialnos¢ za skutki niewtasciwego zabezpieczenia i oznakowania wykopdéw. Wymiary
wykopdw i doktadnos¢ wykonania wykopdw powinny by¢ zgodne z normg PN-B 10736:1999.
Umocnienie wykopdéw

W przypadkach koniecznych ze wzgleddéw bezpieczeristwa lub technologicznych, nalezy stosowac
umocnienie $cian wykopdéw. Pionowe obudowy Scian wykopdw mogg byé wykonane z bali
drewnianych, stalowych wyprasek szalunkowych oraz deskowan systemowych sktadajgcych sie
z roznych elementéw obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

Odwodnienie wykopow

Nalezy zapobiegaé gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. W przypadku wystgpienia
koniecznosci odwodnienia, przewiduje sie odwodnienie wykopdéw przy pomocy igtofiltréw lub
studni odwodnieniowych. Zasypanie wykopéw Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiadac
wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie
moze zawierac gruzu, Smieci itp., co mogtoby uszkodzié¢ przewdd lub spowodowad niewtasciwe
zageszczenie zasypki. Wykop nalezy zasypywac warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20 cm,
zageszczajac je zgodnie z przeznaczeniem terenu.

5.4 Prowadzenie odbioru robot

Wykonawca wykona sie¢ kanalizacyjng wraz z przytgczami kanalizacyjnymi i odejsciami bocznymi
zgodnie z zaakceptowang przez Nadzor i Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa.
W szczegdlnosci wykonane zostang:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym:

e zaplecze budowy,

* doprowadzenie mediéw niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,

e ogrodzenia tymczasowe,

¢ drogi dojazdowe do obiektéw,

e urzadzenia ppoz. i BHP,

b) petna obstuga geodezyjna i geologiczna budowy.

2. Prace rozbiérkowe

Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drég i chodnikdw oraz innych kolidujgcych obiektow
w miejscu uktadania sieci. Usuniecie krzewow i pozostatej zieleni kolidujgcej z trasg sieci.
Usuniecie warstwy humusu, wywdz humusu na tymczasowe sktadowisko wykonawcy.

3. Usuniecie kolizji - usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejgcg infrastruktura

4. Roboty ziemne i odwodnieniowe

5. Roboty technologiczne, sanitarne

6. Potgczenia z istniejgcg infrastruktura:
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e wpiecie wykonanych odcinkéw do istniejgcej sieci kanalizacyjnej pod nadzorem stuib
Zamawiajacego,

e wywdz materiatéw powstatych po robotach rozbiérkowych z terenu budowy na sktadowisko.
7. Instalacje elektryczne i AKPiA przepompowni sciekdw

» wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej (WLZ) od ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-P do szafy
zasilajgco - sterowniczej,

* wykonanie szafy zasilajgco - sterowniczej,

® montaz, zasilenie i podfaczenie szafki sterowniczej przepompowni,

e wykonanie instalacji sitowej i sterowniczej przepompowni,

e instalacja AKPiA przepompowni.

8. System monitoringu przepompowni sciekdéw wraz wigczeniem do istniejgcego systemu
przekazu zgodnie z wytycznymi eksploatatora.

9. Zagospodarowanie terenu

a) uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrdcenie stanu pierwotnego obiektéw naruszonych,
b) wywdz materiatéw powstatych po robotach rozbiérkowych z terenu budowy na sktadowisko,
c) uksztattowanie terenu i zielen.

10. Ogoét pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania inwestycji,
uzyskania pozwolen wymaganych prawem oraz przekazania przedmiotowych obiektéw do
eksploatacji i uzytkowania - w tym wyposazenie ppoz. i BHP.

5.4.1. Szkolenia, proby, przekazanie do eksploatacji

Zakres zamowienia obejmuje takze:

1. Przeprowadzenie préb koncowych, a w szczegdlnosci wykonanie kamerowania CCTV
rurociggéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j.

6. Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajgcego.

7. Uruchomienie systemdéw monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemu napowietrzania.

5.4.2. Odbiory robét

Odbiory techniczne wykonanego odcinka i sprawdzenie jego szczelnosci winny odbywac sie
w otwartym wykopie metodg monitoringu. Projektujgc sposéb wykonywania kanalizacji
sanitarnej w zaleznosci od warunkdéw nalezy wzigé pod uwage zaréwno metody bez rozkopowe
jak i prace w wykopie. Przy wyborze rodzaju metody nalezy wzigé pod uwage:

e parametry techniczne poszczegdélnych metod: maksymalne dtugosci jednorazowo
wbudowywanych rurociggdw, wartosci maksymalne i minimalne ich $rednice;

e charakterystyke gruntu, w ktérym rurocigg ma byé wbudowany: czy grunt daje sie zageszczaé,
czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilnos¢ gruntu;

e poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody
gruntowej, jezeli tak, to jak gteboko ponizej lustra wody gruntowej;

e materiat wbudowywanego rurociggu: wybodr zalezy od sity przecisku, ewentualnie konieczne
moze by¢ wczesniejsze wbudowanie rur ostonowych;

e pozadany stopien doktadnosci wbudowywania rurociggu: wartosci odchylen trajektorii
wbudowywanego rurociggu od planowanej zalezg od systemu sterowania i kontroli procesu;

* minimalna migzszo$¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociggu: zalezy od srednicy
wykonywanego otworu, wystepowania sit dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu
usuwania urobku (zastosowanie ptuczki na ogét powoduje naruszenie struktury gruntu);
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* mozliwos¢ rozmieszczenia komor startowych i odbiorczych, w zaleznosci od trasy przewodu,
parametréow zastosowanego sprzetu i warunkéw gruntowych.

CZESC III-INFORMACYINA
1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia z wymogami przepisow

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zadania z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepisOw pojawig sie na etapie prac projektowych objetych niniejszym programem.

2. Oswiadczenia Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomos$ciag na cele budowlane zostang
przygotowane przez Zamawiajgcego na podstawie zgdd na przeprowadzenie robot budowlanych
otrzymanych na etapie projektowania od Wykonawcy roboét.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
Budowlanego

Inwestycje realizowac zgodnie z przepisami prawa w szczegdlnosci:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020.1333 t.}.),

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2020.310 t.j.),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020.215 t.j.),

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020.276 t.j),

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow. (Dz.U. 2019.1437 t.j.),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym {Dz.U.
2020.293 t.j.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2020.1219 t.j.),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020.1609),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzordéw: wniosku o
pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz.U. 2016.1493),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003.120.1126),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012.463),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019.1065),

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003.47.401),
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* Pozostatych obowigzujgcych przepisach prawa,
e Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowanych, w szczegélnosci:

* Mapa poglagdowa w skali 1:2000 z zakresem inwestycji dotyczagcym projektowanej kanalizacji
W miejscowosci Renice

e Szkic koncepcji przebiegu kanalizacji

CZESC IV-GRAFICZNA
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